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Proyecto Existente

Emisor
Colector
Subcolector
Atarjea —
Cabeza de Atarjea [ — b
Pozo de visita comiin —_— — 55—
Pozo de vista especial _—— ——
Pozo caja D — —B—
Pozo caja unién [ —
Pozo caja deflexion @ @)
Pozo con caida —_—— D
Caida escalonada —_— O
Caja de caida adosada a pozo de vista —_—— > e
Estacion de bombeo > | > |
Linea a presion bbbt .
Elevacion de terreno

Profundidad de pozo 20.00 1.50 20.00 1.50
Elevacion de plantilla / 18.50 / 18.50
Longitud - pendiente - diametro (m - miles - cm) 100-2-20 100-2-20
Relleno

Linea agua 3'@

NOTAS

1.- Acotaciones y elevaciones en metros, excepto donde se indique
otra unidad.

2.- No tomar medidas a escala.

3.- La tuberia utilizada para este proyecto sera de Policloruro de vinilo,
tipo sanitario, con junta de espiga y campana, utilizando el lubricante
indicado por el fabricante.

4 - Para la colocacion de la plantilla se utilizara material de pilancon.
5.- Previo a la colocacion del relleno, se verificara la hermeticidad de
la tuberia y de los propios pozos de visita, asi mismo se realizara un
acostillamiento de las tuberias para evitar el movimiento y el
desacople.

6.- El relleno a utilizar en zanjas sera con material producto de la
excavacion y con material sano producto de bancos, se compactara al
90% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm como maximo,
se considerara un minimo de dos pruebas de laboratorio por cada 100
m de zanja a fin de verificar el grado de compactacion requerido.
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