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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS
ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES MAS
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA,
DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION,
DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-034-SCT2-2011, SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
SENALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS TRABAIJOS, Y NO SE
EFECTUARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO,
INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, POR SU CUENTA Y COSTO, HASTA
QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE MIENTRAS
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA QUE NO SE DANE
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA
REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE OBRA
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) , DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2001 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE PUDIERAN
OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN
ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.
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CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 11/2" CAL
14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 130 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL
ANUNCIO DE PTR DE 11/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR
BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO
DE F'C =150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL
LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL
FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL CASO,
ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS, QUEDANDO UN
ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL CONTENIDO
DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION DE
OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO,
CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS
DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

S| LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA EL
PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE
CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN
REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA Y
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA,
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A SOLICITUD DEL
CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR
AL CONTRATISTA.
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LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA
QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE
LOS TRABAIJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA'Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE
LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES,
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADQOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA PARA
SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA
OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL
CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO
HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE
CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, S| LO
ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA
CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES, HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE
POSITIVO.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION
QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE
REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DEBA APROBAR
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE
SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA DANAR
A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS CONDICIONES
NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADQS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.
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EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARA LOS PRECIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN EL
PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO
BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS
CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARIA.
DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO QUE EL
CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA MISMA
SECRETARIA.

CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O
VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE
LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y
ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO,
EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR
DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. S|
EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL
PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU
EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
PO ELLO, NI MODIFICACION ALCGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA EFECTIVA LA
GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.
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EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE CUALQUIER
DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL
CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN
SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI|
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTAY EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR
PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN
CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL
CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION DE
LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS CASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

I, EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE)BERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIEN
LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS
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ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO DE
PAGCO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS
PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN PREVERLOS
O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGCRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA REGION,
DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE SE
CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA
EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE
DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y
NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA
DE SUS PUNTOS DE AVANCE.

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE: (EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE)

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA'Y SUS ACABADOS,
AS|I COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILICEN EN SU
EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO, PARA DECIDIR LA
ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL
PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO
CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN
PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS
ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADQOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE
CALIDAD.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, NO PODRA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SI NO CUENTA EN EL
CAMPO CON:

PERSONAL

QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACI()N DE CALIDAD,
TENGA LA CAPACITACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASI COMO QUE ESTE INTEGRADO COMO
MINIMO POR:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE TODOS
LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO CON EL
PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE DE
CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE TODOS
LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASI COMO CON EL
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PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE DE
VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN
FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA
PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, CONTARAN
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER TODOS
LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CAMPO Y
LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE OTROS. EL
PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y ACREDITARA, MEDIANTE EVALUACIONES
ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI
CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y
PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE.

LABORATORIOS

LOS LABORATORIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE EN LA PRESENTE LICITACION, DEBERAN
ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE
CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, TENDRAN EN SUS INSTALACIONES: AREAS PARA
ALMACENAMIENTO, PREPARACION Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASI COMO PARA LA CALIBRACION
DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGIA Y DE ILUMINACION; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE
COMUNICACION, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE VENTILACION, QUE PERMITAN LA
CORRECTA EJECUCION DE LAS PRUEBAS Y DE LAS CALIBRACIONES. EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN SEA EL CASO, DEBERA CONSIDERARLOS EN LOS ANALISIS DE LOS COSTOS
INDIRECTOS.

EQUIPOY MATERIAL
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD,
ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN TODAS SUS
PARTES Y SIN DESCASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERAN DE CALIDAD,
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE

LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE
CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASI COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN. SU
NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASi COMO ESTAR Y SER
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MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A CONTINUACION,
EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y FOTOGRAFIAS, LOS
RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA INFORMACION
NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANALISIS ESTADISTICOS
REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RECHAZADOS
DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE CALIDAD.
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3005010-C

EJECUCION:

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

REPARACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHE ASIMETRICO) ENCUADRADO,
PERFILADO, RELLENO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO 'Y COMPACTADO,
TERMINADO CON CARPETA ASFALTICA TENDIDA EN CALENTE DE 5 CM. DE
ESPESOR, PREVIO RIEGO DE IMPREGNACION Y LIGA, INCLUYE: CORTE CON DISCO,
EXCAVACION MANUAL, CARCA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE NO UTIL,
MATERIALES, EQUIPO HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA
REALIZARA LAS SIGUIENTES OPERACIONES:

CORTE RECTANGULAR ( ENCUADRADO Y PERFILADO ) DE LA CARPETA ASFALTICA
EN LAS AREAS AFECTADAS, CON CORTADORA DE DISCO PARA CONCRETO., Y
RETIRO DE ESTE MATERIAL CONSIDERANDO LA CARGA Y DESCARGA ASi COMO LOS
ACARREOS, A LOS SITIOS SENALADOS EN LOS PLANOS DE PROYECTO.

EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA SUB-BASE Y DE LA BASE DENTRO DE LAS AREAS
DE CORTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30 cms. DE ESPESOR COMO MINIMO, O A
JUICIO DE LO QUE SENALE EL INGENIERO SUPERVISOR.

RETIRO DE LOS MATERIALES A QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS 1Y 2, A LOS SITIOS
SENALADOS EN LOS PLANOS DE PROYECTO., CONSIDERANDO LA CARGA,
DESCARCA Y ACARREOS DE LOS MISMOS.

RELLENO Y NIVELACION HASTA LA RASANTE DE LA BASE CON BASE HIDRAULICA, EL
SUMINISTRO INCLUYE LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ASi COMO LAS
DISTANCIAS DE ACARREOS Y SOBREACARREOS DE LOS BANCOS REGISTRADOS ( AL
SITIO DE LA OBRA ), QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO,
LOS CUALES SE ENCONTRARAN SENALADOS EN LOS PLANOS DE LOCALIZACION
CORRESPONDIENTES., CONSIDERANDO ADEMAS EL PAGO DE REGALIAS, EL CARGO
POR SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA, ASI COMO LA INCORPORACION DE
HUMEDAD A CAPAS DE MATERIAL DE 15 cms. COMO MAXIMO COMPACTADAS AL
95% DE LA PRUEBA PROCTOR UTILIZANDO COMPACTADOR DE IMPACTO (
BAILARINA O SIMILAR ). SE DEBERA CONSIDERAR EL ABUNDAMIENTO DEL
MATERIAL.

PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACION, DEBERA BARRERSE LA BASE PARA
DESTAPAR LOS POROS, CON LA SUPERFICIE LIMPIA'Y SECA SE APLICARA UN RIEGO
DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50 LT/M2.

UNA VEZ ABSORBIDO EL RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 150 LT/M2., SE
APLICARA EL RIEGO DE LIGA EL CUAL DEBE HACERSE CON EMULSION ASFALTICO A
RAZON DE 0.50 LTS/M2, ANTES DE LA APLICACION DE ESTE RIEGO DEBERA
TENERSE CUIDADO QUE EL AREA SE ENCUENTRE LIBRE DE HUMEDAD Y TAMBIEN
TENDRA QUE SER APLICADO EN LAS PAREDES PERFILADAS CON EL CORTE DE LA
CARPETA ASFALTICA.
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MEDICION:

EL CONCRETO ASFALTICO SERA ELABORADO EN PLANTA, VERIFICANDO LOS
TIEMPOS DE SALIDA DE LA PLANTA AL LUCAR DE TIRO Y LLEVANDO UN CONTROL
DE LA TEMPERATURA, SE INICIARA LA COMPACTACION A LOS 110° C. UTILIZANDO
COMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA O SIMILAR), DEBIENDO QUEDAR CON UNA
COMPACTACION DEL 95% PROCTOR. EL ESPESOR DEL CONCRETO ASFALTICO SERA
DE 5 cms.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE CONSIDERARAN LOS METROS

3001011-B

EJECUCION:

CUADRADOS DE CARPETA ASFALTICA REPARADA Y COMPACTADA (MEDIDA EN
SITIO)

FRESADO DE CARPETA ASFALTICA HASTA UN ESPESOR DE 3 CM, INCLUYE: TRAZO,
LIMPIEZA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO HASTA EL LUGAR
INDICADO POR LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

ESTE TRABAJO CONSISTE EN LA OBTENCION DE UN NUEVO PERFIL LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL DE UN PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, MEDIANTE SU FRESADO EN
FRIO, DE ACUERDO CON LOS ALINEAMIENTOS Y DIMENSIONES INDICADOS EN LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y LAS INSTRUCCIONES DEL CONTRATANTE.

EL EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA SER UNA MAQUINA
FRESADORA CUYO ESTADO, POTENCIA Y CAPACIDAD PRODUCTIVA GARANTICEN EL
CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAIJO.

SI DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE OBSERVA DEFICIENCIAS O MAL
FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA, ORDENARA SU INMEDIATA REPARACION O
REEMPLAZO.

INMEDIATAMENTE ANTES DE LAS OPERACIONES DE FRESADO, LA SUPERFICIE DE
PAVIMENTO DEBERA ENCONTRARSE LIMPIA Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA
DEBERA ADELANTAR LAS OPERACIONES DE BARRIDO Y/O SOPLADO QUE SE
REQUIERAN PARA LOGRAR TAL CONDICION,.

EL FRESADO SE EFECTUARA SOBRE EL AREA QUE DETERMINE EL PROYECTO, A
TEMPERATURA AMBIENTE Y SIN ADICION DE SOLVENTES U OTROS PRODUCTOS
ABLANDADORES QUE PUEDAN AFECTAR LA GRANULOMETRIA DE LOS AGREGADOS O
LAS PROPIEDADES DEL ASFALTO EXISTENTE. EL ESPESOR DEL MISMO SERA EL
INDICADO EN EL PROYECTO.
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MEDICION:

EL MATERIAL EXTRAIDO DEBERA SER TRANSPORTADO Y ACOPIADO EN LOS LUGARES
QUE INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

DURANTE EL MANIPULEO DEL MATERIAL FRESADO, PEBERA EVITARSE SU
CONTAMINACION CON SUELOS U OTROS MATERIALES EXTRANOS.

CUALQUIERA QUE SEA EL METODO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA, LOS TRABAJOS
DE FRESADO NO DEBERAN PRODUCIR DANOS A OBJETOS, ESTRUCTURAS Y PLANTAS
QUE SE ENCUENTREN CERCA A LA ZONA DE ACCION DE SUS EQUIPOS Y, POR LO
TANTO, DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES QUE CORRESPONDA, SIENDO DE SU
RESPONSABILIDAD TODOS LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE EN DICHOS ELEMENTOS SE
OCASIONEN DURANTE EL DESA RROLLO DE LOS TRABAJOS. AL EFECTO, LA
SUPERVISION DE OBRA ESTARA FACULTADO PARA EXIGIR LA MODIFICACION O
INCREMENTO DE TODAS LAS MEDIDAS DE SECGURIDAD QUE SE HAYAN ADOPTADO
INICIALMENTE.

UNA VEZ REALIZADO EL FRESADO SE PROCEDERA A LA APLICACION DEL RIEGO DE
LIGA PARA POSTERIORMENTE COLOCAR CARPETA ASFALTICA MEZCLADA EN
CALIENTE CON UN ESPESOR DE 5 CM. Y USANDO HASTA UN 20 % DE LA MEZCLA
RETIRADA PARA LA FABRICACION DE LA MEZCLA A COLOCAR.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA EL
AREA REHABILITADA, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3005002

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50 LT/M2, PREVIO BARRIDO,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EL RIEGO DE LIGA SERA APLICADO SOBRE LA BASE’HIDRAULICA, PREVIO AL TENDIDO
DE LA CARPETA ASFALTICA Y 48 HRS. DESPUES DE APLICADO EL RIEGO DE
IMPRECGNACION.

ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE LIGA SOBRE LA BASE IMPREGNADA, ESTA DEBERA
SER BARRIDA PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS Y POLVO.

ESCOBAS, CEPILLOS Y TODO EL MATERIAL DE LIMPIEZA ESTARA INCLUIDA EN EL
COSTO DIRECTO.

EL RIEGO DE LIGA DEBE HACERSE CON EMULSION ASFALTICO A RAZON DE 0.50
LTS/M2.
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MEDICION:

EL EQUIPO CON EL QUE SE LLEVARA A CABO ESTOS TRABAJOS SERA UNA
PRETROLIZADORA CON ADITAMENTOS ADAPTADOS DEL TIPO “ESPREAS" PARA
DOSIFICAR SU APLICACION CORRECTAMENTE. EL USO DE “ESPREAS” DE MANO
EXCLUSIVAMENTE QUEDARA RESTRINGIDO A ZONAS DE DIFICIL ACCESO,
PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL SUMINISTRO DE EL MATERIAL SERA PROPORCIONADO POR LA CONTRATISTA

EL RIEGO DE LIGA NO DEBERA ESTAR EXPUESTO POR MAS DE 10 HRS; NI MENOS DE
30 MINUTOS SIN TENDER LA MEZCLA ASFALTICA. SI EL LAPSO DE EXPOSICION ES
MAYOR SE REPETIRA LA APLICACION CON LA PROPORCION APROBADA POR EL
REPRESENTANTE, O EN SU CASO DE 0.2 LTS/M2. Y CON CARGO A LA CONTRATISTA.

AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PARA COMPROBAR LA DOSIFICACION REQUERIDA, SE
REALIZARA UNA PRUEBA EN EL AREA DE UN M2, DONDE DEBERA DE COMPROBAR EL
RENDIMIENTO PARA SU ACEPTACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3005010

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTA, ELABORADA EN
PLANTA CON MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA
AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: BARRIDO DEL AREA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

LA CONTRATISTA SUMINISTRARA EL CONCRETO ASFALTICO PARA LA CONSTRUCCION
DE LA CARPETA, INCLUYENDO SU CARGA, ACARREO, DESCARGA Y
ACAMELLONAMIENTO. EL MATERIAL PETREO QUE SE EMPLEE PARA LA CARPETA
ASFALTICA TENDRA UN TAMANO MAXIMO DE 19.5 MM (% ), EL CEMENTO ASFALTICO
SERA DEL N° 6 Y DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD RESPECTIVOS.

LA CARPETA ASFALTICA DEBERA TENER UN ESPESOR VARIABLE. O EL INDICADO POR
EL PROYECTO Y DEBERA COMPACTARSE A UN GRADO DE 95 % MINIMO DEL PESO
VOLUMETRICO OBTENIDO EN LA PRUEBA MARSHALL, SE ACEPTA QUE NO MAS DEL 20
% DE PRUEBAS DE COMPACTACION, EN UNA AREA DETERMINADA TENGA VALORES
INFERIORES AL GRADO DE COMPACTACION ESPECIFICADO CON UNA TOLERANCIA DE
-2%, SIEMPRE Y CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS SEA MAYOR O IGUAL AL
ESPECIFICADO.

EXCEPTO QUE LA)DIRECCI(')N DE OBRA INDIQUE LO CONTRARIO, EL CONCRETO
ASFALTICO DEBERA TENDERSE A UNA TEMPERATURA NO MENOR A 110° C, CON UN
ESPESOR UNIFORME.
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EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO ASFALTICO SERA
MECANICO UTILIZANDO UNA ENTENDEDORA ( FINISHER ) PROPIA PARA EL TENDIDO
DEL MATERIAL.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA LA APROPIADA COMO RASTRILLOS METALICOS Y
OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL ESPARCIMIENTO SIN
PERDER A HOMOGENEIDAD DEL MATERIAL.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COMPACTACION DE LA CARPETA ASFALTICA SERA
MECANICO UTILIZANDO UNA APLANADORA DE TIPO TANDEM DE 6 A 8 TON. DE PESO
PARA DAR ACOMODO INICIAL A LA MEZCLA REALIZANDOSE INMEDIATAMENTE
DESPUES DEL TENDIDO, ESTE PLANCHADO DEBE EFECTUARSE LONGITUDINALMENTE
A “MEDIA RUEDA” POSTERIORMENTE SE CONTINUARA COMPACTANDO LA CARPETA
EN FORMACION POR MEDIO DE EQUIPO DE LLANTAS NEUMATICAS DE 8 TON. AL FINAL
SE EMPLEARA UNA PLANCHA DE RODILLO LISO DE 10 TON. PARA BORRAR LAS
HUELLAS QUE DEJEN LOS COMPACTADORES DE LLANTAS NEUMATICAS.

LA COMPACTACION DE LA CARPETA ,DEBERA TERMINARSE A UNA TEMPERATURA NO
MENOR DE 70? Y ESTA NO DEBERA TENDERSE CUANDO LA BASE HIDRAULICA SE
ENCUENTRE HUMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO.

PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE POR ACEPTADA LA CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA, SE
CUMPLIRA CON EL LINEAMIENTO, EL PERFIL, LA SECCION, LA COMPACTACION, EL
ACABADO Y EL ESPESOR, PARA CONSTATAR QUE SON ACORDES AL PROYECTO Y
ADEMAS DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES TOLERANCIAS:

PROFUNDIDAD DE LA DEPRESION MAXIMA OBSERVADAS COLOCANDO UNA REGLA
DE 3 CM. DE LONGITUD PARALELA Y NORMALMENTE AL EJE DE LA VIALIDAD SERA DE
0.5 CM.

LOS SONDEOS PARA VERIFICAR EL ESPESOR DE LA CARPETA DEBEN DE REALIZAR DE
ACUERDO CON LO INDICADO EN LA FIG. Y/O LO QUE ORDENE LA DIRECCION DE LA
OBRA. LOS PUNTOS DONDE SE REALICEN LAS NIVELACIONES PARA DETERMINAR LOS
ESPESORES DE LA CARPETA DEBEN SUJETARSE A LA MISMA DISTRIBUCION DE LA
NIVELACION DE LAS CAPAS DE SUB-BASE QUE SE INDICA EN EL DIBUJO ANEXO.

AL EFECTUARSE LOS SONDEOS PARA VERIFICACION SIMULTANEA DE COMPACTACION
Y DE ESPESOR DE LA CARPETA, NO DEBERA DANARSE LA PARTE CONTIGUA A LOS
SONDEOS; EL HUECO FORMADO DEBERA RELLENARSE UNA VEZ EFECTUADO LAS
MEDICIONES, EMPLEANDO EL CONCRETO ASFALTICO CON QUE SE CONSTRUYE LA
CARPETA, O CON ALGUNA MEZCLA ASFALTICA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

CUANDO ASi SE REQUIERA, LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DESPUES DE
TENDIDA Y COMPACTADA, SE APLICARA UN RIECO DE SELLO SOBRE LA CARPETA
CONSTRUIDA DE CEMENTO PORTLAND, TIPO |, CUYA DOSIFICADA
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MEDICION:

DEL RIEGO MENCIONADO SERA DE 0.75 KG. DE CEMENTO POR M2. MISMO QUE
PROCEDERA A CARGO DE EL CONTRATISTA DE NO CUMPLIR CON LOS PARAMETROS
DE PERMEABILIDAD ADMISIBLES.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS ESTARAN REALIZADAS
POR MEDIO DE LABORATORIOS ACREDITADOS, DONDE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PODRA VERIFICAR
ALEATORIAMENTE LOS METODOS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA CADA
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y OBTENCION DE RESULTADOS.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE CALIFICADO
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DESCRITOS ACORDE AL PROCRAMA DE OBRA.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3006010-B

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO., CON
APROXIMACION A UNA DECIMAL.
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RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO
HIDRAULICO PREFABRICADOS, INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICION, RELLENO,
APLANADO INTERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTA' Y MANO DE OBRA.

LA CONTRATISTA REALIZARA LA RE-NIVELACION DE LOS POZOS DE VISITA,
ENTENDIENDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISENADAS,
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE
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ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO.

SE CONSIDERARA COMO RE-NIVELACION DE LOS POZOS AL INCREMENTO O
DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA DE NIVELES
EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

UNICAMENTE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA
RENIVELACION CUANDO EXISTAN FISICAMENTE LOS POZOS DE VISITA. EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS
(BROCALES, REJILLAS Y TAPAS) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES DE SUPERFICIE DE
RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGUN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL PROYECTO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE EL RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE ( SE DEBERA
ENTREGAR DE MANERA OFICIAL A LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PRIMARIOS DEL MUNICIPIO) Y LA DEMOLICION DE LAS PAREDES DEL POZO DE
VISITA, HASTA 40 CM DE BAJO DEL NIVEL DEL CORTE DE CAJA INDICADO EN EL
PROYECTO, POSTERIORMENTE SE DEBERA TAPAR DE FORMA TEMPORAL EL POZO
DE VISITA, CON UNA CAMA DE POLIN DE MADERA DE 4X4" PARA EVITAR QUE EL
MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AZOLVE EL POZO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO LLEVE A CABO LA RENIVELACION DEL POZOY
PROVOQUE AZOLVE DE LA ATARJEA, SE LE LEVANTARAN LOS CARGOS
CORRESPONDIENTES.

UNA VEZ TAPADO EL POZO DE VISITA, SE REFERENCIARA SU UBICACION, Y SE
PROCEDERA A CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, UNA VEZ CONSTRUIDA
LA BASE DEL PAVIMENTO, SE REALIZARA LA EXCAVACION PARA UBICAR EL POZO DE
VISITA, Y SE RECONSTRUIRA LAS PAREDES DE DICHO POZO, HASTA 23 CM ABAJO
DEL NIVEL DE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE DEBERA, ADEMAS INSTALAR LOS
ESCALONES NECESARIOS Y EL ZARPEO DE LAS PAREDES INTERIORES DEL POZO DE
VISITA

EL BROCAL DE CONCRETO PREFABRICADO SE COLOCARA ASENTADO CON
MORTERO, CEMENTO-ARENA PROP. 1.3 NIVELADO EN SU PARTE SUPERIOR, AL
MISMO NIVEL QUE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE RECOMIENDA ESPECIAL
ATENCION EN NO COLOCAR MORTERO EN EL PERIMETRO DEL POZO DE VISITA.

AL MOMENTO DE COLAR LA LOSA DE RODAMIENTO, DEBERA ESTAR COLOCADO EL
BROCAL Y DEBIDAMENTE COMPACTADO EL PERIMETRO DE ESTE, EN CASO
CONTRARIO EL SUPERVISOR DE OBRA, NO PERMITIRA EL INICIO DEL COLADO, ESTO,
CON LA FINALIDAD DE QUE EL BROCAL QUEDE AHOCADO EN LA LOSA DE
RODAMIENTO.

DEBERA GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASI COMO LA
UNION ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRA UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL
EFECTO DEL TIPO ADECON O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO.
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DISENO:

MEDICION:

TODAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERAN DE ASENTAR
PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR DETERIORO
AL PASO DE LOS VEHICULOS.

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS ACEROS A EMPLEARSE DEBERAN DE
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SENALA LAS ESPECIFICACIONES
CORRESPONDIENTES.

LA CONTRATISTA EJECUTARA LOS TRABAJOS AQUI DESCRITOS TOMANDO EN
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA.

LA EXCAVACION CIRCUNDANTE AL POZO SERA A MANO CON PICO Y PALA PARA
ASEGURAR NO DANAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE DESPLANTE
REQUERIDO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO PREFABRICADO.

CIRCULAR Y CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES.

MATERIAL DE FABRICACION: CONCRETO HIDRAULICO

TAPA BROCAL

PESDO PESO

BROCAL

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.
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BASE DE PAGO:

3006050

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3006013-A

EJECUCION:

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR POZO.

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA
HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO,
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO
EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGCGRESE AL POZO DE VISITA,
DEBERA ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE LA
OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y EN
CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE
DESECHO, ESTE COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE TIPO 2 ( DE 1.28 X 118 X 1.27 M. DE
PROFUNDIDAD ) CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO
Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, LOSA DE CONCRETO
HIDRAULICO F'c = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA No. 3 @ EN AMBOS
SENTIDOS @ 15 CM., INCLUYE: CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M DE LONGITUD, Y
CANAL METALICO CPS DE 4", MARCO Y TAPA DE POLIETILENO DE 50 X 50 CM,
DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION,
RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA'Y
MANO DE OBRA.

SE CONSIDERARA COMO RE-NIVELACION DE LAS CAJAS Y LOSAS DE REGISTRO AL
INCREMENTO O DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN
DIFERENCIA DE NIVELES EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

UNICAMENTE, SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA RE-
NIVELACION CUANDO EXISTAN FISICAMENTE LOS REGISTROS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS (MARCO,
CONTRAMARCO, Y TAPAS EXISTENTES) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES DE
SUPERFICIE DE RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGUN SEA EL CASO) INDICADOS
EN EL PROYECTO.
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

LA EXCAVACION CIRCUNDANTE AL REGISTRO SERA A MANO CON PICO Y PALA
PARA ASEGURAR NO DANAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE
DESPLANTE REQUERIDO.

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ACERO DE
REFUERZO A EMPLEARSE, DEBERAN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
VIGENTE QUE SENALA LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESTE CONCEPTO TAMBIEN INCLUYE LA DEMOLICION DE LA LOSA DE LA CAJA DE
VALVULAS, ASI COMO SU CARCA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION.

UNA VEZ COLADO LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, SE PROCEDERA A CONSTRUIR
LA LOSA DE LA CAJA DE VALVULAS, CON LOS MATERIALES Y DIMENSIONES
INDICADAS EN EL PROYECTO. COLOCANDO EL CANAL CPS METALICO DE 8.04
KG/ML PARA RECIBIR EL CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE POLIETILENO.

DEBERA GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASi COMO LA
UNION ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRA UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL
EFECTO DEL TIPO ADECON O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO.

TODAS LAS LOSAS Y TAPAS DE REGISTROS DEBERAN DE ASENTAR
PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR
DETERIORO AL PASO DE LOS VEHICULOS.

EL APLANADO EN AMBAS CARAS DEBERA DE HACERSE CON MORTERO 13, Y
ACABADO APLANADO PULIDO LISO.

LA CONTRATISTA EJECUTARA LOS TRABAJOS AQUI DESCRITOS TOMANDO EN
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GCARANTIZAR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE
OBRA.

ESTA ESPECIFICACION SENALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO
LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACION.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD CAJA APROXIMADO A DOS DECIMALES (CAJA).

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR CAJA.

3006034 RENIVELACION DE CAJA DE REJILLA PLUVIAL ( DE 0.50 X 530 M), REUTILIZANDO
MARCO Y CONTRAMARCO EXISTENTES, INCLUYE: DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO
PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.
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EJECUCION:

MEDICION:

EL LICITANTE CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE RENIVELACION DE CAJA DE
REJILLA PLUVIAL ( DE 0.50 X 530 M), INCLUYE DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO
PULIDO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS SATISFACTORIAMENTE
Y QUEDEN EN SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

SE REUTILIZARA MARCO Y CONTRAMARCO EXISTENTES, EL LICITANTE CONSIDERARA
EN SUS COSTOS, LOS EQUIPOS Y ADITAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA CUMPLIR
CON LOS REQUERIMIENTOS Y PRUEBAS QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA.

BASE DE PAGCO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL

3006053-A

EJECUCION:

MEDICION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA.

DESAZOLVE, LIMPIEZA'Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DE CAJA DE REJILLA PLUVIAL,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO
LA CAJA DE REJILLA PLUVIAL DE QUE SE TRATE.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARCA Y ACARREO FUERA DE LA
OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE CAJA, Y EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE
DESECHO, ESTE COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD CAJA APROXIMADO A DOS DECIMALES (CAJA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL

3006053

EJECUCION:

CONTRATO POR CAJA.

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DE CAJA DE VALVULAS,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO
EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
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LICITACION: 57057002-046-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Pavimento de la calle Venustiano Carranza entre AT-7
Rio Mante y Blvd. Hidalgo de la colonia Ayuntamiento en el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
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MEDICION:

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARCA Y ACARREO FUERA DE LA
OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y EN
CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE
DESECHO, ESTE COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL

3001012

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3003010

CONTRATO POR PIEZA.

DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA,
INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA

EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EQUIPOS MECANICOS TALES COMO ROMPEDORES NEUMATICOS,
MANGUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS
EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARCA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA,
CON MATERIAL TIPO A y/o B DE O A 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO, PRODUCTO DE
EXCAVACION, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, AMACISE, AFINE DE PLANTILLA,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-046-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Pavimento de la calle Venustiano Carranza entre AT-7
Rio Mante y Blvd. Hidalgo de la colonia Ayuntamiento en el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 22
DE. 27
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
EJECUCION: SE REALIZARA UN AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL DONDE VA A ASENTARSE LA

LOSA DE BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA, MATERIA ORGANICA U OTRO
OBIJETO QUE IMPIDA LA EJECUCION CORRECTA DE LOS TRABAJOS.

SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU SUPERFICIE
PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION (COMPACTACION) DEL TERRENO. PARA
ELLO SE UTILIZARA EQUIPO MECANICO LIGERO COMO LOS COMPACTADORES DE
IMPACTO IDEALES PARA TRABAJOS PEQUENOS EN AREAS REDUCIDAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

3003011 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO
F”"C =150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM, JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS,
ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE:
CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F'C =150
KG/CM2. EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARA EL
CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAIDA POR MAS DE 70 CM.
DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASI TAMBIEN SE CUIDARA DE NO
REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE PUDIESEN PROVOCAR
UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS.

LA CIMBRA DEBERA ESTAR FIJA Y PODRA SER METALICA O DE MADERA, Y
MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPRECNADA DE DESMOLDANTE
PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARA EL CONCRETO DEBERA DE
ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA.

ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE PEDESTALES,
REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO DE NIVEL EN EL
ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN AISLAMIENTO ADECUADO.

UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERA SER TRATADO CON LA
CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO,
POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE, SE
LLEVARA A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-046-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Pavimento de la calle Venustiano Carranza entre AT-7
Rio Mante y Blvd. Hidalgo de la colonia Ayuntamiento en el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
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ADICIONALMENTE SE APLICARA RAYADOR Y VOLTEADOR SEGUN SEA EL CASO EN
EL PERIMETRO DE LA LOSA.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN EMULSION
ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y
AS| OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA MEMBRANA DEBERA
APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO
ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICO,
CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

LA ELABORACION, TRANSPORTE Y COLOCACION SE REALIZARA CONFORME A LAS
NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN.

SI SE UTILIZA  ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERA SER PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA.

EL PERSONAL CONTARA CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO
PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE  OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA
COLOCACION ADECUADA DEL CONCRETO.

LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

3003013 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN FORMA MANUAL PARA
BANQUETAS, INCLUYE: ACARREOS, HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACION AL
90% A LA PRUEBA PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE REALIZARA LA COLOCACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE HASTA EL
NIVEL DEL LECHO INFERIOR DE LA BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA, MATERIA
ORGANICA U OTRO OBJETO QUE IMPIDA LA EJECUCION CORRECTA DE LOS
TRABAJOS.

SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU SUPERFICIE
PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION DEL TERRENO. PARA ELLO SE UTILIZARA
EQUIPO MECANICO LIGERO COMO LOS COMPACTADORES DE IMPACTO IDEALES
PARA TRABAJOS PEQUENOS EN AREAS REDUCIDAS.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-046-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Pavimento de la calle Venustiano Carranza entre AT-7
Rio Mante y Blvd. Hidalgo de la colonia Ayuntamiento en el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
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MEDICION:

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES
(M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3003008

EJECUCION:

MEDICION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN
ACCESO DE COCHERAS, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES, CORTES,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

UNA VEZ RECIBIDA EL AREA DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO HIDRAULICO, SE
PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER MATERIA EXTRANA, POLVO E
IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE POLIETILENO A COLOCAR SOBRE LA
MISMA.

LA  MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS PARA
EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES.

CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION
DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO (PLASTICO
NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS JUNTAS/UNIONES ENTRE
UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN
TRASLAPE NO MENOR A 15 CM,, SERAN COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION
DE CONTRAPENDIENTE Y LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO DE
CONSTRUCCION. NO SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, ASI COMO
TAMPOCO SE PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN LAPSO
PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS FISICAS.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL
PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LO REQUIERA.

EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL RETIRO Y
REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO CUMPLIR CON
ALCGUNO DE LOS PUNTOS SENALADOS EN ESTA ESPECIFICACION.

EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL CONTRATISTA
AS| COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE A SU PROGRAMA DE OBRA. EN
LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
C.P. 88500Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx



R IE \’ I~I [] Sl‘\ MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-046-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Pavimento de la calle Venustiano Carranza entre AT-7
Rio Mante y Blvd. Hidalgo de la colonia Ayuntamiento en el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3003009

EJECUCION:

MEDICION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2)

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN ACCESO DE COCHERAS,
INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE
PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA CUAL
DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL FIN
ALAMBRON DE %" DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL MANERA
QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE DEBERA TENER EL
CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA MALLA PARA QUE
QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y NO BAJO EL CONCRETO.

NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON OXIDO
DEBIDO A LA INTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARGADO DE AUTORIZAR LA
COLOCACION

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGCO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. (M2)

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-046-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Pavimento de la calle Venustiano Carranza entre AT-7
Rio Mante y Blvd. Hidalgo de la colonia Ayuntamiento en el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

REYNOSA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:

CONTRATISTA:

SECRETARIA DE OBRAS PUELICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
C.P. 88500Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 11/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL.
20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 112" X1 %"
CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UN A
CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y
COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER MONSERRAT
LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:

RECURSOS:

CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-046-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Pavimento de la calle Venustiano Carranza entre AT-7
Rio Mante y Blvd. Hidalgo de la colonia Ayuntamiento en el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.

HOJA : 27

DE: 27

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR
PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

REYNOSA

NOMBRE DE
LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
C.P. 88500Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA
REDUCIDO.

CON OBIJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y
MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.
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