vt

&

R

- :
B i
..\-. g
S

Nombre de |la obra:
Contratista:
R.F.C.:

Monto del contrato:

Recursos:

TREYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Secretaria de Obras Publicas,

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Contrato de Obra Publica
No. <NUMERO_DE_CONTRATO»

«NOMBRE_DE_LA OBRA»

«CONTRATISTAL1»

$ ( Pesos /100 M.N.),
Incluye el Impuesto al Valor Agregado

«TIPO_DE_RECURSO»

Contrato de Obra Publica a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas, representado por la C. DRA. MAKI ESTHER ORTIiZ DOMINGUEZ en su caracter de Presidente Municipal,
el C. Lic. José Luis Marquez Sanchez, en su caracter de Secretario del Ayuntamiento, La C. Lic. Zita del Carmen
Guadarrama Aleman, en su caracter de Sindico Segundo, y el C. Arq. Eduardo Lépez Arias, en su caracter de
Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a quien en lo sucesivo para los efectos de este
contrato se les denominara “La Contratante”, y por la otra, la empresa, «CONTRATISTA1», A quien se le denominara

“La Contratista”, representado por el C.
siguientes declaraciones y clausulas:

1. “La Contratante” declara:

Hoja 1

» €n su caracter de representante legal, de acuerdo a las

Declaraciones:
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Municipio de Reynosa, Tamaulipas

R E Y I\I [] SA Secretaria de Obras Publicas,

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Contrato de Obra Publica
No. <NUMERO_DE_CONTRATO»

En los términos de los Articulos 54, 55 Fraccion VI, 60 Fraccion Xl y 68 Fraccion V del Cédigo Municipal para el
Estado de Tamaulipasy del Articulo 20 Fraccion I, I, lll, IV, VI y VII del Reglamento de Administracion Publica de
Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representacion del Municipio de Reynosa tienen la debida
Autorizacion por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad Juridica para la Celebracion de este tipo de Instrumentos.

Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de Construccién, el Presupuesto y el Programa
de Ejecucion de la Obra Objeto del presente Contrato.

Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juarez, Zona Centro de Reynosa, Tamaulipas,
mismo que sefiala para que se practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran efectos legales,
mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este Contrato.

Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizo la Inversion
correspondiente a la Obra objeto de este Contrato, Mediante Acta de Aprobacion N°. /202_ en Sesién
del dia __ de de 202__.

La Adjudicacion del presente Contrato se realiz6 mediante Licitacion Publica, de acuerdo a la Licitacion
N°. «kNUMERO_DE_CONTRATO» de fecha «FECHA_DE_LA_INVITACION», conforme a los Articulos 35 fraccién | y
37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo las Obras que se destina la Inversion autorizada
gue se menciona en la Declaracion 1.4, después de haber Evaluado su propuesta y constatar que cumplen con todos
los requisitos solicitados en las bases y anexos de la Licitacion, donde “La Contratante” hizo saber su resolucion final el
dia «<FALLO», Acto en el cual se otorgd a “La Contratista” el presente Contrato para la Realizacion de los Trabajos
Objeto del mismo.

La Contratista” declara:

Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°. , de fecha

otorgada ante la fe del NOTARIO PUBLICO N°. , con residencia en , inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad, con el Ne°. , asentada en el Libro N°. de
fecha , en ; en el mismo instrumento se designa Representante Legal de la
Sociedad a: , hombramiento que a la fecha de firma de este Contrato,nole ha sido
revocado ni limitado en forma alguna.

Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se seguird
considerando como Mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la Proteccion de ningtin Gobierno
Extranjero, aceptando que dé asi hacerlo revertira sin requerirse declaracién alguna, en beneficio del Municipio
de Reynosa Tamaulipas, todo derecho derivado de este Contrato.

Tiene establecido su domicilio fiscal en, «DIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas. Lo que acredita con la
inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes, Mismo que sefiala para que se practiquen las notificaciones, aun
las de caracter de personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para
todos los fines y efectos legales de este Contrato. Asi mismo presenta el correo electrénico que
dejara constancia del mensaje que se expresara con toda claridad el asunto de que se trate.

Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones Técnicas y Econémicas para obligarse a la ejecucion de
las Obras objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida formando parte
integrante de este Contrato, asi como las Especificaciones Generales y Particulares de las Obras, el Proyecto, los
Programas de Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalacion Permanente o de Utilizacion
de los Insumos, los Montos Mensuales de Obra derivados de los mismos y el documento en donde se consignan los
Precios Unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman
parte integrante de este Contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es: ,
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R E Y I\I [] SA Secretaria de Obras Publicas,

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Contrato de Obra Publica
No. <NUMERO_DE_CONTRATO»

y el registro en el padréon de contratistas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas es

No se encuentra en los supuestos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la Obra objeto del Contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

Ambas partes declaran que:

Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte integrante de este Contrato.

Pagardn todas y cada una de las contribuciones y demas cargas fiscales que conforme a las Leyes vigentesy
aplicables a la materia, ya sean Federales, Estatales y/o Municipales, tengan la obligacién de cubrir durante la
vigencia, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “La Contratante” realice,
de los pagos que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las Leyes de la materia.

Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente Contrato.

El presente Contrato se celebra con la libre y espontanea voluntad de ambas partes, por lo que no existe vicio
alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances,
modificaciones y demas, se registraran en la BitAcora Convencional correspondiente, formando ésta, parte integrante del
Contrato.

Expuesto lo anterior y por asi convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para
someterse a las siguientes:

Clausulas:

Primera: Objeto del Contrato

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realizacion, a Precios Unitarios y tiempo determinado, de la
Obra denominadaz «NOMBRE_DE_LAOBRAY, y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando
para ello lo establecido por los Diversos Ordenamientos, Normas y Anexos sefialados en la declaracién 2.6 de este
Contrato y las Normas y Especificaciones vigentes de la  Contratacion, mismos que se tienen por reproducidos como
parte integrante de este Contrato.

Segunda: Monto del Contrato.

El monto total del presente Contrato es $ (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, y sera
pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO».

Tercera: Plazo de Ejecucion.

Hoja 3

“La Contratista” se obliga a ejecutar las Obras objeto de este Contrato en un plazo de «DIAS_CALENDARIO», con
fecha de inicio «<FECHA_DE_INICIO», y con Terminacion a mas tardar el dia «<FECHA_DE_TERMINACION», en caso
de que el Anticipo sea puesto a disposicion de “La Contratista” en fecha posterior a la del inicio programado, se
considerara al siguiente dia habil del que “La Contratante” ponga a disposicion de “La Contratista” el Anticipo
correspondiente, siempre y cuando “La Contratista” haya entregado la Fianza para garantizar la correcta inversion del
Anticipo, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del Fallo de Adjudicacion, tiempo
estipulado en la Clausula Quinta de este Contrato.

No se contabilizard como dia de ejecucion de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de Caso
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Contrato de Obra Publica
No. <NUMERO_DE_CONTRATO»

Fortuito y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido el acceso a las
areas de trabajo, lo que debera quedar asentado en la Bitacora respectiva, que servira de base para el Diferimiento del
plazo en su caso.

“La Contratista” debera proponer a “La Contratante” para su aprobacion, el Programa Detallado de Ejecucion de
los Trabajos, que asegure la realizacion eficiente y puntual de los mismos, estos Programas deberan marcar en forma
no limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusion de las fases de los Trabajos.

“La Contratante” notificara en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios y, una vez
aprobados por él mismo, se integraran a este Contrato.

Cualquier falta de informacion o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad para la
realizacion del objeto del Contrato y, no sera causa de reclamacion alguna, aumento de precio, modificacion al plazo de
ejecucion o ampliacién a la fecha de terminacion.

Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar las Obras.

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberan
ejecutarse las Obras materia de este Contrato.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta las
condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato, incluyendo
sin ser limitantes las siguientes:

a) Las condiciones climatoldgicas del terreno, de la superficie, asi como la calidad y naturaleza de los materiales y
Trabajos requeridos para la ejecucion y terminacion de la Obra objeto del Contrato;

b) Los medios de acceso al lugar, y

¢) Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que sean
aplicables.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e informacion proporcionados por
“La Contratante”, los que serviran de base para la ejecucion de los Trabajos, mismos que ha considerado suficientes
y adecuados para la realizacion del objeto del Contrato.

Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarizacion con los asuntos, datos e informacion proporcionados
por “La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realizacion del objeto del Contrato, y no sera
causa de reclamacion alguna, aumento de precio, modificacion al plazo de ejecucion o ampliacién a la fecha de
terminacion.

Anticipo.

“La Contratante” otorgard a “La Contratista” un Anticipo por la cantidad de $ (Pesos /100
M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado, del monto contratado, el cual se debera aplicarse de la siguiente manera:

Para el inicio de los Trabajos “La Contratista”, debera aplicarel 10% (Diez por Ciento) exclusivamente en
los trabajos de construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de maquinaria y equipo de construccion.

Para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente
y demas insumos necesarios para la realizacion de los Trabajos objeto del Contrato, “La Contratista” utilizara el
20% (Veinte por Ciento) de la asignacion aprobada en el ejercicio.

Para garantizar la correcta inversion del o los Anticipos, “La Contratista” debera presentar a satisfaccién de “La
Contratante”
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dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicacién pero
invariablemente antes de la firma del Contrato, Pdliza de Fianza a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas

y/o Secretaria de Obras publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por el importe total de Anticipo,
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y, la cual respondera también de los intereses que en su caso
se generen y podra hacerse efectiva sin que exista previamente compensacion.

Asimismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes, se tendra igualmente
15 (quince) dias naturales de plazo, contados a partir de la fecha en que sea notificado por escrito el monto del Anticipo,
para presentar la Péliza de Fianza de la misma afianzadora elegida por “La Contratista” para el primer Anticipo, que
cubra el monto total de dichos Anticipos vy, la cual respondera también de los intereses que en su caso se generen y
podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

La amortizacion del o de los Anticipos otorgados, se aplicara al importe de cada Estimacién de Trabajos Ejecutados por
“La Contratista”, |la cual sera proporcional al porcentaje del o de los Anticipos otorgados.

El procedimiento de amortizacion, debera realizarse conforme a lo siguiente:

1. Cuando los Trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del Anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el
mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando los Trabajos se realicen en més de un ejercicio, el porcentaje de la amortizacion del Anticipo en el primer ejercicio,
sera el resultado de dividir el importe del Anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los Trabajos a
ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido;

3. El porcentaje de la amortizacién del Anticipo en el segundo ejercicio, sera el resultado de dividir el saldo por amortizar
del primer ejercicio mas el Anticipo concedido, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en el segundo ejercicio,
conforme al programa convenido, y

4. En caso de que la obra se ejecute en mas de dos ejercicios, la amortizacion en el tercer ejercicio y subsecuentes, debera
realizarse conforme se indica en el punto 1, y

5. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion final, es decir, la dltima
que se presente para su pago por parte de “La Contratista”.

En caso de Rescision o Terminacion Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, “La Contratista” lo reintegrara a
“La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada la Rescisiéon o Terminacion Anticipada. La Fianza que previamente otorgue “La Contratista” responde de
la cantidad insoluta del Anticipo, misma que debera reclamarse inmediatamente después de los primeros 10 (diez)
dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la Rescision o Terminacion Anticipada a “La
Contratista”.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado en el parrafo anterior, de
conformidad con el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de
Tamaulipas, debera pagar gastos financieros por cada dia calendario de atraso, desde la fecha en que debio reintegrar
el saldo por amortizar, hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente a disposicion de “La Contratante”;
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prérroga
en el pago de Créditos Fiscales.

En caso de que se lleve a cabo una modificacion al plazo del Contrato, debido a que se convengan prorrogas o esperas
para el cumplimiento del mismo, “La Contratista” debera entregar la ampliacion de la Péliza de Fianza del Anticipo,
dentro de los

10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del Convenio, la cual debera garantizar el monto total del Anticipo,
a partir de la fecha de inicio contractual y, hasta la Ultima modificacion de plazo.

Cuando “La Contratante” conceda Anticipos para ejercicios subsecuentes y, el pago de éstos se atrase, no
procedera
Diferimiento de plazo, puesto que dichos Trabajos se encuentran en ejecucion.
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La Pdliza de Fianza que constituya “La Contratista” para garantizar la correcta inversién, aplicaciéon, amortizacion,
deduccion y devolucién del o los Anticipos recibidos, debera contener las siguientes declaraciones de la Institucion de
Fianzas que la otorgue:

1) Que la Fianza garantiza la devolucién total o parcial del o los Anticipos recibidos, si el propio fiado no lo
invierte, aplica o amortiza, total o parcialmente en el plazo y para el objeto establecido en el Contrato.

2) Que la Fianza garantiza la devolucion total o parcial del o los Anticipos recibidos, incluyendo los intereses que
se causen, sin importar el motivo por el cual dichos Anticipos no hayan sido amortizados y/o devueltos, e
independientemente de que se hayan aplicado otras penas convencionales.

3) Que la Fianza garantiza la devolucién de la cantidad del o los Anticipos no amortizados y sus accesorios y
podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

4)  Que el monto del Anticipo garantizado a través de la Fianza, sera liquidado independientemente de que “La
Contratista”, interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo
gue el pago no se encontrara supeditado a la resolucion respectiva.

5) Que la Fianza podra ser reclamada dentro del plazo de diez meses contados a partir del vencimiento del término
pactado en el Contrato, para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas y de sus prérrogas o esperas, 0
a partir del incumplimiento de “La Contratista”.

La o las Fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversion, aplicacion, amortizacion, deduccion y devolucion del o
los Anticipos recibidos, se cancelaran cuando “La Contratista” haya amortizado el importe total de los mismos, previa
conformidad de “La Contratante”.

La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 (treinta) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se integre la
reclamacion para proceder a su pago, 0 en Su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas
0 motivos de su improcedencia.

Garantias y Seguros.

Garantias:
Para garantizar el anticipo del Contrato “La Contratista” presento la podliza de fianza N°
de fecha por la cantidad de $ ( Pesos /M.N.)

por el 30% (Treinta por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado,
otorgada por la afianzadora a favor del Municipio de Reynosa,, Tamaulipas y/o Secretaria
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la poliza de fianza N°
de fecha por la cantidad de $ ( Pesos /M.N.)

por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada
por la afianzadora a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

El Contrato no surtird efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Pdliza en donde la Compafiia de Fianzas
convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

1) La fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos y
garantiza la ejecucién total de las Obras objeto del Contrato garantizado.

2) Para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresay por escrito de “La
Contratante”.

3) En caso de modificacion al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones,
prorrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La
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Contratante” la ampliacion de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantia por cumplimiento
contractual) dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la formalizaciéon de la modificacién,
debiendo contener el documento la estipulacién de que es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza
de Cumplimiento que se encuentre vigente.

En caso de ampliacion al Monto, la garantia sera por el 10% (diez por ciento) del importe total del Monto
ampliado. En caso de ampliacion al plazo, sera necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia por
escrito para continuar garantizando las obligaciones contraidas por “La Contratista”, hasta la fecha de
terminacion autorizada.

La Fianza garantiza la ejecucion total de los Trabajos objeto del Contrato, ain cuando parte de ellos
se subcontraten con autorizacion de “La Contratante” y sélo se substituird por la Fianza de calidad hasta
gue se lleve a cabo la entrega definitiva de las Obras.

La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia aplicable al
presente caso, aun para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo
del importe de la Pdliza de Fianza requerida.

La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Pdliza de Fianza, por concepto de pago
de lo indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error.

Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, seran atendidas cuando éstas
se formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad y, se compromete a
pagar el 100% del importe garantizado en caso de incumplimiento.

La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no
sustituya la garantia de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Articulo 75 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del presente Contrato.

La Fianza de Cumplimiento sera liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga
cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se
encontrara supeditado a la resolucién respectiva.

La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerara como una limitacion de la responsabilidad
de “La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el Contrato y de ninguna
manera impedira que “La Contratante” reclame la indemnizacion o reembolso por cualquier incumplimiento
qgue pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento.

tendra un plazo hasta 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se integre la
reclamacién para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las
razones, causas 0 motivos de su improcedencia.

La Fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

Para liberar la Fianza seré requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La
Contratante”.

La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas en el
Contrato, “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del
importe afianzado; por tanto renuncia expresamente “La Contratista” a la disminucion de sus responsabilidades
contractuales en proporcion al grado de cumplimiento parcial que se haya obtenido en las Obras ejecutada o servicio

prestado.

En caso de Rescision o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La Contratante”
haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe garantizado, aun cuando
exista avance en la ejecucion de los Trabajos en cualquier porcentaje.
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Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamara
independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no
judicial.

juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al Articulo 75 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas.

La vigencia de esta garantia sera de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que “La Contratante” y “La
Contratista” efectden la formal Entrega-Recepciéon Total de los Trabajos y a plena satisfaccion de “La Contratante”,
la que se hara constar en el Acta de Recepcion formal de los mismos. Las obligaciones derivadas de dicha Fianza se
extinguirdn automaticamente una vez transcurrido el término de Ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo
se hubiere presentado reclamacién de pago.

En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados, incluyendo materiales
y mano de obra, aiin cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, “La Contratante” comunicara de inmediato
y por escrito a “La Contratista” y a la Afianzadora, para que “La Contratista” haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo méximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que se
hubieran realizado, “La Contratante” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor,
las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Concluidos los Trabajos, no obstante su recepcion formal, “La Contratista”, quedard obligada a responder de los
defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por
lo que “La Contratante” podra exigir a “La Contratista”, que lleve a cabo las reparaciones necesarias o las reposiciones
inmediatas que se requieran, lo que “La Contratista” acepta realizar inmediatamente y por su cuenta sin tener derecho
a retribucion por tal concepto. En el caso de que éste no lleve a cabo las reparaciones o reposiciones que se exigen,
podra solicitarse a un tercero que realice dichos Trabajos, lo cual se hara con cargo a “La Contratista” que ha incumplido,
en los términos sefialados en este Contrato.

En el supuesto de que “La Contratista” no repare los defectos o vicios ocultos que le sean reportados por “La
Contratante”, la Fianza constituida a favor de “La Contratante”, para responder por los vicios ocultos, garantiza el pago
de los gastos efectuados por “La Contratante”, hasta por el 100% del monto afianzado, derivado de las reparaciones
efectuadas.

En el supuesto antes referido, para la realizacién de las reparaciones o reposiciones, no sera necesario que se dé aviso
previo a la
Afianzadora de los Trabajos de reposicion o reparacion que deban llevarse a cabo.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar los defectos que resultaren de los
Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, se reclamara
independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no
judicial.

Para la interpretacion y cumplimiento de la presente fianza, las partes se someten a la Jurisdiccién de los Juzgados de
Distrito con sede en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, o de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede
también en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a eleccién del beneficiario. Renunciando la Afianzadora a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderle en el presente o en lo futuro por razén de su domicilio, y sometiéndose por dicha razon
a la competencia territorial de los Juzgados antes mencionados, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Seguros

“El Contratista” adjudicatario del Contrato debera adquirir y, a su propio costo contratar a su nombre y nombrando a
“Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”
como Tercero y Beneficiario Preferente, un “Seguro de Responsabilidad Civil’, contra toda pérdida o dafio personal o
material que ocurra durante la vigencia del Contrato, para proteger a todo personal de “la Contratante” o cualquier otro
Tercero, asi como a las propiedades de “la Contratante” o cualquier otro Tercero, contra cualquier contingencia que
pueda surgir, desde que se inicie la ejecucion de los Trabajos, hasta su terminacion y entrega. La Pdliza del Seguro
antes mencionado debera incluir como minimo las siguientes coberturas:
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a) Cobertura Basica de Actividades e Inmuebles.

b) Responsabilidad Civil Asumida (en su caso).

C) Instalaciones Subterraneas, Carga y Descarga, Demolicion, Maquinas de Trabajo, Apuntalamiento y
Otras Obras
Especiales (en su caso).

d) Responsabilidad Civil por Contaminacion del Medio Ambiente.

La cobertura de este Seguro se constituira por el 10% (diez por ciento, sin I.V.A) del monto total de los Trabajos y, debera
cubrir reclamaciones por dafios, restauracion, multas, limpieza del area y demas, durante toda la vigencia del Contrato y
hasta el 31 de diciembre del afio en curso, si todos los trabajos terminan durante el mes de diciembre la cobertura debera
ser de hasta 30 (treinta) dias después de la terminacion de los Trabajos.

La cobertura de este Seguro no podra ser inferior a $1°000,000.00 (Un Millén de Pesos 00/100 M.N.), por evento y, debera
cubrir reclamaciones por dafos, restauracion, multas, limpieza del area y demas, durante toda la vigencia del Contrato y
hasta el 31 de diciembre del afio en curso, si todos los trabajos terminan durante el mes de diciembre la cobertura debera
ser de hasta 30 (treinta) dias después de la terminacién de los Trabajos.

El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier exclusién o limitaciones en su
cobertura, en ningln caso significara liberacion de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a “La Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o a Terceros, en exceso del citado monto minimo; sino que estara
obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los dafios sean causados
por “La Contratista”, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el limite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacion(es) que resulte(n) deberan ser
asignadas prioritariamente a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En caso de
resultar insuficiente esta cantidad, “La Contratista” se compromete a cubrir la totalidad de los dafios causados.

Condiciones Generales que deben incluirse en la Péliza:

El Seguro de Responsabilidad Civil, debera ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por Compafiia
Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “La Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Dicha aprobacion no sera irrazonablemente negada. Los términos deberan incluir
una prevision para que en caso de cualquier reclamacion hecha contra “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente, con respecto a alguna indemnizacién bajo esta Pdéliza, la Aseguradora indemnice a “La
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente” de cualquier cantidad que tuviere que erogar por
reclamacion.

“La Contratista” debera requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de Responsabilidad Civil
indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Ninguna clausula o disposicion de la Pdliza podra afectar el contenido minimo a que este Contrato se refiere.

El costo de la Péliza de Seguro, sera pagado directamente por “La Contratista” a la Compafiia Aseguradora. Cuando asi
lo requiera “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, “La Contratista” presentara
los originales de las Pélizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las primas actuales y documentacion
certificada en cuanto a la cobertura y valor de las Polizas.

El hecho de que las Pdlizas de Seguro aqui referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista” parcial o
totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato. Tampoco se debe
suponer que las mencionadas Polizas son adecuadas para indemnizar a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que sera responsabilidad de “La Contratista” a
Su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o prudentes para la protecciéon de “La
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o Terceros.
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“La Contratista” sera responsable de colocar cualquier reclamacion ante sus Aseguradores, totalmente documentada.

Toda Podliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, debera incluir la renuncia de los Aseguradores, a todos sus
derechos de subrogacion contra “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y
también, una clausula especificando que bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no presentara reclamacion alguna
contra “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Adicionalmente, todo Seguro de “La
Contratista” sera primario, sin derecho a contribucién de cualquier otro Seguro.

Las Pdlizas deberan contener un endoso de no-cancelacién que garantice la cobertura por toda la vigencia que se contrate.
Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, sera asumido invariablemente por “La Contratista”.

Cualquier modificacion en los términos y condiciones de la Pdliza del Seguro contratado, debera informarse previamente a
“La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y debera ser efectiva después de 30
(treinta) dias calendario de la notificacion por escrito en las oficinas de “La Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”, previa aceptacion por escrito por parte de la misma, de los nuevos términos.

Si el Seguro mencionado, no es entregado a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”
con antelacion a la fecha de inicio de los Trabajos objeto del Contrato, la Supervision de “La Secretaria de Obras
Pablicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”, tendré la facultad de no permitirle a “La Contratista” el inicio de los
Trabajos objeto del Contrato, y ello no relevard a “La Contratista”, de su total responsabilidad en cuanto al Programa de
Obra pactado originalmente para la realizacion del objeto del Contrato, y no serd causa de reclamaciéon alguna,
modificacion al Plazo de Ejecucion o Ampliacion a la fecha de terminacion.

La Pdliza del Seguro contratado, deberd mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecucion de los Trabajos v,
hasta 30 (treinta) dias calendario después de haberse terminado los mismos, la falta u omision de contratar el Seguro
mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte de “La Contratista”, se considerara incumplimiento del Contrato
Yy, por lo tanto, sera causa de Rescision del Contrato. En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacion al Plazo del
Contrato, la pdliza seguira vigente, hasta concluir los trabajos.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacién al Monto, Plazo y objeto del Contrato, “el Licitante” debera entregar
la ampliacion de la cobertura de la Pdliza del Seguro mencionado, dentro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la
celebracion de la modificacion correspondiente, la cual debera garantizar el Monto y/o Plazo originalmente pactado, mas la
subsecuente modificacién de Monto y/o Plazo.

Séptima: Subcontratacion

“La Contratista” no podra subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el Contrato, sin
previa autorizacion escrita de “La Contratante”.

A pesar de contar con la autorizacion de “La Contratante” a la subcontratacion, “La Contratista” permanecera
como unico responsable de la calidad, la ejecucion adecuada y en el tiempo de los Trabajos establecidos bajo el Contrato
y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en que incurran los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores
0 su personal y, mantendra a “La Contratante” a salvo de cualquier pérdida o erogacién por esta causa, en tal forma
como si dicha subcontratacién no hubiese tenido lugar y por lo tanto, debera asegurarse de que cada subcontratista cumpla
con todos los términos y condiciones de este Contrato.

El consentimiento de “La Contratante” respecto de un subcontratista, no liberara o eximira a “La Contratista” de ninguna
responsabilidad u obligacion conforme al Contrato. “La Contratista” serd plenamente responsable de los actos, faltas,
omisiones o negligencia de todos y cada uno de los subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendra a
“La Contratante” libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse.

Octava: Supervision de los Trabajos.

“La Contratante” anticipadamente al inicio de la Obra, designara un supervisor de Obray, a través de ésta tendra derecho
de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato y dar a “La Contratista” por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en la forma convenida y con las
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modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, asi como la aprobacion de las Estimaciones presentadas por “La
Contratista”.

Por su parte “La Contratista” comunicara por escrito el inicio de los trabajos, la asignacion de un Residente de obray
asi mismo comunicara el permanente que se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la
ejecucion de los mismos, a un Representante, el que debera conocer con amplitud el Proyecto, las Normas de Calidad y
Especificaciones Generales y Particulares de Construccion, Catalogo de Conceptos o Actividades de Obra, Programas de
Ejecucion y de Suministros incluyendo los Planos con sus modificaciones, Bitacora, Convenios y demas documentos
inherentes que se generen con motivo de la ejecucion de los Trabajos. Asimismo debera estar facultado para ejecutar los
Trabajos a que se refiere el Contrato, oir y recibir toda clase de natificaciones relacionados con los Trabajos, aun las de
caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de
Trabajo o liquidaciéon que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo
referente al Contrato.

Unicamente podran iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Publico que fungira como
Supervisor de Obra y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien debera fungir como Superintendente de
la Obra.

Asi mismo "La Contratista" anticipadamente al inicio de la Obra, designara por escrito a un Director Responsable de Obra
gue otorgue responsiva cuando tome a su cargo el cumplimiento normativo responsabilidad del proyecto y de la direccion
de la ejecucion de la obra y/o instalacion, aceptando la responsabilidad de la misma, de conformidad con el Reglamento de
construccion para el Estado de Tamaulipas, suscriba los documentos: Dictamen de estabilidad o seguridad estructural de
una obra, edificacion o instalacion; visto bueno de seguridad y operacion de una obra, edificacion o instalacion y un
documento relativo a cualquier otra modalidad que determine las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Unicamente podran iniciarse los trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Publico que fungira como
Residente de Obra y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien debera fungir como Superintendente de
la Obra.

El representante de “La Contratista”, previamente a su intervencién en los Trabajos, deberd ser aceptado por “La
Contratante” quien calificara si redne los requisitos sefialados. En cualquier momento, o por razones que a su juicio lo
justifique “La Contratante” podra solicitar el cambio de Representante de “La Contratista” y éste se obliga a designar a
otra persona que reuna los requisitos sefalados.

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”.

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este Contrato,
cumplan con las Normas de Calidad establecidas en las Especificaciones del Concurso y/o en este Contrato a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlen a satisfaccién de “La Contratante”; asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Contratante” o a terceros con motivo de su ejecucion.

Asi mismo serd su responsabilidad el Suministro, Instalacion y Mantenimiento del sefialamiento necesario de las Obras
para la Prevencion de Accidentes, en caso de ocurrir estos sera responsable de acuerdo a la Legislacion aplicable.

Para ElI Cumplimiento Del Presente Contrato, “El Contratista” Se Obliga A Emplear Personal Técnico Especializado
Para La Ejecucion De Los Trabajos.

“La Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo
con lo estipulado en el Contrato o conforme a las 6rdenes dadas por escrito por “La Contratante”, éste ordenara
su reparacidn o reposicion inmediata de los Trabajos adicionales que resulten necesarios, lo que hara por su cuenta “La
Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparacion o reposicion, sin que tenga derecho a retribucion adicional
alguna para ello.

En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podra ordenar la Suspension Total o Parcial de los Trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
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Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de “La
Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los Trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecuciéon de los Trabajos.

“La Contratista” esta obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por las
Autoridades Competentes en relacion con los Materiales de Construccion, Control Ambiental, Seguridad y Uso de la
Via Publica y, para la ejecucién de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos correspondientes.

“La Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras Personas con
motivo de la ejecucion de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por inobservancia de las instrucciones
dadas por escrito por “La Contratante” o por violacién a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos,
“La Contratante” ordenard su reparacion o reposicion inmediata que hara por su cuenta “La Contratista” sin que tenga
derecho a retribucion. Si “La Contratista” no atendiere los requerimientos de “La Contratante”, ésta podra encomendar
a Terceros o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos
de las disposiciones legales aplicables.

“La Contratista” debera tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u objetable, por
parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio;
cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitacion, las relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral
o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervision, coopere completamente con “La Contratante” y con
cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecucion de las Obras.

El incumplimiento de esta Clausula, traerd como consecuencia, la remocién y reemplazo por parte de “La Contratista”,
del personal de supervision responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervision del mismo nivel y
experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a la solicitud escrita enviada por “La
Contratante”. En particular, sin limitacion, “La Contratista” debera de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado
de supervisién respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté poniendo en peligro el avance de las Obras,
debido a su falta de experiencia, falta de cooperacién o mala conducta.

“La Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios materia del
Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “La Contratista” conviene por lo mismo, en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados v,
que intervengan en obras contratadas con o para “La Contratante”, presenten en su contra o en contra de “La
Contratante”, y en caso de que se le involucre, estara obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o
responsabilidad derivada de la ejecucion de las Obras, o de Trabajos y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato,
asimismo le resarcira a “La Contratante” cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto.

“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de caracter
Ambiental, asi como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspeccioén o responsabilidad instaurada
en contra de “La Contratante” como consecuencia de violaciones y/o dafios ocasionados en materia de Medio Ambiente,
derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual modo “La Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los
gastos, erogaciones y pagos que se efectden por los conceptos a que se refiere esta Clausula.

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las
voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado causa o
contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles,
insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier otra causa que por
encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligacién.

En tales supuestos, “La Contratante” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La Contratista”,
podra solicitar dicha Terminacion Anticipada sujetdndose al procedimiento que legalmente proceda, haciendo constar los
hechos en la Bitacora correspondiente.
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En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por causas de
Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificara
por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma
sobrevenga.

Ninguna de las partes, sera responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla en el
cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

Decima: Forma de Pago.

a)

b)

c)

d)

“La Contratista” recibira de “La Contratante”, como pago total por la ejecucién satisfactoria de los Trabajos ordinarios y
extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos
realizados.

En periodos que abarcaran un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la secretaria de obras publicas, desarrollo
urbano y medio ambiente, acompafiados de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en
que “La Contratante” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”, “La Contratista”, debera
presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, que se pagaran una vez satisfechos
los requisitos establecidos para su trdmite, a los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado por la Supervision de Obra de “La Contratante”, dicha fecha se hara constar en la Bitacora y en las propias
Estimaciones, las que serdn pagadas a través de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria, Ubicadas en Planta Baja De
Presidencia Municipal, sita en Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500.

Para tal efecto:
La fecha corte para el trdmite de las Estimaciones, debera formularse con una periodicidad no mayor de un mes.

“La Contratista” debera entregar a la supervision de Obra de “La Contratante”, la Estimacién acompafiada
de la documentacion de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

La supervision de Obra de “La Contratante”, para realizar la revision y autorizacion de las Estimaciones, contara con un
plazo no mayor de 15 (Quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere presentado.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas
se resolveran e incorporaran en la siguiente Estimacion.

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose formular
Estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Las Estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptacion de los Trabajos,
ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por
pago de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendra 10 (diez) dias habiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del
mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamacion, éste se considerara definitivamente aceptado
y sin derecho a ulterior reclamacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud de “La
Contratista”, deberd pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Coédigo Fiscal de la
Federacién, como si se tratara del supuesto de Prorroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en
gue se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Clausula, la Estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de Gastos Financieros
por parte de “La Contratista”.
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Tratdindose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato ain se encuentre
vigente, “La Contratante” procedera a deducir dicha cantidad de la Estimacién que se encuentre en tramite. En caso de
gue el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La Contratante”, o no se tengan Estimaciones pendientes de
liquidar, “La Contratista” debera reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado y/o transferencia expedido a
favor de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria. En ambos casos, “La Contratista” debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha en que fueron
pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratante”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean compensadas
en la siguiente Estimacion.

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptacion, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se
descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no amortizados,
por incumplimientos o aplicacion de penas derivadas de cualquier acto juridico celebrado con “La Contratante”.

“La Contratista” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, s6lo podra ceder sus
derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante la aprobacion
expresa, previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” debera solicitar por escrito a “La
Contratante” su consentimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales contados a
partir de su presentacion. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un
retraso en el pago, no procedera el pago de Gastos Financieros que “La Contratista” reclame a “La Contratante”.

Decima Primera: Ajustes de los Costos

1

2)

3)

4)

Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden Econémico no
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinan
un Aumento o Reduccién de un cinco por ciento o mas de los Costos de los trabajos aun no ejecutados de acuerdos
al Programa de Obra, dichos Costos podran ser revisados.

La Revision Y Ajuste De Costos Se Realizard Mediante El Procedimiento Que Se Cita En La Fraccion | Del Articulo 65
De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, para el estado de Tamaulipas Y De Acuerdo
A Lo Establecido En Los Articulos, 173, 174, 175, 176 Y 177 Del Reglamento De La Ley De Oras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecucion de los Trabajos pactado en
el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, conforme al Programa que se hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el Ajuste de Costos exclusivamente para
losTrabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido.

b) Para efectos de la revisién y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacion y
apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices nacionales de
precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera “La Contratista” y
“La Contratante” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “La Contratante” procedera a
calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los Trabajos contratados. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio
del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “La Contratista” haya
considerado en su propuesta, y

A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Puablica o la Contraloria Gubernamental.

Hoja 14 . .
l SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx


http://www.reynosa.gob.mx/

Gy Municipio de Reynosa, Tamaulipas

. [P

B T
,

3
+

5 “ R E Y I\I [] SA Secretaria de Obras Publicas,

e
3 .}i
e

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Contrato de Obra Publica
No. <NUMERO_DE_CONTRATO»

El procedimiento de Ajuste de Costos procedera estando vigente el Contrato, y éste se cubrira a “La Contratista”
de conformidad con lo establecido en la Clausula Décima de este Contrato y, se aplicara mediante cualquiera de los
siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar, representen
aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y

En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en el total del costo
directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que
intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones | y Il de esta Clausula, “La Contratista” dentro de los 60 (sesenta) dias
naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberd acompafiar
por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompafada de la documentacion comprobatoria necesaria para su analisis;
“La Contratante” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha de recepcién y con base en la
documentacion aportada por “La Contratista”, resolvera sobre la procedencia de la peticidn, en caso contrario, la solicitud
se tendrd por aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento que
se aplicara sera el correspondiente a la Fraccion 1l de esta Clausula, procedimiento que permanecera vigente durante
todo el ejercicio del Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes
sefialado, perdera el derecho de reclamar el pago.

Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato.

“La Contratante” Podrd Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones Fundadas
Y Explicitas, Modificar Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Estos, Considerados Conjunta O
Separadamente, No Rebasen El 25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados, Ni Impliquen
Variaciones Sustanciales Al Proyecto Original, Ni Se Celebren Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La
Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el estado de Tamaulipas.

Si Las Modificaciones Exceden El Porcentaje Indicado Pero No Varian El Objeto Del Proyecto, Se Podran Celebrar
Convenios Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberdn Ser Suscritos Bajo
Responsabilidad Del Servidor Publico Que Haya Firmado El Contrato O Quien Lo Sustituya En El Cargo. Dichas
Modificaciones No Podran, En Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que Se Refieren A La Naturaleza Y Caracteristicas
Esenciales Del Objeto De Este Contrato, Ni Convenirse Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley
De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas 6 De Los Tratados.

Las Modificaciones A Este Contrato Podran Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reduccion Del Plazo De Ejecucion
O Monto Del Mismo. Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresardn En Dias Naturales, Y La Determinacion Del
Porcentaje De Variacion Se Hard Con Respecto Del Plazo Pactado En La Clausula Tercera De Este Contrato; En Tanto
Que Si Es Al Monto, La Comparacion Sera Con Base En El Monto Convenido En La Clausula Segunda.

Las Modificaciones Al Plazo De Ejecucibn De Los Trabajos, Seran Independientes A Las Modificaciones Al
Monto, Debiendo
Considerarse En Forma Separada, Alin Cuando Para Fines De Su Formalizacion Puedan Integrarse En Un Solo Documento.

El Supervisor De Obra Debera Sustentar El Dictamen Técnico Que Funde Y Motive Las Causas Que Originen La
Celebracion De Los Convenios Modificatorios O Adicionales, Segun Sea El Caso, Considerandose Estos Parte De Este
Contrato Y Obligatorias Para “El Contratista” Y “La Contratante” Las Estipulaciones Que En Los Mismos Se
Establezcan.

Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos Conceptos Se Deberan
Considerar Y Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este Contrato, Debiéndose Formular
Estimaciones Especificas, A Efecto De Tener Un Control Y Seguimiento Adecuado.

Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales.
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“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de este contrato, por
parte de “La Contratista”, la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

a).- “La Contratante” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se esta
ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo; Suministro de
Materiales y Equipos de Instalacion Permanente y de Utilizacion de Insumos aprobado, para lo cual “La Contratante”
comparara mes a mes contra el programa y el avance real de los mismos. Si como consecuencia de dicha comparacion el
avance de los trabajos es menor de lo que debid realizarse, “La Contratante” en su caso procedera a hacer las retenciones
econdémicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las
cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el nimero de meses
transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision.

La Penalizacién a que se refiere el parrafo anterior, se aplicara como una Retencién Econdémica a la Estimacion que se
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista” podra recuperar en las préximas
Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los Programas de Ejecucion de los Trabajos, Suministro de
Materiales y Equipos de Instalacion Permanente y de Utilizacion de Insumos. La aplicacién de esta Retencién Econémica
tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de los Trabajos, éstos no se han concluido.

b).- Si “La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecucion y en el Programa de
Trabajo, “La Contratante”, le aplicara la pena Econdmica convencional que resulte de multiplicar el 5% (cinco por
ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado oportunamente, considerando los ajustes de
costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccion que transcurra desde la fecha de Terminacién
pactada en la Clausula Tercera hasta el momento de terminacion, dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto,
al monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

El Importe De Las Retenciones Se Descontaran Administrativamente De Las Estimaciones Que Se Formulen Y El De Las
Penas Convencionales En El Finiquito De Los Trabajos, Y Se Aplicaran, Siempre Y Cuando El Atraso En La Ejecucion De
Los Trabajos Sea Por Causas Imputables A “El Contratista” Y Que No Haya Sido Resultado De La Demora Motivada Por
Caso Fortuito, Fuerza Mayor O Por Razones De Interés General Que A Juicio De “La Contratante” No Se Atribuya A Culpa
De “El Contratista”

Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La Contratante” podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescision Administrativa del mismo, haciendo efectiva la Garantia de
cumplimiento del Contrato, asi como la garantia de Anticipo, total o parcialmente, segin proceda en la Rescision, en el
caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Si “La Contratante” Opta Por La Rescision Administrativa De Este Contrato, Se Apegara A Lo Establecido En Los
Articulos 69 Y 70 de La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de
Tamaulipas y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 Del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Para determinar la aplicacion de las Penas estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas
de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Clausula Décima Novena, o cualquier otra causa
no imputable a “La Contratista” ya que, en tal evento y de comun acuerdo, se haran a los Programas las modificaciones
gue procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en esta Clausula, se haran constar en la Bitacora
correspondiente.

Ademas de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloria Estatal o los 6rganos de control de
los Ayuntamientos, inhabilitaran temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con sus obligaciones contractuales
por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen dafios o perjuicios graves a la dependencia, entidad o
Ayuntamiento de que se trate.

Décima Cuarta: Suspension del Contrato.

“La Contratante” podra suspender temporalmente la Obra Contratada, en todo o en parte y en cualquier momento, en
Términos del Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
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Tamaulipas, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. Sin
gue exista reclamacién alguna por’La Contratista”.

Cuando Ocurra La Suspension, El Servidor Pablico Designado Por “La Contratante” La Notificard Por Escrito A “El
Contratista”, Sefialando Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable Reanudaciéon De
Los Trabajos, Asi Como Las Acciones Que Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal, Maquinaria Y Equipo De
Construccion.

La Fecha De Terminacion Se Prorrogara En Igual Proporcion Al Periodo Que Comprenda La Suspension, Sin Modificar El
Plazo De Ejecucion Convenido, Formalizandola Mediante Acta Circunstanciada De Suspension, La Que Contendra Como
Minimo Los Requisitos Establecidos Por El Articulo 147 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Suspension Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existira Ninguna Responsabilidad Para “La
Contratante” Y “El Contratista”, Debiendo Unicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca El Plazo De
Suspension Y Las Fechas De Inicio Y Terminacion De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De Ejecucion Establecido En
La Clausula Tercera De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos Resulten Dafiados O Destruidos Y Estos
Requieran Ser Rehabilitados O Repuestos, Deberdn Reconocerse Y Pagarse Mediante La Celebracién De Un Convenio
En Los Términos Del Articulo 67 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el
Estado de Tamaulipas, Siempre Que No Se Celebré El Convenio Para Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores,
Imputables A “El Contratista”.

No Ser4 Motivo De Suspensién De Los Trabajos, El Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales Y Equipos
De Instalacion Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista”

En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspensién De Los Trabajos, “La
Contratante” Podré Dar Por Terminado Anticipadamente Este Contrato.

El Presente Contrato Podra Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya Desaparecido La
Causa Que Motivo Dicha Suspension.

Decima Quinta: Rescision Administrativa del Contrato.

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescision que
se consignan en el Contrato, lo comunicara a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste exponga al respecto
lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) dias hébiles contados a partir de la fecha en que se reciba la
notificacién de inicio del proceso de Rescisién. Si transcurrido este plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su
defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La Contratante” estima que las mismas no son
satisfactorias, dictara la resolucion, dentro del plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacion de “La Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”,
misma que deberd ser notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de Rescision o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante” aplicara
lo siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a
las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado
en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procedera
a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes
por los dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” aplicara las penas convencionales y procedera a hacer efectivas las garantias de este Contrato y se
abstendra de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de
la Rescision.

En dicho Finiquito debera preverse el sobrecosto de los Trabajos aln no ejecutados que se encuentran atrasados conforme
el programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hallan sido
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Lo previsto en esta Clausula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad
correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual
debera acompariar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

Las partes convienen en que el Contrato podra ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas imputables a “La
Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine rescindirlo, dicha Rescision operara
de pleno derecho y sin necesidad de Declaracion Judicial, debiéndose registrar este hecho en la Bitacora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescision por parte de “La Contratante”, son las que a continuacion se sefialan:

“La Contratante” Procedera A La Rescisiébn Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista” Incurra En
Alguna De Las Siguientes Causas:

I. Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes a la fecha en que por escrito le sefiale “La Contratante”, sin tener causa
justificada para ello, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de
Tamaulipas.

Il. Si“La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos,
que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”.

. Si No Ejecuta Los Trabajos De Conformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin Motivo
Justificado No Acata Las Ordenes Dadas Por el Supervisor de Obra.

IV. Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecucion De Los Trabajos Por Falta De Materiales, Trabajadores
O Equipo De Construccion, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso Pueda Dificultar La Terminacién Satisfactoria
De Los Trabajos En El Plazo Estipulado.

V. SiEs Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles.

VI. Si“La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el Articulo
54, parrafo 5 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

VIl. Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorizacién Por Escrito De “La
Contratante”.

VIIl. Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De Intervenir, Las
Facilidades Y Datos Necesarios Para La Inspeccion, Vigilancia Y Supervision De Los Materiales Y Trabajos.

IX. Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido Como
Requisito, Tener Esa Nacionalidad.

X. Siendo Extranjero, Invoca La Proteccién De Su Gobierno En Relacion Con El Contrato., Y
Xl. Si“La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral.
XIl. Si“La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra.

XIll. Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite mantenerlas
vigentes durante todo el tiempo de ejecucion de los Trabajos objeto del Contrato.

XIV. Si“La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La Contratante”, u omite
mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Clausula Vigésima Cuarta de este Contrato.

XV. En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato
y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demas aplicables, asi como a las 6rdenes de “La Contratante”..
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En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante” podra
optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o declarar la
Rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula Vigésima Tercera, ademas si “La Contratante” opta
por la Rescision, “La Contratista” estard obligada a pagar por concepto de dafios y perjuicios una Pena Convencional,
gue sera como minimo, el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “La Contratante”.

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la
declaracion correspondiente.

Décima Sexta: Terminacion Anticipada Del Contrato.

Las partes convienen en que “La Contratante” tendra la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier estado en
gue las Obras se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” o de interés general,
registrando este hecho en la Bitdcora correspondiente.

Cuando se determine la Terminacion Anticipada de los Trabajos por las causas sefialadas en el péarrafo anterior, “La
Contratante” aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a
las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado
en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procedera
a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes
por los dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” pagara a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos materia del Contrato
a la fecha de la terminacion, previo estudio que haga “La Contratante” de la justificacion de dichos gastos contra el
finiquito correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dara aviso por escrito a “La Contratista” y éste
se obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha
de notificacion, toda la documentacion que “La Contratante” le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos.

Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato , Debera Elaborarse El Finiquito De Conformidad Con Lo
Establecido En Los Articulos 168, 169, 170, 171 y 172 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas.

Decima Séptima: Recepcion de los Trabajos.

Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicara De Inmediato A “La Contratante” A Través De La Bitacoray Por
Escrito, La Terminacién De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron Encomendados, Anexando
Los Documentos Que Lo Soporten E Incluira Una Relacion De Las Estimaciones O Gastos Aprobados, Monto Ejercido Y
Créditos A Favor O En Contra, Y “La Contratante” En Un Término De 20 (Veinte) Dias Naturales, Verificard Que Los
Mismos Estén Debidamente Concluidos.

Si Durante La Verificacion De Los Trabajos, “La Contratante” Encuentra Deficiencias En La Terminacion De Los
Mismos, Debera Solicitar A “El Contratista” Su Reparacion, A Efecto De Que Estas Se Corrijan Conforme A Las
Condiciones Requeridas En El Presente Contrato Y Sus Anexos. En Tal Caso, El Plazo De Verificacién De Los Trabajos
Se Podra Prorrogar Por El Periodo Que Acuerden “La Contratante” Y “El Contratista” Para La Reparacion De Las
Deficiencias. Lo Anterior, Sin Perjuicio De Que “La Contratante” Opte Por La Rescision Administrativa De Este Contrato

Una Vez Constatada La Terminacion De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Dias Naturales,
Procedera A La Recepcion Fisica De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta Correspondiente Que Contendra
Como Minimo Los Requisitos Que Se Indican En El Articulo 166 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas, Quedando Los Trabajos Bajo Su Responsabilidad.

“La Contratante” Podrd Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuacion Se
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Detallan, Siempre Y Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Sefialan A Continuacion:

A).- Cuando “La Contratante” Determine Suspender Los Trabajos Y Lo Ejecutado Se Ajuste A Lo Pactado,
Se Cubrira A “El Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No Recuperables,
Siempre Y Cuando Estos Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los
Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

B).- Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen Trabajos
Terminados Y Estas Partes Son Identificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podra Pactarse Su Recepcion. En Estos
Casos Se Levantara El Acta De Recepcion Fisica Y Parcial De Los Trabajos.

C).- Cuando “La Contratante” Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato Pagara A “El Contratista”
Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando Estos Sean Razonables,
Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El
Contratista”, La Recepcion
Parcial Quedara A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidara El Importe De Los Trabajos Que Decida Recibir.

E).- Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estard A Lo Dispuesto
Por La Resolucion
Judicial.

Decima Octava: Finiquito Y Terminacion Del Contrato.

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El
Contratista” En Este Contrato, Se Debera Elaborar El Finiquito Correspondiente, Anexando El Acta De Recepcién Fisica
De Los Trabajos.

“La Contratante” Deberd Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su
Superintendente De Construccion, La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevara A Cabo El Finiquito; “El Contratista” Tendra
La Obligacion De Acudir Al Llamado Que Se Le Haga Mediante El Oficio Respectivo.

El Documento En El Que Conste El Finiquito Debera Reunir Como Minimo Los Requisitos Que Se Indican En El
Articulo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

El Finiquito Debera Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Dias Naturales
Siguientes A La Fecha Del Acta De Recepcion Fisica De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los Créditos A Favor Y En
Contra Que Resulten Para Cada Uno De Ellos, Describiendo ElI Concepto General Que Les Dio Origen Y El Saldo
Resultante, Debiendo Exponer, En Su Caso Las Razones De La Aplicacion De Las Penas Convencionales O Del
Sobrecosto De Los Trabajos.

De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La Contratante”
Para Su Elaboracion Dentro Del Término Sefialado En El Parrafo Anterior, “La Contratante” Procedera A Elaborarlo,
Debiendo Comunicar Por Oficio Su Resultado A “El Contratista”

Dentro Del Término De 10 (Diez) Dias Naturales, Siguientes A La Fecha De Su Emision; Una Vez Notificado El Resultado
De Dicho Finiquito A “El Contratista”, Este Tendra El Término De 15 (Quince) Dias Naturales Para Alegar Lo Que A Su
Derecho Corresponda; Si Transcurrido Este Término No Realiza Alguna Gestion, Se Dara Por Aceptado.

Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Debera Liquidarlos Dentro
Del Término De 20 (Veinte) Dias Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La Contratante”, El
Importe De Los Mismos Se Deducird De Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto De Trabajos Ejecutados Y Si
No Fueran Suficientes Estos, Debera Exigirse Por Oficio Su Reintegro, Mas Los Intereses Correspondientes, Conforme Al
Procedimiento Establecido En El Cédigo Fiscal De La Federacion (Articulos 17-A 'Y 21), Como Si Se Tratara Del Supuesto
De Prorroga Para El Pago De Créditos Fiscales. Los Cargos Se Calculardn Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En
Cada Caso Y Se Computaran Por Dias Naturales, Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan
Efectivamente Las Cantidades A Disposicion De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La
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Contratante” Podra Hacer Efectivas Las Garantias Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultanea, Se Levantara El
Acta Administrativa Que Dé Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El
Contratista” En Este Contrato, La Que Debera Reunir Como Minimo Los Requisitos Sefialados Por El Articulo 170 Del
Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Liquidacion De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Dias Naturales Siguientes A La Firma Del
Finiquito, El Documento Donde Conste El Finiquito Podra Utilizarse Como El Acta Administrativa Que De Por
Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, Debiendo Agregar
Unicamente Una Manifestacion De “La Contratante” Y “El Contratista” De Que No Existen Otros Adeudos Y Por Lo
Tanto Se Tendran Por Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que Genera Este Contrato, Sin Derecho A Ulterior
Reclamacién. Al No Ser Factible El Pago En El Término Indicado, Se Procedera A Elaborar El Acta Administrativa Que
De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato.

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecucion De Los Trabajos
Objeto De Este Contrato, A Todas Y Cada Una De Las Clausulas Que Lo Integran, Asi Como A Sus Anexos,
Los Términos, Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley De Obras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas Su Reglamento, Leyes, Tratados Y Deméas Normas Y
Disposiciones Administrativas Que Le Sean Aplicables.

Vigésima: Otras Estipulaciones Especificas.

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos Directos
correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el Cargo por Utilidad y
los Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron para la adjudicacion del Contrato.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubrany, con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones,
se hagan las siguientes retenciones:

El 5 al millar del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por concepto de
derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo establecido en el Articulo 55 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

El 5 y/o 4 al millar del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones presentadas, de acuerdo al
mecanismo de coordinacion para la retencion de los porcentajes establecidos en los convenios de colaboracién celebrados
entre el Municipio de Reynosa, la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CMIC) y la Asociacion de Mexicana
de la Industria de la Construccion A.C. (AMIC), el contratista comunicara por escrito a esta Secretaria de obras publicas, el
porcentaje correspondiente de acuerdo a su afiliacion entre la CMIC y/o AMIC, por lo cual “La Contratista” reconoce como
su obligacion y autoriza a la “La Contratante” retener y entregar esta aportacion a las instituciones antes mencionadas.

Vigésima Primera: Resolucién De Problemas Futuros.

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolveran Entre Si Las Controversias Futuras Y Previsibles Que Pudieran Versar
Sobre Problemas Especificos De Caracter Técnico Y Administrativo Derivados De Este Contrato, De Conformidad Con El
Siguiente Procedimiento:

“El Contratista” Solicitara A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondra El Problema Técnico Y/O
Administrativo Que Se Haya Suscitado Entre El'Y El Supervisor De Obra, Indicando Las Causas Y Motivos Que Le Dieron
Origen, Y Anexara La Documentacion Que Sustente Su Peticion Y Los Presentara Dentro De Los Diez Dias Naturales
Siguientes A La Fecha En El Que Haya Ocurrido.

“La Contratante”, Al Emitirse La Resolucion, Citara A “El Contratista” Y Al Supervisor De Obra, Para Hacerla De Su
Conocimiento, Dentro De Los Cinco Dias Naturales Siguientes A Aquel En El Que Se Haya Emitido Esta.

Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista”
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Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Contrato de Obra Publica
No. <NUMERO_DE_CONTRATO»

“La Contratista” serd la Unica responsable de la Ejecucién de las Obras, cuando estas no se hayan realizado de acuerdo
con lo estipulado, “La Contratante” ordenara su reparaciéon o reposicion inmediata, asi como la ejecucion de las Obras
Adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a Retribucion
Adicional.

Vigésima Tercera: Jurisdiccion.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil con
residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por
razones de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente
contrato al calceoal margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,

Por “La Contratante”

Dra. Maki Esther Ortiz Dominguez
Presidente Municipal
“R. Ayuntamiento De Reynosa”

C. Lic. Zitadel Carmen Guadarrama Aleman
Sindico Segundo

Arq. Eduardo Lépez Arias C. Lic. José Luis Marquez Sanchez
Secretario de Obras Publicas Secretario del Ayuntamiento
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Por “la contratista”

«CONTRATISTAL»
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MODELO DE POLIZA DE FIANZA

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO DE LAS OBRAS EJECUTADAS
A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN CALLE
MORELOS 645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS.

FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL ANTICIPO
CON NUMERO Y LETRA), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA
GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL
INVERSION, APLICACION, AMORTIZACION, DEDUCCION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE POR LA MISMA SUMA
RECIBE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE LO CUAL DEBERA HACER EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS O PRESTACION DE SERVICIO OBJETO DEL
CONTRATO N° (NUMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO), (IMPORTE DE CONTRATO
CON NUMERO Y LETRA) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCION DE OBRA O
SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO) ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES Y ETAPAS PROGRAMADAS EN EL
CONTRATO, LAS CUALES DEBERAN SER NOTIFICADAS POR EL PROPIO FIADO A ESTA AFIANZADORA, SIN QUE LA FALTA DE
NOTIFICACION AFECTE LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA CON UN IMPORTE CONTRATADO

EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRORROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO
GARANTIZADO, ESTA COMPANIA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO RECIBIDO INCLUYENDO LOS INTERESES QUE SE
CAUSEN, A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, SI EL PROPIO FIADO NO LO INVIERTE,
APLICA O AMORTIZA CORRECTAMENTE, TOTAL O PARCIALMENTE, EN EL PLAZO O PARA EL OBJETO ESTABLECIDO EN
EL PROPIO CONTRATO.

ESTA FIANZA TAMBIEN GARANTIZA LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO INCLUYENDO LOS INTERESES, EN
AQUELLOS CASOS EN QUE, NO OBSTANTE QUE EL SUBCOMITE DE OPERACION Y LICITACION HUBIERA ACEPTADO
LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS DE REFERENCIA, NO SE HUBIERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO DICHO
ANTICIPO EN TODO O EN PARTE.

EL ANTICIPO GARANTIZADO DEBERA SER REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS EN LA INSTITUCION BANCARIA QUE ELLOS DETERMINEN, CON CARGO A CADA UNA
DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE SE EMITAN POR TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS DE ACUERDO
AL CONTRATO PRECISADO.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE ELIJA EL
BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA
DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACION DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE
SU EXIGIBILIDAD.

ADICIONALMENTE, ESTA POLIZA SE HARA EFECTIVA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ELLA, EN CASO DE QUE
NUESTRO FIADO ABANDONE LA OBRA Y/O PRESTACION DEL SERVICIO, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA MISMA, O SEA
RESCINDIDO EL CONTRATO PRECISADO.

ESTA COMPARNIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS
RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES
CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO, TERMINO PACTADO EN EL CONTRATO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y DE SUS PRORROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DE NUESTRO FIADO
SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISION DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA
PRESENTADO RECLAMACION EN DICHO PLAZO.




MODELO DE POLIZA DE FIANZA

; PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS
A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN CALLE MORELOS 645, ZONA
CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS.

FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA CON
NUMERO Y LETRA) ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR
(NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN EL CONTRATO (NUMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO), CON UN IMPORTE
(IMPORTE DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), Y SU MONTO
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ (MONTO DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) INCLUYE ELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE
NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERAN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NUMERO Y LETRA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE LOS SERVICIOS, PARA LO
CUAL EL FIADO DEBERA NOTIFICAR A ESTA AFIANZADORA LA FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACION AFECTE LA
VALIDEZ DE ESTA POLIZA.

EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRORROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA
COMPANIA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL DERECHO
DE EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO,
AUN CUANDO POR PARTE DE ELLAS SEAN SUBCONTRATADAS POR NUESTRO FIADO Y SOLO SE SUSTITUIRA POR LA FIANZA DE
CALIDAD HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO.

ESTA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94, 95, 118 Y 118
BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN
CONTRA DE NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR
CONSIGNADO EN ESTA POLIZA.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS
RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES
CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE
LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRORROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES
ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y S| ES CAUSA DE RESCISION DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO
RECLAMACION EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA
ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE
SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.




MODELO DE POLIZA DE FIANZA

; PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS
A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN CALLE
MORELOS 645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS.

FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO)

(NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA AFIANZADORA) SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10% DEL MONTO
EJERCIDO DE LA OBRA CON NUMERO Y LETRA), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA
Y FINANZAS MUNICIPAL , PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO)
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO (NUMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION
DEL CONTRATO) CON UN IMPORTE (CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A LA REPARACION DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN
EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO.

ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE
CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE
LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA
ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASi COMO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES
ANTES INDICADOS.

LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO
CONTRATO Y SUS ANEXOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL
BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR
DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.

EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACION Y/O REPOSICION SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA
AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE ELIJA EL
BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA
DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACION DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE
QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACION DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO
GARANTIZADO QUE REPRESENTE LA CUANTIFICACION DE LA REPARACION EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS,
DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR
POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A
PAGAR LA PRESENTE FIANZA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO
DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACION DE PAGO.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
JUZGADOS DE DISTRITO CON SEDE EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS, O DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL, CON SEDE TAMBIEN EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A ELECCION DEL BENEFICIARIO.
RENUNCIANDO LA AFIANZADORA A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN EL PRESENTE O EN LO
FUTURO POR RAZON DE SU DOMICILIO, Y SOMETIENDOSE POR DICHA RAZON A LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS
JUZGADOS ANTES MENCIONADOS, EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS.



MODELO DE POLIZA DE FIANZA

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVES DE CONVENIO DE
AMPLIACION AL MONTO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADOS CON LAS
MISMAS

BENEFCIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARiA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON
DOMICILIO EN CALLE MORELOS 645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS.

FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO)

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), LAS
RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE FIANZA), QUE EXPEDIMOS EL (FECHA
DE EXPEDICION DE LA PRIMERA FIANZA), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE
TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA), EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO N° (NUMERO DE
CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CONTRATO), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y
LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A LOS TRABAJOS (NOMBRE DE LOS TRABAJOS).

POR ANTERIOR Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, HACEMOS CONSTAR QUE LA FIANZA MENCIONADA SE AMPLIA EN SU
MONTO POR LA CANTIDAD DE $ (IMPORTE DE LA FIANZA CON NUMERO Y LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, QUEDANDO COMO RESULTADO UN NUEVO MONTO TOTAL AFIANZADO DE $ (IMPORTE DE LA FIANZA
CON NUMERO Y LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO AL CONVENIO POR AMPLIACION
AL MONTO (IMPORTE DE LA FIANZA CON NUMERO Y LETRA) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION DEL CONVENIO),
CON UN IMPORTE (IMPORTE DEL CONVENIO CON NUMERO Y LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO. (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA). QUE TIENE POR OBJETO:
(DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONVENIO).

ESTA POLIZA DE FIANZA ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE LA FIANZA DE
CONTRATO)

ESTA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94, 95, 118 Y 118
BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA
COMUNICAR POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS
DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS
Y/O PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRORROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISION
DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACION EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE
ALGUN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION
DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA
POR AUTORIDAD COMPETENTE.

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO
DE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.




MODELO DE POLIZA DE FIANZA

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVES DE CONVENIO DE
AMPLIACION AL PLAZO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADOS CON LAS
MISMAS

BENEFCIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARiA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON
DOMICILIO EN CALLE MORELOS 645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS.

FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO)

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), LAS
RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE FIANZA), QUE EXPEDIMOS EL (FECHA
DE EXPEDICION DE LA PRIMERA FIANZA), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE
TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA), EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO N° (NUMERO DE
CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CONTRATO), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y
LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A LOS TRABAJOS (NOMBRE DE LOS TRABAJOS).

POR ANTERIOR Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS,
POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, HACEMOS CONSTAR QUE LA FIANZA MENCIONADA, SE MODIFICA EN
EL PLAZO DE EJECUCION DE (NUMERO DE DIAS EN NUMERO Y LETRA), NATURALES CON FECHA DE INICIO (FECHA
DE INICIO) Y CON TERMINACION A MAS TARDAR EL DIA (FECHA DE TERMINACION) DE ACUERDO AL CONVENIO
MODIFICATORIO POR AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION N° (NUMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE
CELEBRACION DEL CONTRATO), CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO. (NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA). QUE TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONVENIO).

ESTA POLIZA DE FIANZA ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE LA FIANZA DE
CONTRATO)

ESTA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94, 95,118 Y 118
BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA
COMUNICAR POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS
DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS
Y/O PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRORROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISION
DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACION EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE
ALGUN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION
DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA
POR AUTORIDAD COMPETENTE.

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO
DE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.
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LICITACION No. ANEXO
AT3
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE TTXTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE:

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 ANOS

FECHAS DE CONTRATO PENAS Y AFECTACIONES EN SU CASO
NO. DE IMPORTE IMPORTE
DOMICILIO Y NUMERO IMPORTE
DESCRIPCION DE LOS CONTRATO Y DEL POR SARBNTIA MONTO
TRABAJOS NOMBRE DE LA DEgghE';%‘gN?E LA CONTRATO EJSIIES(I:\IIiO EJERCER AFECTADA POR AEEgTH:C?gN FECHA DE DEPENAS | FECHADE
CONTRATADOS CONTRATANTE SIN IVA SIN IVA INICIO TERMINO | VICIOS OCULTOS O SELA ATRASO EN EL POR CONTRATO
MALA CALIDAD DE GARANTIA CUMPLIMIENTO INCUMP | RESCINDIDO
LOS TRABAJOS LIMIENTO

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrd verificar la informacién.
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(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO
LICITACION No. AT3A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
DESCRIPCION: HOJA:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE:
CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS
NOMBRE: FIRMA:
CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPERNARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACION:
1.- ESCOLARIDAD:
2. CEDULA PROFESIONAL:
3.- DOMICILIO ACTUAL:
4.- TELEFONO ACTUAL:
5.- EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SENALADOS EN LAS BASES DE LICITACION
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EN QUE CATEGORIA QUE PERIODO DE
PARTICIPO DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA AVALA DE ACUERDO NO!,\ESF?EDSEALA SEASSMOPEEE EJECUCION DE
LABORAL CON EL PROYECTO LOS TRABAJOS

DOMINIO DE PROGRAMAS INFORMATICOS

PROGRAMAS INFORMATICOS

DOCUMENTO QUE ACREDITE DEL DOMINIO DEL PROGRAMA




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO
LICITACION No. AT3B
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
DESCRIPCION: HOJA:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE:

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA

% QUE REPRESENTA EL PERSONAL
DISCAPACITADO EN RELACION
CONEL TOTAL DEL PERSONAL

NOMBRE DE LA PERSONA INDICAR SI ES O NO ES DISCAPACITADO

Manifiesto que la informacidn antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la
convocante podrd verificar la informacién




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO
AT4

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.

RELATIVO A LOS TRABAJOS:

EL SUSCRITO A NOMBRE DE LA EMPRESA

MANIFIETA A USTED QUE CONOCEMOS EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES

AMBIENTALES, Y QUE ASISTIMOS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO

AT S
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

PRESENTE.

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. RELATIVO A LOS
TRABAJOS:

EL SUSCRITO A NOMBRE DE LA EMPRESA

. MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

QUE SE ANEXA COPIA(S) DE LA(S) MINUTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, MOTIVO DE LA
PRESENTE LICITACION, FIRMADA (S) DE CONOCIMIENTO.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO

AT 5A
OFICIOS DE ACLARACIONES

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. . RELATIVO A LOS TRABAJOS:

EL SUSCRITO

A NOMBRE DE LA EMPRESA
MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE:

QUE (SI) Y/O (NO) HUBO OFICIO(S) DE ACLARACIONES MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION, MISMO(S)

QUE SE ANEXA(N) FIRMADO(S) DE CONOCIMIENTO. (O EN SU CASO MANIFESTAR, QUE NO SE RECIBIO OFICIO
ALGUNO).

ASI MISMO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HE TOMADO EN CONSIDERACION LAS INDICACIONES

RECIBIDAS TANTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES COMO EN LOS OFICIOS DE ACLARACIONES (EN SU
CASO), PARA LA INTEGRACION DE NUESTRA PROPUESTA.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

(Los LICITANTES que soliciten aclaraciones referentes a las bases de licitacion, podran utilizar este formato:)

SOLICITUD DE ACLARACIONES

ANEXO AT 5B
CD. REYNOSA, TAM. A__ DE DE20

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

PRESENTE.

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA N°. , RELATIVO A:

EL SUSCRITO EN MI CARACTER DE DE LA

EMPRESA , ME PERMITO PRESENTAR LA SOLICITUD DE

ACLARACIONES REFERENTES A LAS BASES DE LA LICITACION.

Preguntas generales:

1.-

2.-

N.-
(Los LICITANTES que soliciten la aclaracion de conceptos de trabajo relacionados en el ANEXO AE15
deberan hacerlo de manera referenciada, indicando lo siguiente:)

Preguntas sobre al catalogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitacion

NUMERO CLAVE DESCRIPCIONOE;EA)ACONCEPTO DE UNIDAD CANTIDAD PREGUNTA

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO
AT 6

MANIFESTACION ESCRITA DE SUBCONTRATACION DE PARTES DE LA OBRA

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE
ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE PRESENTE.
EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. . RELATIVO A LOS
TRABAJOS:
EL SUSCRITO A NOMBRE DE LA EMPRESA _
MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE:
QUE SE SUBCONTRATARA PARTE DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION. SIENDO

ESTOS LOS SIGUIENTES: (EN CASO QUE LA EMPRESA REQUIERA SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS

TRABAJOS, DEBERA ENLISTAR LOS MISMOS)

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE
LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO
LICITACION No. AT6A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
DESCRIPCION: HOJA:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE:

RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

< DOCUMENTOS CON QUE EVIDENCIA
NOMBRE DE LA PERSONA ESTRATIF&?%?,'\;‘,\%;NTRO DE DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN SU EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS
SU ESTRATIFICACION QUE EJECUTARA

Manifiesto que la informacidn antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la
convocante podrd verificar la informacién.




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

LICITACION No. ANEXO
FECHAS AT8
DESCRIPCION: HOJA:
INICIO TERMINO DE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

El LICITANTE deberd presentar en hoja membretada la descripcién de la planeacién integral que tiene
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos.

PLANEACION INTEGRAL:

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

NOMBRE FIRMA DE LICITANTE

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.




SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
C.P. 88500Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

LICITACION No. ANEXO
- FECHAS
Ia I- \( I\I [] Q l_\ RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AT9
- " HOJA:
DE:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
CARACTERISTICAS PARTICULARES FECHA siTIo PROPIA
DESCRIPCION DE LA % y -
MAQUINARIA O EQUIPO MARCA | BE vIDA UTIL ANO DE CAPACIDAD POTENCIA | DEPUESTA | JUBICACION
MAGUINA No. INDICANDO TIPO Y/O MODELO 'l:\l/_l\JBI\/FIe.Igécglgglg DEL EOUIPD | DEL MOTOR S OnaA AC;’([)JSII;DE)D)EL sI NO

Manifiesto que la informacidén antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrd verificar la informacién
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LICITACION No. ANEXO

FECHAS Al10
DESCRIPCION: HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

I.-Dias de percepcién pagados al aio: DiAS

Dias calendario de un periodo anual

Dias de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)

Dias por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)

TOTAL DE DIAS PAGADOS AL ANO (TP )

Il.-Dias no trabajados al ano: DIAS

Domingos (Arf. 69 L.F.T.).

Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).

Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.).

Dias por costumbre.

Dias por condiciones climdticas.

Dias por enfermedad.

Total Dias no laborados.

DIAS EFECTIVOS LABORADOS (TI)
Tl = ( Dias Calendario de Un Periodo Anual ) — ( Dias
No Trabajados al Aho )

FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACION IMSS (
FSBCIMSS ) FSBCIMSS = ( TP ) / ( Dias Calendario de Un
Periodo Anual)

FACTOR DE SALARIO REAL

CATEGORIA Ps FSR=Ps (TP /TI) + (TP / TI)

DONDE:

Ps = FRACCION DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES CONFORME LA LEY DEL IMSS, CALCULADO EN EL
ANEXO AE16 DE LA PROPUESTA ECONOMICA
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REYNOSA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
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C.P. 88500Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT11
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES__ MES MES MES MES MES
NOTA: INDICAR CANTIDAD MENSUAL EJEMPLO
TRANSPORTE Y MONTAJE DE LOSAS
37 PRECOLADAS PZA. 700.00 200.00 200.00 | 200.00 | 100.00
TIPO Il INDICAR % DE
EJECUCION MENSUAL EJEMPLO:
C.02 CIMENTACION PARTIDA 1 10% 30%. 40% 20%

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS.
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LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT12
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA.
N DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES
PROGRESIVO
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO
NOTA:
OF. ALBANIL JOR 350.00 50.00 150.00 100.00 50.00
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LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ATI13
INICIO | TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE | DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MAQUINARIAYY EQUIPO DE CONSTRUCCION
MAQUINA N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES | MES
NOTA: INDICAR NO. DE HORAS PROGRAMADAS POR MES EJEMPLO
MO001 MOTOCONFORMADOR A CAT-120 HR 56.00 30.00 10.00 16.00

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS
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LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT14
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES
PROGRESIVO
. INDICAR CANTIDADES PROGRAMADAS
NOTA: POR MES EJEMPLO
10 PERNOS DE 2.54 cm DE DIAMETRO. PZA 3,848.00 1300.00 1300.00 1248.00
20 VARILLA DE REFUERZO No. 3 TON 4.500 3.00 1.00 0.50

EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS.
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LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ATI15
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO
AREA DE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES
TRABAJO
PERSONAL
EN OBRA:
PERSONAL
EN OFICINA
CENTRAL
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO
NOTA:
RESIDENTE DE OBRA JOR 122.00 30.00 31.00 30.00 31.00
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AE 1 CARTA COMPROMISO

REYNOSA, TAMAULIPAS, ___ DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

El suscrito En (nombre vy
apellidos completos) Representacion de la empresa

PROPONGO

Realizar de acuerdo con el Proyecto y las Especificaciones que me fueron proporcionadasy a los precios
unitarios senalados en la relacién de conceptos de obra anexa, las obras 6 trabajos motivo de la Licitaciéon
No. Referente a:

Esta proposicion la hago declarando:

a) Que los precios unitarios senalados, en la relacién mencionada, son en moneda nacional, incluyendo:
materiales, mano de obra, equipo, tfransportes y conservacion de la obra hasta la recepcion por parte
de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, organizacion, direccién técnica,
vigilancia, administracién, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos que procedan vy
todos los demds gastos que los trabajos originen, asi como la utilidad razonable, salvo en los casos en que
en la relacién de conceptos de trabajo y/o en las especificaciones de construccion se exceptle alguno
o algunos de éstos conceptos.

b) Que he examinado con detenimiento el sitio de las obras o frabajos y conocido completamente el
proyecto, las normas generales y las especificaciones.

c) Que he leido y conozco el contenido del modelo de contrato que me fue proporcionado y estoy
conforme de ajustarme a los términos del mismo, y los he fomado en consideracién al fijar el programa
de ejecucidon de la obra o trabajos, el plazo total para su terminacién y los precios unitarios que
propongo.

d) Que he estudiado debidamente todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, asi como el
programa de construcciéon, tomando en consideracién todas las circunstancias normales previsibles tales
como: lluvias, accesibilidad de la obra, disponibilidad de materiales y mano de obra, etc., que pueden
influir sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prérroga al plazo de ejecucion,
ni compensaciones adicionales por tales conceptos, salvo por "causas de fuerza mayor" en los términos
del contrato.

e) Que si resulto agraciado en la presente licitacidon, me comprometo a celebrar y firmar el contrato
respectivo, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la notificacién de que el contrato me ha sido
adjudicado y a entregar como garantia de Anticipo y cumplimiento de dicho contrato Ante el Municipio
de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publica, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente por el
total de los anticipos otorgados de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y ofra por el 10% del valor del contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha en que reciba copia del Acta de Fallo de adjudicacion. También me comprometo a presentar, en
fecha previa a la formalizacidon del contrato, un escrito bajo protesta de decir verdad, de encontrarme
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al corriente de mis obligaciones fiscales en los términos descritos en la cldusula de las bases de concurso.

Asimismo me presentare a la firma del contrato o dentro de los 20 dias hdbiles siguientes a la fecha del
Fallo de adjudicacién en la Residencia de obra, para que se programe la ejecuciéon de los trabajos
detallados por conceptos, consignando por periodos las canfidades por ejecutar e importes
correspondientes.

f) Que si resulto agraciado en la licitacion estoy de acuerdo que a partir de la presentacion de
propuestas, ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el Contrato que determinen un
aumento o reduccién de costos de los trabajos aun no ejecutados conforme el programa pactado,
dichos costos, cuando procedan, serdn ajustados de acuerdo a lo senalado en el Articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de acuerdo
a lo siguiente:

La revisidn por grupo de precios, que multiplicado por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, representen cuando menos el 80 % del importe total faltante del contrato.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucidn pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto
al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efecto de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices
nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices
que requiera el contratista y la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente procederd a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando
los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de
la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y a los demds lineamientos que
para tal efecto emita la contraloria.

Este procedimiento permanecerd vigente durante el Contrato.

g) De conformidad con lo anterior, se presenta nuestra proposicidn con un importe de: $

( Pesos 00/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor
Agregado (l.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catalogo de Conceptos” del Anexo AE15
siendo el plazo de ejecucion de dias naturales contados a partir del aviso de iniciacién de
Obra que la Secretaria de Obras Piblicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dé por escrito al LICITANTES.

h) Que mi representante técnico en la obra, responsable de la correcta ejecucion de los trabajos es el
Senor:
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Con Cédula Profesional No. Expedida por la Direccion General de profesiones
de la Secretaria de Educacion PUblica, que conoce suficientemente el Proyecto vy las especificacionesy
tendrd autorizacion para firmar de recibido las érdenes e instrucciones que la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente le dé y autoridad para cumplirlas de inmediato.

i) Que son anexos de la presente proposicidén y forman parte integrante de la misma conforme a las
especificaciones para la licitacion, los siguientes documentos:

1 Personalidad del representante que se acredita con los siguientes documentos:

2) Ademds se anexan en las formas que me fueron proporcionadas, debidamente llenados, los siguientes
anexos técnicos, econdmicos, legales y administrativos:

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA.

|

Il
1]
v
Vv
Vi
Vil
Vi

Xl

Xl

Xl
XIvV

COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

PROPOSICIONES CONJUNTAS

SOLICITUD DE PARTICIPACION

ACREDITACION DE PERSONALIDAD: A) PERSONA FiSICA Y B) PERSONA MORAL

MANIFESTACION DE NACIONALIDAD

MANIFESTACION DE DOMICILIO

MANIFESTACION DE PERTENECER O NO A LAS MIPYMES

MANIFESTACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD

MANIFESTACIONES POR ESCRITO

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

ESCRITO EN QUE EL LICITANTE SENALA QUE INFORMACION CONTENIDA EN SU PROPOSICION ES DE CARACTER
CONFIDENCIAL.

HOJA DE OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL SAT

DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS

DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT.

DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPOSICION TECNICA

AT1
AT2
AT3
AT3A
AT3B
AT4

ATS
AT5A
AT5B
ATé
AT6A
AT7

AT8

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

MODELO DE CONTRATO Y POLIZAS DE GARANTIAS.

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5§ ANOS
CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES.

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OFICIOS DE ACLARACIONES.

SOLICITUD DE ACLARACIONES

MANIFESTACION ESCRITA DE SUBCONTRATACION DE PARTES DE LA OBRA.

RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION.

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.



AT9

AT10
AT11
AT12
AT13
AT14

AT15
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RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.

DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPOSICION ECONOMICA

AE1
AE2
AE3

AE4
AE5
AE6
AE7
AE8

AE?

AE10

AE11

AE12

AE13

AE14

AE15

AE16
AE17

CARTA COMPROMISO.

DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA.

RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, OSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD.

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION A CARGOS FIJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL
TECNICO.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL
OBRERO.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA.

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA
DE OCHO HORAS.

ATENTAMENTE

FIRMA DEL LICITANTE RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.

REYNOSA

C.P. 88500Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

LICITACION No FECHAS ANEXO
. INICIO ’ TERMINO AE2
DESCRIPCION: , HOJA:
PLAZO DE EJECUCION DE LOS _
TRABAJOS DE:
DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA.
PROgséSIVO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IMPORTE
TOTAL
MATERIALES MATERIALES
MATERIALES TOTAL
MATERIALES
MANO DE TOTALOAé\é\:O DE
OBRA
TOTAL

HERRAMIENTA

EQUIPO

HERRAMIENTA

TOTAL EQUIPO

TOTAL DE
RESUMEN

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE
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ANEXO
LICITACION No. FECHAS AE3
DESCRIPCION:
INICIO TERMINO
FIRMA DEL COSTO DIRECTO (CD)
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE $

RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES.

IMPORTES
CONCEPTO
PARCIAL | ACUMULADO %
|- COSTOS INDIRECTOS (Cl): $ zj"
|- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: $ o
Il.- DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS: $ o
IIl.- SERVICIOS: $ %
IV -FLETES Y ACARREOS: V.- GASTOS DE OFICINA: $ %
VI-CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO: $ %
VII.-SEGURIDAD E HIGIENE: $ %
VIIl-SEGUROS Y FIANZAS: i %
IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES: s %
COSTOS INDIRECTOS(Cl):
$ %
$ %
$ %
2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)
$ %
3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)
$ %
4- CARGOS ADICIONALES (CA)

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACION:
% COSTOS INDIRECTOS= (Cl / CD) X 100

% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + Cl)) X 100

% CARGO POR UTILIDAD= (CU / (CD + Cl + CF)) X 100

% CARGOS ADICIONALES= (CA / CD) X 100



http://www.reynosa.gob.mx/

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.

= \f [] Q -
Ia I_\ I\I ‘, l_\ C.P. 88500Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
ANEXO
LICITACION No. FECHAS AE4
DESCRIPCION: INICIO TERMINO
COSTO DIRECTO
. FIRMA DEL (CD)
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
LICITANTE $
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACION
CENTRAL OBRA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
1.- PERSONAL DIRECTIVO
2.- PERSONAL TECNICO
3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.- PERSONAL EN TRANSITO
5.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PAGADA PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS
1A4
7.- PASAJES Y VIATICOS

SUBTOTALES $=

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
1.- EDIFICIOS Y LOCALES
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
3.- BODEGAS
4.- INSTALACIONES GENERALES
5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
6.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
7.- CAMPAMENTOS

SUBTOTALES $=

SERVICIOS
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
3.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y CORESPONSABLE(S)

SUBTOTALES $=

FLETES Y ACARREOS
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

4.- DE MOBILIARIO

SUBTOTALES $=
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ANEXO
LICITACION No. FECHAS AE4
DESCRIPCION: INICIO TERMINO
COSTO DIRECTO
, FIRMA DEL (CD)
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE ;

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION
CENTRAL OBRA

GASTOS DE OFICINA
1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
2.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO, ETC.
3.- EQUIPO DE COMPUTACION
4.- SITUACION DE FONDOS
5.- COPIAS Y DUPLICADOS
6.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
7.- GASTOS DE LICITACION

SUBTOTALES $=
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
SUBTOTALES $=
SEGURIDAD E HIGIENE
SUBTOTALES $=

SEGUROS Y FIANZAS
1.- PRIMAS POR SEGUROS
2.- PRIMAS POR FIANZAS

SUBTOTALES $

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO

2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

3.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

DE CAMPAMENTOS

DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE ANUNCIO DE OBRA

YVVYVYY

DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.

DE SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA.

SUBTOTALES $=

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

% =(B/A)100=

% =(D/A)100=

%INDIRECTOS =E+F=
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LICITACION No. ‘ PLAZO DE EJECUCION FECHAS HOJA:
DESCRIPCION DE LA OBRA : INICIO \ TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE ‘ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO AE 5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
EGRESOS MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MESé | MES7 | MES8 | MES ¢ MES 10 | MES 11 TOTALES

1.- TOTAL COSTO DIRECTO

2.- TOTAL COSTO INDIRECTO

3.- TOTAL DE EGRESOS
INGRESOS

1.- ANTICIPOS

2.- ESTIMACION
3.-AMORTIZACION DE ANTICIPO
4.- ESTIMADO MENOS ANTICIPO
INTERESES

1.- INGRESOS MENOS EGRESOS
2.- SALDO EN EL MES

3.- SALDO ACUMULADO

4.- INTERES

5.-ACUMULADO
FINANCIAMIENTO

TASA DE INTERES CON BASE A UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO
CD | COSTO DIRECTO

C| | COSTO INDIRECTO

12 | 12 MESES

%F | PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

% DE FINANCIAMIENTO

MONTO A FINANCIAR F=[-(-E)i] / (CD+Cl) %F = (F) 100

CD+Cl F | FINANCIAMIENTO (FACTOR)

i (INDICADOR ECONOMICO) | | INGRESOS

FINANCIAMIENTO E | EGRESOS (SALDO EN EL MES)
|
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LICITACION No. ANEXO
FECHAS AEG
DESCRIPCION HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CARGO POR UTILIDAD = %

CD + Cl + CF

% ($ +$ +$ )= 3

AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERA ADICIONAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES
DEL ISR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 219 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE ISR $
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES $
TOTAL UTILIDAD $

FINALMENTE EL PORCENTAJE QUE DEBERA ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE4
DEBERA OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

%= TOTALX 100/ (CD + Cl +CF)

=$_ X100/ ($ +$ +$ )

o=
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LICITACION No. ANEXO
FECHAS AE7
DESCRIPCION: HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES

LOS CARGOS ADICIONALES ESTARAN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y
GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISION, MISMOS QUE DEBERAN DESGLOSARSE EN ESTE APARTADO

CA1l = INSPECCION Y SUPERVISION: CINCO AL MILLAR QUE SE APLICARA SOBRE EL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL.

CA2 = OTRO CARGO ADICIONAL. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERA INDICAR EL
ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

CAn = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERA
INDICAR EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES, SE CALCULARA CON LA

FORMULA SIGUIENTE : CA1=CD+CI+CF+CU =

( 1 L) A

CA1+ CA2 + CAn

EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANEXO
“AE9", CORRESPONDIENTE A LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON
LA FORMULA SIGUIENTE:

% CA = (CA/CD) X 100

% CA=($ /$ ) x 100

% CA =

NOTAS: EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES ASi COMO EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS
EN ESTE ANEXO, DEBERAN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES”.

LA FORMULA PARA EL CALCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARA CUANDO EL IMPORTE DE LOS
CARGOS ADICIONALES PARA EFECTOS DE PAGO, TENGAN COMO BASE PARA SU CALCULO EL VALOR DE LA ESTIMACION.



http://www.reynosa.gob.mx/

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

@W"ég
7 | V I% I: \' I‘I [] (‘I_\ Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
!;E')/r - \> C.P. 88500Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
LICITACION No.: FECHAS ANEXO
AE 8
DESCRIPCION: HOJA : DE:
INICIO TERMINO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
EQUIPO No. CLASIFICACION UNIDAD
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA:
DATOS GENERALES :
TIPO DE COMBUSTIBLE ___ GASOLINA __ DIESEL ___ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINARIA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP (Fo)
FACTOR DE OPERACION
(VIl)  PRECIO DE LAS LLANTAS $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP X Fo) HP
(CC)  COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE (Pc)
(Va) VALOR DE ADQUISICION $ PRECIO DE COMBUSTIBLE LT. (C)
(CAPACIDAD DEL CARTER LTS.
(Vr) VALOR DE RESCATE %Va % (T) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB. HORAS (CL)
(COEFICIENTE DE LUBRICANTE
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (PL) PRECIO DEL LUBRICANTE LT.
(Ic) INSTRUMENTOS DE CAPTACION (HV) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS (H)
(1)  TASA INTERES ANUAL % HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
|.- CARGOS FIJOS
|.1- DEPRECIACION D=(Va-Vr)
|.2- INVERSION / Ve :
.3- SEGUROS | =(Va+Vr)l/2
|.4-MANTENIMIENTO Ha:S=(Va+Vr)
S/2Ha:T=Q.D =
(1)SUMA DE CARGOS FIJOS
Il.- CONSUMOS
|.1- COMBUSTIBLE
OTRAS FUENTES DE
ENERGIA
|.3- LUBRICANTES
|.4- LLANTAS E=CC XHPop XPc = =
Al=[(C/t)+(CLXHPcp )] XPL= =
N = VIl /Hv = =
( 2 )SUMA CONSUMOS
I1l.- OPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(So)=$
OPERACION Co=So /H= =
(3) SUMA OPERACION
COSTO OPERACION POR HORA (1) + (Il)+ (IIl)=$

EL CARGO POR ALMACENAMIENTO NO DEBERA INCLUIRSE EN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION, YA QUE DICHO
ICARGO SE DEBE INTEGRAR, EN SU CASO, EN LOS COSTOS INDIRECTOS. EL INCLUIR EL CARGO POR ALMACENAMIENTO EN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION, SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPUESTA
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LICITACION No. CLAVE ANEXO
CONCEPTO: UNIDAD CANTIDAD AE9
OBRA:
FECHAS HOJA:
CONCEPTO:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUBTOTAL (1 ) IMPORTE POR MATERIALES SUMA $
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
CATEGORIA
SUBTOTAL ( 2 ) IMPORTE POR MANO DE OBRA SUMA $
MANO DE OBRA IMPORTE
(3) HERRAMIENTA MENOR %
(4) EQUIPO DE SEGURIDAD %
HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUBTOTAL ( 5) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO SUMA:
COSTO DIRECTO = SUMA DE SUB-TOTALES (1+2+3+4+5) TOTAL:
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE
Y ADICIONALES.
(1) COSTO INDIRECTO ( %) X (CD)
(4)SUMA=(C.D.+1)
( F) COSTO POR FINANCIAMIENTO (% ) X ( 4)
(5)SUMA=(4)+F)
(U) CARGO POR UTILIDAD (%) X ( 5)
(6)SUMA=(5)+ (U)
( Ca ) CARGOS ADICIONALES (%)X (CD)
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LICITACION N FECHAS ANEXO
0 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS HOTA: AE10
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS
NO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES MES MES MES MES MES

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A
EJECUTAR

ACUMULADO

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

El licitante deberd considerar las acciones previas a su iniciaciéon y las condiciones climdticas, geogrdficas y demds caracteristicas ambientales esperadas en la

zona o region
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FECHAS ANEXO
LICITACION No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE11
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA' Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION A CARGOS FIJOS

MAQUINA DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | MES MES MES MES MES MES

NO. B B B B B -

MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE
UTILIZACION DE MAQ. Y EQUIPO

ACUMULADO

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS
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FECHAS ANEXO
LICITACION No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE12
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

No. .
PROGRESIVO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE | MES MES MES MES MES MES

MONTOS MENSUALES
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA PROGRAMADOS:
COMO UN CONCEPTO. ACUMULADO:

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS
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FECHAS ANEXO
LICITACION No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE13
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.

AREA DE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE | MES MES MES MES MES MES
TRABAJO

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:

ACUMULADO:

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS
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FECHAS ANEXO
LICITACION No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE14
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO.

No.

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE | MES MES MES MES MES MES
PROGRESIVO

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:

ACUMULADO:

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS
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FECHAS
LICITACION No: ANEXO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: A E15
INICIO TERMINO
HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS FECHA DE PRESENTACION
TRABAJOS DE LA PROPUESTA: DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
No. DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.U CON NUMERO P.U CON LETRA IMPORTE

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA :

SUB-TOTAL

16% IVA

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION CON LETRA:
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LICITACION No.
FECHAS ANEXO
DESCRIPCION: AE16
HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA

VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA (UMA) = $
CATEGORIA:
VALOR DEL SALARIO MINIMO GENERAL (SM) = $
(FSBCIMSS) = DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT10 = SALARIO BASE POR ANALIZAR (SB) =$
SALARIO BASE DE COTIZADO (SBC)=(SB) (FSBCIMSS ) =$%
CONCEPTO SALARIO
1.- SEGURO SOCIAL IGUAL AL MINIMO MAYOR AL MINIMO
1.1.- VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC): PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE
(PE) Prestaciones en Especie (Art. 25) 1.05% 0.375% 1.425% 1.50 % $
(RT) Riesgos de Trabajo*. (Art. 72y 73) FACTOR QUE APLIQUE $
(PD)  Prestaciones en Dinero. (Art. 107) 0.70% 0.250% 0.95% 0.70% $
(V) Invalidez (Art. 147) 1.75% 0.625% 2.375 1.75% $
(CEA) Cesantia en Edad Avanzada y Vejez (Art. 168) 3.15% 1.125% 4.275% 3.15% $
(G) Guarderias (Art. 211) 1.00% 1.00% 1.00% $
(VF) Total de Valores Fijo $
1.2.- VALORES VARIABLES: PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE
(VC) Cuota Fija. Art. 106 Fraccion |, L.S.S. 20.40% 20.40% 20.40% $
VC= ((20.40%)(UMA))
(VA) Aplicacion IMSS al Excedente. Art. 106 Fraccion I, L.S.S 1.50% 1.50% 1.50% $
VA= ((1.50%)(SBC—-(3xUMA))
(VV) Total de Valores Variables. $
$
Total de Seguro Social (TSS) = (VF) + (VV).
2.- CONCEPTOS FIJOS APLICADOS AL (SBC) PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE
(INF) INFONAVIT. 5.00% 5.00% $
(RT) Retiro (S.AR.). 2.00% 2.00% $
(0) Impuesto Sobre Némina. 3.00% 3.00% $
Total Conceptos Fijos Aplicados ( TCFA). $
GRAN TOTAL (GT )= (TSS )+ (TCFA) $

Fraccion Decimal de las Obligaciones Obrero-Patronales Conforme la Ley del IMSS (Ps) =(GT )/ (SBC)

EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL I.M.S.S. (ANEXAR COPIA)

CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACION SEA IGUAL AL SALARIO MINIMO COTIZADO, EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR SEGURO
SOCIAL, LA SUMA DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRON Y PARA EL TRABAJADOR, A CARGO DEL PATRON, ESTA SUMA SE INDICAN EN
LACOLUMNA = AL MINI. DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO.

"CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACION SEA MAYOR AL SALARIO MINIMO COTIZADO, EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR
SEGURO SOCIAL, LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRON, APLICANDO DICHOS PORCENTAJES AL SALARIO BASE DE COTIZACION, ESTOS
PORCENTAJES SE INDICAN EN LA COLUMNA > AL MINI. DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO.

NOTA: *.- ESTOS VALORES SON SOLAMENTE PARA EL CALCULO DEL EJEMPLO, POR LO TANTO SE INDICARAN LOS VALORES CORRESPONDIENTES PARA CADA CASO"
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LICITACION No. ANEXO
FECHAS AE17
DESCRIPCION:
INICIO
TERMINO
PLAZO DE HOJA:
EJECUCIONDE | DE:
LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL, Y SALARIO REAL
POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS

No. DESCRIPCION SALARIO BASE CANTIDAD TOTAL FACTOR SALARIO REAL
PROGRESIVO POR JORNAL DE JORNALES SALARIO
REAL

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
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