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Municipio de Reynosa, Tamaulipas
GOBIERNO MUNICIPAL DE Secretaria de Obras Publicas,

REYN O S A Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

ADMINISTRACION 2021 - 2024 . o
Contrato de Servicios
No. «NUMERO_DE_CONTRATO»

Nombre de los Trabajos: «NOMBRE_DE_LA OBRA»
Contratista: «CONTRATISTA1»

R.F.C.

Monto del contrato: $ ( Pesos /100 M.N.),

Incluye el Impuesto al Valor Agregado

Recursos: «TIPO_DE_RECURSO»

Contrato de Obra Publica a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio
de Reynosa, Tamaulipas, representado por la C. Lic. Victor Carlos Pefia en su caracter de Presidente Municipal, el
M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernandez, en su caracter de Sindico Segundo el C. Lic. José Luis Marquez
Sanchez, en su caracter de Secretario del Ayuntamiento, y el C. Arg. Eduardo Lépez Arias, en su caracter de
Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a quien en lo sucesivo para los efectos de este
contrato se les denominara “La Contratante”, y por la otra, la empresa, «CONTRATISTA1», A quien se le denominara
“La Contratista”, representado por el C. , en su caracter de representante legal, de acuerdo a las
siguientes declaraciones y clausulas:

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

Pagina 1 de 17

Y

al
-

o/ayuntamlentoreynosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx



) SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
GOBIERNO MUNICIPAL DE Secretaria de Obras Publicas,

REYN O S A Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

ADMINISTRACION 2021 - 2024 . o
Contrato de Servicios
No. «NUMERO_DE_CONTRATO»

Declaraciones:
1. “La Contratante” declara:

1.1 En los términos de los Articulos 54, 55 Fraccién VI, 60 Fraccion Xll y 68 Fraccién V del Cédigo Municipal
para el Estado de Tamaulipas y del Articulo 20 Fraccion |, I, lll, IV, VI y VII del Reglamento de
Administracién Publica de Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representacion del
Municipio de Reynosa tienen la debida Autorizacion por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad
Juridica para la Celebracién de este tipo de Instrumentos.

1.2 Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de TRABAJOS, el Presupuesto vy el
Programa de Ejecucion de los trabajos Objeto del presente Contrato.

1.3. Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juarez, Zona Centro de Reynosa,
Tamaulipas, mismo que sefala para que se practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las
que surtiran efectos legales, mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de
este Contrato.

1.4. Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizé la
Inversién correspondiente a los trabajos objeto de este Contrato, Mediante Acta de Aprobacion N°.
/201_ en Sesién del dia __ de de 201 .

1.5. La Adjudicacion del presente Contrato se realizé mediante Licitacion Puablica Nacional, de acuerdo a

la Licitacion N°. «<NUMERO_DE_CONTRATO» de fecha «<FECHA_DE_LA_INVITACION», conforme a los
Articulos 35 fraccion | y 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el
Estado de Tamaulipas.

1.6. El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo los trabajos que se destina la
Inversion autorizada que se menciona en la Declaracion 1.4, después de haber Evaluado su propuesta y
constatar que cumplen con todos los requisitos solicitados en las bases y anexos de la Licitacién, donde
“La Contratante” hizo saber su resolucién final el dia «kFALLO», Acto en el cual se otorgé a “La Contratista”
el presente Contrato para la Realizacién de los Trabajos Objeto de este.

2. La Contratista” declara:

21 Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°._____ , de fecha
______________ otorgada ante lafe del NOTARIO PUBLICO N°._  con residencia en
_________________ , inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, con el Ne,
asentadaenel LibbroN°. de fecha ,en ; en el mismo instrumento se

designa Representante Legal de la Sociedad a: , hombramiento que a la fecha
de firma de este Contrato, no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

2.2  Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se seguira
considerando como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la Proteccién de
ningun Gobierno Extranjero, aceptando que dé asi hacerlo revertira sin requerirse declaracién alguna, en
beneficio del Municipio de Reynosa Tamaulipas, todo derecho derivado de este Contrato.
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Tiene establecido su domicilio fiscal en, «<DIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas. Lo que acredita con la
inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes, Mismo que sefiala para que se practiquen las
notificaciones, aun las de caracter de personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefale
por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este Contrato. Asi mismo presenta el

correo electrénico que dejara constancia del mensaje que se expresara con
toda claridad el asunto de que se trate.

Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones Técnicas y Econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Tamaulipas,
la que se tiene por reproducida formando parte integrante de este Contrato, asi como las Especificaciones
Generales y Particulares de los trabajos, los Programas de Ejecucién de los Trabajos, Suministro de
Materiales y Equipo de Instalacién Permanente o de Utilizacién de los Insumos, los Montos Mensuales
de Servicios derivados de los mismos y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios y las
cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte
integrante de este Contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es:

No se encuentra en los supuestos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara los trabajos objeto del Contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Ambas partes declaran que:

Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte
integrante de este Contrato.

Pagaran todas y cada una de las contribuciones y demdas cargas fiscales que conforme a las Leyes
vigentes y aplicables a la materia, ya sean Federales, Estatales y/o Municipales, tengan la obligacién de
cubrir durante la vigencia, ejecucién y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de
que “La Contratante” realice, de los pagos que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las
Leyes de la materia.

Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente Contrato.

El presente Contrato se celebra con la libre y espontdnea voluntad de ambas partes, por lo que no
existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como
avances, modificaciones y demas, se registraran en la Bitdcora Convencional correspondiente, formando
ésta, parte integrante del Contrato.
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Expuesto lo anterior y por asi convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para
someterse a las siguientes:

Clausulas:
Primera: Objeto del Contrato

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realizacidn, a Precios Unitarios y tiempo determinado,
de los trabajos denominada: «NOMBRE_DE_LAOBRAV, y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacién acatando para ello lo establecido por los Diversos Ordenamientos, Normas y  Anexos
sefalados en la declaracion 2.6 de este Contrato y las Normas y Especificaciones vigentes de la
Contratacion, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este Contrato.

Segunda: Monto del Contrato.

El monto total del presente Contrato es $ (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor
Agregado, y sera pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO».

Tercera: Plazo de Ejecucion.

“La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este Contrato en un plazo de
«DIAS_CALENDARIO», con fecha de inicio «<FECHA_DE_INICIO», y con Terminacién a mas tardar el dia
«FECHA_DE_TERMINACIOND», en caso de que el Anticipo sea puesto a disposicion de “La Contratista” en
fecha posterior a la del inicio programado, se considerara al siguiente dia habil del que “La Contratante”
ponga a disposicion de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando “La Contratista”
haya entregado la Fianza para garantizar la correcta inversién del Anticipo, dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del Fallo de Adjudicacién, tiempo estipulado en la Clausula
Quinta de este Contrato.

No se contabilizard como dia de ejecucion de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas
de Caso Fortuito y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber
permitido el acceso a las areas de trabajo, lo que debera quedar asentado en la Bitacora respectiva, que
servira de base para el Diferimiento del plazo en su caso.

“La Contratista” deberd proponer a “La Contratante” para su aprobacion, el Programa Detallado de
Ejecucion de los Trabajos, que asegure la realizacion eficiente y puntual de los mismos, estos Programas
deberan marcar en forma no limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusion de las fases de los
Trabajos.

“La Contratante” notificara en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios
y, una vez aprobados por él mismo, se integraran a este Contrato.

Cualquier falta de informacién o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad
para la realizacién del objeto del Contrato y, no serd causa de reclamacion alguna, aumento de precio,
modificacion al plazo de ejecucion o ampliacién a la fecha de terminacion.

Cuarta: Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar los trabajos.
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“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que
deberan ejecutarse los trabajos materia de este Contrato.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en
cuenta las condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto
del Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes:

a) Las condiciones climatoldgicas del terreno, de la superficie, asi como la calidad y naturaleza de los
materiales y Trabajos requeridos para la ejecucién y terminacién de los trabajos objeto del Contrato;

b) Los medios de acceso al lugar, y

c) Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales
gue sean
aplicables.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e informacion
proporcionados por “La Contratante”, los que serviran de base para la ejecucion de los Trabajos, mismos
que ha considerado suficientes y adecuados para la realizacion del objeto del Contrato.

Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarizacién con los asuntos, datos e informacién
proporcionados por “La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realizacién del objeto
del Contrato, y no sera causa de reclamacion alguna, aumento de precio, modificacion al plazo de ejecucién
o ampliacidn a la fecha de terminacion

Anticipo.

“La Contratante” no otorgara a “La Contratista” Anticipo para el inicio de los trabajos objeto de la presente
licitaciéon

I e e ' n)

Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la pdliza de fianza N°
de fecha por la cantidad de $
[ Pesos____ /M.N.) por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos
Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora a favor del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

El Contrato no surtira efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Pdliza en donde la Compaiiia
OBRAS PUBLICAS
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de Fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

1) Lafianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos
y garantiza la ejecucion total de los trabajos objeto del Contrato garantizado.

2)  Paraliberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La
Contratante”.

3)  En caso de modificacién al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones,
prérrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La
Contratante” la ampliacién de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantia por cumplimiento
contractual) dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la formalizacion de la modificacion,
debiendo contener el documento la estipulacion de que es conjunta, solidaria e inseparable de la
Fianza de Cumplimiento que se encuentre vigente.

a) En caso de ampliacién al Monto, la garantia sera por el 10% (diez por ciento) del importe total del
Monto ampliado. En caso de ampliacion al plazo, serd necesario que la Afianzadora otorgue su
anuencia por escrito para continuar garantizando las obligaciones contraidas por “La Contratista”,
hasta la fecha de terminacién autorizada.

4)  La Fianza garantiza la ejecucion total de los Trabajos objeto del Contrato, aliin cuando parte de
ellos se subcontraten con autorizacién de “La Contratante” y sélo se substituira por la Fianza de
calidad hasta que se lleve a cabo la entrega definitiva de los trabajos.

5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia
aplicable al presente caso, aln para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del
pago extemporaneo del importe de la Pdliza de Fianza requerida.

6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Pdliza de Fianza, por concepto de
pago de lo indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error.

7)  Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, seran atendidas cuando
éstas se formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad vy, se
compromete a pagar el 100% del importe garantizado en caso de incumplimiento.

8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no
sustituya la garantia de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Articulo 75 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del presente
Contrato.

9)  La Fianza de Cumplimiento seré liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga
cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago
no se encontrara supeditado a la resolucion respectiva.

10) La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerard como una limitacion de la
responsabilidad de “La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el
Contrato y de ninguna manera impedira que “La Contratante” reclame la indemnizacién o reembolso
por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento.
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11) tendra un plazo hasta 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se integre la
reclamacion para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante”
las razones, causas o motivos de su improcedencia.

12) La Fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

13) Para liberar la Fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “La
Contratante”.

La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas
en el Contrato, “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas
obligaciones al 100% del importe afianzado; por tanto renuncia expresamente “La Contratista” a la
disminucién de sus responsabilidades contractuales en proporcidon al grado de cumplimiento parcial
que se haya obtenido en los trabajos ejecutada o servicio prestado.

En caso de Rescision o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La
Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del
importe garantizado, aun cuando exista avance en la ejecucion de los Trabajos en cualquier porcentaje.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamara
independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden
administrativo o no judicial.

Séptima: Subcontratacion

“La Contratista” no podra subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el
Contrato, sin previa autorizacion escrita de “La Contratante”.

Octava: Supervision de los Trabajos.

“La Contratante” anticipadamente al inicio de los trabajos, designara un supervisor de la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente vy, a través de ésta tendra derecho de supervisar, vigilar,
controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato y dar a “La Contratista” por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, asi como la aprobacion de las Estimaciones
presentadas por “La Contratista”.

Por su parte “La Contratista” comunicara por escrito el inicio de los trabajos y la asignacion de un Residente
de los trabajos permanente que se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la
ejecucion de los mismos, a un Representante, el que deberd conocer con amplitud las Especificaciones
Generales y Particulares de los trabajos, Catdlogo de Conceptos o Actividades de los trabajos, Programas de
Ejecucion y de Suministros, Bitdcora, Convenios y demas documentos inherentes que se generen con motivo
de la ejecucion de los Trabajos. Asimismo deberd estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere
el Contrato, oir y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los Trabajos, aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las

Estimaciones de Trabajo o liquidacién que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de
OBRAS PUBLICAS
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“La Contratista” en todo lo referente al Contrato.

Unicamente podran iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Publico que
fungird como Supervisor de los trabajos y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien debera
fungir como Superintendente de los trabajos.

El representante de “La Contratista”, previamente a su intervencion en los Trabajos, debera ser aceptado
por “La Contratante” quien calificara si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento, o por razones
que a su juicio lo justifique “La Contratante” podra solicitar el cambio de Representante de “La Contratista”
y éste se obliga a designar a otra persona que reulina los requisitos sefalados.

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”.

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este
Contrato, cumplan con las Especificaciones del Concurso y/o en este Contrato a que la realizacién de todas
y cada una de las partes de dichos trabajos se efectte a satisfaccion de “La Contratante”.

Asi mismo sera su responsabilidad el Suministro, Instalacién y Mantenimiento del sefialamiento necesario
de los trabajos para la
Prevencion de Accidentes, en caso de ocurrir estos sera responsable de acuerdo a la Legislacién aplicable.

Para El Cumplimiento Del Presente Contrato, “El Contratista” Se Obliga A Emplear Personal Técnico
Especializado Para La
Ejecucion De Los Trabajos.

“La Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado
de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las 6rdenes dadas por escrito por “La
Contratante”, éste ordenard su reparacién o reposicion inmediata de los Trabajos adicionales que resulten
necesarios, lo que hard por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparaciéon o
reposicion, sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna para ello.

En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podra ordenar la Suspensién Total o Parcial de los
Trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefalado para su terminacion.

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de
“La Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los Trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de
ejecucion de los Trabajos.

“La Contratista” esta obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por
las Autoridades Competentes en relacion con los Materiales de TRABAJOS, Control Ambiental, Seguridad
y Uso de la Via Publica y, para la ejecucién de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los
Reglamentos correspondientes.

“La Contratista” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras
Personas con motivo de la ejecucién de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por

inobservancia de las instrucciones dadas por escrito_por “La Contratante” o por violacion a las Leyes y
OBRAS PUBLICAS
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Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del afo siguiente a la fecha de recepcién de
los mismos, “La Contratante” ordenara su reparacion o reposicion inmediata que hard por su cuenta “La
Contratista” sin que tenga derecho a retribucion. Si “La Contratista” no atendiere los requerimientos de “La
Contratante”, ésta podra encomendar a Terceros o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se
trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

“La Contratista” debera tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u
objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre
los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitacion, las relacionadas con
Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisién, coopere
completamente con “La Contratante” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar
dificultades y demoras en la ejecucién de los trabajos.

El incumplimiento de esta Clausula, traerd como consecuencia, la remocion y reemplazo por parte de “La
Contratista”, del personal de supervision responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervision
del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a la solicitud escrita
enviada por “La Contratante”. En particular, sin limitacion, “La Contratista” debera de inmediato retirar y
reemplazar cualquier empleado de supervision respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté
poniendo en peligro el avance de los trabajos, debido a su falta de experiencia, falta de cooperacién o
mala conducta.

“La Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios
materia del Contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “La Contratista”
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo
personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en los trabajos contratadas con o para “La
Contratante”, presenten en su contra o en contra de “La Contratante”, y en caso de que se le involucre,
estard obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecucién de los
Trabajos y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcird a “La Contratante”
cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto.

“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales
de caracter Ambiental, asi como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspecciéon o
responsabilidad instaurada en contra de “La Contratante” como consecuencia de violaciones y/o dafios
ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual modo
“La Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos, erogaciones y pagos que se efectiien por los
conceptos a que se refiere esta Clausula.

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las
voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado
causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos,
disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas
o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de
alguna obligacién.

En tales supuestos, “La Contratante” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La

Contratista”, podra solicitar dicha Terminacion Anticjpada sujetandose al procedimiento que legalmente
OBRAS PUBLICAS
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proceda, haciendo constar los hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada,
por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el
Contrato, dicha parte notificard por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte
tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga.

Ninguna de las partes, sera responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o
falla en el cumplimiento del

Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

Decima: Forma de Pago.

a)

b)

“La Contratista” recibira de “La Contratante”, como pago total por la ejecucion satisfactoria de los Trabajos
ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las
cantidades de los Trabajos realizados.

En periodos que abarcardn un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras
publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, acompaiados de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago, en las fechas en que “La Contratante” determine, con base en el “Programa de
Cierre de Estimaciones”, “La Contratista”, debera presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados
con la factura correspondiente, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,
a los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la Supervisién
de los trabajos de “La Contratante”, dicha fecha se hara constar en la Bitacora y en las propias Estimaciones,
las que serdn pagadas a través de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria, Ubicadas en Planta Baja De
Presidencia Municipal, sita en Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500.

Para tal efecto:

La fecha corte para el tramite de las Estimaciones, debera formularse con una periodicidad no mayor de un
mes.

“La Contratista” debera entregar a la supervision de Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente de “La Contratante”, la Estimacion acompafada de la documentacién de
soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

c) Lasupervision de los trabajos de “La Contratante”, para realizar la revision y autorizacion de las Estimaciones,

d)

contara con un plazo no mayor de 15 (Quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las
hubiere presentado.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente Estimacion.

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato,
debiéndose formular Estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Las Estimaciones vy la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacién de los
OBRAS PUBLICAS
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Trabajos, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o
mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendra 10 (diez) dias habiles para inconformarse sobre cualquier
aspecto del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamacién, éste se considerara
definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud
de “La Contratista”, debera pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de Prérroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos
gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computardn por dias naturales desde que se
vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “La
Contratista”.

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Clausula, la
Estimacion correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de Gastos Financieros por parte de “La Contratista”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato alin se
encuentre vigente, “La Contratante” procederd a deducir dicha cantidad de la Estimacion que se encuentre
en tramite. En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La Contratante”, o no se
tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” debera reintegrar el pago en exceso, a través
de cheque certificado y/o tranferencia expedido a favor de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria. En ambos
casos, “La Contratista” deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion, en los casos de prérroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha en que fueron
pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “La Contratante”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean
compensadas en la siguiente Estimacion.

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptacion, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato,
se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no
amortizados, por incumplimientos o aplicacién de penas derivadas de cualquier acto juridico celebrado con
“La Contratante”.

“La Contratista” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sélo podra
ceder sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”,
mediante la aprobacion expresa, previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista”
debera solicitar por escrito a “La Contratante” su consentimiento, la que resolverd lo procedente en un
término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesién de
derechos de cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de
Gastos Financieros que “La Contratista” reclame a “La Contratante”.

Decima Primera: Ajustes de los Costos

n

Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden
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Econdémico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinan un Aumento o Reduccién de un cinco por ciento o mas d e los Costos
de los trabajos aun no ejecutados de acuerdos al Programa de los trabajos, dichos Costos podran ser
revisados.

La Revision Y Ajuste De Costos Se Realizar4 Mediante El Procedimiento Que Se Cita En La Fraccién | Del
Articulo 65 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, para el estado de
Tamaulipas Y De Acuerdo A Lo Establecido En Los Articulos, 173, 174, 175, 176 Y 177 Del Reglamento De
La Ley De Oras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecucion
de los Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, conforme
al Programa que se hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederd el Ajuste de Costos
exclusivamente para los
Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido.

b) Para efectos de la revisién y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que
requiera “La Contratista” y “La Contratante” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de
México, “La Contratante” procederd a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los Trabajos contratados. El
Ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “La Contratista” haya considerado en su propuesta, y

A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Publica o la Contraloria
Gubernamental.

El procedimiento de Ajuste de Costos procederd estando vigente el Contrato, y éste se cubrird a “La
Contratista” de conformidad con lo establecido en la Clausula Décima de este Contrato y, se aplicara
mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

. Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar,

representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y

En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en el
total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacién de
los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones | y Il de esta Clausula, “La Contratista” dentro de los 60
OBRAS PUBLICAS
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(sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, debera acompaiar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompaiiada de la documentacién
comprobatoria necesaria para su andlisis; “La Contratante” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales
siguientes a la fecha de recepcion y con base en la documentacién aportada por “La Contratista”, resolvera
sobre la procedencia de la peticion, en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para el caso
particular de este Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento que se aplicara sera el
correspondiente a la Fraccién Il de esta Clausula, procedimiento que permanecerd vigente durante
todo el ejercicio del Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el
plazo antes sefalado, perdera el derecho de reclamar el pago.

Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato.

“La Contratante” Podra Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones
Fundadas Y Explicitas, Modificar Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Estos,
Considerados Conjunta O Separadamente, No Rebasen El

25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados, Ni Impliquen Variaciones Sustanciales
Al Proyecto Original, Ni Se Celebren Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras
Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el estado de Tamaulipas.

Si Las Modificaciones Exceden El Porcentaje Indicado Pero No Varian El Objeto Del Proyecto, Se
Podran Celebrar Convenios Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberan
Ser Suscritos Bajo Responsabilidad Del Servidor Publico Que Haya Firmado El Contrato O Quien Lo
Sustituya En El Cargo. Dichas Modificaciones No Podran, En Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que Se
Refieren A La Naturaleza Y Caracteristicas Esenciales Del Objeto De Este Contrato, Ni Convenirse Para Eludir
En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las
Mismas para el Estado de Tamaulipas 6 De Los Tratados.

Las Modificaciones A Este Contrato Podran Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reduccién Del Plazo
De Ejecucion O Monto Del Mismo. Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresaran En Dias Naturales,
Y La Determinacion Del Porcentaje De Variacion Se Hard Con Respecto Del Plazo Pactado En La Clausula
Tercera De Este Contrato; En Tanto Que Si Es Al Monto, La Comparacién Serd Con Base En El Monto
Convenido En La Clausula Segunda.

Las Modificaciones Al Plazo De Ejecucion De Los Trabajos, Seran Independientes A Las
Modificaciones Al Monto, Debiendo

Considerarse En Forma Separada, Aun Cuando Para Fines De Su Formalizacién Puedan Integrarse En Un Solo
Documento.

El Supervisor de la Secretaria de Obras, Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Debera Sustentar El
Dictamen Técnico Que Funde Y Motive Las Causas Que Originen La Celebracion De Los Convenios
Modificatorios O Adicionales, Segiin Sea El Caso, Considerdndose Estos Parte De Este Contrato Y
Obligatorias Para “El Contratista” Y “La Contratante” Las Estipulaciones Que En Los Mismos Se Establezcan.

Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos
Conceptos Se Deberan Considerar Y Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este
Contrato, Debiéndose Formular Estimaciones Especificas, A Efecto De Tener Un Control Y Seguimiento
Adecuado.
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Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales.

“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de este

contrato, por parte de “La
Contratista”, la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

a).- “La Contratante” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
esta ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo;
Suministro de Materiales y Equipos de Instalacién Permanente y de Utilizacion de Insumos aprobado, para lo
cual “La Contratante” comparard mes a mes contra el programa y el avance real de los mismos. Si como
consecuencia de dicha comparacion el avance de los trabajos es menor de lo que debid realizarse, “La
Contratante” en su caso procederd a hacer las retenciones econdmicas a las Estimaciones que se encuentren
en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el
5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el numero de meses transcurridos, desde la
fecha del atraso en el programa, hasta la revision.

La Penalizacién a que se refiere el parrafo anterior, se aplicar& como una Retenciéon Econdémica a la
Estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista”
podra recuperar en las proximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los Programas
de Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalacion Permanente y de Utilizacion
de Insumos. La aplicacién de esta Retencién Econdmica tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada
de terminacion de los Trabajos, éstos no se han concluido.

b).- Si “La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecucion y en el
Programa de Trabajo, “La Contratante”, le aplicara la pena Econdmica convencional que resulte de
multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes
o fraccién que transcurra desde la fecha de Terminacion pactada en la Clausula Tercera hasta el momento
de terminacion, dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato.

El Importe De Las Retenciones Se Descontaran Administrativamente De Las Estimaciones Que Se Formulen
Y El De Las Penas Convencionales En El Finiquito De Los Trabajos, Y Se Aplicaran, Siempre Y Cuando El
Atraso En La Ejecucion De Los Trabajos Sea Por Causas Imputables A “El Contratista” Y Que No Haya Sido
Resultado De La Demora Motivada Por Caso Fortuito, Fuerza Mayor O Por Razones De Interés General Que
A Juicio De “La Contratante” No Se Atribuya A Culpa De “El Contratista”

Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La Contratante”
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescision Administrativa del mismo, haciendo
efectiva la Garantia de cumplimiento del Contrato, asi como la garantia de Anticipo, total o parcialmente,
segln proceda en la Rescision, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Si “La Contratante” Opta Por La Rescisién Administrativa De Este Contrato, Se Apegara A Lo Establecido En
Los Articulos 69 Y 70 de La Ley De Obras Puiblicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado
de Tamaulipas y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 Del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
OBRAS PUBLICAS
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Para determinar la aplicacion de las Penas estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Clausula Décima Novena, o
cualquier otra causa no imputable a “La Contratista” ya que, en tal evento y de comun acuerdo, se haran
a los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado
en esta Clausula, se haran constar en la Bitdcora correspondiente.

Ademas de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloria Estatal o los 6rganos
de control de los Ayuntamientos, inhabilitardn temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con
sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen dafios o
perjuicios graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate.

Décima Cuarta: Suspension del Contrato.

“La Contratante” podra suspender temporalmente los trabajos Contratados, en todo o en parte y en cualquier
momento, en Términos del Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique
su terminacion definitiva. Sin que exista reclamacion alguna por”La Contratista”.

Cuando Ocurra La Suspensién, El Servidor Publico Designado Por “La Contratante” La Notificard Por Escrito
A “El Contratista”, Sefialando Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable
Reanudacidon De Los Trabajos, Asi Como Las Acciones Que Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal,
Magquinaria Y Equipo De TRABAJOS.

La Fecha De Terminacién Se Prorrogara En Igual Proporcion Al Periodo Que Comprenda La Suspension, Sin
Modificar El Plazo De Ejecucién Convenido, Formalizandola Mediante Acta Circunstanciada De Suspension,
La Que Contendra Como Minimo Los Requisitos Establecidos Por El Articulo 147 Del Reglamento De La Ley
De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Suspension Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existird Ninguna Responsabilidad
Para “La Contratante” Y “El Contratista”, Debiendo Unicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca
El Plazo De Suspensién Y Las Fechas De Inicio Y Terminacion De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De
Ejecucion Establecido En La Clausula Tercera De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos Resulten
Daiiados O Destruidos Y Estos Requieran Ser Rehabilitados O Repuestos, Deberan Reconocerse Y Pagarse
Mediante La Celebracion De Un Convenio En Los Términos Del Articulo 67 De La Ley De Obras Publicas Y
Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas, Siempre Que No Se Celebré El
Convenio Para Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El Contratista”.

No Serd Motivo De Suspension De Los Trabajos, El Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales
Y Equipos De Instalaciéon Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista”

En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspensiéon De Los Trabajos, “La
Contratante” Podra Dar Por Terminado Anticipadamente Este Contrato.

El Presente Contrato Podrd Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya
Desaparecido La Causa Que Motivé Dicha Suspension.

Decima Quinta: Rescision Administrativa del Contrato.
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Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de
Rescision que se consignan en el Contrato, lo comunicara a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de
que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) dias habiles contados
a partir de la fecha en que se reciba la notificacion de inicio del proceso de Rescision. Si transcurrido este
plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por
éste, “La Contratante” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién, dentro del plazo de
15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “La
Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que debera ser
notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de Rescision o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La
Contratante” aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procederd de inmediato a la recuperacién de los materiales y equipos proporcionados no
incorporados a los trabajos, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista”
no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le
requiera, “La Contratante” procederd a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia
que se presente ante las autoridades competentes por los dafos y perjuicios que se causen.

“La Contratante” aplicard las penas convencionales y procedera a hacer efectivas las garantias de este
Contrato y se abstendra de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados autin no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la Rescision.

En dicho Finiquito debera preverse el sobrecosto de los Trabajos aln no ejecutados que se encuentran
atrasados conforme el programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos
que, en su caso, le hallan sido entregados.

Lo previsto en esta Clausula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la
Autoridad correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual debera acompanar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

Las partes convienen en que el Contrato podra ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas
imputables a “La Contratista” vy, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine
rescindirlo, dicha Rescisién operard de pleno derecho y sin necesidad de Declaracién Judicial, debiéndose
registrar este hecho en la Bitacora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescisidn por parte de “La Contratante”, son las que a continuacion se
sefalan:

“La Contratante” Procedera A La Rescisiéon Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista”
Incurra En Alguna De Las
Siguientes Causas:

. Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro
de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que por escrito le sefiale “La Contratante”,
sin tener causa justificada para ello, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

Pagina 16 de 17
VO LA M 0 S g Glayu ntamientoreynosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa

F

al
-

www.reynosa.gob.mx



) SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
GOBIERNO MUNICIPAL DE Secretaria de Obras Publicas,

REYN O S A Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

ADMINISTRACION 2021 - 2024 . o
Contrato de Servicios
No. «NUMERO_DE_CONTRATO»

las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Il. Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”.

Il. Si No Ejecuta Los Trabajos De Conformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin
Motivo Justificado No Acata Las Ordenes Dadas Por el Supervisor de la Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

IV. Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecucidon De Los Trabajos Por Falta De Materiales,
Trabajadores O Equipo De TRABAJQOS, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso Pueda Dificultar La
Terminacién Satisfactoria De Los Trabajos En El Plazo Estipulado.

V. Si Es Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles.

VI. Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto
en el Articulo 54, parrafo 5 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el
Estado de Tamaulipas.

VIIl. Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorizacion Por
Escrito De “La Contratante”.

VIIl. Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De
Intervenir, Las Facilidades Y Datos Necesarios Para La Inspeccién, Vigilancia Y Supervisiéon De Los
Materiales Y Trabajos.

IX. Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido
Como Requisito, Tener Esa Nacionalidad.

X. Siendo Extranjero, Invoca La Proteccion De Su Gobierno En Relacién Con El Contrato., Y

XI. Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de
caracter laboral.

XIl. Si“La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra.

XIIl. Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite
mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecucion de los Trabajos objeto del Contrato.

XIV. Si“La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La
Contratante”, u omite mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Clausula Vigésima
Cuarta de este Contrato.

XV. En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demas aplicables, asi como a las 6rdenes de “La
Contratante”.

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La
Contratante” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso
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por el atraso, o declarar la Rescision conforme al procedimiento que se sefala en la Clausula Vigésima
Tercera, ademas si “La Contratante” opta por la Rescision, “La Contratista” estard obligada a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una Pena Convencional, que serd como minimo, el monto de la garantia
otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “La Contratante”.

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la Autoridad Judicial
y obtenga la declaraciéon correspondiente.

Décima Sexta: Terminacién Anticipada Del Contrato.

Las partes convienen en que “La Contratante” tendra la facultad de dar por terminado el Contrato, en
cualquier estado en que los trabajos se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La
Contratista” o de interés general, registrando este hecho en la Bitacora correspondiente.

Cuando se determine la Terminacién Anticipada de los Trabajos por las causas sefialadas en el parrafo
anterior, “La Contratante”
aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procederad de inmediato a la recuperacién de los materiales y equipos proporcionados no
incorporados a los trabajos, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista”
no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le
requiera, “La Contratante” procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia
que se presente ante las autoridades competentes por los dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” pagara a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre
gue éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos
materia del Contrato a la fecha de la terminacién, previo estudio que haga “La Contratante” de la
justificacion de dichos gastos contra el finiquito correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dard aviso por escrito a “La
Contratista” y éste se obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de notificacion, toda la documentacion que “La Contratante” le hubiere
entregado para la realizacion de los Trabajos.

Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato, Deberd Elaborarse El Finiquito De
Conformidad Con Lo Establecido En

Los Articulos 168, 169,170, 171y 172 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados
Con Las Mismas.

Decima Séptima: Recepcidn de los Trabajos.

Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicard De Inmediato A “La Contratante” A Través De La
Bitacora y Por Escrito, La Terminacion De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron
Encomendados, Anexando Los Documentos Que Lo Soporten E Incluird Una Relacion De Las Estimaciones
O Gastos Aprobados, Monto Ejercido Y Créditos A Favor O En Contra, Y “La Contratante” En Un Término
De 20 (Veinte) Dias Naturales, Verificara Que Los Mismos Estén Debidamente Concluidos.

Si Durante La Verificacion De Los Trabajos, “La Contratante” Encuentra Deficiencias En La Terminacién
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De Los Mismos, Debera Solicitar A “El Contratista” Su Reparacion, A Efecto De Que Estas Se Corrijan
Conforme A Las Condiciones Requeridas En El Presente Contrato Y Sus Anexos. En Tal Caso, El Plazo De
Verificacién De Los Trabajos Se Podrd Prorrogar Por El Periodo Que Acuerden “La Contratante” Y “El
Contratista” Para La Reparacion De Las Deficiencias. Lo Anterior, Sin Perjuicio De Que “La Contratante”
Opte Por La Rescisién Administrativa De Este Contrato

Una Vez Constatada La Terminacion De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Dias
Naturales, Procedera A La Recepcién Fisica De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta
Correspondiente Que Contendra Como Minimo Los Requisitos Que Se Indican En El Articulo 166 Del
Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, Quedando Los Trabajos
Bajo Su Responsabilidad.

“La Contratante” Podra Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuacion
Se Detallan, Siempre Y Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Sefialan A Continuacién:

A).- Cuando “La Contratante” Determine Suspender Los Trabajos Y Lo Ejecutado Se Ajuste A Lo
Pactado, Se Cubrirda A “El Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los
Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando Estos Sean Razonables, Estén Debidamente
Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

B).- Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen
Trabajos Terminados Y Estas Partes Son Identificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podra Pactarse
Su Recepcién. En Estos Casos Se Levantara El Acta De Recepcion Fisica Y Parcial De Los Trabajos.

C).- Cuando “La Contratante” Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato Pagard A “El
Contratista” Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No Recuperables, Siempre Y
Cuando Estos Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen
Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El
Contratista”, La Recepcion Parcial Quedara A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidara El
Importe De Los Trabajos Que Decida Recibir.

E).- Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estard A Lo
Dispuesto Por La Resolucion Judicial.

Decima Octava: Finiquito Y Terminacién Del Contrato.

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La
Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, Se Deberad Elaborar El Finiquito Correspondiente,
Anexando El Acta De Recepcidn Fisica De Los Trabajos.

“La Contratante” Debera Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su
Superintendente De TRABAJOS, La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevard A Cabo El Finiquito; “El
Contratista” Tendra La Obligacién De Acudir Al Llamado Que Se Le Haga Mediante El Oficio Respectivo.

El Documento En El Que Conste El Finiquito Deberd Reunir Como Minimo Los Requisitos Que Se

Indican En El Articulo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las
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Mismas.

El Finiquito Debera Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Dias
Naturales Siguientes A La Fecha Del Acta De Recepcién Fisica De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los
Créditos A Favor Y En Contra Que Resulten Para Cada Uno De Ellos, Describiendo El Concepto General
Que Les Dio Origen Y El Saldo Resultante, Debiendo Exponer, En Su Caso Las Razones De La Aplicacién
De Las Penas Convencionales O Del Sobrecosto De Los Trabajos.

De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La
Contratante” Para Su Elaboracién Dentro Del Término Sefialado En El Parrafo Anterior, “La Contratante”
Procedera A Elaborarlo, Debiendo Comunicar Por Oficio Su Resultado A “El Contratista”

Dentro Del Término De 10 (Diez) Dias Naturales, Siguientes A La Fecha De Su Emision; Una Vez Notificado
El Resultado De Dicho Finiquito A “El Contratista”, Este Tendra El Término De 15 (Quince) Dias Naturales
Para Alegar Lo Que A Su Derecho Corresponda; Si Transcurrido Este Término No Realiza Alguna Gestion, Se
Dara Por Aceptado.

Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Debera Liquidarlos
Dentro Del Término De 20 (Veinte) Dias Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La
Contratante”, El Importe De Los Mismos Se Deducira De Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto
De Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran Suficientes Estos, Debera Exigirse Por Oficio Su Reintegro, Mas Los
Intereses Correspondientes, Conforme Al Procedimiento Establecido En El Cédigo Fiscal De La Federacion
(Articulos 17-A'Y 21), Como Si Se Tratara Del Supuesto De Prorroga Para El Pago De Créditos Fiscales. Los
Cargos Se Calcularan Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En Cada Caso Y Se Computaran Por Dias
Naturales, Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan Efectivamente Las Cantidades A
Disposicion De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La Contratante” Podrd Hacer
Efectivas Las Garantias Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultdnea, Se Levantard El Acta
Administrativa Que Dé Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El
Contratista” En Este Contrato, La Que Debera Reunir Como Minimo Los Requisitos Sefialados Por El Articulo
170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Liquidacién De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Dias Naturales Siguientes A La
Firma Del Finiquito, EIl Documento Donde Conste El Finiquito Podrd Utilizarse Como El Acta
Administrativa Que De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El
Contratista” En Este Contrato, Debiendo Agregar Unicamente Una Manifestacién De “La Contratante” Y “El
Contratista” De Que No Existen Otros Adeudos Y Por Lo Tanto Se Tendran Por Terminados Los Derechos
Y Obligaciones Que Genera Este Contrato, Sin Derecho A Ulterior Reclamacién. Al No Ser Factible El Pago
En El Término Indicado, Se Procederd A Elaborar El Acta Administrativa Que De Por Extinguidos Los
Derechos Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato.

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecuciéon De Los
Trabajos Objeto De Este Contrato, A Todas Y Cada Una De Las Clausulas Que Lo Integran, Asi
Como A Sus Anexos, Los Términos, Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley
De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas Su Reglamento,
Leyes, Tratados Y Demas Normas Y Disposiciones Administrativas Que Le Sean Aplicables.
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Vigésima: Otras Estipulaciones Especificas.

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos
Directos correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el
Cargo por Utilidad y los Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron
para la adjudicacién del Contrato.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus
obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

El 0.5% (cinco décimas por ciento) del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones
presentadas, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia
con lo establecido en el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para
el Estado de Tamaulipas.

Asi mismo del monto total de su proposicion y a través de cada de las estimaciones presentadas, por concepto
de derechos de elaboracién de proyectos ejecutivos del Municipio, capacitaciéon y otros, de acuerdo al
porcentaje correspondiente sefialados en los convenios celebrados con las CMIC y/o AMIC, segln
corresponda, para que dicha retencién sea entregada a los organismos citados

Vigésima Primera: Resolucién De Problemas Futuros.

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolveran Entre Si Las Controversias Futuras Y Previsibles Que
Pudieran Versar Sobre Problemas Especificos De Caracter Técnico Y Administrativo Derivados De Este
Contrato, De Conformidad Con El Siguiente Procedimiento:

“El Contratista” Solicitard A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondra El Problema Técnico
Y/O Administrativo Que Se Haya Suscitado Entre El Y El Supervisor de la Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Indicando Las Causas Y Motivos Que Le Dieron Origen, Y Anexara La
Documentacion Que Sustente Su Peticidon Y Los Presentara Dentro De Los Diez Dias Naturales Siguientes A
La Fecha En El Que Haya Ocurrido.

“La Contratante”, Al Emitirse La Resolucion, Citard A “El Contratista” Y Al Supervisor De Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Para Hacerla De Su Conocimiento, Dentro De Los
Cinco Dias Naturales Siguientes A Aquel En El Que Se Haya Emitido Esta.

Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista”

“La Contratista” serd la Unica responsable de la Ejecucidn de los trabajos, cuando estas no se hayan realizado
de acuerdo con lo estipulado, “La Contratante” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, asi como la
ejecucion de los trabajos Adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta “La Contratista” sin
que tenga derecho a Retribucién Adicional.

Vigésima Tercera: Jurisdiccion.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccién de los Juzgados de Primera
Instancia de lo Civil con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero
que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
OBRAS PUBLICAS
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el
presente contrato al calce o al margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,

Por “La Contratante”

Lic. Carlos Victor Pefa
Presidente Municipal
“R. Ayuntamiento De Reynosa”

C. M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernandez
Sindico Segundo

Arg. Eduardo Lépez Arias
Secretario de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

C. Lic. José Luis Marquez Sanchez
Secretario del Ayuntamiento

Por “la contratista”

«CONTRATISTA1»
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PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVES DE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN CALLE MORELOS
645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS.

FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA CON
NUMERO Y LETRA) ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR
(NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN EL CONTRATO (NUMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO), CON UN IMPORTE
(IMPORTE DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), Y SU MONTO
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ (MONTO DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) INCLUYE ELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO
FIADO, LAS CUALES DEBERAN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NUMERO Y LETRA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE SE DE AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE LOS SERVICIOS, PARA LO CUAL EL FIADO
DI::BERA NOTIFICAR A ESTA AFIANZADORA LA FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACION AFECTE LA VALIDEZ DE ESTA
POLIZA.

EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRORROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA
COMPANIA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL DERECHO
DE EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIC')N,DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, AUN
CUANDO POR PARTE DE ELLAS SEAN SUBCONTRATADAS POR NUESTRO FIADO Y SOLO SE SUSTITUIRA POR LA FIANZA DE CALIDAD
HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO.

ESTA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94, 95,118 Y 118
BIS DE LALEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA
DE NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO
EN ESTA POLIZA.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL MUNICIPIO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS
O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES
CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRORROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES ANTERIOR
AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISION DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO
RECLAMACION EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA
ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE
SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.



