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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, 
DEBIÉNDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS 
PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS 
GENERALES SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES 
MAS FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS 
DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA 
CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE 
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS 
DE PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA 
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS 
CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS 
FLECHEROS LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR 
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, 
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL 
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE 
OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE 
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ 
QUE NO SE DAÑE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE 
BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO 
CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN 
COSTO ALGUNO A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE 
PROTECCION PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE 
ALGODÓN, ETC) , DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-
017-STPS-2008 Y EL SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES 
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EN EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON 
UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR 
LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y 
MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL 
PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, 
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL 
PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  
BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA 
DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON 
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE 
CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES 
INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO 
EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO 
QUE CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS 
MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL 
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, 
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
(SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE 
OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN 
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS 
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NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA 
PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS 
PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE 
FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU 
CUENTA Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE 
LA OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI 
COMO LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO 
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA 
NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS 
DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS 
INDISPENSABLES PARA QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA 
LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y 
OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE 
PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS 
DIMENSIONES, FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS 
MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y 
DE TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS 
PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN 
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU 
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES 
QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, 
SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO 
HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN 
ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL 
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O 
REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO 
SEÑALADO PARA SU TERMINACION. 
 
EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO 
CONTRATADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA 
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL 
MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO 
RESULTE POSITIVO.  
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SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, 
ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, 
DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O 
ALGUNAS PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, 
SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO 
ANTERIOR NO SERÁ MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS 
VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL 
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE 
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA 
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE 
CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE 
EL CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, APLICARÁ LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y 
SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS 
ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA 
ESTRUCTURAS, CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER 
APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA 
ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O 
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARÍA. DICHOS 
MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO QUE EL 
CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA 
MISMA SECRETARÍA. 
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CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES 
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS 
EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL 
CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U 
ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, 
SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, 
RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA 
INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE 
ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O 
PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL 
PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O 
ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL 
CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE 
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A 
RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA 
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL 
CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER 
REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL 
DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS 
LO DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL 
UNICO RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS 
NECESARIOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE 
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ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION 
EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE 
PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER 
FECHADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL 
REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN CASO DE SER BITACORA 
ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE DEBERAN 
CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE 
VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y 
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS 
DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR 
EN SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL 
CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE 
CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL 
PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA 

MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE 

LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN 
LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS 
PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, 
SIENDO A SU CARGO TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL PAGO DE LAS REGALÍAS, 
COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 

  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO 

DEL PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE 
PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN 
DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  

  
D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES 

PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES 
NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE 
NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS 
DESPERDICIOS. 
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E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES 

NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE 
EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR 
CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS 
INDIRECTOS DE LA OBRA. 

 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO 
DE RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE 
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN 
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES 
POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y 
EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR 
SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y 
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON 
LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA 
LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL 
MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR 
LOS ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE 
LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A 
PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA 
OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.  
 
EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO 
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION DE 
ACUERDO A LO SIGUIENTE: (EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE) 
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CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS 
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE 
SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL 
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y 
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. 
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE 
CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, 
ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON 
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O 
CORRECCIÓN DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN 
EL CAMPO CON: 
 
PERSONAL 
QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ 
INTEGRADO COMO MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA 
SECRETARÍA.  EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE 
LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN. 
 
JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA 
SECRETARÍA.  EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS 
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TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE 
OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
CONTARÁN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES 
PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; 
MANEJO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN 
DE LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 
DE LABORATORIO, ENTE OTROS.  EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y 
ACREDITARÁ, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL 
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 
LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE. 
 
LABORATORIOS  
 
LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD, TENDRÁN EN SUS INSTALACIONES: ÁREAS PARA 
ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASÍ COMO PARA LA 
CALIBRACIÓN DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGÍA Y DE ILUMINACIÓN; Y CUANDO SEA 
NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE 
VENTILACIÓN, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y DE LAS 
CALIBRACIONES. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD. 
 
EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, 
COMPLETO EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR 
SERÁN DE CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
 
LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL 
DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE 
OBTENGAN.  SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE 
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LA OBRA, SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO 
ESTAR Y SER MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y 
FOTOGRAFÍAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, 
INCLUYENDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE 
CONTROL Y LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS 
TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO 
ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE CALIDAD. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
3001001 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION, 

TERRACERIAS Y VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, 
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION: LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEBERAN SER REALIZADOS POR UN 

INGENIERO TOPOGRAFO Y PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO, SE 
CHECARA EN CAMPO  QUE EL EQUIPO TOPOGRAFICO ESTE CALIBRADO Y 
EN OPTIMO ESTADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA QUE 
PERMITAN VERIFICAR LOS DATOS QUE MARCAN  LOS PLANOS 
PROPORCIONADOS  POR LA SECRETARIA, PARA EL LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO SE DEBERA PARTIR DEL KM: 0+000 TOMANDO EN CUENTA 
EL AZIMUT DE LA PRIMERA LINEA DE LA POLIGONAL ABIERTA Y SE DEBERA 
VERIFICAR EL EJE DE LAS MOJONERAS ASI COMO SU DISTANCIA Y LOS 
ANGULOS EXISTENTES EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION,  LA UBICACIÓN DE 
LOS VERTICES Y EL PUNTO FINAL DE LA MISMA, PARA EL LEVANTAMIENTO 
ALTIMETRICO SE TOMARA EN CUENTA EL BANCO DE NIVEL ESTABLECIDO 
PROPORCIONADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. 

 
 PARA LOS EFECTOS DE NIVELACION ESTARAN LAS MOJONERAS UBICADAS 

A CADA 20 MTS., LAS CUALES SERAN TOMADAS EN CUENTA TAMBIEN PARA 
REALIZAR EL LEVANTAMIENTODE LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES, 
DICHOS LEVANTAMIENTOS SERAN CHECADOS CONFORME A LAS 
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL LICITANTE DURANTE LA 
CONSTRUCCIONPOR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
CUANTAS VECES SEA NECESARIO. 

 
 EN REFERENCIA A LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DEBERA 

CONSIDERARSE MADERA, CLAVOS, HILO PARA TRAZO EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA CUMPLIR AL 100 % CON ESTA ACTIVIDAD. 

 
 EN CASO DE QUE DENTRO DEL AREA DE LA OBRA SE CONSIDERE LA 

CONSTRUCION DE DRENAJE SANITARIO O LINEAS HIDRAULICAS, SU CARGO 
POR TRAZO DEBERA ESTAR CONSIDERADO DENTRO DE ESTE CONCEPTO Y 
DE NINGUNA MANERA SE PAGARA POR SEPARADO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, CONSIDERANDO 
AREA DE RODAMIENTO, AREA DE CORDONES Y AREA DE BANQUETAS,CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES(M2). 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SEPAGARÁ 
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2)  

 
3001011 DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA, 

CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: APILADO, 
CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO 

HIDRAULICO, EQUIPOS MECÁNICOS TALES COMO ROMPEDORES 
NEUMÁTICOS, MANGUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS 
ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A 
CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO 
OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA 
OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, 
PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR 
INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA 

SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (ML). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
LINEAL (ML) 

 
3001012 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA 

DE OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y MANO DE OBRA. 
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EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO 
HIDRAULICO, EQUIPOS MECÁNICOS TALES COMO ROMPEDORES 
NEUMÁTICOS, MANGUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS 
ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A 
CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO 
OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA 
OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, 
PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR 
INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA 

SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3) 

 
3002001 EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A y/o B, 

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
EJECUCION: LA EXCAVACION SE REALIZARÁ A CIELO ABIERTO HASTA LLEGAR A LA 

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL PROYECTO Y/O LAS 
ORDENES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, RESPETANDO LAS 
PENDIENTES Y NIVELACIONES SEÑALADAS EN EL MISMO.  

 
 SE TENDRA SUMO CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES 

SUBTERRANEAS EXISTENTES. EN CASO DE ALGUN DAÑO LA REPARACION 
SERÁ CON CARGO AL CONTRATISTA. 
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 LAS DIMENSIONES DE LARGO, ANCHO Y PROFUNDIDAD DE LA CAJA A 
EXCAVAR ESTARAN DADAS POR PROYECTO Y/O LAS ÓRDENES DEL 
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

 
 EN EL CASO EN EL CUAL COINCIDAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE 

CEPA Y EL CONCEPTO DE CORTE DE CAJA EN VIALIDADES, NO SE 
CONSIDERARA EN EL VOLUMEN DE EXCAVACION DE CEPA EL VOLUMEN 
GENERADO COMO APERTURA DE CAJA. 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3) 

 
3002002 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE 

CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE 
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL 
DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO 
DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE 
ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO 
EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE 
ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3) 

 
3002003 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS A NIVEL DE SUB RASANTE DE 15 CM. DE 

ESPESOR, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, 
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HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% 
PROCTOR COMO MINIMO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA 

 
EJECUCION: SE INICIARA CON EL PROCESO DE ESCARIFICACION DEL TERRENO  HASTA 

LA PROFUNDIDAD REQUERIDA DE ACUERDO AL PROYECTO, SE 
DISGREGARA EL MATERIAL Y DESPUÉS SE ACAMELLONARA PARA 
INCORPORAR EL AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA NECESARIA, 
SE PROCEDERÁ A HOMOGENIZAR EL MATERIAL, POSTERIORMENTE SE 
LLEVARÁ A CABO EL TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, 
SEGÚN LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CON LAS CARACTERÍSTICAS 
GEOMÉTRICAS QUE INDIQUE EL PROYECTO U ORDENE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
FORMANDO LA CAPA NUEVAMENTE. 

   
 EL EQUIPO A UTILIZAR SERÁ MECÁNICO CON LAS CARACTERÍSTICAS 

APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.  
 
 LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEBERÁN 
SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS 
EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO. EL 
AGUA A UTILIZAR PARA LA HUMECTACIÓN DEL MATERIAL SERÁ 
PROPORCIONADA POR LA CONTRATISTA Y ESTARÁ INTEGRADA EN EL 
COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO. 

 
 EN CASO DE MATERIAL INESTABLE DONDE SE REQUIERA FILTRO DE 

PILANCON, ESTE CONCEPTO NO SERA EJECUTADO NI PAGADO. 
 
 EN CASO DE CORTE DE CAJA EN MATERIAL TIPO C, ESTE CONCEPTO NO 

SERA EJECUTADO NI PAGADO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
3002007 FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN CUALQUIER ESPESOR CON 

MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, 
ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, 
CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100 % DE SU PVRM DE LA PRUEBA 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACION:  57057002-020-2022 
OBRA: Pavimentación Hidraulica incluyendo Drenaje Sanitario en calle Blanca 
entre calles Rosario Castellanos y Sor Juana Ines de la Cruz en la colonia 
Ampliación Villa del Roble, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 16 
 
DE:      63 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

16 

 

AASHTO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA BASE HIDRÁULICA DEBERÁ CONSTRUIRSE UTILIZANDO MATERIAL CON 

GRANULOMETRÍA DE 1 ½” A FINOS, PROCEDENTE DEL BANCO O BANCOS 
QUE ELIJA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE; DEBERÁ 
COMPACTARSE AL CIEN PORCIENTO (100%) DE SU PVSM DETERMINADO 
POR LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA Y CONSTRUIRSE EN EL ESPESOR 
COMPACTO, ASI COMO TAMBIEN LA PRUEBA DE GRANULOMETRIA DE 
ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL PROYECTO O LO ORDENADO POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

                                                        
 LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/04 DE LA SCT. ESTE 
CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EL CARGO POR EXTRACCION, PAGO DE 
REGALÍAS, Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. 

                             
                             TODOS LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO, DEBERAN DE CONTAR 

CON LOS PERMISOS DE EXTRACCION A QUE OBLIGA LA LEY VIGENTE Y Y 
ENSAYADOS POR EL LABORATORIO ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3) 

 
3003010 CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL PARA CONSTRUCCION DE 

BANQUETA, CON MATERIAL TIPO A y/o B DE 0 A 20 CM DE ESPESOR 
PROMEDIO, PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, 
AMACISE, AFINE DE PLANTILLA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:     SE REALIZARÁ UN AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL DONDE VA A ASENTARSE 

LA LOSA DE BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA, MATERIA ORGÁNICA U 
OTRO OBJETO QUE IMPIDA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS. 

   
SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU 
SUPERFICIE PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION (COMPACTACION) DEL 
TERRENO. PARA ELLO SE UTILIZARA EQUIPO MECANICO LIGERO COMO LOS 
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COMPACTADORES DE IMPACTO IDEALES PARA TRABAJOS PEQUEÑOS EN 
ÁREAS REDUCIDAS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
3003011 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETO 

PREMEZCLADO F'´C = 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM, 
JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN 
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:         EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F´C = 

150 KG/CM2. EL REVENIMIENTO SERÁ DE 10 CM. 
 
                             DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE 

DEPOSITARÁ EL CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE 
CAÍDA POR MAS DE 70 CM.  DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, 
ASÍ TAMBIÉN SE CUIDARA DE NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO 
TRASPALEOS U OTROS QUE PUDIESEN PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE 
LOS AGREGADOS. 

 
                             LA CIMBRA DEBERÁ ESTAR FIJA Y PODRÁ SER METÁLICA O DE MADERA, Y 

MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE 
DESMOLDANTE PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARÁ EL 
CONCRETO DEBERÁ DE ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA. 

 
 ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE 

PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL 
CAMBIO DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN 
AISLAMIENTO ADECUADO. 

 
 UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERÁ SER TRATADO CON LA 

CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO 
GRUESO, POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y 
FINALMENTE, SE LLEVARÁ A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA 
FINA.  
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 ADICIONALMENTE SE APLICARÁ RAYADOR Y VOLTEADOR SEGÚN SEA EL 
CASO EN EL PERIMETRO DE LA LOSA. 

 
                             EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN 

EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD 
DEL CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO.  ESTA 
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA 
SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE 
DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL 
PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. 

 
                             LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME 

A LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN. 
 
                              SI SE UTILIZA ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERÁ SER PREVIAMENTE 

AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA. 
 
                              EL PERSONAL CONTARÁ CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA 

COMO PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE  OTROS QUE SE REQUIERAN 
PARA LA COLOCACIÓN ADECUADA DEL CONCRETO.   

                          
                             LA CONTRATISTA CONTARÁ CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
3003013 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN FORMA MANUAL PARA 

BANQUETAS, INCLUYE: ACARREOS, HUMEDECIDO DE MATERIAL, 
COMPACTACIÓN AL 90% A LA PRUEBA PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  SE REALIZARÁ LA COLOCACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE HASTA 

EL NIVEL DEL LECHO INFERIOR DE LA BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA, 
MATERIA ORGÁNICA U OTRO OBJETO QUE IMPIDA LA EJECUCIÓN CORRECTA 
DE LOS TRABAJOS. 

 
 SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU 

SUPERFICIE PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION DEL TERRENO. PARA 
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ELLO SE UTILIZARA EQUIPO MECANICO LIGERO COMO LOS COMPACTADORES 
DE IMPACTO IDEALES PARA TRABAJOS PEQUEÑOS EN ÁREAS REDUCIDAS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3) 

 

3003016-E SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c = 150 
Kg/Cm2, TMA 19 MM, R.N. (10-8 CM), PARA LA CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES TIPO PECHO DE PALOMA DE ACUERDO A LA SECCION 
INDICADA EN PROYECTO, INCLUYE: JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS,  
ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS, 
CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE NIVELARÁ LA ZONA DE DESPLANTE ACORDE A LO INDICADO POR LA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, DONDE SE APISONARÁ EL MATERIAL A FIN DE GARANTIZAR 
QUE EXISTA UNA SUPERFICIE FIRME Y UNIFORME. UNA VEZ CONSOLIDADO 

LONGITUDINALES @ 3.00 M. 
  
 SE DEBERÁ PREVIAMENTE LIMPIAR EL ÁREA DE TODA IMPUREZA Y 

MATERIA ORGÁNICA QUE PUDIESE EXISTIR, SE HUMEDECERÁ EL MATERIAL 
DE DESPLANTE PREVIO AL VACIADO DEL CONCRETO. 

 
 EL CONCRETO HIDRÁULICO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO. 
 EL F´C PARA LA GUARNICIÓN SERÁ DE 150 KG /CM2, USANDO UN TMA DE 19 

MM, CUYO REVENIMIENTO SERÁ DE (10-8 CM), 
 
 A LAS CIMBRAS DEBERÁN DE APLICÁRSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ 

QUE YA ESTÉN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO. 
 
 SE CUMPLIRÁN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA 

NORMATIVIDAD EN LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
CURADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO, QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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 EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ: VIBRADORES DE INMERSIÓN, 
CIMBRAS, ARTESAS Y DEMÁS ADITAMENTOS NECESARIOS Y EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU 
LIMPIEZA. 

 
  EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARÁ EN FORMA VERTICAL Y NO  

INCLINADA Y SE EVITARÁ DEJARLO EN UNA SOLA POSICIÓN POR MUCHO 
TIEMPO, Y ALEJADO DE LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASÍ  EVITAR 
DISGREGAMIENTOS QUE OCASIONEN OQUEDADES EN EL ELEMENTO. 

 
 SE UTILIZARÁN ADITAMENTOS QUE GARANTICEN LA NO-DISGREGACIÓN DE 

LA MEZCLA AL VACIARSE DE SER NECESARIO. 
 
 NO DEBERÁ DE TRASPALEARSE, ASÍ COMO TAMBIÉN NO SE LE AÑADIRÁ 

AGUA POSTERIOR A SU ELABORACIÓN. LA ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA AL 
VACIAR EL CONCRETO SERÁ DE 0.5 M. 

 
 ESTARÁ CONTEMPLADO DENTRO DEL COSTO DIRECTO, LOS PRODUCTOS DE 

CURADO, ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS QUE SE REQUIERAN PREVIO, 
DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

 
 EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARÁ APLICANDO MEMBRANAS 

IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACIÓN DEL AGUA DEL ELEMENTO 
.LO ANTERIOR SE REALIZARÁ HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA 
RESISTENCIA  DE PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERÁN DE SER 
REBAJADAS CON SOLVENTES A MENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR 
ESCRITO. 

 
 EL PERSONAL DEBE DE ESTAR CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS 

ACTIVIDADES DE TAL FORMA QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO. 
 
 EL ACABADO FINAL DE LA GUARNICION SERA REALIZADO UNICAMENTE 

CON EL CONCRETO SOLICITADO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE 
APLICARAN EMPASTADOS O MORTEROS. 

 
 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR 
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS. 

                        
MEDICION:    EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (M3) 
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BASE DE PAGO:    EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO 
CUBICO, (M3). 

 
3004001 SUMINISTRO Y COLOC. DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN 

PAVIMENTO HIDRAULICO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, 
PLIEGUES, CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: UNA VEZ RECIBIDA EL AREA DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO 

HIDRAULICO, SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER 
MATERIA EXTRAÑA, POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA 
DE POLIETILENO A COLOCAR SOBRE LA MISMA.  

 
 LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS 

PARA EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES. 
 
                             CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA 

SUPERVISION DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO 
UTILIZADO (PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA 
REQUERIDA. LAS JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS 
MINIMAS INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 
15 CM., SERAN COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE 
CONTRAPENDIENTE Y LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO 
DE CONSTRUCCION. NO SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, 
ASI COMO TAMPOCO SE PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA 
INTEMPERIE POR UN LAPSO PROLONGADO QUE OCACIONE UN 
DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS FISICAS.  

 
 LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL 

PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE LO REQUIERA.  

 
 EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL 

RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO 
CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN ESTA 
ESPECIFICACION. 

 
 EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS 
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ACORDE A SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA 
INCLUIDO LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
3004005 JUNTA LONGITUDINAL, A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE Ø, DE 

64 CM DE LONGITUD @ 75 CM, COLOCADAS CON SILLETAS O INSERTADAS 
POR VIBRACION SI SE USA EQUIPO DE CIMBRA DESLIZANTE, MODULAR 
PARA CORTE CON DISCO, SELLADA LA JUNTA A BASE DE SIKAFLEX O 
MATERIAL SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, COLOR PLATA, INCLUYE: 
CAMISA DE PVC, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:    LAS PASAJUNTAS PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SE 

COLOCARAN DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO 
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE. LAS PASAJUNTAS QUE SE UTILICEN EN LAS JUNTAS 
TRANSVERSALES DE CONTRACCION SERAN BARRAS CORRUGADAS CON 
LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO APROBADO POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE Y CON SUS EXTREMOS LIBRES DE REBABAS CORTANTES, 
MEDIANTE SILLETAS O CANASTAS METALICAS DE SUJECION QUE LAS 
ASEGUREN EN LA POSICION CORRECTA DURANTE EL COLADO Y VIBRADO 
DEL CONCRETO, SIN IMPEDIR SUS MOVIMIENTOS LONGITUDINALES. UNA 
VEZ COLOCADAS, LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LAS PASAJUNTAS DEBERA 
LLEVAR UN ENCAMISADO CON TUBO PVC. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (ML). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
LINEAL (ML) 

 
3004006-B JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSIÓN @ 30.00 M, CON CARTON 

ASFALTADO DE 1/2" DE ESPESOR Y DE 15 CM DE ALTURA CON VAR. LISA 
DE 3/4" DE Ø @ 60 CM, Y DE 50 CM DE LONG. INCLUYE: MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACION:  57057002-020-2022 
OBRA: Pavimentación Hidraulica incluyendo Drenaje Sanitario en calle Blanca 
entre calles Rosario Castellanos y Sor Juana Ines de la Cruz en la colonia 
Ampliación Villa del Roble, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 23 
 
DE:      63 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

23 

 

 
EJECUCION:    LAS PASAJUNTAS PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SE 

COLOCARAN DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO 
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE. LAS PASAJUNTAS QUE SE UTILICEN EN LAS JUNTAS 
TRANSVERSALES DE CONTRACCION SERAN BARRAS LISAS CON LAS 
CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO APROBADO POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE Y CON SUS EXTREMOS LIBRES DE REBABAS CORTANTES, 
MEDIANTE SILLETAS O CANASTAS METALICAS DE SUJECION QUE LAS 
ASEGUREN EN LA POSICION CORRECTA DURANTE EL COLADO Y VIBRADO 
DEL CONCRETO, SIN IMPEDIR SUS MOVIMIENTOS LONGITUDINALES. UNA 
VEZ COLOCADAS, LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LAS PASAJUNTAS SE 
SOMETERA A UN TRATAMIENTO ANTIADHERENTE CON GRASA, O FUNDA DE 
PLASTICO U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 PARA LA COLOCACION DEL CARTON ASFALTADO, EL CONTRATISTA 

DEBERA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SUJECION ADECUADO PARA 
GARANTIZAR SU CORRECTO ALINEAMIENTO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (ML). 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
(ML) 

 
3004007 JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN FORMADA CON JUNTA DE 

CONTROL "ZIP CAP" DE PVC CON UNA ALTURA DE 1/3, DE EL ESPESOR DE 
LA LOSA @ 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:      LAS JUNTAS DE CONTROL PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO SE 

COLOCARAN DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO 
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE.  Y SE COLOCARAN CON EL MISMO ALINEAMIENTO Y 
ESPACIAMIENTO EN TODA EL AREA. 

 
 SE USARA JUNTA “ZIP CAP”, Y ESTA SE COLOCARA POSTERIOR AL 

REBOSADO DEL CONCRETO, TOMANDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA GARANTIZAR EL CORRECTO ALINEAMIENTO DE LA JUNTA. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (ML). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
LINEAL (ML) 

 
3004012-B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE 

ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM, 
REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE: COLOCACION CON REGLA 
VIBRATORIA, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, TENDIDO, 
RAYADO, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DESPUES DE VERIFICAR LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS AUTORIZARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO 
HIDRAULICO. EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO 
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 

 CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 
 EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE ¾”.  
 EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.  
 
 EL ESPESOR DE LA LOSA TERMINADA SERA EL INDICADO EN EL 

PROYECTO. 
 
 LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL 

CONCRETO PREMEZCLADO CON LAS CARACTERISTICAS ANTES 
DESCRITAS, LOS MATERIALES PARA SU CIMBRA, ADITIVOS, ASI COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

 
 CUANDO EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE HAYA REVISADO EL 
ESTADO DE LA CIMBRA, LOS NIVELES DE LA MISMA, SU ALINEAMIENTO, LA 
COLOCACION DEL ARMADO QUE ESTARA AHOGADO, EL ESTADO DEL 
POLIETILENO NEGRO ASI COMO EL EQUIPO PARA LA PREPARACION Y 
MANEJO DE LA MEZCLA, HASTA ENTONCES SE PODRA DAR INICIO AL 
COLADO DE LOSAS. 

 
 LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER METALICOS, O DE CUALQUIER 

OTRO MATERIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y DEBERA TENER LA RIGIDEZ 
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION 
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DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN ESTAR 
CON ESTACAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS 
FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACION. LOS MOLDES DEBERAN 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE SER UTILIZADOS, PARA EVITAR UN 
MAL ACABADO APARENTE, SE APLICARÁ UNA CAPA DE ACEITE MINERAL EN 
SU PARTE INTERIOR ESTO PARA QUE PUEDAN RETIRARSE SIN NECESIDAD 
DE PALANQUEAR O MARTILLAR SOBRE EL CONCRETO. LAS DIMENSIONES 
DE LA CIMBRA DEBERAN CORRESPONDER CON EL ESPESOR DEL 
PAVIMENTO. 

  
 EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS 

NIVELES Y LAS SECCIONES DEL PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO 
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 PARA EL REBOSADO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO SE DEBERA USAR 

REGLA VIBRATORIA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA NIVELACION DEL 
PAVIMENTO. 

  
                             LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DEL USO 

DE VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA 
MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA 
QUE NO SE DISGREGUEN LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA, EL 
VIBRADOR, NO DEBERA DE TOCAR LAS PAREDES DE LA CIMBRA, NI 
TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE 
COLANDO. 

  
 EL ACABADO DE CONCRETO SERA TEXTURIZADO, PARA LO CUAL SE 

UTILIZARA FLOTA DE ALUMINIO DENTADA, CUANDO SE USEN VARILLAS 
LISAS (PASA-JUNTAS) EN JUNTAS DE EXPANSION, SEGÚN PROYECTO Y/O 
INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ESTAS 
SE DEBERAN ENGRASAR EN LA MITAD CORRESPONDIENTE AL CASQUILLO 
DE LA SIGUIENTE LOSA. SE VERIFICARA SU ALINEAMIENTO DE ESTOS 
ELEMENTOS PREVIO Y DURANTE EL COLADO. 

  
 EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA DE COLOR BLANCO FUGAZ EN 

EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD 
DEL CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO. ESTA 
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA 
SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE 
DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL 
PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. 
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 LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE 
TODAS LAS PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS 
VERDADERAMENTE REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA Y CONDICION 
DEL CONCRETO MUESTREADO. 

  
 EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES PERMISIBLES, 

DURANTE LOS PRIMEROS 30 MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE QUE EL 
CONCRETO LLEGUE A OBRA A EXCEPCION DEL PRIMERO Y ULTIMO METRO 
CUBICO DE LA OLLA. 

 
 LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN 

LABORATORIO CERTIFICADO POR LA EMA, CONFIABLE Y RECONOCIDO. EL 
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-191-ONNCCE-2009, 
O LAS ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR 
DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCION CORRECTA DE CADA CONCEPTO.  

 
                              NO SE DEBERA AGREGAR AGUA AL CONCRETO HIDRAULICO POR NINGUN 

MOTIVO Y SI SE REQUIERE DE UN ADITIVO, SE SEGUIRAN LAS 
INDICACIONES DE USO DEL FABRICANTE DEL ADITIVO CON SU 
DOSIFICACION RESPECTIVA, UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION DE LA 
SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES 

Y TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
 SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUIDADO DEL CONCRETO 

FRESCO, TODA VEZ QUE SI ANTES DE QUE ENDUREZCA, LA TEXTURA FINAL 
ES DAÑADA POR AGENTES EXTERNOS, ESTA DEBERA SER DEMOLIDA Y 
RECONSTRUIDA CON CARGO AL CONTRATISTA. 

 
 EL AREA DE COLADO DEBERA SER DELIMITADA EN TODO SU PERIMETRO, 

CON MALLA NARANJA PERFORADA, EL COSTO DE DICHA MALLA DEBERA 
SER CONSIDERADA EN EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 
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 DE NINGUNA MANERA SE PODRA INICIAR EL COLADO DE LOSAS DE 
CONCRETO, SI NO HAN SIDO INSTALADAS Y NIVELADAS LAS TAPAS DE LOS 
POZOS DE VISITA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
3003006 CONSTRUCCIÓN DE APROCHE DE SECCION 80 X 20 CM, CON DENTELLON 

DE SECCION 0.35 X 0.25 M. ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 1/2" DE 
Ø EN SENTIDO LONGITUDINAL, ESTRIBOS @ 2.00 M. DE 1/2" DE Ø, CON 
CONCRETO PREMEZCLADO MR = 42 Kg/Cm2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO 
DE 10 CM. ACABADO ESCOBILLADO FINO, INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO, 
CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO I O II HASTA NIVEL DE 

SUBRASANTE, ESTA OPERACIÓN SE EFECTUARÁ CONJUNTAMENTE CON 
LA EXCAVACIÓN PARA DESPLANTAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, Y 
LOS RELLENOS CORRESPONDERÁN A LOS NIVELES DE CADA CAPA DEL 
PAVIMENTO HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DEL APROCHE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO A COLOCAR. 

 
  LAS DIMENSIONES DE ESTE ELEMENTO COMPUESTO POR CONCRETO 

HIDRÁULICO SERÁN DE 0.80 M DE ANCHO POR 0.20 M. DE ESPESOR Y SU 
LONGITUD SERÁ LA NECESARIA QUE CUBRA LAS DISTANCIAS DE LA 
CARPETA ASFÁLTICA EN CADA ZONA EN PARTICULAR Y/O HASTA DONDE 
DESIGNE LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
  EL CONCRETO HIDRÁULICO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO. 
 
  EL F´C PARA EL APROCHE SERÁ DE MR=42KG/CM2, USANDO UN TMA DE 

19MM, CUYO REVENIMIENTO SERÁ DE 10 CM. 
  
  EL APROCHE DEBERÁ ESTAR MODULADO PARA TENER JUNTAS 

LONGITUDINALES @ 4.00 M. CON PASAJUNTAS. 
  
  SE DEBERÁ PREVIAMENTE LIMPIAR EL ÁREA DE TODA IMPUREZA Y 

MATERIA ORGÁNICA QUE PUDIESE EXISTIR. 
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  A LAS CIMBRAS DEBERÁN DE APLICÁRSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ 
QUE YA ESTÉN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO. 

 
  SE CUMPLIRÁN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA 

NORMATIVIDAD EN LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
CURADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO SUS PRUEBAS DE 
LABORATORIO QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
  EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ: VIBRADORES DE 

INMERSIÓN, CIMBRAS, ARTESAS Y DEMÁS ADITAMENTOS NECESARIOS Y 
EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS Y SU LIMPIEZA. 

 
  EL COLADO DEL ELEMENTO SE REALIZARÁ UNA VEZ QUE AL PAVIMENTO 

RIGIDO O FLEXIBLE HAYA SIDO COLOCADO Y SE HAYA COMPROBADO SU 
GRADO DE COMPACTACIÓN, PERMEABILIDAD Y NIVELACIÓN. 

 
   EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARÁ EN FORMA VERTICAL Y 

NO INCLINADA Y SE EVITARÁ DEJARLO EN UNA SOLA POSICIÓN POR 
MUCHO TIEMPO, Y ALEJADO DE LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASÍ 
EVITAR DISGREGAMIENTOS QUE OCASIONEN OQUEDADES EN EL 
ELEMENTO. 

  
  SE UTILIZARÁN DE SER NECESARIO, ADITAMENTOS QUE GARANTICEN LA 

NO-DISGREGACIÓN DE LA MEZCLA AL VACIARSE. NO DEBERÁ DE 
TRASPALEARSE, ASÍ COMO TAMBIÉN NO SE LE AÑADIRÁ AGUA 
POSTERIOR A SU ELABORACIÓN. LA ALTURA MÁXIMA PERMITIDA DE CAÍDA 
AL VACIAR EL CONCRETO SERÁ DE 0.5 M. 

 
  ESTARÁ CONTEMPLADO DENTRO DEL P.U. LOS PRODUCTOS DE CURADO, 

ADITIVOS, POLIETILENO NEGRO CALIBRE 400, Y OTROS MATERIALES QUE 
SE REQUIERAN PREVIO, DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACIÓN DEL 
CONCRETO. 

 
  EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARÁ APLICANDO MEMBRANAS 

IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACIÓN DEL AGUA DEL ELEMENTO 
.LO ANTERIOR SE REALIZARÁ HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA 
RESISTENCIA  DE PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERÁN DE SER 
REBAJADAS CON SOLVENTES A MENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR 
ESCRITO. 
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  EL PERSONAL DEBE DE CONTAR CON SU EQUIPO DE SEGURIDAD 
NECESARIO. Y ESTARÁ CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS 
ACTIVIDADES DE TAL FORMA QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML)., CON 
APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 

 
3006001 DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE TUBO DE 

PVC S-20 DE 6" DE Ø, INCLUYE: EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL, RELLENO, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA 

 
EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, PIEZAS 

ESPECIALES Y HERRAMIENTA NECESARIOS Y EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LAS CONEXIONES DE LAS 
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE LOS PARTICULARES HACIA LAS 
LÍNEAS DE DRENAJE MUNICIPAL. 

 
 UNA VEZ LOCALIZADA LA DESCARGA Y LA LÍNEA PERTENECIENTE A LA RED 

DE DRENAJE DE LA REGIÓN, SE TOMARÁN NIVELES DE ARRASTRE EN EL 
SITIO DE UNIÓN PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD, PARA LA CONEXIÓN 
DE LA DESCARGA CON LA ATARJEA, EL CONTRATISTA UTILIZARA SILLETA, 
SUJETA POR MEDIO DE ABRAZADERA UNIVERSAL Y PEGAMENTO EPOXICO, 
POSTERIORMENTE COLOCARA CODO DE PVC 6” X 45° SERIE 20 Y 
FINALMENTE SE COLOCARA EL TUBO DE 8” DE SERIE 20 HASTA LLEGAR AL 
REGISTRO SANITARIO DE BANQUETA. 

 
                             ANTES DE COLOCAR LA TUBERIA SE DEBERA COLOCAR UNA CAMA DE 

MATERIAL FINO SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UN 
ESPESOR DE 5 CM. 

 
 LAS TUBERIAS DE LAS DESCARGAS FORMARÁN CON LAS TUBERÍAS DE LA 

RED, UN ÁNGULO APROXIMADO DE 90 GRADOS EN PLANTA. 
 
 SOLO EXCEPCIONALMENTE SE ADMITIRÁN DEFLEXIONES CON ÁNGULOS 

DISTINTOS AL CITADO. 
 
 EL RELLENO SE REALIZARA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 

Y SE COMPACTARÁ EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90 
% DE LA PRUEBA PROCTOR. 
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MEDICION:        EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR PIEZA. 
 
3006003 INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA DE 5.00 MTS.A BASE DE 

MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA 
REHAU DE 1/2" Ø, INCLUYE: EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, 
PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 

 
3006005 INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 9.00 MTS.A BASE DE 

MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA 
REHAU DE 1/2" Ø, INCLUYE: EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, 
PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO LOS 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS 
TRABAJOS DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE CON LA UNIÓN 
DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE.  

 
 EN LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO SE INCLUYE LA EXCAVACION 

HASTA LOCALIZAR LA LINEA DE AGUA EXISTENTE, SE COLOCARA 
ABRAZADERA DE PVC CON SALIDA DE ½” Ø, SOBRE DICHA SALIDA SE 
COLOCARA VÁLVULA DE INSERCIÓN DE BRONCE, CON EMPAQUE PARA 
CONEXIÓN A PRESION, EN ESTA VALVULA SE CONECTARA LA MANGUERA 
DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 
1/2" Ø, EN EL PUNTO QUE INDIQUE EL PROYECTO, SE DEBERA COLOCAR, 
VALVULA DE BANQUETA DE ½” Ø CON CONEXIÓN DE EMPAQUE A PRESION 
EN AMBOS EXTREMOS, SEGUIDO A ESTE TRABAJO SE DEBERA COLOCAR 
UN TRAMO DE 1 M DE LA MISMA MANGUERA DE ½” QUE LLEGUE HASTA EL 
LIMITE DE LA PROPIEDAD. 

 
                               INCLUYE REGISTRO FORMADO CON TUBO PVC SANITARIO DE 4” Ø, COLPLE 

PVC DE 4” Y TAPA DE PVC DE 4” DE DIAM., PARA MANIPULACION DE 
VALVULA DE BANQUETA. 

 
 LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

LOS EQUIPOS Y ADITAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA MEDIR LAS 
PRESIONES DE SERVICIO EN CADA UNA DE LAS TOMAS A CONECTAR Y EN 
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DONDE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE LO REQUIERA.  

  
 CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS TUBERÍAS INSTALADAS, 

OCASIONADAS POR DESCUIDO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAÍDA DE 
MATERIALES DUROS SOBRE LAS MISMAS, SE RECOMIENDA PROCEDER AL 
RELLENO INMEDIATO, DESPUÉS DE SU INSTALACIÓN Y ALINEAMIENTO, 
DEJANDO AL DESCUBIERTO EN SU TOTALIDAD LOS CRUCEROS Y COPLES 
DE TUBERÍAS. UNA VEZ VERIFICADO LA AUSENCIA DE FUGAS, SE 
PROCEDERÁ A RELLENAR LAS CEPAS Y CAJAS. 

 
 LOS RELLENOS DE LAS CEPAS QUE ALOJARÁN LAS INSTALACIONES 

CITADAS, SERÁN DEL MATERIAL INDICADO POR PROYECTO O SEGÚN LO 
INDIQUE LA DIRECCIÓN DE OBRA ACORDE A LA ZONA DONDE SE 
LOCALICEN, LA COMPACTACIÓN DE ESTE SE LLEVARA A CABO POR CAPAS 
NO MAYORES DE 20 CMS, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR. 

 
 NO DEBERÁ  PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACION 

SIN ANTES OBTENER LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, PUES EN CASO CONTRARIO, ÉSTA PODRÁ ORDENAR LA TOTAL 
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS 
POR LA MISMA, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A ALGUNA 
RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA TOMA. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO APROXIMADO A DOS 
DECIMALES, POR TOMA. 

 
3006010-B RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO 

HIDRAULICO PREFABRICADOS, INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICION, 
RELLENO, APLANADO INTERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION: LA CONTRATISTA REALIZARÁ LA RE-NIVELACIÓN DE LOS POZOS DE VISITA, 

ENTENDIÉNDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISEÑADAS, 
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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 SE CONSIDERARÁ COMO RE-NIVELACIÓN DE LOS POZOS AL INCREMENTO O 
DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA DE 
NIVELES EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO. 

 
 ÚNICAMENTE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA 

RENIVELACIÓN CUANDO EXISTAN FÍSICAMENTE LOS POZOS DE VISITA. EN EL 
SITIO DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE 
TERMINADOS (BROCALES, REJILLAS Y TAPAS) NO COINCIDAN CON LOS 
NIVELES DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGÚN SEA EL 
CASO) INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EL RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE ( SE DEBERA 

ENTREGAR DE MANERA OFICIAL A LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS 
PRIMARIOS DEL MUNICIPIO) Y LA DEMOLICION DE LAS PAREDES DEL POZO DE 
VISITA, HASTA 40 CM DE BAJO DEL NIVEL DEL CORTE DE CAJA INDICADO EN EL 
PROYECTO, POSTERIORMENTE SE DEBERA TAPAR DE FORMA TEMPORAL EL 
POZO DE VISITA, CON UNA CAMA DE POLIN DE MADERA DE 4X4” PARA EVITAR 
QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AZOLVE EL POZO.  

 
                         EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO LLEVE A CABO LA RENIVELACION DEL 

POZO Y PROVOQUE AZOLVE DE LA ATARJEA, SE LE LEVANTARAN LOS CARGOS 
CORRESPONDIENTES. 

 
 UNA VEZ TAPADO EL POZO DE VISITA, SE REFERENCIARA SU UBICACIÓN, Y SE 

PROCEDERA A CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, UNA VEZ 
CONSTRUIDA LA BASE DEL PAVIMENTO, SE REALIZARA LA EXCAVACION PARA 
UBICAR EL POZO DE VISITA, Y SE RECONSTRUIRA LAS PAREDES DE DICHO 
POZO, HASTA 23 CM ABAJO DEL NIVEL DE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE 
DEBERA, ADEMAS INSTALAR LOS ESCALONES NECESARIOS Y EL ZARPEO DE 
LAS PAREDES INTERIORES DEL POZO DE VISITA 

 
 EL BROCAL DE CONCRETO PREFABRICADO SE COLOCARA ASENTADO CON 

MORTERO, CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 NIVELADO EN SU PARTE SUPERIOR, AL 
MISMO NIVEL QUE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE RECOMIENDA ESPECIAL 
ATENCION EN NO COLOCAR MORTERO EN EL PERIMETRO DEL POZO DE VISITA.   

 
 AL MOMENTO DE COLAR LA LOSA DE RODAMIENTO, DEBERA ESTAR 

COLOCADO EL BROCAL Y DEBIDAMENTE COMPACTADO EL PERIMETRO DE 
ESTE, EN CASO CONTRARIO EL SUPERVISOR DE OBRA, NO PERMITIRA EL 
INICIO DEL COLADO, ESTO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL BROCAL QUEDE 
AHOGADO EN LA LOSA DE RODAMIENTO. 

  
 DEBERÁ GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASÍ COMO 

LA UNIÓN ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRÁ UTILIZARSE UN ADITIVO PARA 
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TAL EFECTO DEL TIPO ADECÓN O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON 
NUEVO. 

 
 TODAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERÁN DE ASENTAR 

PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR 
DETERIORO AL PASO DE LOS VEHÍCULOS. 

 
 LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS ACEROS A EMPLEARSE DEBERÁN 

DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS 
ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES. 

 
 LA CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS TOMANDO EN 

CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y 
EQUIPO COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA 
DE OBRA. 

 
 LA EXCAVACIÓN CIRCUNDANTE AL POZO SERÁ A MANO CON PICO Y PALA 

PARA ASEGURAR NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE 
DESPLANTE REQUERIDO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA 

DE CONCRETO PREFABRICADO. 
 
DISEÑO:  CIRCULAR Y CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES. 
 
MATERIAL DE FABRICACION: CONCRETO HIDRAULICO  
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR POZO 
 
3006031 RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM, MEDIDA INTERIOR 

EN BANQUETA. INCLUYE: MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2" X 2-1/2" X 
3/16" Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE 
CONCRETO DE 50 X 70 CM, A BASE DE CONCRETO F´C = 150 KG / CM2, 
ARMADO CON VAR DE 3/8" DE Ø, @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION: SE CONSIDERARÁ COMO RE-NIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO EN 

BANQUETA AL INCREMENTO O DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE 
QUE NO EXISTAN DIFERENCIA DE NIVELES EN LA RASANTE DEL 
PAVIMENTO. 

 
 ÚNICAMENTE, SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA 

RE-NIVELACIÓN CUANDO EXISTAN FÍSICAMENTE LOS REGISTROS EN EL 
SITIO DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE 
TERMINADOS (MARCO, CONTRAMARCO Y TAPAS DE CONCRETO ARMADO) 
NO COINCIDAN CON LOS NIVELES DE BANQUETA (SEGÚN SEA EL CASO) 
INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 
 LA EXCAVACIÓN CIRCUNDANTE AL REGISTRO SERÁ A MANO CON PICO Y 

PALA PARA ASEGURAR NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA 
EL NIVEL DE DESPLANTE REQUERIDO. 

 
 LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO A 

EMPLEARSE DEBERÁN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE 
SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES 

 
 ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR MARCO, CONTRAMARCO DE ACERO Y 

TAPA DE CONCRETO ARMADO, TODO DE ACUERDO A PROYECTO. 
  
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETA, SIN ESTAR COLOCADO EL 

CONTRAMARCO DE ACERO DE LA TAPA DE DICHO REGISTRO. 
 
 DEBERÁ GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASÍ 

COMO LA UNIÓN ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRÁ UTILIZARSE UN 
ADITIVO PARA TAL EFECTO DEL TIPO ADECÓN O SIMILAR PARA UNIR 
CONCRETO VIEJO CON NUEVO. 
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 EL APLANADO INTERIOR DEBERÁ DE HACERSE CON MORTERO PROP. 1:4, 

Y ACABADO PULIDO LISO. 
 
 LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO Y 

ACEROS DEL TIPO ESTRUCTURAL A EMPLEARSE DEBERÁN DE CUMPLIR 
CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES.  

  
 EL CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS 

TOMANDO EN CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE 
PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS 
QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA. 

 
 ESTA ESPECIFICACIÓN SEÑALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, 

MAS NO LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE 
ESTA LICITACIÓN. 

 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS 
DECIMALES (PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO 

EN EL CONTRATO POR PIEZA. 
 
3006050 DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE 

VISITA HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD  INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

   
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL 

EQUIPO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, 
EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE 
Y QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE. 

 
                             EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE AL POZO DE 

VISITA, DEBERA ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION 
AUTONOMA. 

                                
 EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO 

FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 
LIMPIEZA DEL POZO, Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACION:  57057002-020-2022 
OBRA: Pavimentación Hidraulica incluyendo Drenaje Sanitario en calle Blanca 
entre calles Rosario Castellanos y Sor Juana Ines de la Cruz en la colonia 
Ampliación Villa del Roble, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 36 
 
DE:      63 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

36 

 

TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE DESECHO, ESTE COSTO DEBERÁ 
ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO 

   
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS 
DECIMALES (PZA). 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR PIEZA. 
 
SEVE-SII-6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SII-6 SEÑAL 

INFORMATIVA DE IDENTIFICACION) DOBLE PARA NOMENCLATURA EN 
COLONIAS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.90 X 0.20 M 
CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE PAPEL REFLEJANTE 
GRADO INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE TORNILLERIA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

 
EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA 

UBICACIÓN DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL 
SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS. ESTAS 
DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA 
NOM-034-SCT2-2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE 
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS 
GENERALES QUE HAN DE CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL 
SEÑALAMIENTO VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE 
JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS 
SEÑALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
                NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA 

ENUNCIATIVA 
 
                DEBEN SER RECTANGULARES CON SU MAYOR DIMENSION EN POSICION 

HORIZONTAL, SIN CEJAS, CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS Y TENER LA 
LEYENDA EN AMBAS CARAS, EL RADIO PARA REDONDEAR LAS ESQUINAS 
DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1 CM. CON RADIO INTERIOR 
PARA SU CURVATURA DE 2 CM 

 
                LOS TABLEROS DE LAS SEÑALES DE NOMENCLATURA DEBEN ESTAR 

FORMADOS POR DOS PLACAS DE 20 X 90 CM. COLOCADAS EN FORMA DE 
CRUZ Y ROTULADOS EN AMBAS CARAS. 

 
                              ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA 

EN EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS 
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USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE 
AMBAS CARAS DE LOS TABLEROS. 

 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE 

ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON 
ESTE REQUISITO.  

 
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE 

CONCRETO F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A 

COLOCADO EL POSTE DEL SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN 
EN LOS ACCESOS PARA DISCAPACITADOS. 

 
MEDICION:      EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR PIEZA. 
 
SEVE-SR-6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SR-6 SEÑAL 

RESTRICTIVA) PARA ALTO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 
DE 0.61 X 0.61 M CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE 
PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE 
TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

 
EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA 

UBICACIÓN DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL 
SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS. ESTAS 
DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA 
NOM-034-SCT2-2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE 
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS 
GENERALES QUE HAN DE CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL 
SEÑALAMIENTO VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE 
JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS 
SEÑALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
                NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA 

ENUNCIATIVA 
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                DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO 
PARA REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL 
FILETE DE 1 CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM. 

 
                 ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA 

EN EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS 
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE 
AMBAS CARAS DE LOS TABLEROS. 

 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE 

ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON 
ESTE REQUISITO.  

 
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE 

CONCRETO F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A 

COLOCADO EL POSTE DEL SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN 
EN LOS ACCESOS PARA DISCAPACITADOS. 

 
MEDICION:      EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR PIEZA. 
 
SEVE-SP-32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SP-32 SEÑAL 

PREVENTIVA) PARA CRUCE DE PEATON A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y 
FONDO DE PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, 
JUEGOS DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACION. 

 
EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA 

UBICACIÓN DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL 
SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS. ESTAS 
DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA 
NOM-034-SCT2-2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE 
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS 
GENERALES QUE HAN DE CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL 
SEÑALAMIENTO VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE 
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JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS 
SEÑALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
                NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA 

ENUNCIATIVA 
 
                DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO 

PARA REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL 
FILETE DE 1 CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM. 

 
                 ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA 

EN EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS 
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE 
AMBAS CARAS DE LOS TABLEROS. 

 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE 

ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON 
ESTE REQUISITO.  

 
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE 

CONCRETO F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A 

COLOCADO EL POSTE DEL SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN 
EN LOS ACCESOS PARA DISCAPACITADOS. 

 
MEDICION:      EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR PIEZA. 
 
SEHO-M-6-A-B       SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA M-6-A, DE ALTO, LONGITUD 

VARIABLE CON UN ANCHO DE 0.40 M, A 1.00 M. SEPARADA 
PERPENDICULARMENTE DEL CRUCE DE PEATONES, CON PINTURA PARA 
TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y 
ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN COLOR BLANCO, CON 
MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, 
INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
SEHO-M-11.1-A-B SUMINISTRO Y APLICACION DE FLECHA SENCILLA DE VUELTA DE 

DIRECCION M-11.1, PARA CARRILES HASTA 60 KM/H, CON PINTURA PARA 
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TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y 
ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA EN COLOR BLANCO, CON MICROESFERAS 
DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, 
APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
SEHO-M-7.1-A-B SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA M-7.1-A, PARA CRUCE DE PEATONES 

(VIALIDADES PRIMARIAS), CON UN ANCHO DE 0.40 M, Y UNA SEPARACION 
DE 0.40 M, ENTRE SÍ, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A 
PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE 
BREA, EN COLOR AMARILLO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA 
SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, 
MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

 
EJECUCION:  EL PINTADO DE RAYAS, SÍMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERÁ 

EFECTUARSE CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, DE ACUERDO CON LO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE 
VIDRIO CON INDICE DE REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES 
CORRESPONDIENTES DEBERÁN BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON 
ANCHO MÍNIMO IGUAL AL DE LA SEÑAL MÁS 25 CENTÍMETROS POR CADA 
LADO, A FIN DE ELIMINAR EL POLVO Y MATERIAS EXTRAÑAS QUE PUEDAN 
AFECTAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA. A CONTINUACIÓN SE TRAZARÁN 
SOBRE EL PAVIMENTO LAS MARCAS DEL SEÑALAMIENTO, CON LA CALIDAD 
Y FRECUENCIA NECESARIA PARA GUIAR EL EQUIPO UTILIZADO EN LA 
APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO, PROCEDIENDO DE INMEDIATO A LA 
APLICACIÓN DE LA PINTURA, LA CUAL DEBERÁ SER PREVIAMENTE 
APROBADA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UTILIZÁNDOLA TAL COMO LA ENTREGA EL 
FABRICANTE Y POR NINGÚN MOTIVO SE LE ADICIONARÁ ADELGAZADOR, LA 
PINTURA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA 
N.CMT.5.01.001/13 DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU 
EJECUCIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA 
NORMA N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT. 

 
 LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN 

ESTE HÚMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE 
VIDRIO) EN LA PROPORCIÓN NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL 
COEFICIENTE DE RETROREFLEXIÓN INDICADO EN LA NORMA 
N.CMT.5.01.001/13 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE ASÍ MISMO LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERÁN CUMPLIR CON 
LOS REQUISITOS DE CALIDAD SEÑALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA. 
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 CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LOS 
MATERIALES, QUE SE UTILICEN EN EL MARCADO DEL PAVIMENTO, 
DEBERÁN SER PREVIAMENTE MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS PRUEBAS 
DE LABORATORIO QUE SE REQUIERAN. 

 
MEDICION:    LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL 

EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA 
TERMINADA APROXIMADO A DOS DECIMALES. (ML) 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ A LOS PRECIOS 

FIJADOS EN EL CONTRATO, PARA EL NUMERO DE METROS LINEALES DE 
RAYA PINTADA. 

 
SEVE-BARR-N_Y COLOCACION CON RECUPERACION AL CONTRATISTA DE SEÑALIZACION 

VIAL A BASE DE BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA 
DELIMITAR PROVICIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, 
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

COLOCACION CON RECUPERACIÓN DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE 
BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR 
PROVICIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION. 

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR FLETES, MANIOBRAS DE CARGA DENTRO 

DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN AL ÁREA DE TRABAJO, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 
DEL TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL 
MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
LINEAL (ML) 

 
3007004 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED ROADWAY LUMINAIRE 

ELR1  71 W, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, 120/277 V, CURVA E1, CON 
FOTOCELDA, INCLUYE: ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 M DE 
ALTURA, 1 PERCHA / PUNTA DE POSTE, FONDEADO Y ACABADO CON 
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PINTURA ESMALTE, BRAZO PARA ARBOTANTE DE 2.40 M X 2" DE Ø, 
FONDEADO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:     LA LAMPARA EN ALUMINIO CALIBRE 18, TROQUELADA Y SOLDADA. 

FABRICADA CON UN TRATAMIENTO PREVIO Y PINTURA POLIESTER EN 
POLVO APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA PARA UNA 
MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION. PUERTA: FABRICADA EN ALUMINIO, 
CON BISAGRA ASEGURADA CON DOS TORNILLOS CAUTIVOS Y PASILLOS 
PARA FACILITAR EL ACCESO A LA LAMPARA. CON CRISTAL DE 
BOROSILICATO PRISMATICO. BALASTRO: AUTORREGULADO DE ALTO 
FACTOR DE POTENCIA (SUPERIOR A 90%) CON EMBOBINADOS DE COBRE, 
100% PROBADOS PARA DAR LA EMISION LUMINICA COMPLETA DE LA 
LAMPARA CON MENOR CONSUMO DE ENERGIA. OPTICA: REFLECTOR DE 
ALEACION DE ALUMINIO HIDROFORMADO, QUIMICAMENTE ABRILLANTADO 
Y ANONIZADO PARA UN MEJOR DESEMPEÑO. TODOS LOS LUMINARIOS 
USAN LAMPARAS DE BASE MOGUL. 

 
  LA MANIOBRA DE INSTALACIÓN DEL POSTE, FORZOSAMENTE DEBERÁ 

HACERSE CON GRÚA PARA EVITAR DAÑARLO, NO SE PERMITIRÁ ESTA 
MANIOBRA POR MEDIO DE TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERÍA QUE 
SUFRA EL POSTE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LAS 
OBRAS QUE ASÍ LO ESPECIFIQUEN, PARA EL CASO EN QUE SEA 
NECESARIO TRANSPORTAR EL POSTE A HOMBROS E INSTALARLO A 
MANIOBRA, DEBERÁ HACERSE DE FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y 
SE DAÑE, DEBIENDO ACORDAR CON EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE 
HARÁN LAS MANIOBRAS TANTO DE TRANSPORTE COMO DE INSTALACIÓN, 
CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA EL POSTE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA.  

 
  EN LA MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE LAS LAMPARAS, DEBERÁ HACERSE 

CON GRÚA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DAÑARLAS, YA QUE 
CUALQUIER AVERÍA QUE SUFRA LA LAMPARA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, LA MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERÁ HACERSE DE 
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DAÑE, DEBIENDO ACORDAR 
CON EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARÁN LAS MANIOBRAS DE 
INSTALACIÓN, CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA LA LAMPARA SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA POSTERIOR A LA 
INSTALACIÓN DE LA LAMPARA DEBERÁ DE ENERGIZARLA POR UN BREVE 
LAPSO DE TIEMPO PARA COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 
VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA. 
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  EL ARBOTANTE DEBERA SER FONDEADO CON UNA CAPA DE PINTURA 
ANTICORROSIVA, Y UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR A 
DEFINIR POR LA SUPERVISION.  

 
                              UNA VEZ NIVELADA LA PLACA BASE DEL ARBOTANTE, EL ESPACIO ENTRE 

CORONA DEL PEDESTAL Y EL LECHO INFERIOR DE LA PLACA, DEBERA SER 
RELLENADO CON GROUT NO METALICO. 

 
  ANTES DE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON LA COLOCACION DE 

LAMPARAS, DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA A LA SUPERVISION, 
PARA QUE ESTA A SU VEZ LE DICTAMINE, SI LA LAMPARA PROPUESTA 
CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, INCLUYENDO LO 
REFERENTE A CALIDAD Y PRECIO.  

 
MEDICION:            EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA. 
 
3007005 CONSTRUCCION DE PEDESTAL TRAPEZOIDAL DE 45 X 65 X 100 CM,  DE 

CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE Ø, 
ESTRIBOS CON VARILLA DE 3/8" DE Ø @ 20 CM, PARA RECIBIR 
ARBOTANTE, INCLUYE: JUEGO DE  4 ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED 
DE 70 CM + 10 CM X 3/4" DE Ø, 10 CM DE ROSCA EN SU PARTE SUPERIOR, 8 
TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS, EXCAVACION, RELLENO, 
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:      EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACIÓN DE LAS LUMINARIAS, SE  

PROCEDERÁ A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO TRAPEZOIDALES 
CONSTRUIDAS CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA 
CON ACABADO OCHAVADO EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCIÓN 
SUPERIOR DE 45 X 45 CMS, UNA SECCION DE DESPLANTE DE 65 X 55 CMS Y 
UNA ALTURA DE 1.00 MTS.  

 
 EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL, DEBERA ESTAR A 20 CMS POR 

ENCIMA DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.  
                             
                            ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
 EN SU CASO, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR EN SUMINISTRAR UN 

PEDESTAL PREFABRICADO, MISMO QUE PODRA SER PAGADO CON ESTE 
MISMO CONCEPTO.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACION:  57057002-020-2022 
OBRA: Pavimentación Hidraulica incluyendo Drenaje Sanitario en calle Blanca 
entre calles Rosario Castellanos y Sor Juana Ines de la Cruz en la colonia 
Ampliación Villa del Roble, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 44 
 
DE:      63 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

44 

 

 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA 
COLOCADO EL PEDESTAL. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO 

EN EL CONTRATO POR PIEZA. 
 
3007010 CANALIZACION SUBTERRANEA CON TUBERIA POLIDUCTO PVC DE 32 MM 

DE DIAMETRO, PARA ALIMENTACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y 
CABLEADO DE UN CIRCUITO CON 2 CABLES CAL. 10 + 1 CABLE CAL. 12 
DESNUDO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, HUMEDECIDO Y 
COMPACTADO, CABLEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      UNA VEZ LOCALIZADOS LO POSTES EN EL LUGAR DEL TERRENO, SE 

PROCEDERÁ A, INSTALAR  LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS CON CABLES 
CALIBRE 10 Y 12 DE ACUERDO A PLANO ELECTRICO, DE LA MARCA 
CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONELEC Ó 
EQUIVALENTE EN CALIDAD, AL MOMENTO DE INTRODUCIR LOS 
CONDUCTORES EN LA CANALIZACIÓN DEBERÁ EVITARSE LA FORMACIÓN 
DE “ COCAS “ (DOBLEZ A 180°), NO EJERCER TENSIONES MUY FUERTES Y 
SE CUIDARÁ DE NO DAÑAR EL AISLAMIENTO,  A SATISFACCIÓN DEL 
RESIDENTE DE OBRA, NO DEBERÁ HABER CONEXIONES (EMPALMES) 
DENTRO DE LOS DUCTOS, SOLO SE ACEPTARÁN ESTOS EN LAS CAJAS DE 
CONEXIONES, DEBIENDO QUEDAR BIEN ENTORCHADOS Y 
CORRECTAMENTE AISLADOS CON CINTA DE AISLAR DIELÉCTRICA SCOTCH 
NO. 33 DE LA MARCA 3M Ó EQUIVALENTE EN CALIDAD. A MANERA 
ENUNCIATIVA SE UTILIZARÁ LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
POR MEDIO DEL COLOR DE SU AISLAMIENTO DE LA FORMA SIGUIENTE: 
CONDUCTOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA (AISLAMIENTO EN COLOR AZUL, 
ROJO Ó NEGRO) CONDUCTOR NEUTRO (AISLAMIENTO EN COLOR GRIS 
NATURAL Ó BLANCO) CONDUCTOR DE TIERRA FÍSICA (AISLAMIENTO COLOR 
VERDE)  

  
 CUANDO SE ALOJEN CONDUCTORES EN CHAROLAS Ó DUCTOS DONDE 

SEAN VISIBLES, DEBERÁN AGRUPARSE CON COLLARINES SUJETA CABLES 
POR GRUPOS DE CIRCUITOS Ó POR TIPO DE INSTALACIÓN, EL MISMO 
CRITERIO DEBERÁ USARSE DENTRO DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
Y ALUMBRADO.    

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACION:  57057002-020-2022 
OBRA: Pavimentación Hidraulica incluyendo Drenaje Sanitario en calle Blanca 
entre calles Rosario Castellanos y Sor Juana Ines de la Cruz en la colonia 
Ampliación Villa del Roble, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 45 
 
DE:      63 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

45 

 

 EN SU CASO EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR UTILIZAR CABLE CAL. 12 
FORRADO, SIN QUE ESTO REPRESENTE UN CAMBIO AL PRECIO UNITARIO 
CONTRACTUAL. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (M) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL, 
(ML). 

 
3007015-B REGISTRO ELECTRICO CILÍNDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO 

Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC 
DE DIÁMETRO DE 30 CM., CON ALTURA DE 40 CM, INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: INICIALMENTE SE PROCEDERA CON LA EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO 

DE MATERIAL DE FORMA MANUAL, PARA POSTERIORMENTE COLOCAR 
DENTRO EL CUERPO DEL REGISTRO DEBIDAMENTE NIVELADO A LA MISMA 
ALTURA DE LA RASANTE DE LA BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS 
CANALIZACIONES EN AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL REGISTRO Y 
FINALMENTE SE REALIZARA EL RELLENO DE LA CEPA, COMPACTANDO EN 
FORMA MANUAL. 

 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA 

COLOCADO EL REGISTRO ELECTRICO. 
 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR PIEZA 
 
3007022 ACOMETIDA ELECTRICA AEREA EN BAJA TENSION, AREA URBANA, CON 

CABLE DE COBRE 2+1 CAL. No. 6, EN CASO DE CONTAR CON MAS DE 6 
LUMINARIAS, CONECTORES COBRE-ALUMINIO, AISLADOR CARRETE PARA 
NEUTRO, ATERRIZADO CON VARILLA 5/8" COBRERIZADA Y CONECTOR, 
INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMINETA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIETO. 

 
EJECUCION:  PARA LA COLOCACIÓN DE LA ACOMETIDA SE PROCEDERA A SU 

INSTALACION, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL PLANO ELECTRICO 
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DEL PROYECTO, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES 
PARA LLEVAR A CABO ESTE TRABAJO, EL PERSONAL ENCARGADO DEL 
TRABAJO, DEBERAN ESTAR CAPACITADO, CON CONOCIMIENTOS BASICOS 
DE ELECTRICIDAD, PARA SU PROTECCIÓN USARAN GUANTES, ZAPATOS Y 
DEMAS UTENSILIOS, ASI COMO LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO Y MATERIAL 
DE TRABAJO SERAN, PINZAS, ESCALERA, CABLES, ETC.  

 
 LAS ACOMETIDAS SE COLOCARAN SOBRE EL POSTE DE CFE O EN EL 

ARBOTANTE DE ALGUNA LUMINARIA, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE 
OBRA, ESTANDO LA BASE DE MEDICION A UNA ALTURA MINIMA DE 3 M. 
SOBRE EL NIVEL DE BANQUETA 

  
                             LA ACOMETIDA ESTARA COMPUESTA POR MUFA SECA DE 1 ¼”, TUBO 

GALVANIZADO DE 1 ¼” PARA MUFA, BASE DE MEDICION DE 5 TERMINALES 
PARA 220 V. CAJA DE AUTOMATIZACION DE LUMINARIAS CON 
TERMOMAGNETICO DE PROTECCION, CONTACTOR Y FOTOCELDA; 
CABLEADO, VARILLA DE TIERRA CONECTOR PERICO, FLEJES DE ¾ “ DE 
ACERO INOXIDABLE CON HEBILLA PARA FIJACION A POSTE, AISLADOR 
CARRETE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE ½” PARA CONEXIÓN DE 
TIERRA FISICA, CARRETE AISLADOR Y TUBO GRIS PVC CEDULA 40 DE  1 ¼” 
PARA BAJADA DE BASE DE MEDICION A REGISTRO  Y DEMAS ELEMENTOS 
INDICADOS EN PROYECTO. 

 
                             LA INSTALACION DE LA ACOMETIDA DEBERA SER ACORDE A LAS NORMAS 

DE CFE PARA ALUMBRADO PUBLICO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  
 
BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR PIEZA. 
 
3008001 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, 

BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA 

EN LA ZONA DE TRABAJO Y ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL 
CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN FINAL DEL MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA 

NECESARIA, BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA 
EXISTENTE A FIN DE PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA 
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ASI COMO LA LIMPIEZA DE LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, 
INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE EXISTIESEN INHERENTES A LA OBRA. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA 

ACTIVIDAD AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 

 
1005-01 TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA 

POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, 
BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS 
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE 
TRAZARÁ CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, 
TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO 
ESTA ACTIVIDAD.  

 
 DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 

VERIFICARÁN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS 
DE REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO 
INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó 
TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE 
PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN, SE TOMARAN COMO 
REFERENCIA LOS BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION. 

 
 EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES, 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
LINEAL (ML) 

 
3002052 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE 

MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN 

EL PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA 
TUBERÍA DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS 
OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O 
TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE 
LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA 
ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL 
DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS 
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACIÒN 
SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES 
QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL 
MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU 
EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS 

LADOS DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA 
ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, 
DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE 
CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.  

 
 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE 

CUALQUIER PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN 
CASO MAS DE 5 (CINCO) CM. DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE 
QUE ESTA DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA SISTEMÁTICA. EL FONDO 
DE LA EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE 
QUE LA TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE 
A LA PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS 

VARIARAN EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ ALOJADA 
EN ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER 
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS 
TRABAJOS.  
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 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA 

VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL 

NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, 
PERO EN EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD 
EN PROCESO DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO 
APARTIR DEL NIVEL DE TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A 
LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES 

VERTICALES PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES 
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y 
RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION. 

 
 EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS 

EXCAVACIONES SE DEBERÁ EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN 
POSIBLE A LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO 
TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA 
TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA, 
ESTE SERÁ POR CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA. 

 
 A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O 

DURANTE SU INSTALACIÒN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE 
QUEDARAN LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS 
CAMPANAS O CAJAS QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACIÓN 
DEBERÁ EFECTUARSE INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE 
LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, 
ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y 
PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE 
SE DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS 
OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS 
TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO. 
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 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y 
CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE 

LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCIÓN 
Y SU VARIACIÓN AUN A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE (POR 
IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN EL PRECIO UNITARIO; 
LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS 
ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, POZOS, 
ETC.), SERÁN LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE 
EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS 
ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA) 

 
 PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL 

FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR 
EN CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS 
EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, 
POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES 
PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS 

POR EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA 
REMOCIÓN DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL 
PROYECTO SERÁN CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER 
SECA EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE 
LA TUBERIA,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE 
EL PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES 

CON CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
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 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE LAS TUBERÍAS. 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO 
CUBICO. 

 
3002041 PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL 

DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:     SE CONSTRUIRÁ LA PLANTILLA CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE 

LABORATORIO, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN 
CORRECTO DESPLANTE DE LAS TUBERIAS.  

 
                              LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARÁ CON HERRAMIENTA 

MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCÁNDOSE LA 
UNIFORMIDAD EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN, HASTA 
OBTENER EL ESPESOR ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS 
ÓRDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA.  

 
MEDICION:         LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO 
CUBICO (M3). 

 
3003089 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA 

(SERIE-20) DE 8" Ø, INCLUYE: FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 
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EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “ SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA DE PVC 

PARA ALCANTARILLADO, A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE 
EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGÚN 
EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERÍA 
DE P.V.C. QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE 
DRENAJE SANITARIO. 

 
                              LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SE HARÁ DE TAL MANERA QUE EN 

NINGÚN CASO SE TENGA UNA DESVIACIÓN MAYOR DE 5 (CINCO) 
MILÍMETROS EN LA ALINEACIÓN O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE 
TRATE DE TUBERÍA HASTA DE 60 CM. (24”) DE DIÁMETRO, Y DE 10 (DIEZ) 
MILÍMETROS CUANDO SE TRATE DE DIÁMETROS MAYORES. CADA PIEZA 
DEBERÁ TENER UN APOYO COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD 
PARA LO CUAL SE COLOCARA DE MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE 
SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA 
PLANTILLA. NO SE PERMITIRÁ COLOCAR LOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, 
CALZAS DE MADERA Y SUPERFICIES DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE. 

 
                             LA CAMPANA DEL TUBO DEBERA ORIENTARSE DE ACUERDO AL FLUJO 

HIDRAULICO. 
 
                             SE DEBERA EFECTUAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LAS TUBERIAS A 

SOLICITUD DE LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA 

EL ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, 
LIBRE DE PIEDRAS. 

 
                            SE DEBERA CONSIDERAR EL USO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO 

EN CASO DE PRESENCIA DE NIVEL FREATICO, HASTA POR LO MENOS 20 CM 
POR ENCIMA DEL LOMO DEL TUBO. 

 
                               EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS 
REALIZARÁ DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE 
OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

 
 LA EXCAVACION SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y 

NIVELES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARÁ 
DEJANDO UNA HOLGURA DE CINCUENTA (50) CENTRIMETROS A CADA LADO 
DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION DEL MATERIAL DE 
RELLENO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS 
MAYOR QUE LA PROFUNDAD DE DESPLANTE DE LOS TUBOS, PARA ALOJAR 
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LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA EXCAVACION SE HARAN TAN 
VERTICALES COMO EL TERRENO LO PERMITA, SALVO QUE EL PROYECTO 
INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEVE LA SUPERVISION DE OBRA, 

 
 EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE 

ARCILLA, LIMO DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL 
BLANDO O SUELTO, LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE 
PROFUNDIZARA DE ACUERDO A LAS INDICACION DEL SUPERVISOR DE 
OBRA. 

 
 EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA TUBERIA, DEBERÁ 

ESTAR EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS 
IRREGULARIDADES. 

  
SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE COLOCARÁ UNA PLANTILLA DEL 
MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA 
APOYO DE VEINTE (15) CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA 
EXCAVACION. 

 
LA COLOCACION DE LOS TUBOS DE PVC SE HARA SIEMPRE DE AGUAS 
ABAJO HACIA AGUAS ARRIBA, DE FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN 
SIEMPRE AGUAS ARRIBA. 

 
INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA 
CAMPANA, LA ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL 
SISTEMA DE UNION ESTÉ LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE 
PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXIÓN Y SE APLICARÁ 
GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE 
LOS TUBOS. 

 
CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA 
COLOCACION DE LOS TUBOS, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, 
HARA LO NECESARIO PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE 
CANALES, BOMBEO U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA 
SUPERVISION DE OBRA. 

 
EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA 
SIMETRICAMENTE A AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE PVC, EN CAPAS NO 
MAYORES DE VEINTE (20) CENTIMETROS, CUIDANDO QUE PENETRE EN LOS 
VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO EVITANDO QUE LOS TUBOS SE 
MUEVAN. 

 
SE COMPACTARÁ CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS 
INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO 
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MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO RESPECTO A SU MASA 
VOLUMETRICA SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.  

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO 
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
1131-05 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 

CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PUESTO 
EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

   
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL 
SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 
CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE 

EXCAVACIÓN SIN ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL 
SUPERVISOR DE OBRA EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN 
CASO CONTRARIO, ESTE PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL 
MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL 
CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA 

EL ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, 
LIBRE DE PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS 
LADOS DE LA TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE 
RELLENARA Y COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO 
HASTA OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  
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 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION 

SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO 
(M3). 

 
INT-01 INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE 

VISITA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE INTERCONEXION 

DE TUBERIA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 
NECESARIA, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN 
SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE 
SE TRATE. 

                                     
                              EL CUAL CONSISTIRA EN LA DEMOLICION PARCIAL DE LA PARED DEL POZO 

DE VISITA, COLOCACION DE LA TUBERIA, ELABORACION Y COLOCADO DE 
MEZCLA CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO APLANADO EN 
EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, TERMINADO A SATISFACION DEL 
SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

   
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA INTERCONEXION. (INTER) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA                                

AL PRECIO UNITARIO QUE SE ESTABLECE EL CONTRATO, LA 
INTERCONEXION (INTER). 

 
1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE 

OPERACIONES QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE 
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SE LOCALICE EN LAS ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA, ASÍ COMO EN 
EXCAVACIONES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN 
EL SISTEMA. 

 
 AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, 

DEBERÁ PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL 
ADECUADO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA 
ECONÓMICA, TANTO POR LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A 
SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACIÓN, CUIDAR QUE 
ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO 
CORRECTO. 

 
 EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE 

TANTO DE LA CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA. 
 
 LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA SE MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS. 
 
 AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA 

SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA 
EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO. 

 
 NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL 

EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO 
EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO 
CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION 
DE OBRA. 

 
 EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS SE HARÁ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO 
ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y 
CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.  

 
 NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO 

DE ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO 
ADECUADO, NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN  

 
 NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS 

FUERA DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS 
INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA 

MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO 
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DE VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA 
EFECTIVA. (HR) 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

 UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA. 
 
2000-22 ATRAQUE DE CONCRETO F´c = 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, 

MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA 
SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:    UNA VEZ TENIENDO EL TRAZO DEBIDAMENTE UBICADO SE PROCEDERA A 

LA COLOCACION DE LA CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO PARA DAR 
LAS DIMENCIONES REQUERIDAS POR EL PROYECTO, SE VACIA EL 
CONCRETO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, FRAGUADO EL CONCRETO 
SE RETIRA LA CIMBRA. 

 
                          EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS 

MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS. 

  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 

MEDICION.- : PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUBICO (M3), CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUBICO 
(M3) 

 
3005841 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA 

INGLES RD-26 DE 3" DE Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
EJECUCION.-  SE ENTENDERÁ POR “INSTALACIÒN DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA SISTEMA 

RD-26 DE 3" DE Ø DE DIAMETRO A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE 
DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA 
SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL SUPEVISOR DE OBRA, LA 
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TUBERÍA DE P.V.C. QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
REDES HIDRAULICAS  

 
                             LAS TUBERIAS PARA AGUA POTABLE EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES 

DEBEN SER DE PVC HIDRAULICO, LA CLASE O RD SE DETERMINARA DE 
ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO. 

 
 EL TRAZO DE LOS TRAMOS DE TUBERIA QUE CONFORMEN LA RED, DEBEN 

DISEÑARSE EN FORMA RECTA ENTRE CRUCERO Y CRUCERO, SIN 
SOBREPASAR LA DEFLEXION MAXIMA PERMITIDA POR LA TUBERIA. 

 
                          LAS LINEAS SECUNDARIAS DEBEN SER DE PVC HIDRAULICO. 
 
                              EL DIAMETRO MINIMO EN LAS TUBERIAS QUE FORMEN LA RED 

SECUNDARIA SERA DE 75 MM (3 PULGADAS) 
 
                              NO SE PERMITIRA LA UTILIZACION DE TUBOS DE PVC DE EXTREMOS LISOS 

PARA CEMENTAR EN CAMPO  
 
 EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES LAS TUBERIAS DE 10” DE DIAMETRO O 

MENORES DEBERAN SER DE PVC HIDRAULICO; DE 12” DE DIAMETRO EN 
ADELANTE DEBERAN SER DE FIERRO DUCTIL, ACERO U OTRO MATERIAL 
REQUERIDO POR EL PROYECTO. 

 
 UNA VEZ JUNTEADAS LAS TUBERIAS, DEBERAN ALINEARSE PARA EVITAR 

ESFUERZOS POR FLEXION. 
 
 SE CONSIDERA QUE LAS TUBERIAS DE CUALQUIER MATERIAL, QUEDEN 

ALOJADAS EN ZANJAS PARA OBTENER LA MAXIMA PROTECCION, SIN 
EMBARGO, TUBERIAS DE ACERO O FIERRO FUNDIDO SE PODRAN INSTALAR 
SUPERFICIALMENTE GARANTIZANDO SU PROTECCION Y SEGURIDAD. 

 
                          EN EL CASO DE TUBERIAS DE PVC LA INSTALACION SE HARA SIEMPRE EN 

ZANJA. 
 
 LA EXCAVACION SE HARA A LA PROFUNDIDAD Y CON EL ANCHO VARIABLE 

SEGÚN SEA EL DIAMETRO Y EL TIPO DE MATERIAL EN QUE SE HAGA LA 
EXCAVACION.  

 
 EL FONDO DE LA ZANJA DEBE SER PLANO Y CORRECTAMENTE PERFILADO, 

ELIMINANDO PIEDRAS, RAICES, AFLORAMIENTOS ROCOSOS, ANTES DE 
COLOCAR LA PLANTILLA. 
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 EL TUBO DEBE DESCANSAR SIEMPRE SOBRE UN LECHO O PLANTILLA 
APISONADA DE ARENA. 

 
 LA PLANTILLA APISONADA DE ARENA SOBRE LA QUE SE SIENTA LA 

TUBERIA DE AGUA POTABLE, PUEDE TENER DIFERENTES ESPESORES, EN 
FUNCION DE SU DIAMETRO, PERO EN NINGUN CASO MENOR DE 10 CM. 

 
 LAS TUBERIAS DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE SENTADAS SOBRE LA 

PLANTILLA PARA EVITAR FRACTURAS. 
 
 LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEBERAN SER ACOSTILLADAS 

LATERALMENTE CON ARENA 
 
 LAS PUNTAS DE LA TUBERIA INSTALADA DEBERAN SER TAPADAS 

PROVISIONALMENTE, PARA EVITAR LA ENTRADA DE BASURA.  
 
 POR NINGUN MOTIVO DEBERAN INSTALARSE EN UNA MISMA ZANJA 

TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO. 
  
 EL RELLENO EN LAS CEPAS, UNA VEZ COLOCADAS LAS TUBERIAS DEBERA 

SER DE ARENA O MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FINO 
SELECCIONADO DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., CON 
UN ESPESOR MINIMO DE 30 CM. A PARTIR DEL LOMO DE LA TUBERIA. 

 
 TODA TUBERIA DE AGUA POTABLE DEBERA SER SOMETIDA A PRUEBAS 

HIDROSTATICAS, MEDIANTE BOMBA DE PRUEBA DE ACUERDO CON EL TIPO 
Y CLASE DE TUBERIA DE ACUERDO  A LA NOM-001-CONAGUA-2011, PARA 
VERIFICAR QUE NO HAYA FUGAS, QUE EL ACOPLAMIENTO HAYA SIDO 
CORRECTO Y QUE LA TUBERIA ESTE EN BUEN ESTADO.  

 
 DURANTE LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS DEBERAN ESTAR PRESENTES 

PERSONAL DE LA SUPERVISION QUIEN POR ESCRITO APROBARA O 
RECHAZARA LAS LINEAS PROBADAS HIDROSTATICAMENTE. 

 
 SE PROBARAN TRAMOS NO MAYORES A 500 M. Y NO MENORES A LOS 

EXISTENTES ENTRE CRUCERO Y CRUCERO. EN CASOS ESPECIALES DICHA 
APROBACION SERA A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
 EL AUMENTO DE LA PRESION EN LAS TUBERIAS SE HARA HASTA ALCANZAR 

1.5 VECES LA PRESION DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y DEBERA SOSTENERSE POR LO 
MENOS DURANTE 2 HORAS CONTINUAS. 
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 LA PRUEBA HIDROSTATICA SE DEBERA EFECTUAR COMO MINIMO 3 DIAS 
DESPUES DE TERMINADO EL ULTIMO ATRAQUE. 

 
 TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESPUES DE SU INSTALACION Y 

ANTES DE SER PUESTAS EN SERVICIO DEBERAN SER LAVADAS Y 
DESINFECTADAS 

 
 PARA EL LAVADO DE LA TUBERIA, SE REQUIERE INYECTAR AGUA POR UN 

EXTREMO, A UNA VELOCIDAD APROXIMADA DE 1.8 M/S Y DEJAR ABIERTO 
EL EXTREMO OPUESTO DE LA LINEA, ESTO HARA REMOVER Y DESALOJAR 
LAS POSIBLES MATERIAS EXTRAÑAS. 

 
 ANTES DE LA RECEPCION FINAL DE LA CALLE U OBRA DE QUE SE TRATE EL 

CONSTRUCTOR DEBERA ENTREGAR A LA SUPERVISION PLANO ORIGINAL, 
CON INSTALACIONES REALES Y/O DE LAS MODIFICACIONES HECHAS AL 
MISMO. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES (ML). 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO 
LINEAL (ML). 
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA 
NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE 
PERFIL PTR DE 1 ½” X1 ½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO 
A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS 
MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE  

 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER 
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE DE LA OBRA 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACION:  57057002-020-2022 
OBRA: Pavimentación Hidraulica incluyendo Drenaje Sanitario en calle Blanca 
entre calles Rosario Castellanos y Sor Juana Ines de la Cruz en la colonia 
Ampliación Villa del Roble, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 
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CONTRATISTA: 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE 
DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 

LETRERO DE OBRA VERTICAL 
 
 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACION:  57057002-020-2022 
OBRA: Pavimentación Hidraulica incluyendo Drenaje Sanitario en calle Blanca 
entre calles Rosario Castellanos y Sor Juana Ines de la Cruz en la colonia 
Ampliación Villa del Roble, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL 
ESPACIO SEA REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS 
DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, 
MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 


