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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
DEBIENDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS
PRESENTES BASES DE LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS
GENERALES SE DESCRIBEN MAS ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES
MAS FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS
DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA
CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS
DE PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS
CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE
OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA
QUE NO SE DANE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE
BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO
CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN
COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE
ALGODON, ETC) , DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-
017-STPS-2008 Y EL SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES
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EN EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON
UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR
LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y
MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL
PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION,
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL
INICIO DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL
PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A
BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA
DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE
CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F'C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES
INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERA INTEGRARLO
EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO
QUE CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS
MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS,
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
(SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE
OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS
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NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA
PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS
PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE
FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU
CUENTA Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE
LA OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI
COMO LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA
NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS
DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS
INDISPENSABLES PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA
LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y
OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE
PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS
DIMENSIONES, FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y
DE TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS
PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES
QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA,
SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO
HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN
ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O
REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
SENALADO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO
CONTRATADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL
MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO
RESULTE POSITIVO.
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SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS,
ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION,
DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O
ALGUNAS PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA,
SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO
ANTERIOR NO SERA MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS
VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA'Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE
CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE
EL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, APLICARA LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y
SITIOS SIMILARES SENALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS
ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA
ESTRUCTURAS, CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER
APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA
ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARIA. DICHOS
MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO QUE EL
CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA
MISMA SECRETARIA.
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CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS
EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL
CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U
ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS,
SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO,
RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA
INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE
ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O
PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL
PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O
ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL
CORRESPONDIENTE.

S| EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL
CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER
REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL
DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS
LO DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL
UNICO RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS
NECESARIOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE
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ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION
EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE
PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER
FECHADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL
REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN CASO DE SER BITACORA
ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE DEBERAN
CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE
VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS
DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR
EN SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL
CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE
CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL
PRESENTE CONTRATO.

I.  EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A.- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA'UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA
MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE
LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA
DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN
LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS
PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN,
SIENDO A SU CARGO TAMBIEN LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS,
COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO
DEL PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE
PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION
DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES
NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE
NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS
DESPERDICIOS.
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E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES
NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE
EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR
CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS
INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO
DE RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES
POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y
EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR
SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON
LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA 'Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA
LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL
MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR
LOS ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE
LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A
PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA
OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION DE
ACUERDO A LO SIGUIENTE: (EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE)

OBRAS PUBLICAS
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CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
ACABADOQOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE
SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO.
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE
CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOQOS,
ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O
CORRECCION DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, NO PODRA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SI NO CUENTA EN
EL CAMPO CON:

PERSONAL

QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACION DE
CALIDAD, TENGA LA CAPACITACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASIi COMO QUE ESTE
INTEGRADO COMO MINIMO POR:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA
SECRETARIA. EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE
LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA
SECRETARIA. EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS
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TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIQN DE LA VERIFICACION DE CALIDAD,
ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE
OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD,
CONTARAN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES
PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO;
MANEJO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION
DE LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO
DE LABORATORIO, ENTE OTROS. EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y
ACREDITARA, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE
CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A
LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE.

LABORATORIOS

LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA
VERIFICACION DE CALIDAD, TENDRAN EN SUS |INSTALACIONES: AREAS PARA
ALMACENAMIENTO, PREPARACION Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASi COMO PARA LA
CALIBRACION DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGIA Y DE ILUMINACION; Y CUANDO SEA
NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACION, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE
VENTILACION, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCION DE LAS PRUEBAS Y DE LAS
CALIBRACIONES.

EQUIPO Y MATERIAL

EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD, ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO,
COMPLETO EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR
SERAN DE CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE

LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL
DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASi COMO LAS MUESTRAS QUE SE
OBTENGAN. SU NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE
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LA OBRA, SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASi COMO
ESTAR Y SER MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO
QUE DURE LA OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y
FOTOGRAFIAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS,
INCLUYENDO LA INFORMACION NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE
CONTROL Y LOS ANALISIS ESTADISTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS
TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO
ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE CALIDAD.

OBRAS PUBLICAS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES,
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS
EN EL I-1 MOTORREDUCTORES Y CCM

EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA
PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS
ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

RPA-PPPL-MC-01SUMINISTRO DE MOTOREDUCTOR MARCA JIV, MODELO MRTA4-125-SH-ESP
POTENCIA 1 HP, RELACION DE VELOCIDAD: 315:1, VELOCIDAD DE
ENTRADA 1750 RPM, VEL. DE SALIDA: 5.7 RPM, TC.C.V.E 3 FASES 60 HZ
230/460 VOLTS, CON BRIDA DE ACOPLAMIENTO ESPECIAL, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

RPA-PPPL-MC-02 SUMINISTRO E  INSTALACION DE CCM PARA 6 EQUIPOS
MOTOREDUCTORES DE 1 HP 460V / 3 F , EN GABIENETE DE ACERO
INOXIDABLE, INCLUYE: GUARDA MOTOR, CONTACTOR, REELEVADORES
TERMICOS, PROTECCION DE FASES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

RPA-PPPL-MC-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X
20 AMP, 240 V, 10 KA, PARA ARANCADOR DE MOTOR 460V 3F EN GABINETE
YA EXISTENTE, PARA ALIMENTAR MOTOR, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR LA OBRA

OBRAS PUBLICAS
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RPA-PPPL-LD-01 SUMINISTRO E INSTALACION Y RETIRO DE TAPON MUNI-BALL DE 24 A 48"

EJECUCION:

MEDICION:

DE DIAMETRO TIPO NEUMATICO, INCLUYE: INSTALACION Y MONITOREO DE
PRESIONES DEL OBTURADOR, COMPRESOR DE AIRE, MANOMETROS DE
MEDICION DE PRESION, MANGUERAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CORRECTO SELLADO DEL FLUJO, AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SE
ENTREGARA AL ORGANISMO OPERADOR (COMAPA)

EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA, INSTALARA Y RETIRARA TAPON
MUNI-BALL DE 24 A 48" DE DIAMETRO TIPO NEUMATICO DE ACUERDO AL
PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE INSTALACION Y MONITOREO DE PRESIONES DEL
OBTURADOR, COMPRESOR DE AIRE, MANOMETROS DE MEDICION DE
PRESION, MANGUERAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO
SELLADO DEL FLUJO, AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARA AL
ORGANISMO OPERADOR (COMAPA)

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICA'CION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA')., CON APROXIMACION A UNA
DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

RPA-PPPL-LD-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" DE DIAMETRO.

EJECUCION:

INCLUYE:MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO
CONTROL DE NIVELES POR FILTRACION DENTRO DEL MODULO DE
AGITACION.

POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERA AL CONJUNTO DE
OPERACIONES QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE
SE LOCALICE EN LAS ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, ASI COMO EN
EXCAVACIONES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN
EL SISTEMA.

AL ORDENAR LA UTILIZACION DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA,
DEBERA PRESTAR ESPECIAL ATENCION A QUE DICHO EQUIPO SEA EL
ADECUADO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA
ECONOMICA, TANTO POR LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A
SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACION, CUIDAR QUE
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MEDICION:

ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO
CORRECTO.

EL CONTRATISTA SERA EN TODO MOMENTO EL UNICO RESPONSABLE
TANTO DE LA CONSERVACION DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA.

LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA SE MEDIRA EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS.

AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA
SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA
EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO.

NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACION DEL
EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO
EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO
CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION
DE OBRA.

EL PAGO ESPECIFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS SE HARA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y
CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO
DE ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO
ADECUADO, NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN

NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS
FUERA DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS
INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA.

SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA
MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO
DE VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS
ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA
EFECTIVA. (HR)

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA.
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RPA-PPPL-LD-03 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE MODULO AGITADOR CON MEDIDAS

EJECUCION:

MEDICION:

APROXIMADAS DE 8 X 6 METROS CON 250M DE AZOLVE
APROXIMADAMENTE C/U. INCLUYE: GRUA VIAJERA PARA RETIRO DE
AZOLVE, MANIOBRAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL MODULO.

EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y
DESAZOLVE DE MODULO AGITADOR CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 8 X 6
METROS CON 2.50M DE AZOLVE APROXIMADAMENTE C/U.

INCLUYE GRUA VIAJERA PARA RETIRO DE AZOLVE, MANIOBRAS, EQUIPO
DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL
MODULO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUBICO APROXIMADO A DOS
DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN

EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3)

RPA-PPPL-LD-04 ACARREO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE

EJECUCION:

MEDICION:

LIMPIEZA Y DESASOLVE (LODOS, SEDIMIENTOS SOLIDIFICADOS) EN AREA
DE PLANTA Y SU TRASLADO AL LUGAR DE CONFINAMIENTO, INCLUYE:
EQUIPO, VEHICULO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR ACARREO, TRASLADO Y
DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE
(LODOS, SEDIMIENTOS SOLIDIFICADOS) EN AREA DE PLANTA Y SU
TRASLADO AL LUGAR DE CONFINAMIENTO.

ESTE CONCETO INCLUYE EQUIPO, VEHICULO, HERRAMIENTA MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUBICO APROXIMADO A DOS
DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN

EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3)

OBRAS PUBLICAS
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_ SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-022-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Modulo de clarificacion acelerada, en Planta AT-7
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles
Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas. DE: 33

HOJA : 15

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

RPA-PPPL-LD-05 DESINSTALACION DE AGITADOR EXISTENTE. INCLUYE: CORTE, GRUA Y

EJECUCION:

MEDICION:

TRASLADO A TALLER, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

EN ESTE CONCEPTO SE DESINTALARA AGITADOR EXISTENTE. DE ACUERDO
AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE CORTE, GRUA Y TRASLADO A TALLER, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACION A UNA
DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

RPA-PPPL-LD-06 REHABILITACION E INSTALACION DE AGITADOR EXISTENTE INCLUYE

EJECUCION:

MEDICION:

EXTENCION DE EJE DE 0.40M A BASE DE TUBO DE 4" DE DIAMETRO EN
ACERO INOXIDABLE CED. 40 Y ACOPLAMIENTO EN EXTREMO SUPERIOR
CON MOTOREDUCTOR, REFORZAMIENTO DE LAMELAS, TORNILLERIA EN
ACERO INOX. Y APLICACION DE SOLDADURAS EN SITIO, INCLUYE, GRUA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION
DEL AGITADOR.

EN ESTE CONCEPTO SE REHABILITARA E INSTALARA Y RETIRARA AGITADOR
EXISTENTE DE ACUERDO AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE
DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE EXTENCION DE EJE DE 0.40M A BASE DE TUBO
DE 4" DE DIAMETRO EN ACERO INOXIDABLE CED. 40 Y ACOPLAMIENTO EN
EXTREMO SUPERIOR CON MOTOREDUCTOR, REFORZAMIENTO DE
LAMELAS, TORNILLERIA EN ACERO INOX. Y APLICACION DE SOLDADURAS
EN SITIO, INCLUYE, GRUA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA INSTALACION DEL AGITADOR.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACION A UNA
DECIMAL.
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_ SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-022-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Modulo de clarificacion acelerada, en Planta AT-7
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles
Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas. DE: 33

HOJA : 16

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

RPA-PPPL-LD-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERA DE 4" DE DIAMETRO EN

EJECUCION:

MEDICION:

FONDO DE MODULO AGITADOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE SISTEMA
DE RODAMIENTO, CHAQUETA DE EMPOTRAMIENTO, DEMOLICION DE
CONCRETO, RETIRO DE BASE EXISTENTE Y COLOCACION, NIVELACION Y
ALINEACION DE NUEVA BASE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO
NECESARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO GIRO DEL AGITADOR.

EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA, INSTALARA CHUMACERA DE 4" DE
DIAMETRO EN FONDO DE MODULO AGITADOR EN ACERO INOXIDABLE DE
ACUERDO AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE DEL
SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE SISTEMA DE RODAMIENTO, CHAQUETA DE
EMPOTRAMIENTO, DEMOLICION DE CONCRETO, RETIRO DE BASE
EXISTENTE Y COLOCACION, NIVELACION Y ALINEACION DE NUEVA BASE EN
ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA ASEGURAR EL
CORRECTO GIRO DEL AGITADOR.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICApION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACION A UNA
DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

RPA-PPPL-LD-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MOTOREDUCTOR A BASE DE

EJECUCION:

PERFIL IPR Y PLACA CON ORIFICIO PARA EJE DE AGITADOR. INCLUYE:
TAQUETES, ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA, INSTALARA BASE DE
MOTOREDUCTOR A BASE DE PERFIL IPR Y PLACA CON ORIFICIO PARA EJE
DE AGITADOR DE ACUERDO AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR
PARTE DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE INSTALACION Y MONITOREO DE PRESIONES DEL
OBTURADOR, COMPRESOR DE AIRE, MANOMETROS DE MEDICION DE
PRESION, MANGUERAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO

OBRAS PUBLICAS
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_ SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-022-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Modulo de clarificacion acelerada, en Planta AT-7
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles
Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas. DE: 33

HOJA : 17

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

SELLADO DEL FLUJO, AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARA AL
ORGANISMO OPERADOR (COMAPA)

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACION A UNA
DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

RPA-PPPL-LD-09 INSTALACION MECANICA DE MOTOREDUCTOR EN BASE EXISTENTE,

EJECUCION:

MEDICION:

INCLUYE REVISION DE NIVELES DE ACEITE, ALINEACION Y NIVELACION,

EN ESTE CONCEPTO SE INSTALARA MECANICA DE MOTOREDUCTOR EN
BASE EXISTENTE DE ACUERDO AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR
PARTE DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE REVISION DE NIVELES DE ACEITE, ALINEACION Y
NIVELACION.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICA'CIC')N, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA')., CON APROXIMACION A UNA
DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

RPA-PPPL-AL-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABIENTE PREMOLDEADO PARA ALOJAR

EJECUCION:

INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO QUE INCLUYE; CANAL UNISTRUCT DE 4X4
TAQUETES, VARILLA DE ROSCA CORRIDA, TUERCAS, ARANDELAS, MANO
DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
FIJACION.

EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA E INSTALARA GABIENTE
PREMOLDEADO PARA ALOJAR INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO DE
ACUERDO AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE DEL
SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE CANAL UNISTRUCT DE 4X4 TAQUETES, VARILLA
DE ROSCA CORRIDA, TUERCAS, ARANDELAS, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.
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_ SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-022-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Modulo de clarificacion acelerada, en Planta AT-7
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles

Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de HOJA: 18
Reynosa, Tamaulipas. DE: 33
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACION A UNA
DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

RPA-PPPL-AL-02 SUMINISTRO E INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE

EJECUCION:

MEDICION:

INTERRUPTOR POWER PACT DE 3 X40 AMP, 480V CA MARCA SCHNEIDER O
SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 65 KA CON ZAPATAS
INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA E INSTALARA INTERRUPTOR
POWER PACT DE 3 X40 AMP, 480V CA MARCA SCHNEIDER O SIMILAR EN
CALIDAD, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 65 KA CON ZAPATAS DE ACUERDO AL
PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE
CONSIDERARA LA INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA
PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS

ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

RPA-PPPL-AL-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE # 8,

90° C. 1 CABLE POR FASE PARA ALIMENTAR DEL TABLEROS DE CONTROL
DESTE CENTRO DE CARGAS , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION
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_ SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-022-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Modulo de clarificacion acelerada, en Planta AT-7
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles

Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de HOJA: 19

Reynosa, Tamaulipas. DE: 33
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EJECUCION: SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS

MEDICION:

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE
THHW-LS CALIBRE # 8, 90° C. 1 CABLE POR FASE PARA ALIMENTAR DEL
TABLEROS DE CONTROL DESTE CENTRO DE CARGAS TENIENDO EN
CUENTA LA UTILIZACION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION
A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL
(ML).

RPA-PPPL-AL-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE

EJECUCION:

MEDICION:

#10 AWG, 90°C, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PARA TIERRA FISICA
ENTRE SISTEMA DE TIERRAS Y CCM

SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE
DESNUDO, CALIBRE #10 AWG, 90°C, TENIENDO EN CUENTA MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
PARA TIERRA FISICA ENTRE SISTEMA DE TIERRAS Y CCM.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION
A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL
(ML).

RPA-PPPL-AL-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE

EJECUCION:

38.1 MM. (1 1/2") ¥. TRAMO DE 3 METROS CON COPLE , INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBO CONDUIT
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_ SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-022-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Modulo de clarificacion acelerada, en Planta AT-7
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles
Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas. DE: 33

HOJA : 20

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

PVC SERVICIO PESADO DE 38.1 MM. (1 1/2") 4. TRAMO DE 3 METROS CON
COPLE, TENIENDO EN CUENTA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE
CONSIDERARA LA INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICAQION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD TRAMO (TR). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA TRAMO (TR).

RPA-PPPL-EE-01 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE

EJECUCION:

DE COBRE THHW-LS AWG, CALIBRE #12 PARA ALIMENTAR MOTORES
DESDE CCM , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE
SE REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
DE COBRE THHW-LS CALIBRE #12.

ALCANCES

1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE
#12

2.- SE DEBERA REALIZAR PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO PARA
VERIFICACION DEL CABLE ELECTRICO

3.- SE DEBERAN REALIZAR ARNESES ELECTRICOS SI ASI SE REQUIERE
APLICABLE EN TABLEROS DE CONTROL.

4.- DEBERA QUEDAR TOTALMENTE IDENTIFICADOS LOS CABLES DE
CONTROL.

5.- LOS CONDUCTORES DEBERAN SER EN CABLE DE COBRE FORMADO
POR VARIOS HILOS ( MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD )

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON
PERSONAL CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A
CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACION LOS MISMOS, ASI
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LICITACION: 57057002-022-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Modulo de clarificacion acelerada, en Planta AT-7
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles
Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas. DE: 33

HOJA : 21

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO,
HERRAMIENTAS, FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS
REQUERIDAS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO
Y/O ANOMALIA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS
AL REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA CORREGIR SIN NINGUN
CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
QUEDAR LIMPIO SIN NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE
OBSTRUYA SU FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN SU COTIZACION TODOS LOS
TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRA
NINGUNA RECLAMACION.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL
METRO LINEAL (ML)

RPA-PPPL-EE-02 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE

EJECUCION:

DE COBRE THHW-LS AWG, CALIBRE #14 PARA TIERRA FISICA PARA
MOTORES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE
SE REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
DE COBRE THHW-LS CALIBRE #14.

ALCANCES

1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE
#14

2.- SE DEBERA REALIZAR PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO PARA
VERIFICACION DEL CABLE ELECTRICO
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LICITACION: 57057002-022-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Modulo de clarificacion acelerada, en Planta AT-7
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles
Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas. DE: 33

HOJA : 22

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

RPA-PPPL-EE-03

EJECUCION:

3.- SE DEBERAN REALIZAR ARNESES ELECTRICOS SI ASI SE REQUIERE
APLICABLE EN TABLEROS DE CONTROL.

4.- DEBERA QUEDAR TOTALMENTE IDENTIFICADOS LOS CABLES DE
CONTROL.

5.- LOS CONDUCTORES DEBERAN SER EN CABLE DE COBRE FORMADO
POR VARIOS HILOS ( MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD )

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON
PERSONAL CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A
CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACION LOS MISMOS, ASI
COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO,
HERRAMIENTAS, FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS
REQUERIDAS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO
Y/O ANOMALIA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS
AL REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA CORREGIR SIN NINGUN
CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
QUEDAR LIMPIO SIN NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE
OBSTRUYA SU FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN SU COTIZACION TODOS LOS
TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRA
NINGUNA RECLAMACION.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL
METRO LINEAL (ML)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED
GRUESA DE 12.7 MM (1/2") &, TRAMO DE 3,056 M ROSCADO , INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE
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SE REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO
CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 12.7 MM (1/2") &, TRAMO DE
3,05 M ROSCADO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TUBERIA CONDUIT

LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS PARA LOS CONDUCTORES SERAN
DUCTOS FORMADOS POR TUBERIA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADA
CEDULA 40 SIN COSTURA PARA TUBERIA VISIBLE Y LA QUE VA AHOGADA
EN CONCRETO SERA DE P.V.C. DIELECTRICO RiGIDO SERVICIO PESADO,
LA TUBERIA FLEXIBLE TENDRA SUS RESPECTIVOS CONECTORES.

1.- EN GENERAL DEBERAN EMPLEARSE CONDUITS SUBTERRANEOS, PARA
ALIMENTADORES DE FUERZA, ALIMENTADORES DE DISTRIBUCION DE
FUERZA Y ALUMBRADO, ESTACIONES DE CONTROL DE MOTORES.

2.- EL CONDUIT SERA DE PVC PARED GRUESA, SIENDO EL TAMANO 12.7
MM (1/2") @, TRAMO DE 3,05 M ROSCADO.

3.- EL CONDUIT DEBERAN SER RECUBIERTOS CON UNA ENVOLTURA
RECTANGULAR DE CONCRETO POBRE (FORMANDO UN DUCTO)
COLOREADA DE ROJO PARA IDENTIFICACION, CON UN ESPESOR MiNIMO
DE 2 DIAMETROS DESDE LA PARED EXTERIOR DEL CONDUIT MAYOR
LOCALIZADO EN EL EXTREMO Y CON UN DIAMETRO ( EL MAYOR ) DE
ESPACIAMIENTO ENTRE PAREDES EXTERIORES DE CONDUITS
ADYACENTES.

4- DONDE EL CONDUIT SUBA, EL RECUBRIMIENTO DE CONCRETO
DEBERA EXTENDERSE 150 MM SOBRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO.

5.- LA PARTE SUPERIOR DE LOS DUCTOS DE CONCRETO DEBERA IR A UN
MINIMO DE 60 CM BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO, EN CRUCE DE
CAMINOS Y VIAS DE FERROCARRIL LA PARTE SUPERIOR DEBERA IR A UN
MINIMO DE 80 CM BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO.

6.-LOS DUCTOS DEBERAN TENER LOS MENOS CRUCES POSIBLES Y
DEBERAN SEGUIR LA RUTA MAS DIRECTA DE UN PUNTO A OTRO.

7.- LA DISTANCIA MAXIMA ENTRE REGISTROS SERA DE 35 MTS SIEMPRE Y
CUANDO NO EXISTAN DEFLEXIONES APRECIABLES DE DIRECCION DE
DIRECCION.

8.- LOS CONDUITS ALOJADOS EN LOSAS, DUCTOS DE CONCRETO O
SIMILARES, DEBERAN TENER EN SU SALIDA LA SUFICIENTE LONGITUD
PARA FACILITAR EL ACOPLAMIENTO A OTROS CONDUITS O A OTROS
EQUIPOS DETERMINADOS.

9.- CADA BANCO DE DUCTOS SERA PROVISTO DE APROXIMADAMENTE EL
25% DE CONDUITS PARA FUTURAS EXPANSIONES.

10.- EL RADIO DE CURVATURA PARA CONDUITS QUE TENGAN CABLES
PARA 600 VOLTS. DE 600 MM.

11.- DEBERAN LIJARSE LOS EXTREMOS DE LAS TUBERIAS PARA EVITAR
REBABAS QUE PUEDAN DANAR EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES
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NO SE PERMITIRA EL EMPALME DE LOS CONDUCTORES DENTRO DE LA
TUBERIA.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON
PERSONAL CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A
CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACION LOS MISMOS, ASI
COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO,
HERRAMIENTAS, FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS
REQUERIDAS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO
Y/O ANOMALIA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS
AL REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA CORREGIR SIN NINGUN
CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
QUEDAR LIMPIO SIN NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE
QUE OBSTRUYA SU FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN SU COTIZACION TODOS LOS
TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRA
NINGUNA RECLAMACION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION,
SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL TRAMO(TR) CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL
TRAMO (TR)

RPA-PPPL-EE-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB CONDUIT
GALVANIZADO PARED GRUESA PARA GIRO DE 90°, DE 12.7 MM. (1/2") @ ,
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

EJECUCION: EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA E INSTALARA CONDULET TIPO LB
CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA PARA GIRO DE 90°, DE 12.7 MM.
(1/2") @ , DE ACUERDO AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE
DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
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MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA
PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS
ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

RPA-PPPL-EE-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO T CONDUIT
GALVANIZADO PARED GRUESA, DE 12.7 MM. (1/2") @ , INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

EJECUCION: EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA E INSTALARA CONDULET TIPO T
CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, DE 12.7 MM. (1/2") @ , DE ACUERDO
AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA
PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS
ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

RPA-PPPL-ST-01 EXCAVACION A MANO DE 30 CM DE PROFUNDIDAD QUE INCLUYE: PASOS
EN MUROS EXISTENTES, EXCAVACION PARA TUBOS ALBANAL Y TAPAR Y
COMPACTAR CON MATERIAL DE LA EXCAVACION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR EXCAVACION A MANO DE 30 CM DE PROFUNDIDAD,
INCLUYENDO PASOS EN MUROS EXISTENTES, EXCAVACION PARA TUBOS
ALBANAL Y TAPAR Y COMPACTAR CON MATERIAL DE LA EXCAVACION Y
LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA REMOCION DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS
ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO
LINEAL CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (ML).
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BASE DE PAGO.-LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO
LINEAL (ML)
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SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES,
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS
EN EL I-5 SISTEMA DE TIERRAS

EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA
PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS
ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

RPA-PPPL-ST-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE
5/8"@X 1500 MM DE LONGITUD, LA PARTE EXTERNA FORMADO POR COBRE
COMPACTO LIGADO MOLECULARMENTE A UN NUCLEO DE ACERO DE ALTA
RESISTENCIA MECANICA, MCA. CADWELD O SIMILAR. INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

RPA-PPPL-ST-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE
TIERRA DE 5/8" @. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

RPA-PPPL-ST-04 REGISTRO ELECTRICO CILINDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO
Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC
DE DIAMETRO DE 30 CM., CON ALTURA DE 40 CM, INCLUYE: MATERIAL,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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RPA-PPPL-AE-01 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

LAMPARA LED MODELO DMSL-G9-150 W(150LM/W IP 66-IK 10-5700K +
SUPRESOR DE PICOS DE TENSIO DE 12 Kv) MARCA DIANMING, FLUJO
LUMINOSO (CREE) 16500 Y 17600(LUMILEDS) +- 5% Im, COLOR BLANCO
FRIO(BF), 220 VCA, ENCENDIDO AUTOMATICO (CON FOTOCELDA
INTEGRADA CON CONTACTOR PARA MANIPULACION DEL OPERADOR )
PARA INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: HERRAJES,
EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO
LO NECESARIO PAA SU CORRECTA INSTALACION.

UNA VEZ TRAZADA LA UBICACION DE LA LAMPARA SE PROCEDERA A FIJAR
LA CARCASA A POSTE DE CONCRETO MEDIANTE.

POSTERIORMENTE SE REALIZARA LA CONEXION ELECTRICA Y LA
COLOCACION DE LAMPARA LED MODELO DMSL-G9-150 W(150LM/W IP 66-1K
10-5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSIO DE 12 Kv) MARCA DIANMING,
FLUJO LUMINOSO (CREE) 16500 Y 17600(LUMILEDS) +- 5% Im, COLOR
BLANCO FRIO(BF), 220 VCA, ENCENDIDO AUTOMATICO (CON FOTOCELDA
INTEGRADA CON CONTACTOR PARA MANIPULACION DEL OPERADOR )
PARA INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO. Y FINALMENTE SE
REALIZARA LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

EL LICITANTE DEBERA INCLUR HERRAJES, EQUIPO, MATERIAL,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PAA
SU CORRECTA INSTALACION.

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

RPA-PPPL-AE-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 METROS

EJECUCION:

PARA SOPORTAR LUMINARIA SUBURBANA LED 250 WATS. INCLUYE:
BRAZO METALICO TIPO CH DE 1 MT. DE LONGITUD, ABRAZADERA, ANCLAS
DE 1 "g, BASE DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACION
DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 METROS PARA SOPORTAR LUMINARIA
SUBURBANA LED 250 WATS., DE ACUERDO AL PROYECTO O A LAS
INDICACIONES DEL SUPERVISOR.
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MEDICION.-

ESTE CONCEPTO INCLUYE BRAZO METALICO TIPO CH DE 1 MT. DE
LONGITUD, ABRAZADERA, ANCLAS DE 1 "g, BASE DE CONCRETO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS
ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS

UNITARIOS QUE SE ESTABLECE PARA LA PIEZA.

RPA-PPPL-AE-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE # 12 HHXW-2

EJECUCION:

MEDICION:

AWG, 90°, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE #
12 HHXW-2 AWG, 90°, TENIENDO EN CUENTA LA UTILIZACION DE
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION
A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL
(ML).

RPA-PPPL-AE-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO O EN FORRO

EJECUCION:

MEDICION:

VERDE CALIBRE #14, PARA TIERRA FISICA DE ALUMBRADO EXTERIOR.
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORECTA INSTALACION.

SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE
DESNUDO O EN FORRO VERDE CALIBRE #14, PARA TIERRA FISICA DE
ALUMBRADO EXTERIOR. TENIENDO EN CUENTA LA UTILIZACION DE
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION
A LA UNIDAD.
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BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL
(ML).

RPA-PPPL-AE-05 REGISTRO ELECTRICO CILINDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO
Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC
DIAMETRO DE 30 CM. CON ALTURA DE 40 CM, INCLUYE: MATERIAL,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACION
REGISTRO ELECTRICO CILINDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y
TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC
DIAMETRO DE 30 CM. CON ALTURA DE 40 CM,, DE ACUERDO AL PROYECTO
O A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR.

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS
ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE SE ESTABLECE PARA LA PIEZA.
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URBANO Y ME

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-022-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Modulo de clarificacion acelerada, en Planta AT-7
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles

Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de HOJA 31
Reynosa, Tamaulipas. DE: 33
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
LETRERO DE OBRA HORIZONTAL
ﬁgg?
REYNOSA
NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO
NO. DE BENEFICIARIOS
N° DE CONTRATO
RECURSOS:
CONTRATISTA:
SECRETARIA DI
J d ) / YESARRO )
Www.reynosa.gob.mx OURBANG ¥ MEDIO AMBIENTE

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA
NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE
PERFIL PTR DE 1 %2” X1 %2” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO
A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS
MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:

RECURSOS:

OBRAS PUBLICAS
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GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-022-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Modulo de clarificacion acelerada, en Planta AT-7
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles

Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de HOJA: 32
Reynosa, Tamaulipas. DE: 33
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE
DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

LETRERO DE OBRA VERTICAL

&ﬁ“é

@

ST
GORIERNO MUNICIPAL 7701 - 27004

REYNOS
NOMBRE DE
LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

-]
Www.reynosa.gob.mx

_ SECRETARIA DI
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE
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OBRAS PUBLICAS, DESARROLLC
URBANO Y MEDIO AMBIENT
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-022-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Modulo de clarificacion acelerada, en Planta AT-7
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles _
Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de HOJA: 33
Reynosa, Tamaulipas. DE: 33

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL

ESPACIO SEA REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS
DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION,
MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.

OBRAS PUBLICAS
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