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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, 
DEBIÉNDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS 
PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS 
GENERALES SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES 
MAS FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS 
DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA 
CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE 
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS 
DE PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA 
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS 
CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS 
FLECHEROS LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR 
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, 
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL 
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE 
OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE 
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ 
QUE NO SE DAÑE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE 
BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO 
CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN 
COSTO ALGUNO A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE 
PROTECCION PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE 
ALGODÓN, ETC) , DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-
017-STPS-2008 Y EL SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES 
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EN EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON 
UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR 
LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y 
MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL 
PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, 
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL 
PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  
BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA 
DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON 
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE 
CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES 
INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO 
EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO 
QUE CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS 
MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL 
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, 
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
(SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE 
OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN 
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS 
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NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA 
PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS 
PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE 
FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU 
CUENTA Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE 
LA OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI 
COMO LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO 
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA 
NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS 
DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS 
INDISPENSABLES PARA QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA 
LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y 
OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE 
PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS 
DIMENSIONES, FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS 
MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y 
DE TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS 
PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN 
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU 
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES 
QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, 
SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO 
HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN 
ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL 
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O 
REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO 
SEÑALADO PARA SU TERMINACION. 
 
EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO 
CONTRATADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA 
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL 
MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO 
RESULTE POSITIVO.  
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SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, 
ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, 
DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O 
ALGUNAS PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, 
SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO 
ANTERIOR NO SERÁ MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS 
VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL 
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE 
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA 
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE 
CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE 
EL CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, APLICARÁ LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y 
SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS 
ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA 
ESTRUCTURAS, CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER 
APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA 
ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O 
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARÍA. DICHOS 
MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO QUE EL 
CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA 
MISMA SECRETARÍA. 
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CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES 
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS 
EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL 
CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U 
ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, 
SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, 
RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA 
INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE 
ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O 
PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL 
PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O 
ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL 
CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE 
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A 
RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA 
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL 
CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER 
REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL 
DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS 
LO DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL 
UNICO RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS 
NECESARIOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE 
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ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION 
EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE 
PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER 
FECHADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL 
REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN CASO DE SER BITACORA 
ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE DEBERAN 
CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE 
VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y 
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS 
DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR 
EN SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL 
CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE 
CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL 
PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA 

MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE 

LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN 
LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS 
PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, 
SIENDO A SU CARGO TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL PAGO DE LAS REGALÍAS, 
COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 

  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO 

DEL PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE 
PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN 
DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  

  
D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES 

PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES 
NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE 
NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS 
DESPERDICIOS. 
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E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES 

NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE 
EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR 
CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS 
INDIRECTOS DE LA OBRA. 

 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO 
DE RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE 
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN 
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES 
POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y 
EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR 
SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y 
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON 
LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA 
LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL 
MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR 
LOS ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE 
LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A 
PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA 
OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.  
 
EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO 
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION DE 
ACUERDO A LO SIGUIENTE: (EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE) 
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CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS 
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE 
SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL 
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y 
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. 
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE 
CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, 
ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON 
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O 
CORRECCIÓN DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN 
EL CAMPO CON: 
 
PERSONAL 
QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ 
INTEGRADO COMO MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA 
SECRETARÍA.  EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE 
LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN. 
 
JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA 
SECRETARÍA.  EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS 
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TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE 
OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
CONTARÁN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES 
PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; 
MANEJO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN 
DE LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 
DE LABORATORIO, ENTE OTROS.  EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y 
ACREDITARÁ, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL 
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 
LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE. 
 
LABORATORIOS  
 
LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD, TENDRÁN EN SUS INSTALACIONES: ÁREAS PARA 
ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASÍ COMO PARA LA 
CALIBRACIÓN DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGÍA Y DE ILUMINACIÓN; Y CUANDO SEA 
NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE 
VENTILACIÓN, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y DE LAS 
CALIBRACIONES. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD. 
 
EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, 
COMPLETO EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR 
SERÁN DE CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
 
LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL 
DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE 
OBTENGAN.  SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE 
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LA OBRA, SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO 
ESTAR Y SER MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y 
FOTOGRAFÍAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, 
INCLUYENDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE 
CONTROL Y LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS 
TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO 
ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE CALIDAD. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS 
EN EL I-1 MOTORREDUCTORES Y CCM 
 
EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL 
CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)  

 
RPA-PPPL-MC-01 SUMINISTRO DE MOTOREDUCTOR MARCA JIV, MODELO MRTA4-125-SH-ESP 

POTENCIA 1 HP, RELACION DE VELOCIDAD: 315:1, VELOCIDAD DE 
ENTRADA 1750 RPM, VEL. DE SALIDA: 5.7 RPM, TC.C.V.E 3 FASES 60 HZ 
230/460 VOLTS, CON BRIDA DE ACOPLAMIENTO ESPECIAL, INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
RPA-PPPL-MC-02  SUMINISTRO E INSTALACION DE CCM PARA 6 EQUIPOS 

MOTOREDUCTORES DE 1 HP 460V / 3 F , EN GABIENETE DE ACERO 
INOXIDABLE, INCLUYE: GUARDA MOTOR, CONTACTOR, REELEVADORES 
TERMICOS, PROTECCION DE FASES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
RPA-PPPL-MC-03  SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 

20 AMP, 240 V, 10 KA, PARA ARANCADOR DE MOTOR 460V 3F EN GABINETE 
YA EXISTENTE, PARA ALIMENTAR MOTOR, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR LA OBRA 
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RPA-PPPL-LD-01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y RETIRO DE TAPON MUNI-BALL DE 24 A 48'' 

DE DIAMETRO TIPO NEUMATICO, INCLUYE: INSTALACIÓN Y MONITOREO DE 
PRESIONES DEL OBTURADOR, COMPRESOR DE AIRE, MANOMETROS DE 
MEDICION DE PRESION, MANGUERAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL 
CORRECTO SELLADO DEL FLUJO, AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SE 
ENTREGARA AL ORGANISMO OPERADOR (COMAPA) 

 
EJECUCION:       EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA, INSTALARA Y RETIRARA TAPON 

MUNI-BALL DE 24 A 48'' DE DIAMETRO TIPO NEUMATICO DE ACUERDO AL 
PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE INSTALACIÓN Y MONITOREO DE PRESIONES DEL 

OBTURADOR, COMPRESOR DE AIRE, MANOMETROS DE MEDICION DE 
PRESION, MANGUERAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO 
SELLADO DEL FLUJO, AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARA AL 
ORGANISMO OPERADOR (COMAPA) 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
RPA-PPPL-LD-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3'' DE DIAMETRO. 

INCLUYE:MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO 
CONTROL DE NIVELES POR FILTRACIÓN DENTRO DEL MODULO DE 
AGITACION. 

 
EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE 

OPERACIONES QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE 
SE LOCALICE EN LAS ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA, ASÍ COMO EN 
EXCAVACIONES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN 
EL SISTEMA. 

 
 AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, 

DEBERÁ PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL 
ADECUADO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA 
ECONÓMICA, TANTO POR LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A 
SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACIÓN, CUIDAR QUE 
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ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO 
CORRECTO. 

 
 EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE 

TANTO DE LA CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA. 
 
 LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA SE MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS. 
 
 AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA 

SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA 
EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO. 

 
 NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL 

EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO 
EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO 
CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION 
DE OBRA. 

 
 EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS SE HARÁ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO 
ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y 
CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.  

 
 NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO 

DE ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO 
ADECUADO, NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN  

 
 NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS 

FUERA DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS 
INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA 

MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO 
DE VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA 
EFECTIVA. (HR) 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS  

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA. 
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RPA-PPPL-LD-03  LIMPIEZA Y DESASOLVE DE MODULO AGITADOR CON MEDIDAS 
APROXIMADAS DE 8 X 6 METROS CON 2.50M DE AZOLVE 
APROXIMADAMENTE C/U. INCLUYE: GRUA VIAJERA PARA RETIRO DE 
AZOLVE, MANIOBRAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL MODULO. 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y 

DESAZOLVE DE MODULO AGITADOR CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 8 X 6 
METROS CON 2.50M DE AZOLVE APROXIMADAMENTE C/U.  

 
 INCLUYE GRUA VIAJERA PARA RETIRO DE AZOLVE, MANIOBRAS, EQUIPO 

DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL 
MODULO.                   

   
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUBICO APROXIMADO A DOS 
DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3) 
 
RPA-PPPL-LD-04  ACARREO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE 

LIMPIEZA Y DESASOLVE (LODOS, SEDIMIENTOS SOLIDIFICADOS) EN AREA 
DE PLANTA Y SU TRASLADO AL LUGAR DE CONFINAMIENTO, INCLUYE: 
EQUIPO, VEHICULO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR ACARREO, TRASLADO Y 

DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE 
(LODOS, SEDIMIENTOS SOLIDIFICADOS) EN AREA DE PLANTA Y SU 
TRASLADO AL LUGAR DE CONFINAMIENTO. 

 
 ESTE CONCETO INCLUYE EQUIPO, VEHICULO, HERRAMIENTA MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
   
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUBICO APROXIMADO A DOS 
DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3) 
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RPA-PPPL-LD-05 DESINSTALACION DE AGITADOR EXISTENTE. INCLUYE: CORTE, GRUA Y 
TRASLADO A TALLER, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA 

 
EJECUCION:       EN ESTE CONCEPTO SE DESINTALARA AGITADOR EXISTENTE. DE ACUERDO 

AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE CORTE, GRUA Y TRASLADO A TALLER, MATERIAL, 

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
RPA-PPPL-LD-06 REHABILITACION E INSTALACIÓN DE AGITADOR EXISTENTE INCLUYE 

EXTENCIÓN DE EJE DE 0.40M A BASE DE TUBO DE 4'' DE DIÁMETRO EN 
ACERO INOXIDABLE CED. 40 Y ACOPLAMIENTO EN EXTREMO SUPERIOR 
CON MOTOREDUCTOR, REFORZAMIENTO DE LAMELAS, TORNILLERIA EN 
ACERO INOX. Y APLICACION DE SOLDADURAS EN SITIO, INCLUYE, GRUA, 
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN 
DEL AGITADOR. 

 
EJECUCION:       EN ESTE CONCEPTO SE REHABILITARA E INSTALARA Y RETIRARA AGITADOR 

EXISTENTE DE ACUERDO AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE 
DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EXTENCIÓN DE EJE DE 0.40M A BASE DE TUBO 

DE 4'' DE DIÁMETRO EN ACERO INOXIDABLE CED. 40 Y ACOPLAMIENTO EN 
EXTREMO SUPERIOR CON MOTOREDUCTOR, REFORZAMIENTO DE 
LAMELAS, TORNILLERIA EN ACERO INOX. Y APLICACION DE SOLDADURAS 
EN SITIO, INCLUYE, GRUA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN DEL AGITADOR. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

 
RPA-PPPL-LD-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERA DE 4'' DE DIAMETRO EN 

FONDO DE MODULO AGITADOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE SISTEMA 
DE RODAMIENTO, CHAQUETA DE EMPOTRAMIENTO, DEMOLICION DE 
CONCRETO, RETIRO DE BASE EXISTENTE Y COLOCACION, NIVELACIÓN Y 
ALINEACIÓN DE NUEVA BASE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO 
NECESARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO GIRO DEL AGITADOR. 

 
EJECUCION:       EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA, INSTALARA CHUMACERA DE 4'' DE 

DIAMETRO EN FONDO DE MODULO AGITADOR EN ACERO INOXIDABLE DE 
ACUERDO AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE SISTEMA DE RODAMIENTO, CHAQUETA DE 

EMPOTRAMIENTO, DEMOLICION DE CONCRETO, RETIRO DE BASE 
EXISTENTE Y COLOCACION, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE NUEVA BASE EN 
ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA ASEGURAR EL 
CORRECTO GIRO DEL AGITADOR. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
RPA-PPPL-LD-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MOTOREDUCTOR A BASE DE 

PERFIL IPR Y PLACA CON ORIFICIO PARA EJE DE AGITADOR. INCLUYE: 
TAQUETES, ALINEACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:       EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA, INSTALARA BASE DE 

MOTOREDUCTOR A BASE DE PERFIL IPR Y PLACA CON ORIFICIO PARA EJE 
DE AGITADOR DE ACUERDO AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR 
PARTE DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE INSTALACIÓN Y MONITOREO DE PRESIONES DEL 

OBTURADOR, COMPRESOR DE AIRE, MANOMETROS DE MEDICION DE 
PRESION, MANGUERAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO 
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SELLADO DEL FLUJO, AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARA AL 
ORGANISMO OPERADOR (COMAPA) 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
RPA-PPPL-LD-09 INSTALACIÓN MECANICA DE MOTOREDUCTOR EN BASE EXISTENTE, 

INCLUYE REVISION DE NIVELES DE ACEITE, ALINEACION Y NIVELACION, 
 
EJECUCION:       EN ESTE CONCEPTO SE INSTALARA MECANICA DE MOTOREDUCTOR EN 

BASE EXISTENTE DE ACUERDO AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR 
PARTE DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE REVISION DE NIVELES DE ACEITE, ALINEACION Y 

NIVELACION. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
RPA-PPPL-AL-01  SUMINISTRO E INSTALACION DE GABIENTE PREMOLDEADO PARA ALOJAR 

INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO QUE INCLUYE; CANAL UNISTRUCT DE 4X4 
TAQUETES, VARILLA DE ROSCA CORRIDA, TUERCAS, ARANDELAS, MANO 
DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
FIJACION. 

 
EJECUCION:       EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA E INSTALARA GABIENTE 

PREMOLDEADO PARA ALOJAR INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO DE 
ACUERDO AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE CANAL UNISTRUCT DE 4X4 TAQUETES, VARILLA 

DE ROSCA CORRIDA, TUERCAS, ARANDELAS, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
RPA-PPPL-AL-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

INTERRUPTOR POWER PACT DE 3 X40 AMP, 480V CA MARCA SCHNEIDER O 
SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 65 KA CON ZAPATAS 
INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EJECUCION:       EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA E INSTALARA INTERRUPTOR 

POWER PACT DE 3 X40 AMP, 480V CA MARCA SCHNEIDER O SIMILAR EN 
CALIDAD, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 65 KA CON ZAPATAS DE ACUERDO AL 
PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE 
CONSIDERARA LA INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN 
SERVICIO. 

                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL 
CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)  

 
RPA-PPPL-AL-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE # 8, 

90° C. 1 CABLE POR FASE PARA ALIMENTAR DEL TABLEROS DE CONTROL 
DESTE CENTRO DE CARGAS , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION 
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EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE 
THHW-LS CALIBRE # 8, 90° C. 1 CABLE POR FASE PARA ALIMENTAR DEL 
TABLEROS DE CONTROL DESTE CENTRO DE CARGAS  TENIENDO EN 
CUENTA LA UTILIZACION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACIÓN 
A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL  
(ML). 

 
RPA-PPPL-AL-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CABLE  DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 

#10 AWG, 90°C,  INCLUYE: MANO DE OBRA  ESPECIALIZADA  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN PARA TIERRA FISICA 
ENTRE SISTEMA DE TIERRAS Y CCM 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE 
DESNUDO, CALIBRE #10 AWG, 90°C,   TENIENDO EN CUENTA MANO DE OBRA  
ESPECIALIZADA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
PARA TIERRA FISICA ENTRE SISTEMA DE TIERRAS Y CCM. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACIÓN 
A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL  
(ML). 

 
RPA-PPPL-AL-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 

38.1 MM. (1 1/2") Ø. TRAMO DE 3 METROS CON COPLE , INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBO CONDUIT 
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PVC SERVICIO PESADO DE 38.1 MM. (1 1/2") Ø. TRAMO DE 3 METROS CON 
COPLE,   TENIENDO EN CUENTA MANO DE OBRA  ESPECIALIZADA  Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE 
CONSIDERARA LA INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN 
SERVICIO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD TRAMO (TR). CON APROXIMACIÓN A LA 
UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA TRAMO (TR). 
 
 
RPA-PPPL-EE-01  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE 

DE COBRE THHW-LS AWG, CALIBRE #12 PARA ALIMENTAR MOTORES 
DESDE CCM , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

 
EJECUCION:       POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE 
SE REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
DE COBRE  THHW-LS CALIBRE #12. 
 
ALCANCES 
 

  1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE  
#12 
2.- SE DEBERA REALIZAR PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO PARA 
VERIFICACION DEL CABLE ELECTRICO 
3.- SE DEBERAN REALIZAR ARNESES ELECTRICOS SI ASI SE REQUIERE 
APLICABLE EN TABLEROS DE CONTROL. 
4.- DEBERA QUEDAR TOTALMENTE IDENTIFICADOS LOS CABLES DE 
CONTROL. 
5.- LOS CONDUCTORES DEBERAN SER EN CABLE DE COBRE FORMADO 
POR VARIOS HILOS ( MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD ) 
 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON 
PERSONAL CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A 
CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN LOS MISMOS, ASÍ 
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COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS 
REQUERIDAS, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO 
Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS 
AL REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN 
CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
 
EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE 
OBSTRUYA SU FUNCIONAMIENTO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS 
TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ 
NINGUNA RECLAMACIÓN. 

   
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL 
METRO LINEAL (ML)  

 
RPA-PPPL-EE-02  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE 

DE COBRE THHW-LS AWG, CALIBRE #14 PARA TIERRA FISICA  PARA 
MOTORES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

 
EJECUCION:       POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE 
SE REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
DE COBRE  THHW-LS CALIBRE #14. 
 
ALCANCES 
 

  1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE  
#14 
2.- SE DEBERA REALIZAR PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO PARA 
VERIFICACION DEL CABLE ELECTRICO 
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3.- SE DEBERAN REALIZAR ARNESES ELECTRICOS SI ASI SE REQUIERE 
APLICABLE EN TABLEROS DE CONTROL. 
4.- DEBERA QUEDAR TOTALMENTE IDENTIFICADOS LOS CABLES DE 
CONTROL. 
5.- LOS CONDUCTORES DEBERAN SER EN CABLE DE COBRE FORMADO 
POR VARIOS HILOS ( MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD ) 
 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON 
PERSONAL CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A 
CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN LOS MISMOS, ASÍ 
COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS 
REQUERIDAS, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO 
Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS 
AL REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN 
CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
 
EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE 
OBSTRUYA SU FUNCIONAMIENTO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS 
TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ 
NINGUNA RECLAMACIÓN. 

   
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL 
METRO LINEAL (ML)  

 
RPA-PPPL-EE-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED 

GRUESA DE 12.7 MM (1/2") Ø, TRAMO DE 3,05 M ROSCADO , INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION:         POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE 
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SE REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 
CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 12.7 MM (1/2") Ø, TRAMO DE 
3,05 M ROSCADO. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
TUBERÍA CONDUIT 
LAS CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CONDUCTORES SERÁN 
DUCTOS FORMADOS POR TUBERÍA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADA 
CÉDULA 40 SIN COSTURA PARA TUBERÍA VISIBLE Y LA QUE VA AHOGADA 
EN CONCRETO SERÁ DE P.V.C. DIELÉCTRICO RÍGIDO SERVICIO PESADO, 
LA TUBERÍA FLEXIBLE TENDRÁ SUS RESPECTIVOS CONECTORES. 
1.- EN GENERAL DEBERÁN EMPLEARSE CONDUITS SUBTERRÁNEOS, PARA 
ALIMENTADORES DE FUERZA, ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN DE 
FUERZA Y ALUMBRADO, ESTACIONES DE CONTROL DE MOTORES. 

  2.- EL CONDUIT SERÁ DE PVC PARED GRUESA, SIENDO EL TAMAÑO 12.7 
MM (1/2") Ø, TRAMO DE 3,05 M ROSCADO. 
3.- EL CONDUIT DEBERÁN SER RECUBIERTOS CON UNA ENVOLTURA 
RECTANGULAR DE CONCRETO POBRE (FORMANDO UN DUCTO) 
COLOREADA DE ROJO PARA IDENTIFICACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO 
DE 2 DIÁMETROS DESDE LA  PARED EXTERIOR DEL CONDUIT MAYOR 
LOCALIZADO EN EL EXTREMO Y CON UN DIÁMETRO ( EL MAYOR ) DE 
ESPACIAMIENTO ENTRE PAREDES EXTERIORES DE CONDUITS 
ADYACENTES. 
4.- DONDE EL CONDUIT SUBA, EL RECUBRIMIENTO DE CONCRETO 
DEBERÁ EXTENDERSE 150 MM SOBRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO. 
5.- LA PARTE SUPERIOR DE LOS DUCTOS DE CONCRETO DEBERÁ IR A UN 
MÍNIMO DE 60 CM BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO, EN CRUCE DE 
CAMINOS Y VÍAS DE FERROCARRIL LA PARTE SUPERIOR DEBERÁ IR A UN 
MÍNIMO DE 80 CM BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO. 
6.-LOS DUCTOS DEBERÁN TENER LOS MENOS CRUCES POSIBLES Y 
DEBERÁN SEGUIR LA RUTA MÁS DIRECTA DE UN PUNTO A OTRO. 
7.- LA DISTANCIA MÁXIMA ENTRE REGISTROS SERÁ DE 35 MTS SIEMPRE Y 
CUANDO NO EXISTAN DEFLEXIONES APRECIABLES DE DIRECCIÓN DE 
DIRECCIÓN. 
8.- LOS CONDUITS ALOJADOS EN LOSAS, DUCTOS DE CONCRETO O 
SIMILARES, DEBERÁN TENER EN SU SALIDA LA SUFICIENTE LONGITUD 
PARA FACILITAR EL ACOPLAMIENTO A OTROS CONDUITS O A OTROS 
EQUIPOS DETERMINADOS. 
9.- CADA BANCO DE DUCTOS SERÁ PROVISTO DE APROXIMADAMENTE EL 
25% DE CONDUITS PARA FUTURAS EXPANSIONES. 
10.- EL RADIO DE CURVATURA PARA CONDUITS QUE TENGAN CABLES 
PARA 600 VOLTS. DE 600 MM. 
11.- DEBERÁN LIJARSE LOS EXTREMOS DE LAS TUBERÍAS PARA EVITAR 
REBABAS QUE PUEDAN DAÑAR EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES 
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NO SE PERMITIRÁ EL EMPALME DE LOS CONDUCTORES DENTRO DE LA 
TUBERÍA. 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON 
PERSONAL CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A 
CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN LOS MISMOS, ASÍ 
COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS 
REQUERIDAS, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO 
Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS 
AL REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN 
CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
 
EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE 
QUE OBSTRUYA SU FUNCIONAMIENTO. 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS 
TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ 
NINGUNA RECLAMACIÓN. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, 

SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL TRAMO(TR)  CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL 
TRAMO (TR)   

 
RPA-PPPL-EE-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO LB CONDUIT 

GALVANIZADO PARED GRUESA PARA GIRO DE 90°, DE 12.7 MM. (1/2") Ø , 
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION:       EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA E INSTALARA CONDULET TIPO LB 

CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA PARA GIRO DE 90°, DE 12.7 MM. 
(1/2") Ø , DE ACUERDO AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE 
DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 
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MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL 
CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)  

 
RPA-PPPL-EE-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CONDUIT 

GALVANIZADO PARED GRUESA, DE 12.7 MM. (1/2") Ø , INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION:       EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA E INSTALARA CONDULET TIPO T 

CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, DE 12.7 MM. (1/2") Ø , DE ACUERDO 
AL PROYECTO O A LAS INDICACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 
 

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL 
CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)  

 
RPA-PPPL-ST-01 EXCAVACION A MANO DE 30 CM DE PROFUNDIDAD QUE INCLUYE: PASOS 

EN MUROS EXISTENTES, EXCAVACION PARA TUBOS ALBAÑAL Y TAPAR Y 
COMPACTAR CON MATERIAL DE LA EXCAVACION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN A MANO DE 30 CM DE PROFUNDIDAD, 

INCLUYENDO PASOS EN MUROS EXISTENTES, EXCAVACION PARA TUBOS 
ALBAÑAL Y TAPAR Y COMPACTAR CON MATERIAL DE LA EXCAVACION Y 
LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA REMOCIÓN DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACION 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
LINEAL CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (ML). 
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BASE DE PAGO.-LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO 
LINEAL (ML) 
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SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS 
EN EL I-5 SISTEMA DE TIERRAS 
 
EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL 
CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)  

 
RPA-PPPL-ST-02  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 

5/8"ØX 1500 MM DE LONGITUD, LA PARTE EXTERNA FORMADO POR COBRE 
COMPACTO LIGADO MOLECULARMENTE A UN NÚCLEO DE ACERO DE ALTA 
RESISTENCIA MECÁNICA, MCA. CADWELD O SIMILAR. INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
RPA-PPPL-ST-03  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECÁNICO PARA VARILLA DE 

TIERRA DE 5/8" Ø. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
RPA-PPPL-ST-04 REGISTRO ELECTRICO CILÍNDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO 

Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC 
DE DIÁMETRO DE 30 CM., CON ALTURA DE 40 CM, INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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RPA-PPPL-AE-01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 
LÁMPARA LED MODELO DMSL-G9-150 W(150LM/W IP 66-IK 10-5700K + 
SUPRESOR DE PICOS DE TENSIO DE 12 Kv) MARCA DIANMING, FLUJO 
LUMINOSO (CREE) 16500 Y 17600(LUMILEDS) +- 5% lm, COLOR BLANCO 
FRIO(BF), 220 VCA, ENCENDIDO AUTOMÁTICO (CON FOTOCELDA 
INTEGRADA CON CONTACTOR PARA MANIPULACION DEL OPERADOR  )  
PARA INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: HERRAJES, 
EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO 
LO NECESARIO PAA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
EJECUCION:  UNA VEZ TRAZADA LA UBICACIÓN DE LA LAMPARA SE PROCEDERA A FIJAR 

LA CARCASA A POSTE DE CONCRETO MEDIANTE. 
 
                           POSTERIORMENTE SE REALIZARA LA CONEXIÓN ELECTRICA Y LA 

COLOCACION DE LÁMPARA LED MODELO DMSL-G9-150 W(150LM/W IP 66-IK 
10-5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSIO DE 12 Kv) MARCA DIANMING, 
FLUJO LUMINOSO (CREE) 16500 Y 17600(LUMILEDS) +- 5% lm, COLOR 
BLANCO FRIO(BF), 220 VCA, ENCENDIDO AUTOMÁTICO (CON FOTOCELDA 
INTEGRADA CON CONTACTOR PARA MANIPULACION DEL OPERADOR  )  
PARA INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO. Y FINALMENTE SE 
REALIZARA LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 

                 
                           EL LICITANTE DEBERA INCLUIR HERRAJES, EQUIPO, MATERIAL, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PAA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  
  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
RPA-PPPL-AE-02  SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 METROS 

PARA SOPORTAR LUMINARIA SUBURBANA LED 250 WATS. INCLUYE: 
BRAZO METALICO TIPO CH DE 1 MT. DE LONGITUD, ABRAZADERA, ANCLAS 
DE 1 "ø, BASE DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 METROS PARA SOPORTAR LUMINARIA 
SUBURBANA LED 250 WATS., DE ACUERDO AL PROYECTO O A LAS 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR. 
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE BRAZO METALICO TIPO CH DE 1 MT. DE 
LONGITUD, ABRAZADERA, ANCLAS DE 1 "ø, BASE DE CONCRETO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). 
 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 
 
RPA-PPPL-AE-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE # 12 HHXW-2 

AWG, 90°, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE # 
12 HHXW-2 AWG, 90°, TENIENDO EN CUENTA LA UTILIZACION DE 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACIÓN 
A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL  
(ML). 

 
RPA-PPPL-AE-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO O EN FORRO 

VERDE CALIBRE #14, PARA TIERRA FISICA DE ALUMBRADO EXTERIOR. 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE 
DESNUDO O EN FORRO VERDE CALIBRE #14, PARA TIERRA FISICA DE 
ALUMBRADO EXTERIOR. TENIENDO EN CUENTA LA UTILIZACION DE 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACIÓN 
A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL  
(ML). 

 
 
RPA-PPPL-AE-05 REGISTRO ELECTRICO CILINDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO 

Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC 
DIAMETRO DE 30 CM. CON ALTURA DE 40 CM, INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

REGISTRO ELECTRICO CILINDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y 
TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC 
DIAMETRO DE 30 CM. CON ALTURA DE 40 CM,, DE ACUERDO AL PROYECTO 
O A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). 
 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA 
NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE 
PERFIL PTR DE 1 ½” X1 ½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO 
A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS 
MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE  

 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER 
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE DE LA OBRA 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACION:  57057002-022-2022 
OBRA: Rehabilitación de Modulo de clarificacion acelerada, en Planta 
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles 
Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 
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DE:      33 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 
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CONTRATISTA: 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE 
DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 

LETRERO DE OBRA VERTICAL 
 
 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACION:  57057002-022-2022 
OBRA: Rehabilitación de Modulo de clarificacion acelerada, en Planta 
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles 
Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL 
ESPACIO SEA REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS 
DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, 
MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 


