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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, 
DEBIÉNDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS 
PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS 
GENERALES SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES 
MAS FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS 
DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA 
CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE 
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS 
DE PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA 
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS 
CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS 
FLECHEROS LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR 
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, 
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL 
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE 
OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE 
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ 
QUE NO SE DAÑE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE 
BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO 
CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN 
COSTO ALGUNO A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE 
PROTECCION PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE 
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ALGODÓN, ETC) , DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-
017-STPS-2008 Y EL SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES 
EN EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON 
UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR 
LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y 
MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL 
PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, 
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL 
PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  
BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA 
DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON 
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE 
CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES 
INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO 
EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO 
QUE CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS 
MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL 
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, 
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
(SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACION:  57057002-036-2022 
OBRA: Rehabilitación de Lineas (Gemelas) de 18” de diametro, en Acero al 
Carbon, para conducción de agua cruda a gravedad en salida de Tanque de Usos 
Multiples (Lineas Alimentadoras de Planta Benito Juarez) en  Planta 
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles 
Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 3 
 
DE:      33 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

3 

 

OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN 
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS 
NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA 
PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS 
PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE 
FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU 
CUENTA Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE 
LA OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI 
COMO LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO 
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA 
NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS 
DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS 
INDISPENSABLES PARA QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA 
LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y 
OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE 
PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS 
DIMENSIONES, FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS 
MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y 
DE TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS 
PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN 
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU 
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES 
QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, 
SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO 
HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN 
ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL 
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O 
REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO 
SEÑALADO PARA SU TERMINACION. 
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EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO 
CONTRATADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA 
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL 
MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO 
RESULTE POSITIVO.  
 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, 
ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, 
DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O 
ALGUNAS PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, 
SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO 
ANTERIOR NO SERÁ MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS 
VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL 
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE 
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA 
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE 
CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE 
EL CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, APLICARÁ LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y 
SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS 
ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA 
ESTRUCTURAS, CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA 
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DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER 
APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA 
ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O 
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARÍA. DICHOS 
MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO QUE EL 
CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA 
MISMA SECRETARÍA. 
 
CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES 
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS 
EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL 
CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U 
ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, 
SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, 
RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA 
INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE 
ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O 
PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL 
PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O 
ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL 
CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE 
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A 
RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA 
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL 
CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER 
REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACION:  57057002-036-2022 
OBRA: Rehabilitación de Lineas (Gemelas) de 18” de diametro, en Acero al 
Carbon, para conducción de agua cruda a gravedad en salida de Tanque de Usos 
Multiples (Lineas Alimentadoras de Planta Benito Juarez) en  Planta 
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles 
Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 6 
 
DE:      33 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

6 

 

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL 
DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS 
LO DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL 
UNICO RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS 
NECESARIOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE 
ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION 
EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE 
PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER 
FECHADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL 
REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN CASO DE SER BITACORA 
ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE DEBERAN 
CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE 
VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y 
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS 
DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR 
EN SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL 
CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE 
CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL 
PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA 

MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE 

LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN 
LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS 
PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, 
SIENDO A SU CARGO TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL PAGO DE LAS REGALÍAS, 
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COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 

  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO 

DEL PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE 
PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN 
DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  

  
D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES 

PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES 
NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE 
NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS 
DESPERDICIOS. 

 
E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES 

NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE 
EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR 
CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS 
INDIRECTOS DE LA OBRA. 

 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO 
DE RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE 
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN 
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES 
POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y 
EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR 
SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y 
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON 
LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA 
LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL 
MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR 
LOS ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE 
LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A 
PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA 
OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.  
 
EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO 
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION DE 
ACUERDO A LO SIGUIENTE: (EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE) 
 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS 
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE 
SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL 
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y 
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. 
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE 
CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, 
ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON 
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O 
CORRECCIÓN DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN 
EL CAMPO CON: 
 
PERSONAL 
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QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ 
INTEGRADO COMO MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA 
SECRETARÍA.  EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE 
LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN. 
 
JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA 
SECRETARÍA.  EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS 
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE 
OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
CONTARÁN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES 
PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; 
MANEJO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN 
DE LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 
DE LABORATORIO, ENTE OTROS.  EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y 
ACREDITARÁ, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL 
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 
LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE. 
 
LABORATORIOS  
 
LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD, TENDRÁN EN SUS INSTALACIONES: ÁREAS PARA 
ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASÍ COMO PARA LA 
CALIBRACIÓN DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGÍA Y DE ILUMINACIÓN; Y CUANDO SEA 
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NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE 
VENTILACIÓN, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y DE LAS 
CALIBRACIONES. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD. 
 
EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, 
COMPLETO EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR 
SERÁN DE CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
 
LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL 
DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE 
OBTENGAN.  SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE 
LA OBRA, SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO 
ESTAR Y SER MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y 
FOTOGRAFÍAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, 
INCLUYENDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE 
CONTROL Y LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS 
TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO 
ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE CALIDAD. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

COINLINVA-18-01 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE, 
INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, 
MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

FORMAN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE 
DE LA LETRA, LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS 
CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA Y  PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, 
CON APARATO DE MEDICIÓN, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, 
TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE MANO NECESARIA PARA 
LLEVAR ACABO DICHA TAREA.  

 
                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 

VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ 
A SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN 
PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, 
CONFORME LO INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ 
COMO TEODOLITO Ó TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LÍNEA 
RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL ADECUADO PARA SU 
REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO REFERENCIA      PUNTOS 
ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES 
SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, ETC. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, 

SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE 

PAGARA AL PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA 
EL METRO CUADRADO (M2) 

 
COINLINVA-18-02 DESMONTE A MANO Y LIMPIA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MANO 

DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 

EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMONTE A MANO Y LIMPIA 

DE TERRENO NATURAL, EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 
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DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA TODOS 

LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO. 

 

 SE INCLUIRA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, 

SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE 

PAGARA AL PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA 
EL METRO CUADRADO (M2) 

 
 
COINLINVA-18-03 EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE 

MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN AGUA, INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN 

EL PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR 
LA TUBERÍA DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS 
OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O 
TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE 
LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA 
ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL 
DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE 
DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA 
INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, INCLUYE IGUALMENTE 
LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA 
AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO 
PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS 

LADOS DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA 
ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR DICHO 
MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL 
LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.  
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 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE 
CUALQUIER PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN 
NINGÚN CASO MAS DE 5 (CINCO) CM. DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO, 
CUIDÁNDOSE QUE ESTA DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA 
SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO 
MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE 
INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA 
PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS 

VARIARAN EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ 
ALOJADA EN ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y 
DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE 
INICIAR LOS TRABAJOS.  

 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION 

PODRA VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION 
DE OBRA. 

 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR 
DEL NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA 
EXCAVACIÓN, PERO EN EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE 
EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA 
HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE TERRACERIAS. (SE DESCONTARA 
LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES 

VERTICALES PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES 
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION 
Y RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION. 

 
 EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS 

EXCAVACIONES SE DEBERÁ EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN 
POSIBLE A LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. SI POR EXCESO EN EL 
TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE 
LA TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE ANTES DE TENDER LA 
TUBERÍA, ESTE SERÁ POR CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA. 
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 A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O 
DURANTE SU INSTALACIÒN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN 
QUE QUEDARAN LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN 
LAS CAMPANAS O CAJAS QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA 
CONFORMACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE INMEDIATAMENTE ANTES DE 
TENDER LA TUBERÍA. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD 
DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE 
OBRA, ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS 
ADEMES Y PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE 
LAS EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA 
LAS OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS 
TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA 
Y CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO 

DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE 
EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN AUN A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE (POR 
IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN EL PRECIO 
UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN 
REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE 
OPERACIÓN DE VÁLVULAS, POZOS, ETC.), SERÁN LIQUIDADAS CON LOS 
MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL 
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA) 

 
 PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y 

EL FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA 
TOMAR EN CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO. 
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 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS 
EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, 
POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS CONSIDERACIONES Y 
PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES 

HECHAS POR EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, 
NI LA REMOCIÓN DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS 
IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES 
QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN CONSIDERADAS COMO SOBRE-
EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS 

LAS ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA 
MANTENER SECA EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA 
INSTALACION DE LA TUBERIA,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA 
DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES 

FUNDAMENTALES CON CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y 

AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE LAS TUBERÍAS. 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR 
METRO CUBICO. 
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COINLINVA-18-04 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO 
DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO 
COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y 
TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES 
CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE 
OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS 
EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS 
BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE 
ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, 

SE MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3) 

 
COINLINVA-18-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE 

1.36 X 1.84 MTS, A BASE DE REJILLA IRVING DE 2-1/2" X 3/16" DE 
ESPESOR LISA COLOR NEGRO, MARCO A BASE DE ANGULO DE ACERO 
AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, CONTRAMARCO A 
BASE DE ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE 
ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO 
DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL 
EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA, E INSTALARA TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE 1.36 

X 1.84 MTS, A BASE DE REJILLA IRVING DE 2-1/2" X 3/16" DE ESPESOR 
LISA COLOR NEGRO, MARCO A BASE DE ANGULO DE ACERO AL CARBON 
DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, CONTRAMARCO A BASE DE 
ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, 
MARCO Y CONTRAMARCO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS 
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SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, TODO DE ACUERDO AL 
PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO 
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
COINLINVA-18-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE 

3.29 X 2.05 MTS, A BASE DE REJILLA IRVING DE 2-1/2" X 3/16" DE 
ESPESOR LISA COLOR NEGRO, MARCO A BASE DE ANGULO DE ACERO 
AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, CONTRAMARCO A 
BASE DE ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE 
ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO 
DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL 
EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA, E INSTALARA TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE 3.29 

X 2.05 MTS, A BASE DE REJILLA IRVING DE 2-1/2" X 3/16" DE ESPESOR 
LISA COLOR NEGRO, MARCO A BASE DE ANGULO DE ACERO AL CARBON 
DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, CONTRAMARCO A BASE DE 
ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, 
MARCO Y CONTRAMARCO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS 
SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, TODO DE ACUERDO AL 
PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO 
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
COINLINVA-18-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE 

2.40 X 2.85 MTS, A BASE DE REJILLA IRVING DE 2-1/2" X 3/16" DE 
ESPESOR LISA COLOR NEGRO, MARCO A BASE DE ANGULO DE ACERO 
AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, CONTRAMARCO A 
BASE DE ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE 
ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO 
DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL 
EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA, E INSTALARA TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE 2.40 

X 2.85 MTS, A BASE DE REJILLA IRVING DE 2-1/2" X 3/16" DE ESPESOR 
LISA COLOR NEGRO, MARCO A BASE DE ANGULO DE ACERO AL CARBON 
DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, CONTRAMARCO A BASE DE 
ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, 
MARCO Y CONTRAMARCO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS 
SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, TODO DE ACUERDO AL 
PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO 
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
COINLINVA-18-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CED-

40 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA, E INSTALARA TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CED-

40 DE 18" DE DIAMETRO,  TODO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O 
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INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO POR LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE ACARREO, MATERIALES, EQUIPO, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL. (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR MEDIDA METRO 
LINEAL. (ML) 

 
COINLINVA-18-09 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, 

COMPACTADO CON  HERRAMIENTA MANUAL, EN CAPAS DE 20 CM 
INCORPORANDO HUMEDAD INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL 
SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 
CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE 

EXCAVACIÓN SIN ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO 
DEL SUPERVISOR DE OBRA EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, 
PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRÁ ORDENAR LA TOTAL 
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS 
POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA 
RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA 

EL ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, 
LIBRE DE PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A 
AMBOS LADOS DE LA TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
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PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE 
RELLENARA Y COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION 
MECANICO HASTA OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO EN EL 
PROYECTO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE 
OBRA. 

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA 

ESPECIFICACION SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO 
CUBICO (M3). 

 
COINLINVA-18-10 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P. 
 
EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE 

OPERACIONES QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA 
QUE SE LOCALICE EN LAS ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA, ASÍ COMO 
EN EXCAVACIONES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE 
REQUIERAN EN EL SISTEMA. 

 
 AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, 

DEBERÁ PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL 
ADECUADO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA 
ECONÓMICA, TANTO POR LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO 
A SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACIÓN, CUIDAR 
QUE ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL 
RENDIMIENTO CORRECTO. 

 
 EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE 

TANTO DE LA CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA. 
 
 LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA SE MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACION:  57057002-036-2022 
OBRA: Rehabilitación de Lineas (Gemelas) de 18” de diametro, en Acero al 
Carbon, para conducción de agua cruda a gravedad en salida de Tanque de Usos 
Multiples (Lineas Alimentadoras de Planta Benito Juarez) en  Planta 
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles 
Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 21 
 
DE:      33 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

21 

 

 AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA 
SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA 
EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO. 

 
 NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN 

DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, 
TRABAJO EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE 
TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO 
POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS SE HARÁ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A 
LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y 
CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.  

 
 NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE 

BOMBEO DE ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER 
DEL TIPO ADECUADO, NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE 
ESPEREN  

 
 NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS 

FUERA DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS 
INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA 

MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO 
DE VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA 
EFECTIVA. (HR) 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS  

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA. 
 
COINLINVA-18-11 ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 1.60 M x 1.29 M, PERALTE 20 CM, 

ARMADA CON Vs # 4 @ 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES Y CONCRETO 
F'c=250 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA. 

 
EJECUCION:  SE CONSTRUIRÁ ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 1.60 M x 1.29 M, 

PERALTE 20 CM, ARMADA CON Vs # 4 @ 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES Y 
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CONCRETO F'c=250 KG/CM2, SE DEBERÁ COMPLEMENTAR CON UN 
PICADO NORMAL UTILIZANDO VIBRADOR DE MOTOR A GASOLINA, PARA 
EL ACOMODO DEL CONCRETO, LOS AMARRES SE DEBERÁN REALIZAR 
UTILIZANDO  ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE NO. 18, DENTRO DEL TRAZO 
DE LOS EJES DE REFERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN A REALIZAR, 
INCLUYE  CIMBRA Y DESCIMBRA. Y TODOS LOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  

 
COINLINVA-18-12 ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 1.45 M x 0.60 M, PEDESTAL 20 

CM,  ARMADA CON Vs # 4 @ 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES Y 
CONCRETO F'c=250 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA 

 
EJECUCION:  SE CONSTRUIRÁ ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 1.45 M x 0.60 M, 

PEDESTAL 20 CM,  ARMADA CON Vs # 4 @ 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES 
Y CONCRETO F'c=250 KG/CM2, SE DEBERÁ COMPLEMENTAR CON UN 
PICADO NORMAL UTILIZANDO VIBRADOR DE MOTOR A GASOLINA, PARA 
EL ACOMODO DEL CONCRETO, LOS AMARRES SE DEBERÁN REALIZAR 
UTILIZANDO  ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE NO. 18, DENTRO DEL TRAZO 
DE LOS EJES DE REFERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN A REALIZAR, 
INCLUYE  CIMBRA Y DESCIMBRA. Y TODOS LOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
COINLINVA-18-13 ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 1.10 M x 0.60 M, PEDESTAL 20 

CM,  ARMADA CON Vs # 4 @ 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES Y 
CONCRETO F'c=250 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA 

 
EJECUCION:  SE CONSTRUIRÁ ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 1.10 M x 0.60 M, 

PEDESTAL 20 CM,  ARMADA CON Vs # 4 @ 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES 
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Y CONCRETO F'c=250 KG/CM2, SE DEBERÁ COMPLEMENTAR CON UN 
PICADO NORMAL UTILIZANDO VIBRADOR DE MOTOR A GASOLINA, PARA 
EL ACOMODO DEL CONCRETO, LOS AMARRES SE DEBERÁN REALIZAR 
UTILIZANDO  ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE NO. 18, DENTRO DEL TRAZO 
DE LOS EJES DE REFERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN A REALIZAR, 
INCLUYE  CIMBRA Y DESCIMBRA. Y TODOS LOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
COINLINVA-18-14 CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE 0.60 x 1.30 x 1.40 M DE CONCRETO 

F'c=250 KG/CM2 REFUERZO PARA PASO DE TUBERIA DE 18"Ø CON VS #4 
SOLDADAS A TUBO Y PARRILLAS AMBOS LADOS, ARMADA CON VS #4 
@ 15 CM AMBOS LADOS, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 

 
EJECUCION:    UNA VEZ TENIENDO EL TRAZO DEBIDAMENTE UBICADO SE PROCEDERA 

A LA COLOCACION DE LA CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO PARA 
DAR LAS DIMENCIONES REQUERIDAS POR EL PROYECTO, SE VACIA EL 
CONCRETO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, FRAGUADO EL 
CONCRETO SE RETIRA LA CIMBRA. 

 
                          EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES 

HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
COINLINVA-18-15 CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE 1.20 x 1.20 x 1.40 M DE CONCRETO 

F'c=250 KG/CM2 REFUERZO PARA PASO DE TUBERIA DE 18"Ø CON VS #4 
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SOLDADAS A TUBO Y PARRILLAS AMBOS LADOS, ARMADA CON VS #4 
@ 15 CM AMBOS LADOS, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 

 
EJECUCION:    UNA VEZ TENIENDO EL TRAZO DEBIDAMENTE UBICADO SE PROCEDERA 

A LA COLOCACION DE LA CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO PARA 
DAR LAS DIMENCIONES REQUERIDAS POR EL PROYECTO, SE VACIA EL 
CONCRETO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, FRAGUADO EL 
CONCRETO SE RETIRA LA CIMBRA. 

 
                          EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES 

HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
COINLINVA-18-16 CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE 1.10 x 0.60 x 0.56 M DE CONCRETO 

F'c=250 KG/CM2 REFUERZO PARA PASO DE TUBERIA DE 18"Ø CON VS #4 
SOLDADAS A TUBO Y PARRILLAS AMBOS LADOS, ARMADA CON VS #4 
@ 15 CM AMBOS LADOS, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 

 
EJECUCION:    UNA VEZ TENIENDO EL TRAZO DEBIDAMENTE UBICADO SE PROCEDERA 

A LA COLOCACION DE LA CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO PARA 
DAR LAS DIMENCIONES REQUERIDAS POR EL PROYECTO, SE VACIA EL 
CONCRETO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, FRAGUADO EL 
CONCRETO SE RETIRA LA CIMBRA. 

 
                          EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES 

HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
COINLINVA-18-17 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CODO DE 45° X 450.0 MM 

(18") O ACERO AL CARBON, CED-40, ASTM-A53-B  SOLDABLE, INCLUYE: 
FLETE, CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION DE PIEZA, 
PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA, MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA, FABRICARA E INSTALARA CODO DE 45° X 450.0 MM 

(18") O ACERO AL CARBON, CED-40, ASTM-A53-B  SOLDABLE, TODO DE 
ACUERDO AL PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA 
DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, CORTES Y SOLDADURA PARA 

FABRICACION DE PIEZA, PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA 
EPOXICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
COINLINVA-18-18 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CODO DE 90' X 450.0 MM 

(18") O ACERO AL CARBON, CED-40, ASTM-A53-B  SOLDABLE, INCLUYE: 
FLETE, CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION DE PIEZA, 
PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA, MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA, FABRICARA E INSTALARA CODO DE 90' X 450.0 MM 

(18") O ACERO AL CARBON, CED-40, ASTM-A53-B  SOLDABLE,, TODO DE 
ACUERDO AL PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA 
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DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, CORTES Y SOLDADURA PARA 

FABRICACION DE PIEZA, PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA 
EPOXICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
COINLINVA-18-19 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE TEE DE ACERO DE 18" 

DE DIAMETRO, ACERO AL CARBON, CED-40, ASTM-A53-B  SOLDABLE, 
INCLUYE: FLETE, CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION DE PIEZA, 
PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA, MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA, FABRICARA E INSTALARA TEE DE ACERO DE 18" DE 

DIAMETRO, ACERO AL CARBON, CED-40, ASTM-A53-B  SOLDABLE,  TODO 
DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, CORTES Y SOLDADURA PARA 

FABRICACION DE PIEZA, PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA 
EPOXICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
COINLINVA-18-20 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SLIP-ON 150 PSI SOLDABLE DE 

ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: FLETE, 
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PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA, MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
COINLINVA-18-21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO 

FIJO SERIE 2100 DE 18" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 

 
COINLINVA-18-22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 18" DE 

DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

 
COINLINVA-18-23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA 

HEXAGONAL DE 1-1/8" Ø x 5" DE LONG, DE ACERO AL CARBON, 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 

 
EJECUCION:     SE ENTENDERÁ ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO E INTALACION 

DEL MATERIAL PARA INTERCONEXION DE LINEA NUEVA Y PARA SU 
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA Y AL CONJUNTO DE OPERACIONES 
QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE POSTERIORMENTE 
COLOCARÁ EN FORMA DEFINITIVA SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS 
ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE 
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA 
MISMA. 

  
 ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA 

EL MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO, 
ALMACENAJE Y SU COLOCACION.   

 
MEDICION.- : PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR 
PIEZA (PZA) 

 
COINLINVA-18-24 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 3" x 3" x 1/4" INCLUYE 

HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA 
 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA, E INSTALARA ANGULO DE 3" x 3" x 1/4",  TODO DE 

ACUERDO AL PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA 
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DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL. (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR MEDIDA METRO 
LINEAL. (ML) 

 
COINLINVA-18-25 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRENANCLAS DE 1-1/8 Ø X 5" DE 

LONG., INCLUYE: CINCHO DE 3" DE ANCHO X 3/8" DE ESPESOR, Y 
TORNILLO DE 4" DE LONG. X 7/8" Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

 
EJECUCION:      SE DEBERA SUMINISTRAR Y COLOCAR BARRENANCLAS DE 1-1/8 Ø X 5" 

DE LONG., INCLUYE: CINCHO DE 3" DE ANCHO X 3/8" DE ESPESOR, Y 
TORNILLO DE 4" DE LONG. X 7/8" Ø,, SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS 
ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, 

 
 INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
MEDICION.- : PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR 
PIEZA (PZA) 

 
COINLINVA-18-26 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO 

AMERCOAT EN REJILLAS Y MARCOS EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA ANTICORROSIVA TIPO 

AMERCOAT EN REJILLAS Y MARCOS EXISTENTES, APLICADA CON 
BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR 
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DEBERÁ LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LIJARSE, HASTA QUE 
LA SUPERFICIE QUEDE LISTA PARA RECIBIR LA PINTURA, LA PINTURA 
SE APLICARA A 2 MANOS DE SER NECESARIO, DE ACUERDO A LAS 
EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO 
QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI 
CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                            SE CUBRIRÁN AREAS EXPUESTAS QUE PODRIAN AFECTARSE AL 

MOMNENTO DE LA APLICACIÓN, DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN 
ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR, DEBERA REPONER EL 
DAÑO LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA 

TEMPERATURA AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 
GRADOS CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O 
CUANDO LA HUMEDAD RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL. (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR MEDIDA METRO 
LINEAL. (ML) 

 
COINLINVA-18-27 CORTE EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 18" DE 

DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO COMO 

CORTADORA DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS 
REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL 
EQUIPO ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, 

SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD CORTE. CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA 
CORTE. 

 
COINLINVA-18-28 LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE: MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO 
 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA 

OBRA EN LA ZONA DE TRABAJO Y ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL 
CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN FINAL DEL MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA 

NECESARIA, BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA 
EXISTENTE A FIN DE PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA 
ASI COMO LA LIMPIEZA DE LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, 
INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE EXISTIESEN INHERENTES A LA 
OBRA. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA 

ACTIVIDAD AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, 

SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA 
NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE 
PERFIL PTR DE 1 ½” X1 ½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO 
A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS 
MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE  

 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER 
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE DE LA OBRA 
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N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE 
DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 

LETRERO DE OBRA VERTICAL 
 
 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL 
ESPACIO SEA REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS 
DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, 
MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 


