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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
DEBIENDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS
PRESENTES BASES DE LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS
GENERALES SE DESCRIBEN MAS ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES
MAS FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS
DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA
CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS
DE PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS
CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE
OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA
QUE NO SE DANE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE
BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO
CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN
COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258




_ SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-036-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Lineas (Gemelas) de 18” de diametro, en Acero al AT-7
Carbon, para conduccién de agua cruda a gravedad en salida de Tanque de Usos
Multiples (Lineas Alimentadoras de Planta Benito Juarez) en Planta
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles | pg: 33
Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ALGODON, ETC) , DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-
017-STPS-2008 Y EL SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES
EN EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON
UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR
LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y
MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL
PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION,
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL
INICIO DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL
PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A
BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA
DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE
CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F'C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES
INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERA INTEGRARLO
EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO
QUE CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS
MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS,
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
(SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE
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OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS
NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA
PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS
PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE
FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU
CUENTA Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE
LA OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI
COMO LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA
NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS
DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION 'Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS
INDISPENSABLES PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA
LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y
OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE
PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS
DIMENSIONES, FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y
DE TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS
PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES
QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA,
SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO
HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN
ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O
REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
SENALADO PARA SU TERMINACION.
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EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO
CONTRATADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL
MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO
RESULTE POSITIVO.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS,
ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION,
DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O
ALGUNAS PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA,
SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO
ANTERIOR NO SERA MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS
VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE
CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE
EL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, APLICARA LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y
SITIOS SIMILARES SENALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS
ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA
ESTRUCTURAS, CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA
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DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER
APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA
ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARIA. DICHOS
MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO QUE EL
CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA
MISMA SECRETARIA.

CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS
EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL
CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U
ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS,
SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO,
RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA
INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE
ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O
PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL
PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O
ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL
CORRESPONDIENTE.

S| EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL
CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER
REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.
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PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL
DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS
LO DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL
UNICO RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS
NECESARIOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE
ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION
EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE
PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER
FECHADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL
REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN CASO DE SER BITACORA
ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE DEBERAN
CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE
VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS
DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR
EN SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL
CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE
CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL
PRESENTE CONTRATO.

I.  EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A.- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA'UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA
MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE
LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA
DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN
LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS
PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN,
SIENDO A SU CARGO TAMBIEN LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS,
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COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO
DEL PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE
PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION
DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES
NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE
NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS
DESPERDICIOS.

E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES
NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE
EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR
CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS
INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO
DE RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES
POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y
EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR
SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON
LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA
LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL
MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
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PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR
LOS ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE
LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A
PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA
OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION DE
ACUERDO A LO SIGUIENTE: (EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE)

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE
SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO.
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE
CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS,
ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O
CORRECCION DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, NO PODRA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SI NO CUENTA EN
EL CAMPO CON:

PERSONAL

OBRAS PUBLICAS
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QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACION DE
CALIDAD, TENGA LA CAPACITACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASi COMO QUE ESTE
INTEGRADO COMO MINIMO POR:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA
SECRETARIA. EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE
LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASI COMO
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA
SECRETARIA. EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD,
ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE
OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD,
CONTARAN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES
PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREQD,;
MANEJO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION
DE LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO
DE LABORATORIO, ENTE OTROS. EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y
ACREDITARA, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE
CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A
LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE.

LABORATORIOS

LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA
VERIFICACION DE CALIDAD, TENDRAN EN SUS INSTALACIONES: AREAS PARA
ALMACENAMIENTO, PREPARACION Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASi COMO PARA LA
CALIBRACION DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGIA Y DE ILUMINACION; Y CUANDO SEA
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NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACION, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE
VENTILACION, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCION DE LAS PRUEBAS Y DE LAS
CALIBRACIONES.

EQUIPO Y MATERIAL

EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD, ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO,
COMPLETO EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR
SERAN DE CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE

LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL
DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASi COMO LAS MUESTRAS QUE SE
OBTENGAN. SU NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE
LA OBRA, SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASi COMO
ESTAR Y SER MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO
QUE DURE LA OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y
FOTOGRAFIAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS,
INCLUYENDO LA INFORMACION NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE
CONTROL Y LOS ANALISIS ESTADISTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS
TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO
ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE CALIDAD.

OBRAS PUBLICAS
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10



_ SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-036-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Lineas (Gemelas) de 18” de diametro, en Acero al AT-7
Carbon, para conduccién de agua cruda a gravedad en salida de Tanque de Usos
Multiples (Lineas Alimentadoras de Planta Benito Juarez) en Planta
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles | pg: 33
Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.

HOJA : 11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

COINLINVA-18-01

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

COINLINVA-18-02

EJECUCION:

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA EDIFICABLE,
INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS,
MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE
FORMAN EL PROYECTO ARQUITECTONICO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE
DE LA LETRA, LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS
CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA 'Y PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS,
CON APARATO DE MEDICION, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS,
TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE MANO NECESARIA PARA
LLEVAR ACABO DICHA TAREA.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA
A SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN
PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION ADECUADA,
CONFORME LO INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASIi
COMO TEODOLITO O TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LINEA
RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE PERSONAL ADECUADO PARA SU
REALIZACION. SE TOMARAN COMO REFERENCIA PUNTOS
ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES
SANITARIOS, POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, ETC.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION,
SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE
PAGARA AL PRECIO  UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA
EL METRO CUADRADO (M2)

DESMONTE A MANO Y LIMPIA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMONTE A MANO Y LIMPIA
DE TERRENO NATURAL, EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

COINLINVA-18-03

EJECUCION:

DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA TODOS
LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO.

SE INCLUIRA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION,
SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA
EL METRO CUADRADO (M2)

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN AGUA, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA
EJECUCION.

SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN
EL PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR
LA TUBERIA DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O
TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE
LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA
ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL
DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACION DE
DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA
INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE IGUALMENTE
LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA
AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS
LADOS DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL
SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA
ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR DICHO
MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS.
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL
LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.

OBRAS PUBLICAS
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LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE
CUALQUIER PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN
NINGUN CASO MAS DE 5 (CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO,
CUIDANDOSE QUE ESTA DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA
SISTEMATICA. EL FONDO DE LA EXCAVACION DEBERA SER AFINADO
MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE
INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA
PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA
ALOJADA EN ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y
DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE
INICIAR LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION
PODRA VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION
DE OBRA.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR
DEL NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA
EXCAVACION, PERO EN EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE
EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA
HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE TERRACERIAS. (SE DESCONTARA
LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES
VERTICALES PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION
Y RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS
EXCAVACIONES SE DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION
POSIBLE A LA COLOCACION DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL
TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE DE LA ZANJA'Y EL TENDIDO DE
LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE ANTES DE TENDER LA
TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA.
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A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O
DURANTE SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN
QUE QUEDARAN LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN
LAS CAMPANAS O CAJAS QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA
CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE INMEDIATAMENTE ANTES DE
TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD
DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE
OBRA, ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS
ADEMES Y PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O
INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE
LAS EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA
LAS OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS
TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA
Y CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE
EJECUCION Y SU VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE (POR
IMPRODUCTIVO) NO SERA MOTIVO DE VARIACION EN EL PRECIO
UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN
REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE
OPERACION DE VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON LOS
MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y
EL FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA
TOMAR EN CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO.

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION:

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS
EXCAVACIONES, EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO,
POR LO QUE SE DEBERAN HACER LAS CONSIDERACIONES Y
PREVISIONES PARA TAL SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES
HECHAS POR EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO,
NI LA REMOCION DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES
QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN CONSIDERADAS COMO SOBRE-
EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS
LAS ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA
MANTENER SECA EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA
INSTALACION DE LA TUBERIA,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA
DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES
FUNDAMENTALES CON CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y
AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E).- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS
ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO
CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR
METRO CUBICO.

OBRAS PUBLICAS
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COINLINVA-18-04

EJECUCION:

MEDICION:

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO
DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA
SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y
TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES
CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERA SER RETIRADO FUERA DE
OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS
EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS
BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR SUS
CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE
OBRA INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE
ALMACENAMIENTO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION,
SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA

COINLINVA-18-05

EJECUCION:

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUBICO (M3)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE
1.36 X 1.84 MTS, A BASE DE REJILLA IRVING DE 2-1/2" X 3/16" DE
ESPESOR LISA COLOR NEGRO, MARCO A BASE DE ANGULO DE ACERO
AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, CONTRAMARCO A
BASE DE ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE
ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO
DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL
EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

SE SUMINISTRARA, E INSTALARA TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE 1.36
X 1.84 MTS, A BASE DE REJILLA IRVING DE 2-1/2" X 3/16" DE ESPESOR
LISA COLOR NEGRO, MARCO A BASE DE ANGULO DE ACERO AL CARBON
DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, CONTRAMARCO A BASE DE
ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR,
MARCO Y CONTRAMARCO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS

OBRAS PUBLICAS
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SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, TODO DE ACUERDO AL
PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

COINLINVA-18-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE
3.29 X 2.05 MTS, A BASE DE REJILLA IRVING DE 2-1/2" X 3/16" DE
ESPESOR LISA COLOR NEGRO, MARCO A BASE DE ANGULO DE ACERO
AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, CONTRAMARCO A
BASE DE ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE
ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO
DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL
EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE SUMINISTRARA, E INSTALARA TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE 3.29
X 2.05 MTS, A BASE DE REJILLA IRVING DE 2-1/2" X 3/16" DE ESPESOR
LISA COLOR NEGRO, MARCO A BASE DE ANGULO DE ACERO AL CARBON
DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, CONTRAMARCO A BASE DE
ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR,
MARCO Y CONTRAMARCO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS
SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, TODO DE ACUERDO AL
PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
17



_ SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-036-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Lineas (Gemelas) de 18” de diametro, en Acero al AT-7
Carbon, para conduccién de agua cruda a gravedad en salida de Tanque de Usos
Multiples (Lineas Alimentadoras de Planta Benito Juarez) en Planta
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles | pg: 33
Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.

HOJA : 18

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

COINLINVA-18-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE
2.40 X 2.85 MTS, A BASE DE REJILLA IRVING DE 2-1/2" X 3/16" DE
ESPESOR LISA COLOR NEGRO, MARCO A BASE DE ANGULO DE ACERO
AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, CONTRAMARCO A
BASE DE ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE
ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO
DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL
EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE SUMINISTRARA, E INSTALARA TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE 2.40
X 2.85 MTS, A BASE DE REJILLA IRVING DE 2-1/2" X 3/16" DE ESPESOR
LISA COLOR NEGRO, MARCO A BASE DE ANGULO DE ACERO AL CARBON
DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, CONTRAMARCO A BASE DE
ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 2-1/2" X 2-1/2" X 1/8" DE ESPESOR,
MARCO Y CONTRAMARCO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS
SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, TODO DE ACUERDO AL
PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

COINLINVA-18-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CED-
40 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA, E INSTALARA TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CED-
40 DE 18" DE DIAMETRO, TODO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION:

INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE ACARREO, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL. (ML) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

COINLINVA-18-09

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR MEDIDA METRO
LINEAL. (ML)

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
COMPACTADO CON HERRAMIENTA MANUAL, EN CAPAS DE 20 CM
INCORPORANDO HUMEDAD INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL
SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20
CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE
EXCAVACION SIN ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO
DEL SUPERVISOR DE OBRA EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO,
PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL
EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS
POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA
RETRIBUCION POR ELLO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA
EL ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO,
LIBRE DE PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A
AMBOS LADOS DE LA TUBERIA.

POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE
MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION:

PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE
RELLENARA 'Y COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION
MECANICO HASTA OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO EN EL
PROYECTO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE
OBRA.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA
ESPECIFICACION SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO
CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA

COINLINVA-18-10

EJECUCION:

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO
CUBICO (M3).

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P.

POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERA AL CONJUNTO DE
OPERACIONES QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA
QUE SE LOCALICE EN LAS ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, ASi COMO
EN EXCAVACIONES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE
REQUIERAN EN EL SISTEMA.

AL ORDENAR LA UTILIZACION DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA,
DEBERA PRESTAR ESPECIAL ATENCION A QUE DICHO EQUIPO SEA EL
ADECUADO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA
ECONOMICA, TANTO POR LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO
A SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACION, CUIDAR
QUE ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL
RENDIMIENTO CORRECTO.

EL CONTRATISTA SERA EN TODO MOMENTO EL UNICO RESPONSABLE
TANTO DE LA CONSERVACION DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA.

LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA SE MEDIRA EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS.
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MEDICION:

AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA
SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA
EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO.

NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACION
DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO,
TRABAJO EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE
TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA.

EL PAGO ESPECIFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS SE HARA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A
LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y
CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACION DEL EQUIPO DE
BOMBEO DE ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER
DEL TIPO ADECUADO, NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE
ESPEREN

NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS
FUERA DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS
INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA.

SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA
MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO
DE VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS
ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA
EFECTIVA. (HR)

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS

COINLINVA-18-11

EJECUCION:

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA.

ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 1.60 M x 1.29 M, PERALTE 20 CM,
ARMADA CON Vs # 4 @ 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES Y CONCRETO
F'c=250 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA.

SE CONSTRUIRA ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 1.60 M x 1.29 M,
PERALTE 20 CM, ARMADA CON Vs # 4 @ 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES Y
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CONCRETO F'c=250 KG/CM2, SE DEBERA COMPLEMENTAR CON UN
PICADO NORMAL UTILIZANDO VIBRADOR DE MOTOR A GASOLINA, PARA
EL ACOMODO DEL CONCRETO, LOS AMARRES SE DEBERAN REALIZAR
UTILIZANDO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE NO. 18, DENTRO DEL TRAZO
DE LOS EJES DE REFERENCIA DE LA CONSTRUCCION A REALIZAR,
INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA. Y TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCION.

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

COINLINVA-18-12

EJECUCION:

MEDICION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 1.45 M x 0.60 M, PEDESTAL 20
CM, ARMADA CON Vs # 4 @ 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES Y
CONCRETO F'c=250 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA

SE CONSTRUIRA ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 1.45 M x 0.60 M,
PEDESTAL 20 CM, ARMADA CON Vs #4 @ 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES
Y CONCRETO F'¢c=250 KG/CM2, SE DEBERA COMPLEMENTAR CON UN
PICADO NORMAL UTILIZANDO VIBRADOR DE MOTOR A GASOLINA, PARA
EL ACOMODO DEL CONCRETO, LOS AMARRES SE DEBERAN REALIZAR
UTILIZANDO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE NO. 18, DENTRO DEL TRAZO
DE LOS EJES DE REFERENCIA DE LA CONSTRUCCION A REALIZAR,
INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA. Y TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCION.

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

COINLINVA-18-13

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)
ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 1.10 M x 0.60 M, PEDESTAL 20
CM, ARMADA CON Vs # 4 @ 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES Y
CONCRETO F'c=250 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA

SE CONSTRUIRA ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 1.10 M x 0.60 M,
PEDESTAL 20 CM, ARMADA CON Vs #4 @ 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES
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MEDICION:

Y CONCRETO F'c=250 KG/CM2, SE DEBERA COMPLEMENTAR CON UN
PICADO NORMAL UTILIZANDO VIBRADOR DE MOTOR A GASOLINA, PARA
EL ACOMODO DEL CONCRETO, LOS AMARRES SE DEBERAN REALIZAR
UTILIZANDO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE NO. 18, DENTRO DEL TRAZO
DE LOS EJES DE REFERENCIA DE LA CONSTRUCCION A REALIZAR,
INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA. Y TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCION.

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

COINLINVA-18-14

EJECUCION:

MEDICION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE 0.60 x 1.30 x 1.40 M DE CONCRETO
F'c=250 KG/CM2 REFUERZO PARA PASO DE TUBERIA DE 18"@ CON VS #4
SOLDADAS A TUBO Y PARRILLAS AMBOS LADOS, ARMADA CON VS #4
@ 15 CM AMBOS LADOS, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

UNA VEZ TENIENDO EL TRAZO DEBIDAMENTE UBICADO SE PROCEDERA
A LA COLOCACION DE LA CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO PARA
DAR LAS DIMENCIONES REQUERIDAS POR EL PROYECTO, SE VACIA EL
CONCRETO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, FRAGUADO EL
CONCRETO SE RETIRA LA CIMBRA.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES
HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.
PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

COINLINVA-18-15

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE 1.20 x 1.20 x 1.40 M DE CONCRETO
F'c=250 KG/CM2 REFUERZO PARA PASO DE TUBERIA DE 18"@ CON VS #4

OBRAS PUBLICAS
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SOLDADAS A TUBO Y PARRILLAS AMBOS LADOS, ARMADA CON VS #4
@ 15 CM AMBOS LADOS, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

EJECUCION: UNA VEZ TENIENDO EL TRAZO DEBIDAMENTE UBICADO SE PROCEDERA
A LA COLOCACION DE LA CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO PARA
DAR LAS DIMENCIONES REQUERIDAS POR EL PROYECTO, SE VACIA EL
CONCRETO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, FRAGUADO EL
CONCRETO SE RETIRA LA CIMBRA.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES
HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

COINLINVA-18-16 CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE 1.10 x 0.60 x 0.56 M DE CONCRETO
F'c=250 KG/CM2 REFUERZO PARA PASO DE TUBERIA DE 18"@ CON VS #4
SOLDADAS A TUBO Y PARRILLAS AMBOS LADOS, ARMADA CON VS #4
@ 15 CM AMBOS LADOS, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

EJECUCION: UNA VEZ TENIENDO EL TRAZO DEBIDAMENTE UBICADO SE PROCEDERA
A LA COLOCACION DE LA CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO PARA
DAR LAS DIMENCIONES REQUERIDAS POR EL PROYECTO, SE VACIA EL
CONCRETO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, FRAGUADO EL
CONCRETO SE RETIRA LA CIMBRA.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES
HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION:

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

COINLINVA-18-17

EJECUCION:

MEDICION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CODO DE 45° X 450.0 MM
(18") O ACERO AL CARBON, CED-40, ASTM-A53-B SOLDABLE, INCLUYE:
FLETE, CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION DE PIEZA,
PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SE SUMINISTRARA, FABRICARA E INSTALARA CODO DE 45° X 450.0 MM
(18") O ACERO AL CARBON, CED-40, ASTM-A53-B SOLDABLE, TODO DE
ACUERDO AL PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA
DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, CORTES Y SOLDADURA PARA
FABRICACION DE PIEZA, PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA
EPOXICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

COINLINVA-18-18

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CODO DE 90' X 450.0 MM
(18") O ACERO AL CARBON, CED-40, ASTM-A53-B SOLDABLE, INCLUYE:
FLETE, CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION DE PIEZA,
PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SE SUMINISTRARA, FABRICARA E INSTALARA CODO DE 90' X 450.0 MM

(18" O ACERO AL CARBON, CED-40, ASTM-A53-B SOLDABLE,, TODO DE
ACUERDO AL PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA
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MEDICION:

DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, CORTES Y SOLDADURA PARA
FABRICACION DE PIEZA, PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA
EPOXICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

COINLINVA-18-19

EJECUCION:

MEDICION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE TEE DE ACERO DE 18"
DE DIAMETRO, ACERO AL CARBON, CED-40, ASTM-A53-B SOLDABLE,
INCLUYE: FLETE, CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION DE PIEZA,
PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SE SUMINISTRARA, FABRICARA E INSTALARA TEE DE ACERO DE 18" DE
DIAMETRO, ACERO AL CARBON, CED-40, ASTM-A53-B SOLDABLE, TODO
DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE
OBRA DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, CORTES Y SOLDADURA PARA
FABRICACION DE PIEZA, PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA
EPOXICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

COINLINVA-18-20

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SLIP-ON 150 PSI SOLDABLE DE
ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: FLETE,
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COINLINVA-18-21

COINLINVA-18-22

COINLINVA-18-23

EJECUCION:

MEDICION.- :

BASE DE PAGO:

COINLINVA-18-24

EJECUCION:

PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO SERIE 2100 DE 18" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 18" DE
DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA
HEXAGONAL DE 1-1/8" @ x 5" DE LONG, DE ACERO AL CARBON,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO E INTALACION
DEL MATERIAL PARA INTERCONEXION DE LINEA NUEVA Y PARA SU
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA Y AL CONJUNTO DE OPERACIONES
QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE POSTERIORMENTE
COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA
MISMA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA
EL MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAJE Y SU COLOCACION.

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR
PIEZA (PZA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 3" x 3" x 1/4" INCLUYE
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA

SE SUMINISTRARA, E INSTALARA ANGULO DE 3" x 3" x 1/4", TODO DE
ACUERDO AL PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA
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MEDICION:

DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL. (ML) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

COINLINVA-18-25

EJECUCION:

MEDICION.- :

BASE DE PAGO:

COINLINVA-18-26

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR MEDIDA METRO
LINEAL. (ML)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRENANCLAS DE 1-1/8 @ X 5" DE
LONG., INCLUYE: CINCHO DE 3" DE ANCHO X 3/8" DE ESPESOR, Y
TORNILLO DE 4" DE LONG. X 7/8" @, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

SE DEBERA SUMINISTRAR Y COLOCAR BARRENANCLAS DE 1-1/8 @ X 5"
DE LONG., INCLUYE: CINCHO DE 3" DE ANCHO X 3/8" DE ESPESOR, Y
TORNILLO DE 4" DE LONG. X 7/8" @,  SEGUN EL PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA,

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR
PIEZA (PZA)

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO
AMERCOAT EN REJILLAS Y MARCOS EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA,
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO

SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA ANTICORROSIVA TIPO

AMERCOAT EN REJILLAS Y MARCOS EXISTENTES, APLICADA CON
BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR

OBRAS PUBLICAS
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DEBERA LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LIJARSE, HASTA QUE
LA SUPERFICIE QUEDE LISTA PARA RECIBIR LA PINTURA, LA PINTURA
SE APLICARA A 2 MANOS DE SER NECESARIO, DE ACUERDO A LAS
EXIGENCIAS DE LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO
QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI
CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO.

SE CUBRIRAN AREAS EXPUESTAS QUE PODRIAN AFECTARSE AL
MOMNENTO DE LA APLICACION, DE NO SER ASi Y ESTOS SUFRAN
ALGUN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR, DEBERA REPONER EL
DANO LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA
TEMPERATURA AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10
GRADOS CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O
CUANDO LA HUMEDAD RELATIVA SEA DE 65% O MAS.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL. (ML) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR MEDIDA METRO
LINEAL. (ML)

COINLINVA-18-27 CORTE EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 18" DE
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO COMO
CORTADORA DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS
REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL
EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

COINLINVA-18-28

EJECUCION:

MEDICION:

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION,
SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD CORTE. CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA
CORTE.

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

SE REALIZARA UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA
OBRA EN LA ZONA DE TRABAJO Y ESTA FINALIZARA POR PARTE DEL
CONTRATISTA HASTA LA RECEPCION FINAL DEL MISMO.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERAN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA
NECESARIA, BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA
EXISTENTE A FIN DE PRESERVAR LA BUENA PRESENTACION DE LA OBRA
ASI COMO LA LIMPIEZA DE LOS SENALAMIENTOS PREVENTIVOS,
INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE EXISTIESEN INHERENTES A LA
OBRA.

EXISTIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA
ACTIVIDAD AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES.

NO SE PERMITIRA EL CUMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA
PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERA CONSTANTE.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION,
SE MEDIRA "TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES. (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO. (M2)
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

o

E@@ NOMBRE DE LA OBRA
REYNOSA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

g

RECURSOS:
CONTRATISTA:
SECRETARIA DI
OBRAS PUBLICAS. DESARROLLO
WwWw.reynosa.gob.mx URBANO Y MEDIO AMBIENTY

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA
NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE
PERFIL PTR DE 1 %2” X1 %2” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO
A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS
MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS

PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:

PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER

MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

OBRAS PUBLICAS
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N° DE CONTRATO:
RECURSOS:
CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE
DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

LETRERO DE OBRA VERTICAL

sy

&

’Y\;ﬁ,,fr;f
GORIERNO MUNICIPAL T721 - 2701

REYNOS
NOMBRE DE
LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

-]
Www.reynosa.gob.mx
SECRETARIA Dt
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL
ESPACIO SEA REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS
DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION,
MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.
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