
LICITACION: 57057002-080-2022   
OBRA: Rehabilitación de Modulos Sanitarios en la Escuela Primaria Francisco I. Madero 
ubicada en la calle Venustiano Carranza esquina con calle Primera en la colonia Mocambo, 
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 1 
 
DE:     32 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

1 

 

TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIÉNDOSE 
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS PRESENTES BASES DE 
LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MÁS 
ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES MAS 
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, 
DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCIÓN, 
COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO 
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION, 
DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS 
DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS 
YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ 
NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS 
FLECHEROS LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR AMBAR 
O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, 
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO 
QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE MIENTRAS 
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ QUE NO SE DAÑE 
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL 
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA 
DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARÍA DE 
OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODÓN, ETC) , DE 
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL 
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO 
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CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE 
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE 
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE 
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD 
AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN 
ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL INICIO DE 
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2" 
CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  BASE INFERIOR DEL 
ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE 
COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR 
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO 
DE F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO 
EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA 
FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE 
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL 
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, 
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION 
DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO, 
CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO 
LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA EL 
PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE 
CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN 
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REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS 
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN 
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA Y 
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA, 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE 
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO 
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A 
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA 
MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA 
QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE 
LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, 
DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION 
Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, 
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE 
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA 
PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO. 
CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO 
EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON 
LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y 
COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR 
ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE 
PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE 
LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION 
DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU 
TERMINACION. 
 
EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR 
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO 
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA 
CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO 
CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.  
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SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y 
TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION 
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO 
LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS 
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO 
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERÁ MOTIVO 
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS 
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL UNICO 
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS 
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES 
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE 
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARÁ LOS 
PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN 
EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO 
BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, 
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS 
CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA 
SECRETARÍA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO 
QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA 
MISMA SECRETARÍA. 
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CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO 
O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS 
DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, 
Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O 
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL 
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE 
DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN 
FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE 
A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL 
CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO 
PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA EFECTIVA 
LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE 
CUALQUIER DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO 
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE 
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO 
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO 
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL 
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN 
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SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI 
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS 
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL 
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA 
POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL 
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, 
EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO 
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION 
DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU 
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA 
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE 
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO 

DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARÁN A 

CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL 
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O 
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO 
TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL PAGO DE LAS REGALÍAS, COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR 
EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN 
MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 

  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL 

PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE PROPONGA 
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN DE COSTOS POR 
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  

  
D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES 

PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE 
EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS 
DESPERDICIOS. 



LICITACION: 57057002-080-2022   
OBRA: Rehabilitación de Modulos Sanitarios en la Escuela Primaria Francisco I. Madero 
ubicada en la calle Venustiano Carranza esquina con calle Primera en la colonia Mocambo, 
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 7 
 
DE:     32 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

7 

 

 
E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS 

PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS 
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN 
PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 

 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE 
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA 
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA 
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR 
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE 
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A 
JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR 
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS 
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A 
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE 
SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS 
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA 
EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE 
DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y 
NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS 
PUNTOS DE AVANCE.  
 
EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA 
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION. 
 



LICITACION: 57057002-080-2022   
OBRA: Rehabilitación de Modulos Sanitarios en la Escuela Primaria Francisco I. Madero 
ubicada en la calle Venustiano Carranza esquina con calle Primera en la colonia Mocambo, 
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 8 
 
DE:     32 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

8 

 

EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A LO 
SIGUIENTE: 
 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE 
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS 
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE 
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO, 
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR 
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION 
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES 
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI 
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS 
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O CORRECCIÓN DE 
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE 
CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN EL 
CAMPO CON: 
 
PERSONAL 
QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ INTEGRADO COMO 
MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO CON 
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  EL JEFE 
DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE 
OBTENGAN. 
 
JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
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CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO CON 
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  EL JEFE 
DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN 
FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA 
PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, CONTARÁN 
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER 
TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CAMPO 
Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE 
OTROS.  EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y ACREDITARÁ, MEDIANTE 
EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE 
LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO 
DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE 
DESEMPEÑE. 
 
LABORATORIOS  
 
LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA 
DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENDRÁN EN SUS INSTALACIONES: ÁREAS PARA ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE 
LAS MUESTRAS, ASÍ COMO PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGÍA Y DE 
ILUMINACIÓN; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DE CONTROL DE 
TEMPERATURA Y DE VENTILACIÓN, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y 
DE LAS CALIBRACIONES. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN 
TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERÁN DE CALIDAD, 
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
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LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.  
SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER 
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO ESTAR Y SER 
MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA 
OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y 
FOTOGRAFÍAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA 
INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANÁLISIS 
ESTADÍSTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS 
ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE 
CALIDAD. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

9999031 DEMOLICION DE LAMBRINES DE AZULEJOS HASTA 1.85 MTS DE ALTURA.  
INCLUYE,:ACARREOS  LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DEMOLICIÓN DE LAMBRINES DE 

AZULEJOS HASTA 1.85 MTS DE ALTURA, DEBIENDO CONTAR CON LA 
HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR ESTE CONCEPTO,  

 
 SE INCLUIRA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y 

VERTICALES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPERDICIO FUERA DE 
LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).  CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO CUADRADO 
(M2) 

 
9999032 DEMOLICION DE PISO CERAMICO.INCLUYE,:ACARREOS  LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO 
DE OBRA 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO, 

DEBIENDO CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR ESTE 
CONCEPTO,  

 
 SE INCLUIRA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y 

VERTICALES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPERDICIO FUERA DE 
LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).  CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO CUADRADO 
(M2) 

 
9999040 DESMANTELAMIENTO DE VENTANAS DE 2.00 M X 0.40 M Y RETIRO FUERA DE 

OBRA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO DE 

VENTANAS DE 2.00 M X 0.40 M, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA, RETIRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

 
 SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL 

SUPERVISOR DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA).   
 
9999040-A DESMANTELAMIENTO DE VENTANAS DE 3.35 M X 0.40 M Y RETIRO FUERA DE 

OBRA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO DE 3.35 M X 

0.40 M, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE LA OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
 SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL 

SUPERVISOR DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA).   
 
9999081 DESMANTELAMIENTO DE INODORO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: 

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO DE DE 

INODORO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE LA 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
 SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL 

SUPERVISOR DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA).   
 
4001085 DEMOLICIÓN DE BARRA DE LAVABOS DE CONCRETO REFORZADO . INC. 

LIMPIEZAS, MANIOBRAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN,  EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN LOS LUGARES 
INDICADOS POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE PARA DESPUES SER RETIRADOS DE 
LA OBRA. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 
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                       TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN 
EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
5254712 RETIRO DE  LAVABO EN BAÑOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y 

HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 
ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RETIRO DE LAVABO EN BAÑOS, 

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION, 

 
 SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL 

SUPERVISOR DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE,  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZ).  CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZ).   
 
4005002 APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4  A PLOMO Y 

REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y 
EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ SE TERMINEN DE COLAR LAS DALAS 

DE CERRAMIENTO. 
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                          COMO PRIMER PASO SE DEBERAN MARTELINAR DE FORMA LIGERA TODOS LOS 
ELEMENTOS DE CONCRETO (CADENAS, CASTILLOS ETC.) PARA LOGRAR UNA 
MEJOR ADHERENCIA DEL MORTERO. 

                          
                           LA MEZCLA SE HARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA SU APLICACIÓN SE 

USARA REGLAS Y LLANAS DE MADERA, COLOCANDO MAESTRAS A PLOMO A 
UNA DISTANCIA NO MAYOR DE UN METRO, POSTERIORMENTE SE APLICARA EL 
MORTERO CON ESPESOR MINIMO DE 1.5 CM. SE LE DARÁN LOS TIEMPOS DE 
SECADOS NECESARIOS PARA PODER DARLE LAS PASADAS CON REGLAS PARA 
QUITAR LOS ABULTAMIENTOS Y QUE LA SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE 
UNIFORME. 

 
                           EL ACABADO FINAL SE REALIZARA APLICANDO UNA MEZCLA DE ARENA FINA 

MAS CEMENTO PORTLAND Y AGUA, QUE SE APLICARA CON LLANA SOBRE LA 
SUPERFICIE ZARPEADA DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO AFINADO CON 
LLANA DE MADERA O ESPONJA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON FISURAS, 
TERMINANDO LA ELABORACIÓN DEL MORTERO SE DEBERÁ LAVAR 
DIARIAMENTE EL ÁREA EN QUE SE REALIZÓ DICHA MEZCLA INCLUYE: ARMADO 
Y DESARMADO DE ANDAMIOS METÁLICOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE 
OBRA PARA TRABAJOS EN ALTURAS NO MAYORES DE 6 METROS. 

                           
                           PARA LA APLICACIÓN DEL ACABADO FINAL, SE DEBERA DEJAR SECAR COMO 

MINIMO 24 HORAS EL ZARPEO PREVIAMENTE COLOCADO. 
 
                           LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2). 

 
4004066 MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, DE 10 X 20 X 40 CM, ASENTADO CON 

MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3. DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO 
COMÚN, A PLOMO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, 
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 
LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA. 
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EJECUCION:    LOS MUROS  SERÁN DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 10 X 20 X 40, DE UN 
ESPESOR DE 10 CMS CON UN ACABADO A MEZCLA CORTADA EN AMBOS 
LADOS,  DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. 
EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS LAS JUNTAS 
VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO ÚNICAMENTE 
PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR 
COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA 
OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN MURETES 
DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ 
PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL 
CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
4004148 CONSTRUCCION DE BARRA DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2, 8 CM DE ESP., 

ARM. C/VARS. NUM. 3 EN AMBOS SENTIDOS, APOYADA EN MOCHETAS DE 
BLOCK, FORRADA DE AZULEJO. INCLUYE: PREPARACION PARA RECIBIR 
LAVABO, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, 
CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, CIMBRA, ACARREOS, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 
LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL.  

 
EJECUCION:          SE CONSTRUIRA BARRA DE CONCRETO, APOYADA EN MOCHETAS DE BLOCK 

DE 15 X 20 X 40, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA, PLOMEADO Y 
NIVELADO, CIMBRA CON TRIPLAY DE PINO Y/O MADERA, PERFECTAMENTE 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTEORTADAS  SIN HUNDIMIENTOS, NI DEFORMACIONES 

  
                                  EL ARMADO SERA CON VARILLA DEL No.3 (3/8”) EN AMBOS SENTIDOS CON 

AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DEL No.18 LA SEPARACION SERA DE 
ACUERDO A PROYECTO, SE FORRARA DE PORCELANATO INDICADO EN EL 
PLANO DE ACABADOS, EL ENBOQUILLADO SE HARA CON CEMENTO BLANCO, 
EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA DETERIORO O ANOMALÍA SERÁ 



LICITACION: 57057002-080-2022   
OBRA: Rehabilitación de Modulos Sanitarios en la Escuela Primaria Francisco I. Madero 
ubicada en la calle Venustiano Carranza esquina con calle Primera en la colonia Mocambo, 
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 17 
 
DE:     32 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

17 

 

RECHAZADO POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUADRADO, CON 
APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO CUADRADO. 
 
4004087 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y 

AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y 
DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA REFORZADA  
(MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: PREPARACION DE 
LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO 
PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, 
COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:    UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE SE APLICARA UNA CAPA DE SELLADOR DE LA 

MARCA THERMOTEK, POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA APLICACIÓN DEL 
CEMENTO PLASTICO EN PERIMETROS DE ELEMENTOS SALIENTES O EN FISURAS, 
BAJADAS PLUVIALES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN LOSAS Y EN PERFILES 
EXISTENTES. 

 
                            SE DEBERA ESPERAR UN TIEMPO DE 24 HORAS ENTRE LA APLICACIÓN DEL 

SELLADOR Y LA PRIMER CAPA DE IMPERMEABILIZANTE. 
 
 
                          SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE 

THERMOTEK CON RODILLO O CEPILLO DE IXTLE, POSTERIORMENTE SE COLOCARA 
UNA CAPA DE MALLA THERMOTEK DOBLEMENTE REFORZADA, UNA VEZ QUE SE 
CONSTATE EL SECADO AL TACTO DE LA PRIMER CAPA, SE PROCEDERA A APLICAR 
LA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK TENIENDO CUIDADO QUE EL SENTIDO DE SU 
APLICACIÓN SEA PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA PRIMERA CAPA   

 
                            
                            NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS CON EMBOLSAMIENTOS POR HUMEDAD, PARTES 

SUELTAS O FLOJAS Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS.  
 
                          NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION CUANDO LA 

TEMPERATURA AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS 
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CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 40 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA 
HUMEDAD RELATIVA SEA DEL 65% O MAS. 

 
                           SI LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR NO TIENE EL ACABADO REQUERIDO, EL 

SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSPENDER LA APLICACIÓN HASTA QUE CORRIGA 
LA SUPERFICIE. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2), CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
4004142 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE AZULEJO MARCA VITROMEX DE 

1A. CALIDAD, COLOR BLANCO  DE 20X30 CMS , O SIMILAR EN CALIDAD, 
ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, 
REPELLADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP:1:4 Y 1.5 CM DE ESPESOR. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA Y 
DESPERDICIOS. 

 
EJECUCION:       ANTES DE COLOCAR EL AZULEJO SE DEBERA CONSIDERAR QUE LA 

SUPERFICIE SE ENCUENTRE LIBRE DE POLVO, GRASA, CLAVOS, ALAMBRES, Y 
EN GENERAL DE CUALQUIER MATERIA EXTRAÑA QUE PUEDA CAUSAR UNA 
FALSA ADHERENCIA. 

 
 CUANDO SE COLOQUE SOBRE MURO DE BLOCK, PREVIAMENTE SE 
COLOCARA UN APLANADO DE MORTERO CEM-ARE CON ACABADO 
REPELLADO RUGOSO DE 1.5 CM. DE ESP. EN PROPORCION 1:4 
 
PREVIO A LA COLOCACION DEL AZULEJO LA SUPERFICIE SE DEBERA DE 
HUMEDECER, SE COLOCARA UNA CAPA DE ADHESIVO CERAMICO Y ANTES DE 
QUE FRAGUE SE ASENTARA EL AZULEJO DE INMEDIATAMENTE Y 
PRESIONANDO LIGERAMENTE PARA LOGRAR EL COMPLETO CONTACTO 
SOBRE LA SUPERFICIE APLANADA. 
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                                UNA VEZ COLOCADO EL AZULEJO SE APLICARA UNA LECHADA DE CEMENTO 

BLANCO, ELIMINANDO POSTERIORMENTE EL EXCESO DE LECHADA Y LIMPIANDO 
LA SUPERFICIE. 

 
                                LAS ARISTAS SE HARAN CON CORTES A 45 GRADOS Y LAS PIEZAS DE AJUSTE SE 

CORTARAN A MAQUINA. 
 
                                LAS HILADAS SE COLOCARAN A REVENTON EN AMBOS SENTIDOS A PLOMO Y A 

NIVEL. 
 

                            LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA        
EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 

4005050 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 
EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE 
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA 
QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, 
PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  
PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., 
UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL 
AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS 
DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR 
UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 
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                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 
PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS 
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
4005126 PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA POR AMBOS LADOS, TRABAJO 

TERMINADO MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: 
LIMPIEZA,PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PRIMER ANTICORROSIVO, 
APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, MATERIALES, LIMPIEZA, 
ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

 
EJECUCION:   LA SUPERFICIE DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO, GRASAS, Y PROTUBERANCIAS 

FALSAS DE CUALQUIER TIPO, SE REMOVERAN LOS OXIDOS, GRASAS Y ACEITES 
CON SOLVENTES HASTA OBTENER UN METAL LIMPIO. 

                          
                          SE CUBRIRÁN LOS MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE 

APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN 
ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS 
POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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                           SE APLICARA EL PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DESPUES DE SU SECADO, SE 

APLICARAN 2 MANOS DE PINTURA HABIENDO SECADO PREVIAMENTE CADA 
MANO,  

                          DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI 
CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          PARA EL ANALISIS DEL COSTO SE DEBERA CONSIDERAR TRABAJOS HASTA 

UNA ALTURA DE 6.00 MTS. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER COMEX O 
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL COLOR SERÁ 
DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE..,  

 
                          NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DEL 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. 

 
4006082 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM COLOR ARENA, 

MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O  SIMILAR. 
ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA DE COLOR. INCLUYE: 
ZOCLO DE 11 CM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM. COLOR ARENA, 

MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O  SIMILAR. DE 
ACUERDO AL PROYECTO EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, 
DEBIÉNDOSE RECTIFICAR LAS ESCUADRAS DE LOS MUROS Y PISOS ANTES DE 
INICIAR LA COLOCACIÓN, SE DEBERÁN HUMEDECER LAS PIEZAS ANTES DE 
COLOCARLAS, NO SE PERMITIRÁN VARIACIONES APRECIABLES DE COLOR EN 
LAS PIEZAS DE UNA MISMA ÁREA, LOS CORTES DE LAS PIEZAS SE HARÁN A 
MÁQUINA, SE DEBERÁ UTILIZAR CEMENTO CREST O SIMILAR, Y BOQUILLA DE 
COLOR.  
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DEBERA LIMPIAR CORRECTAMENTE LAS PIEZAS, DESPUÉS DE UNA SEMANA DE 
SU JUNTEO. LA LIMPIEZA SE HARÁ CON AGUA Y JABÓN SECÁNDOSE CON 
TRAPO Y ESTOPA LIMPIOS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES.  
 
ESTE CONCEPTO INCLUYE ZOCLO DE 11 CM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. 

 
BASE DE PAGO.-  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR KILOGRAMO 
(KG)  

 
4007042 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2.00X 0.40 M. 

MECANISMO CORREDIZO, REFORZADOS CON MOLDURA UNIÓN DE FORMA 
VERTICAL Y HORIZONTAL, SE ELABORARÁN CON PERFIL 2" MARCA CUPRUM O 
SIMILAR, INCLUYE: CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM. CERRADURA TIPO GANCHO 
O PERICO, ACCESORIOS, TAPAJUNTA LATERAL, CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y 
REPIZON, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA CANCEL DE ALUMINIO, LAS MEDIDAS 

DEFINITIVAS SE DEBERÁN RATIFICAR EN LA OBRA ANTES DE EMPEZAR LOS 
TRABAJOS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRÁ QUE ESTE 
DESCUADRADA EL CANCEL, TODOS LOS CORTES DEBERÁN EFECTUARSE CON 
PRECISIÓN. SE DEBERÁ FIJAR EL CANCEL CON PIJAS  SOBRE TAQUETES DE 
EXPANSIÓN DE PLÁSTICO, PARA SU COLOCACIÓN SE TENDRÁ LA 
PRECAUCIÓN QUE NO EXISTAN EXCESOS DE RESIDUOS DE CEMENTO, YESO U 
OTRAS SUSTANCIAS QUE EVITEN SU CORRECTA COLOCACIÓN, TODAS LOS 
CANCELES ESTARÁN SELLADOS A CON SILICÓN TRANSPARENTE EN TODO EL 
CONTORNO POR AMBOS LADOS, SE PERMITIRÁN HOLGURAS TANTO EN EL 
SENTIDO VERTICAL COMO HORIZONTAL DE 3 MM COMO MÁXIMO Y 
DEBERÁN QUEDAR LOS ELEMENTOS VERTICALES A PLOMO Y LOS 
HORIZONTALES A NIVEL, NO SE ACEPTARA QUE PRESENTE GOLPES EN LOS 
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PERFILES DE ALUMINIO , RALLADURAS, MANCHAS DE CONCRETO , ASÍ COMO 
DESPLOMES MAYORES DE 1/500 DE ALTURA NI ALABEOS O TORCEDURAS EN 
LOS PERFILES, DE LO CONTRARIO SERÁ DESECHADA POR EL SUPERVISOR.  

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA. 
 
4007042-A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3.35 X 0.40 M. 

MECANISMO CORREDIZO, REFORZADOS CON MOLDURA UNIÓN DE FORMA 
VERTICAL Y HORIZONTAL, SE ELABORARÁN CON PERFIL 2" MARCA CUPRUM O 
SIMILAR, INCLUYE: CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM. CERRADURA TIPO GANCHO 
O PERICO, ACCESORIOS, TAPAJUNTA LATERAL, CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y 
REPIZON, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA CANCEL DE ALUMINIO, LAS MEDIDAS 

DEFINITIVAS SE DEBERÁN RATIFICAR EN LA OBRA ANTES DE EMPEZAR LOS 
TRABAJOS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRÁ QUE ESTE 
DESCUADRADA EL CANCEL, TODOS LOS CORTES DEBERÁN EFECTUARSE CON 
PRECISIÓN. SE DEBERÁ FIJAR EL CANCEL CON PIJAS  SOBRE TAQUETES DE 
EXPANSIÓN DE PLÁSTICO, PARA SU COLOCACIÓN SE TENDRÁ LA 
PRECAUCIÓN QUE NO EXISTAN EXCESOS DE RESIDUOS DE CEMENTO, YESO U 
OTRAS SUSTANCIAS QUE EVITEN SU CORRECTA COLOCACIÓN, TODAS LOS 
CANCELES ESTARÁN SELLADOS A CON SILICÓN TRANSPARENTE EN TODO EL 
CONTORNO POR AMBOS LADOS, SE PERMITIRÁN HOLGURAS TANTO EN EL 
SENTIDO VERTICAL COMO HORIZONTAL DE 3 MM COMO MÁXIMO Y 
DEBERÁN QUEDAR LOS ELEMENTOS VERTICALES A PLOMO Y LOS 
HORIZONTALES A NIVEL, NO SE ACEPTARA QUE PRESENTE GOLPES EN LOS 
PERFILES DE ALUMINIO , RALLADURAS, MANCHAS DE CONCRETO , ASÍ COMO 
DESPLOMES MAYORES DE 1/500 DE ALTURA NI ALABEOS O TORCEDURAS EN 
LOS PERFILES, DE LO CONTRARIO SERÁ DESECHADA POR EL SUPERVISOR.  

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA. 
 
4006037-B SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA DE PERFIL TUBULAR 
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ESMALTADO A FUEGO DE 1X1- 1/2" A BASE DE LÁMINA TROQUELADA Y LISA 
MEDIDAS DE 1.54 X 0.90 M, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, HERRAJES, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:       SE SUMINISTRARA E INSTALARA PUERTA PARA MAMPARA DE PERFIL 

TUBULAR ESMALTADO A FUEGO DE 1X1- 1/2" A BASE DE LÁMINA 
TROQUELADA Y LISA MEDIDAS DE 1.54 X 0.90 M,,  LAS MEDIDAS DEFINITIVAS 
SE DEBERÁN RATIFICAR EN LA OBRA ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS. 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRÁ QUE ESTE DESCUADRADA LA  
MAMPARA  TODOS LOS CORTES DEBERÁN EFECTUARSE CON PRECISIÓN. SE 
DEBERÁ FIJAR EL CANCEL CON PIJAS  SOBRE TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 
PLÁSTICO, 

                         
 PARA SU COLOCACIÓN SE TENDRÁ LA PRECAUCIÓN QUE NO EXISTAN 

EXCESOS DE RESIDUOS DE CEMENTO, YESO U OTRAS SUSTANCIAS QUE 
EVITEN SU CORRECTA COLOCACIÓN, TODAS LAS MAMPARAS ESTARÁN 
SELLADOS A CON SILICÓN TRANSPARENTE EN TODO EL CONTORNO POR 
AMBOS LADOS, SE PERMITIRÁN HOLGURAS TANTO EN EL SENTIDO VERTICAL 
COMO HORIZONTAL DE 3 MM COMO MÁXIMO Y DEBERÁN QUEDAR LOS 
ELEMENTOS VERTICALES A PLOMO Y LOS HORIZONTALES A NIVEL, NO SE 
ACEPTARA QUE PRESENTE GOLPES EN LOS PERFILES , RALLADURAS, 
MANCHAS DE CONCRETO , ASÍ COMO DESPLOMES MAYORES DE 1/500 DE 
ALTURA NI ALABEOS O TORCEDURAS EN LOS PERFILES, DE LO CONTRARIO 
SERÁ DESECHADA POR EL SUPERVISOR.  

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES (PZ) 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA. 
 
4013081-B SALIDA DE MUEBLE SANITARIO PARA AGUA FRÍA Y/O CALIENTE CON MATERIAL 

HIDRÁULICO DE CPVC Y MATERIAL SANITARIO DE PLÁSTICO RÍGIDO P.V.C., 
INCLUYE: VÁLVULA DE CONTROL, CONEXIONES A COLADERAS TUBO DE 
VENTILACIÓN, CODOS, TEE, YEE, MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXIÓN Y 
PRUEBAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A EL TRAZO DE LAS SALIDAS EN EL 

AREA,  EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE   TUBERIA DE COBRE M Y MATERIAL PLASTICO RIGIDO, 
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ACOMODO DE LAS MISMAS EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR 
EL PLANO DE PLOMERIA O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL 
SUPERVISOR DE OBRA, EL MATERIAL A UTILIZAR SERÁ EL ADECUADO PARA  
PLOMERIA, LA CONEXIÓN SE HARA AL REGISTRO INDICADO. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA SALIDA  (SAL).  APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA SALIDA. 
 
4013084 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO VITROMEX MODELO MARATHON 

COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD COMPLETO, CON  LLAVE DE PASO, 
ASIENTOS, CONEXIONES, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS. INCLUYE: MATERIAL, 
LIMPIEZA, HERRAJES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

INODORO VITROMEX MODELO MARATHON COLOR BLANCO O SIMILAR EN 
CALIDAD COMPLETO, CON  LLAVE DE PASO, ASIENTOS, CONEXIONES, CUELLO 
DE CERA Y PRUEBAS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS   DE ACUERDO A 
PLANO DE ACABADOS E INSTALACIONES, EL MATERIAL A UTILIZAR SERÁ EL 
ADECUADO, LA CONEXIÓN SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 
 
4013088 SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO OVALIN PARA EMPOTRAR EN 

LOSA, COLOR BLANCO MARCA VITROMEX, MODELO GARDENIA O SIMILAR EN 
CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO, LLAVE INDIVIDUAL, CONTRA DE REJILLA Y 
CESPOL CROMADOS, ALIMENTADOR FLEXIBLE Y LLAVE DE PASO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

LAVABO TIPO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, COLOR BLANCO MARCA 
VITROMEX, MODELO GARDENIA O SIMILAR EN CALIDAD,, CON LLAVE 
INDIVIDUAL, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS, ALIMENTADOR 
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FLEXIBLE Y LLAVE DE PASO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODOS LOS 
MATERIALES NECESARIOS   DE ACUERDO A PLANO DE ACABADOS E 
INSTALACIONES, EL MATERIAL A UTILIZAR SERÁ EL ADECUADO, LA CONEXIÓN 
SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS PLANOS Y/O INSTRUCCIONES 
DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 
 
1131001 SALIDA DE AGUA FRÍA PARA LAVABO CON TUBERIA HIDRÁULICA (PP-R) DE 20 

MM (1/2") MARCA TUBOPLUS DE O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: 
MATERIALES, CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A EL TRAZO DE LA  SALIDA DE AGUA 

FRÍA PARA LAVABO CON TUBERIA HIDRÁULICA (PP-R) DE 20 MM (1/2") MARCA 
TUBOPLUS DE O SIMILAR EN CALIDAD, SE RELIZARA EXCAVACION EN EL AREA, 
CON HERRAMIENTA MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE   TUBERIA DE 
Y MATERIAL PLASTICO RIGIDO, ACOMODO DE LAS MISMAS EN LOS LUGARES 
PREVIAMENTE INDICADO POR EL PLANO DE PLOMERIA O DE ACUERDO A LAS 
INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA, EL MATERIAL A UTILIZAR SERÁ EL 
ADECUADO PARA  PLOMERIA, LA CONEXIÓN SE HARA AL REGISTRO 
INDICADO. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA SALIDA  (SAL).  APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA SALIDA. 
 
4013080 SALIDA SANITARIA PARA COLADERA, Y/O TAPON REGISTRO, CON TUBO DE PVC 

2",  INCLUYE: CONEXIONES (CODOS, TEES, YES, ETC.), MATERIALES, 
DESPERDICIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

 
4013082 SALIDA SANITARIA PARA COLADERA, Y/O TAPON REGISTRO, CON TUBO DE 

PVC 2"O. INCLUYE: CONEXIONES (CODOS, TEE, YEE, ETC.), MATERIALES, 
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DESPERDICIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A EL TRAZO DE LAS SALIDAS EN EL 

AREA, EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE   TUBERIA DE Y MATERIAL PLASTICO RIGIDO, ACOMODO DE 
LAS MISMAS EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PLANO DE 
PLOMERIA O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA, 
EL MATERIAL A UTILIZAR SERÁ EL ADECUADO PARA  PLOMERIA, LA 
CONEXIÓN SE HARA AL REGISTRO INDICADO. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA SALIDA  (SAL).  APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA SALIDA. 
 
4013090 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PISO MCA. HELVEX, MOD. NO. 

24. COMPRENDE: COLOCACIÓN EN PISO, RECIBIMIENTO DE MORTERO 
CEMENTO ARENA PROP. 1:4, BOQUILLAS DE CEMENTO BLANCO, PROTECCIÓN 
HASTA TERMINAR LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION:    SE HARA LA INSTALACION DE COLADERA HELVEX MOD. 24,  Y  LA 

COLOCACION, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS DE 
INSTALACIONES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA 
COLOCACION. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA. 
 
4013076-B LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A TINACOS CON TUBERIA DE PVC CEDULA 40 DE 1/2" 

(13MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, ACARREO, MANO DE 
OBRA, CONEXIONES (TEES, CODOS, COPLES, CONECTORES,  REDUCCIONES, 
ETC.), EXCAVACIÓN, RELLENO Y PRUEBAS. 

 
EJECUCION.- EL ANCHO DE LA CEPA SERA DE 30 CM. Y UNA PROFUDIDAD MINIMA DE 40 CM. 
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                             SE DEBERA TENER CIUDADO DE FORMAR UNA PLANTILLA DE MATERIAL FINO 
PRODUCTO DE LA EXCAVACION PREVIO A LA INSTALACION DE LA TUBERIA. 

 
                              LA INSTALACION DEL TUBO SE REALIZARA UNIENDO CAMPANA Y ESPIGA 

MEDIANTE CEMENTO PARA PVC DE SECADO RAPIDO. 
 
                             SE DEBERA COMPACTAR MEDIANTE PISON DE MANO EL RELLENO DE LA CEPA 

UNA VEZ INSTALADA LA TUBERIA. 
                             
                             TODOS LOS CORTES SE EJECUTARAN EN LA MEDIDA EXACTA Y EN ANGULO 

RECTO CON RESPECTO AL EJE LONGITUDINAL CON LA HERRAMIENTA 
APROPIADA, LOS TUBOS SERAN NUEVOS SIN ONDULACIONES, DOBLECES, 
POROSIDADES O GRIETAS Y PRESENTARAN UNA SECCION UNIFORME. 

 
                             LA SEPARACION ENTRE TUBERIAS DEBERA PERMITIR REALIZAR FACILMENTE 

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIONES. 
 
                              SE EMPLEARAN TRAMOS DE TUBERIA PERMITIENDO UNICAMENTE LAS 

UNIONES CUANDO LA LONGITUD NECESARIA REBASE A LA COMERCIAL. 
 
                             EN TODAS LAS UNIONES DEBERA USARSE CEMENTO PARA PVC DE SECADO 

RAPIDO. 
                             
                             SE DEBERA UTILIZAR TUBERIA DE PVC CEDULA 40 DE ½” DE DIAMETRO. 
 
 LA LINEA DE ALIMENTACION HIDRAULICA A TINACOS SE COLOCARA EN LOS 

HUECOS DE EL MURO DE BLOCK PARA EVITAR RANURAS Y DEBERA ESTAR 
INSTALADA ANTES DE LOS COLADOS DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO. 

 
                             UNA VEZ ENCIMA DE LA LOSA SE RAMIFICARA EN 2 LINEAS PARA LA 

ALIMENTACION A LOS TINACOS.  
 
                             LAS 2 SALIDAS DE LOS TINACOS SE UNIRAN EN UNA SOLA LINEA PARA 

CONECTARSE A LA RED BAJANTE. 
 
                             SE COLOCARA UNA VALVULA DE PASO ENTRE LA LINEA BAJANTE Y LAS 

LINEAS DE DESCARGA DE LOS TINACOS A NIVEL DE LECHO SUPERIOR DE 
LOSA.  

 
                              TODOS LOS CORTES SE EJECUTARAN EN LA MEDIDA EXACTA Y EN ANGULO 

RECTO CON RESPECTO AL EJE LONGITUDINAL CON LA HERRAMIENTA 
APROPIADA, LOS TUBOS SERAN NUEVOS SIN ONDULACIONES, DOBLECES, 
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POROSIDADES O GRIETAS Y PRESENTARAN UNA SECCION UNIFORME. 
 
                             LA SEPARACION ENTRE TUBERIAS DEBERA PERMITIR REALIZAR FACILMENTE 

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIONES. 
 
                              SE EMPLEARAN TRAMOS DE TUBERIA PERMITIENDO UNICAMENTE LAS 

UNIONES CUANDO LA LONGITUD NECESARIA REBASE A LA COMERCIAL. 
 
                              EN TODAS LAS UNIONES DEBERA USARSE CEMENTO PARA PVC DE SECADO 

RAPIDO. 
                             
                             SE DEBERA UTILIZAR TUBERIA DE PVC AUTORIZADA POR LA NORMA OFICIAL 

MEXICANA. CEDULA 40. 
 
                              EL DIAMETRO A USAR SERA DE 1/2” DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL 

PROYECTO. 
 
MEDICION.-       LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A UNA DECIMAL 

 
BASE DE PAGO.  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO 
LINEAL (ML) 
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA 
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 
½” X1 ½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, 
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE 
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE  
 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER 
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE DE LA OBRA 
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N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR 
PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 

LETRERO DE OBRA VERTICAL 
 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 



LICITACION: 57057002-080-2022   
OBRA: Rehabilitación de Modulos Sanitarios en la Escuela Primaria Francisco I. Madero 
ubicada en la calle Venustiano Carranza esquina con calle Primera en la colonia Mocambo, 
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA 
REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE 
OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y 
MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 


