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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIÉNDOSE 
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS PRESENTES BASES DE 
LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MÁS 
ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES MAS 
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, 
DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCIÓN, 
COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO 
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION, 
DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS 
DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS 
YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ 
NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS FLECHEROS 
LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR AMBAR O ROJO 
SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, GARANTIZANDO LA 
PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO 
HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE MIENTRAS 
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ QUE NO SE DAÑE 
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL 
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA 
DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARÍA DE 
OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODÓN, ETC) , DE 
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL 
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO 
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CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS 
AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE PUDIERAN 
OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE 
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD 
AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN 
ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL INICIO DE 
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2" CAL 
14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  BASE INFERIOR DEL 
ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE 
COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR 
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 
F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL 
LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO 
AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE 
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL CASO, 
ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, QUEDANDO UN 
ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION 
DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO, 
CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO 
LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA EL 
PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE 
CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN 
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REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS 
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN 
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA Y 
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA, 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE 
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO 
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A SOLICITUD 
DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, 
PODRA APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA 
QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE LOS 
TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA 
ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, 
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE 
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA 
PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO. 
CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN 
EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS 
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL 
CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO 
HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE 
CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SI LO 
ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, 
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACION. 
 
EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR 
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO 
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA 
CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO CONTRATADO 
POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.  
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SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION 
QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE 
REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DEBA APROBAR 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE 
SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS 
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO 
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERÁ MOTIVO 
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS 
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL UNICO 
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS 
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES 
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE 
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARÁ LOS 
PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN 
EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO 
BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, 
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS 
CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA 
SECRETARÍA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO 
QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA 
MISMA SECRETARÍA. 
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CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO 
O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS 
DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y 
ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O 
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, 
EN ESTE CASO LA SECRETARÍA INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR 
DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. 
SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL 
PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU 
EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO 
PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA EFECTIVA LA 
GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE CUALQUIER 
DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL 
CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE 
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO 
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO 
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL 
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN 
SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI 
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COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS 
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL 
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR 
PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN 
CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL 
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, 
EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO 
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION DE 
LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU 
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA 
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE 
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO 

DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARÁN A 

CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL 
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O 
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIÉN 
LA NEGOCIACIÓN Y EL PAGO DE LAS REGALÍAS, COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS 
ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO 
DE PAGO POR SEPARADO. 

  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL 

PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE PROPONGA 
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN DE COSTOS POR 
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  

  
D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES 

PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE 
EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS 
DESPERDICIOS. 
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E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS 
PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS 
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN 
PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 

 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE 
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA 
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA 
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR 
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE 
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR 
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS 
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A 
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE SE 
CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS 
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA 
EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE 
DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y 
NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS 
PUNTOS DE AVANCE.  
 
EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA 
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION. 
 
EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 
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CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE 
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS ACABADOS, 
ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILICEN EN SU 
EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO, PARA DECIDIR LA 
ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL 
PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO 
CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN 
PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS 
ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS 
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O CORRECCIÓN DE 
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE 
CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN EL 
CAMPO CON: 
 
PERSONAL 
QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ INTEGRADO COMO 
MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO CON 
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  EL JEFE DE 
CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 
DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN. 
 
JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO CON 
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  EL JEFE DE 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA 
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CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN 
FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA 
PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, CONTARÁN 
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER 
TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CAMPO 
Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE OTROS.  
EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y ACREDITARÁ, MEDIANTE 
EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE 
LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO 
DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE. 
 
LABORATORIOS  
 
LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA 
DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENDRÁN EN SUS INSTALACIONES: ÁREAS PARA ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE 
LAS MUESTRAS, ASÍ COMO PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGÍA Y DE 
ILUMINACIÓN; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DE CONTROL DE 
TEMPERATURA Y DE VENTILACIÓN, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y 
DE LAS CALIBRACIONES. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN TODAS SUS 
PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERÁN DE CALIDAD, 
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
 
LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.  
SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER 
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO ESTAR Y SER 
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MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA 
OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, 
EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y FOTOGRAFÍAS, LOS 
RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS 
RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE CALIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

AR06-EB-01 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO NP3153 182 MT-
435 PARA 80 LPS @ 9.2 MCA FABRICADA EN HIERRO GRIS FUNDIDO GRIS CON 
IMPULSOR DE EFICIENCIA PERMANENTE, SELLO MECANICO DOBLE CON CARAS 
DE CARBURO DE TUNGSTENO/CARBURO DE TUNGSTENO (AMBOS PARES DE 
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CARAS) Y CAJA DE SELLO CON DISEÑO ESPECIAL SPIN OUT® PARA ALEJAR LOS 
SOLIDOS DE LAS CARAS DE SELLO, DESCARGA DE 6", MOTOR DE 15 HP, 3F, 460 V, 
1755 RPM, AISLAMIENTO CLASE H, INCLUYE: CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO PARA 
MOTOR, EQUIPADA CON VALVULA DE DRENAJE AUTOMATICA, FLECHA EN 
ACERO INOXIDABLE AISI 431, SENSOR DE TEMPERATURA EN BALERO INFERIOR, 
CONTACTOS TERMICOS EN CADA UNA DE LAS BOBINAS DEL ESTATOR, SENSOR DE 
FUGA FLS EN CAJA DE CONEXIONES, SENSOR DE FUGA FLS EN ESTATOR, 
DISPOSITIVO PUMP MEMORY, 10 M. DE CABLE SUBCAB® PARA POTENCIA, 
ACCESORIOS DE INSTALACION, 1 CODO DESCARGA 6" Ø  DN 150, 1 KIT TORNILLOS  
EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAJE CODO DESCARGA, 1 SOPORTE SUPERIOR 
BARRAS 2 IN AC. GALV, 1 CADENA CORTA Y CUERDA NYLON MAT. AC. CARBON, 1 
OJO DE EXTRACCION PARA CADENA CORTA. ACCESORIOS DE MONITOREO Y 
CONTROL O SIMILAR, INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, 
GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
SUMINISTRO. 

 
EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE 
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA 
FLYGT MODELO NP3153 182 MT-435 PARA 80 LPS @ 9.2 MCA FABRICADA EN 
HIERRO GRIS FUNDIDO GRIS CON IMPULSOR DE EFICIENCIA PERMANENTE, 
SELLO MECANICO DOBLE CON CARAS DE CARBURO DE 
TUNGSTENO/CARBURO DE TUNGSTENO (AMBOS PARES DE CARAS) Y CAJA DE 
SELLO CON DISEÑO ESPECIAL SPIN OUT® PARA ALEJAR LOS SOLIDOS DE LAS 
CARAS DE SELLO, DESCARGA DE 6", MOTOR DE 15 HP, 3F, 460 V, 1755 RPM, 
AISLAMIENTO CLASE H, INCLUYE: CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO PARA 
MOTOR, EQUIPADA CON VALVULA DE DRENAJE AUTOMATICA, FLECHA EN 
ACERO INOXIDABLE AISI 431, SENSOR DE TEMPERATURA EN BALERO 
INFERIOR, CONTACTOS TERMICOS EN CADA UNA DE LAS BOBINAS DEL 
ESTATOR, SENSOR DE FUGA FLS EN CAJA DE CONEXIONES, SENSOR DE FUGA 
FLS EN ESTATOR, DISPOSITIVO PUMP MEMORY, 10 M. DE CABLE SUBCAB® 
PARA POTENCIA, ACCESORIOS DE INSTALACION, 1 CODO DESCARGA 6" Ø  DN 
150, 1 KIT TORNILLOS  EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAJE CODO 
DESCARGA, 1 SOPORTE SUPERIOR BARRAS 2 IN AC. GALV, 1 CADENA CORTA Y 
CUERDA NYLON MAT. AC. CARBON, 1 OJO DE EXTRACCION PARA CADENA 
CORTA. ACCESORIOS DE MONITOREO Y CONTROL O SIMILAR, 

 
 INCLUYE TAMBIEN EL SUMINISTRO DE: ADEMAS: FLETES, SEGUROS, 

CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MANO DE 



LICITACION: 57057002-082-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en 
punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 12 
 
DE:     298 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

12 

 

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO SUMINISTRO. 

 
                           EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 

ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN 
RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y 
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA 
QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y 
EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN 
EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE 

SUMINISTRARÁ, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA CONTRATANTE 
DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, 
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. 
ASÍ MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL 
DE ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS 
CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)   

 
AR06-EB-02 INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA 

FLYGT MODELO NP3153 182 MT-435 PARA 80 LPS @ 9.2 MCA FABRICADA EN 
HIERRO GRIS FUNDIDO GRIS CON IMPULSOR DE EFICIENCIA PERMANENTE, 
SELLO MECANICO DOBLE CON CARAS DE CARBURO DE TUNGSTENO/CARBURO 
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DE TUNGSTENO (AMBOS PARES DE CARAS) Y CAJA DE SELLO CON DISEÑO 
ESPECIAL SPIN OUT® PARA ALEJAR LOS SOLIDOS DE LAS CARAS DE SELLO, 
DESCARGA DE 6", MOTOR DE 15 HP, 3F, 460 V, 1755 RPM, AISLAMIENTO CLASE H, 
INCLUYE: CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO PARA MOTOR, EQUIPADA CON 
VALVULA DE DRENAJE AUTOMATICA, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE AISI 431, 
SENSOR DE TEMPERATURA EN BALERO INFERIOR, CONTACTOS TERMICOS EN 
CADA UNA DE LAS BOBINAS DEL ESTATOR, SENSOR DE FUGA FLS EN CAJA DE 
CONEXIONES, SENSOR DE FUGA FLS EN ESTATOR, DISPOSITIVO PUMP MEMORY, 
10 M. DE CABLE SUBCAB® PARA POTENCIA, ACCESORIOS DE INSTALACION, 1 
CODO DESCARGA 6" Ø  DN 150, 1 KIT TORNILLOS  EN ACERO INOXIDABLE PARA 
ANCLAJE CODO DESCARGA, 1 SOPORTE SUPERIOR BARRAS 2 IN AC. GALV, 1 
CADENA CORTA Y CUERDA NYLON MAT. AC. CARBON, 1 OJO DE EXTRACCION 
PARA CADENA CORTA. ACCESORIOS DE MONITOREO Y CONTROL, INCLUYE 
ADEMAS: PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA, 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE 
REQUIERAN PARA EFECTUAR LA INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN 
SERVICIO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO NP3153 182 MT-435 
PARA 80 LPS @ 9.2 MCA FABRICADA EN HIERRO GRIS FUNDIDO GRIS CON 
IMPULSOR DE EFICIENCIA PERMANENTE, SELLO MECANICO DOBLE CON CARAS 
DE CARBURO DE TUNGSTENO/CARBURO DE TUNGSTENO (AMBOS PARES DE 
CARAS) Y CAJA DE SELLO CON DISEÑO ESPECIAL SPIN OUT® PARA ALEJAR LOS 
SOLIDOS DE LAS CARAS DE SELLO, DESCARGA DE 6", MOTOR DE 15 HP, 3F, 460 V, 
1755 RPM, AISLAMIENTO CLASE H, INCLUYE: CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO 
PARA MOTOR, EQUIPADA CON VALVULA DE DRENAJE AUTOMATICA, FLECHA 
EN ACERO INOXIDABLE AISI 431, SENSOR DE TEMPERATURA EN BALERO 
INFERIOR, CONTACTOS TERMICOS EN CADA UNA DE LAS BOBINAS DEL 
ESTATOR, SENSOR DE FUGA FLS EN CAJA DE CONEXIONES, SENSOR DE FUGA FLS 
EN ESTATOR, DISPOSITIVO PUMP MEMORY, 10 M. DE CABLE SUBCAB® PARA 
POTENCIA, ACCESORIOS DE INSTALACION, 1 CODO DESCARGA 6" Ø  DN 150, 1 
KIT TORNILLOS  EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAJE CODO DESCARGA, 1 
SOPORTE SUPERIOR BARRAS 2 IN AC. GALV, 1 CADENA CORTA Y CUERDA NYLON 
MAT. AC. CARBON, 1 OJO DE EXTRACCION PARA CADENA CORTA. ACCESORIOS 
DE MONITOREO Y CONTROL 

 
                           EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 

ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
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ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN 
RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y 
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA 
QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y 
EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN 
EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE 

SUMINISTRARÁ E INSTALARÁ EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL 
CONTRATISTA ENTREGARA A LA CONTRATANTE DIAGRAMAS ELECTRICOS 
ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, 
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. 
ASÍ MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL 
DE ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS 
CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA) 

 
AR06-EB-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIAS EN ACERO INOXIDABLE T-316 CEDULA 

STD, JUEGO CON DOS TUBOS DE 2” Ø, DE 7.11 M DE LONGITUD C/U. INCLUYE 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INTALACION DE   GUIAS EN ACERO 
INOXIDABLE T-316 CEDULA STD, JUEGO CON DOS TUBOS DE 2” Ø, DE 7.11 M DE 
LONGITUD C/U. 
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                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO JUEGO (JGO)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA JUEGO 
(JGO) 

 
AR06-EB-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA TROPICALIZADA 5/8" PARA IZAJE DE 

BOMBAS CON 10.00 M DE LONGITUD,  INCLUYE: GRILLETE EN ACERO 
INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA 
TROPICALIZADA 5/8" PARA IZAJE DE BOMBAS CON 10.00 M DE LONGITUD, 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA 

EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
 

 
AR06-EB-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN ACERO INOXIDABLE DE 2" DE 

ANCHO, POR 30 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN FORMA DE OMHEGA, FIJADA 
AL PISO DE OPERACIÓN CON 4 TORNILLOS  DEL MISMO MATERIAL, PARA 
SOPORTE DE CADENA TROPICALIZADA. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN ACERO 
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INOXIDABLE DE 2" DE ANCHO, POR 30 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN 
FORMA DE OMHEGA, FIJADA AL PISO DE OPERACIÓN CON 4 TORNILLOS  DEL 
MISMO MATERIAL, PARA SOPORTE DE CADENA TROPICALIZADA. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA 

EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-EB-06 SUMINISTRO DE KIT DE REFACCIONES GENERAL 
 

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE KIT DE REFACCIONES GENERAL 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA 

EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-BP-01 EQUIPO BOMBEO PROVISIONAL CON EQUIPO DE LA EMPRESA (ELECTRICO O DE 

COMBUSTION INTERNA ) DESDE AREA DE RETENCION DE SOLIDOS EXISTENTE A 
30 MTS DE DISTANCIA HASTA EMISOR DE 18" EXISTENTE  PARA UN GASTO DE 150 
LTS/S, 10 MCA (AL MULTIPLE DE DESCARGA) INCLUYE TUBERIAS, MANGUERAS, 
CANALIZACIONES, DUCTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MATERIAL ELECTRICO Y TODO LO  NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO EL BOMBEO PERMANENTE, 
MIENTRAS DURA LA REHABILITACION DE LA PLANTA. 
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EJECUCION:        SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA BOMBEO PROVISIONAL CON EQUIPO DE LA EMPRESA 
(ELECTRICO O DE COMBUSTION INTERNA ) DESDE AREA DE RETENCION DE 
SOLIDOS EXISTENTE A 30 MTS DE DISTANCIA HASTA EMISOR DE 18" EXISTENTE  
PARA UN GASTO DE 150 LTS/S, 10 MCA (AL MULTIPLE DE DESCARGA) INCLUYE: 
TUBERIAS, MANGUERAS, CANALIZACIONES, DUCTERIA, MATERIALES, MANO 
DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL ELECTRICO Y TODO LO  
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 
CONSIDERANDO EL BOMBEO PERMANENTE, MIENTRAS DURA LA 
REHABILITACION DE LA PLANTA. 

 
 PARA REALIZAR ESTE BOMBEO PROVICIONAL EL CONTRATISTA BEBERA DE  

INSTALAR LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE ACUERDO A LA PLANEACION Y 
ESTRATEGIA QUE  PROPONGA EL CONCURSANTE PARA ABATIR DE 30 LPS 
UTILIZANDO EQUIPOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA, YA SEA VERTICALES, 
HORIZONTALES, O SUMERGIBLES.  

 
MEDICION:             EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA, (HR). CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA HORA, 
 
AR06-LDD-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON TIPO BOLA (PANTALON SELLADOR) 

REFORZADO DE 609.6/1219.2 MM (24/48") Ø TIPO CAMARA Y ACCESORIOS PARA 
COLOCARSE EN ENTRADA DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL EN LA POSICION 
NECESARIA. INCLUYE: USO DE COMPRESOR DE AIRE, ACCESORIOS PARA 
NEUTRALIZADOR, MANGUERAS, TROMPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
DEBIDA COLOCACION Y USO ADECUADO. UNA VEZ TERMINADA SU 
UTILIZACION ENTREGAR EN ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA PASTOR 
LOZANO A PERSONAL DE COMAPA. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TAPON TIPO BOLA (PANTALON SELLADOR) REFORZADO DE 609.6/1219.2 MM 
(24/48") Ø TIPO CAMARA Y ACCESORIOS PARA COLOCARSE EN ENTRADA DE 
COLECTOR DE AGUA RESIDUAL EN LA POSICION NECESARIA. 

 
 EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR USO DE COMPRESOR DE AIRE, 

ACCESORIOS PARA NEUTRALIZADOR, MANGUERAS, TROMPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU DEBIDA COLOCACION Y USO ADECUADO. UNA VEZ 
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TERMINADA SU UTILIZACION ENTREGAR EN ALMACEN DE PLANTA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO A PERSONAL DE COMAPA. 

   
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE PARA LA PIEZA. 
 
AR06-LDD-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA DE 3" DE DIÁMETRO Y 6 H.P. PARA COMENZAR CON LA 
DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE REJILLAS Y CARCAMO. INCLUYE: MANO DE OBRA, 
MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION.-  POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE OPERACIONES 

QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS 
ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA, ASÍ COMO EN EXCAVACIONES PARA 
OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA. 

 
 AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERÁ 

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA 
LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONÓMICA, TANTO POR 
LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y 
RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACIÓN, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA 
EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO. 

 
 EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE TANTO 

DE LA CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA. 
 
 LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA SE MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS. 
 
 AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA 

SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA 
EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO. 

 
 NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL 

EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO 
EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO 
CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE 
OBRA. 
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 EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

SE HARÁ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN 
EL CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS 
EQUIPOS.  

 
 NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 

ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO, 
NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN  

 
 NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA 

DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA 
SUPERVISION DE OBRA. 

 
MEDICION.-  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR) 
 
BASE DE PAGO.-LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA. 
 
AR06-LDDC-03 APLICACIÓN DE LÍQUIDO GERMICIDA  PARA DESINFECCION EN ÁREA DE TODOS 

LOS RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE 
LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE AIRE 
TENDRA LA PRESIÓN ADECUADA. INCLUYE: POSTERPIOR LIMPIEZA DE LA MISMA 
AREA CON JABON ANTIBACTERIAL Y CLORO CÁRCAMO Y ESTRUCTURA DE 
RETENCION DE SOLIDOS (PAREDES Y PISO) PARA ELIMINAR LIQUIDO PARA 
DESINFECCION Y ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA A PRESION. EQUIPO, MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO,  Y MANO DE OBRA 
CALIFICADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. 

 
 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A LA APLICACIÓN DE GERMICIDA 

LÍQUIDO GERMICIDA  PARA DESINFECCION EN ÁREA DE TODOS LOS RESIDUOS 
VIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA 
LIMPIEZA Y BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE AIRE TENDRA LA 
PRESIÓN ADECUADA. 

 
 EN ESTE CONCEPTO INCLUYE POSTERIOR LIMPIEZA DE LA MISMA AREA CON 

JABON ANTIBACTERIAL Y CLORO CÁRCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION 
DE SOLIDOS (PAREDES Y PISO) PARA ELIMINAR LIQUIDO PARA DESINFECCION 
Y ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA A PRESION. EQUIPO, MATERIAL, 
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HERRAMIENTA, EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO,  Y MANO DE OBRA 
CALIFICADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.     

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE PARA METRO CUADRADO (M2) 
 
AR06-LDD-04 DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE CARCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE 

SOLIDOS PARA ROMPER ASENTAMIENTOS DE RESIDUOS SANITARIOS EN 
PAREDES Y FONDO DE CARCAMO PARA EXTRTACCIÓN DE SOLIDOS  INCLUYE: 
USO DE EQUIPO AUTONOMO DE SEGURIDAD, USO DE ARNES Y CUERDA DE VIDA, 
USO DE EQUIPO PARA BAJAR Y SUBIR EL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DEL 
CARCAMO, CONSIDERAR CARGA DE TANQUE DE OXIGENO CON DURACION DE 
30 MINUTOS PARA QUE SE ALTERNE AL PERSONAL, DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE 
CARCAMO Y CANAL PERIMETRAL DE ENTRADA PARA CARGANDO EL MATERIAL 
DE EXTRACCION A BOTE DE RETROEXCAVADORA U OLLA ENGANCHADA A 
GRUA, INCLUYE CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, 

LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN 
SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE. 

                                
 EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE 

LA OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE 
DESECHO, ESTE COSTO DEBERÁ ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO 

   
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUBICO APROXIMADO A DOS 
DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR M3. 
 
AR06-LDD-05 DEMOLICION DE LOSA DE FONDO DE CARCAMO EN AREA DE CODOS Y/O 

SILLETAS EXISTENTES A UNA PROFUNDIDAD DE 7.30 M. INCLUYE: MANO DE 
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OBMRA, EQUIPO DE ROTOMARTILLO, HERRAMIENTAS  Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA  EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
AR06-LDD-06 EXTRACCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE AZOLVE, DEMOLICION, 

EXCAVACIÓN Y DE ROMPER LOS RESIDUOS ASENTADOS Y  SOLIDIFICADOS 
DENTRO DEL  ÁREA DEL CARCAMO. INCLUYE: MALACATE, RECIPIENTES PARA 
ALZADO DEL VOLUMEN,  MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
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FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL 

PRODUCTO DE AZOLVE, DEMOLICION, EXCAVACIÓN Y DE ROMPER LOS 
RESIDUOS ASENTADOS Y  SOLIDIFICADOS DENTRO DEL  ÁREA DEL CARCAMO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
AR06-LDD-07 ACARREO, TRASLADO Y DEPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE 

LIMPIEZA, DESASOLVE Y DEMOLICION (LODOS Y SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS) 
EN ZONA AUTORIZADA POR AUTORIDAD COMPETENTE O  DONDE INDIQUE EL 
SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE EN UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 
QUINCE  KM. INCLUYE: EQUIPO, VEHICULO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL TRASLADO Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA, 

DESASOLVE Y DEMOLICION (LODOS Y SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS. ESTE 
MATERIAL DEBERÁ SER RETIRADO EN ZONA AUTORIZADA POR AUTORIDAD 
COMPETENTE DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE EN UNA 
DISTANCIA APROXIMADA DE QUINCE  KM, ASI MISMO DEBERAN CONSIDERAR 
EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN 
LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.      

             
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
AR06-LDD-08 RETIRO DE SILLETA –QDC DE BOMBA EXISTENTE EN LOSA DE FONDO DE 

CARCAMO Y COLOCACION DE SILLETA-QDC NUEVA AHOGADA EN CONCRETO 
300 KG/CM2, DE LOSA DE FONDO, CUYOS PERNOS ANCLA QUEDARAN 
ENTRELAZADOS Y FIJOS A LA VARILLA DE LA LOSA DE FONDO.,  INCLUYE: 
MATERIALES,  MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA Y TRASLADO A LA PLANTA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN REYNOSA TAM. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL RETIRO DE SILLETA –QDC DE BOMBA EXISTENTE EN 
LOSA DE FONDO DE CARCAMO Y COLOCACION DE SILLETA-QDC NUEVA 
AHOGADA EN CONCRETO 300 KG/CM2, DE LOSA DE FONDO, CUYOS PERNOS 
ANCLA QUEDARAN ENTRELAZADOS Y FIJOS A LA VARILLA DE LA LOSA DE 
FONDO 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES,  MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA Y 

TRASLADO A LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN REYNOSA TAM 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
 
AR06-LDD-09 DESINSTALACION DE ESCALERA MARINA, AREA DE CARCAMO. INCLUYE: MANO 

DE OBRA ESPECIALIZADA, SISTEMA DE PROTECCION AUTONOMO, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION Y 
TRASLADO A LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN REYNOSA TAM. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA LA DESINSTALACION DE ESCALERA MARINA, AREA DE 
CARCAMO 
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                              EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SISTEMA DE 
PROTECCION AUTONOMO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA DESINSTALACION Y TRASLADO A LA PLANTA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN REYNOSA TAM. 

 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-LDD-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALON MARINO PRODUCTO P-ESC-01 PARA 

AREA DE CARCAMO. INCLUYE: EQUIPO, TALADRO USO RUDO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALON MARINO 
PRODUCTO P-ESC-01 PARA AREA DE CARCAMO. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-OC-01 DESINSTALACIÓN DE PIEZAS DE TRENES DE DESCARGA DE 8”Ø: , CARRETES, 

V.A.E.A, VALVULA MARIPOSA, CODO DE 90°, JUNTAS DRESSER; DE 203.2 MM (8”) 
Ø, INCLUYE: CORTES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, TRASLADO A LA PLANTA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU TRASLADO SEGURO AL LUGAR SEÑALADO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
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CONTRATISTA, PARA LA DESINSTALACIÓN DE PIEZAS DE TRENES DE DESCARGA 
DE 8”Ø, CARRETES, V.A.E.A, VALVULA MARIPOSA, CODO DE 90°, JUNTAS 
DRESSER; DE 203.2 MM (8”) Ø.  

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE CORTES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, TRASLADO A LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU TRASLADO SEGURO AL LUGAR SEÑALADO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD TREN  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA TREN  
 
AR06-OC-02 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE EN ATRAQUES DE VALVULAS, 

CARRETES, EXTREMIDADES CODOS,  SOBRE SUPERFICIE EN PISO DE OPERACIÓN  
PARA EL CORRECTO TRASLAPE DE VARILLAS, Y PARA DESPEGAR TODAS LAS 
PIEZAS DEL TREN DE DESCARGA, INCLUYE: EQUIPO DE OXICORTE, CORTES, 
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
AR06-OC-03 LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA POR EL METODO DE SANDBLAST A TODAS 

LAS ESTRUCTURAS METALICAS, MULTIPLE DE DESCARGA, TUBERIAS DE TRENES 
DE DESCARGA, VIGAS I, Y ESTRUCTURAS DE IZAJE EN CARCAMO Y DE 
RETENCION DE SOLIDOS Y DE ACERO EN GENERAL. INCLUYE EQUIPO PARA 
SAND BLAST, COMPRESOR, ARENA SILICA, MATRIALES, HERRAMIENTAS, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DE LAS 
ESTRUCTURAS A METAL BLANCO. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA POR EL METODO DE 

SANDBLAST A TODA LA ESTRUCTURA DEL NUEVO MULTIPLE DE DESCARGA, 
TUBERIAS DE TRENES DE DESCARGA, VIGAS Y ESTRUCTURAS DE IZAJE EN 
CÁRCAMO DE RETENCION DE SOLIDOS Y DE ACERO EN GENERAL.  ÉSTA 
FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN FINAL DEL 
MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN EQUIPO PARA SAND BLAST, COMPRESOR, 

ARENA SILICA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE 
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE 
LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE 
EXISTIESEN INHERENTES A LA OBRA. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD 

AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
(M2) 
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AR06-OC-04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA DE ALTOS 
SOLIDOS TIPO AMERLOCK 400 Y ACABADO ANTICORROSIVO A DOS MANOS 
COLOR GRIS MEDIANO (94-82) A TUBERIAS, NEGRO A VALVULAS,  ROJO A 
BRIDAS, NARANJA CATERPILAR A LAS ESTRUCTURAS DE POLIPASTO Y 
ESTRUCTURA DE RETENCÍON DE SOLIDOS.  INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, 
COMPRESR, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EJECUCION.-  EL CONTRATISTA SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA EPÓXICA 

ANTICORROSIVA DE ALTOS SOLIDOS TIPO AMERLOCK 400 Y ACABADO 
ANTICORROSIVO A DOS MANOS COLOR GRIS MEDIANO (94-82) A TUBERIAS, 
NEGRO A VALVULAS,  ROJO A BRIDAS, NARANJA CATERPILAR A LAS 
ESTRUCTURAS DE POLIPASTO Y ESTRUCTURA DE RETENCÍON DE SOLIDOS. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2), CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 

 
AR06-OC-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PULTRUIDA T-5020 SIESA DE 2”  DE 

ESPESOR PARA CUBRIR LOSA SUPERIOR DE CARCAMO Y LOSA SUPERIOR DE 
RETENCION DE SOLIDOS EN COLOR AMARILLO. INCLUYE FIJACION DE REJILLA 
EN PISO DE OPERACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA MOLDEADA O REJIPLACA DE 
FIBRA DE VIDRIO DE 50.8 MM (2'')Ø DE ESPESOR FIBERGRATE CON ALTA 
CAPACIDAD DE CARGA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, PARA CUBRIR LA PARTE 
SUPERIOR DEL CÁRCAMO 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 
TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO 
CUADRADO (M2).   

 
AR06-OC-06 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO DE DOS COMPONENTES DE 

ALTA RESISTENCIA  PARA PEGAR CONCRETO FRESCO CON CONCRETO 
ENDURECIDO (SIKADUR 32 PREMIER), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
EQUIPO NECESARIO. 

 
EJECUCION.-  EL CONTRATISTA SUMINISTRARA Y APLICARA A DHESIVO EPOXICO DE DOS 

COMPONENTES DE ALTA RESISTENCIA  PARA PEGAR CONCRETO FRESCO CON 
CONCRETO ENDURECIDO (SIKADUR 32 PREMIER), 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD KILOGRAMO (KG) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL KILOGRAMO (KG), 
CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
 
AR06-OC-07 DESINSTALACION DE COLUMNA DE 8"Ø, TODO EN ACERO AL CARBON,  BOMBA, 

CODOS/SILLETAS DE DESCARGA,  TODO EXISTENTE EN CARCAMO. INCLUYE: 
MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA DESINSTALACIÓN Y TRASLADO A LA PLANTA POTABILIZADORA 
PASTOR LOZANO. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACION DE COLUMNA DE 

8"Ø, TODO EN ACERO AL CARBON,  BOMBA, CODOS/SILLETAS DE DESCARGA,  
TODO EXISTENTE EN CARCAMO.  INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN Y 
TRASLADO A LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. 
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 SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL 
SUPERVISOR DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, MATERIALE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS. 

  
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD TREN CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR TREN 
 
AR06-FO-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A MURO PARA 3 COLUMNAS 8"" (EN 

BASE A DIBUJO ESQUEMATICO)  DE DESCARGA COMPUESTO POR 
- 1 PLACA DE ACERO INOX. DE 10""X10"" CON ESPESOR DE ½” FIJADA A MURO 
CON 4 ANCLAS DE 1”X6”, SOLDADA A UN PTR DE 4¨X4¨ DE ½” DE ESPESOR DE 20 
CM DE LARGO (VERIFICAR MEDIDA EN CAMPO) 
- PTR DE 4.82 M DE LARGO DE 4""X4"" DE ½” DE ESPESOR DE ACERO INOXIDABLE 
- SOLERA DE 2 ½” X ½”  ABRAZANDO A COLUMNA DE DESCARGA FIJADA A CON 
TORNILLOS DE 1"" X 6"" A PTR DE 4"" X 4” DE 1/2"" DE ESPESOR 
INCLUYENDO DEMOLICION DE CONCRETO PARA FIJAR A MURO CON ANCLAS  
DE 1"" X 6"",  EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA 
CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE ANCLAJE A MURO PARA 3 COLUMNAS 
8"" (EN BASE A DIBUJO ESQUEMATICO)  DE DESCARGA COMPUESTO POR 
- 1 PLACA DE ACERO INOX. DE 10""X10"" CON ESPESOR DE ½” FIJADA A MURO 
CON 4 ANCLAS DE 1”X6”, SOLDADA A UN PTR DE 4¨X4¨ DE ½” DE ESPESOR DE 20 
CM DE LARGO (VERIFICAR MEDIDA EN CAMPO) 
- PTR DE 4.82 M DE LARGO DE 4""X4"" DE ½” DE ESPESOR DE ACERO INOXIDABLE 
- SOLERA DE 2 ½” X ½”  ABRAZANDO A COLUMNA DE DESCARGA FIJADA A CON 
TORNILLOS DE 1"" X 6"" A PTR DE 4"" X 4” DE 1/2"" DE ESPESOR 

  
EL CONCEPTO INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO PARA FIJAR A MURO CON 
ANCLAS  DE 1"" X 6"",  EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA 
CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD BASE (BASE).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA BASE 
(BASE).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN EL I-5 FONTANERIA 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN 
ACERO INOXIDABLE T304,  EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  
CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 
PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
AR06-FO-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACION CONCENTRICA DE 6" Ø A 8" Ø 

ACERO INOXIDABLE T304 CEDULA STANDARD BRIDADAS 150 PSI. INCLUYE 
TORNILLERIA TUERCA Y ARANDELA EN ACERO INOXIDABBLE T304, EMPAQUES DE 
NEOPRENOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR06-FO-03 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE 203.2MM (8") ACERO 

INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, BRIDAS 150 PSI CON LONGUITUD DE 
2.36M (CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO). INCLUYE: EMPAQUES  DE NEOPRENO, 
TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304,  EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

 
AR06-FO-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° 203.2 MM (8") DE DIAMETRO RADIO 

LARGO EN ACERO INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, BRIDAS 150 PSI,  
BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, EMPAQUE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y 
ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304 Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
AR06-FO-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE  V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE 

AIRE PARA AGUA RESIDUAL 200 CWP MARCA RUD O SIMILAR DE 50.8 MM (2"Ø). 
INCLUYE:  EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA A DOS CAPAS EN COLOR 
NEGRO BRILLO (COMEX ) CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

 
AR06-FO-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO , SELLO 

FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD O SIMILAR PARA USO EN AGUAS 
NEGRAS DE  50.8 MM (2"Ø). PARA INSTALARCE EN EXTREMIDAD DE  50.8 MM (2"Ø). 
INCLUYE:  EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA 
A DOS CAPAS EN COLOR NEGRO BRILLO (COMEX ) CON UN ESPESOR DE 7 
MILESIMAS POR CAPA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. 
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AR06-FO-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD  50.8 MM (2"Ø) EN ACERO 
INOXIDABLE T304  CEDULA STD BRIDA 150 PSI,  CON LONGUITUD DE 20CM PARA 
INSTALARSE EN EXTREMIDAD  DE A.I.  DE 203.2 MM (8"Ø) A.I. INCLUYE 
HERRAMIENTA, CORTE EN TUBO A.I. C-STD 8"Ø, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
AR06-FO-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 203.2 MM (8") EN ACERO 

INOXIDABLE T304 CEDULA STANDARD, BRIDA DE I50 PSI, DE 0.30M. DE LONGITUD. 
UN EXTREMO BISELADO PARA SOLDAR. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, 
TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EMPAQUES 
DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA 
FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
AR06-FO-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 203.2 MM (8") EN ACERO AL 

CARBON CEDULA 40 CON ESPESOR DE 8.17MM, BRIDA DE I50 PSI, DE 0.30M. DE 
LONGITUD. UN EXTREMO BISELADO PARA SOLDAR. INCLUYE: PINTURA  DE COLOR 
GRIS CLARO 914 PARA TUBERIAS Y BERMELLON 902 PARA BRIDAS, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON, 
EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA 
PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
AR06-FO-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE UNIÓN TIPO DRESSER, ESTILO 38  DE 

203.2MM (8 Ø) EN TRENES DE DESCARGA. INCLUYE EL JUEGO COMPLETO DE 
TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE NEOPRENO, 
PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA A DOS CAPAS EN COLOR 
NEGRO BRILLO (COMEX)  CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

 
AR06-FO-11 SUMINISTRO E INSTALACION DEVÁLVULA CHECK RITE PRO 8" Ø, CLASE ANSI 125, 

MOD 210 CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERNOS DE INOXIDABLE Y ASIENTO 
DE VITÓN. PARA AGUAS RESIDUALES . INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA A DOS CAPAS EN 
COLOR NEGRO BRILLO (COMEX O SIMILAR EN CALIDAD)  CON UN ESPESOR DE 7 
MILESIMAS POR CAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR06-FO-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE 203.2MM (8"Ø) EN ACERO AL 

CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, 8.17MM DE ESPESOR) CON 25 CM DE 
LONGUITUD. BRIDAS 150 PSI.  INCLUYE: PINTURA  DE COLOR GRIS CLARO 914 
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PARA TUBERIAS Y BERMELLON 902 PARA BRIDAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR06-FO-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON EN ACERO 

INOXIDABLE CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARATULA DE 101.60 
MM (4") Ø CON ESCALA DE 0-7 Kg/cm2 PARA INSTALARSE EN TUBERIA DE 203.2 MM 
(8"Ø) INMERSO EN GLICERINA PARA USO DE AGUAS RESIDUALES. INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTA, VALVULA DE PASO EN ACERO INOXIDABLE, NIPLES, TEE, 
CODO 90°, VALVULA DE PURGA TIPO NARIZ DE 1/2" Ø Y REDUCCION DE 1/2" A 3/8" 
Ø. MANO DE OBRA, SOLDADURA DE NIPLE A TUBO DE 12"Ø, PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA A DOS CAPAS EN COLOR GRIS CLARO 
(COMEX GRIS 314) CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA, SU REUBICACIÓN 
EN TREN DE DESCARGA Y TODO LO NECESARIO Y PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
AR06-FO-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 203.2MM  (8"Ø) DE 

HIERRO DÚCTIL, VASTAGO FIJO,SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA 
RUD.PARA AGUA RESIDUALES  INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUE DE NEOPRENO, PROTECCION 
ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA A DOS CAPAS EN COLOR NEGRO BRILLO 
(COMEX O SIMILAR EN CALIDAD)  CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR06-FO-15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE 203.2 MM (8") EN ACERO AL CARBON 

CEDULA 40 CON ESPESOR DE 8.17MM, BRIDAS DE I50 PSI, DE 1M. DE LONGITUD. 
INCLUYE:  PINTURA  DE COLOR GRIS CLARO 914 PARA TUBERIAS Y BERMELLON 
902 PARA BRIDAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS 
EN ACERO AL CARBON, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA 
CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR06-FO-16 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO DE 45° DE  

ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40,  DE 203.2 mm (8") Ø;  8.17 MM 
DE ESPESOR)  INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI EN UN EXTREMO Y EL OTRO 
BISELADO PARA SOLDAR,  PINTURA  DE COLOR GRIS CLARO 914 PARA TUBERIAS Y 
BERMELLON 902 PARA BRIDAS, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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AR06-MT-01 SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 

MULTIPLE DE DESCARGA EN ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE  457MM 
(18") Ø, (14.27 MM DE ESPESOR) BRIDADO EN UN EXTREMO Y BISELADO PARA 
SOLDAR EN EL OTRO,  DE 4.5 M DE LONGITUD, 3 DISPAROS A 45° EN ACERO AL 
CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 203.2 (8") Ø (8.17 MM DE ESPESOR) DE 1 M DE 
LONGITUD CON BRIDA DE 150 PSI, PLACA DE REFUERZO DE 10 CM DE ANCHO Y 
UN ESPESOR DE 9.52 MM (3/8")EN LAS CONEXIONES ENTRE DIAGONAL Y 
MULTIPLE, INCLUYE: GRUA, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA 
EPÓXICA, DOBLE MANO, ACABADO GRIS CLARO 914 MARCA COMEX, CORTES Y 
SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION, PRUEBA Y 
PUESTA EN SERVICIO DE MULTIPLE DE DESCARGA EN ACERO AL CARBÓN ASTM-
A53-B CED-40 DE  457MM (18") Ø, (14.27 MM DE ESPESOR) BRIDADO EN UN 
EXTREMO Y BISELADO PARA SOLDAR EN EL OTRO,  DE 4.5 M DE LONGITUD, 3 
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DISPAROS A 45° EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 203.2 (8") Ø (8.17 
MM DE ESPESOR) DE 1 M DE LONGITUD CON BRIDA DE 150 PSI, PLACA DE 
REFUERZO DE 10 CM DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 9.52 MM (3/8")EN LAS 
CONEXIONES ENTRE DIAGONAL Y MULTIPLE. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE GRUA, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, 

MANO DE OBRA CALIFICADA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA 
EPÓXICA, DOBLE MANO, ACABADO GRIS CLARO 914 MARCA COMEX, CORTES Y 
SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
 
 
 
 
AR06-MT-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 18" EN ACERO AL CARBON Y 

TORNILLERIA PARA MULTIPLE, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 18" EN 
ACERO AL CARBON Y TORNILLERIA PARA MULTIPLE. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  
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AR06-MT-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B 

CED-40 DE 457 MM (18") Ø (14.27 MM DE ESPESOR) DE 7M. DE LONGITUD 
BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA,  PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON 
PINTURA EPÓXICA, DOBLE MANO, ACABADO AZUL CIELO 904 MARCA COMEX O 
SIMILAR EN CALIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL 
CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 457 MM (18") Ø (14.27 MM DE ESPESOR) DE 7M. 
DE LONGITUD BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA,  

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA, DOBLE MANO, 
ACABADO AZUL CIELO 904 MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-MT-04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO DE 45° DE  

ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40,  DE 457 mm (18") Ø;  14.27 MM 
DE ESPESOR)  INCLUYE: BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR., EQUIPO, 
MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN 
SERVICIO DE CODO DE 45° DE  ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 
40,  DE 457 mm (18") Ø;  14.27 MM DE ESPESOR) 
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                              EL CONCEPTO INCLUYE BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR., 
EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-MT-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B 

CED-40 DE 457 MM (18") Ø (14.27 MM DE ESPESOR) DE 2.30M. DE LONGITUD 
BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA,  PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON 
PINTURA EPÓXICA, DOBLE MANO, ACABADO AZUL CIELO 904 MARCA COMEX O 
SIMILAR EN CALIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL 
CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 457 MM (18") Ø (14.27 MM DE ESPESOR) DE 
2.30M. DE LONGITUD BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA,  

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA, DOBLE MANO, 
ACABADO AZUL CIELO 904 MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-MT-06 DESINSTALACION DE MULTIPLE DE DESCARGA DE ACERO AL CARBON DE 20"Ø 

EXISTENTE  CON UNA LONGITUD DE 5M. INCLUYE: DESINTALACION, 
EXCAVACION, CORTES DE TUBERIA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE 
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OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA DESINSTALACION 
Y TRANSLADO A LA PLATA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA LA DESINSTALACION DE MULTIPLE DE DESCARGA DE ACERO AL CARBON 
DE 20"Ø EXISTENTE  CON UNA LONGITUD DE 5M. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE DESINTALACION, EXCAVACION, CORTES DE TUBERIA, 

HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA DESINSTALACION Y TRANSLADO A LA PLATA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
 
AR06-MT-07 DESINSTALACION DE EMISOR DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE  DE 18"Ø 

EXISTENTE  CON UNA LONGITUD DE 10M. INCLUYE: DESINTALACION, 
EXCAVACION, CORTES DE TUBERIA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE 
OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA DESINSTALACION 
Y TRANSLADO A LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA LA DESINSTALACION DE EMISOR DE TUBERIA DE ACERO AL 
CARBON DE  DE 18"Ø EXISTENTE  CON UNA LONGITUD DE 10M. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE DESINTALACION, EXCAVACION, CORTES DE TUBERIA, 

HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA DESINSTALACION Y TRANSLADO A LA PLATA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-GV-01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE POLIPASTO MANUAL DE 2 

TONELADAS, MARCA TRUPER, CODIGO 16826 CLAVE POL-2 O SIMILAR EN 
CALIDAD, LEVANTAMIENTO STANDARD  DE 3.00 M, LARGO DE CADENA 3.30 M, 
INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION., PARA IZAJE DE BOMBAS 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 
POLIPASTO MANUAL DE 2 TONELADAS, MARCA TRUPER, CODIGO 16826 CLAVE 
POL-2 O SIMILAR EN CALIDAD, LEVANTAMIENTO STANDARD  DE 3.00 M, LARGO 
DE CADENA 3.30 M, 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION., PARA IZAJE DE BOMBAS 
 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-RS-01 DESINSTALACION  DE ANGULOS EN ACERO AL CARBON 2X2" (PERIMETRO DE 

CARCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS) PARA SU REMPLAZO. 
INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA DESINSTALACIÓN Y TRASLADO A LA PLANTA POTABILIZADORA 
PASTOR LOZANO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA LA DESINSTALACION  DE ANGULOS EN ACERO AL CARBON 
2X2" (PERIMETRO DE CARCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS) 
PARA SU REMPLAZO 
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                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN Y TRASLADO A LA PLANTA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO 
LINEAL (ML).   

 
AR06-RS-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO EN ACERO INOXIDABLE T-304, 2 X 2" X 

1/4 ESPESOR, PARA EL AREA DE CARCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE 
SOLIDOS. INCLUYE ANCLAJE, SOLUDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO EN ACERO 
INOXIDABLE T-304, 2 X 2" X 1/4 ESPESOR, PARA EL AREA DE CARCAMO Y 
ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE ANCLAJE, SOLUDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-RS-03 DESINSTALACION  DE ANGULOS PARA IZAJE DE CANASTILLAS DE RETENCION 

PARA SU REMPLAZO. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN Y TRASLADO A LA PLANTA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
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CONTRATISTA, PARA LA DESINSTALACION  DE ANGULOS PARA IZAJE DE 
CANASTILLAS DE RETENCION PARA SU REMPLAZO. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN Y TRASLADO A LA PLANTA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO 
LINEAL (ML).   

 
AR06-RS-04 SUMINISTRO E INSTALACION  DE ANGULO 3"X3"X1/4" EN ACERO INOXIDABLE 

PARA IZAJE DE CANASTILLAS DE ACERO INOX. EN EL AREA DE RETENCION DE 
SOLIDOS. INCLUYE: ANCLAJE,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, 
MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN 
ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO 3"X3"X1/4" 
EN ACERO INOXIDABLE PARA IZAJE DE CANASTILLAS DE ACERO INOX. EN EL 
AREA DE RETENCION DE SOLIDOS. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE ANCLAJE,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, 

MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN 
ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML)  CON APROXIMACION 
A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO 
LINEAL (ML) 

 
AR06-RS-05 SUMINISTRO DE CANASTILLAS  PARA RETENCIÓN DE SOLIDOS EN ACERO 

INOXIDABLE TIPO 304 CON MEDIDAS APROX DE 100CM X 50CM 200CM 



LICITACION: 57057002-082-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en 
punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 42 
 
DE:     298 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

42 

 

(VERIFICAR MEDIDAS EN CAMPO). INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE CANASTILLAS  PARA RETENCIÓN DE 
SOLIDOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON MEDIDAS APROX DE 100CM X 
50CM 200CM (VERIFICAR MEDIDAS EN CAMPO). 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML)  CON APROXIMACION 
A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO 
LINEAL (ML) 

 
 
AR06-RS-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DESLIZANTE CON TODOS SUS 

COMPONENTES (VASTAGO, VOLANTE, ACCESORIOS) EN ACERO INOXIDABLE T-
304. 1.0 M. DE ANCHO X 2.0 M. DE ALTURA, A 6.0 M. ALTURA DE OPERACION.  
INCLUYE : EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS TRABAJOS QUE 
SE REQUIEREN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DESLIZANTE CON TODOS 
SUS COMPONENTES (VASTAGO, VOLANTE, ACCESORIOS) EN ACERO INOXIDABLE 
304. 1.0 M. DE ANCHO X 2.0 M. DE ALTURA, A 6.0 M. ALTURA DE OPERACION. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 

TRABAJOS QUE SE REQUIEREN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN EL I-9 EQUIPO 
ELECTRICO 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  
CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
AR06-EE-01 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO  DE TABLERO DE 

DISTRIBUCION  I-LINE SHNEIDER, MODELO LA400M181B DE 18 CIRCUITOS, NEMA 
1, CON MEDIDOR DIGITAL KIT PM850 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X200A, 
INTERRUPTORES DERIVADOS DE 3X70A, 3X60A, 3X50A Y 3X30A EN 480 VAC. 
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INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
AR06-EE-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE NEMA 4X 

PARA EXTERIOR DE 0.80 X 0.60 X 0.30 MTS. PARA INTERCONEXIÓN DE CABLES DE 
FUERZA. INCLUYE: DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.60X0.30X0.70, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN 

 
AR06-EE-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE NEMA 4X EN ACERO INOXIDABLE 

PARA EXTERIOR DE 1.40 X 0.90 X 0.35 MTS. PARA MEDIDOR DE CFE Y PARA ALOJAR 
EL INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYE: HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
AR06-EE-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE NEMA 4X 

PARA EXTERIOR DE 0.50 X 0.50 X 0.30 MTS. PARA INTERCONEXION DE CABLES DE 
CONTROL. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CLEMAS, HERRAJES Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
AR06-EE-05  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL DIN PERFORADO DE 25.4 MM (1") PARA 

INTERCONEXIÓN DE CABLE DE CONTROL DE EQUIPOS DE BOMBEO. INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTA , MATERIALES, CLEMAS, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
AR06-EE-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL DIN PERFORADO DE 76.2 MM (3") PARA 

INTERCONEXIÓN DE CABLE DE FUERZA DE EQUIPOS DE BOMBEO. INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES,  CLEMAS, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
AR06-EE-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 

TONELADA TIPO MINISPLIT 220V,  MARCA MIRAGE X-PLUS. INCLUYE: 
HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN  MECÁNICA Y ELÉCTRICA. 

 
AR06-EE-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO USO RUDO CAL. 8 PARA 

CONEXIÓN DE MINISPLIT A CENTRO DE CARGA. INCLUYE MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
AR06-EE-09 SUMINISTRO DE EXTINTOR DE CO2 ANSUL 5LB (2.3 KG) CILINDRO DE ALUMINIO. 

INCLUYE: GANCHO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y 
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TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DENTRO DE LA CASETA 
DE OPERADOR. 

 
AR06-EE-10 SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL MARCA FLYGT IPO 3-MST20AS O SIMILAR 

PARA 3 BOMBAS NP 3153 MT 3~4.5, 15 HP, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS, CON UNA 
CORRIENTE NOMINAL POR BOMBA DE 19A, TRFASICO ARRANQUE SUAVE CON 
DISPOSITIBO SOFTSTAR, CON AUTOMATIZACION A BASE DE CONTROLADOR 
MULTISMART CON MEDICION EN TIEMPO REAL DE NIVELES DE AGUA CON EL 
SENSOR DE NIVEL ANALOGICO LTU 601 Y PROTECCION POR BAJO NIVEL, 
INCLUYE: PROTECCION CONTRA FALLA DE FASE, PROTECCION CONTRA SOBRE 
VOLTAJE, PROTECCION CONTRA SUB-VOLTAJE, PROTECCION DE ASIMETRIA DE 
FASES, DETECCIOIN DE SECUENCIA DE FASES, ARRANQUE Y PARO ANALOMGICO 
(SENSOR 4-20 Ma) ARRANQUE Y PARO MANUAL, DETECCION ANALOGICA DE 
NIVEL ALTO, TRABAJO DE BOMBAS POR TIEMPO, ALTERNACION DE BOMBAS, 
CONFIRMACION DE ARRANQUE DE BOMBAS, LIMITACION DE MAXICO 2 BOMBAS 
EN FUNCIONAMIENTO, REGISTRO DE NUMERO DE ARRANQUES POR BOMBA, 
REGISTRO DE NUMERO DE HORAS TRABAJO POR BOMBA, REGISTRO DE ALARMAS 
CON TIPO, HORA Y FECHA, PROTECCION CONTRA SOBRE TEMPERATURA, 
PROTECCION Y DETECCION DE HUMEDAD DENTRO DE LA BOMBA, GRAFICA DE 
CORRIENTE CONSUMIDA POR BOMBA, PROTECCION POR BAJO NIVEL, PANTALLA 
TOUCH 7" A COLOR, INCLUYE FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, 
PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

 
AR06-EE-10-A INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE CONTROL MARCA 

FLYGT IPO 3-MST20AS PARA 3 BOMBAS NP 3153 MT 3~4.5, 15 HP, 3 FASES, 60 HZ, 
460 VOLTS, CON UNA CORRIENTE NOMINAL POR BOMBA DE 19A, TRFASICO 
ARRANQUE SUAVE CON DISPOSITIBO SOFTSTAR, CON AUTOMATIZACION A BASE 
DE CONTROLADOR MULTISMART CON MEDICION EN TIEMPO REAL DE NIVELES 
DE AGUA CON EL SENSOR DE NIVEL ANALOGICO LTU 601 Y PROTECCION POR 
BAJO NIVEL, INCLUYE: PROTECCION CONTRA FALLA DE FASE, PROTECCION 
CONTRA SOBRE VOLTAJE, PROTECCION CONTRA SUB-VOLTAJE, PROTECCION DE 
ASIMETRIA DE FASES, DETECCIOIN DE SECUENCIA DE FASES, ARRANQUE Y PARO 
ANALOMGICO (SENSOR 4-20 Ma) ARRANQUE Y PARO MANUAL, DETECCION 
ANALOGICA DE NIVEL ALTO, TRABAJO DE BOMBAS POR TIEMPO, ALTERNACION 
DE BOMBAS, CONFIRMACION DE ARRANQUE DE BOMBAS, LIMITACION DE 
MAXICO 2 BOMBAS EN FUNCIONAMIENTO, REGISTRO DE NUMERO DE 
ARRANQUES POR BOMBA, REGISTRO DE NUMERO DE HORAS TRABAJO POR 
BOMBA, REGISTRO DE ALARMAS CON TIPO, HORA Y FECHA, PROTECCION 
CONTRA SOBRE TEMPERATURA, PROTECCION Y DETECCION DE HUMEDAD 
DENTRO DE LA BOMBA, GRAFICA DE CORRIENTE CONSUMIDA POR BOMBA, 
PROTECCION POR BAJO NIVEL, PANTALLA TOUCH 7" A COLOR, INCLUYE FLETES, 
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SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, 
MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR06-EE-11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO 

AUTOMATICO DE CAPACITORES MARCA VAR-MEX O SIMILAR, 15 KVAR, 480V, 3F, 
60 Hz, con ITM. 3 Pasos, MODELO BAM480-15/3/60 CON DIMENSIONES 600 ALTO X 
650 FRENTE X 290 FONDO  (MEDIDAS EN MILIMETROS). CON FILTRO DE RECHAZO 
DE RESONANCIA ARMONICA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN DENTRO DEL CUARTO CMM. 

 
 

 
 
 
 
AR06-EE-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C CAL. #8 AWG 

PARA CONEXIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL AL BANCO DE CAPACITORES. 
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 
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 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 
CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO (MT). CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
 
AR06-EE-16 SUMINISTRO Y CANALIZACIÓN DE CABLE THHW-LS 90°C CAL #6 PARA 

ALIMENTAR TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION N1, NEMA 1, UBICADO 
EN CUARTO DE CCM.  INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
CANALIZACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E 
INTERCONEXIÓN. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
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PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
 
AR06-EE-17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CAL. #8 AWG 

CONEXIÓN TIERRA FISICA DEL PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS 
PROPIOS Y EL BANCO DE CAPACITORES.  INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 
INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 

 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
 
AR06-EE-18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC CON COPLE DE 1 1/4" 

(TRAMO 3M)  PARA LA CANALIZACIÓN CONEXIÓN DEL BANCO DE CAPACITORES 
Y TRANSFORMADOR DE SERVICIOS PROPIOS. INCLUYE MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC CON COPLE DE 1 
1/4" (TRAMO 3M)  PARA LA CANALIZACIÓN CONEXIÓN DEL BANCO DE 
CAPACITORES Y TRANSFORMADOR DE SERVICIOS PROPIOS. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD TRAMO (TMO).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA TRAMO 
(TMO).   

 
AR06-EE-19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 1 1/4". INCLUYE: MATERIAL, 

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC 1 1/4". 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA).   
 
AR06-EE-20 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE 

ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NQ  SCHNEIDER (T.A.y D.-1) EN CUARTO DE 
CONTROL DE MOTORES, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X60 A, NEMA 1, TRES 
FASES, 4 HILOS, 30 POLOS , PARA EMPOTRAR, MODELO NQ304AB100, CAPACIDAD 
DE 100 AMP.,  220/127 VCA,  INTERRUPTORES DERIVADOS DE: 3 DE 2X30 A,  10 DE 
1X15 A.  INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR06-EE-21 SUMINISTRO Y CANALIZACIÓN DE CABLE THWLS 90°C CAL #8 PARA ALIMENTAR 

TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION N2, NEMA 1 UBICADO EN CUARTO DE 
GENERACION.  INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
CANALIZACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E 
INTERCONEXIÓN. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
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PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
 
 
 
AR06-EE-22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO,  CAL. #8 AWG 

CONEXIÓN TIERRA FISICA DEL TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION N2.  
INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
 
 
 
AR06-EE-23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC CON COPLE DE 1 1/4" 

(TRAMO 3M)  PARA LA CANALIZACIÓN CONEXIÓN DEL RABLERO DE ALUMBRADO 
Y DISTRIBUCION N2. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC 
CON COPLE DE 1 1/4" (TRAMO 3M)  PARA LA CANALIZACIÓN CONEXIÓN DEL 
RABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION N2. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD TRAMO (TMO).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA TRAMO 
(TMO).   

 
AR06-EE-24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 1 1/4". INCLUYE: MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC 1 1/4". 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA).   
 
 
AR06-EE-25 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE 

ALUMBRADO Y DISTRIBUCION N2  SCHNEIDER (T.A.y D.- 2) EN EL CUARTO DE 
GENERACION, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X40 A, NEMA 1, TRES FASES, 4 
HILOS, 18 POLOS, PARA EMPOTRAR, MODELO NQ184AB100, CAPACIDAD DE 100 
AMP.,  220/127 VCA,  INTERRUPTORES DERIVADOS DE: 2 DE 2X30 A, 2 DE 1X20 A ,4 
DE 1X15 A.  INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:       EN ESTE CONCEPTO SE SUMINISTRARA E INSTALARA 
TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION N2  SCHNEIDER (T.A.y D.- 2) EN EL 
CUARTO DE GENERACION, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X40 A, NEMA 1, 
TRES FASES, 4 HILOS, 18 POLOS, PARA EMPOTRAR, MODELO NQ184AB100, 
CAPACIDAD DE 100 AMP.,  220/127 VCA,  INTERRUPTORES DERIVADOS DE: 2 DE 
2X30 A, 2 DE 1X20 A ,4 DE 1X15 A.  DE ACUERDO AL PROYECTO O A LAS 
INDICACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONCEPTO INCLUYE ADEMAS MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE 
CONSIDERARA LA INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-EE-27 SUMINISTRO DE MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MARCA FLUKE 

MODELO 1507, DE RANGO DE PRUEBA DE 0.01M(OHM)  A 10G (OHM) CON UN 
VOLTAJE DE PRUEBA DE 1000V 
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EJECUCION.  EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 

HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE 
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO DE MEDIDOR DE RESISTENCIA DE 
AISLAMIENTO MARCA FLUKE MODELO 1507, DE RANGO DE PRUEBA DE 
0.01M(OHM)  A 10G (OHM) CON UN VOLTAJE DE PRUEBA DE 1000V 

  
 
 
MEDICION.-  PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE ESTIMARÁ POR PIEZA (PZA) 

CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
AR06-EE-28 SUMINISTRO DE PERTIGA TIPO ESCOPETA PLEGABLE MODELO (PEP-40) 

FABRICADO EN PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y RELLENADO CON 
PULIURETANO EXPANDIDO, CON GANCHO SUJETADOR Y VARILLA DE 
OPERACIÓN EXTERNA CON MEDIDAS 3.95M DE LARGO Y UN PESO DE 4.48 KG 
(incluye adaptador universal modelo:APEU-1-7). 

 
EJECUCION.  EL CONTRATISTA SUMINISTRARA PERTIGA TIPO ESCOPETA PLEGABLE MODELO 

(PEP-40) FABRICADO EN PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y 
RELLENADO CON PULIURETANO EXPANDIDO, CON GANCHO SUJETADOR Y 
VARILLA DE OPERACIÓN EXTERNA CON MEDIDAS 3.95M DE LARGO Y UN PESO 
DE 4.48 KG (incluye adaptador universal modelo:APEU-1-7). 

  
MEDICION.-  PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE ESTIMARÁ POR PIEZA (PZA) 

CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
AR06-EE-29 SUMINISTRO DE PERTIGA TIPO TELESCOPICA TRIANGULAR MODELO HV 235 DE 8 

SECCIONES CON UNA MEDIDA DE 10.6 M PESO DE 5.45KG MARCA HASTINGS, 
IMPREGNADA CON RESINA EPOXY REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD CON 
NUCLEO DE ESPUMA DE PULIURETANO APROBADA CONFORME A NORMA. 

 
EJECUCION.  EL CONTRATISTA SUMINISTRARA PERTIGA TIPO TELESCOPICA TRIANGULAR 

MODELO HV 235 DE 8 SECCIONES CON UNA MEDIDA DE 10.6 M PESO DE 5.45KG 
MARCA HASTINGS, IMPREGNADA CON RESINA EPOXY REFLECTANTE DE ALTA 
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VISIBILIDAD CON NUCLEO DE ESPUMA DE PULIURETANO APROBADA 
CONFORME A NORMA. 

  
MEDICION.-  PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE ESTIMARÁ POR PIEZA (PZA) 

CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
 
AR06-EE-30 SUMINISTRO Y CANALIZACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO  #10 PARA TIERRA 

FISICA EN LA CONEXIÓN DE MOTORES DESDE EL CCM, SISTEMA DE FUERZA. 
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO (MT). CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO (MT). 
 
 
AR06-EE-31  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE CABLE THWLS 90° CAL #8 PARA CONEXIÓN DE 

MOTORES DESDE EL CCM, SISTEMA DE FUERZA. INCLUYE: MANO DE OBRA 
CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION E INTERCONEXION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO (MT). CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO (MT). 
 
 
AR06-EE-32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO CON COPLE DE 1 

1/4" (TRAMO 3M)  PARA CONDUCIR EL CABLE DE #8 PARA ALIMENTAR MOTORES 
(VER DIAGRAMA UNIFILAR) 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO CON 
COPLE DE 1 1/4" (TRAMO 3M)  PARA CONDUCIR EL CABLE DE #8 PARA ALIMENTAR 
MOTORES (VER DIAGRAMA UNIFILAR). 

 
EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

                                 
MEDICION.-  PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE ESTIMARÁ POR PIEZA (PZA) 

CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
AR06-EE-33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° CONDUIT PVC DE 1 1/4"  PARA 

CONDUCIR EL CABLE DE #8 PARA ALIMENTAR MOTORES. 
 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° 
CONDUIT PVC DE 1 1/4"  PARA CONDUCIR EL CABLE DE #8 PARA ALIMENTAR 
MOTORES. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

                                 
MEDICION.-  PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE ESTIMARÁ POR PIEZA (PZA) 

CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
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AR06-EE-34 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CON FORRO THHW-LS, 90°C 
MULTICONDUCTOR USO RUDO 3 X 14 AWG, PARA SISTEMA DE CONTROL.  
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO (MT). CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO (MT). 
 
AR06-EE-35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO CON COPLE DE 

3/4"  PARA ALOJAR CABLE MULTICONDUCTOR 3 X 14 DE SISTEMA DE CONTROL. 
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EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC 
PESADO CON COPLE DE 3/4"  PARA ALOJAR CABLE MULTICONDUCTOR 3 X 14 
DE SISTEMA DE CONTROL. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

                                 
MEDICION.-  PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE ESTIMARÁ POR PIEZA (PZA) 

CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
AR06-EE-36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° CONDUIT PVC DE 3/4"  PARA 

CONDUCIR CABLE MULTICONDUCTOR 3 X 14 DE SISTEMA DE CONTROL, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° 
CONDUIT PVC DE 3/4"  PARA CONDUCIR CABLE MULTICONDUCTOR 3 X 14 DE 
SISTEMA DE CONTROL  

 
EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 

MEDICION.-  PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE ESTIMARÁ POR PIEZA (PZA) 
CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
AR06-EE-37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSION 

NORMA CFE-TN-RBTBCC2 DE CONCRETO, CON DIMENSIONES DE 66X100X90 
CM.INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION E INTERCONEXION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
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CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO 
DE BAJA TENSION NORMA CFE-TN-RBTBCC2 DE CONCRETO, CON 
DIMENSIONES DE 66X100X90 CM 

 
EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

                                 
MEDICION.-  PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE ESTIMARÁ POR PIEZA (PZA) 

CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
AR06-EE-38 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPRESOR DE SOBRETENSIONES SCHNEIDER 

SPD HWA PRECABLEADO PARA 1 CIRCUITO 480V DELTA PARA 80 KA, 3 FASES, 
MODELO: TVS5HWA80X. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPRESOR DE 
SOBRETENSIONES SCHNEIDER SPD HWA PRECABLEADO PARA 1 CIRCUITO 480V 
DELTA PARA 80 KA, 3 FASES, MODELO: TVS5HWA80X. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

                                 
MEDICION.-  PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE ESTIMARÁ POR PIEZA (PZA) 

CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
AR06-AE-01 DESINSTALACION DE POSTES DE ACERO AL CARBON, CON UNA LONGUITUD DE 

9M UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO EXTERIOR Y SU ACARREO AL ALMACEN DE 
LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. INCLUYE MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA,EQUIPO, ACARREO AL ALMACEN DE LA PLANTA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
FLETE DE ACARREO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
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CONTRATISTA, PARA LA DESINSTALACIÓN DE POSTES DE ACERO AL CARBON, 
CON UNA LONGUITUD DE 9 M. UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO EXTERIOR Y SU 
ACARREO AL ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. 
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO AL ALMACEN DE 
LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, DEBERA CONSIDERAR EL FLETE 
DE ACARREO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
                                 
MEDICION.-  PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE ESTIMARÁ POR PIEZA (PZA) 

CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
AR06-AE-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA 

LED DE 250 WATTS, 220 VOLTS AC, SIN FOTOCELDA  PARA INSTALARSE EN POSTE 
DE CONCRETO. INCLUYE: BRAZO, HERRAJES, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 
LUMINARIA LED DE 250 WATTS, 220 VOLTS AC, SIN FOTOCELDA  PARA 
INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO.  

 
 EL CONCEPTO INCLUYE: BRAZO, HERRAJES EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA 

Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

                           
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).   
 
AR06-AE-03 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR DE 

ALUMBRADO MARCA SCHNEIDER CLASE 8903L, 240VCA, 2 POLOS, 30AMP EN 
GABINETE NEMA 1, MODELO 8903LG20. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN 
SERVICIO DE CONTACTOR DE ALUMBRADO MARCA SCHNEIDER CLASE 8903L, 
240VCA, 2 POLOS, 30AMP EN GABINETE NEMA 1, MODELO 8903LG20., HERRAJES 
DE SUJECION. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
                           
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).   
 
AR06-AE-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA FOTOELECTRICA PARA ALUMBRADO 

EXTERIOR PARA ALIMENTAR BOBINA DE CONTACTOR 220VCA, PARA MANEJAR 
UNA CARGA MAXIMA DE 750 WHATS. INCLUYE: KIT BASE, MENSULA, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN 
SERVICIO DE CELDA FOTOELECTRICA PARA ALUMBRADO EXTERIOR PARA 
ALIMENTAR BOBINA DE CONTACTOR 220VCA, PARA MANEJAR UNA CARGA 
MAXIMA DE 750 WHATS. INCLUYE: KIT BASE Y MENSULA. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
                           
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).   
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AR06-AE-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 METROS PARA 
SOPORTAR REFLECTOR LED DE 250 WATTS. INCLUYE: GRUA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

 
 

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 
DE 9.00 METROS PARA SOPORTAR REFLECTOR LED DE 250 WATTS. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE: GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
                             
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA). 
 
AR06-AE-06 SUMINISTRO E INSTALACION, DE REGISTRO REDONDO PREFABRICADO DE 30 CM 

DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA DE 
C.F.E, CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO 
DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. 

 
EJECUCION: INICIALMENTE SE PROCEDERA CON LA EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE 

MATERIAL DE FORMA MANUAL, PARA POSTERIORMENTE COLOCAR DENTRO EL 
CUERPO DEL REGISTRO DEBIDAMENTE NIVELADO A LA MISMA ALTURA DE LA 
RASANTE DE LA BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS CANALIZACIONES EN 
AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL REGISTRO DEBERA DE TENER UN FILTRO DE 
ARENA Y/O GRAVA Y FINALMENTE SE REALIZARA EL RELLENO DE LA CEPA, 
COMPACTANDO EN FORMA MANUAL. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, DE REGISTRO REDONDO 

PREFABRICADO DE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, 
CONFORME A NORMA DE C.F.E, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
ACARREOS, TRAZO, NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO 
SE HA COLOCADO EL REGISTRO ELECTRICO, TODO DE ACUERDO A LO INDICADO 
POR EL PLANO O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR. 
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MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA 
 
AR06-AE-07  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC CON COPLE SERVICIO 

PESADO DE 3/4" (TRAMO 3.05mt) PARA CANALIZACION DE ALUMBRADO 
EXTERIOR. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PCV SERVICIO PESADO 
DE  3/4" Ø, TRAMO DE 3,05 M CON COPLE. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
                           
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA).   
 
AR06-AE-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC 3/4" PARA ALUMBRADO EXTERIOR. 

INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC 3/4" PARA ALUMBRADO 
EXTERIOR 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
                           
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA).   
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AR06-AE-09 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO NATURAL PARA ALOJAR CANALIZACIONES 

DE TUBERIA  DE ALUMBRADO Y/O FUERZA Y CONTROL, CON UN ANCHO DE 30 
CM Y  PROFUNIDAD DE  70 CM  CON  MAQUINA.  INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 

ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA LA INSTALACION Y COLADO DE 
CANALIZACIONES DE TUBERIA DE ALUMBRADO Y/O FUERZA Y CONTROL CON 
UN ANCHO DE 30 CM Y UNA PROFUNDIDAD DE 70 CM CON MAQUINA 
PROPUESTAS EN TERRENO NATURAL  INCLUYENDO LAS OPERACIONES 
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS 
MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU 
COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL 
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS 
Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE 
REQUIERA, INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR 
EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO 
MECÁNICO. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS 

DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD 
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE 
PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, 
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION 
POSTERIOR.  

  
 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO Y/O PROFUNDIDAD DE LA 

EXCAVACION PODRA VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA 
SUPERVISION DE OBRA. 

 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL 
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, 
RESPETANDO EN TODO MOMENTO LO INDICADO EN EL CONCEPTO. 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 

PARALELAS QUE LA DELIMITANRESPETANDO EN TODO MOMENTO LO 
INDICADO EN EL CONCEPTO.  

 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
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DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON 
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA 
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION Y COLADO DE 
CANALIZACIONES DE TUBERIA DE ALUMBRADO Y/O FUERZA Y CONTROL CON 
UN ANCHO DE 30 CM Y UNA PROFUNDIDAD DE 70 CM, EN CASO DE QUE 
ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE CANALIZACIONES DE TUBERIA DE ALUMBRADO Y/O FUERZA 
Y CONTROL 

 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
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MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
AR06-AE-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR, 3X12 AWG 600V 

90°C PARA CONEXIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR Y TIERRA FISICA. INCLUYE: 
MANO DE OBRA, ESPECIALIZADA, CANALIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
 
AR06-AE-11 RELLENO DE ZANJAS  CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, 

COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. 
INCLUYE : EQUIPO, ACARREOS, TRASPALEOS,, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO MPARA SU CORRECTA 
EJECCUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA 
TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y 
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER 
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
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SE ENTENDERÁ POR ESTOS CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN EL I-11 SUBESTACION 
ELECTRICA 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  
CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 
PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
AR06-SE-01    SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA, TIPO PEDESTAL INTERPERIE, 13,200/ 
480-277 VCA, 60 HZ, CON CERTIFICACION ANCE, MARCA PROLEC O SIMILAR, 
OPERACIÓN RADIAL, CONEXIONES DELTA-ESTRELLA, CERTIFICACIÓN: NOM-002-
SEDE/ENER-2014, NMX-J-169-ANCE-2015 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE:GRUA, 
TRANSPORTE, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, CERTIFICACIONES, 
GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICAY EN CAMPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
AR06-SE-02        SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA C4T DE ACERO GALVANIZADO, 

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
AR06-SE-03        SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO "U" O TORNILLO. INCLUYE: 

ARANDELA DE PRESION, TUERCA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR06-SE-04        SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR  TIPO PERICO PARA LINEA VIVA 

(ACSR 1/0- 1/0 SEMIDURO). INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
AR06-SE-05         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESION TIPO ESTRIBO "Y" 

(ACSR 1/0- 1/0 SEMIDURO). INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
AR06-SE-07     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA DE AISLADORES PARA 15KV 

(COMPUESTA DE TRES AISLADORES DE SUSPESIÓN). INCLUYE: HERRAJES, 
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
AR06-SE-08     SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE PUNTA PARARRAYOS CON VARILLA DE COBRE, 

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAJES   

 
AR06-SE-09      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN 15KV. 

INTALADOS EN POSICION HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION, HERRAJES 
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AR06-SE-10     SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS COMPLETO 15KV. INCLUYE: 

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAJES 

 
AR06-SE-11          SUMINISTRO E INTALACION DE ESLABON FUSIBLE PARA 13.2KV, 10 AMP. 

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAJES 

 
AR06-SE-12      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL TERMOCONTRACTRIL TIPO 

EXTERIOR 15 KV (CONOS DE ALIVIO). INCLUYE: ACCESORIOS DE TIERRA, MANO 
DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AR06-SE-06         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ACSR. DE ALUMINIO CALIBRE 1/0. 

INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ACSR. DE ALUMINIO 
CALIBRE 1/0. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 

CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
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AR06-SE-13          SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ENERGIA DE COBRE CALIBRE 1/0 AWG, 

XLPE-15KV 133%. MCA, CONDUMEX O SIMILAR APROBADO. CON ACCESORIOS 
PARA TIERRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ENERGIA DE COBRE CALIBRE 
1/0 AWG, XLPE-15KV 133%. MCA, CONDUMEX O SIMILAR APROBADO. CON 
ACCESORIOS PARA TIERRA 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 

CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
 
AR06-SE-14        SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA TUBERIA DE 

152 mm (6") ø, CON TRES SALIDAS PARA CABLE DE ENERGIA CALIBRE 1/0. 
INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE TIERRA, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA 
TUBERIA DE 152 mm (6") ø, CON TRES SALIDAS PARA CABLE DE ENERGIA CALIBRE 
1/0. INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE TIERRA 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 

CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PZA 

 
AR06-SE-15          SUMINISTRO E INTALACION DE TUBO PAD PARED GRUESA DE 152 mm (6)ø PARA 

INTERPERIE, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA 
TERMOCONTRACTIL PARA TUBERIA DE 152 mm (6") ø, CON TRES SALIDAS PARA 
CABLE DE ENERGIA CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE TIERRA 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 

CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
                                

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
 
AR06-SE-16             SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm DE ANCHO, 

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 
DE 19 mm DE ANCHO, 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD ROLLO (ROLL).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA ROLLO 
(ROLL).   
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AR06-SE-17         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: 
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 

CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PZA 
 
AR06-SE-18            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG, 

TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 
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 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 
CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
 
AR06-SE-19           MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TALLER ATRANSFOMADOR TIPO POSTE DE 

75 KVA, 13,200 - 480/.277 VCA.UBICADO EN LA PLANTA DE BOMBEO, REVISION 
GENERAL, LIMPIEZA, AJUSTE DE TODAS LAS CONECCIONES ELECTRICAS, 
FIJACIONES, SOPORTES, DETECCION Y CORRECION DE FUGAS, 
COMPROBACION Y LIMPIEZA DE LOS AISLADORES. LIMPIEZA Y PINTURA 
ANTICORROSIVA EXTERIOR. INCLUYE: GRUA,  PRUEBAS DE RIGIDES 
DIELECTRICA DEL ACEITE, ANALISIS FISICOQUIMICO Y CROMATOGRAFIA. 
PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MEGGER) FACTOR DE POTENCIA 
(PERDIDAS ELECTRICAS), RELACION DE TRANSFORMACION (TTR), POLARIDAD Y 
REGULACION DE VOLTAJE. ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO 
CERTIFICADO AL SUPERVISOR DE OBRA, Y SU ENTREGA EN ALMACEN DE 
COMAPA UBICADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. 
INCLUYE: EQUIPO, GRUA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO 
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. 

 
EJECUCION:           POR ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA EFECTUARA EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO EN TALLER ATRANSFOMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, 13,200 - 
480/.277 VCA,   INCLUYE: REVISION GENERAL, LIMPIEZA, AJUSTE DE TODAS LAS 
CONECCIONES ELECTRICAS, FIJACIONES, SOPORTES, DETECCION Y 
CORRECION DE FUGAS, COMPROBACION Y LIMPIEZA DE LOS AISLADORES. 
LIMPIEZA Y PINTURA ANTICORROSIVA EXTERIOR. AISLAMIENTO, RESISTENCIA 
Y ACEITE. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
SE REALIZARA LIMPIEZA AL TRANSFORMADOR CON CEPILLO DE ALAMBRE Y/O 
LIJA PARA QUITAR IMPUREZAS U OXIDACIÓN  
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MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE BOQUILLAS DE ALTA TENSIÓN Y 
BAJA TENSIÓN PONIENDO EN ESPECIAL CUIDADO, EN EL AJUSTE DEL PERNO, 
EMPAQUE, PERNO PARA CONECTOR Y CONECTOR. 
 
SE DARÁ MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA REVISANDO 
CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Y CONFIRMANDO SU 
FUNCIONAMIENTO. 
 
LAS PRUEBAS LAS DEBERÁ REALIZAR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ELÉCTRICAS, O ALGUNA INSTITUCIÓN CON CERTIFICACIÓN OFICIAL, PARA LO 
CUAL DEBERÁ CONSIDERAR EN EL PRECIO UNITARIO LOS GASTOS QUE SE 
ORIGINEN POR EL MANEJO Y ENVIÓ DE LAS MUESTRAS, EL CONTRATISTA 
DEBERÁ ENTREGAR A LA CONTRATANTE EL REPORTE DE LOS RESULTADOS DE 
LAS PRUEBAS Y SERÁ EL RESPONSABLE DE QUE LOS VALORES INDICADOS AHÍ 
CORRESPONDAN A LAS MUESTRA OBTENIDAS EN EL TRANSFORMADOR.  
 
EN CASO DE QUE EL TRANSFORMADOR EN LAS PRUEBAS SE DETERMINE QUE 
ESTA FUERA DE ESPECIFICACIÓN EL ACEITE SE DARÁ UN DIAGNÓSTICO DE 
RECOMENDACIÓN DEL TIPO DE REGENERADO REQUERIDO Y SI EL ACEITE 
DEBERÁ SER REEMPLAZADO.  
 
EN CASO QUE ALGUNO DE LOS COMPONENTES MENORES DEL 
TRASFORMADOR SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO SE DEBERÁ REPONER. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PRECIO UNITARIO LOS 
MATERIALES, TRANSPORTES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTAS, CONEXIÓN Y MATERIALES 
MISCELÁNEOS, ASÍ COMO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA LA   CORRECTA 
TOMA DE MUESTRAS Y EL CONSECUENTE ANÁLISIS DE ESTAS 
 
EN GENERAL LAS PRUEBAS DEL TRANSFORMADOR DEBEN SER CUANDO 
MENOS LAS SIGUIENTES: 
 
PRUEBAS DE RIGIDES DIELECTRICA DEL ACEITE, ANALISIS FISICOQUIMICO Y 
CROMATOGRAFIA. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MEGGER) 
FACTOR DE POTENCIA (PERDIDAS ELECTRICAS), RELACION DE 
TRANSFORMACION (TTR), POLARIDAD Y REGULACION DE VOLTAJE. ENTREGA 
DE RESULTADOS DE LABORATORIO CERTIFICADO AL SUPERVISOR DE OBRA 
 
• RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. 
• RESISTENCIA ÓHMICA DE CONTACTOS (DUCTER) Y BOBINAS. 
• RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. 
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• FACTOR DE POTENCIA. 
• POTENCIAL APLICADO E INDUCIDO. 
• PERDIDA DE VACÍO. 
• PERDIDAS CON CARGA. 
• IMPEDANCIA, 
 

                                   EL CONTRATISTA REALIZARÁ LAS PRUEBAS DEL TRANSFORMADOR PARA 
VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HASTA DEJAR LOS TRABAJOS A 
ENTERA SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE. EL 
CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS Y CADA UNO 
DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORRECCIONES, PRUEBAS, 
ETC., YA QUE NO PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA)  CON APROXIMACIÓN A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
 
AR06-SE-20     SUMINISTRO Y LLENADO DE ACEITE AISLANTE BIODEGRADABLE PARA 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 75 KVA, 440/254 VCA. ACEITE VEGETAL 
PROLEC VG 100. INCLUYE: LAVADO DE INTERIOR DEL TRANSFORMADOR CON 
LIQUIDO AISLANTE PREVIO AL LLENADO. INCLUYE: EQUIPO, COMPRESOR, 
MANGUERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SE OBSERVARAN 
TODOS LOS PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS POR NORMATIVIDAD DE CFE 
PARA EVITAR LA ENTRADA DE HUMEDAD AL INTERIOR DE LTRANSFORMADOR Y 
GARANTIZAR QUE EL SELLADO SU FUNCIONAMIENTO SEA SEGURO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y LLENADO DE AISLANTE 
BIODEGRADABLE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 75 KVA, 440/254 
VCA. ACEITE VEGETAL PROLEC VG 100. INCLUYE: LAVADO DE INTERIOR DEL 
TRANSFORMADOR CON LIQUIDO AISLANTE PREVIO AL LLENADO. 

 
 PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE 

CONSIDERARA MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,  COMPRESOR, MANGUERA, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SE OBSERVARAN TODOS LOS 
PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS POR NORMATIVIDAD DE CFE PARA 
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EVITAR LA ENTRADA DE HUMEDAD AL INTERIOR DE LTRANSFORMADOR Y 
GARANTIZAR QUE EL SELLADO SU FUNCIONAMIENTO SEA SEGURO 

                                                         
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LITRO (LTO).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
   BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LITRO 
(LTO). 

 
AR06-SE-21     DICTAMEN DE VERIFICACION EMITIDO Y FIRMADO POR UNIDAD DE 

VERIFICACION APROBADA POR LA SENER Y ACREDITADO POR LA ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACION.(EMA) 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO AL DICTAMEN DE VERIFICACION 

EMITIDO Y FIRMADO POR UNIDAD DE VERIFICACION APROBADA POR LA 
SENER Y ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION.(EMA) 

                                                        
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL DICTAMEN (DICT).  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA DICTAMEN 
(DICT)  

 
AR06-SE-22        PAGO A CFE POR CARGO DE OBRA ESPECÍFICA: MODIFICACION DE LINEA PRIMARIA 

3 FASES ACSR 1/0. 
 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO AL PAGO A CFE POR CARGO DE OBRA 

ESPECÍFICA: MODIFICACION DE LINEA PRIMARIA 3 FASES ACSR 1/0. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA) 
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AR06-SE-23        PAGO A CFE POR LIBRANZA PARA TRABAJOS EN SUBESTACION ELECTRICA Y 
DESINSTALACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (DONAS) 
PROPIEDAD DE CFE, EN GABINETE NUEVO DE MEDICION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO AL PAGO A CFE POR LIBRANZA PARA 

TRABAJOS EN SUBESTACION ELECTRICA Y DESINSTALACION DE 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (DONAS) PROPIEDAD DE CFE, EN 
GABINETE NUEVO DE MEDICION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA LIBRANZA (LIB).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA LIBRANZA (LIB) 
 
AR06-SE-24      SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EN 

CIRCUITO DE 13.2 KV PARA MEDICION (DONAS) EN MEDIA TENSION.(POR  CFE) 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO AL SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EN CIRCUITO DE 13.2 KV PARA MEDICION 
(DONAS) EN MEDIA TENSION.(POR  CFE) 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE  MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA) 

 
AR06-PE-01 SUMINISTRO DE PLANTA DIESEL MARCA GENERAC DE 350KW NOMINALES EN 

EMERGENCIA A 480/277VCA, 3F-4H, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, MODELO 
PLY350 CON MOTOR PERKINS INCLUYE: 
• CAPACIDAD NOMINAL EN EMERGENCIA: 350KW/545A 
• MOTOR PERKINS, MODELO 2206A-E13TAG5 
• GENERADOR LEROY SOMER 
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• ITM A PIE DE GENERADOR 630A 
• TABLERO DE TRANSFERENCIA EN GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 1, 
CONTROL AMF-25 PARA ARRANQUE, PARO, PROTECCIONES DEL MOTOR Y 
CONTROL DE TRANSFERENCIA, UBT TIPO INTERRUPTOR DOBLE TIRO 630A. 
• TANQUE INTEGRADO A PATÍN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE 1350 LTS P/14 HRS 
DE OP´N AL 100% DE SU CARGA 
• TANQUE DIESEL HORIZONTAL AUTOSOPORTADO DE 1000LTS P/10 HRS DE 
OP´N AL 100% DE SU CARGA 
• SILENCIADOR Y TUBO FLEXIBLE PARA EL ESCAPE 
• ACUMULADOR(ES) 12VCD 
• JUEGO DE CABLES PARA ACUMULADOR 
• JUEGO DE VIBRO-AISLADORES DE RESORTE 
• SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA. 
• GRUA, TRANSPORTE, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, CERTIFICACIONES, 
GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO 
 

EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 
CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE 
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO DE PLANTA DIESEL MARCA 
GENERAC DE 350KW NOMINALES EN EMERGENCIA A 480/277VCA, 3F-4H, 
OPERACIÓN AUTOMÁTICA, MODELO PLY350 CON MOTOR PERKINS 

 
INCLUYE 
 • CAPACIDAD NOMINAL EN EMERGENCIA: 350KW/545A 
• MOTOR PERKINS, MODELO 2206A-E13TAG5 
• GENERADOR LEROY SOMER 
• ITM A PIE DE GENERADOR 630A 
• TABLERO DE TRANSFERENCIA EN GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 1, 
CONTROL AMF-25 PARA ARRANQUE, PARO, PROTECCIONES DEL MOTOR Y 
CONTROL DE TRANSFERENCIA, UBT TIPO INTERRUPTOR DOBLE TIRO 630A. 
• TANQUE INTEGRADO A PATÍN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE 1350 LTS P/14 
HRS DE OP´N AL 100% DE SU CARGA 
• TANQUE DIESEL HORIZONTAL AUTOSOPORTADO DE 1000LTS P/10 HRS DE 
OP´N AL 100% DE SU CARGA 
• SILENCIADOR Y TUBO FLEXIBLE PARA EL ESCAPE 
• ACUMULADOR(ES) 12VCD 
• JUEGO DE CABLES PARA ACUMULADOR 
• JUEGO DE VIBRO-AISLADORES DE RESORTE 
• SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA. 
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• GRUA, TRANSPORTE, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICA Y EN CAMPO, MANO DE 
OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO 

 
                           EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 

ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN 
RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y 
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA 
QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y 
EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN 
EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE 

SUMINISTRARÁ, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA CONTRATANTE 
DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, 
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. 
ASÍ MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL 
DE ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS 
CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PLANTA (PLTA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PLANTA 
(PLTA).   

 
AR06-PE-02 INSTALACION DE PLANTA DIESEL MARCA GENERAC DE 100KW NOMINALES EN 

EMERGENCIA A 480/277VCA, 3F-4H, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, MODELO  
PLY100 CON MOTOR PERKINS INCLUYE: CAPACIDAD NOMINAL EN 
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EMERGENCIA: 100KW/152A, MOTOR PERKINS, MODELO 1104C-44TAG2, 
GENERADOR LEROY SOMER, ITM A PIE DE GENERADOR 200A, TABLERO DE 
TRANSFERENCIA AUTOSOPORTADO, CONTROL DSE-7320 P/ ARRANQUE, PARO, 
PROTECCIONES DEL MOTOR-GENERADOR Y CONTROL DE TRANSFERENCIA E 
INTERRUPTOR TIPO DOBLE TIRO DE 200A, TANQUE DIESEL INTEGRADO A PATÍN 
DE LA PLANTA ELÉCTRICA 240LTS DE LA  PLANTA PARA 8HRS DE OP´N 
CONTINUA, TANQUE DIESEL AUTOSOPORTADO HORIZONTAL DE 500LTS PARA 
16.5HRS DE OP´N  CONTINUA A 100% CARGA, SILENCIADOR Y TUBO FLEXIBLE 
PARA EL ESCAPE, ACUMULADOR(ES) 12VCD, JUEGO DE CABLES PARA 
ACUMULADOR, JUEGO DE VIBRO-AISLADORES DE RESORTE, SERVICIO DE 
PUESTA EN MARCHA, IINCLUYE: GRUA, TRANSPORTE, EQUIPO, MATERIAL, 
HERRAMIENTAS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICA Y EN 
CAMPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN 

 
EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE 
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DIESEL 
MARCA GENERAC DE 350KW NOMINALES EN EMERGENCIA A 480/277VCA, 3F-
4H, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, MODELO PLY350 CON MOTOR PERKINS 

 
INCLUYE CAPACIDAD NOMINAL EN EMERGENCIA: 100KW/152A, MOTOR 
PERKINS, MODELO 1104C-44TAG2, GENERADOR LEROY SOMER, ITM A PIE DE 
GENERADOR 200A, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOSOPORTADO, 
CONTROL DSE-7320 P/ ARRANQUE, PARO, PROTECCIONES DEL MOTOR-
GENERADOR Y CONTROL DE TRANSFERENCIA E INTERRUPTOR TIPO DOBLE 
TIRO DE 200A, TANQUE DIESEL INTEGRADO A PATÍN DE LA PLANTA ELÉCTRICA 
240LTS DE LA  PLANTA PARA 8HRS DE OP´N CONTINUA, TANQUE DIESEL 
AUTOSOPORTADO HORIZONTAL DE 500LTS PARA 16.5HRS DE OP´N  
CONTINUA A 100% CARGA, SILENCIADOR Y TUBO FLEXIBLE PARA EL ESCAPE, 
ACUMULADOR(ES) 12VCD, JUEGO DE CABLES PARA ACUMULADOR, JUEGO DE 
VIBRO-AISLADORES DE RESORTE, SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA, IINCLUYE: 
GRUA, TRANSPORTE, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, CERTIFICACIONES, 
GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CALIFICADA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
                           EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 

ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN 
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RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y 
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA 
QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y 
EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN 
EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE 

SUMINISTRARÁ, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA CONTRATANTE 
DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, 
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. 
ASÍ MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL 
DE ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS 
CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PLANTA (PLTA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PLANTA 
(PLTA).   

 
AR06-PE-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE LÁMPARAS DE SEÑALIZACIÓN DE 

PRESENCIA DE ENERGÍA DE CFE (VERDE) O EMERGENCIA (ROJA) INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE LÁMPARAS 
DE SEÑALIZACIÓN DE PRESENCIA DE ENERGÍA DE CFE (VERDE) O EMERGENCIA 
(ROJA) 

 



LICITACION: 57057002-082-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en 
punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 84 
 
DE:     298 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

84 

 

                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN, 
MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-PE-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 RESISTENCIAS CALEFACTORAS:1 

P/GENERADOR Y 1 P/TABLERO TRANSFERENCIA INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 RESISTENCIAS 
CALEFACTORAS:1 P/GENERADOR Y 1 P/TABLERO TRANSFERENCIA 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, 

CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD JUEGO (JGO).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA JUEGO 
(JGO).   

 
AR06-PE-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ZAPATAS MECANICAS PARA 

CONEXIÓN DE CABLE DE FUERZA HASTA CALIBRE 250 KCM EN TABLERO DE 
TRANSFERERENCIA Y EN INTERRUPTOR DE GENERADOR (1 CABLE X FASE + 1 
CABLE P/NEUTRO Y 1 CABLE P/TIERRA) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA 
CALIFICADA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ZAPATAS 
MECANICAS PARA CONEXIÓN DE CABLE DE FUERZA HASTA CALIBRE 250 KCM 
EN TABLERO DE TRANSFERERENCIA Y EN INTERRUPTOR DE GENERADOR (1 
CABLE X FASE + 1 CABLE P/NEUTRO Y 1 CABLE P/TIERRA) 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, 

CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD JUEGO (JGO).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA JUEGO 
(JGO).   

AR06-PE-06 SUMINISTRO DE DIESEL PARA TANQUES: AUTOSOPORTADO E INTEGRADO A  
PATÍN DE LA PLANTA ELECTRICA DE 100Kw. INCLUYE: EQUIPO, TRANSPORTE Y 
LLENADO EN CAMPO DE TANQUES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA TANQUES: 
AUTOSOPORTADO E INTEGRADO A  PATÍN DE LA PLANTA ELECTRICA DE 100Kw. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, TRANSPORTE Y LLENADO EN CAMPO DE 

TANQUES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, 
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

                             
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD JUEGO (JGO).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA JUEGO 
(JGO).   
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AR06-PE-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGADOR PARA BATERIAS DE PLANTA DE 
EMERGENCIA ELECTRONICO CON MODO DE FLOTACION DE 5 AMP PARA  12 0 
24 VCD, CON ALIMENTACION DE 90 AMP, 127 A 305 VCA. INSTALADOS EN 
PLANTA DE EMERGIA DE 100 KW. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGADOR PARA 
BATERIAS DE PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRONICO CON MODO DE 
FLOTACION DE 5 AMP PARA  12 0 24 VCD, CON ALIMENTACION DE 90 AMP, 127 
A 305 VCA. INSTALADOS EN PLANTA DE EMERGIA DE 100 KW. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, 

DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-ISE-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE  DE COBRE THHW-LS A 90°C, CALIBRE  3/0 

, PARA ALIMENTACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DESDE EL 
TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA Y DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AL 
TABLERO DE DISTRIBUCION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA 
CALIFICADA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 
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                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 
EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 

 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO (M). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO (M). 
 
AR06-ISE-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #2 PARA 

TIERRA FISICA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN, 
MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
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                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 
DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 

 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO (M). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO (M). 
 
AR06-ISE-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC CON COPLE SERVICIO 

PESADO DE 3" (TRAMO 3.05mt ) PARA CANALIZACION DE CABLE DE 
ALIMENTACION A TABLERO DE TRANSFERENCIA. INCLUYE: HERRAMIENTA 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PCV CON COPLE 
SERVICIO PESADO DE 3" (TRAMO 3.05mt ) PARA CANALIZACION DE CABLE DE 
ALIMENTACION A TABLERO DE TRANSFERENCIA. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD TRAMO (TMO).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA TRAMO 
(TMO).   

 
AR06-MST-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE  5/8" Ø. 

CON 1.50M DE LONGITUD. PARA SISTEMA DE TIERRA DENTRO DE LA PLANTA. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE 
ELECTROLITICO DE  5/8" Ø. CON 1.50M DE LONGITUD. PARA SISTEMA DE TIERRA 
DENTRO DE LA PLANTA. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, 

MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-MST-03  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE 

TIERRA DE 5/8"Ø, CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #2.  INCLUYE: 
MATERIALES, MANO NDE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 
MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA DE 5/8"Ø, CON CABLE DE COBRE 
DESNUDO CALIBRE #2. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO NDE OBRA, CONEXIONES, 

MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO (M). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO (M). 
 
AR06-MST-04 SUMINISTRO E INSTALACION, DE REGISTRO REDONDO PREFABRICADODE 30 

CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA 
DE C.F.E, CON FILTRO DE ARENAY/O GRAVA, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y 
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION, DE REGISTRO REDONDO 
PREFABRICADODE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, 
CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON FILTRO DE ARENAY/O GRAVA, 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 

ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. 

                             
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-MST-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 2, AWG 

PARA INTERCONEXION ENTRE VARILLAS DEL SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 
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                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO (M). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO (M). 
 
AR06-MST-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA (BULTO DE 20 KG) EN REGISTROS 

REDONDOS Y EN ZANJA PARA ALOJAR EL SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BENTONITA (BULTO 
DE 20 KG) EN REGISTROS REDONDOS Y EN ZANJA PARA ALOJAR EL SISTEMA DE 
TIERRAS 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO , HERRAMIENTAS, MATERIALES , BULTO DE 50 

KG ,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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  PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE 
CONSIDERARA LA INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 

                                
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-MST-09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIQUIDO PROELEC PARA MEJORAR EL SISTEMA 

DE TIERRAS (ALEACION DE SALES). INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, 
MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIQUIDO PROELEC 
PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TIERRAS (ALEACION DE SALES) 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO , HERRAMIENTAS, MATERIALES , EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-MST-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDE SOLDABLE TIPO BCC-4, MODELO B425, 

BURNDYWELD O SIMILAR EN LA INTERSECCION DE CONDUCTORES DE COBRE 
DESNUDO.  INCLUYE: MATERIALES, MANO NDE OBRA, CONEXIONES, 
MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MOLDE SOLDABLE TIPO 
BCC-4, MODELO B425, BURNDYWELD O SIMILAR EN LA INTERSECCION DE 
CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO. 
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                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO NDE OBRA, CONEXIONES, 

MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-SP-01 SUMINISTRO DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE PARARRAYOS CON 

DELTA POR EL SISTEMA COMPUESTO; PUNTA PARARRAYOS PREVECTRON 3S40 
MARCA ANPASA O SIMILAR EN CALIDAD, CON GRADO DE PROTECCION 60M. 
ELECTRODO TG-100K, FILTRO LCR, INTENSIFICADOR INTERFASE, CABLE 
CONDUCTOR C-40 DE BAJADA 28 HILOS CLASE 2, 58MM(2), ESPECIFICACION 
UL96A+UL LISTED IP32, 3  REHILETE DE COBRE PARA TIERRA C585, MASTIL 
INOXIDABLE CON AISLADOR DE 5 M, DESCONECTADOR DE TIERRA C303X 
MARCA ANPASA O SIMILAR EN CALIDAD. ACCESORIOS COMO CONECTORES, 
ABRAZADERAS, TORNILLOS, TUBERIAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO SUMINISTRO DEL SISTEMA DE PARARRAYOS. BASE DE ACERO AL 
CARBON PARA INSTALACION Y SOPORTE DE MASTIL DE 30CM X 30CM Y 1/4 DE 
ESPESOR Y FOSA DE 50X50 X80 CM PARA ALOJAR REHILETE DELTA CON 3 
REHILETES. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE PARARRAYOS 

CON DELTA POR EL SISTEMA COMPUESTO; PUNTA PARARRAYOS PREVECTRON 
3S40 MARCA ANPASA O SIMILAR EN CALIDAD, CON GRADO DE PROTECCION 
60M. ELECTRODO TG-100K, FILTRO LCR, INTENSIFICADOR INTERFASE, CABLE 
CONDUCTOR C-40 DE BAJADA 28 HILOS CLASE 2, 58MM(2), ESPECIFICACION 
UL96A+UL LISTED IP32, 3  REHILETE DE COBRE PARA TIERRA C585, MASTIL 
INOXIDABLE CON AISLADOR DE 5 M, DESCONECTADOR DE TIERRA C303X 
MARCA ANPASA O SIMILAR EN CALIDAD. ACCESORIOS COMO CONECTORES, 
ABRAZADERAS, TORNILLOS, TUBERIAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO SUMINISTRO DEL SISTEMA DE PARARRAYOS. BASE DE 
ACERO AL CARBON PARA INSTALACION Y SOPORTE DE MASTIL DE 30CM X 
30CM Y 1/4 DE ESPESOR Y FOSA DE 50X50 X80 CM PARA ALOJAR REHILETE 
DELTA CON 3 REHILETES. 

. 
ESTE CONCEPTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL SUMINISTRO DE 
ESTE CONCEPTO. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA. (SIST)  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR SISTEMA. (SIST)   
 
AR06-SP-02 INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA 

EL SISTEMA DE PARARRAYOS CON DELTA POR EL SISTEMA COMPUESTO; PUNTA 
PARARRAYOS PREVECTRON 3S40 MARCA ANPASA O SIMILAR EN CALIDAD, CON 
GRADO DE PROTECCION 60M. ELECTRODO TG-100K, FILTRO LCR, 
INTENSIFICADOR INTERFASE, CABLE CONDUCTOR C-40 DE BAJADA 28 HILOS 
CLASE 2, 58MM(2), ESPECIFICACION UL96A+UL LISTED IP32, 3  REHILETE DE 
COBRE PARA TIERRA C585, MASTIL INOXIDABLE CON AISLADOR DE 5 M, 
DESCONECTADOR DE TIERRA C303X MARCA ANPASA O SIMILAR EN CALIDAD. 
ACCESORIOS COMO CONECTORES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, TUBERIAS, 
HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DEL 
SISTEMA DE PARARRAYOS. BASE DE ACERO AL CARBON PARA INSTALACION Y 
SOPORTE DE MASTIL DE 30CM X 30CM Y 1/4 DE ESPESOR Y FOSA DE 50X50 X80 
CM PARA ALOJAR REHILETE DELTA CON 3 REHILETES. 

 
EJECUCION:  SE INSTALARA SISTEMA DE PARARRAYOS CON DELTA POR EL SISTEMA 

COMPUESTO; PUNTA PARARRAYOS PREVECTRON 3S40 MARCA ANPASA O 
SIMILAR EN CALIDAD, CON GRADO DE PROTECCION 60M. ELECTRODO TG-
100K, FILTRO LCR, INTENSIFICADOR INTERFASE, CABLE CONDUCTOR C-40 DE 
BAJADA 28 HILOS CLASE 2, 58MM(2), ESPECIFICACION UL96A+UL LISTED IP32, 
3  REHILETE DE COBRE PARA TIERRA C585, MASTIL INOXIDABLE CON AISLADOR 
DE 5 M, DESCONECTADOR DE TIERRA C303X MARCA ANPASA O SIMILAR EN 
CALIDAD. ACCESORIOS COMO CONECTORES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, 
TUBERIAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION DEL SISTEMA DE PARARRAYOS. BASE DE ACERO AL CARBON 
PARA INSTALACION Y SOPORTE DE MASTIL DE 30CM X 30CM Y 1/4 DE ESPESOR 
Y FOSA DE 50X50 X80 CM PARA ALOJAR REHILETE DELTA CON 3 REHILETES 

. 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. SE HARA DE ACUERDO A LO  
INDICADO EN LOS PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA. (SIST)  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR SISTEMA. (SIST)   
 
AR06-SP-03 SUMINISTRO E INSTALACION, DE REGISTRO REDONDO PREFABRICADODE 30 

CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA 
DE C.F.E, CON FILTRO DE ARENAY/O GRAVA, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y 
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO 
PREFABRICADODE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, 
CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON FILTRO DE ARENAY/O GRAVA 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 

ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTESFUERA DE LA OBRA P.U.O.T. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-SP-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE 

TIERRA DE 5/8"Ø, CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #2.  INCLUYE: 
MATERIALES, MANO NDE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR 
MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA DE 5/8"Ø, 

 
                               EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO NDE OBRA, CONEXIONES, 

MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL P.U.O.T. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-SP-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE  5/8" Ø. 

CON 3M DE LONGITUD.  PARA SISTEMA DE TIERRA DE POSTE DE SUBESTACION. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE 
ELECTROLITICO DE  5/8" Ø. CON 3M DE LONGITUD.  PARA SISTEMA DE TIERRA 
DE POSTE DE SUBESTACION. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, 

MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-SP-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 1/0 

AWG PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 
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                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO (M). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO (M). 
 
AR06-SP-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 AWG 

PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
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                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 
DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 

 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO (M). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO (M). 
 
AR06-SP-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA (BULTO DE 20 KG) EN REGISTROS 

REDONDOS Y EN ZANJA PARA ALOJAR EL SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BENTONITA (BULTO DE 20 KG) EN 
REGISTROS REDONDOS Y EN ZANJA PARA ALOJAR EL SISTEMA DE TIERRAS, 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  
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AR06-IECG-01 SALIDA PARA APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, 
TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO Y APAGADOR  MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, TIERRA FÍSICA  
127 V  15 A,CONTACTO Y APAGADOR  MARCA ARROW HART M5250M DE 15 
AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN 
PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 
AR06-IECG-02 SALIDA PARA CONTACTO 110 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR 

LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE 
PVC, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

CONTACTO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA TIPO CHALUPA 
GALVANIZADA REFORZADA, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX 
MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS 
Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, 
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RANURADO. 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 
AR06-IECG-03  SALIDA PARA CONTACTO 220 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR 

LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE 
PVC, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

CONTACTO 220 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O 
PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, TIERRA 
FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M DE 15 
AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN 
PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO.SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 



LICITACION: 57057002-082-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en 
punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 101 
 
DE:     298 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

101 

 

AR06-IECG-04 SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 
MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO.SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN I-16    INSTALACION 
ELECTRICA EN CUARTO DE GENERACION 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  
CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
AR06-IECG-05 REGISTRO ELECTRICO CON MURO DE TABIQUE CON APLANADO INTERIOR DE 

0.40 x 0.40 x 1.00 M. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
AR06-IECG-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLGANTE LINEAL TIPO LED DE 

2x38W, LUZ BLANCA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
AR06-IECG-07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS CIRCULAR LED DE 4-1X60W EN 

GABINETE, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, 
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MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
AR06-IECG-08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA DE ACERO  DE 

1X60W, 24VCD. INCLUYE: CONVERTIDOR DE 127VCA/24VCD, MATERIALES, 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
 
 
 
 
AR06-IECV-01 SALIDA PARA APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, 
TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO Y APAGADOR  MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, TIERRA FÍSICA  
127 V  15 A,CONTACTO Y APAGADOR  MARCA ARROW HART M5250M DE 15 
AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN 
PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 
AR06-IECV-02 SALIDA PARA CONTACTO 110 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR 

LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE 
PVC, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART 
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M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

CONTACTO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA TIPO CHALUPA 
GALVANIZADA REFORZADA, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX 
MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS 
Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, 
RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 
AR06-IECV-03 SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO.SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 
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MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 
AR06-IECV-04 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 V A CENTRO DE CARGA, INCLUYE 50 M DE CABLE 

#12, 50 M DE CABLE # 14, 50 M. DE TUBERÍA CONDUIT 3/4 METÁLICA REFORZADA, 
CAJA Y CONEXIÓN,  HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA 
NECESARIA 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA REALIZARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 V A CENTRO DE 

CARGA, INCLUYE 50 M DE CABLE #12, 50 M DE CABLE # 14, 50 M. DE TUBERÍA 
CONDUIT 3/4 METÁLICA REFORZADA, CAJA Y CONEXIÓN TODO DE ACUERDO AL 
PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA 

NECESARIA 
 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA 
 
AR06-IECV-05 REGISTRO ELECTRICO CON MURO DE TABIQUE CON APLANADO INTERIOR DE 

0.40 x 0.40 x 1.00 M. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA REALIZARA REGISTRO ELECTRICO CON MURO DE TABIQUE 

CON APLANADO INTERIOR DE 0.40 x 0.40 x 1.00 M. TODO DE ACUERDO AL 
PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE 

OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA 
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AR06-IECV-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTICONDUCTOR 1-3 X 12 PARA MOTOR 
ELECTRICO DE PORTON, INCLUE; EQUIPO , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA REALIZARA SUMINISTRO E INSTALACION DE 

MULTICONDUCTOR 1-3 X 12 PARA MOTOR ELECTRICO DE PORTON, TODO DE 
ACUERDO AL PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE 

OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML)  
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
AR06-IECV-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PARLANTE Y DE CONTROL PARA 

OPERAR TABLERO DESDE EL CUARTO DE CONTROL. INCLUYE BOCINA TIPO 
INTERPERIE, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU 
CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA REALIZARA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA 

PARLANTE Y DE CONTROL PARA OPERAR TABLERO DESDE EL CUARTO DE 
CONTROL. TODO DE ACUERDO AL PROYECTO O A INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE BOCINA TIPO INTERPERIE, INCLUYE EQUIPO, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION 
 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA 
 
AR06-IECV-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTICONDUCTOR 1-3X12 PARA SISTEMA 

PARLANTE, INCLUE; EQUIPO , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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EJECUCION: EL CONTRATISTA REALIZARA SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MULTICONDUCTOR 1-3X12 PARA SISTEMA PARLANTE. TODO DE ACUERDO AL 
PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML)  
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
 
AR06-IECV-09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLGANTE LINEAL TIPO LED DE 100 

W, LUZ BLANCA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA REALIZARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA 

COLGANTE LINEAL TIPO LED DE 100 W, LUZ BLANCA, TODO DE ACUERDO AL 
PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 

PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA 
 
AR06-IECV-10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS CIRCULAR LED DE 4-1X60W EN 

GABINETE, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, 
MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA REALIZARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS 

CIRCULAR LED DE 4-1X60W EN GABINETE TODO DE ACUERDO AL PROYECTO O A 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR. 
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA 
 
 
 
AR06-IECV-11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA DE ACERO  DE 

1X60W, 24VCD. INCLUYE: CONVERTIDOR DE 127VCA/24VCD, MATERIALES, 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA REALIZARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED 

DE EMERGENCIA DE ACERO  DE 1X60W, 24VCD. TODO DE ACUERDO AL 
PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 

PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA 
 
AR06-IECV-12 SALIDA DE CIELO DE 110 V INCLUYE CABLEADO Y TAPA, INCLUYE: MATERIAL, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA DE 

CIELO DE 110 V INCLUYE CABLEADO Y TAPA, 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 
ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA 
SUPERVISION. 
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MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 
AR06-IECV-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C CAL. #12 AWG 

PARA CONEXIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL AL BANCO DE CAPACITORES. 
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML). 
 
AR06-IECV-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C CAL. #14 AWG 

PARA CONEXIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL AL BANCO DE CAPACITORES. 
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML). 
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AR06-IECV-15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC CON COPLE DE 1/2" 
(TRAMO 3M) . INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC CON COPLE DE 
1/2" (TRAMO 3M)  PARA LA CANALIZACIÓN CONEXIÓN DEL BANCO DE 
CAPACITORES Y TRANSFORMADOR DE SERVICIOS PROPIOS. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD TRAMO (TMO).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA TRAMO 
(TMO).   

 
AR06-OCC-01  TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, 

INCLUYE: DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS 
DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA.  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

FORMAN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA 
LETRA, LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE 
TRAZARA Y  PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICIÓN, 
NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE 
MANO NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA TAREA.  

 
                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 

VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE 
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO 
INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó 
TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE 
PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO 
REFERENCIA      PUNTOS ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS EXISTENTES, 
DRENAJES SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, ETC. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
AR06-OCC-02 EXCAVACION POR MEDIO MANUAL, PARA CIMENTACION HASTA UNA 

PROFUNDIDAD DE 1.00 M. EN TERRENO TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 

ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS PROPUESTAS EN TERRENO NATURAL CON DIFERENTES MEDIDAS,, 
INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA 
PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS 
DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL 
DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS 
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA, INCLUYE IGUALMENTE LAS 
OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL 
MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU 
EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS 

DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD 
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE 
PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, 
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION 
POSTERIOR.  

  
 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, 

DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL 

NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN 
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO 
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DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 

PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON 
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   
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 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 
ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA 
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS ,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL 
PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE ZAPATAS 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
AR06-OCC-03 CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (TRABES, MUROS, CERRAMIENTOS), CON 

TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA , A CUALQUIER ALTURA, 
INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
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                             SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-OCC-04 RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL DE 

BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA 
TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y 
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER 
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
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MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
AR06-OCC-05 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO 

F'c=250 KG/CM2 PARA MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO, 
CURADO E IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN 
PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE RECOMIENDE 
EL DISTRIBUIDOR. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

PARA MURO DE CONCRETO BOMBEADO F´c= 250 KG/CM2, LOS MATERIALES 
PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS 
LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO CON CUBIERTA DE PLASTICO A LA 

SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO 
INICIAL. 

 
 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA QUE SE  REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO. 

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 
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 ESTE FIRME DEBERA COLARSE EN MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 
MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 

 
 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3). 

 
AR06-OCC-06 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA # 4, EN 

MURO, INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:       EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LOS MUROS DEBERA ESTAR LIBRE DE 

OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 
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 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA.                 

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
INDICADOS. 

MEDICION:    EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN 
TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
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AR06-OCC-07 CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS), CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, 
INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, A CUALQUIER ALTURA, 
INCLUYE , HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                             SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-OCC-08 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO 

F'c=250 KG/CM2 PARA LOSA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO, 
CURADO E IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN 
PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE RECOMIENDE 
EL DISTRIBUIDOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

PARA MURO DE CONCRETO BOMBEADO F´c= 250 KG/CM2, LOS MATERIALES 
PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS 
LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
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POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO CON CUBIERTA DE PLASTICO A LA 

SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO 
INICIAL. 

 
 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA QUE SE  REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO. 

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE FIRME DEBERA COLARSE EN MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
 

 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2). 

 
AR06-OCC-09 ATRAQUE DE CONCRETO TIPO C DE 0.30 X0.53 X0.30 M, ARMADO CON VARILLA 

DE #3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS ANCLADOS SOBRE ARMADO DE LOSA, 
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INCLUYE CIMBRA ,DESCIMBRA,MATERIALES ,MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR ATRAQUE DE 
CONCRETO TIPO C DE 0.30 X0.53 X0.30 M, ARMADO CON VARILLA DE #3 @ 15 CM 
EN AMBOS SENTIDOS ANCLADOS SOBRE ARMADO DE LOSA, 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE CIMBRA ,DESCIMBRA,MATERIALES ,MANO DE OBRA , 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. 
                                

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-OCC-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1" DE ESPESOR DE 1.00 M 

DE ALTURA, COLADA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA ATRAQUE. INCLUYE 
HABILITADO Y COLOCACION DE LA PIEZA, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS 
DETALLADOS EN ESPECIFICACION DE TUBERÍA CORRESPONDIENTE AL DISEÑO 
DE ELECTROMECANICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 
1" DE ESPESOR DE 1.00 M DE ALTURA, COLADA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO 
PARA ATRAQUE. INCLUYE HABILITADO Y COLOCACION DE LA PIEZA, CON 
ORIFICIOS PARA TORNILLOS DETALLADOS EN ESPECIFICACION DE TUBERÍA 
CORRESPONDIENTE AL DISEÑO DE ELECTROMECANICA, 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR06-OCC-11 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA # 3, 

PARA LOSA, INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:       EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LOS MUROS DEBERA ESTAR LIBRE DE 

OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA.                 
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 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
INDICADOS. 

MEDICION:    EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN 
TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR06-OCC-12 VIGA DE CONCRETO (V1) F´C= 250 KG/CM2  DE 30 X 45 CM V2, ARMADA CON 6 

VARS DEL # 3,CON ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM Y 2 VS. DE REFUERZO DEL #4. 
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES 
NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, A CUALQUIER ALTURA, CURADO E 
IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN PROPORCION DE 
0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE RECOMIENDE EL DISTRIBUIDOR. 

 
EJECUCION:  LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER 
LA SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
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COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                           SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
                           EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                          LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 
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                        NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
              SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO    

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL.  

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                             LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
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ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR06-OCC-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO IRVING DE ACERO INOXIDABLE T-

304 DE 3" X 3/8" DE PERALTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA, E INSTALARA REJILLA TIPO IRVING DE ACERO INOXIDABLE 

T-304 DE 3" X 3/8" DE PERALTE TODO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO POR LA SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO. (M2)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO. 
(M2)   
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AR06-OCC-14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 
EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE 
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE 
LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA 
POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN 
LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO 
PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA 
SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN 
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN 
MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL COLOR 
SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS MARCOS DE 
PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS DE 
NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR 
DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD RELATIVA 
SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-OCC-15 SUMINISTRO E INSTALACION VIGA IPR VIAJERA DE ACERO 8" X 4" 15 KG/M, 

INCLUYE SOLDADURA Y ACCESORIOS DE INSTALACION, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INTALACION DE VIGA IPR VIAJERA DE 
ACERO 8" X 4" 15 KG/M, DEACUERDO AL PROYECTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE SOLDADURA Y ACCESORIOS DE INSTALACION, EQUIPO 

Y HERRAMIENTA Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA INSTALACION     
                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO LINEAL (ML) 
 
AR06-OCC-16 SUMINISTRO E INSTALACION  DE  ESTRUCTURA  (VIGA IPR RIEL ACERO DE 10" X 

4") " X 17.9 KG, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INTALACION DE  ESTRUCTURA  (VIGA IPR 
RIEL ACERO DE 10" X 4") " X 17.9 KG, DEACUERDO AL PROYECTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO LINEAL (ML) 
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AR06-OCC-17 SUMINISTRO E INSTALACION  DE  COLUMNA DE IPR DE 10" X 4 17.9 
KG/M.,INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INTALACION DE  COLUMNA DE IPR DE 
10" X 4 17.9 KG/M., DEACUERDO AL PROYECTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.     
                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO LINEAL (ML) 
 
AR06-OCC-18 SUMINISTRO E INSTALACION  DE  PLACA DE ACERO 5/8" DE 0.20 X 0.30 M PARA 

UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 4 ORIFICIOS PARA ANCLAS 
ROSCADAS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  PLACA DE ACERO 5/8" 
DE 0.25 X 0.30 M PARA UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 4 
ORIFICIOS PARA ANCLAS ROSCADAS.  

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

SOLDADURA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA).   
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AR06-OCC-19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ROSCADAS DE 5/8" TIPO L AHOGADAS 
PARA UNIR PLACA CON BASE DE CONCRETO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ROSCADAS DE 5/8" TIPO L 
AHOGADAS PARA UNIR PLACA CON BASE DE CONCRETO. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCION. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO LINEAL (ML) 
 
AR06-OCC-21 SUMINISTRO E INSTALACION  DE  MENSULA DE ACERO DE IPR 10" X 4"X 17.9 KG( 

0.20 X 0.30 M) PARA SOPORTE DE VIGA RIEL, INCLUYE: PINTURA 
ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  MENSULA DE ACERO 
DE IPR 10" X 4"X 17.9 KG( 0.20 X 0.30 M) PARA SOPORTE DE VIGA RIEL,  

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA).   
 
 
 
AR06-OCC-22 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO MANUAL DE CADENA CAPACIDAD 

DE 1 TONELADA CON ELEVACION DE 8 MTS CADENA CON 1 RAMAL CUERPO Y 
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CADENA DE CARGA DE ACERO ENDURECIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 
POLIPASTO MANUAL DE CADENA CAPACIDAD DE 1 TONELADA CON 
ELEVACION DE 8 MTS CADENA CON 1 RAMAL CUERPO Y CADENA DE CARGA DE 
ACERO ENDURECIDO,, 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
                             
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).   
 
AR06-OCC-23 SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE MANUAL CON CAPACIDAD DE 1 

TONELADA, MARCA CM, MODELO:CM 3302, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE MANUAL CON 
CAPACIDAD DE 1 TONELADA, MARCA CM, MODELO:CM 3302, 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).   
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AR06-ERT-01  CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (TRABES, MUROS, CERRAMIENTOS), CON 
TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, 
CHAFLÁN, GOTERÓN Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE 
CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                             SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-ERT-02 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO 

F'c=250 KG/CM2 PARA MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO, 
CURADO E IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN 
PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE RECOMIENDE 
EL DISTRIBUIDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

PARA MURO DE CONCRETO BOMBEADO F´c= 250 KG/CM2, LOS MATERIALES 
PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS 
LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
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POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO CON CUBIERTA DE PLASTICO A LA 

SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO 
INICIAL. 

 
 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA QUE SE  REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO. 

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE FIRME DEBERA COLARSE EN MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
 

 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3). 

 
AR06-ERT-03 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA # 3, EN 

MURO, INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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EJECUCION:       EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LOS MUROS DEBERA ESTAR LIBRE DE 

OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA.                 

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
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CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION:    EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR06-ERT-04 SUMINISTRO E INSTALACION VIGA IPR VIAJERA DE ACERO 8" X 4" 15 KG/M, 

INCLUYE SOLDADURA Y ACCESORIOS DE INSTALACION,EQUIPO Y HERRAMIENTA 
Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INTALACION DE VIGA IPR VIAJERA DE 
ACERO 8" X 4" 15 KG/M, DEACUERDO AL PROYECTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE SOLDADURA Y ACCESORIOS DE INSTALACION, EQUIPO 

Y HERRAMIENTA Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA INSTALACION     
                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO LINEAL (ML) 
 
AR06-ERT-05 SUMINISTRO E INSTALACION  DE  ESTRUCTURA  (VIGA IPR RIEL ACERO DE 10" X 4") 

" X 17.9 KG,INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INTALACION DE  ESTRUCTURA  (VIGA IPR 
RIEL ACERO DE 10" X 4") " X 17.9 KG, DEACUERDO AL PROYECTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO LINEAL (ML) 
 
AR06-ERT-06 SUMINISTRO E INSTALACION  DE  COLUMNA DE IPR DE 10" X 4 17.9 

KG/M.,INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INTALACION DE  COLUMNA DE IPR DE 
10" X 4 17.9 KG/M., DEACUERDO AL PROYECTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.     
                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO LINEAL (ML) 
 
 
AR06-ERT-07 SUMINISTRO E INSTALACION  DE  PLACA DE ACERO 5/8" DE 0.20 X 0.30 M PARA 

UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 4 ORIFICIOS PARA ANCLAS 
ROSCADAS.,INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  PLACA DE ACERO 5/8" 



LICITACION: 57057002-082-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en 
punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 137 
 
DE:     298 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

137 

 

DE 0.25 X 0.30 M PARA UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 4 
ORIFICIOS PARA ANCLAS ROSCADAS.  

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

SOLDADURA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA).   
 
AR06-ERT-08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ROSCADAS DE 5/8" TIPO L AHOGADAS 

PARA UNIR PLACA CON BASE DE CONCRETO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ROSCADAS DE 5/8" TIPO L 
AHOGADAS PARA UNIR PLACA CON BASE DE CONCRETO. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCION. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO LINEAL (ML) 
AR06-ERT-09 SUMINISTRO E INSTALACION  DE  MENSULA DE ACERO DE IPR 10" X 4"X 17.9 KG( 

0.20 X 0.30 M) PARA SOPORTE DE VIGA RIEL .,INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  MENSULA DE ACERO 
DE IPR 10" X 4"X 17.9 KG( 0.20 X 0.30 M) PARA SOPORTE DE VIGA RIEL,  
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                              EL CONCEPTO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA).   
 
AR06-ERT-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO MANUAL DE CADENA CAPACIDAD 

DE 1 TONELADA CON ELEVACION DE 8 MTS CADENA CON 1 RAMAL CUERPO Y 
CADENA DE CARGA DE ACERO ENDURECIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE MANUAL CON 
CAPACIDAD DE 1 TONELADA, MARCA CM, MODELO:CM 3302, 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).   
 
AR06-ERT-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE MANUAL CON CAPACIDAD DE 1 

TONELADA, MARCA CM, MODELO:CM 3302, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE MANUAL CON 
CAPACIDAD DE 1 TONELADA, MARCA CM, MODELO:CM 3302, 
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 EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).   
 
AR06-BPC-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO Fc=150 

KG/CM2 PARA BANQUETA, 0.10 M DE ESPESOR. INCLUYE: MALLA 
ELECTROSOLDADA 6-6 10/10, SUMINISTRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

VIBRADO Y CURADO F'c=100 KG/CM2 PARA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, 
ARAMDO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10,  , INCLUYENDO TODOS 
LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  
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 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 INCLUIRA IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN 

PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE 
RECOMIENDE EL DISTRIBUIDOR. 

                         
                                  
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2).  CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
AR06- CAA-01 EXCAVACION POR MEDIO MANUAL, PARA CIMENTACION HASTA UNA 

PROFUNDIDAD DE 1.00 M. EN TERRENO TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 

ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS PROPUESTAS EN TERRENO NATURAL CON DIFERENTES MEDIDAS,, 
INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA 
PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS 
DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL 
DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS 
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA, INCLUYE IGUALMENTE LAS 
OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL 
MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU 
EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 
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 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS 
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD 
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE 
PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, 
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION 
POSTERIOR.  

  
 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, 

DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL 

NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN 
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO 
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 

PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
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RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON 
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA 
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS ,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL 
PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE ZAPATAS 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 
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AR06-CAA-02 RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL DE 
BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA 
TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y 
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER 
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
AR06-CAA-03 CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 0.90 X 0.80 X 0.15  M DE SECCION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F´c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VS. DEL #3, 
EN AMBOS SENTIDOS @ 15 CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
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EJECUCION:  SE CONSTRUIRÁ ZAPATA AISLADA DE 0.90 X 0.80 X 0.15  M DE SECCION A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO F´c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VS. DEL #3, EN 
AMBOS SENTIDOS @ 15 CM 

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                          LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
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MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                          LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                         NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
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HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 
                          LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                          SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                          SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO LINEAL. 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO LINEAL. 
 
AR06-CAA-04 CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES, MUROS, CERRAMIENTOS), 

CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 



LICITACION: 57057002-082-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en 
punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 147 
 
DE:     298 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

147 

 

                             SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-CAA-05 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VARILLA # 3, 

INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:       EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LOS MUROS DEBERA ESTAR LIBRE DE 

OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 
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 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA.                 

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION:    EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR06-CAA-06 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO 

F'c=250 KG/CM2 PARA LOSA, LOSA DE CIMENTACIÓN, TRABES, CERRAMIENTOS 
Y MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO, CURADO E 
IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN PROPORCION DE 
0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE RECOMIENDE EL DISTRIBUIDOR 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

PARA MURO DE CONCRETO BOMBEADO F´c= 250 KG/CM2, LOS MATERIALES 
PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS 
LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO CON CUBIERTA DE PLASTICO A LA 

SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO 
INICIAL. 

 
 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA QUE SE  REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO. 

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE FIRME DEBERA COLARSE EN MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
 

 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON APROXIMACIÓN A 
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DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3). 

 
AR06-CAA-07 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE 
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A 
CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
ACARREOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE 
LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA 
POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN 
LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO 
PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA 
SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN 
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN 
MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL COLOR 
SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS MARCOS DE 
PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS DE 
NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR 
DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
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ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD RELATIVA 
SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-CAB-01 EXCAVACION POR MEDIO MANUAL, PARA CIMENTACION HASTA UNA 

PROFUNDIDAD DE 1.00 M. EN TERRENO TIPO B.INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 

ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS PROPUESTAS EN TERRENO NATURAL CON DIFERENTES MEDIDAS,, 
INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA 
PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS 
DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL 
DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS 
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA, INCLUYE IGUALMENTE LAS 
OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL 
MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU 
EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS 

DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD 
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE 
PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, 
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION 
POSTERIOR.  

  
 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, 

DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL 

NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN 
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EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO 
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 

PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON 
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   
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 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA 
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS ,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL 
PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE ZAPATAS 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
AR06-CAB-02 RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL DE 

BANCO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 
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                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA 
TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y 
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER 
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
AR06-CAB-03 CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 0.90 X 0.80 X 0.15  M DE SECCION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F´c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VS. DEL #3, 
EN AMBOS SENTIDOS @ 15 CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE CONSTRUIRÁ ZAPATA AISLADA DE 0.90 X 0.80 X 0.15  M DE SECCION A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO F´c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VS. DEL #3, EN 
AMBOS SENTIDOS @ 15 CM 

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
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DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                          LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 
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 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                          LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                         NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 
                          LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  
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                          SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 
CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 

 
                          SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO LINEAL. 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO LINEAL. 
 
AR06-CAB-04 CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES, MUROS, CERRAMIENTOS), 

CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                             SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 



LICITACION: 57057002-082-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en 
punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 158 
 
DE:     298 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

158 

 

AR06-CAB-05 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VARILLA # 3, 
INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:       EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LOS MUROS DEBERA ESTAR LIBRE DE 

OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA.                 

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  



LICITACION: 57057002-082-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en 
punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 159 
 
DE:     298 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

159 

 

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION:    EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR06-CAB-06 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO 

F'c=250 KG/CM2 PARA LOSA, LOSA DE CIMENTACIÓN, TRABES, CERRAMIENTOS 
Y MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO, CURADO E 
IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN PROPORCION DE 
0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE RECOMIENDE EL DISTRIBUIDOR 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

PARA MURO DE CONCRETO BOMBEADO F´c= 250 KG/CM2, LOS MATERIALES 
PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS 
LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
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PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO CON CUBIERTA DE PLASTICO A LA 

SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO 
INICIAL. 

 
 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA QUE SE  REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO. 

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE FIRME DEBERA COLARSE EN MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
 

 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3). 

 
AR06-CAB-07 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE 
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y 
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA 
QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, 
PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  
PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., 
UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL 
AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS 
DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE 
COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS 
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 
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AR06-CBE-01 CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES, MUROS, CERRAMIENTOS), 
CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                             SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-CBE-02 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VARILLA # 3, 

INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:       EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LOS MUROS DEBERA ESTAR LIBRE DE 

OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
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EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA.                 

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION:    EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR06-CBE-03 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO 

F'c=250 KG/CM2 PARA LOSA, LOSA DE CIMENTACIÓN, TRABES, CERRAMIENTOS 
Y MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO, CURADO E 
IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN PROPORCION DE 
0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE RECOMIENDE EL DISTRIBUIDOR 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

PARA MURO DE CONCRETO BOMBEADO F´c= 250 KG/CM2, LOS MATERIALES 
PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS 
LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO CON CUBIERTA DE PLASTICO A LA 

SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO 
INICIAL. 

 
 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA QUE SE  REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO. 

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 
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HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE FIRME DEBERA COLARSE EN MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
 

 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3). 

 
AR06-CBE-04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE 
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA 
QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, 
PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  
PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., 
UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL 
AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS 
DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE 
COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS 
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-CCM-01  LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE. INCLUYE. 

DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, 
MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN 

EL PROYECTO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y NIVELES 
MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA Y  PARA ESTE FIN 
NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICIÓN, NIVEL DE MANO, ESTACAS, 
HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE MANO NECESARIA PARA 
LLEVAR ACABO DICHA TAREA.  
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                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE 
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE 
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO 
PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL 
ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO REFERENCIA      
PUNTOS ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES 
SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, ETC. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO 

TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION TODO DE ACUERDO A NECESIDADES DEL PROYECTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
 
AR06-CCM-02 EXCAVACION POR MEDIO MANUAL, PARA ZAPATAS DE CIMENTACION HASTA 

UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 M. EN TERRENO TIPO B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 

ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS PROPUESTAS EN TERRENO NATURAL CON DIFERENTES MEDIDAS,, 
INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA 
PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS 
DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL 
DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS 
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA, INCLUYE IGUALMENTE LAS 
OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL 
MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU 
EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS 

DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE 
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OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD 
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE 
PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, 
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION 
POSTERIOR.  

  
 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, 

DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL 

NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN 
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO 
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 

PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON 
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 
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 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA 
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS ,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL 
PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE ZAPATAS 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
AR06-CCM-03 SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTITERMITA BOOM O SIMILAR. INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 
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EJECUCION:  ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTITERMITA 

BOOM O SIMILAR. 
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, 

DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2)  APROXIMADO A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR METRO CUADRADO (M2)   
 
AR06-CCM-04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIETILENO COLOR NEGRO CALIBRE # 400 

DEBAJO DE FIRME Y PLANTILLA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ RECIBIDA EL AREA DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO 

HIDRAULICO, SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER 
MATERIA EXTRAÑA, POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE 
POLIETILENO A COLOCAR SOBRE LA MISMA.  

 
 LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS 

PARA EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES. 
 
                              CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION 

DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO 
(PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS 
JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS 
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM., SERAN 
COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE Y 
LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO DE CONSTRUCCION. NO 
SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, ASI COMO TAMPOCO SE 
PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN LAPSO 
PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS 
FISICAS.  

 LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL 
PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
LO REQUIERA.  
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 EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL 

RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO 
CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN ESTA 
ESPECIFICACION. 

 
 EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE A 
SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-CCM-05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE 

BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 
20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA 
TUBERIA. 
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 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y 
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER 
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
AR06-CCM-06 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO 

F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE 
DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE 
LA ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS 

LOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 
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AR06-CCM-07 VIGA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 ARMADA CON 6 VS DE 1/2"Ø, ESTRIBOS DE 
1/4" Ø @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER 
LA SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                           SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
                           EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
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TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                          LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                        NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
              SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO    

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL.  

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
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LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                             LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR06-CCM-08 CASTILLOS DE 15 X 15 CMS CONCRETO PREMEZCLADO PROFESIONAL DE Fc=150 

KG/CM2 ARMADO CON 4 VS #3 , ESTRIBOS @ 15 CMS CON VARILLA DE 1/4". 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO Y 
DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ASLAPES, CRUCES, COLADO, 
VIBRADO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, 
LIMPIEZA ACARREOS DENTRO Y FUERA 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER 
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LA SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                           EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 
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                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                              NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
              SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO               

   
                             LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
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                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR06-CCM-09 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    LOS MUROS  SERÁN DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, DE UN ESPESOR 

DE 15 CMS CON UN ACABADO A MEZCLA CORTADA EN AMBOS LADOS,  
DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. EL CUAL 
SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS LAS JUNTAS VERTICALES 
DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS 
EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE 
ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR 
ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y 
VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS 
GASTOS OCASIONADOS.  
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                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 
EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

AR06-CCM-10 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA 
INTEGRAL # 4, AHOGADA EN MURO DE BLOCK @ 1.00 m RELLENO DE CEMENTO 
ARENA PROP. 1:3. INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:       EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LOS MUROS DEBERA ESTAR LIBRE DE 

OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
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PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA.                 

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION:    EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
 
AR06-CCM-11 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA 

INTEGRAL BASTON # 4, AHOGADO EN FIRME @ 0.20 m. INCLUYE GANCHOS, 
TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:       EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LOS MUROS DEBERA ESTAR LIBRE DE 

OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
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DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA.                 

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
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HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION:    EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR06-CCM-12 PISO DE CONCRETO F'c = 250 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR,  SIN ACABADO, 

ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010. INCLUYE, CIMBRA, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, 

EL CUAL DEBERA CONTAR CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM, 
LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, 
ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 
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                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE PISO DEBERA COLARSE EN 6 MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
                         
                                 EL ACABADO FINAL SERA PULIDO Y FINALMENTE RAYADO CON BROCHA DE 

PELO FINO. 
 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
AR06-CCM-13 CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2  DE 15 X 20 CM, ARMADO CON 4 

VS DEL # 3,CON ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM. INCLUYE SUMINISTRO DE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y 
DESCIMBRA, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE. 
 
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER 
LA SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
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LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                           SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
                           EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                          LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 
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                        NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
              SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO    

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL.  

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                             LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
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ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR06-CCM-14 LOSA ARMADA DE CONCRETO (ESP. 15 CM) CON VARS DE 3/8" @ 20 CM  EN 

AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F´c= 250 KG/CM2 BOMBEADO, PARRILLA 
DOBLE. INCLUYE : MATERIAL , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

PARA LOSA ARMADA DE CONCRETO BOMBEADO F´c= 250 KG/CM2 (ESP. 15 CM) 
CON VARS DE 3/8" @ 20 CM  EN AMBOS SENTIDOS PARRILLA DOBLE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ 
COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO CON CUBIERTA DE PLASTICO A LA 

SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO 
INICIAL. 
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 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA QUE SE  REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO. 

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE FIRME DEBERA COLARSE EN MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
 

 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2). 

 
AR06-CCM-15 CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES), CON TRIPLAY DE PINO DE 

16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, 
GOTERÓN Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE CIMBRADO 
Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
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VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                             SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-CCM-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL GARGOLAS DE CONCRETO. 

INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA INSTALACION DE LA MISMA 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 

DESAGUE PLUVIAL GARGOLAS DE CONCRETO.  Y EN LA VISITA AL SITIO DE LOS 
TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA 
TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO. 

 
 SE INCLUIRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA 

LA CORRECTA INSTALACION DE LA MISMA 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA). 
 
AR06-CCM-17 PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, 

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, 
LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, 
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HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:    EL CONTRATISTA REALIZARA UN PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE 

CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 
ACABADO COMUN, EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS 
LAS JUNTAS VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO 
ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE 
DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO 
HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN 
MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI 
ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL 
CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR06-CCM-18 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE 

ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN 
CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA 
REFORZADA  (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS 
CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 MANOS DE 
IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, MATERIALES, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:    UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE SE APLICARA UNA CAPA DE PRIMER ASFALTICO 

A RAZON DE 0.20 L/M2,, POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA APLICACIÓN 
DEL CEMENTO PLASTICO EN PERIMETROS DE ELEMENTOS SALIENTES O EN 
FISURAS, BAJADAS PLUVIALES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN LOSAS Y EN 
PERFILES EXISTENTES. 

 
                            SE DEBERA ESPERAR UN TIEMPO DE 24 HORAS ENTRE LA APLICACIÓN DEL 

PRIMER Y LA PRIMER CAPA DE IMPERMEABILIZANTE. 
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                          SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE 

ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR 
EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA 
REFORZADA  (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA, ACABADO 
APARENTE CON GRAVILLA DE 3.5 MM, DE ESPESOR,  CON RODILLO O CEPILLO DE 
IXTLE, POSTERIORMENTE SE COLOCARA UNA CAPA DE MALLA DOBLEMENTE 
REFORZADA, UNA VEZ QUE SE CONSTATE EL SECADO AL TACTO DE LA PRIMER 
CAPA, SE PROCEDERA A APLICAR LA SEGUNDA CAPA DE TENIENDO CUIDADO 
QUE EL SENTIDO DE SU APLICACIÓN SEA PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA 
PRIMERA CAPA   

                            
                            NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS CON EMBOLSAMIENTOS POR HUMEDAD, PARTES 

SUELTAS O FLOJAS Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS.  
 
                          NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION CUANDO LA 

TEMPERATURA AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS 
CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 40 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA 
HUMEDAD RELATIVA SEA DEL 65% O MAS. 

 
                           SI LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR NO TIENE EL ACABADO REQUERIDO, EL 

SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSPENDER LA APLICACIÓN HASTA QUE 
CORRIGA LA SUPERFICIE. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
AR06-CCM-19 REGISTRO ALBAÑAL CON MURO DE TABIQUE CON APLANADO INTERIOR DE 0.60 

x 0.60 x 1.00 M, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

REGISTRO ALBAÑAL CON MURO DE TABIQUE CON APLANADO INTERIOR DE 
0.60 x 0.60 x 1.00 M,. DE ACUERDO AL PROYECTO O A LO INDICADO POR EL 
SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO 

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 



LICITACION: 57057002-082-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en 
punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 191 
 
DE:     298 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

191 

 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:       EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA). 
 
AR06-CCM-20 APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4  A PLOMO Y REGLA, 

ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ SE TERMINEN DE COLAR LAS DALAS DE 

CERRAMIENTO. 
 
                          COMO PRIMER PASO SE DEBERAN MARTELINAR Y REBABEAR DE FORMA LIGERA 

TODOS LOS ELEMENTOS DE CONCRETO (CADENAS, CASTILLOS ETC.) PARA 
LOGRAR UNA MEJOR ADHERENCIA DEL MORTERO. 

                          
                           LA MEZCLA SE HARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA SU APLICACIÓN SE 

USARA REGLAS DEBIDAMENTE CANTEADAS SIN DEFORMACION, SI SON DE 
MADERA, Y/O COMO OPCION TAMBIEN PODRAN SER METALICAS DE PERFIL 
TUBULAR LIGERO, Y LLANAS DE MADERA, COLOCANDO MAESTRAS A PLOMO A 
UNA DISTANCIA NO MAYOR DE UN METRO, POSTERIORMENTE SE APLICARA EL 
MORTERO CON ESPESOR MINIMO DE 2.5 CM. SE LE DARÁN LOS TIEMPOS DE 
SECADOS NECESARIOS PARA PODER DARLE LAS PASADAS CON REGLAS PARA 
QUITAR LOS ABULTAMIENTOS Y QUE LA SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE 
UNIFORME HOMOGENEA SIN DEJAR HUECOS.. 

 
                           EL ACABADO FINAL SE REALIZARA APLICANDO UNA MEZCLA DE ARENA FINA MAS 

CEMENTO PORTLAND Y AGUA, QUE SE APLICARA CON LLANA SOBRE LA 
SUPERFICIE ZARPEADA DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO AFINADO CON 
LLANA DE MADERA O ESPONJA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON FISURAS, 
TERMINANDO LA ELABORACIÓN DEL MORTERO SE DEBERÁ LAVAR 
DIARIAMENTE EL ÁREA EN QUE SE REALIZÓ DICHA MEZCLA INCLUYE: ARMADO Y 
DESARMADO DE ANDAMIOS METÁLICOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE 
OBRA PARA TRABAJOS EN ALTURAS NO MAYORES DE 6 METROS. 

                           
                           PARA LA APLICACIÓN DEL ACABADO FINAL, SE DEBERA DEJAR SECAR COMO 

MINIMO 24 HORAS EL ZARPEO PREVIAMENTE COLOCADO. 
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                           LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 
EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 

 
 MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR06-CCM-21 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE 
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA 
QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, 
PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  
PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., 
UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL 
AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS 
DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE 
COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS 
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
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EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-CCM-22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40 x 0.40 M 

INCLUYE VIDRIO 3 MM GOTA DE AGUA, TELA MOSQUITERA, MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
INSTALACION 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40 x 0.40 M 
INCLUYE VIDRIO 3 MM GOTA DE AGUA, TELA MOSQUITERA DE ACUERDO A 
DETALLE ARQUITECTÒNICO O A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIO, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA HASTA 10.0 MTS, 
ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 
50.0 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÒN, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA 
Y DEL MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
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AR06-CCM-23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00 x 1.00 M 
INCLUYE VIDRIO 3 MM, TELA MOSQUITERA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00 x 1.00 M 
INCLUYE VIDRIO 3 MM, TELA MOSQUITERA DE ACUERDO A DETALLE 
ARQUITECTÒNICO O A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIO, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA HASTA 10.0 
MTS, ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA 
HASTA 50.0 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL 
Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
AR06-CCM-24 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR DE PRIMERA DE 0.75 x 2.10 

M  DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE BASTIDOR DE MADERA DE 32 X 32MM Y 
BISAGRAS DE LATON DE 3" CON CHAMBRANA METALICA DEL NÚM.18 DE 0.70 X 
2.30M INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU INSTALACION 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE PRIMERA DE 0.75 x 2.10 
M  DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE BASTIDOR DE MADERA DE 32 X 32MM Y 
BISAGRAS DE LATON DE 3" CON CHAMBRANA METALICA DEL NÚM.18 DE 0.70 X 
2.30M.  DE ACUERDO A DETALLE ARQUITECTÒNICO O A LO INDICADO POR EL 
SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIO, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA HASTA 10.0 MTS, 
ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 
50.0 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÒN, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA 
Y DEL MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
AR06-CCM-25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA FABRICADA CON PERFILES METÁLICOS 

ABATIBLE DE 1.00 M x 2.10 M CON ABERTURAS PARA CIRCULACIÓN DE AIRE. 
INCLUYE RANURADOS Y RESANES, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, 
EQUIPO , APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ACRILICO COMO 
ACABADO FINAL, Y HERRAMIENTA NECESARIA. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PUERTA FABRICADA CON PERFILES 
METÁLICOS ABATIBLE DE 1.00 M x 2.10 M CON ABERTURAS PARA CIRCULACIÓN 
DE AIRE DE ACUERDO A DETALLE ARQUITECTÒNICO O A LO INDICADO POR EL 
SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIO, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA HASTA 10.0 MTS, 
ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 
50.0 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÒN, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA 
Y DEL MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
AR06-CCM-26 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE VENTANA A BASE DE PERFILES 

CUADRADOS 20/201.5, SOLDADO A BASTIDOR DE ÁNGULO 20/20/1.5 EN 
CUADRICULA SEPARACIÓN DE 10 CM A EJE ENTRE BARRAS, EMPOTRADOS 
MEDIANTE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE AL MENOS 2", INCLUYE 
APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, MATERIAL, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIÓN DE VENTANA A BASE DE 
PERFILES CUADRADOS 20/201.5, SOLDADO A BASTIDOR DE ÁNGULO 20/20/1.5 
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EN CUADRICULA SEPARACIÓN DE 10 CM A EJE ENTRE BARRAS, EMPOTRADOS 
MEDIANTE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE AL MENOS 2"  DE ACUERDO A 
DETALLE ARQUITECTÒNICO O A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE 

ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. INCLUIR 
TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO 
DEL MATERIAL A PIE DE OBRA HASTA 10.0 MTS, ACARREO Y ELEVACIONES EN 
ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.0 MTS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÒN, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL 
MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
AR06-CCM-27 SALIDA SANITARIA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION 
 
EJECUCION: SE REALIZARA EL TRAZO Y LO NECESARIO PARA SALIDA SANITARIA INCLUYE: 

MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU INSTALACION 

 
 ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A EL TRAZO DE LAS SALIDAS EN EL 

AREA, EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE   TUBERIA DE Y MATERIAL PLASTICO RIGIDO, ACOMODO DE 
LAS MISMAS EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PLANO DE 
PLOMERIA O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA, 
EL MATERIAL A UTILIZAR SERÁ EL ADECUADO PARA  PLOMERIA, LA CONEXIÓN 
SE HARA AL REGISTRO INDICADO. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA SALIDA  (SAL).  APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA SALIDA. 
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AR06-CCM-28 SALIDA HIDRAULICA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION 

 
EJECUCION: SE REALIZARA EL TRAZO Y LO NECESARIO PARA SALIDA HIDRAULICA INCLUYE: 

MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU INSTALACION 

 
 ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A EL TRAZO DE LAS SALIDAS EN EL 

AREA, EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE   TUBERIA DE Y MATERIAL PLASTICO RIGIDO, ACOMODO DE 
LAS MISMAS EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PLANO DE 
PLOMERIA O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA, 
EL MATERIAL A UTILIZAR SERÁ EL ADECUADO PARA  PLOMERIA, LA CONEXIÓN 
SE HARA AL REGISTRO INDICADO. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA SALIDA  (SAL).  APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA SALIDA. 
 
AR06-CCM-29 SUMINISTRO DE LAVABO TIPO OVALIN GRANDE, BLANCO Ó SIMILAR, INCLUYE: 

LLAVE DE CRUCETA CROMADA, CESPOL CON REGISTRO, MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
INSTALACION 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

LAVABO TIPO OVALIN GRANDE, BLANCO Ó SIMILAR,,  
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE LLAVE DE CRUCETA CROMADA, CESPOL CON 
REGISTRO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU INSTALACION , LA CONEXIÓN SE HARA DE ACUERDO A LO  
INDICADO EN LOS PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 
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AR06-CCM-30 SUMINISTRO DE W.C. TIPO ZAFIRO Ó SIMILAR INCLUYE TAPA DE ASIENTO, PIJAS, 

JUNTA PROHEL, FLOTADOR, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

SUMINISTRO DE W.C. TIPO ZAFIRO Ó SIMILAR 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE TAPA DE ASIENTO, PIJAS, JUNTA PROHEL, 
FLOTADOR, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU INSTALACION 
 , LA CONEXIÓN SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS PLANOS Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 
 
AR06-CCM-31 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. 
 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

REGADERA.  
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, LA CONEXIÓN 
SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS PLANOS Y/O INSTRUCCIONES 
DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 
 
 
AR06-CCM-32 SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO EN MURO ASENTADO CON MORTERO 

DE CEMENTO - ARENA 1:3 Y LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: 
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MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU INSTALACION. 

 
EJECUCION:       ANTES DE COLOCAR EL AZULEJO SE DEBERA CONSIDERAR QUE LA SUPERFICIE 

SE ENCUENTRE LIBRE DE POLVO, GRASA, CLAVOS, ALAMBRES, Y EN GENERAL 
DE CUALQUIER MATERIA EXTRAÑA QUE PUEDA CAUSAR UNA FALSA 
ADHERENCIA. 

 
  CUANDO SE COLOQUE SOBRE MURO DE BLOCK, PREVIAMENTE SE COLOCARA 

UN APLANADO DE MORTERO CEM-ARE CON ACABADO REPELLADO RUGOSO 
DE 1.5 CM. DE ESP. EN PROPORCION 1:4 

 
PREVIO A LA COLOCACION DEL AZULEJO LA SUPERFICIE SE DEBERA DE 
HUMEDECER, SE COLOCARA UNA CAPA DE ADHESIVO CERAMICO Y ANTES DE 
QUE FRAGUE SE ASENTARA EL AZULEJO DE INMEDIATAMENTE Y 
PRESIONANDO LIGERAMENTE PARA LOGRAR EL COMPLETO CONTACTO 
SOBRE LA SUPERFICIE APLANADA. 

 
                                UNA VEZ COLOCADO EL AZULEJO SE APLICARA UNA LECHADA DE CEMENTO 

BLANCO, ELIMINANDO POSTERIORMENTE EL EXCESO DE LECHADA Y 
LIMPIANDO LA SUPERFICIE. 

 
                                LAS ARISTAS SE HARAN CON CORTES A 45 GRADOS Y LAS PIEZAS DE AJUSTE SE 

CORTARAN A MAQUINA. 
 
                                LAS HILADAS SE COLOCARAN A REVENTON EN AMBOS SENTIDOS A PLOMO Y A 

NIVEL. 
 
                            LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA        

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. 

 
 
AR06-CCM-33 SALIDA PARA APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, 
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TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO Y APAGADOR  MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, TIERRA FÍSICA  
127 V  15 A,CONTACTO Y APAGADOR  MARCA ARROW HART M5250M DE 15 
AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN 
PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 
 
AR06-CCM-34 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLGANTE LINEAL TIPO LED DE 100 

W, LUZ BLANCA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

LAMPARA COLGANTE LINEAL TIPO LED DE 100 W, LUZ BLANCA. 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. SE HARA DE ACUERDO A LO  
INDICADO EN LOS PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 
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BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 
QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
LAMPARA COLGANTE LINEAL TIPO LED DE 100 W, LUZ BLANCA. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. SE HARA DE ACUERDO A LO  
INDICADO EN LOS PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 
 
AR06-CCM-35 SALIDA DE CIELO DE 110 V INCLUYE CABLEADO Y TAPA, INCLUYE: MATERIAL, 

HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
INSTALACION. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA SALIDA DE CIELO DE 110 V 

INCLUYE CABLEADO Y TAPA. 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. SE HARA DE ACUERDO A 
LO  INDICADO EN LOS PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 
 
AR06-CCM-36 SALIDA PARA CONTACTO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA TIPO 
CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO 
DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON 
DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, 
RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, 
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MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

CONTACTO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA TIPO CHALUPA 
GALVANIZADA REFORZADA, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX 
MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS 
Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, 
RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 
 
AR06-CCM-37 LIMPIEZA Y DESENRAICE DE HIERBA EN PREDIO CON MAQUINARIA, INCLUYE: 

EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. 
 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA Y DESENRAICE DE HIERBA EN PREDIO CON 

MAQUINARIA EN LA ZONA DE TRABAJO Y ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL 
CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN FINAL DEL MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZARSERA LA NECESARIA, BOTES DE BASURA Y TODO 

ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE PRESERVAR LA BUENA 
PRESENTACIÓN DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE LOS SEÑALAMIENTOS 
PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE EXISTIESEN INHERENTES A 
LA OBRA. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD 

AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 

 
AR06-CCM-38 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO 30X30 CM MORTERO DE 

CEMENTO - ARENA 1:3 Y LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
INSTALACION. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA PISO CERAMICO 30X30 CM MORTERO DE 

CEMENTO - ARENA 1:3 Y LECHADA DE CEMENTO BLANCO,  O SIMILAR EN 
CALIDAD Y DISEÑO, DE ACUERDO AL PROYECTOEN CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES, DEBIÉNDOSE RECTIFICAR LAS ESCUADRAS DE LOS MUROS 
Y PISOS ANTES DE INICIAR LA COLOCACIÓN, SE DEBERÁN HUMEDECER LAS 
PIEZAS ANTES DE COLOCARLAS, NO SE PERMITIRÁN VARIACIONES APRECIABLES 
DE COLOR EN LAS PIEZAS DE UNA MISMA ÁREA, LOS CORTES DE LAS PIEZAS SE 
HARÁN A MÁQUINA, SE DEBERÁ UTILIZAR PEGAZULEJO MARCA CREST O 
SIMILAR, EL MORTERO SE APLICA CON LLANA DENTADA CON UN ESPESOR DE 
3MM JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO.. LAS JUNTAS PODRÁN SER 
CUATRAPEADAS O AL HILO SEGÚN ESPECIFIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, 
LIMPIAR CORRECTAMENTE LAS PIEZAS, DESPUÉS DE UNA SEMANA DE SU 
JUNTEO. LA LIMPIEZA SE HARÁ CON AGUA Y JABÓN SECÁNDOSE CON TRAPO Y 
ESTOPA LIMPIOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
AR06-CCM-39 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTIDERRAPANTE PARA AREAS 

HUMEDAS DE 30X30 CM MORTERO DE CEMENTO - ARENA 1:3 Y LECHADA DE 
CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. 
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EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA PISO ANTIDERRAPANTE PARA AREAS HUMEDAS 
DE 30X30 CM MORTERO DE CEMENTO - ARENA 1:3 Y LECHADA DE CEMENTO 
BLANCO,, DE ACUERDO AL PROYECTOEN CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES, DEBIÉNDOSE RECTIFICAR LAS ESCUADRAS DE LOS MUROS 
Y PISOS ANTES DE INICIAR LA COLOCACIÓN, SE DEBERÁN HUMEDECER LAS 
PIEZAS ANTES DE COLOCARLAS, NO SE PERMITIRÁN VARIACIONES APRECIABLES 
DE COLOR EN LAS PIEZAS DE UNA MISMA ÁREA, LOS CORTES DE LAS PIEZAS SE 
HARÁN A MÁQUINA, SE DEBERÁ UTILIZAR PEGAZULEJO MARCA CREST O 
SIMILAR, EL MORTERO SE APLICA CON LLANA DENTADA CON UN ESPESOR DE 
3MM JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO.. LAS JUNTAS PODRÁN SER 
CUATRAPEADAS O AL HILO SEGÚN ESPECIFIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, 
LIMPIAR CORRECTAMENTE LAS PIEZAS, DESPUÉS DE UNA SEMANA DE SU 
JUNTEO. LA LIMPIEZA SE HARÁ CON AGUA Y JABÓN SECÁNDOSE CON TRAPO Y 
ESTOPA LIMPIOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
AR06-CCM-40 LIMPIEZA GENERAL EN OBRA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. 
 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN 

LA ZONA DE TRABAJO Y ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA 
LA RECEPCIÓN FINAL DEL MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA, 

BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE 
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE 
LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE 
EXISTIESEN INHERENTES A LA OBRA. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD 

AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 

 
AR06-TCO-01 EXCAVACION POR MEDIO MANUAL, PARA ZAPATAS DE CIMENTACION HASTA 

UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 M. EN TERRENO TIPO B, INCLUYE: HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 

ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS PROPUESTAS EN TERRENO NATURAL CON DIFERENTES MEDIDAS,, 
INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA 
PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS 
DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL 
DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS 
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA, INCLUYE IGUALMENTE LAS 
OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL 
MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU 
EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS 

DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD 
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE 
PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, 
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION 
POSTERIOR.  

  
 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, 

DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL 

NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN 
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO 
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 



LICITACION: 57057002-082-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en 
punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 206 
 
DE:     298 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

206 

 

 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  

 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON 
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA 
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION Y COLADO DE 
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ZAPATAS ,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL 
PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE ZAPATAS 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
AR06-TCO-02 SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTITERMITA BOOM O SIMILAR. INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
EJECUCION:  ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTITERMITA 

BOOM O SIMILAR. 
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, 

DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2)  APROXIMADO A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR METRO CUADRADO (M2)   
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AR06-TCO-03 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIETILENO COLOR NEGRO CALIBRE # 400 
DEBAJO DE FIRME Y PLANTILLA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ RECIBIDA EL AREA DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO 

HIDRAULICO, SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER 
MATERIA EXTRAÑA, POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE 
POLIETILENO A COLOCAR SOBRE LA MISMA.  

 
 LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS 

PARA EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES. 
 
                              CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION 

DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO 
(PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS 
JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS 
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM., SERAN 
COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE Y 
LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO DE CONSTRUCCION. NO 
SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, ASI COMO TAMPOCO SE 
PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN LAPSO 
PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS 
FISICAS.  

 LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL 
PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
LO REQUIERA.  

 
 EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL 

RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO 
CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN ESTA 
ESPECIFICACION. 

 
 EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE A 
SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-TCO-04 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO 

F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE 
DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE 
LA ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS 

LOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR06-TCO-05 CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES), CON TRIPLAY DE PINO DE 

16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, 
GOTERÓN Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE CIMBRADO 
Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  
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                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 
CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 

 
                             SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-TCO-06 PISO DE CONCRETO F'c = 250 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR,  SIN ACABADO, 

ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010. INCLUYE, CIMBRA, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, 

EL CUAL DEBERA CONTAR CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM, 
LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, 
ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
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LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE PISO DEBERA COLARSE EN 6 MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
                         
                                 EL ACABADO FINAL SERA PULIDO Y FINALMENTE RAYADO CON BROCHA DE 

PELO FINO. 
 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
AR06-TCO-07 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA 

INTEGRAL # 4, AHOGADA EN MURO DE BLOCK @ 1.00 m RELLENO DE CEMENTO 
ARENA PROP. 1:3. INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:       EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LOS MUROS DEBERA ESTAR LIBRE DE 

OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
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EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA.                 

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION:    EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR06-TCO-08 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    LOS MUROS  SERÁN DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, DE UN ESPESOR 

DE 15 CMS CON UN ACABADO A MEZCLA CORTADA EN AMBOS LADOS,  
DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. EL CUAL 
SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS LAS JUNTAS VERTICALES 
DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS 
EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE 
ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR 
ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y 
VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS 
GASTOS OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR06-TCO-09 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE 

BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 
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20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA 
TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y 
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER 
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
AR06-TCO-10 APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4  A PLOMO Y REGLA, 

ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ SE TERMINEN DE COLAR LAS DALAS DE 
CERRAMIENTO. 

 
                          COMO PRIMER PASO SE DEBERAN MARTELINAR Y REBABEAR DE FORMA LIGERA 

TODOS LOS ELEMENTOS DE CONCRETO (CADENAS, CASTILLOS ETC.) PARA 
LOGRAR UNA MEJOR ADHERENCIA DEL MORTERO. 

                          
                           LA MEZCLA SE HARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA SU APLICACIÓN SE 

USARA REGLAS DEBIDAMENTE CANTEADAS SIN DEFORMACION, SI SON DE 
MADERA, Y/O COMO OPCION TAMBIEN PODRAN SER METALICAS DE PERFIL 
TUBULAR LIGERO, Y LLANAS DE MADERA, COLOCANDO MAESTRAS A PLOMO A 
UNA DISTANCIA NO MAYOR DE UN METRO, POSTERIORMENTE SE APLICARA EL 
MORTERO CON ESPESOR MINIMO DE 2.5 CM. SE LE DARÁN LOS TIEMPOS DE 
SECADOS NECESARIOS PARA PODER DARLE LAS PASADAS CON REGLAS PARA 
QUITAR LOS ABULTAMIENTOS Y QUE LA SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE 
UNIFORME HOMOGENEA SIN DEJAR HUECOS.. 

 
                           EL ACABADO FINAL SE REALIZARA APLICANDO UNA MEZCLA DE ARENA FINA MAS 

CEMENTO PORTLAND Y AGUA, QUE SE APLICARA CON LLANA SOBRE LA 
SUPERFICIE ZARPEADA DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO AFINADO CON 
LLANA DE MADERA O ESPONJA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON FISURAS, 
TERMINANDO LA ELABORACIÓN DEL MORTERO SE DEBERÁ LAVAR 
DIARIAMENTE EL ÁREA EN QUE SE REALIZÓ DICHA MEZCLA INCLUYE: ARMADO Y 
DESARMADO DE ANDAMIOS METÁLICOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE 
OBRA PARA TRABAJOS EN ALTURAS NO MAYORES DE 6 METROS. 

                           
                           PARA LA APLICACIÓN DEL ACABADO FINAL, SE DEBERA DEJAR SECAR COMO 

MINIMO 24 HORAS EL ZARPEO PREVIAMENTE COLOCADO. 
 
                           LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
 MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR06-TCO-11  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
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SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE 
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA 
QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, 
PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  
PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., 
UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL 
AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS 
DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE 
COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS 
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-TCO-12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 1/8" 

DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 0.50 x 0.50 MTS. CON MARCO DE APOYO DE 
ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN CAJON 
PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA, Y COLOCARA REJILLA IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 

1/8" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 0.50 x 0.50 MTS. CON MARCO DE 
APOYO DE ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR PARA 
COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL TODO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO POR LA SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO. (M2)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO. 
(M2)   

 
AR06-CG-01 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE. INCLUYE. 

DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, 
MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN 

EL PROYECTO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y NIVELES 
MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA Y  PARA ESTE FIN 
NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICIÓN, NIVEL DE MANO, ESTACAS, 
HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE MANO NECESARIA PARA 
LLEVAR ACABO DICHA TAREA.  
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                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE 
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE 
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO 
PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL 
ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO REFERENCIA      
PUNTOS ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES 
SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, ETC. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO 

TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION TODO DE ACUERDO A NECESIDADES DEL PROYECTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
 
AR06-CG-02 EXCAVACION POR MEDIO MANUAL, PARA ZAPATAS DE CIMENTACION HASTA 

UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 M. EN TERRENO TIPO B, INCLUYE: HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 

ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS PROPUESTAS EN TERRENO NATURAL CON DIFERENTES MEDIDAS,, 
INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA 
PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS 
DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL 
DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS 
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA, INCLUYE IGUALMENTE LAS 
OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL 
MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU 
EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS 

DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE 
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OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD 
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE 
PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, 
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION 
POSTERIOR.  

  
 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, 

DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL 

NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN 
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO 
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 

PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON 
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 
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 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA 
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS ,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL 
PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE ZAPATAS 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
AR06-CG-03 SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTITERMITA BOOM O SIMILAR. INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 
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EJECUCION:  ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTITERMITA 

BOOM O SIMILAR. 
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, 

DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2)  APROXIMADO A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR METRO CUADRADO (M2)   
 
AR06-CG-04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIETILENO COLOR NEGRO CALIBRE # 400 

DEBAJO DE FIRME Y PLANTILLA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ RECIBIDA EL AREA DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO 

HIDRAULICO, SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER 
MATERIA EXTRAÑA, POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE 
POLIETILENO A COLOCAR SOBRE LA MISMA.  

 
 LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS 

PARA EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES. 
 
                              CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION 

DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO 
(PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS 
JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS 
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM., SERAN 
COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE Y 
LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO DE CONSTRUCCION. NO 
SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, ASI COMO TAMPOCO SE 
PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN LAPSO 
PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS 
FISICAS.  

 LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL 
PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
LO REQUIERA.  
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 EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL 

RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO 
CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN ESTA 
ESPECIFICACION. 

 
 EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE A 
SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-CG-05 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO 

F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE 
DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE 
LA ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS 

LOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 
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AR06-CG-06 VIGA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 ARMADA CON 6 VS DE 1/2"Ø, ESTRIBOS DE 

1/4" Ø @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER 
LA SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                           SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
                           EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
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TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                          LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                        NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
              SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO    

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL.  

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
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LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                             LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR06-CG-07 CASTILLOS DE 15 X 15 CMS CONCRETO PREMEZCLADO PROFESIONAL DE Fc=150 

KG/CM2 ARMADO CON 4 VS #3 , estribos @ 15 CMS CON VARILLA DE 1/4". 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO Y 
DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ASLAPES, CRUCES, COLADO, 
VIBRADO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, 
LIMPIEZA ACARREOS DENTRO Y FUERA 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER 
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LA SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                           EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 
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                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                              NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
              SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO               

   
                             LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
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                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
 
AR06-CG-08  RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA 

EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 
CM: DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS, TRASPALEOS, INCORPORACIÓN DE 
AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 
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                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA 
TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y 
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER 
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
 
 
AR06-CG-09 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    LOS MUROS  SERÁN DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, DE UN ESPESOR 

DE 15 CMS CON UN ACABADO A MEZCLA CORTADA EN AMBOS LADOS,  
DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. EL CUAL 
SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS LAS JUNTAS VERTICALES 
DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS 
EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE 
ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR 
ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y 
VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS 
GASTOS OCASIONADOS.  
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                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 
EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR06-CG-10 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA 

INTEGRAL # 4, AHOGADA EN MURO DE BLOCK @ 1.00 m RELLENO DE CEMENTO 
ARENA PROP. 1:3. INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:       EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LOS MUROS DEBERA ESTAR LIBRE DE 

OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
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PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA.                 

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
INDICADOS. 

MEDICION:    EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN 
TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR06-CG-11 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA 

INTEGRAL BASTON # 4, AHOGADO EN FIRME @ 0.20 m. INCLUYE GANCHOS, 
TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:       EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LOS MUROS DEBERA ESTAR LIBRE DE 

OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
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BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA.                 

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
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CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
INDICADOS. 

MEDICION:    EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN 
TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR06-CG-12 PISO DE CONCRETO F'c = 250 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR,  SIN ACABADO, 

ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010. INCLUYE, CIMBRA, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, 

EL CUAL DEBERA CONTAR CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM, 
LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, 
ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
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CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE PISO DEBERA COLARSE EN 6 MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
                         
                                 EL ACABADO FINAL SERA PULIDO Y FINALMENTE RAYADO CON BROCHA DE 

PELO FINO. 
 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
AR06-CG-13 CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2  DE 15 X 20 CM, ARMADO CON 4 

VS DEL # 3,CON ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM. INCLUYE SUMINISTRO DE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y 
DESCIMBRA, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE. 
 
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER 
LA SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
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COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                           SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
                           EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                          LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 
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                        NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
              SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO    

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL.  

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                             LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
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ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
 
AR06-CG-14 CERRAMIENTO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2  DE 15 X 25 CM, ARMADO CON 

4 VS DEL # 3,CON ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE SUMINISTRO DE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y 
DESCIMBRA, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE. 
 
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER 
LA SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                           SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
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                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
                           EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                          LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                        NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  



LICITACION: 57057002-082-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en 
punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 239 
 
DE:     298 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

239 

 

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
              SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO    

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL.  

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                             LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
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CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR06-CG-15 VIGA DE CONCRETO (V1) F´C= 150 KG/CM2  DE 20 X 30 CM V1, ARMADA CON 6 

VARS DEL # 4,CON ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM Y 2 VS. DE REFUERZO DEL #5. 
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES 
NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER 
LA SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                           SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
                           EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 
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 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                          LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                        NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
              SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
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DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO    

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL.  

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                             LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 

 
AR06-CG-16 LOSA ARMADA DE CONCRETO (ESP. 15 CM) CON VARS DE 3/8" @ 20 CM  EN 

AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F´c= 250 KG/CM2 BOMBEADO, PARRILLA 
DOBLE. INCLUYE : MATERIAL , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

PARA LOSA ARMADA DE CONCRETO BOMBEADO F´c= 250 KG/CM2 (ESP. 15 CM) 
CON VARS DE 3/8" @ 20 CM  EN AMBOS SENTIDOS PARRILLA DOBLE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ 
COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO CON CUBIERTA DE PLASTICO A LA 

SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO 
INICIAL. 

 
 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA QUE SE  REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO. 

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE FIRME DEBERA COLARSE EN MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
 

 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
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ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2). 

 
AR06-CG-17  CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES), CON TRIPLAY DE PINO DE 

16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, GOTERÓN 
Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE CIMBRADO Y 
DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                             SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 
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AR06-CG-18 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL GARGOLAS DE CONCRETO. 
INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA MISMA 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 

DESAGUE PLUVIAL GARGOLAS DE CONCRETO.  Y EN LA VISITA AL SITIO DE LOS 
TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA 
TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO. 

 
 SE INCLUIRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA 

LA CORRECTA INSTALACION DE LA MISMA 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA). 
 
AR06-CG-19 PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, 

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, 
LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    EL CONTRATISTA REALIZARA UN PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE 

CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 
ACABADO COMUN, EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS 
LAS JUNTAS VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO 
ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE 
DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO 
HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN 
MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI 
ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL 
CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR06-CG-20 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE 

ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN 
CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA 
REFORZADA  (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS 
CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 MANOS DE 
IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, MATERIALES, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:    UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE SE APLICARA UNA CAPA DE PRIMER ASFALTICO 

A RAZON DE 0.20 L/M2,, POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA APLICACIÓN 
DEL CEMENTO PLASTICO EN PERIMETROS DE ELEMENTOS SALIENTES O EN 
FISURAS, BAJADAS PLUVIALES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN LOSAS Y EN 
PERFILES EXISTENTES. 

 
                            SE DEBERA ESPERAR UN TIEMPO DE 24 HORAS ENTRE LA APLICACIÓN DEL 

PRIMER Y LA PRIMER CAPA DE IMPERMEABILIZANTE. 
 
                          SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE 

ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR 
EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA 
REFORZADA  (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA, ACABADO 
APARENTE CON GRAVILLA DE 3.5 MM, DE ESPESOR,  CON RODILLO O CEPILLO DE 
IXTLE, POSTERIORMENTE SE COLOCARA UNA CAPA DE MALLA DOBLEMENTE 
REFORZADA, UNA VEZ QUE SE CONSTATE EL SECADO AL TACTO DE LA PRIMER 
CAPA, SE PROCEDERA A APLICAR LA SEGUNDA CAPA DE TENIENDO CUIDADO 
QUE EL SENTIDO DE SU APLICACIÓN SEA PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA 
PRIMERA CAPA   

                            
                            NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS CON EMBOLSAMIENTOS POR HUMEDAD, PARTES 

SUELTAS O FLOJAS Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS.  
 
                          NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION CUANDO LA 

TEMPERATURA AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS 
CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 40 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA 
HUMEDAD RELATIVA SEA DEL 65% O MAS. 
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                           SI LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR NO TIENE EL ACABADO REQUERIDO, EL 

SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSPENDER LA APLICACIÓN HASTA QUE 
CORRIGA LA SUPERFICIE. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
 
AR06-CG-21 REGISTRO ALBAÑAL CON MURO DE TABIQUE CON APLANADO INTERIOR DE 0.60 

x 0.60 x 1.00 M, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

REGISTRO ALBAÑAL CON MURO DE TABIQUE CON APLANADO INTERIOR DE 
0.60 x 0.60 x 1.00 M,. DE ACUERDO AL PROYECTO O A LO INDICADO POR EL 
SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO 

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:       EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA). 
 
AR06-CG-22 BASE DE CONCRETO ARMADO PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE 3.90 M X 1.98 

M X0.15 M, CON VARILLA DE 3/8"Ø EN AMBOS SENTIDOS PARRILLA DOBLE, 
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU INSTALACION. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR BASE 

DE CONCRETO ARMADO PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE 3.90 M X 1.98 M 
X0.15 M, CON VARILLA DE 3/8"Ø EN AMBOS SENTIDOS PARRILLA DOBLE, DE 
ACUERDO AL PROYECTO O A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.  
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                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:       EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA). 
 
AR06-CG-23 APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4  A PLOMO Y REGLA, 

ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ SE TERMINEN DE COLAR LAS DALAS DE 

CERRAMIENTO. 
 
                          COMO PRIMER PASO SE DEBERAN MARTELINAR Y REBABEAR DE FORMA LIGERA 

TODOS LOS ELEMENTOS DE CONCRETO (CADENAS, CASTILLOS ETC.) PARA 
LOGRAR UNA MEJOR ADHERENCIA DEL MORTERO. 

                          
                           LA MEZCLA SE HARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA SU APLICACIÓN SE 

USARA REGLAS DEBIDAMENTE CANTEADAS SIN DEFORMACION, SI SON DE 
MADERA, Y/O COMO OPCION TAMBIEN PODRAN SER METALICAS DE PERFIL 
TUBULAR LIGERO, Y LLANAS DE MADERA, COLOCANDO MAESTRAS A PLOMO A 
UNA DISTANCIA NO MAYOR DE UN METRO, POSTERIORMENTE SE APLICARA EL 
MORTERO CON ESPESOR MINIMO DE 2.5 CM. SE LE DARÁN LOS TIEMPOS DE 
SECADOS NECESARIOS PARA PODER DARLE LAS PASADAS CON REGLAS PARA 
QUITAR LOS ABULTAMIENTOS Y QUE LA SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE 
UNIFORME HOMOGENEA SIN DEJAR HUECOS.. 

 
                           EL ACABADO FINAL SE REALIZARA APLICANDO UNA MEZCLA DE ARENA FINA MAS 

CEMENTO PORTLAND Y AGUA, QUE SE APLICARA CON LLANA SOBRE LA 
SUPERFICIE ZARPEADA DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO AFINADO CON 
LLANA DE MADERA O ESPONJA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON FISURAS, 
TERMINANDO LA ELABORACIÓN DEL MORTERO SE DEBERÁ LAVAR 
DIARIAMENTE EL ÁREA EN QUE SE REALIZÓ DICHA MEZCLA INCLUYE: ARMADO Y 
DESARMADO DE ANDAMIOS METÁLICOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE 
OBRA PARA TRABAJOS EN ALTURAS NO MAYORES DE 6 METROS. 

                           
                           PARA LA APLICACIÓN DEL ACABADO FINAL, SE DEBERA DEJAR SECAR COMO 
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MINIMO 24 HORAS EL ZARPEO PREVIAMENTE COLOCADO. 
 
                           LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
 MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR06-CG-24 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE 
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE 
LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA 
POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN 
LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO 
PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA 
SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN 
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN 
MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL COLOR 
SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS MARCOS DE 
PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS DE 
NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR 
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DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD RELATIVA 
SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-CG-25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA FABRICADA CON PERFILES 

METALICOS MODELO TIPO PERSIANA, ABATIBLE, DE 2.00 x 1.50 M, INCLUYE TELA 
MOSQUITERA METALICA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTIOXIDANTE Y ESMALTE 
ACRILICO COMO ACABADO FINAL, RANURADOS Y RESANES, , MATERIALES DE 
FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA FABRICADA CON PERFILES 
METALICOS MODELO TIPO PERSIANA, ABATIBLE, DE 2.00 x 1.50 M,  DE ACUERDO 
A DETALLE ARQUITECTÒNICO O A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TELA MOSQUITERA METALICA, APLICACIÓN DE 

PINTURA ANTIOXIDANTE Y ESMALTE ACRILICO COMO ACABADO FINAL, 
RANURADOS Y RESANES, , MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN, ASÍ COMO LA LIMPIEZA 
PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
AR06-CG-26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA FABRICADA CON PERFILES METÁLICOS 

ABATIBLE DE 2.70 M x 2.70 M CON ABERTURAS PARA CIRCULACIÓN DE AIRE. 
INCLUYE RANURADOS Y RESANES, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, 
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EQUIPO , APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ACRILICO COMO 
ACABADO FINAL, Y HERRAMIENTA NECESARIA. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA FABRICADA CON PERFILES 
METÁLICOS ABATIBLE DE 2.70 M x 2.70 M CON ABERTURAS PARA CIRCULACIÓN 
DE AIRE,  DE ACUERDO A DETALLE ARQUITECTÒNICO O A LO INDICADO POR EL 
SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR RANURADOS Y RESANES, MATERIALES DE 

FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO , APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, 
PINTURA ESMALTE ACRILICO COMO ACABADO FINAL, Y HERRAMIENTA 
NECESARIA, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL 
MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
AR06-CG-27 SALIDA PARA APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, 
TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO Y APAGADOR  MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, TIERRA FÍSICA  
127 V  15 A,CONTACTO Y APAGADOR  MARCA ARROW HART M5250M DE 15 
AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN 
PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 
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MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 
 
AR06-CG-28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLGANTE LINEAL TIPO LED DE 100 

W, LUZ BLANCA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

LAMPARA COLGANTE LINEAL TIPO LED DE 100 W, LUZ BLANCA. 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. SE HARA DE ACUERDO A LO  
INDICADO EN LOS PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 
 
AR06-CG-29 SALIDA DE CIELO DE 110 V INCLUYE CABLEADO Y TAPA, INCLUYE: MATERIAL, 

HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
INSTALACION. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA SALIDA DE CIELO DE 110 V 

INCLUYE CABLEADO Y TAPA. 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. SE HARA DE ACUERDO A 
LO  INDICADO EN LOS PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 
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BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 
QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 

 
AR06-CG-30 SALIDA PARA CONTACTO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA TIPO 
CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO 
DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON 
DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, 
RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, 
MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

CONTACTO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA TIPO CHALUPA 
GALVANIZADA REFORZADA, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX 
MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS 
Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, 
RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA LA PIEZA. 
 
AR06-CG-31 LIMPIEZA GENERAL EN OBRA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. 
 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN 

LA ZONA DE TRABAJO Y ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA 
LA RECEPCIÓN FINAL DEL MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA, 

BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE 
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE 
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LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE 
EXISTIESEN INHERENTES A LA OBRA. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD 

AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 

 
AR06-TCG-01 EXCAVACION POR MEDIO MANUAL, PARA ZAPATAS DE CIMENTACION HASTA 

UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 M. EN TERRENO TIPO B. 
 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 

ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS PROPUESTAS EN TERRENO NATURAL CON DIFERENTES MEDIDAS,, 
INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA 
PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS 
DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL 
DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS 
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA, INCLUYE IGUALMENTE LAS 
OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL 
MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU 
EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS 

DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD 
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE 
PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, 
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION 
POSTERIOR.  
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 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, 
DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL 
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN 
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO 
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 

PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON 
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 
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 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 
EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA 
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS ,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL 
PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE ZAPATAS 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
AR06-TCG-02 SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTITERMITA BOOM O SIMILAR. INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
EJECUCION:  ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTITERMITA 

BOOM O SIMILAR. 
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, 
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2)  APROXIMADO A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR METRO CUADRADO (M2)   
 
AR06-TCG-03 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIETILENO COLOR NEGRO CALIBRE # 400 

DEBAJO DE FIRME Y PLANTILLA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ RECIBIDA EL AREA DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO 

HIDRAULICO, SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER 
MATERIA EXTRAÑA, POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE 
POLIETILENO A COLOCAR SOBRE LA MISMA.  

 
 LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS 

PARA EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES. 
 
                              CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION 

DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO 
(PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS 
JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS 
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM., SERAN 
COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE Y 
LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO DE CONSTRUCCION. NO 
SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, ASI COMO TAMPOCO SE 
PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN LAPSO 
PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS 
FISICAS.  

 LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL 
PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
LO REQUIERA.  

 
 EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL 

RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO 
CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN ESTA 
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ESPECIFICACION. 
 
 EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE A 
SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-TCG-04 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO 

F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE 
DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE 
LA ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS 

LOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR06-TCG-05 CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES), CON TRIPLAY DE PINO DE 

16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, 
GOTERÓN Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE CIMBRADO 
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Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                             SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-TCG-06 PISO DE CONCRETO F'c = 250 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR,  SIN ACABADO, 

ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010. INCLUYE, CIMBRA, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, 

EL CUAL DEBERA CONTAR CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM, 
LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, 
ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  
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 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE PISO DEBERA COLARSE EN 6 MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
                         
                                 EL ACABADO FINAL SERA PULIDO Y FINALMENTE RAYADO CON BROCHA DE 

PELO FINO. 
 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
AR06-TCG-07 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA 

INTEGRAL # 4, AHOGADA EN MURO DE BLOCK @ 1.00 m RELLENO DE CEMENTO 
ARENA PROP. 1:3. INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 
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EJECUCION:       EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LOS MUROS DEBERA ESTAR LIBRE DE 
OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA.                 

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
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DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
INDICADOS. 

MEDICION:    EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN 
TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR06-TCG-08 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    LOS MUROS  SERÁN DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, DE UN ESPESOR 

DE 15 CMS CON UN ACABADO A MEZCLA CORTADA EN AMBOS LADOS,  
DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. EL CUAL 
SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS LAS JUNTAS VERTICALES 
DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS 
EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE 
ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR 
ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y 
VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS 
GASTOS OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR06-TCG-09 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE 

BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 
20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA 
TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y 
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER 
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 



LICITACION: 57057002-082-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en 
punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 264 
 
DE:     298 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

264 

 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
 
AR06-TCG-10 APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4  A PLOMO Y REGLA, 

ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ SE TERMINEN DE COLAR LAS DALAS DE 

CERRAMIENTO. 
 
                          COMO PRIMER PASO SE DEBERAN MARTELINAR Y REBABEAR DE FORMA LIGERA 

TODOS LOS ELEMENTOS DE CONCRETO (CADENAS, CASTILLOS ETC.) PARA 
LOGRAR UNA MEJOR ADHERENCIA DEL MORTERO. 

                          
                           LA MEZCLA SE HARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA SU APLICACIÓN SE 

USARA REGLAS DEBIDAMENTE CANTEADAS SIN DEFORMACION, SI SON DE 
MADERA, Y/O COMO OPCION TAMBIEN PODRAN SER METALICAS DE PERFIL 
TUBULAR LIGERO, Y LLANAS DE MADERA, COLOCANDO MAESTRAS A PLOMO A 
UNA DISTANCIA NO MAYOR DE UN METRO, POSTERIORMENTE SE APLICARA EL 
MORTERO CON ESPESOR MINIMO DE 2.5 CM. SE LE DARÁN LOS TIEMPOS DE 
SECADOS NECESARIOS PARA PODER DARLE LAS PASADAS CON REGLAS PARA 
QUITAR LOS ABULTAMIENTOS Y QUE LA SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE 
UNIFORME HOMOGENEA SIN DEJAR HUECOS.. 

 
                           EL ACABADO FINAL SE REALIZARA APLICANDO UNA MEZCLA DE ARENA FINA MAS 

CEMENTO PORTLAND Y AGUA, QUE SE APLICARA CON LLANA SOBRE LA 
SUPERFICIE ZARPEADA DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO AFINADO CON 
LLANA DE MADERA O ESPONJA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON FISURAS, 
TERMINANDO LA ELABORACIÓN DEL MORTERO SE DEBERÁ LAVAR 
DIARIAMENTE EL ÁREA EN QUE SE REALIZÓ DICHA MEZCLA INCLUYE: ARMADO Y 
DESARMADO DE ANDAMIOS METÁLICOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE 
OBRA PARA TRABAJOS EN ALTURAS NO MAYORES DE 6 METROS. 

                           
                           PARA LA APLICACIÓN DEL ACABADO FINAL, SE DEBERA DEJAR SECAR COMO 

MINIMO 24 HORAS EL ZARPEO PREVIAMENTE COLOCADO. 
 
                           LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
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 MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR06-TCG-11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE 
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE 
LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA 
POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN 
LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO 
PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA 
SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN 
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN 
MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL COLOR 
SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS MARCOS DE 
PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS DE 
NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR 
DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
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ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD RELATIVA 
SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-TCG-12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 1/8" 

DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 0.50 x 0.50 MTS. CON MARCO DE APOYO DE 
ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN CAJON 
PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA, Y COLOCARA REJILLA IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 

1/8" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 0.50 x 0.50 MTS. CON MARCO DE 
APOYO DE ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR PARA 
COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL TODO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO POR LA SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO. (M2)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO. 
(M2)   

 
AR06-BRT-01 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO 

F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE 
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DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE 
LA ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS 

LOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR06-BRT-02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO VIBRADO DE 

F´C=200kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

HIDRAULICO VIBRADO DE F´C=200kg/cm2,, LOS MATERIALES PARA SU CURADO, 
CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS 
QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO CON CUBIERTA DE PLASTICO A LA 

SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO 
INICIAL. 

 
 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
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SECRETARIA QUE SE  REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO. 
 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE FIRME DEBERA COLARSE EN MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
 

 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3). 

 
AR06-BRT-03  CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (ZAPATA, LOSA, TRABES, MUROS) CON 

TRIPLAY DE PINO DE 16 mm INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO 
A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA MATERIAL, EQUIPO, MAN DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
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                             SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-BRT-04 SUMNISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE 1/2" Ø EN ESTRUCTURA 

(ZAPATA, TRABE, MUROS, LOSAS) ESTRIBOS #2 @ 20CM, INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:       EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LOS MUROS DEBERA ESTAR LIBRE DE 

OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 
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 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA.                 

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
INDICADOS. 

MEDICION:    EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN 
TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR06-BRT-05 EXCAVACION POR MEDIO MANUAL, PARA ZAPATAS DE CIMENTACION HASTA 

UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 M. EN TERRENO TIPO B, INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 
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EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 
ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS PROPUESTAS EN TERRENO NATURAL CON DIFERENTES MEDIDAS,, 
INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA 
PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS 
DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL 
DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS 
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA, INCLUYE IGUALMENTE LAS 
OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL 
MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU 
EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS 

DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD 
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE 
PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, 
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION 
POSTERIOR.  

  
 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, 

DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL 

NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN 
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO 
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 

PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
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ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON 
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA 
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION Y COLADO DE 
ZAPATAS ,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL 
PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
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 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 
SATISFACTORIA DE ZAPATAS 

 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
AR06-BRT-06 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE 

BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 
20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA 
TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y 
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER 
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  
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 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
AR06-ACCG-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO Fc=100 

KG/CM2 PARA BANQUETA, 0.10 M DE ESPESOR. INCLUYE: MALLA 
ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

VIBRADO Y CURADO F'c=100 KG/CM2 PARA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, 
ARAMDO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10,  , INCLUYENDO TODOS 
LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 
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HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 INCLUIRA IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN 

PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE 
RECOMIENDE EL DISTRIBUIDOR. 

                                                          
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2).  CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
AR06-ACCG-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO Fc=100 

KG/CM2 PARA BANQUETA, 0.10 M DE ESPESOR. INCLUYE: MALLA 
ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

VIBRADO Y CURADO F'c=100 KG/CM2 PARA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, 
ARAMDO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10,  , INCLUYENDO TODOS 
LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
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ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 INCLUIRA IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN 

PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE 
RECOMIENDE EL DISTRIBUIDOR. 

                                                          
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2).  CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
AR06-ACCG-03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO Fc=150 

KG/CM2 PARA ESCALONES PERALTE 0.18 X HUELLA 0.25 X 0.15 M DE ESPESOR, 
ARMADO CON VS 3/8"Ø @15 CM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, 
VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:         EL LICITANTE DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE 

TRABAJO Y SE OBLIGA A TENER UNA SEÑALIZACION ADECUADA PARA EVITAR 
ACCIDENTES, ASI MISMO DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS, EN CASO DE HABER DAÑOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL 
CONTRATISTA. SE EFECTUARA LA LIMPIEZA DEL SITIO, CONFORME A LO 
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ESPECIFICADO EN EL PLANO CONSTRUCTIVO, LINEAS, ELEVACIONES Y 
DIMENSIONES. 

 
 SE CONTRUIRAN ESCALONES DE PERALTE 0.18 X HUELLA 0.25 X 0.15 M DE 

ESPESOR, ARMADO CON VS 3/8"Ø @15 CM SEGÚN DISEÑO, ELABORADOS DE 
CONCRETO F'C=150 KG/CM2,  COLADOS SOBRE RAMPA DE CONCRETO, 
ACABADO ESCOBILLADO,  SEGÚN PLANO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, 

DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)  
 
AR06-ACCG-04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO Fc=150 

KG/CM2 PARA ESCALONES PERALTE 0.10 X HUELLA 0.25 X 0.15 M DE ESPESOR, 
ARMADO CON VS 3/8"Ø @15 CM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, 
VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:         EL LICITANTE DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE 

TRABAJO Y SE OBLIGA A TENER UNA SEÑALIZACION ADECUADA PARA EVITAR 
ACCIDENTES, ASI MISMO DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS, EN CASO DE HABER DAÑOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL 
CONTRATISTA. SE EFECTUARA LA LIMPIEZA DEL SITIO, CONFORME A LO 
ESPECIFICADO EN EL PLANO CONSTRUCTIVO, LINEAS, ELEVACIONES Y 
DIMENSIONES. 

 
 SE CONTRUIRAN ESCALONES DE PERALTE 0.18 X HUELLA 0.25 X 0.15 M DE 

ESPESOR, ARMADO CON VS 3/8"Ø @15 CM SEGÚN DISEÑO, ELABORADOS DE 
CONCRETO F'C=150 KG/CM2,  COLADOS SOBRE RAMPA DE CONCRETO, 
ACABADO ESCOBILLADO,  SEGÚN PLANO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, 

DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)  
 
AR06-ACCG-05 CONSTRUCCION DE GUARNICION PECHO PALOMA (SECC = 0.10625 M2), 

CONCRETO PREMEZCLADO f'c = 150 Kg/Cm2, TMA 19 MM, R.N. (10-8 CM), JUNTAS 
FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y 
ARISTAS, INCLUYE: EQUIPO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE NIVELARÁ LA ZONA DE DESPLANTE ACORDE A LO INDICADO POR LA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, DONDE SE APISONARÁ EL MATERIAL A FIN DE GARANTIZAR QUE 
EXISTA UNA SUPERFICIE FIRME Y UNIFORME. UNA VEZ CONSOLIDADO EL 
TERRENO DE DESPLANTE, SE COLOCARÁ LA CIMBRA DEL TIPO “PECHO DE 
PALOMA”, MISMA QUE DEBE DE ESTAR MODULADA PARA TENER JUNTAS 
LONGITUDINALES @ 3.00 M. 

  
 SE DEBERÁ PREVIAMENTE LIMPIAR EL ÁREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA 

ORGÁNICA QUE PUDIESE EXISTIR, SE HUMEDECERÁ EL MATERIAL DE 
DESPLANTE PREVIO AL VACIADO DEL CONCRETO. 

 
 EL CONCRETO HIDRÁULICO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO. 
 EL F´C PARA LA GUARNICIÓN SERÁ DE 150 KG /CM2, USANDO UN TMA DE 19 

MM, CUYO REVENIMIENTO SERÁ DE (10-8 CM), 
 
 A LAS CIMBRAS DEBERÁN DE APLICÁRSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ QUE 

YA ESTÉN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO. 
 
 SE CUMPLIRÁN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA 

NORMATIVIDAD EN LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
CURADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO, QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ: VIBRADORES DE INMERSIÓN, 

CIMBRAS, ARTESAS Y DEMÁS ADITAMENTOS NECESARIOS Y EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU 
LIMPIEZA. 
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  EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARÁ EN FORMA VERTICAL Y NO  

INCLINADA Y SE EVITARÁ DEJARLO EN UNA SOLA POSICIÓN POR MUCHO 
TIEMPO, Y ALEJADO DE LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASÍ  EVITAR 
DISGREGAMIENTOS QUE OCASIONEN OQUEDADES EN EL ELEMENTO. 

 
 SE UTILIZARÁN ADITAMENTOS QUE GARANTICEN LA NO-DISGREGACIÓN DE 

LA MEZCLA AL VACIARSE DE SER NECESARIO. 
 
 NO DEBERÁ DE TRASPALEARSE, ASÍ COMO TAMBIÉN NO SE LE AÑADIRÁ AGUA 

POSTERIOR A SU ELABORACIÓN. LA ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA AL VACIAR EL 
CONCRETO SERÁ DE 0.5 M. 

 
 ESTARÁ CONTEMPLADO DENTRO DEL COSTO DIRECTO, LOS PRODUCTOS DE 

CURADO, ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS QUE SE REQUIERAN PREVIO, 
DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

 
 EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARÁ APLICANDO MEMBRANAS 

IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACIÓN DEL AGUA DEL ELEMENTO .LO 
ANTERIOR SE REALIZARÁ HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA  DE 
PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERÁN DE SER REBAJADAS CON 
SOLVENTES A MENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR ESCRITO. 

 
 EL PERSONAL DEBE DE ESTAR CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS 

ACTIVIDADES DE TAL FORMA QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO. 
 
 EL ACABADO FINAL DE LA GUARNICION SERA REALIZADO UNICAMENTE CON 

EL CONCRETO SOLICITADO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE APLICARAN 
EMPASTADOS O MORTEROS. 

 
 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

                        
MEDICION:     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (ML) 

 
BASE DE PAGO:    EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL, (ML). 
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AR06-ACCG-06  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO Fc=150 
KG/CM2 PARA RAMPA 0.10 M DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, 
VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:         EL LICITANTE DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE 

TRABAJO Y SE OBLIGA A TENER UNA SEÑALIZACION ADECUADA PARA EVITAR 
ACCIDENTES, ASI MISMO DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS, EN CASO DE HABER DAÑOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL 
CONTRATISTA. SE EFECTUARA LA LIMPIEZA DEL SITIO, CONFORME A LO 
ESPECIFICADO EN EL PLANO CONSTRUCTIVO, LINEAS, ELEVACIONES Y 
DIMENSIONES, (SE REALIZARA EL HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON 
EQUIPO MANUAL PARA DAR LA COMPACTACION NECESARIA PARA EL 
DESPLANTE DE LA LOSA, EL COLADO DEL SITIO DE LA RAMPA SERA CON 
CONCRETO PREMEZCLADO F`C = 150 KG/CM2 TMA DE 19 MM. REVENIMIENTO 
DE 10 CM, DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6 
10/10, EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN 
EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL 
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO.  ESTA 
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE 
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR 
ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE 
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. 

                                  
                                         EL ACABADO EN EL AREA DE ACCESO A LA RAMPA SERA ESCOBILLADO FINO, Y EN 

EL AREA DE LAS RAMPAS DEBERA SERA CON FLOTA DENTADA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
 
 
 
AR06-DCCM-01 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO F´c=250 KG/CM2 VS 1/2" Ø ALTURA 

MAXIMA 3 M. INCLUYE MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL 
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PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA Y/O DEMILITADA CON CINTA DE PRECAUCION. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
 
AR06-DCCM-02 DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO A BASE DE BLOCK 15x20x40 ASENTADO 

CON MORTERO ARENA. INCLUYE MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE 
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION TIRO LIBRE Y HERRAMIENTA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 
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                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 
DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA Y/O DEMILITADA CON CINTA DE PRECAUCION. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-DCCM-03    DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F´150 KG O MENOR, INCLUYE 

MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION 
TIRO LIBRE Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
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DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (ML). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
AR06-DCCM-04   DEMOLICION DE CASTILLO 0.15 x 0.15 M DE CONCRETO HASTA 3.45 M DE 

ALTURA   INCLUYE MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO 
DE LA DEMOLICION TIRO LIBRE Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (ML). 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 

 
AR06-DCCM-05  DEMOLICION DE CADENA  DE CONCRETO ARMADO DE SECCION 15X20 CMS, , 

INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
DEMOLICION FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (ML). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
AR06-DCCM-06  DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y 

ACARREO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
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PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA Y/O DEMILITADA CON CINTA DE PRECAUCION. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIR 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR06-DCCM-07   RETIRO DE WC INCLUYE RETIRO DE ACCESORIOS ACARREOS INTERNOS Y 

DISPOSICION FINAL DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON EL PERSONAL Y HERRAMIENTA DE ACUERDO A 

NECESIDADES DEL PROYECTO, REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA 
LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD ADECUADAMENTE. 
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DESINSTALACIONES Y/O RETIROS DE WC Y ACCESORIOS, 
FUERA DE LA OBRA, LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR 
INCLUIDO EN EL COSTO. 

  
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIR 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR ESTOS CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL RETIRO Y DESMANTELAMIENTO 
REQUERIDOS EN EL I-30 OBRA DE DESMANTELAMIENTO DE C.C.M. EXISTENTE 
TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL PLANO DEL PROYECTO,  
 
EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES PARA LLEVAR A CABO ESTOS TRABAJOS, EL 
PERSONAL ENCARGADO DEL TRABAJO, DEBERAN ESTAR CAPACITADOS, CON CONOCIMIENTOS 
BASICOS PARA EL DESMANTELAMIENTO SEGURO 
 
SE INCLUIRA, CARGA Y TRASLADO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, MATERIALES, 
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MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTOS 
TRABAJOS. 
 
PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA RETIRAR EL MATERIAL A LA 
INSTANCIA CORRESPONDIENTE CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE OBRA. 
 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE PARA LA PIEZA (PZA). 
 
AR06-DCCM-08 RETIRO DE VENTANAS DE ANCHOS VARIABLES INCLUYE ACARREOS INTERNOS, 

DISPOSICION FINAL DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA 
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
AR06-DCCM-09 RETIRO DE PUERTA DE HERRERIA INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, DISPOSICION 

FINAL DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL AREA DE 
TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AR06-PAT-01 TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS CON EQUIPO 

TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL). INCLUYE: MATERIALES, TROMPOS, HILOS, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN 

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS 
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA Y  
PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICIÓN, NIVEL DE 
MANO, (ESTACIÓN TOTAL), ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA 
DE MANO NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA TAREA.  
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                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE VERIFICARAN 
LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A SUPERVISARLOS UNA 
VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR 
LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE EL SUPERVISOR. 
UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO PARA DAR NIVEL Y 
LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL ADECUADO PARA SU 
REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO REFERENCIA      PUNTOS ARBITRARIOS COMO 
LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA 
POTABLE, ETC. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
AR06-PAT-02 DESPALME DE LA CAPA VEGETAL CON UN ESPESOR MAXIMO DE 15 CM, 

UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS, INCLUYE:  MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
 
EJECUCION:    SE ENTENDERÁ ESTE CONCEPTO POR REMOCIÓN DE LA CAPA SUPERFICIAL DE 

TIERRA VEGETAL DEL TERRENO NATURAL, EN UN ESPESOR DE 15 CM., QUE 
DESPUÉS DE REALIZAR ESTE TRABAJO QUEDARÁ EL ÁREA A TRABAJAR 
PERFECTAMENTE LIMPIA DE ARBUSTOS, MALEZAS, Y CUALQUIER OTRO OBJETO 
QUE ESTORBE EN LA CONSTRUCCIÓN, EL DESPALME SE HARÁ CON MAQUINA. 

 
MEDICION.-        LOS  CONCEPTOS  DE  TRABAJO  A  QUE  SE  REFIERE   ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACION A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO (M2) 
 
AR06-PAT-03 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE 

DESPALME A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE DEL 
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MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERÁ 
SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN 
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE 
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
AR06-PAT-04 CORTE DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: EQUIPO 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
EJECUCION: LA EXCAVACION Y/O CORTE DEL TERRENO NATURAL SERA HASTA LLEGAR A LA 

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES 
DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, RESPETANDO LAS PENDIENTES Y 
NIVELACIONES SEÑALADAS EN EL MISMO.  

 
 SE TENDRA SUMO CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES SUBTERRANEAS 

EXISTENTES. EN CASO DE ALGUN DAÑO LA REPARACION SERÁ CON CARGO AL 
CONTRATISTA. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LARGO, ANCHO Y PROFUNDIDAD DE LA CAJA A EXCAVAR 

ESTARAN DADAS POR PROYECTO Y/O LAS ÓRDENES DEL INGENIERO 
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

 
 EN EL CASO EN EL CUAL COINCIDAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CEPA Y 

EL CONCEPTO DE CORTE DE CAJA EN VIALIDADES, NO SE CONSIDERARA EN EL 
VOLUMEN DE EXCAVACION DE CEPA EL VOLUMEN GENERADO COMO APERTURA 
DE CAJA. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
AR06-PAT-05 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE DE 

CORTE DE TERRENO NATURAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE DEL 
MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERÁ 
SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN 
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE 
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
AR06-PAT-06 TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, INCLUYE: HUMEDECIDO DE 

MATERIAL, COMPACTACION AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS NO 
MAYORES DE 20 CM, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE DE CORTE 

COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL MATERIAL CON SU 
HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO Y 
COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS SENSIBLEMENTE 
HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN 
NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 
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                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO SIN ANTES DE 

OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA EN 
CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL REMOSION DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, EL TRATAMIENTO 

DEL MATERIAL SU EXTENDIDO, HOMOGENIZADO  Y COMPACTADO DE 
ACUERDO A PROYECTO. 

 
 FINALMENTE SE COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO 

HASTA OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  
 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
 
AR06-PAT-07 SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE, 

COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO TIPO 

CALICHE COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL MATERIAL 
CON SU HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO Y 
COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS SENSIBLEMENTE 
HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN 
NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO SIN ANTES DE 

OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA EN 
CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL REMOSION DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
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RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, EL TRATAMIENTO 

DEL MATERIAL SU EXTENDIDO, HOMOGENIZADO  Y COMPACTADO DE 
ACUERDO A PROYECTO. 

 
 FINALMENTE SE COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO 

HASTA OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  
 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
AR06-PCCM-01  TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS CON EQUIPO 

TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL). INCLUYE: TROMPOS, HILOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN 

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS 
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA Y  
PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICIÓN, NIVEL DE 
MANO, (ESTACIÓN TOTAL), ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA 
DE MANO NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA TAREA.  

 
                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE VERIFICARAN 

LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A SUPERVISARLOS UNA 
VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR 
LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE EL SUPERVISOR. 
UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO PARA DAR NIVEL Y 
LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL ADECUADO PARA SU 
REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO REFERENCIA      PUNTOS ARBITRARIOS COMO 
LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA 
POTABLE, ETC. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
 
AR06-PCCM-02 DESPALME DE LA CAPA VEGETAL CON UN ESPESOR MAXIMO DE 15 CM, 

UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS, INCLUYE:  MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    SE ENTENDERÁ ESTE CONCEPTO POR REMOCIÓN DE LA CAPA SUPERFICIAL DE 

TIERRA VEGETAL DEL TERRENO NATURAL, EN UN ESPESOR DE 15 CM., QUE 
DESPUÉS DE REALIZAR ESTE TRABAJO QUEDARÁ EL ÁREA A TRABAJAR 
PERFECTAMENTE LIMPIA DE ARBUSTOS, MALEZAS, Y CUALQUIER OTRO OBJETO 
QUE ESTORBE EN LA CONSTRUCCIÓN, EL DESPALME SE HARÁ CON MAQUINA. 

 
MEDICION.-        LOS  CONCEPTOS  DE  TRABAJO  A  QUE  SE  REFIERE   ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACION A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO (M2) 
 
AR06-PCCM-03 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE 

DESPALME A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE DEL 
MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERÁ 
SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN 
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE 
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.  
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
AR06-PCCM-04   TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO TIPO CALICHE, INCLUYE: 

HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACION AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR 
EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO TIPO 

CALICHE COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL MATERIAL 
CON SU HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO Y 
COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS SENSIBLEMENTE 
HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN 
NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO SIN ANTES DE 

OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA EN 
CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL REMOSION DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, EL TRATAMIENTO 

DEL MATERIAL SU EXTENDIDO, HOMOGENIZADO  Y COMPACTADO DE 
ACUERDO A PROYECTO. 

 
 FINALMENTE SE COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO 

HASTA OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  
 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
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LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 

ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 
20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 ½” X1 
½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A 
UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y 
COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE., INCLUYE  

TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER MONSERRAT 
LIGHT EN MAYUSCULAS. 

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

ESPECIFICACIONES: 

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR 
PINTADO EN ESMALTE BLANCO 

Licitaciones
Sello
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NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 

LETRERO DE OBRA VERTICAL 
 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA 
REDUCIDO. 
 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 
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CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE 
OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y 
MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 


