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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALESY PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS
ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES MAS
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA,
DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION,
DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS
DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS
YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR AMBAR
O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO
QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE MIENTRAS
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA QUE NO SE DANE
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA
DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE
OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) , DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258




. SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-093-2022 ANEXO
OBRA: Construccién (Suministro e Instalacién) de Tanque Superficial con capacidad de AT-7

5883 m3 de vidrio tipo fusionado al acero y con pernos de acero galvanizado en Planta
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra
Guadalupe y Granjeno en la colonia loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. DE: 25

HOJA:2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN
ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2"
CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL
ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE
COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO
DE F'C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO
EL LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA
FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS,
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION
DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO,
CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO
LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA EL
PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE
CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN
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REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA'Y
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA,
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA'Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA
MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA
QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE
LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRAY LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA,
DE LAZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTAY OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES,
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA
PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO.
CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON
LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA'Y
COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR
ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE
PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION
DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU
TERMINACION.

EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA
CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO
CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.
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SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y
TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO
LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARA LOS
PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN
EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO
BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS
CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA
SECRETARIA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO
QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA
MISMA SECRETARIA.
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CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO
O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS
DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION,
Y ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE
DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN
FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE
A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL
CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

S| DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA EFECTIVA
LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE
CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA'Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN
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SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA'Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO,
EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

. ELCONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A-- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO
TAMBIEN LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR
EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN
MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE
EFECTUARA NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS
DESPERDICIOS.
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E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS
PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN
PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A
JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR'Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE
SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA
EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE
DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y
NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS
PUNTOS DE AVANCE.

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION.
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EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE:

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO,
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADQOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE
CALIDAD.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, NO PODRA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SI NO CUENTA EN EL
CAMPO CON:

PERSONAL

QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENGA LA CAPACITACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASi COMO QUE ESTE INTEGRADO COMO
MINIMO POR:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO CON
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE
OBTENGAN.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.
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CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO CON
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN
FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA
PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, CONTARAN
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER
TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CAMPO
Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE
OTROS. EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y ACREDITARA, MEDIANTE
EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE
LABORATORIOS S| CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO
DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE
DESEMPENE.

LABORATORIOS

LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA
DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENDRAN EN SUS INSTALACIONES: AREAS PARA ALMACENAMIENTO, PREPARACION Y PRUEBA DE
LAS MUESTRAS, ASI COMO PARA LA CALIBRACION DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGIA Y DE
ILUMINACION; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACION, DE CONTROL DE
TEMPERATURA Y DE VENTILACION, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCION DE LAS PRUEBAS Y
DE LAS CALIBRACIONES.

EQUIPOY MATERIAL

EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD, ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN
TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERAN DE CALIDAD,
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE
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LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE
CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASi COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.
SU NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASi COMO ESTAR Y SER
MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y
FOTOGRAFIAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA
INFORMACION NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANALISIS
ESTADISTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS
ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE
CALIDAD.
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4001051

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3002003

EJECUCION:

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA EDIFICABLE, INCLUYE:
DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRAFICO, BANCOS DE NIVEL,
MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA' Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN
EL PROYECTO ARQUITECTONICO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA'Y
PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICION, NIVEL DE
MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE MANO
NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA TAREA.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE VERIFICARAN
LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A SUPERVISARLOS UNA
VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR
LA NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE EL SUPERVISOR.
UTILIZANDO NIVEL F1JO ASi COMO TEODOLITO O TRANSITO PARA DAR NIVEL Y
LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE PERSONAL ADECUADO PARA SU
REALIZACION. SE TOMARAN COMO REFERENCIA  PUNTOS ARBITRARIOS COMO
LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES SANITARIOS, POSTES DE LUZ, AGUA
POTABLE, ETC.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

TRATAMIENTO DE TERRACERIAS A NIVEL DE SUB RASANTE DE 15 CM. DE
ESPESOR, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO,
TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR COMO MINIMO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA

SE INICIARA CON EL PROCESO DE ESCARIFICACION DEL TERRENO HASTA LA
PROFUNDIDAD REQUERIDA DE ACUERDO AL PROYECTO, SE DISGREGARA EL
MATERIAL Y DESPUES SE ACAMELLONARA PARA INCORPORAR EL AGUA PARA
OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA NECESARIA, SE PROCEDERA A HOMOGENIZAR

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
11



. SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-093-2022 ANEXO

OBRA: Construccién (Suministro e Instalacién) de Tanque Superficial con capacidad de AT-7
5883 m3 de vidrio tipo fusionado al acero y con pernos de acero galvanizado en Planta
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra
Guadalupe y Granjeno en la colonia loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. DE: 25

HOJA:12

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3002004-D

EJECUCION:

EL MATERIAL, POSTERIORMENTE SE LLEVARA A CABO EL TENDIDO Y
COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, SEGUN LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR,
CON LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS QUE INDIQUE EL PROYECTO U
ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, FORMANDO LA CAPA NUEVAMENTE.

EL EQUIPO A UTILIZAR SERA MECANICO CON LAS CARACTERISTICAS
APROPIADAS PARA LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS.

LAS PRUEBAS DE COMPACTACION REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEBERAN SER
REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE
ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO. EL AGUA A UTILIZAR
PARA LA HUMECTACION DEL MATERIAL SERA PROPORCIONADA POR LA
CONTRATISTA Y ESTARA INTEGRADA EN EL COSTO DIRECTO DEL
PRESUPUESTO.

EN CASO DE MATERIAL INESTABLE DONDE SE REQUIERA FILTRO DE PILANCON,
ESTE CONCEPTO NO SERA EJECUTADO NI PAGADO.

EN CASO DE CORTE DE CAJA EN MATERIAL TIPO C, ESTE CONCEPTO NO SERA
EJECUTADO NI PAGADO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA  TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE EN
CUALQUIER ESPESOR, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO,
TENDIDO, CONFORMADQO Y COMPACTADO AL 95% PVRS, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

LOS TERRAPLENES SON ESTRUCTURAS QUE SE CONSTRUYEN CON
MATERIALES PRODUCTO DE CORTES O PROCEDENTES DE BANCOS, CON EL FIN
DE OBTENER EL NIVEL DE SUBRASANTE QUE INDIQUE EL PROYECTO,
ADICIONANDOLE AL CUERPO DEL TERRAPLEN ELEMENTOS TRANSVERSALES,
METALICOS, PLASTICOS O DE OTRO MATERIAL, QUE LE PROPORCIONAN AL
SUELO LA CAPACIDAD DE RESISTIR ESFUERZOS DE TENSION, PERMITIENDO LA
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OBTENCION DE TALUDES MENOS TENDIDOS QUE LOS QUE SE PODRIAN
LOGRAR SIN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONTENCION, FORMANDO UN
MURO DE CONTENCION CON EL SUELO'Y SU REFUERZO.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA ZONA DE DESPLANTE DEL TERRAPLEN
ESTARA DEBIDAMENTE DESMONTADA, SE DELIMITARA LA ZONA DE
DESPLANTE DEL TERRAPLEN REFORZADO MEDIANTE ESTACAS U OTRAS
REFERENCIAS.

EL MATERIAL QUE UTILIZARAN EN LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES
SERAN DE BANCO TIPO CALICHE, SENALADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO,
NO SE ACEPTARA EL SUMINISTRO Y UTILIZACION DE MATERIALES QUE NO
CUMPLAN CON LO ESPECIFICADO EN LAS NORMAS N-CMT-1-03.

EL EQUIPO A UTILIZAR SERA MECANICO, CON LAS CARACTERISTICAS
APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, EL EQUIPO SERA
MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO
QUE DURE LA OBRA Y SERA OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. SI EN LA
EJECUCION DEL TRABAJO Y A JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL EQUIPO PRESENTA
DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE SUSPENDERA
INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA
CORRIJA LAS DEFICIENCIAS, LO REMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR. LOS
ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, QUE POR ESTE MOTIVO SE
OCASIONEN, SERAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA

EL SUELO PARA LA FORMACION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN REFORZADO,
PROVENIENTE DE CORTES O DE BANCOS, SE DESCARGARA SOBRE LA
SUPERFICIE DONDE SE EXTENDERA, EN CANTIDAD PREFIJADA POR ESTACION
DE VEINTE (20) METROS, EN TRAMOS QUE NO SEAN MAYORES A LOS QUE, EN
UN TURNO DE TRABAJO, SE PUEDAN TENDER, CONFORMAR Y COMPACTAR.

UNA VEZ PREPARADO EL SUELO, SE EXTENDERA CUBRIENDO TOTALMENTE
LOS PLANOS HORIZONTALES DEL REFUERZO, EN CAPAS SUCESIVAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, CON EL ESPESOR SENALADO EN EL
PROYECTO.

UNA VEZ EXTENDIDA Y CONFORMADA, CADA CAPA DE SUELO SE
COMPACTARA DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE UNA COMPACTACION
UNIFORME EN TODO EL ANCHO DE LA SECCION REFORZADA, HASTA
ALCANZAR EL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO
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MEDICION:

3002052

EJECUCION:

EL AGUA A UTILIZAR PARA LA HUMECTACION DEL MATERIAL SERA
PROPORCIONADA POR LA CONTRATISTA Y ESTARA INTEGRADA EN EL COSTO
DIRECTO DEL PRESUPUESTO.

LA COMPACTACION SE HARA LONGITUDINALMENTE, DE LAS ORILLAS HACIA EL
CENTRO EN LAS TANGENTES Y DEL INTERIOR AL EXTERIOR EN LAS CURVAS,
CON UN TRASLAPE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO DEL
COMPACTADOR EN CADA PASADA.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). .CON
APROXIMACION A DOS DECIMAL.

BASEDE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA
NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA
EL METRO CUBICO (M3)

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIALY A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS
MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS
Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

OBRAS PUBLICAS
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LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADAEN
ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA
VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN  PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y
RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION
DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE
ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE
SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS

OBRAS PUBLICAS
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QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMAY CON
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCION Y SU
VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA
MOTIVO DE VARIACION EN EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA
ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON
LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LAESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCION
DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERAN HACER LAS
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACION.
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MEDICION:

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS
ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA
TUBERIALEN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL
PROCESO DE EXCAVACION.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAY TALUDES DE LAZANJAY AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E).- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS

4002015

EJECUCION:

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

CIMBRA NO APARENTE, INCLUYENDO OBRA FALSA Y DESCIMBRADO EN
CIMENTACION, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE
LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN SER ESTANCAS
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

4003045-B

EJECUCION:

VACIADO Y LA COMPACTACION DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN
CONDICIONES OPTIMAS PARA DARUN ACABADO UNIFORME.

SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA
CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO.

SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL
ELEMENTO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO
(M2)

SUMINISTROY COLOCACION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, TMA 20 MM, REV.
14-16, BOMBEABLE, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 1%. EN LOSA DE
CIMENTACION. INCLUYE: TENDIDO, CURADO, VIBRADO, MATERIALES,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..

EL LICITANTE INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO F'c=250 KG/CM2, TMA 20 MM, REV. 14-16, BOMBEABLE, CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 1%. EN LOSA DE CIMENTACION., LOS
MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi COMO
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO
ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASI COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE
LOS TRABAJOS, POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

4002021

4002023

EJECUCION:

AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS.

EL DESCIMBRADO SOLO SE REALIZARA CUANDO EL CONCRETO CUMPLA CON
UN MINIMO DEL 85% DE LA RESISTENCIA SOLICITADA.

EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION,
ASi COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES
AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE
OBRA.

SOLO SE PROCEDERA A INICIAR EL COLADO PREVIA REVISION DE EL MOLDE'Y
ARMADO DEL ELEMENTO DE PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL LICITANTE DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION CORRECTA DE ESTE CONCEPTO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL
METRO CUBICO (M3),

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, LIMITE ELASTICO F'Y=4200 KG/CM2.
(CORRUGADA #4) 1/2" @, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #6 AL #12 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS Y
DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA
Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL
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MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO
ALOS PLANOS DE PROYECTO.

LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERA A CARGO DEL
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARA A LA SUPERVISION DE
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRA
UTILIZARSE.

SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS.

LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARAN AL ACERO DE
REFUERZO SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO,
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS
EXTRANAS O PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.

TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL
PROYECTO Y DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA
COLOCACION DEL CONCRETO.

LA LONGITUD MINIMA'Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO
EN LANORMA.

NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”

EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL
RECUBRIMIENTO SENALADO EN EL PROYECTO.

TODAS LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRAN ENTRE
Si EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
20



. SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-093-2022 ANEXO
OBRA: Construccién (Suministro e Instalacién) de Tanque Superficial con capacidad de AT-7

5883 m3 de vidrio tipo fusionado al acero y con pernos de acero galvanizado en Planta
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra
Guadalupe y Granjeno en la colonia loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. DE: 25

HOJA:21

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION.-

BASE DE PAGO.-

8125263

EJECUCION:

MEDICION:

OBJETO DE RECLAMACION NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS
DE TAMANOS MENORES QUE EL TAMANO SOBRANTE DE OTROS CORTES O
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERAN OBJETO DE
MEDICION Y PAGO POR SEPARADO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE
OBRAY EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INDICADOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG)

SUMINISTRO DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA
POTABLE DE 27.50 MTS, DE DIAMETRO POR 9.90 MTS APROXIMADAMENTE DE
ALTURA CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 5,880.00 M3 CON DOMO
GEODESICO DE ALUMINIO, APROBADO POR NSF/ANSI 61 Y DISENO: AWWA
D103-19, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAYY TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE VIDRIO
FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA POTABLE DE 27.50 MTS, DE DIAMETRO POR
9.90 MTS APROXIMADAMENTE DE ALTURA CON CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO DE 5,880.00 M3 CON DOMO GEODESICO DE ALUMINIO,
APROBADO POR NSF/ANSI 61Y DISENO: AWWA D103-19,

SE INCLUIRA MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)
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OBRA: Construccién (Suministro e Instalacién) de Tanque Superficial con capacidad de AT-7
5883 m3 de vidrio tipo fusionado al acero y con pernos de acero galvanizado en Planta
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EJECUCION:

MEDICION:

INSTALACION DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA
POTABLE DE 27.50 MTS, DE DIAMETRO POR 9.90 MTS APROXIMADAMENTE DE
ALTURA CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 5,880.00 M3 CON DOMO
GEODESICO DE ALUMINIO, APROBADO POR NSF/ANSI 61 Y DISENO: AWWA
D103-19, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAYY TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA INSTALACION DE TANQUE DE
VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA POTABLE DE 27.50 MTS, DE
DIAMETRO POR 9.90 MTS APROXIMADAMENTE DE ALTURA CON CAPACIDAD
DE ALMACENAMIENTO DE 5,880.00 M3 CON DOMO GEODESICO DE ALUMINIQ,
APROBADO POR NSF/ANSI 61 Y DISENO: AWWA D103-19, DE ACUERDO A
PROYECTO O/E INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

SE INCLUIRA MATERIAL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)
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REYNOSA

LICITACION: 57057002-093-2022 ANEXO
OBRA: Construccién (Suministro e Instalacién) de Tanque Superficial con capacidad de AT-7

5883 m3 de vidrio tipo fusionado al acero y con pernos de acero galvanizado en Planta
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra
Guadalupe y Granjeno en la colonia loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. DE: 25

HOJA: 23

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

NOMBRE DE LA OBRA
REYNOSA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:

CONTRATISTA:

| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

www.reynosa.gob.mx URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1
%" X1 %" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS,
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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. SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-093-2022 ANEXO

OBRA: Construccién (Suministro e Instalacién) de Tanque Superficial con capacidad de AT-7
5883 m3 de vidrio tipo fusionado al acero y con pernos de acero galvanizado en Planta

Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra | "O/A 24
Guadalupe y Granjeno en la colonia loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. DE: 25
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
N° DE CONTRATO:
RECURSOS:
CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR

PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO

DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

LETRERO DE OBRA VERTICAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

WWW.reynosa.gob.mx

; SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DE
LA OBRA
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. SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-093-2022 ANEXO
OBRA: Construccién (Suministro e Instalacién) de Tanque Superficial con capacidad de AT-7
5883 m3 de vidrio tipo fusionado al acero y con pernos de acero galvanizado en Planta .
Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra | 042>
Guadalupe y Granjeno en la colonia loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. DE: 25

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA

REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y
MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.
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