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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, 
DEBIÉNDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS 
PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS 
GENERALES SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES 
MAS FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS 
DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA 
CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE 
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS 
DE PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA 
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS 
CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS 
FLECHEROS LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR 
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, 
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL 
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE 
OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE 
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ 
QUE NO SE DAÑE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE 
BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO 
CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN 
COSTO ALGUNO A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE 
PROTECCION PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE 
ALGODÓN, ETC) , DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-
017-STPS-2008 Y EL SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES 
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EN EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON 
UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR 
LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y 
MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL 
PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, 
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL 
PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  
BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA 
DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON 
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE 
CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES 
INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO 
EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO 
QUE CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS 
MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL 
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, 
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
(SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE 
OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN 
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS 
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NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA 
PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS 
PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE 
FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU 
CUENTA Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE 
LA OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI 
COMO LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO 
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA 
NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS 
DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS 
INDISPENSABLES PARA QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA 
LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y 
OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE 
PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS 
DIMENSIONES, FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS 
MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y 
DE TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS 
PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN 
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU 
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES 
QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, 
SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO 
HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN 
ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL 
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O 
REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO 
SEÑALADO PARA SU TERMINACION. 
 
EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO 
CONTRATADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA 
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICITACION: 57057002-107-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 
12 ubicada en calle 9 de Noviembre entre calles Bugambilias y Bugambilias (Cto. 
del Maestro) en la colonia del Bosque Norte, del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 4 
 
DE:     120 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

4 

 

MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO 
RESULTE POSITIVO.  
 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, 
ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, 
DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O 
ALGUNAS PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, 
SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO 
ANTERIOR NO SERÁ MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS 
VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL 
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE 
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA 
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE 
CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE 
EL CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, APLICARÁ LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y 
SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS 
ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA 
ESTRUCTURAS, CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER 
APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA 
ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O 
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARÍA. DICHOS 
MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO QUE EL 
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CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA 
MISMA SECRETARÍA. 
 
CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES 
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS 
EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL 
CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U 
ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, 
SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, 
RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA 
INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE 
ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O 
PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL 
PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O 
ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL 
CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE 
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A 
RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA 
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL 
CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER 
REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL 
DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS 
LO DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL 
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UNICO RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS 
NECESARIOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE 
ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION 
EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE 
PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER 
FECHADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL 
REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN CASO DE SER BITACORA 
ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE DEBERAN 
CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE 
VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y 
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS 
DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR 
EN SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL 
CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE 
CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL 
PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA 

MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE 

LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN 
LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS 
PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, 
SIENDO A SU CARGO TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL PAGO DE LAS REGALÍAS, 
COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 

  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO 

DEL PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE 
PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN 
DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  
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D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES 

PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES 
NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE 
NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS 
DESPERDICIOS. 

 
E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES 

NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE 
EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR 
CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS 
INDIRECTOS DE LA OBRA. 

 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO 
DE RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE 
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN 
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES 
POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y 
EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR 
SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y 
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON 
LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA 
LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL 
MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR 
LOS ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE 
LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A 
PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA 
OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.  
 
EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO 
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION. 
 
EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO 
A LO SIGUIENTE: 
 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS 
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE 
SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL 
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y 
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. 
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE 
CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, 
ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON 
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O 
CORRECCIÓN DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN 
EL CAMPO CON: 
 
PERSONAL 
QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ 
INTEGRADO COMO MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA 
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SECRETARÍA.  EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE 
LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN. 
 
JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA 
SECRETARÍA.  EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS 
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE 
OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
CONTARÁN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES 
PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; 
MANEJO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN 
DE LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 
DE LABORATORIO, ENTE OTROS.  EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y 
ACREDITARÁ, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL 
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 
LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE. 
 
LABORATORIOS  
 
LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD, TENDRÁN EN SUS INSTALACIONES: ÁREAS PARA 
ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASÍ COMO PARA LA 
CALIBRACIÓN DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGÍA Y DE ILUMINACIÓN; Y CUANDO SEA 
NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE 
VENTILACIÓN, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y DE LAS 
CALIBRACIONES. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD. 
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EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, 
COMPLETO EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR 
SERÁN DE CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
 
LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL 
DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE 
OBTENGAN.  SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE 
LA OBRA, SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO 
ESTAR Y SER MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y 
FOTOGRAFÍAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, 
INCLUYENDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE 
CONTROL Y LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS 
TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO 
ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE CALIDAD. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

EB-12-EB-01 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA WDM MODELO NE-CV 4-45 
PARA AGUAS RESIDUALES CON DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS 
DE 3" CON IMPULSOR SEMI-ABIERTO DE HIERRO FUNDIDO, RECORTE A 
6.5" , SELLO MECANICO CA/CE/SI/SI 1 1/4" PARA 12 LPS Y 8 MCA, CUENTA 
CON 9 METROS DE CABLE SUMERGIBLE PARA MOTOR DE 4.5 HP, 3 FASES, 
1800 RPM Y 220 VOLTS, INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, 
CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, 
MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA 
LA INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL 
PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO SUMINISTRO Y FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES 
QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO DE BOMBA 
SUMERGIBLE MARCA WDM MODELO NE-CV 4-45 PARA AGUAS RESIDUALES 
CON DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3" CON IMPULSOR SEMI-
ABIERTO DE HIERRO FUNDIDO, RECORTE A 6.5" , SELLO MECANICO 
CA/CE/SI/SI 1 1/4" PARA 12 LPS Y 8 MCA, CUENTA CON 9 METROS DE CABLE 
SUMERGIBLE PARA MOTOR DE 4.5 HP, 3 FASES, 1800 RPM Y 220 VOLTS 

 
INCLUYE TAMBIEN EL SUMINISTRO DE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, 
CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MANO 
DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA LA 
INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL 
PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO SUMINISTRO Y FUNCIONAMIENTO. 
 

                           EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO 
Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS 
AL REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN 
CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO 
POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR 
LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE 
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OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ 
CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES 
QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. 
EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y 
DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA 
CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE 

SUMINISTRARÁ, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA CONTRATANTE 
DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA 
CONTRATANTE, SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS 
NORMAS VIGENTES. ASÍ MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN 
LA TERMINACIÓN TOTAL DE ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN 
DEBERÁ SER DE 48 HORAS CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)   

 
EB-12-EB-02 INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA SUMERGIBLE 

MARCA WDM MODELO NE-CV 4-45, O SIMILAR, PARA AGUAS RESIDUALES 
CON DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3" CON IMPULSOR SEMI-
ABIERTO DE HIERRO FUNDIDO, RECORTE A 6.5" , SELLO MECANICO 
CA/CE/SI/SI 1 1/4" PARA 12 LPS Y 8 MCA, CUENTA CON 9 METROS DE 
CABLE SUMERGIBLE PARA MOTOR DE 4.5 HP, 3 FASES, 1800 RPM Y 220 
VOLTS, INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, 
GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA 
CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA LA 
INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL 
PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. 
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EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 
CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES 
QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR LA INSTALACION, PRUEBAS Y 
PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA WDM MODELO NE-
CV 4-45, O SIMILAR, PARA AGUAS RESIDUALES CON DESCARGA DE 4" Y UN 
PASO DE SOLIDOS DE 3" CON IMPULSOR SEMI-ABIERTO DE HIERRO 
FUNDIDO, RECORTE A 6.5" , SELLO MECANICO CA/CE/SI/SI 1 1/4" PARA 12 
LPS Y 8 MCA, CUENTA CON 9 METROS DE CABLE SUMERGIBLE PARA 
MOTOR DE 4.5 HP, 3 FASES, 1800 RPM Y 220 VOLTS 
 

                           EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO 
Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS 
AL REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN 
CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO 
POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR 
LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE 
OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ 
CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES 
QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. 
EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES 
Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE 
LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE 

SUMINISTRARÁ E INSTALARÁ EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL 
CONTRATISTA ENTREGARA A LA CONTRATANTE DIAGRAMAS ELECTRICOS 
ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, 
CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, 
MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA 
LA INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL 
PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. 

                                
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA 
CONTRATANTE, SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS 
NORMAS VIGENTES. ASÍ MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN 
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LA TERMINACIÓN TOTAL DE ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN 
DEBERÁ SER DE 48 HORAS CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA) 

 
EB-12-EB-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIAS EN ACERO INOXIDABLE T-316 

CEDULA STD, JUEGO CON DOS TUBOS DE 2” Ø, DE 3M DE LONGITUD C/U. 
INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIAS EN ACERO 
INOXIDABLE T-316 CEDULA STD, JUEGO CON DOS TUBOS DE 2” Ø, DE 3M 
DE LONGITUD C/U. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD JUEGO (JGO).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION 

SE PAGARA A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO 
POR JUEGO (JGO).   

 
EB-12-EB-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA TROPICALIZADA 5/8" PARA 

IZAJE DE BOMBAS CON 6.00 M DE LONGITUD,  INCLUYE: GRILLETE EN 
ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO INSTALACION CADENA 
TROPICALIZADA 5/8" PARA IZAJE DE BOMBAS CON 6.00 M DE LONGITUD 
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 EL CONCEPTO INCLUYE GRILLETE EN ACERO INOXIDABLE, MANO DE 

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR 
PIEZA (PZA).   

 
EB-12-EB-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN ACERO INOXIDABLE DE 2" 

DE ANCHO, POR 30 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN FORMA DE 
OMHEGA, FIJADA AL PISO DE OPERACIÓN CON 4 TORNILLOS  DEL MISMO 
MATERIAL, PARA SOPORTE DE CADENA TROPICALIZADA. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN 
ACERO INOXIDABLE DE 2" DE ANCHO, POR 30 CM DE LONGITUD, 
FABRICADA EN FORMA DE OMHEGA, FIJADA AL PISO DE OPERACIÓN CON 4 
TORNILLOS  DEL MISMO MATERIAL, PARA SOPORTE DE CADENA 
TROPICALIZADA 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DRE 

OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)  

 
EB-12-EB-06 SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE ELECTRONIVELES PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, INTERRUPTOR DE NIVEL 
TIPO PERA, CON CAPSULA DE MERCURIO, FABRICADO EN 
POLIUTERETANO DE UNA SOLA PIEZA, INCLUYE: 12 METROS DE CABLE 
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SUMERGIBLE TIPO USO RUDO Y UN CONTRAPESO DE ACERO 
ESMALTADO, 
EB-12-EB-07 SUMINISTRO DE BASIC REPAIR KIT  
- 1 BALL BEARING A. 
- 1 BALL BEARING B. 
- 1 MECHANICAL SEAL. 
- 1 O-RING KITS. 
- 1 SPRING WASHER. 
- 2 SUPPORTING WAHSER. 
- 1 RETAINING RING A. 
- 1 RETAINING RING B. 
INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO 
LO NECESARIO PARA SUMINISTRO Y FUNCIONAMIENTO. 
 

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE 
ELECTRONIVELES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, 
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA, CON CAPSULA DE MERCURIO, 
FABRICADO EN POLIUTERETANO DE UNA SOLA PIEZA, INCLUYE: 12 
METROS DE CABLE SUMERGIBLE TIPO USO RUDO Y UN CONTRAPESO DE 
ACERO ESMALTADO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE 12 METROS DE CABLE SUMERGIBLE TIPO USO 

RUDO Y UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO, 
EB-12-EB-07 SUMINISTRO DE BASIC REPAIR KIT  
- 1 BALL BEARING A. 
- 1 BALL BEARING B. 
- 1 MECHANICAL SEAL. 
- 1 O-RING KITS. 
- 1 SPRING WASHER. 
- 2 SUPPORTING WAHSER. 
- 1 RETAINING RING A. 
- 1 RETAINING RING B. 
INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO 
LO NECESARIO PARA SUMINISTRO Y FUNCIONAMIENTO. 

                                                              
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD JUEGO (JGO).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION 
SE PAGARA A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO 
POR JUEGO (JGO).   

 
EB-12-EB-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A MURO PARA COLUMNAS 6"" 

(EN BASE A DIBUJO ESQUEMATICO)  DE DESCARGA COMPUESTO POR: 
• 1 PLACA DE ACERO INOX. DE 6"" X6"" CON ESPESOR DE 1/2"" FIJADA A 
PTR CON 4 ANCLAS DE 1"" X 6"", SOLDADA A UN PTR DE 2"" X 6"" DE 
1/2"" DE ESPESOR DE 20 CM DE LARGO (VERIFICAR MEDIDA EN CAMPO) 
• PTR DE 20 CM DE LARGO DE 2"" X6"" DE 1/2"" DE ESPESOR DE ACERO 
INOXIDABLE  
• SOLERA DE 2"" X 1/2"" ABRAZANDO A COLUMNA DE DESCARGA FIJADA 
A CON TORNILLOS DE 1"" X 6"" A PTR DE 2"" X 6"" DE 1/2"" DE ESPESOR 
INCLUYENDO DEMOLICION DE CONCRETO PARA FIJAR A MURO CON 
ANCLAS  DE 1"" X 6"",  EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE 
OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 
 

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A 
MURO PARA COLUMNAS 6"" (EN BASE A DIBUJO ESQUEMATICO)  DE 
DESCARGA COMPUESTO POR: 
• 1 PLACA DE ACERO INOX. DE 6"" X6"" CON ESPESOR DE 1/2"" FIJADA A 
PTR CON 4 ANCLAS DE 1"" X 6"", SOLDADA A UN PTR DE 2"" X 6"" DE 1/2"" 
DE ESPESOR DE 20 CM DE LARGO (VERIFICAR MEDIDA EN CAMPO) 
• PTR DE 20 CM DE LARGO DE 2"" X6"" DE 1/2"" DE ESPESOR DE ACERO 
INOXIDABLE  
• SOLERA DE 2"" X 1/2"" ABRAZANDO A COLUMNA DE DESCARGA FIJADA A 
CON TORNILLOS DE 1"" X 6"" A PTR DE 2"" X 6"" DE 1/2"" DE ESPESOR 
INCLUYENDO DEMOLICION DE CONCRETO PARA FIJAR A MURO CON 
ANCLAS  DE 1"" X 6"" 

 
EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE 
OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)  

 
EB-12-LC-01 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. ( ESTANQUE DE AGUAS PLUVIALES) 

 
EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE 

OPERACIONES QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE 
SE LOCALICE EN LAS ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA, ASÍ COMO EN 
EXCAVACIONES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN 
EL SISTEMA. 

 
 AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, 

DEBERÁ PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL 
ADECUADO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA 
ECONÓMICA, TANTO POR LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A 
SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACIÓN, CUIDAR QUE 
ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO 
CORRECTO. 

 
 EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE 

TANTO DE LA CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA. 
 
 LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA SE MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS. 
 
 AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA 

SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA 
EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO. 

 
 NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL 

EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO 
EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO 
CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION 
DE OBRA. 

 
 EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS SE HARÁ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO 
ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y 
CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.  
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 NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO 

DE ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO 
ADECUADO, NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN  

 
 NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS 

FUERA DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS 
INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA 

MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO 
DE VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA 
EFECTIVA. (HR) 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

 UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA. 
 
EB-12-LC-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALON MARINO PRODUCTO P-ESC-01 

PARA AREA DE CARCAMO. INCLUYE: EQUIPO, TALADRO USO RUDO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALON MARINO 
PRODUCTO P-ESC-01 PARA AREA DE CARCAMO. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)  
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EB-12-LC-03 TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO,  INCLUYE: MATERIALES, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS 
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE 
TRAZARÁ CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, 
TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO 
ESTA ACTIVIDAD.  

 
 DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 

VERIFICARÁN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS 
DE REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO 
INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó 
TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE 
PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN, SE TOMARAN COMO 
REFERENCIA LOS BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES, 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
EB-12-LC-05 APLICACIÓN DE LÍQUIDO SC500 PARA DESINFECCION EN ÁREA DE 

CÁRCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS (PAREDES Y 
PISO) PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN 
CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y 
BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE AIRE TENDRA LA PRESIÓN 
ADECUADA. INCLUYE: POSTERIOR LIMPIEZA DE LAS MISMAS AREAS CON 
JABON ANTIBACTERIAL Y CLORO LIQUIDO PARA DESINFECCION Y 
ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA. EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIOPARA PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A LA APLICACIÓN DE LÍQUIDO 

SC500 PARA DESINFECCION EN ÁREA DE CÁRCAMO Y ESTRUCTURA DE 
RETENCION DE SOLIDOS (PAREDES Y PISO) PARA ELIMINAR TODOS LOS 
RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE 
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LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE 
AIRE TENDRA LA PRESIÓN ADECUADA. 
 
EN ESTE CONCEPTO POSTERIOR LIMPIEZA DE LAS MISMAS AREAS CON 
JABON ANTIBACTERIAL Y CLORO LIQUIDO PARA DESINFECCION Y 
ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA. EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIOPARA PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD METRO 
CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO.-  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE SE ESTABLECE PARA METRO CUADRADO (M2) 
 
EB-12-LC-06 RECOLECCION Y DEMOLICION DE LODOS EN FONDO Y PAREDES DEL 

CARCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS Y EXTRACCION 
DE LOS MISMOS A LA SUPERFICIE, INCLUYE: EQUIPO, MAQUINARIA, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE.                                    SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN 
FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, 
CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y 
CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA RECOLECION DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN 
CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA 
DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2), CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 

 
EB-12-LC-07 ACARREO, TRASLADO Y DEPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE 

LIMPIEZA Y DESASOLVE (LODOS,SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS) EN ÁREA 
DE CÁRCAMO Y SU TRANSLADO AL LUGAR DE CONFINAMIENTO Y 
AUTORIZADO POR DEPENDENCIA OFICIAL INCLUYE 
EQUIPO,VEHICULO,HERRAMIENTA.MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL TRASLADO Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA, 

DESASOLVE Y DEMOLICION (LODOS Y SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS. ESTE 
MATERIAL DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI 
MISMO DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE 
ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO 
EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE 
ALMACENAMIENTO.      

             
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3) 

 
EB-12-LC-08 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE EN ATRAQUE PARA EL CORRECTO 

TRASLAPE DE VARILLAS, INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO DE 
EXCAVACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A 

NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO 
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OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA 
OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, 
PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR 
INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA 

SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
EB-12-LC-09 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL TIPO B PARA LA 

INSTALACION Y COLADO DE ZAPATAS PROPUESTAS EN TERRENO 
NATURAL CON DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 
PRODUCTO DE EXCAVACION, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y 
MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN LA QUE SE REALICE SEGÚN EL 

PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA LA 
INSTALACION Y COLADO DE ZAPATAS PROPUESTAS EN TERRENO NATURAL 
CON DIFERENTES MEDIDAS,, INCLUYENDO LAS OPERACIONES 
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS 
MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, 
SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN 
TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS 
TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL 
TIEMPO QUE SE REQUIERA, INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE 
DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL 
MANUALMENTE PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS 

LADOS DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA 
ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, 
DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA 
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE 
CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR. 

 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA 

VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL 

NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, 
PERO EN EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD 
EN PROCESO DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO 
APARTIR DEL NIVEL DE TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A 
LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES 

VERTICALES PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES 
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y 
RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE 
LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, 
ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y 
PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE 
SE DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS 
OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS 
TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y 
CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS 
EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, 
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POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES 
PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS 

POR EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA 
REMOCIÓN DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL 
PROYECTO SERÁN CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER 
SECA EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION Y 
COLADO DE ZAPATAS ,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA 
DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES 

CON CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE ZAPATAS 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO 
CUBICO. 

 
EB-12-LC-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL 

(ACERO AL CARBON) AHOGADO Y SOLDADO A VARILLA EN DADO DE 
CONCRETO SOPORTE DE GOLPE DE ARIETE PARA VALVULA CHECK Y 
VALVULA ALIVIADORA DE PRESION, Y MULTIPLE DE DESCARGA, DE 1/2 " 
PULGADA DE ESPESOR CON ANGULOS PARA SOPORTE DE ATRAQUE  
INCLUYE: SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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EJECUCION.-  EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA ACERO ESTRUCTURAL 

(ACERO AL CARBON) AHOGADO Y SOLDADO A VARILLA EN DADO DE 
CONCRETO SOPORTE DE GOLPE DE ARIETE PARA VALVULA CHECK Y 
VALVULA ALIVIADORA DE PRESION, Y MULTIPLE DE DESCARGA, DE 1/2" DE 
ESPESOR CON ANGULOS PARA SOPORTE DE ATRAQUE. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD KILOGRAMO (KG) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL 
KILOGRAMO (KG), CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
EB-12-LC-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PULTRUIDA  O REJIPLACA DE 

FIBRA DE VIDRIO DE 50.8 MM (2'')Ø DE ESPESOR FIBERGRATE CON ALTA 
CAPACIDAD DE CARGA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, PARA CUBRIR 
LA PARTE SUPERIOR DEL CÁRCAMO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
PULTRUIDA  O REJIPLACA DE FIBRA DE VIDRIO DE 50.8 MM (2'')Ø DE 
ESPESOR FIBERGRATE CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA Y RESISTENCIA A 
LA CORROSIÓN, PARA CUBRIR LA PARTE SUPERIOR DEL CÁRCAMO. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA 
METRO CUADRADO (M2). 

 
EB-12-LC-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON TIPO BOLA (PANTALON 

SELLADOR) REFORZADO TIPO CAMARA Y ACCESORIOS PARA 
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COLOCARSE EN ENTRADA DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL DE 254 MM 
(10"") Ø EN REGISTRO EXISTENTE.INCLUYE: USO DE COMPRESOR DE 
AIRE, ACCESORIOS PARA NEUTRALIZADOR, MANGUERAS, TROMPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU DEBIDA COLOCACION Y USO ADECUADO 
AL TERMINAR LA OBRA ENTREGAR AL ALMACEN DE LA COMAPA 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON TIPO BOLA 
(PANTALON SELLADOR) REFORZADO TIPO CAMARA Y ACCESORIOS PARA 
COLOCARSE EN ENTRADA DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL DE 254 MM 
(10"") Ø EN REGISTRO EXISTENTE. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE USO DE COMPRESOR DE AIRE, ACCESORIOS PARA 

NEUTRALIZADOR, MANGUERAS, TROMPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
DEBIDA COLOCACION Y USO ADECUADO. AL TERMINAR LA OBRA SE 
ENTREGARA A LA COMAPA. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA) 
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS 
REQUERIDOS EN I-3    FONTANERIA 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y 
ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304,  MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

 
EB-12-FO-01 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE 101.6MM (4") 

ACERO INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, BRIDAS 150 PSI CON 
LONGUITUD DE 142CM (CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO). INCLUYE: 
EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN 
ACERO INOXIDABLE T304,  EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
EB-12-FO-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A MURO PARA 2 COLUMNAS 

10"" DE DESCARGA COMPUESTO POR: 
• 2 PLACAs DE ACERO INOX. DE 10"" X 10"" CON ESPESOR DE 1/2"" FIJADA 
A MURO CON 4 ANCLAS DE 1"" X 6"", SOLDADA A UN PTR DE 6"" X 8"" DE 
1/2"" 
• 2 PTR DE 20 CM DE LARGO DE 4"" X 6"" DE 1/2"" DE ESPESOR DE ACERO 
INOXIDABLE  SOLDADO A PLACA DE REFUERZO ANCLADA A PTR DE 2"" X 
8"". 
• PTR DE 4.50 M DE LARGO DE 2"" X 8"" DE 1/2"" DE ESPESOR DE ACERO 
INOXIDABLE. 
• 2 ABRAZADERAS A BASE DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 4"" X 
1/2""  ABRAZANDO A COLUMNA DE DESCARGA FIJADA CON TORNILLOS DE 
1"" X 6"" A PTR DE 4"" X 6"" DE 1/2"" DE ESPESOR, INCLUYENDO 
DEMOLICION DE CONCRETO PARA FIJAR A MURO CON ANCLAS  DE 1"" X 
6"", EQUIPO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO 
INOXIDABLE, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CERTIFICADA 
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Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
FUNCIONAMIENTO. 

EB-12-FO-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° 101.6MM (4") DE DIAMETRO 
RADIO LARGO EN ACERO INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, BRIDAS 
150 PSI,  BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, EMPAQUE 
NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO 
INOXIDABLE T304 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EB-12-FO-04 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE 101.6 MM 

(4")  ACERO INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, UN LADO CORTE 
RECTO Y EL OTRO CON UNA BRIDA DE 150 PSI, CON LONGUITUD DE 0.30M 
(CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO). INCLUYE: EMPAQUES  DE NEOPRENO, 
TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304,  
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
EB-12-FO-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE  V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y 

EXPULSIÓN DE AIRE PARA AGUA RESIDUAL 200 CWP MARCA RUD DE 25.4 
MM (1"Ø). INCLUYE:  EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y 
ARANDELAS, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA A 
DOS CAPAS EN COLOR NEGRO BRILLO (COMEX ) CON UN ESPESOR DE 7 
MILESIMAS POR CAPA EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
EB-12-FO-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO , 

SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD PARA USO EN AGUAS 
NEGRAS DE  25.4 MM (1"Ø). PARA INSTALARCE EN EXTREMIDAD DE  25.4 
MM (1"Ø). INCLUYE:  EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y 
ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304 EQUIPO, HERRAMIENTAS, 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA A DOS CAPAS EN 
COLOR NEGRO BRILLO (COMEX ) CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR 
CAPA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

 
EB-12-FO-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD  25.4 MM (1"Ø) EN ACERO 

INOXIDABLE T304  CEDULA STD BRIDA 150 PSI,  CON LONGUITUD DE 20CM 
PARA INSTALARSE EN EXTREMIDAD  DE A.I.  DE 101.6 MM (4"Ø) A.I. 
INCLUYE EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y 
ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304 HERRAMIENTA, CORTE EN TUBO 
A.I. C-STD 4"Ø, MANO DE OBRA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE 
REFUERZO,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICITACION: 57057002-107-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 
12 ubicada en calle 9 de Noviembre entre calles Bugambilias y Bugambilias (Cto. 
del Maestro) en la colonia del Bosque Norte, del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 30 
 
DE:     120 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

30 

 

 
EB-12-FO-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON EN ACERO 

INOXIDABLE CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARATULA DE 
50.8 MM (2") Ø CON ESCALA DE 0-7 Kg/cm2 PARA INSTALARSE EN TUBERIA 
DE 101.6 MM (4"Ø) INMERSO EN GLICERINA PARA USO DE AGUAS 
RESIDUALES. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, VALVULA DE PASO EN 
ACERO INOXIDABLE, NIPLES, TEE, CODO 90°, VALVULA DE PURGA TIPO 
NARIZ DE 1/2" Ø Y REDUCCION DE 1/2" A 3/8" Ø. MANO DE OBRA, TODOS 
LOS COMPONENETE EN ACERO INOXIDABLE 304 SOLDADURA DE NIPLEA 
TUBO DE 2"Ø, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA A 
DOS CAPAS EN COLOR GRIS CLARO (COMEX GRIS 314) CON UN ESPESOR 
DE 7 MILESIMAS POR CAPA Y TODO LO NECESARIO Y PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EB-12-FO-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 101.6 MM (4") EN ACERO 

AL CARBON CEDULA 40 CON ESPESOR DE 6.02MM, BRIDA DE I50 PSI, DE 
0.30M. DE LONGITUD. UN EXTREMO CON CORTE RECTO. INCLUYE: PINTURA  
DE COLOR GRIS CLARO 914 PARA TUBERIAS Y BERMELLON 902 PARA 
BRIDAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS 
EN ACERO AL CARBON, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EB-12-FO-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE UNIÓN TIPO DRESSER, ESTILO 

38  DE  101.6 MM (4") EN TRENES DE DESCARGA. INCLUYE EL JUEGO 
COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE 
NEOPRENO, PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA A DOS 
CAPAS EN COLOR NEGRO BRILLO (COMEX)  CON UN ESPESOR DE 7 
MILESIMAS POR CAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EB-12-FO-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA CHECK RITE PRO 4" Ø O 

SIMILAR EN CALIDAD, CLASE ANSI 125, MOD 205 CUERPO DE HIERRO 
FUNDIDO, INTERNOS DE INOXIDABLE Y ASIENTO DE VITÓN. PARA AGUAS 
RESIDUALES . INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA A DOS CAPAS EN 
COLOR NEGRO BRILLO (COMEX O SIMILAR EN CALIDAD)  CON UN 
ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EB-12-FO-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE  101.6 MM (4") EN ACERO AL 

CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, 6.02 MM DE ESPESOR CON 30 CM 
DE LONGUITUD. BRIDAS 150 PSI.  INCLUYE: PINTURA  DE COLOR GRIS 
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CLARO 914 PARA TUBERIAS Y BERMELLON 902 PARA BRIDAS, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, T TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS 
EN ACERO AL CARBON, EMPAQUES DE NEOPRENO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EB-12-FO-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA 101.6 (4"Ø) DE 

HIERRO DÚCTIL, VASTAGO FIJO,SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE 
MARCA RUD.PARA AGUA RESIDUALES  INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUE DE 
NEOPRENO, PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA A DOS 
CAPAS EN COLOR NEGRO BRILLO (COMEX O SIMILAR EN CALIDAD)  CON 
UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EB-12-FO-14 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO DE 

45° DE  ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40,  DE 101.6 mm 
(4") Ø;  (6.02 MM DE ESPESOR) BISELADO EN UN EXTREMOS PARA SOLDAR 
Y BRIDADO EN EL OTRO EXTREMO INCLUYE: TORNILLERIA, TUERCAS, 
ARANDELAS, EMPAQUE DE NEOPRENO BRIDA SOLDABLE 150PSI, EQUIPO, 
MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS 
REQUERIDOS EN I-4    MULTIPLE 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

 
EB-12-MT-01 SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN 

SERVICIO DE MULTIPLE DE DESCARGA EN ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-
B CED-40 DE 152.4MM (6") Ø, (7.11 MM DE ESPESOR) BRIDADO EN UN 
EXTREMO Y BISELADO PARA SOLDAR EN EL OTRO,  DE 3.50 M DE 
LONGITUD, 2 DISPAROS A 45° EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 
DE  101.6 MM (4") Ø DE 0.35 M DE LONGITUD CON BRIDA DE 150 PSI, PLACA 
DE REFUERZO DE 10 CM DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 9.52 MM (3/8")EN 
LAS CONEXIONES ENTRE DIAGONAL Y MULTIPLE, INCLUYE: GRUA, BRIDA 
SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA, DOBLE MANO, 
ACABADO GRIS CLARO 914 MARCA COMEX, CORTES Y SOLDADURA PARA 
FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EB-12-MT-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 6" EN ACERO AL CARBON, 

NCLUYE: TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUE DE NEOPRENO, 
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EB-12-MT-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE  V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y 

EXPULSIÓN DE AIRE PARA AGUA RESIDUAL 200 CWP MARCA RUD DE 25.4 
MM (1"Ø). INCLUYE:  EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y 
ARANDELAS, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA A 
DOS CAPAS EN COLOR NEGRO BRILLO (COMEX ) CON UN ESPESOR DE 7 
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MILESIMAS POR CAPA EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
EB-12-MT-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO , 

SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD PARA USO EN AGUAS 
NEGRAS DE  25.4 MM (1"Ø). PARA INSTALARCE EN EXTREMIDAD DE  25.4 
MM (1"Ø). INCLUYE:  EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y 
ARANDELAS EN ACERO AL CARBON, EQUIPO, HERRAMIENTAS, 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA A DOS CAPAS EN 
COLOR NEGRO BRILLO (COMEX ) CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR 
CAPA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

 
EB-12-MT-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD  25.4 MM (1"Ø) EN ACERO 

INOXIDABLE T304  CEDULA STD BRIDA 150 PSI,  CON LONGUITUD DE 20CM 
PARA INSTALARSE EN EXTREMIDAD  DE A.I.  DE 152.4 MM (6"Ø) A.I. 
INCLUYE EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y 
ARANDELAS EN ACERO AL CARBON, HERRAMIENTA, CORTE EN TUBO A.I. 
C-STD 4"Ø, MANO DE OBRA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE 
REFUERZO,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EB-12-MT-06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO DE 

45° DE  ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40,  DE 152.4 mm 
(6") Ø; INCLUYE: BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR., 
EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EB-12-MT-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-

A53-B CED-40 DE 152.4MM (6") Ø, (7.11 MM DE ESPESOR) DE 2M. DE 
LONGITUD BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. INCLUYE: 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA,  PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA, DOBLE MANO, ACABADO AZUL 
CIELO 904 MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EB-12-MT-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 152.4 MM (6") EN ACERO 

AL CARBON CEDULA 40 CON ESPESOR DE 7.11MM, BRIDA DE I50 PSI, DE 
1.5M. DE LONGITUD. UN EXTREMO CON CORTE RECTO. INCLUYE: PINTURA  
DE COLOR GRIS CLARO 914 PARA TUBERIAS Y BERMELLON 902 PARA 
BRIDAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS 
EN ACERO AL CARBON, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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EB-12-RC-01 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE. EQUIPO 

TOPOGRÁFICO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS 
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE 
TRAZARA Y  PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE 
MEDICIÓN, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA 
HERRAMIENTA DE MANO NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA TAREA.  

 
                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 

VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS 
DE REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO 
INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó 
TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE 
PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO 
REFERENCIA      PUNTOS ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS 
EXISTENTES, DRENAJES SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, 
ETC. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
EB-12-RC-02 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE RESANES, 

PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A 

NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO 
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OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA 
OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, 
PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR 
INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA 

SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
EB-12-RC-03 RECOLECCION Y DEMOLICION DE LODOS EN FONDO Y PAREDES DEL 

CARCAMO Y EXTRACCION DE LOS MISMOS A LA SUPERFICIE, INCLUYE: 
EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE.                                    SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN 
FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, 
CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y 
CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA RECOLECION DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN 
CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA 
DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2), CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 

 
EB-12-RC-04  APLICACIÓN DE LÍQUIDO SC500 PARA DESINFECCION EN ÁREA DE 

CÁRCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS (PAREDES Y 
PISO) PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN 
CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y 
BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE AIRE TENDRA LA PRESIÓN 
ADECUADA. INCLUYE: POSTERIOR LIMPIEZA DE LAS MISMAS AREAS CON 
JABON ANTIBACTERIAL Y CLORO LIQUIDO PARA DESINFECCION Y 
ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA. EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIOPARA PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A LA APLICACIÓN DE LÍQUIDO 

SC500 PARA DESINFECCION EN ÁREA DE CÁRCAMO Y ESTRUCTURA DE 
RETENCION DE SOLIDOS (PAREDES Y PISO) PARA ELIMINAR TODOS LOS 
RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE 
LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE 
AIRE TENDRA LA PRESIÓN ADECUADA. 
 
EN ESTE CONCEPTO POSTERIOR LIMPIEZA DE LAS MISMAS AREAS CON 
JABON ANTIBACTERIAL Y CLORO LIQUIDO PARA DESINFECCION Y 
ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA. EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIOPARA PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD METRO 
CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO.-  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE SE ESTABLECE PARA METRO CUADRADO (M2) 
 
EB-12-RC-05 ACARREO, TRASLADO Y DEPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE 

LIMPIEZA Y DESASOLVE (LODOS,SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS) EN ÁREA 
DE CÁRCAMO Y SU TRANSLADO AL LUGAR DE CONFINAMIENTO Y 
AUTORIZADO POR DEPENDENCIA OFICIAL  INCLUYE EQUIPO, VEHICULO, 
HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 
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EJECUCION: EL TRASLADO Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA, 
DESASOLVE Y DEMOLICION (LODOS Y SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS. ESTE 
MATERIAL DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI 
MISMO DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE 
ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO 
EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE 
ALMACENAMIENTO.      

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD METRO 
CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO.-  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE SE ESTABLECE PARA METRO CUADRADO (M2) 
 
EB-12-RC-06 LOSA DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO F'c=200 KG/CM2 DE 20 CM. DE 

ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" Ø @ 20 CM EN AMBOS 
SENTIDOS, DOBLE PARRILLA INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, 
CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL 

CONCRETO, VIBRADO Y CURADO F'c=200 KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, 
ARMADO CON VARILLA DE 1/2" Ø @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, DOBLE 
PARRILLA Y LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA 
EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU 
BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO 

DE VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA 
MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, 
PARA QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO 
DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO 
TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE 
ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO 

DE LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
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 EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y 
COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, QUE SE REQUIERA, OBJETO 
DEL CONCURSO. 

 
 EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
COMO ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE 
OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR 
LA EJECUCIÓN CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE POR 
DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

                        
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, 

SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO 

 
EB-12-RC-07 RESANE EN MUROS, LOSAS Y FIRMES A BASE DE CEMENTO ARENA 

PROP. 1:3.  INCLUYE MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL 
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. 

 
EJECUCION:    EL CONTRATISTA REALIZARA LA MEZCLA CON MORTERO CEMENTO - 

ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 SE HARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA 
SU APLICACIÓN SE USARA REGLAS DEBIDAMENTE CANTEADAS SIN 
DEFORMACION, SI SON DE MADERA, Y/O COMO OPCION TAMBIEN PODRAN 
SER METALICAS DE PERFIL TUBULAR LIGERO, Y LLANAS DE MADERA, O LA 
HERRAMIENTA QUE SEA NECESARIA. 

 
LA SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE UNIFORME HOMOGENEA SIN 
DEJAR HUECOS. 

 
                           DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO AFINADO CON LLANA DE MADERA O 

ESPONJA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON FISURAS, TERMINANDO LA 
ELABORACIÓN DEL MORTERO SE DEBERÁ LAVAR DIARIAMENTE EL ÁREA 
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EN QUE SE REALIZÓ DICHA MEZCLA INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE 
ANDAMIOS METÁLICOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA 
TRABAJOS EN ALTURAS NO MAYORES DE 6 METROS. 

                           
LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, 
PARA EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML). 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO 
LINEAL (ML), CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
EB-12-RC-08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESPECIAL IMPERMEABLE PARA 

EVITAR FUGAS EN EXTERIOR E INTERIOR (DOS MANOS) MARCA COMEX, 
INCLUYE: LIMPIEZA Y RESANES NECESARIOS. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA ESPECIAL IMPERMEABLE PARA 

EVITAR FUGAS EN EXTERIOR E INTERIOR, APLICADA CON BROCHA DE 
PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ LIMPIARSE 
PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE LA 
SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, DE 
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO 
QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI 
CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 

REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ 
SER COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, 
EL COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE 
CUBRIRÁN LOS MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE 
APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN 
ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR DEBERÁN SER 
CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS 
CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA 
HUMEDAD RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
EB-12-RC-09 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PARRILLA POLTRUIDA DE 

2" Y MARCO DE ANGULO DE 2" X 2" DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE 
CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO Y PINTURA EPOXICA, MATERIALES, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO,  HABILITADO Y COLOCACION DE 
PARRILLA POLTRUIDA DE 2" Y MARCO DE ANGULO DE 2" X 2" DE ACERO 
INOXIDABLE. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO Y PINTURA 

EPOXICA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA 
METRO CUADRADO (M2).   

 
EB-12-RC-10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA, 10 ESCALONES 

DEBE ESTAR CONSTRUIDA CON ACERO REFORZADO DE ½"Ø Y 
COMPLETAMENTE RECUBIERTO CON HULE O PLASTICO DE 
POLIPROPILENO RESISTENTE A LA CORROSION, EL CUAL DEBERA 
RESISTIR EL DETERIORO DEL SULFATO DE HIDROGENO Y OTROS 
QUIMICOS Y GASES. DEBERA TENER UNA RESISTENCIA VERTICAL DE 400 
LBS., Y UNA RESISTENCIA A LA EXTRACCION DE 1000 LBS,  INCLUYE: 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA 
MARINA, 10 ESCALONES DEBE ESTAR CONSTRUIDA CON ACERO 
REFORZADO DE ½"Ø Y COMPLETAMENTE RECUBIERTO CON HULE O 
PLASTICO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A LA CORROSION, EL CUAL 
DEBERA RESISTIR EL DETERIORO DEL SULFATO DE HIDROGENO Y OTROS 
QUIMICOS Y GASES. DEBERA TENER UNA RESISTENCIA VERTICAL DE 400 
LBS., Y UNA RESISTENCIA A LA EXTRACCION DE 1000 LBS. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACION. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)  

 
EB-12-CM-01 LIMPIEZA EN GENERAL CON PRODUCTOS DE HIGIENE EN PISO, LOSA Y 

MUROS. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA GENERAL CON PRODUCTOS DE HIGIENE EN 

PISO, LOSA Y MUROS ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA 
HASTA LA RECEPCIÓN FINAL DEL MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA 

NECESARIA, BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA 
EXISTENTE A FIN DE PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA 

ACTIVIDAD AL 100 %, ESTE CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 

EB-12-CM-02 DESMANTELAMIENTO  Y RETIRO DE VENTANA EXISTENTE , EXTRACCION 
DE VENTANA COMPLETA Y TRASLADOA TIRO LIBRE FUERA DE OBRA. 
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARI 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO  Y 

RETIRO DE VENTANA EXISTENTE 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 

 SE INCLUIRA, EXTRACCION DE VENTANA COMPLETA Y TRASLADOA TIRO 
LIBRE FUERA DE OBRA O HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR 
DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, MATERIALE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 

 
EB-12-CM-03 DESMANTELAMIENTO  Y RETIRO DE PUERTA EXISTENTE DE 0.87 M X 2.20 

M, EXTRACCION DE PUERTA COMPLETA A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA. 
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO  Y 

RETIRO DE PUERTA EXISTENTE DE 0.87 M X 2.20 M. 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
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 SE INCLUIRA, EXTRACCION DE PUERTA COMPLETA A TIRO LIBRE FUERA DE 
OBRA O HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
MATERIALE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. (PZA).  

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL PIEZA. 
(PZA) 

 
EB-12-CM-05 RESANE EN MUROS, LOSAS Y FIRMES A BASE DE CEMENTO ARENA 

PROP. 1:3.  INCLUYE MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL 
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. 

 
EJECUCION:    EL CONTRATISTA REALIZARA LA MEZCLA CON MORTERO CEMENTO - 

ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 SE HARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA 
SU APLICACIÓN SE USARA REGLAS DEBIDAMENTE CANTEADAS SIN 
DEFORMACION, SI SON DE MADERA, Y/O COMO OPCION TAMBIEN PODRAN 
SER METALICAS DE PERFIL TUBULAR LIGERO, Y LLANAS DE MADERA, O LA 
HERRAMIENTA QUE SEA NECESARIA. 

 
LA SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE UNIFORME HOMOGENEA SIN 
DEJAR HUECOS. 

 
                           DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO AFINADO CON LLANA DE MADERA O 

ESPONJA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON FISURAS, TERMINANDO LA 
ELABORACIÓN DEL MORTERO SE DEBERÁ LAVAR DIARIAMENTE EL ÁREA 
EN QUE SE REALIZÓ DICHA MEZCLA INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE 
ANDAMIOS METÁLICOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA 
TRABAJOS EN ALTURAS NO MAYORES DE 6 METROS. 

                           
LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, 
PARA EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML). 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO 
LINEAL (ML), CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
EB-12-CM-05 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA 

INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN 
CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES 
DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE 
FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE 
LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES 

Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, 
APLICADA CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A 
PINTAR DEBERÁ LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES 
NECESARIO, HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA 
O PINTURA SUELTA, PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS 
IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN 
CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO PARA ELLO 
CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA SE 
APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA 
SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE 
COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE 

A PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE 
SE REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA 
DEBERÁ SER COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES, EL COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE 
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS 
DE APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS 
SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR DEBERÁN SER 
CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS 
CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA 
HUMEDAD RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
 
EB-12-CM-06 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EXISTENTE CON 

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK 
DOBLE ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN 
FRIO CON MALLA PLASTICA REFORZADA  (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 
AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, 
SELLADO DE GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y 
APLICACION DE SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION 
DE LA MALLA DE REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:    UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE SE APLICARA UNA CAPA DE SELLADOR DE LA 

MARCA THERMOTEK DOBLE ACCION, POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA 
APLICACIÓN DEL CEMENTO PLASTICO EN PERIMETROS DE ELEMENTOS 
SALIENTES O EN FISURAS, BAJADAS PLUVIALES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN 
LOSAS Y EN PERFILES EXISTENTES. 

 
                            SE DEBERA ESPERAR UN TIEMPO DE 24 HORAS ENTRE LA APLICACIÓN 

DEL SELLADOR Y LA PRIMER CAPA DE IMPERMEABILIZANTE. 
 
                          SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE 

THERMOTEK CON RODILLO O CEPILLO DE IXTLE, POSTERIORMENTE SE 
COLOCARA UNA CAPA DE MALLA THERMOTEK DOBLEMENTE REFORZADA, UNA 
VEZ QUE SE CONSTATE EL SECADO AL TACTO DE LA PRIMER CAPA, SE 
PROCEDERA A APLICAR LA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK TENIENDO 
CUIDADO QUE EL SENTIDO DE SU APLICACIÓN SEA PERPENDICULAR AL 
SENTIDO DE LA PRIMERA CAPA   

                         
                            NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS CON EMBOLSAMIENTOS POR HUMEDAD, 

PARTES SUELTAS O FLOJAS Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS.  
 
                          NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION CUANDO LA 

TEMPERATURA AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS 
CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 40 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA 
HUMEDAD RELATIVA SEA DEL 65% O MAS. 
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                           SI LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR NO TIENE EL ACABADO 

REQUERIDO, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSPENDER LA APLICACIÓN 
HASTA QUE CORRIGA LA SUPERFICIE. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. 

 
EB-12-CM-07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00 x 1.00 M 

INCLUYE VIDRIO 3 MM, TELA MOSQUITERA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU INSTALACION 

 
EJECUCION:       SE SUMINISTRARA E INSTALARA VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00 x 1.00 M, 

LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SE DEBERÁN RATIFICAR EN LA OBRA ANTES 
DE EMPEZAR LOS TRABAJOS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE 
PERMITIRÁ QUE ESTE DESCUADRADA LA  MAMPARA  TODOS LOS CORTES 
DEBERÁN EFECTUARSE CON PRECISIÓN. SE DEBERÁ FIJAR EL CANCEL 
CON PIJAS  SOBRE TAQUETES DE EXPANSIÓN DE PLÁSTICO, 

                         
 PARA SU COLOCACIÓN SE TENDRÁ LA PRECAUCIÓN QUE NO EXISTAN 

EXCESOS DE RESIDUOS DE CEMENTO, YESO U OTRAS SUSTANCIAS QUE 
EVITEN SU CORRECTA COLOCACIÓN, TODAS LAS MAMPARAS ESTARÁN 
SELLADOS A CON SILICÓN TRANSPARENTE EN TODO EL CONTORNO POR 
AMBOS LADOS, SE PERMITIRÁN HOLGURAS TANTO EN EL SENTIDO 
VERTICAL COMO HORIZONTAL DE 3 MM COMO MÁXIMO Y DEBERÁN 
QUEDAR LOS ELEMENTOS VERTICALES A PLOMO Y LOS HORIZONTALES A 
NIVEL, NO SE ACEPTARA QUE PRESENTE GOLPES EN LOS PERFILES , 
RALLADURAS, MANCHAS DE CONCRETO , ASÍ COMO DESPLOMES 
MAYORES DE 1/500 DE ALTURA NI ALABEOS O TORCEDURAS EN LOS 
PERFILES, DE LO CONTRARIO SERÁ DESECHADA POR EL SUPERVISOR.  

 
 ESTE CONCEPTO TAMBIEN INCLUYE VIDRIO 3 MM, TELA MOSQUITERA, 

TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA HASTA 100.0 MTS, ACARREO Y 
ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.0 MTS, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÒN. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES (PZ) 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA. 
 
EB-12-CM-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA FABRICADA CON PERFILES 

METÁLICOS ABATIBLE DE 1.00 M x 2.10 M. INCLUYE MARCO  METALICO, 
RANURADOS Y RESANES, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ACRILICO 
COMO ACABADO FINAL, Y HERRAMIENTA NECESARIA. 

 
EJECUCION:       SE SUMINISTRARA E INSTALARA DE PUERTA FABRICADA CON PERFILES 

METÁLICOS ABATIBLE DE 1.00 M x 2.10 M,  LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SE 
DEBERÁN RATIFICAR EN LA OBRA ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS. 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRÁ QUE ESTE DESCUADRADA 
LA  MAMPARA  TODOS LOS CORTES DEBERÁN EFECTUARSE CON 
PRECISIÓN. SE DEBERÁ FIJAR EL CANCEL CON PIJAS  SOBRE TAQUETES 
DE EXPANSIÓN DE PLÁSTICO, 

                         
 PARA SU COLOCACIÓN SE TENDRÁ LA PRECAUCIÓN QUE NO EXISTAN 

EXCESOS DE RESIDUOS DE CEMENTO, YESO U OTRAS SUSTANCIAS QUE 
EVITEN SU CORRECTA COLOCACIÓN, TODAS LAS MAMPARAS ESTARÁN 
SELLADOS A CON SILICÓN TRANSPARENTE EN TODO EL CONTORNO POR 
AMBOS LADOS, SE PERMITIRÁN HOLGURAS TANTO EN EL SENTIDO 
VERTICAL COMO HORIZONTAL DE 3 MM COMO MÁXIMO Y DEBERÁN 
QUEDAR LOS ELEMENTOS VERTICALES A PLOMO Y LOS HORIZONTALES A 
NIVEL, NO SE ACEPTARA QUE PRESENTE GOLPES EN LOS PERFILES , 
RALLADURAS, MANCHAS DE CONCRETO , ASÍ COMO DESPLOMES 
MAYORES DE 1/500 DE ALTURA NI ALABEOS O TORCEDURAS EN LOS 
PERFILES, DE LO CONTRARIO SERÁ DESECHADA POR EL SUPERVISOR.  

 
 ESTE CONCEPTO TAMBIEN INCLUYE INCLUYE MARCO  METALICO, 

RANURADOS Y RESANES, ,TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA HASTA 
100.0 MTS, ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA 
OBRA HASTA 50.0 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES (PZ) 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA. 
 
EB-12-CM-09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE VENTANA A BASE DE 

PERFILES CUADRADOS 20/201.5, SOLDADO A BASTIDOR DE ÁNGULO 
20/20/1.5 EN CUADRICULA SEPARACIÓN DE 10 CM A EJE ENTRE BARRAS, 
EMPOTRADOS MEDIANTE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE AL MENOS 2", 
INCLUYE APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. 

 
EJECUCION:       SE SUMINISTRARA Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE VENTANA A BASE 

DE PERFILES CUADRADOS 20/201.5, SOLDADO A BASTIDOR DE ÁNGULO 
20/20/1.5 EN CUADRICULA SEPARACIÓN DE 10 CM A EJE ENTRE BARRAS, 
EMPOTRADOS MEDIANTE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE AL MENOS 2", 
LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SE DEBERÁN RATIFICAR EN LA OBRA ANTES 
DE EMPEZAR LOS TRABAJOS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE 
PERMITIRÁ QUE ESTE DESCUADRADA LA  MAMPARA  TODOS LOS CORTES 
DEBERÁN EFECTUARSE CON PRECISIÓN. SE DEBERÁ FIJAR EL CANCEL 
CON PIJAS  SOBRE TAQUETES DE EXPANSIÓN DE PLÁSTICO, 

                         
 PARA SU COLOCACIÓN SE TENDRÁ LA PRECAUCIÓN QUE NO EXISTAN 

EXCESOS DE RESIDUOS DE CEMENTO, YESO U OTRAS SUSTANCIAS QUE 
EVITEN SU CORRECTA COLOCACIÓN, TODAS LAS MAMPARAS ESTARÁN 
SELLADOS A CON SILICÓN TRANSPARENTE EN TODO EL CONTORNO POR 
AMBOS LADOS, SE PERMITIRÁN HOLGURAS TANTO EN EL SENTIDO 
VERTICAL COMO HORIZONTAL DE 3 MM COMO MÁXIMO Y DEBERÁN 
QUEDAR LOS ELEMENTOS VERTICALES A PLOMO Y LOS HORIZONTALES A 
NIVEL, NO SE ACEPTARA QUE PRESENTE GOLPES EN LOS PERFILES , 
RALLADURAS, MANCHAS DE CONCRETO , ASÍ COMO DESPLOMES 
MAYORES DE 1/500 DE ALTURA NI ALABEOS O TORCEDURAS EN LOS 
PERFILES, DE LO CONTRARIO SERÁ DESECHADA POR EL SUPERVISOR.  

 
 ESTE CONCEPTO TAMBIEN INCLUYE APLICACION DE ANTICORROSIVO Y 

PINTURA DE ESMALTE, TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA HASTA 100.0 MTS, 
ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA 
HASTA 50.0 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES (PZ) 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA. 
 
 
EB-12-AQ-01 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE. EQUIPO 

TOPOGRÁFICO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS 
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE 
TRAZARA Y  PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE 
MEDICIÓN, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA 
HERRAMIENTA DE MANO NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA TAREA.  

 
                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 

VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS 
DE REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO 
INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó 
TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE 
PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO 
REFERENCIA      PUNTOS ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS 
EXISTENTES, DRENAJES SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, 
ETC. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
EB-12-AQ-02  EXCAVACION POR MEDIO MANUAL, PARA ZAPATAS DE CIMENTACION 

HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 M. EN TERRENO TIPO B. INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN LA QUE SE REALICE SEGÚN EL 

PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA LA 
INSTALACION Y COLADO DE ZAPATAS PROPUESTAS EN TERRENO NATURAL 
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CON DIFERENTES MEDIDAS,, INCLUYENDO LAS OPERACIONES 
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS 
MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, 
SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN 
TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS 
TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL 
TIEMPO QUE SE REQUIERA, INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE 
DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL 
MANUALMENTE PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS 

LADOS DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA 
ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, 
DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE 
CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR. 

 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA 

VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL 

NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, 
PERO EN EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD 
EN PROCESO DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO 
APARTIR DEL NIVEL DE TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A 
LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES 

VERTICALES PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES 
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y 
RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE 
LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, 
ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y 
PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE 
SE DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS. 
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 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS 
OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS 
TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y 
CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS 
EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, 
POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES 
PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS 

POR EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA 
REMOCIÓN DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL 
PROYECTO SERÁN CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER 
SECA EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION Y 
COLADO DE ZAPATAS ,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA 
DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES 

CON CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE ZAPATAS 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
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MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 
ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO 
CUBICO. 

 
EB-12-AQ-03 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE 

CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE 
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL 
DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO 
DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE 
ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO 
EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE 
ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3) 

 
EB-12-AQ-04 SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTITERMITA, INCLUYE: MATERIAL, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:              ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y APLICACION DE 

ANTITERMITA. 
 
  ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO 
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MEDICION.-        LOS  CONCEPTOS  DE  TRABAJO  A  QUE  SE  REFIERE   ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
CUADRADO (M2). CON APROXIMACION A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO.-  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
 
EB-12-AQ-05 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIETILENO COLOR NEGRO CALIBRE #600 

DEBAJO DE FIRME Y PLANTILLA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. 
 
EJECUCION: SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER MATERIA 

EXTRAÑA, POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE 
POLIETILENO A COLOCAR SOBRE LA MISMA.  

 
 LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS 

PARA EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES. 
 
                             CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA 

SUPERVISION DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO 
UTILIZADO (PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA 
REQUERIDA. LAS JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS 
MINIMAS INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 
15 CM., SERAN COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE 
CONTRAPENDIENTE Y LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO 
DE CONSTRUCCION. NO SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, 
ASI COMO TAMPOCO SE PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA 
INTEMPERIE POR UN LAPSO PROLONGADO QUE OCACIONE UN 
DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS FISICAS.  

 
 LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL 

PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE LO REQUIERA.  

 
 EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL 

RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO 
CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN ESTA 
ESPECIFICACION. 
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 EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL 
CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS 
ACORDE A SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA 
INCLUIDO LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
EB-12-AQ-06 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO 

HIDRÁULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, 

EL CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A 
BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL 
ARMADO DE LA ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS 

TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO 
CUADRADO (M2). 

 
EB-12-AQ-07 CONSTRUCCION DE ZAPATA 0.65 X 0.80 X 0.15 M DE ESPESOR A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO F´c=250 KG/CM2, ARMADA CON VS. #3 AMBOS 
SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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EJECUCION:  SE CONSTRUIRÁ ZAPATA 0.65 X 0.80 X 0.15 M DE ESPESOR A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO F´c=250 KG/CM2, ARMADA CON VS. #3 AMBOS 
SENTIDOS, 

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL 

CONCRETO CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS 
QUE EL SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, 
LOS MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ 
COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA 
MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA 
QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN 
DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA 
SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                          LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE 
DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA 
AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR 
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA 

ESTAR LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, 
HOJADURAS Y DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE 
ACUERDO A LO REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE 
PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU 
COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO. 
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 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE 
REFUERZO CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA 
SE REMOVERÁ CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS 
ELEMENTOS METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS 
DEBERÁN LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL 
CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS 
SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE 
EL PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN 
DURANTE LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL 
INDICADO EN LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE 
ESTOS POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN 
ENTRE SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE 
ALAMBRE RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA 
MEJOR MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ 
TOMAR EN CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS 
ESTARÁN CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y 
NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA 
ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS 
OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS 
PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO 
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SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE 
ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER 

RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA 
PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN 
SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS 
FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE 
UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO 
UNIFORME.  

 
                           SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUADRADO. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO 
CUADRADO. 

 
EB-12-AQ-08 CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA, CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, 

INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, GOTERÓN 
Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE CIMBRADO Y 
DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:            LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE TRIPLAY DE 16 MM Y 

DEBERÁ TENER RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES 
DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS 
VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA 
Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN 
DE LA MEZCLA. EL TRIPLAY UTILIZADO DEBERA ESTAR EN CONDICIONES 
ADECUADAS PARA DAR EL ACABADO APARENTE SOLICITADO EN LAS 
BASES Y NO DEBERA TENER MAS DE 3 USOS. EL CONTRATISTA DEBERA 
TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS DESCONCHAMIENTOS 
DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO APARENTE SOLICITADO. 

 
                         LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE UNA 
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NUEVA UTILIZACION. LA ZONA DE CONTACTO DE LOS MOLDES RECIBIRA 
UNA CAPA DE DESMOLDANTE APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
                                  LA CIMBRA NO DEBERÁ PRESENTAR ABERTURAS QUE PERMITAN EL 

PASO DE LA LECHADA; Y LA CORRESPONDIENTE A ACABADOS APARENTES 
DEBERÁ SER CEPILLADA EN LA SUPERFICIE Y PULIDA DESPUÉS DE CADA 
USO, A FIN DE QUE EL ACABADO DE LA ESTRUCTURA SEA UNIFORME Y 
LIBRE DE ASPEREZAS.  

 
                                  LOS PUNTALES SERAN A BASE DE POLIN DE 4”x4”  (A UNA SEPARACION 

NO MAYOR A 1.20 M) Y SE DEBERA TENER CUIDADO QUE SE COLOQUE UN 
POLIN COMO REFUERZO EN EL AREA DE TRASLAPE DE LOS ELEMENTOS 
CARGADORES, LOS YUGOS Y APOYOS DEBERÁN SER LO 
SUFICIENTEMENTE RESISTENTES PARA SOPORTAR LA PRESIÓN DEL 
CONCRETO FRESCO HASTA SU FRAGUADO, DEBIENDO INSTALARSE 
SUFICIENTES APOYOS, AMARRES Y CONTRAVENTEOS PARA EVITAR 
APERTURA DE LA CIMBRA, ASÍ COMO PARA ASEGURAR LA CORRECTA 
ALINEACIÓN DE LOS ELEMENTOS COLADOS.  

                                                                        
  TODAS LAS ARISTAS DEL ELEMENTO DEBERAN TENER ACABADO 

OCHAVADO CON TWINO DE 1” 
 
                                  LA CIMBRA EN FRONTERAS DEBERA SER CON BARROTE 2”x4” 

CEPILLADO. 
 
                           EN GENERAL EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DE LOS 

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

                                                                    
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO DE CIMBRA DE 
CONTACTO  (M2) CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR EL 
METRO CUADRADO (M2) 

 
EB-12-AQ-09 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 

VARILLA # 3, INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS,  
DESPERDICIOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA 
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ESTAR LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, 
HOJADURAS Y DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE 
ACUERDO A LO REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE 
PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU 
COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE 
REFUERZO CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA 
SE REMOVERÁ CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS 
ELEMENTOS METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS 
DEBERÁN LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL 
CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS 
SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA 
ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE 
EL PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN 
DURANTE LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL 
INDICADO EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE 
ESTOS POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN 
ENTRE SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE 
ALAMBRE RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA 
MEJOR MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ 
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TOMAR EN CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS 
DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO 
RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN 
DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD 
DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS 
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL 
TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO 
POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO 
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
EB-12-AQ-10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO f'c=150 

KG/CM2 PARA BANQUETA,  INCLUYE:  MALLA ELECTROSOLDADA, 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO. MANO D EOBRA , 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL 

CONCRETO, VIBRADO Y CURADO f'c=150 KG/CM2 PARA BANQUETA. 
   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO 

DE VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA 
MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, 
PARA QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO 
DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO 
TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE 
ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO 

DE LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
 EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y 
COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
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INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, QUE SE REQUIERA, OBJETO 
DEL CONCURSO. 

 
 EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
COMO ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE 
OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR 
LA EJECUCIÓN CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE POR 
DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

                        
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, 

SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO 

 
EB-12-AQ-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1" DE ESPESOR DE 

1.00 M DE ALTURA, COLADA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA 
ATRAQUE. INCLUYE HABILITADO Y COLOCACION DE LA PIEZA, CON 
ORIFICIOS PARA TORNILLOS DETALLADOS EN ESPECIFICACION DE 
TUBERÍA CORRESPONDIENTE AL DISEÑO DE ELECTROMECANICA PARA 
TUBERIA DE 4" Ø, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION.-  EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA PLACA DE ACERO DE 1" DE 

ESPESOR DE 1.00 M DE ALTURA, COLADA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO 
PARA ATRAQUE. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE HABILITADO Y COLOCACION DE LA PIEZA, CON 

ORIFICIOS PARA TORNILLOS DETALLADOS EN ESPECIFICACION DE 
TUBERÍA CORRESPONDIENTE AL DISEÑO DE ELECTROMECANICA PARA 
TUBERIA DE 4" Ø, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD KILOGRAMO (KG) 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL 
KILOGRAMO (KG), CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
EB-12-AQ-13 RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR CON 

MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:    EL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PREVIAMENTE SELECCIONADO  

SERÁ COLOCADO Y EXTENDIDO SOBRE LAS PARTES DONDE SE 
REQUIERA  DEL MISMO, SE LE DARÁ UNA TENDIDA Y APLICADA DE AGUA 
PARA ALCANZAR LA HUMEDAD REQUERIDA, DESPUÉS DE ESTO SE 
COMPACTARA CON BAILARINA HASTA ALCANZAR LA RESISTENCIA AL 95% 
PROCTOR,  

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) CON 
APROXIMACIÓN A  DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO 
CÚBICO (M3). 

 
EB-12-AQ-14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA 

INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN 
CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES 
DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE 
FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE 
LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES 

Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, 
APLICADA CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A 
PINTAR DEBERÁ LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES 
NECESARIO, HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA 
O PINTURA SUELTA, PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS 
IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN 
CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO PARA ELLO 
CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA SE 
APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA 
SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE 
COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE 

A PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE 
SE REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA 
DEBERÁ SER COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES, EL COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE 
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS 
DE APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS 
SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR DEBERÁN SER 
CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS 
CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA 
HUMEDAD RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
EB-12-BP-01 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE. 

INCLUYE. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, 
BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA 
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

FORMAN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA 
LETRA, LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS 
CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA Y  PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON 
APARATO DE MEDICIÓN, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y 
TODA LA HERRAMIENTA DE MANO NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA 
TAREA.  
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                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS 
DE REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO 
INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó 
TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE 
PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO 
REFERENCIA      PUNTOS ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS EXISTENTES, 
DRENAJES SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, ETC. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
EB-12-BP-02 EXCAVACIÓN  CON EQUIPO, PARA  ZAPATAS DE CIMENTACION HASTA 

UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 M, EN TERRENO TIPO B, INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN LA QUE SE REALICE SEGÚN EL 

PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA LA 
INSTALACION Y COLADO DE ZAPATAS PROPUESTAS EN TERRENO NATURAL 
CON DIFERENTES MEDIDAS,, INCLUYENDO LAS OPERACIONES 
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS 
MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, 
SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN 
TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS 
TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL 
TIEMPO QUE SE REQUIERA, INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE 
DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL 
MANUALMENTE PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS 

LADOS DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA 
ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, 
DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE 
CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR. 
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 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA 

VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL 

NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, 
PERO EN EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD 
EN PROCESO DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO 
APARTIR DEL NIVEL DE TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A 
LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES 

VERTICALES PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES 
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y 
RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE 
LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, 
ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y 
PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE 
SE DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS 
OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS 
TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y 
CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS 
EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, 
POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES 
PARA TAL SITUACIÓN. 
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 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS 

POR EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA 
REMOCIÓN DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL 
PROYECTO SERÁN CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER 
SECA EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION Y 
COLADO DE ZAPATAS ,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA 
DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES 

CON CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE ZAPATAS 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO 
CUBICO. 

 
EB-12-BP-03 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE 

DESMONTE DEL PREDIO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN 
ABUNDADO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE 
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL 
DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO 
DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE 
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ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO 
EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE 
ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3) 

 
EB-12-AQ-04 SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTITERMITA, INCLUYE: MATERIAL, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:              ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y APLICACION DE 

ANTITERMITA. 
 
  ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO 
 
MEDICION.-        LOS  CONCEPTOS  DE  TRABAJO  A  QUE  SE  REFIERE   ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
CUADRADO (M2). CON APROXIMACION A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO.-  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
EB-12-BP-05 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIETILENO COLOR NEGRO CALIBRE # 

600 DEBAJO DE FIRME Y PLANTILLA , INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION: SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER MATERIA 

EXTRAÑA, POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE 
POLIETILENO A COLOCAR SOBRE LA MISMA.  
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 LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS 
PARA EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES. 

 
                             CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA 

SUPERVISION DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO 
UTILIZADO (PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA 
REQUERIDA. LAS JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS 
MINIMAS INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 
15 CM., SERAN COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE 
CONTRAPENDIENTE Y LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO 
DE CONSTRUCCION. NO SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, 
ASI COMO TAMPOCO SE PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA 
INTEMPERIE POR UN LAPSO PROLONGADO QUE OCACIONE UN 
DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS FISICAS.  

 
 LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL 

PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE LO REQUIERA.  

 
 EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL 

RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO 
CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN ESTA 
ESPECIFICACION. 

 
 EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS 
ACORDE A SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA 
INCLUIDO LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
EB-12-BP-06 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO 

HIDRÁULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
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EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, 

EL CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A 
BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL 
ARMADO DE LA ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS 

TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO 
CUADRADO (M2). 

 
EB-12-BP-07 CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE  0.20 M DE ESPESOR A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO F´c= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VS. DEL # 4 EN 
EL SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES DE VARILLA DEL# 4" Ø @ 20 CM 
EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, 
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE CONSTRUIRÁ ZAPATA CORRIDA DE  0.20 M DE ESPESOR A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO F´c= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VS. DEL # 4 EN 
EL SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES DE VARILLA DEL# 4" Ø @ 20 CM EN 
EL SENTIDO TRANSVERSAL. 

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL 

CONCRETO CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS 
QUE EL SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, 
LOS MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ 
COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA 
MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA 
QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN 
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DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA 
SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                          LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE 
DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA 
AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR 
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA 

ESTAR LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, 
HOJADURAS Y DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE 
ACUERDO A LO REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE 
PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU 
COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE 
REFUERZO CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA 
SE REMOVERÁ CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS 
ELEMENTOS METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS 
DEBERÁN LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL 
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CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS 
SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE 
EL PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN 
DURANTE LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL 
INDICADO EN LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE 
ESTOS POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN 
ENTRE SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE 
ALAMBRE RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA 
MEJOR MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ 
TOMAR EN CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS 
ESTARÁN CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y 
NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA 
ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS 
OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS 
PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO 
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE 
ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER 

RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA 
PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN 
SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS 
FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE 
UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO 
UNIFORME.  

 
                           SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICITACION: 57057002-107-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 
12 ubicada en calle 9 de Noviembre entre calles Bugambilias y Bugambilias (Cto. 
del Maestro) en la colonia del Bosque Norte, del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 72 
 
DE:     120 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

72 

 

                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUADRADO. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO 
CUADRADO. 

 
 
 
 
EB-12-BP-08  CASTILLOS DE 20 X 20 CMS FORMA REGULAR (K1) DE CONCRETO 

PREMEZCLADO PROFESIONAL DE F´c=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VS #3 , 
EST. @ 15 CMS CON VARILLA DE 1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO 
DEL ACERO, ASLAPES, CRUCES, COLADO, VIBRADO, TODO LO 
NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, LIMPIEZA 
ACARREOS DENTRO Y FUERA, DESECHOS PRODUCTOS DE ESTA 
ACTIVIDAD HASTA EL TIRADERO OFICIAL MUNICIPAL MAS CERCANO AL 
SITIO DE TRABAJO. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS 

MUROS DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER 

RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA 
PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE 
PUEDAN COMPROMETER LA SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER 
ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS 
DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA 
MADERA EN CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA 
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ESTAR LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, 
HOJADURAS Y DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE 
ACUERDO A LO REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA 
CALENTAR EL MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION 
SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS 
ELEMENTOS METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS 
DEBERÁN LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL 
CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS 
SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL 
INDICADO EN LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN 
ENTRE SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE 
ALAMBRE RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
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CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL 

CONCRETO CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE 
EL SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE 
LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA 
AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR 
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
EB-12-BP-09 CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, 

ARMADA CON 4 VS. #3 Y EST. #2 @ 15 CM.  INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN 
Y DESCIMBRA.  A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS 

MUROS DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER 

RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA 
PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE 
PUEDAN COMPROMETER LA SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER 
ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS 
DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA 
MADERA EN CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA 

ESTAR LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, 
HOJADURAS Y DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE 
ACUERDO A LO REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA 
CALENTAR EL MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION 
SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 
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 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS 
ELEMENTOS METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS 
DEBERÁN LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL 
CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS 
SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL 
INDICADO EN LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN 
ENTRE SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE 
ALAMBRE RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL 

CONCRETO CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE 
EL SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
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MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE 
LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA 
AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR 
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
EB-12-BP-10 RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR CON 

MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:    EL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PREVIAMENTE SELECCIONADO  

SERÁ COLOCADO Y EXTENDIDO SOBRE LAS PARTES DONDE SE 
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REQUIERA  DEL MISMO, SE LE DARÁ UNA TENDIDA Y APLICADA DE AGUA 
PARA ALCANZAR LA HUMEDAD REQUERIDA, DESPUÉS DE ESTO SE 
COMPACTARA CON BAILARINA HASTA ALCANZAR LA RESISTENCIA AL 95% 
PROCTOR,  

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) CON 
APROXIMACIÓN A  DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO 
CÚBICO (M3). 

 
 
 
EB-12-BP-11 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON 

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y 
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    LOS MUROS  SERÁN DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, DE UN 

ESPESOR DE 15 CMS CON UN ACABADO A MEZCLA CORTADA EN AMBOS 
LADOS,  DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO MORTERO CEMENTO ARENA 
1:3. EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS LAS 
JUNTAS VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO 
ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE 
DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS 
UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE 
ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A 
CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS 
OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO 
CUADRADO (M2). 
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EB-12-BP-12 CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 

VRS NO 4 Y ESTRIBOS NO 3 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN 
Y DESCIMBRA.  A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS 

MUROS DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER 

RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA 
PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE 
PUEDAN COMPROMETER LA SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER 
ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS 
DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA 
MADERA EN CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA 

ESTAR LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, 
HOJADURAS Y DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE 
ACUERDO A LO REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA 
CALENTAR EL MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION 
SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 
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 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS 
ELEMENTOS METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS 
DEBERÁN LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL 
CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS 
SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL 
INDICADO EN LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN 
ENTRE SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE 
ALAMBRE RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL 

CONCRETO CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE 
EL SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
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POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE 
LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA 
AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR 
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
EB-12-BP-13 APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4  A PLOMO Y 

REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y 
EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ SE TERMINEN DE COLAR LAS 

DALAS DE CERRAMIENTO. 
 
                          COMO PRIMER PASO SE DEBERAN MARTELINAR DE FORMA LIGERA TODOS 

LOS ELEMENTOS DE CONCRETO (CADENAS, CASTILLOS ETC.) PARA 
LOGRAR UNA MEJOR ADHERENCIA DEL MORTERO. 

                          
                           LA MEZCLA SE HARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA SU APLICACIÓN 
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SE USARA REGLAS Y LLANAS DE MADERA, COLOCANDO MAESTRAS A 
PLOMO A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE UN METRO, POSTERIORMENTE SE 
APLICARA EL MORTERO CON ESPESOR MINIMO DE 1.5 CM. SE LE DARÁN 
LOS TIEMPOS DE SECADOS NECESARIOS PARA PODER DARLE LAS 
PASADAS CON REGLAS PARA QUITAR LOS ABULTAMIENTOS Y QUE LA 
SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE UNIFORME. 

 
                           EL ACABADO FINAL SE REALIZARA APLICANDO UNA MEZCLA DE ARENA 

FINA MAS CEMENTO PORTLAND Y AGUA, QUE SE APLICARA CON LLANA 
SOBRE LA SUPERFICIE ZARPEADA DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO 
AFINADO CON LLANA DE MADERA O ESPONJA, NO SE ACEPTARAN 
TRABAJOS CON FISURAS, TERMINANDO LA ELABORACIÓN DEL MORTERO 
SE DEBERÁ LAVAR DIARIAMENTE EL ÁREA EN QUE SE REALIZÓ DICHA 
MEZCLA INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS METÁLICOS, 
MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS EN ALTURAS NO 
MAYORES DE 6 METROS. 

                           
                           PARA LA APLICACIÓN DEL ACABADO FINAL, SE DEBERA DEJAR SECAR 

COMO MINIMO 24 HORAS EL ZARPEO PREVIAMENTE COLOCADO. 
 
                           LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, 

PARA EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2). 

 
EB-12-BP-14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA 

INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN 
CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES 
DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE 
FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE 
LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES 

Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, 
APLICADA CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A 
PINTAR DEBERÁ LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES 
NECESARIO, HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICITACION: 57057002-107-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 
12 ubicada en calle 9 de Noviembre entre calles Bugambilias y Bugambilias (Cto. 
del Maestro) en la colonia del Bosque Norte, del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 83 
 
DE:     120 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

83 

 

O PINTURA SUELTA, PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS 
IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN 
CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO PARA ELLO 
CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA SE 
APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA 
SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE 
COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE 

A PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE 
SE REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA 
DEBERÁ SER COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES, EL COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE 
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS 
DE APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS 
SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR DEBERÁN SER 
CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS 
CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA 
HUMEDAD RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
EB-12-BP-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON FABRICADO A BASE DE MALLA 

CICLONICA DE 3.50 MTS DE ANCHO POR 2.25 MTS DE ALTO ABATIBLE A 
DOS HOJAS, INCLUYE: PASADOR, PICAPORTE, POSTES NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION Y EJECUCION. 

 
EJECUCION:       SE SUMINISTRARA E INSTALARA DE PORTON FABRICADO A BASE DE 

MALLA CICLONICA DE 3.50 MTS DE ANCHO POR 2.25 MTS DE ALTO 
ABATIBLE A DOS HOJAS,  LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SE DEBERÁN 
RATIFICAR EN LA OBRA ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS. BAJO 
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NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRÁ QUE ESTE DESCUADRADA LA  
MAMPARA  TODOS LOS CORTES DEBERÁN EFECTUARSE CON PRECISIÓN. 
SE DEBERÁ FIJAR EL CANCEL CON PIJAS  SOBRE TAQUETES DE 
EXPANSIÓN DE PLÁSTICO, 

                         
 PARA SU COLOCACIÓN SE TENDRÁ LA PRECAUCIÓN QUE NO EXISTAN 

EXCESOS DE RESIDUOS DE CEMENTO, YESO U OTRAS SUSTANCIAS QUE 
EVITEN SU CORRECTA COLOCACIÓN, TODAS LAS MAMPARAS ESTARÁN 
SELLADOS A CON SILICÓN TRANSPARENTE EN TODO EL CONTORNO POR 
AMBOS LADOS, SE PERMITIRÁN HOLGURAS TANTO EN EL SENTIDO 
VERTICAL COMO HORIZONTAL DE 3 MM COMO MÁXIMO Y DEBERÁN 
QUEDAR LOS ELEMENTOS VERTICALES A PLOMO Y LOS HORIZONTALES A 
NIVEL, NO SE ACEPTARA QUE PRESENTE GOLPES EN LOS PERFILES , 
RALLADURAS, MANCHAS DE CONCRETO , ASÍ COMO DESPLOMES 
MAYORES DE 1/500 DE ALTURA NI ALABEOS O TORCEDURAS EN LOS 
PERFILES, DE LO CONTRARIO SERÁ DESECHADA POR EL SUPERVISOR.  

 
 ESTE CONCEPTO TAMBIEN INCLUYE PASADOR, PICAPORTE, POSTES, 

TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA HASTA 100.0 MTS, ACARREO Y 
ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.0 MTS, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÒN. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES (PZ) 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA. 
 
EB-12-BP-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA FABRICADA CON PERFILES 

METÁLICOS DE 1.00 M x 2.10 M. INCLUYE RANURADOS Y RESANES, 
MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO , APLICACIÓN DE 
ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ACRILICO COMO ACABADO FINAL, Y 
HERRAMIENTA NECESARIA. 

 
EJECUCION:       SE SUMINISTRARA E INSTALARA DE PUERTA FABRICADA CON PERFILES 

METÁLICOS DE 1.00 M x 2.10 M.   LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SE DEBERÁN 
RATIFICAR EN LA OBRA ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS. BAJO 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRÁ QUE ESTE DESCUADRADA LA  
MAMPARA  TODOS LOS CORTES DEBERÁN EFECTUARSE CON PRECISIÓN. 
SE DEBERÁ FIJAR EL CANCEL CON PIJAS  SOBRE TAQUETES DE 
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EXPANSIÓN DE PLÁSTICO, 
                         
 PARA SU COLOCACIÓN SE TENDRÁ LA PRECAUCIÓN QUE NO EXISTAN 

EXCESOS DE RESIDUOS DE CEMENTO, YESO U OTRAS SUSTANCIAS QUE 
EVITEN SU CORRECTA COLOCACIÓN, TODAS LAS MAMPARAS ESTARÁN 
SELLADOS A CON SILICÓN TRANSPARENTE EN TODO EL CONTORNO POR 
AMBOS LADOS, SE PERMITIRÁN HOLGURAS TANTO EN EL SENTIDO 
VERTICAL COMO HORIZONTAL DE 3 MM COMO MÁXIMO Y DEBERÁN 
QUEDAR LOS ELEMENTOS VERTICALES A PLOMO Y LOS HORIZONTALES A 
NIVEL, NO SE ACEPTARA QUE PRESENTE GOLPES EN LOS PERFILES , 
RALLADURAS, MANCHAS DE CONCRETO , ASÍ COMO DESPLOMES 
MAYORES DE 1/500 DE ALTURA NI ALABEOS O TORCEDURAS EN LOS 
PERFILES, DE LO CONTRARIO SERÁ DESECHADA POR EL SUPERVISOR.  

 
 ESTE CONCEPTO TAMBIEN INCLUYE RANURADOS Y RESANES, MATERIALES 

DE FIJACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA HASTA 100.0 MTS, 
ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA 
HASTA 50.0 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES (PZ) 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA. 
 
EB-12-BP-17 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE CONCERTINA GALVANIZADO  

MODELO ARPON DE 45 CM DE DIAMETRO EN BARDA PERIMETRAL, 
INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE CONCERTINA GALVANIZADO  

MODELO ARPON DE 45 CM DE DIAMETRO EN BARDA PERIMETRAL  
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO LINEAL (ML) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
LINEAL  (ML). 

 
 
EB-12-BP-18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS DE 

DIAMETRO POR .70 CM DE LONGITUD COLADO EN CADA CASTILLO PARA 
SOPORTE DE SERPENTINA GALVANIZADA Y CAPUCHA  INCLUYE, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 

 
EJECUCION:   SE REALIZARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 

2 PULGADAS DE DIAMETRO POR .70 CM DE LONGITUD COLADO EN CADA 
CASTILLO PARA SOPORTE DE SERPENTINA GALVANIZADA Y CAPUCHA  ,  
TODO BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA), CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA(PZA), 
 
EB-12-BP-19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS DE 

DIAMETRO POR .70 CM DE LONGITUD AHOGADO EN DALA DE 
CERRAMIENTO PARA SOPORTE DE MALLA GALVANIZADA.  INCLUYE, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:   SE REALIZARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 

2 PULGADAS DE DIAMETRO POR .70 CM DE LONGITUD AHOGADO EN DALA 
DE CERRAMIENTO PARA SOPORTE DE MALLA GALVANIZADA,  TODO 
BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA), CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA(PZA), 
 
EB-12-BP-20 SUMNISTRO E INSTALCION DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 15.5 A 4 

PUNTAS A 3 HILOS CON UNA SEPARACION DE 5" FABRICADO EN ACERO 
GALVANIZADO CLASE 1, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 15.5 A 4 

PUNTAS A 3 HILOS CON UNA SEPARACION DE 5" FABRICADO EN ACERO 
GALVANIZADO CLASE 1, DE ACUERDO A PROYECTO O INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO LINEAL (ML) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
LINEAL  (ML). 

 
EB-12-BP-21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA DE 2.50 m 

DE ALTURA A BASE DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12.5 MM. CON 
RETICULA DE 55X55 MM. POSTES ESQUINEROS DE 73 MM. POSTE DE LINEA 
DE 60 MM, ESPADAS, BARRA SUPERIOR Y RETENIDAS DE 38 MM. REMATE 
PARA CONCERTINA BARRA SUPERIOR Y RETENIDAS DE 38 MM, 2 PUERTAS 
DE ACCESO DE 1.00 M Y 1 PORTON CORREDIZO DE 5.00 M DE ANCHO 
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONCRETO 
F'C=100 KG/CM2 PARA BASE DE POSTES, TRAZO, NIVELACION, 
TENSIONADO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
EJECUCION:   SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA 

CICLONICA DE 2.50 m DE ALTURA A BASE DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 
12.5 MM. CON RETICULA DE 55X55 MM. POSTES ESQUINEROS DE 73 MM. 
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POSTE DE LINEA DE 60 MM, ESPADAS, BARRA SUPERIOR Y RETENIDAS DE 
38 MM. REMATE PARA CONCERTINA BARRA SUPERIOR Y RETENIDAS DE 38 
MM, 2 PUERTAS DE ACCESO DE 1.00 M Y 1 PORTON CORREDIZO DE 5.00 M 
DE ANCHO, TODO BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA, CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA BASE DE POSTES, TRAZO, 
NIVELACION, TENSIONADO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA), CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA(PZA), 
 
EB-12-PA-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA TRITURADA T.M.A. 25.4 MM (1"). 

INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR E INSTALAR 

GRAVA TRITURADA T.M.A. 25.4 MM (1").  DE ACUERDO AL PROYECTO. 
  
 ESTE CONCEPTO INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO 

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 
  
 EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS 

MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS  

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUBICO (M3) CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUBICO 
(M3) 

 
EB-12-PA-02 REMOCION DE CAPA DE TIERRA EN PATIO CON UN ESPESOR MAXIMO DE 

15 CM, UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS, INCLUYE:  MANO DE OBRA, 
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EQUIPO Y HERRAMIENTAS, CARGA, DESCARGA A TIRO LIBRE FUERA DE 
LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:    SE ENTENDERÁ ESTE CONCEPTO POR REMOCIÓN DE LA CAPA DE TIERRA 

EN PATIO CON UN ESPESOR MAXIMO DE 15 CM, QUE DESPUÉS DE 
REALIZAR ESTE TRABAJO QUEDARÁ EL ÁREA A TRABAJAR 
PERFECTAMENTE LIMPIA DE ARBUSTOS, MALEZAS, Y CUALQUIER OTRO 
OBJETO QUE ESTORBE EN LA CONSTRUCCIÓN, EL DESPALME SE HARÁ 
UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS. 

  
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EL DESENRAICE, CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION.-        LOS  CONCEPTOS  DE  TRABAJO  A  QUE  SE  REFIERE   ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
CUBICO (M3). CON APROXIMACION A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB-12-PA-03 LIMPIEZA GENERAL EN OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO EN LA ZONA DE 

TRABAJO Y ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA LA 
RECEPCIÓN FINAL DEL MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA 

NECESARIA, BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA 
EXISTENTE A FIN DE PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA 
ASI COMO LA LIMPIEZA DE LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, 
INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE EXISTIESEN INHERENTES A LA 
OBRA. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA 

ACTIVIDAD AL 100 %, ESTE CONCEPTO INCLUYE DESHIERBE, 
RECOLECCION DE BASURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL 
METRO CUADRADO. (M2) 
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS 
REQUERIDOS EN I-10    SUBESTACION ELECTRICA 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

 
EB-12-SE-01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15 KVA, TIPO POSTE INTERPERIE, 13,200/ 
480-277 VCA, 60 HZ, CON CERTIFICACION ANCE, MARCA PROLEC O SIMILAR 
EN CALIDAD, OPERACIÓN RADIAL, CONEXIONES DELTA-ESTRELLA, 
CERTIFICACIÓN: NOM-002-SEDE/ENER-2014, NMX-J-169-ANCE-2015 O 
SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GRUA, TRANSPORTE, EQUIPO, MATERIAL, 
HERRAMIENTAS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICA Y 
EN CAMPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN 

 
EB-12-SE-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA C4T DE ACERO GALVANIZADO, 

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EB-12-SE-03  SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO "U" O TORNILLO. 

INCLUYE: ARANDELA DE PRESION, TUERCA, MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EB-12-SE-04  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR  TIPO PERICO PARA LINEA 

VIVA (ACSR 1/0- 1/0 SEMIDURO). INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 
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EB-12-SE-05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESION TIPO 
ESTRIBO "Y" (ACSR 1/0- 1/0 SEMIDURO). INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EB-12-SE-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA DE AISLADORES PARA 15KV 

(COMPUESTA DE TRES AISLADORES DE SUSPESIÓN). INCLUYE: 
HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
EB-12-SE-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE PUNTA PARARRAYOS CON VARILLA DE 

COBRE, INCLUYE: HERRAJES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EB-12-SE-09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN 

13.2KV. INTALADOS EN POSICION HORIZONTAL, INCLUYE: HERRAJES, 
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EB-12-SE-10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS COMPLETO 13.2KV, 

INCLUYE: HERRAJES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EB-12-SE-11 SUMINISTRO E INTALACION DE ESLABON FUSIBLE PARA 13.2KV, 5 AMP, 

INCLUYE: HERRAJES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
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EB-12-SE-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ACSR. DE ALUMINIO 
CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 
ACSR. DE ALUMINIO CALIBRE 1/0. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML).  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA 
METRO LINEAL (ML) 

 
EB-12-SE-12 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-ls, 90°c, #6 AWG 

CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO 

DE MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE 

AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, 

ES DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA 
PROPIA CAJA. 

 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA 

SECCION INTERIOR DE LA TUBERIA. 
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                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 
ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE 

UTILIZARAN CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA 
AISLANTE. LAS CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE 
APEGARAN A LA PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR 
PREVIAMENTE REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD 
QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
LINEAL (ML). 

 
EB-12-SE-13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 

4 AWG, TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO 

DE MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE 

AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, 

ES DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA 
PROPIA CAJA. 

 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA 

SECCION INTERIOR DE LA TUBERIA. 
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                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 
ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE 

UTILIZARAN CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA 
AISLANTE. LAS CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE 
APEGARAN A LA PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR 
PREVIAMENTE REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD 
QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
LINEAL (ML). 

 
EB-12-SE-14 ELEBORACION Y SUMINISTRO DE MANUALES DE OPERACIÓN Y PLANOS 

DEFINITIVOS CORREGIDOS Y/O MODIFICADOS. ACTUALIZADOS 
MECANICOS Y ELECTRICOS, TANTO DE EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE 
CCM, CATALOGOS CON INFORMACION TECNICA, DIAGRAMAS DE 
ALAMBRADO, RECOMENDACIONES DE FABRICANTES Y/O PROVEEDORES 
PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAPACITACION 
TECNICA DEL PERSONAL QUE EL ORGANIZMO DESIGNE 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO A LA ELEBORACION Y SUMINISTRO 

DE MANUALES DE OPERACIÓN Y PLANOS DEFINITIVOS CORREGIDOS Y/O 
MODIFICADOS. ACTUALIZADOS MECANICOS Y ELECTRICOS, TANTO DE 
EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE CCM, CATALOGOS CON INFORMACION 
TECNICA, DIAGRAMAS DE ALAMBRADO, RECOMENDACIONES DE 
FABRICANTES Y/O PROVEEDORES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS CAPACITACION TECNICA DEL PERSONAL QUE EL ORGANIZMO 
DESIGNE. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCION. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)  

 
 
 
EB-12-EE-01 SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL SISTEMA INTEGRADO CON 

ARRANQUE Y PARO PARA 2 EQUIPOS DE 5 HP, TENIENDO 
ALIMENTACION 230 V, AC TRIFASICA CON ARRANQUE A TENSION 
PLENA, INCLUYE:  

- INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO CURVA K.  
- BOTONES SELECTORES 3 POSICIONES (AUTOMATICO, FUERA, MANUAL)  
- TRANSFORMADOR DE CONTROL.  
- CONTACTORES TRIPOLARES.  
- RELEVADOR DE SOBRECARGA.  
- RELEVADOR FALLA DE FASE INTEGRAL.  
- CLEMAS DE CONTROL.  
- CLEMAS DE FUERZA.  
- LAMPARAS INDICADORAS DE ESTADO.  
- BOTONES DOBLE TECLA ILUMINADOS PARA ENCENDIDO / APAGADO.  
- BOTON PARO DE EMERGENCIA. - DIAGRAMAS ELECTRICOS.  
- DISEÑOS EN CAD.  
-GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
GARANTIAS, CERTIFICACIONES, FLETES, SEGUROS, PRUEBAS EN 
FABRICA Y EN CAMPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
SUMINISTRO Y FUNCIONAMIENTO. 
 

EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 
CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES 
QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO DE TABLERO DE 
CONTROL SISTEMA INTEGRADO CON ARRANQUE Y PARO PARA 2 
EQUIPOS DE 5 HP, TENIENDO ALIMENTACION 230 V, AC TRIFASICA CON 
ARRANQUE A TENSION PLENA, INCLUYE:  

- INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO CURVA K.  
- BOTONES SELECTORES 3 POSICIONES (AUTOMATICO, FUERA, MANUAL)  
- TRANSFORMADOR DE CONTROL.  
- CONTACTORES TRIPOLARES.  
- RELEVADOR DE SOBRECARGA.  
- RELEVADOR FALLA DE FASE INTEGRAL.  
- CLEMAS DE CONTROL.  
- CLEMAS DE FUERZA.  
- LAMPARAS INDICADORAS DE ESTADO.  
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- BOTONES DOBLE TECLA ILUMINADOS PARA ENCENDIDO / APAGADO.  
- BOTON PARO DE EMERGENCIA. - DIAGRAMAS ELECTRICOS.  
- DISEÑOS EN CAD. 
 

                         EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO 
Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS 
AL REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN 
CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO 
POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR 
LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE 
OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ 
CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES 
QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. 
EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES 
Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE 
LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE 

SUMINISTRARÁ, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA CONTRATANTE 
DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA 
CONTRATANTE, SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS 
NORMAS VIGENTES. ASÍ MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN 
LA TERMINACIÓN TOTAL DE ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN 
DEBERÁ SER DE 48 HORAS CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)  
 

EB-12-EE-02 INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE CONTROL 
SISTEMA INTEGRADO CON ARRANQUE Y PARO PARA 2 EQUIPOS DE 5 HP, 
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TENIENDO ALIMENTACION 230 V, AC TRIFASICA CON ARRANQUE A 
TENSION PLENA, INCLUYE:  
- INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO CURVA K.  
- BOTONES SELECTORES 3 POSICIONES (AUTOMATICO, FUERA, MANUAL)  
- TRANSFORMADOR DE CONTROL.  
- CONTACTORES TRIPOLARES.  
- RELEVADOR DE SOBRECARGA.  
- RELEVADOR FALLA DE FASE INTEGRAL.  
- CLEMAS DE CONTROL.  
- CLEMAS DE FUERZA.  
- LAMPARAS INDICADORAS DE ESTADO.  
- BOTONES DOBLE TECLA ILUMINADOS PARA ENCENDIDO / APAGADO.  
- BOTON PARO DE EMERGENCIA. - DIAGRAMAS ELECTRICOS.  
- DISEÑOS EN CAD.  
-GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
GARANTIAS, CERTIFICACIONES, FLETES, SEGUROS, PRUEBAS EN 
FABRICA Y EN CAMPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION  Y FUNCIONAMIENTO. 
 
 

EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 
CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES 
QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR LA INSTALACION Y PUESTA EN 
SERVICIO DE TABLERO DE CONTROL SISTEMA INTEGRADO CON 
ARRANQUE Y PARO PARA 2 EQUIPOS DE 5 HP, TENIENDO ALIMENTACION 
230 V, AC TRIFASICA CON ARRANQUE A TENSION PLENA, INCLUYE:  

- INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO CURVA K.  
- BOTONES SELECTORES 3 POSICIONES (AUTOMATICO, FUERA, MANUAL)  
- TRANSFORMADOR DE CONTROL.  
- CONTACTORES TRIPOLARES.  
- RELEVADOR DE SOBRECARGA.  
- RELEVADOR FALLA DE FASE INTEGRAL.  
- CLEMAS DE CONTROL.  
- CLEMAS DE FUERZA.  
- LAMPARAS INDICADORAS DE ESTADO.  
- BOTONES DOBLE TECLA ILUMINADOS PARA ENCENDIDO / APAGADO.  
- BOTON PARO DE EMERGENCIA. - DIAGRAMAS ELECTRICOS.  
- DISEÑOS EN CAD. 
 

                         EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO 
Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS 
AL REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN 
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CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO 
POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR 
LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE 
OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ 
CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES 
QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. 
EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES 
Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE 
LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE 

SUMINISTRARÁ, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA CONTRATANTE 
DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA 
CONTRATANTE, SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS 
NORMAS VIGENTES. ASÍ MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN 
LA TERMINACIÓN TOTAL DE ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN 
DEBERÁ SER DE 48 HORAS CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)  
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS 
REQUERIDOS EN I-11    EQUIPO ELECTRICO 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

 
 
EB-12-EE-03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

UNIDAD CAPACITIVA TRIFASICA MARCA WEG, PARA 1.5 KVAR, 480 VCA, 
3Ø, 60 HZ. MODELO UCWT1.5V57L10, O SIMILAR EN CALIDAD, CON 
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, PARA INSTALARSE DENTRO DEL CCM-01. 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
EB-12-EE-04 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NQ  SCHNEIDER, CON 
INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X60 A, NEMA 1, TRES FASES, 4 HILOS, 30 
POLOS, PARA SOBREPONER, MODELO NQ304AB100, CAPACIDAD DE 100 
AMP.,  220/127 VCA,  INTERRUPTORES DERIVADOS DE: 2 DE 2X20 A,  2 DE 
1X20 A Y 4 DE 1X15 A.  INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. 

 
EB-12-EE-05 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 

MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO FIJO  PARA USO EN AGUAS NEGRAS 
MODELO TSD100 MARCA PROCONSA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 
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EB-12-EE-06 REHABILTACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 
15KVA 13.2KV/0.480-0.277V. INCLUYE: TRASLADO AL TALLER PARA 
LIMPIEZA Y PINTURA, PRUEBAS DE ACEITE, RESISTENCIA Y 
AISLAMIENTO. ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO Y 
TRASLADO AL ALMACEN DE COMAPA UBICADO EN PLANTA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EB-12-EE-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 

TONELADA TIPO MINI SPLIT 220V. SOLO FRIO,  MARCA MIRAGE O 
SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN  MECÁNICA Y ELÉCTRICA Y FUNCIONAMIENTO. 
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EB-12-EE-08  SUMINISTRO Y LLENADO DE ACEITE AISLANTE BIODEGRADABLE PARA 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 15 KVA. ACEITE VEGETAL PROLEC 
VG 100. INCLUYE: LAVADO DE INTERIOR DEL TRANSFORMADOR CON 
LIQUIDO AISLANTE PREVIO AL LLENADO, EQUIPO, COMPRESOR, 
MANGUERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SE 
OBSERVARAN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS POR 
NORMATIVIDAD DE CFE PARA EVITAR LA ENTRADA DE HUMEDAD AL 
INTERIOR DEL TRANSFORMADOR Y GARANTIZAR QUE EL SELLADO Y SU 
FUNCIONAMIENTO SEA SEGURO. 
 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y LLENADO DE ACEITE AISLANTE 
BIODEGRADABLE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 15 KVA. ACEITE 
VEGETAL PROLEC VG 100. 

 
                               EL CONCEPTO INCLUYE LAVADO DE INTERIOR DEL TRANSFORMADOR 

CON LIQUIDO AISLANTE PREVIO AL LLENADO, EQUIPO, COMPRESOR, 
MANGUERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SE 
OBSERVARAN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS POR 
NORMATIVIDAD DE CFE PARA EVITAR LA ENTRADA DE HUMEDAD AL 
INTERIOR DEL TRANSFORMADOR Y GARANTIZAR QUE EL SELLADOY SU 
FUNCIONAMIENTO SEA SEGURO. 

                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LITRO(LTO).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA 
LITRO(LTO).   
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS 
EN I-12       ALUMBRADO EXTERIOR 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

 
EB-12-AE-01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

LÁMPARA LED DE 250 W, MODELO G9 MARCA DIANMING, FLUJO 
LUMINOSO  26,100 lm, COLOR BLANCO NEUTRO, 220 VCA, ENCENDIDO 
AUTOMÁTICO SIN FOTOCELDA. INCLUYE: HERRAJES EQUIPO, MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN POSTE DE CONCRETO. 

 
EB-12-AE-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 METROS 

PARA SOPORTAR LÁMPARA SUBURBANA  DE 180 W. INCLUYE: EQUIPO, 
MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
EB-12-AE-03  SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO POLIMERICO REDONDO 

PREFABRICADO DE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN 
BANQUETA, CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON FILTRO DE ARENA Y/O 
GRAVA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. 

 
EB-12-AE-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA PARA ALUMBRADO  127/220 

V. INCLUYE: BASE DE MONTAJE EN PARED, MATERIALES Y EQUIPO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION 
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EB-12-AE-05 SIMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR PARA ALUMBRADO 
127/220V, 500W, EN GABINETE NEMA 1. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
 
EB-12-AE-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO 

CON COPLE DE 3/4"Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. 

 
EB-12-AE-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° CONDUIT PVC SERVICIO 

PESADO DE 3/4"Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E 
INTERCONEXIÓN. 
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EB-12-AE-06 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CON FORRO THHW-LS 
90°C MULTICONDUCTOR USO RUDO 3 X 12 AWG. INCLUYE: MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 

4/0 AWG PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO 

DE MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE 

AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, 

ES DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA 
CAJA. 

 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA 

SECCION INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE 
REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE 
LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL 
(ML) 
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EB-12-ST-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE  
5/8"Ø CON 1.50M DE LONGITUD, COPERWELD.  INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA 

DE COBRE ELECTROLITICO DE  5/8"Ø. CON 1.50M DE LONGITUD, 
COPERWELD. 

 
 TODO DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES O 

DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR. 
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
EB-12-ST-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE  

5/8"Ø. CON 3M DE LONGITUD, COPERWELD. INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA 

DE COBRE ELECTROLITICO DE  5/8"Ø. CON 3M DE LONGITUD, COPERWELD. 
 
 TODO DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES O 

DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR. 
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICITACION: 57057002-107-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 
12 ubicada en calle 9 de Noviembre entre calles Bugambilias y Bugambilias (Cto. 
del Maestro) en la colonia del Bosque Norte, del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 107 
 
DE:     120 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

107 

 

EB-12-ST-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA VARILLA 
DE TIERRA DE 5/8"Ø CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #2. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA DE 5/8"Ø, CON CABLE DE 
COBRE DESNUDO CALIBRE #2. 

 
 TODO DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES O 

DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR. 
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO NDE OBRA, CONEXIONES, 

MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL. (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL. 
(ML)   

 
EB-12-ST-04 SUMINISTRO E INSTALACION, DE REGISTRO POLIMERICO REDONDO 

PREFABRICADO DE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN 
BANQUETA, CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON FILTRO DE ARENA Y/O 
GRAVA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTESFUERA DE LA OBRA. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE 

REGISTRO REDONDO PREFABRICADODE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA 
TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON FILTRO DE 
ARENAY/O GRAVA 

 
 TODO DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES O 

DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR. 
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 

ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
EB-12-ST-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2, 

PARA INTERCONEXION DE VARILLAS EN TODOS LOS REGISTROS. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 

4/0 AWG PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO 

DE MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE 

AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, 

ES DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA 
CAJA. 

 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA 

SECCION INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE 
REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE 
LA UVIE. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL 
(ML) 

 
EB-12-ST-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA (BULTO DE 25 KG) EN 

REGISTROS REDONDOS Y EN ZANJA PARA ALOJAR EL SISTEMA DE 
TIERRAS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BENTONITA (BULTO 
DE 25 KG) EN REGISTROS REDONDOS Y EN ZANJA PARA ALOJAR EL 
SISTEMA DE TIERRAS 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
 PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE 

CONSIDERARA LA INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN 
SERVICIO. 

                                
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, 

SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION 
A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)  

 
EB-12-ST-07 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIQUIDO PROELEC PARA MEJORAR EL 

SISTEMA DE TIERRAS (ALEACION DE SALES). INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIQUIDO PROELEC 
PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TIERRAS (ALEACION DE SALES). 
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                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
  PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE 

CONSIDERARA LA INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN 
SERVICIO. 

                                
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD GALON (GAL).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA 
GALON (GAL) 

 
EB-12-CC-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C CAL #8 

AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO 

DE MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE 

AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, 

ES DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA 
PROPIA CAJA. 

 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA 

SECCION INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE 

UTILIZARAN CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA 
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AISLANTE. LAS CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE 
APEGARAN A LA PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR 
PREVIAMENTE REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD 
QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION.-        LOS  CONCEPTOS  DE  TRABAJO  A  QUE  SE  REFIERE   ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
LINEAL (ML). CON APROXIMACION A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO.-  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO LINEAL (ML). 
 
EB-12-CC-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 

#10 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
Y FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO 

DE MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE 

AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, 

ES DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA 
PROPIA CAJA. 

 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA 

SECCION INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE 

UTILIZARAN CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA 
AISLANTE. LAS CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE 
APEGARAN A LA PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR 
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PREVIAMENTE REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD 
QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION.-        LOS  CONCEPTOS  DE  TRABAJO  A  QUE  SE  REFIERE   ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
LINEAL (ML). CON APROXIMACION A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO.-  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO LINEAL (ML). 
 
EB-12-CC-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO 

CON COPLE DE 1"Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT 
PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 1"Ø (TRAMO 3M) 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)  

 
EB-12-CC-04  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 1"Ø. INCLUYE: MATERIAL, 

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC 
1"Ø. 
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                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)  

 
EB-12-CC-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C CAL 

#10 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO 

DE MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE 

AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, 

ES DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA 
PROPIA CAJA. 

 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA 

SECCION INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE 

UTILIZARAN CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA 
AISLANTE. LAS CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE 
APEGARAN A LA PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR 
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PREVIAMENTE REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD 
QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION.-        LOS  CONCEPTOS  DE  TRABAJO  A  QUE  SE  REFIERE   ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
LINEAL (ML). CON APROXIMACION A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO.-  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO LINEAL (ML). 
 
EB-12-CC-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 

#12 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
Y FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO 

DE MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE 

AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, 

ES DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA 
PROPIA CAJA. 

 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA 

SECCION INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE 

UTILIZARAN CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA 
AISLANTE. LAS CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE 
APEGARAN A LA PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR 
PREVIAMENTE REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD 
QUE DETERMINE LA UVIE. 
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MEDICION.-        LOS  CONCEPTOS  DE  TRABAJO  A  QUE  SE  REFIERE   ESTAS 
ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
LINEAL (ML). CON APROXIMACION A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO.-  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO LINEAL (ML). 
 
EB-12-CC-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO 

CON COPLE DE 3/4"Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT 
PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 3/4"Ø (TRAMO 3M). 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)  

 
EB-12-CC-08  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 3/4"Ø. INCLUYE: 

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC 
3/4"Ø. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
FUNCIONAMIENTO. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)  

 
 
EB-12-CC-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE  

NEMA 4X PARA EXTERIOR DE 0.60 X 0.40 X 0.20 MTS. PARA 
INTERCONEXIÓN DE CABLES DE FUERZA Y CONTROL. INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE 
ACERO INOXIDABLE  NEMA 4X PARA EXTERIOR DE 0.60 X 0.40 X 0.20 MTS. 
PARA INTERCONEXIÓN DE CABLES DE FUERZA Y CONTROL 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)  

 
EB-12-CC-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA 

TENSION NORMA CFE-TN-RBTBCC2 DE CONCRETO, CON DIMENSIONES 
DE 66x100x65 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
Y FUNCIONAMIENTO. 

 
 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO 
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ELÉCTRICO DE BAJA TENSION NORMA CFE-TN-RBTBCC2 DE CONCRETO, 
CON DIMENSIONES DE 66x100x65 CM. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
PIEZA (PZA)  
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA 
NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE 
PERFIL PTR DE 1 ½” X1 ½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO 
A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS 
MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE  
 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER 
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE DE LA OBRA 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICITACION: 57057002-107-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 
12 ubicada en calle 9 de Noviembre entre calles Bugambilias y Bugambilias (Cto. 
del Maestro) en la colonia del Bosque Norte, del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 119 
 
DE:     120 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

119 

 

 
ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE 
DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 
 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL 
ESPACIO SEA REDUCIDO. 
 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICITACION: 57057002-107-2022   
OBRA: Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 
12 ubicada en calle 9 de Noviembre entre calles Bugambilias y Bugambilias (Cto. 
del Maestro) en la colonia del Bosque Norte, del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 120 
 
DE:     120 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

120 

 

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS 
DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, 
MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 

 


