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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
DEBIENDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS
PRESENTES BASES DE LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS
GENERALES SE DESCRIBEN MAS ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES
MAS FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS
DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA
CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS
DE PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS
CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE
OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA
QUE NO SE DANE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE
BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO
CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN
COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE
ALGODON, ETC) , DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-
017-STPS-2008 Y EL SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES
VOLAMOS

MAS ALTO OBRAS PUBLICAS
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EN EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON
UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR
LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y
MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL
PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION,
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL
INICIO DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL
PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A
BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA
DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE
CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F'C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES
INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERA INTEGRARLO
EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO
QUE CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS
MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS,
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
(SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE
OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS
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NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA
PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS
PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE
FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU
CUENTA Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE
LA OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI
COMO LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA
NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS
DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS
INDISPENSABLES PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA
LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y
OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE
PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS
DIMENSIONES, FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y
DE TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS
PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES
QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA,
SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO
HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN
ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O
REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
SENALADO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO
CONTRATADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL
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MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO
RESULTE POSITIVO.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS,
ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION,
DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O
ALGUNAS PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA,
SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO
ANTERIOR NO SERA MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS
VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA'Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE
CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE
EL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, APLICARA LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y
SITIOS SIMILARES SENALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS
ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA
ESTRUCTURAS, CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER
APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA
ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARIA. DICHOS
MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO QUE EL
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CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA
MISMA SECRETARIA.

CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS
EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL
CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U
ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS,
SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO,
RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA
INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE
ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O
PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL
PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O
ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL
CORRESPONDIENTE.

S| EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL
CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER
REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL
DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS
LO DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL

VLAM 0S
OBRAS PUBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México, C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

[ - all
0Iayuutarnientoreynosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx



i SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-109-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion en el Sistema de Lavado de Filtros en Planta Potabilizadora AT-7
Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y
Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA : 6

DE: 53

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

UNICO RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS
NECESARIOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE
ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION
EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE
PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER
FECHADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL
REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN CASO DE SER BITACORA
ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE DEBERAN
CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE
VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS
DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR
EN SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL
CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE
CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL
PRESENTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA
MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE
LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA
DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN
LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS
PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN,
SIENDO A SU CARGO TAMBIEN LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS,
COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO.

LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO
DEL PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE
PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION
DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.
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EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES
NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE
NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS
DESPERDICIOS.

DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES
NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE
EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR
CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS
INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO
DE RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES
POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y
EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR
SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON
LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA
LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL
MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR
LOS ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE
LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A
PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA
OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION.

EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO
A LO SIGUIENTE:

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE
SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO.
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE
CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS,
ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O
CORRECCION DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, NO PODRA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SI NO CUENTA EN
EL CAMPO CON:

PERSONAL

QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACION DE
CALIDAD, TENGA LA CAPACITACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASi COMO QUE ESTE
INTEGRADO COMO MINIMO POR:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA
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SECRETARIA. EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE
LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASI COMO
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA
SECRETARIA. EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD,
ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE
OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD,
CONTARAN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES
PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREQD,;
MANEJO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION
DE LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO
DE LABORATORIO, ENTE OTROS. EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y
ACREDITARA, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE
CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A
LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE.

LABORATORIOS

LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA
VERIFICACION DE CALIDAD, TENDRAN EN SUS INSTALACIONES: AREAS PARA
ALMACENAMIENTO, PREPARACION Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASi COMO PARA LA
CALIBRACION DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGIA Y DE ILUMINACION; Y CUANDO SEA
NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACION, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE
VENTILACION, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCION DE LAS PRUEBAS Y DE LAS
CALIBRACIONES.

EQUIPO Y MATERIAL

EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD.
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EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD, ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO,
COMPLETO EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR
SERAN DE CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE

LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL
DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASi COMO LAS MUESTRAS QUE SE
OBTENGAN. SU NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE
LA OBRA, SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASi COMO
ESTAR Y SER MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO
QUE DURE LA OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y
FOTOGRAFIAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS,
INCLUYENDO LA INFORMACION NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE
CONTROL Y LOS ANALISIS ESTADISTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS
TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO
ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE CALIDAD.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

SF-PPPL-TT-01 DESINSTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA
PASTOR LOZANO DE VALVULA DE MARIPOSA DE 16", INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACION Y TRASLADO
A ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE VALVULA DE
MARIPOSA DE 16"

ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-TT-04 CORTE, DESINSTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE 050 M DE TUBERIA DE 16".
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.
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SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-TT-06 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CODO DE 090° DE 16".
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-TT-08 RUPTURA DE 15 X 30 CM DE MURO DE CONCRETO Y REPARACION A BASE
DE ADITIVO LIQUIDO ALCALINO MEZCLADO CON CEMENTO, SIKA-2 O
SIMILAR CON UNA PROPORCION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE Y CONCRETO F'c=250 KG/CM2, CORTE, DESINSTALACION Y
TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR
LOZANO DE 0.35 M DE TUBERIA DE 16" Y TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. INCLUYE:HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y SOLDADURA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A
NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE. SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO
OBSTRUIRA PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA
OBRA SE REALIZARA EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASI LO INDIQUE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO,
PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR
INCLUIDO EN EL COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA
SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.
VOLAMOS
MAS ALTO OBRAS PUBLICAS
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-TT-14 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE 1M DE TUBERIA DE 12" Y
TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR
LOZANO. INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA,
CORTES Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

mn SF-PPPL-TT-16 DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE VALVULA MARIPOSA DE 12",
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.
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EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACION Y TRASLADO
A ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE VALVULA
MARIPOSA DE 12",

ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA

SF-PPPL-TT-17 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE 1.20M DE TUBERIA DE 12" Y
TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR
LOZANO. INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA,
CORTES Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-TT-19 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CODO DE 90° DE 12" Y TRASLADO
A ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO.
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

mn BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-TT-21 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE TUBO DE 12" DE 1.90M Y
TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR
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LOZANO. INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA,
CORTES Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-TT-23 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE ESCTRUCTURA  PARA
ROMPIMIENTO DE FLUJO DE 24" Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y SOLDADURA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.
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EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SE ENTENDERA POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES,
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS
REQUERIDOS EN I-1  TUBERIAS PARA AGUA TRATADA 16"y 12"

LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA
PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.
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BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS
ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

SF-PPPL-TT-02 SUMINISTRO DE VALVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY O SIMILAR EN
CALIDAD, S-30 T-169 DE 16"@, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, DISCO DE
ACERO INOXIDABLE 316, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO
EPDM CON ACTUADOR DE 120 VAC PARA ACTIVACION NEUMATICA.
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

SF-PPPL-TT-03 INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VALVULA DE
MARIPOSA, MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD, S-30 T-169 DE 16"d,
CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316,
VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO EPDM CON ACTUADOR DE
120 VAC PARA ACTIVACION NEUMATICA. INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TT-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON
ASTM-A53-B CED-40 DE 406,4 MM (16") & (12,7 MM DE ESPESOR) DE 0.50 M.
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TT-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBON
ASTM-A53-B CED-40 DE 406.4 MM (16") & (12.7 MM DE ESPESOR) CON BISEL
PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: HERRAMIENTA,BRIDA
SLIP-ON 150 PSI EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y
SOLDADURA PARA FABRICACION DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TT-09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE
14" @. UN EXTREMO BISELADO PARA SOLDAR Y CORTE RECTO EN EL
OTRO, DE 1.00 MT DE LONGITUD . INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, MANO
DE OBRA , EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SF-PPPL-TT-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIACION DE ACERO AL CARBON CED.
40 DE 16" A 18" @. EL EXTREMO DE 16" BISELADO PARA SOLDAR Y EL DE
18" BRIDADO. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, CORTES , SOLDADURA,
MANO DE OBRA , EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.
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SF-PPPL-TT-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON
ASTM-A53-B CED-40 DE 406,4 MM (16") @ (12,7 MM DE ESPESOR) DE 0.35 M.
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TT-12 SUMINISTRO DE VALVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY O SIMILAR EN
CALIDAD, S-30 T-169 DE 12"@, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, DISCO DE
ACERO INOXIDABLE 316, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO
EPDM CON ACTUADOR DE 120 VAC PARA ACTIVACION NEUMATICA.
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

SF-PPPL-TT-13 INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VALVULA DE
MARIPOSA, MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD, S-30 T-169 DE 12"dQ,
CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316,
VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO EPDM CON ACTUADOR DE
120 VAC PARA ACTIVACION NEUMATICA. INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TT-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON
ASTM-A53-B CED-40 DE 304.8 MM (12") & (10.31 MM DE ESPESOR) DE 1 M.
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TT-18 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON
ASTM-A53-B CED-40 DE 304.8 MM (12") & (10.31 MM DE ESPESOR) DE 1.20
M. DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA
FABRICACION DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SF-PPPL-TT-20 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBON
ASTM-A53-B CED-40 DE 304.8 MM (12") @ (10.31 MM DE ESPESOR) CON
BISEL PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA
FABRICACION DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
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SF-PPPL-TT-22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B
CED-40 DE 304.8 MM (12") @ (10.31 MM DE ESPESOR) DE 1.90 M. DE
LONGITUD. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA
CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION DE PIEZA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TT-24 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA ROMPIMIENTO DE
FLUJO DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 609.6 MM (24") @ DE
0.90 M. DE LONGITUD CON UNA PLACA DE 3/8" X 24" X 35". INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y
SOLDADURA PARA FABRICACION DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TT-25 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
NEOPRENO PARA BRIDAS DE 406,4 MM (16") @&. INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SF-PPPL-TT-26 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
NEOPRENO PARA BRIDAS DE 304,8 MM (12") @. INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SF-PPPL-TT-27 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VARILLA
ROSCADA (ESPARRAGO) EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 406,4
MM (16") @ CON MEDIDAS DE 1" X 12". INCLUYE: ARANDELAS, TUERCAS,
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SF-PPPL-TT-28 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VARILLA
ROSCADA (ESPARRAGO) EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 304.8
MM (12") @ CON MEDIDAS DE 7/8" X 12". INCLUYE: ARANDELAS, TUERCAS,
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SF-PPPL-TT-29 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
TORNILLERIA CON CABEZA HEXAGONAL EN ACERO AL CARBON PARA
BRIDAS DE 406,4 MM (16") @ CON MEDIDAS DE 1" X 5-1/2". INCLUYE:
ARANDELA, TUERCA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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SE ENTENDERA POR ESTOS CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES,
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS
REQUERIDOS EN I-2  TUBERIAS DE AIRE A PRESION 10"

LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA
PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.
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BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS
ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

SF-PPPL-TP-01  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY O
SIMILAR EN CALIDAD, S-30 T-169 DE 10"@, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO,
DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 4186,
ASIENTO EPDM CON ACTUADOR DE 120 VAC PARA ACTIVACION
NEUMATICA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TP-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON
ASTM-A53-B CED-40 DE 254 MM (10") & (9.2 MM DE ESPESOR) DE 0.50 M.
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TP-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBON
ASTM-A53-B CED-40 DE 254 MM (10") & (9.2 MM DE ESPESOR) CON BISEL
PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TP-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B
CED-40 DE 254 MM (10") & (9.2 MM DE ESPESOR) DE 0.80 M. DE LONGITUD.
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y
SOLDADURA PARA FABRICACION DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TP-09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON ASTM-
A53-B CED-40 DE 254 MM (10") @ (9.2 MM DE ESPESOR) DE 5 M. DE
LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TP-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON ASTM-
A53-B CED-40 DE 254 MM (10") @ (9.2 MM DE ESPESOR) DE 10 M. DE
LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TP-12 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
NEOPRENO PARA BRIDAS DE 254 MM (10") &. INCLUYE: EQUIPO,
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HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TP-13 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VARILLA
ROSCADA (ESPARRAGO) EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 254 MM
(10") ¥ CON MEDIDAS DE 7/8" X 10". INCLUYE: ARANDELAS, TUERCAS,
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TP-14 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
TORNILLERIA CON CABEZA HEXAGONAL EN ACERO AL CARBON PARA
BRIDAS DE 254 MM (10") @ CON MEDIDAS DE 1" X 5 1/2". INCLUYE:
ARANDELA, TUERCA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-TP-02 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE 0.50M DE TUBERIA DE 10" .
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.
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EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-TP-04 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CODO DE 90° DE 10"
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-TP-06 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE TuBO DE 10" DE 0.80M .
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

mn BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-TP-08 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CARRETE DE 5M DE 10"
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
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SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-TP-10 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CARRETE DE 10M DE 10" Y
TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR
LOZANO. INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA,
CORTES Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.
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EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-CV-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE #14,
90° C. PARA ACTUADORES DE LAS VALVULAS, INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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EJECUCION: ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION
INCLUYENDO ALAMBRE GUIA.

SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE
4/0 AWG PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS.

SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO
DE MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA,
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES.

LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE
AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS.

LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXION,
ES DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA
CAJA.

LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA
SECCION INTERIOR DE LA TUBERIA.

LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA,
ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y
APRETANDOLO CON FIRMEZA.

EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN
CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE
REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE
LA UVIE.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO (MTO) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO (MTO) )

SE ENTENDERA POR ESTOS CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES,
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E
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INSTALACION DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS
REQUERIDOS EN I-3  SISTEMA DE CONTROL PARA VALVULAS

LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA
PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS
ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

SF-PPPL-CV-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 4X4 PARA TUBERIA
PCV CON TAPA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SF-PPPL-CV-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE
12,7 MM (1/2") @, TRAMO DE 3,05 M CON COPLE, INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SF-PPPL-CV-04 SUMINISTRO, INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA PARA TUBO
GALVANIZADO DE 12,7 MM (1/2") @&, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SF-PPPL-CV-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO DE
SOLENOIDE CON OPERACION A BASE DE BOTONERA, (START/STOP),
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SF-PPPL-DB-01 DESINSTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE AMPLIACION BRIDADA DE ACERO
AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 304.8 MM (12") @ A 406,4 MM (16") @,
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INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACION Y TRASLADO
A ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE AMPLIACION
BRIDADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 304.8 MM (12") @ A
406,4 MM (16") @,

ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-DB-03 DESINSTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE VALVULA DE MARIPOSA DE 16".
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACION Y TRASLADO
A ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE MARIPOSA
DE 16"

ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-DB-05 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE 3.55M DE TUBERIA DE 16".
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
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SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-DB-07 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE 3.35M DE TUBERIA DE 16" .
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.
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EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-DB-09 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CODO DE 90° DE 16". INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
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CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-DB-11 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE 3M DE TUBERIA DE 16" . INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.
VOLAMOS
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-DB-13 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CARRETE DE 25M DE 16"
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN

CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

BASE DE PAGO:

SF-PPPL-DB-15 DESINSTALACION Y TRASLADO A PLANTA POTABILIZADORA PASTOR
LOZANO DE VALVULA CHECK 16" @. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

DESINSTALACION.
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EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACION Y TRASLADO
A ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE VALVULA
CHECK 16" @.

ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-DB-18 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CARRETE DE 0.80M DE 16"
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SF-PPPL-DB-20 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CARRETE DE 2.10M DE 16" .
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
DESINSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR
CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

mn BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)
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HOJA : 38

DE: 53

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

SE ENTENDERA POR ESTOS CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES,
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS
REQUERIDOS EN I-4 DESCARGA DE BOMBA

LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA
PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS
ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

SF-PPPL-DB-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIACION BRIDADA DE ACERO AL
CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 304.8 MM (12") @ A 406,4 MM (16") 4,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA,
BRIDAS DEL MISMO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-DB-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY O
SIMILAR EN CALIDAD, S-30 T-169 DE 16"@d, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO,
DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 4186,
ASIENTO EPDM. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-DB-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON
ASTM-A53-B CED-40 DE 406,4 MM (16") & (12,7 MM DE ESPESOR) DE 3.55 M.
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-DB-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON
ASTM-A53-B CED-40 DE 406,4 MM (16") & (12,7 MM DE ESPESOR) DE 3.35 M.
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
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SF-PPPL-DB-10

SF-PPPL-DB-12

SF-PPPL-DB-14

SF-PPPL-DB-16

SF-PPPL-DB-17

SF-PPPL-DB-19

SF-PPPL-DB-21

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBON
ASTM-A53-B CED-40 DE 406.4 MM (16") @ (12.7 MM DE ESPESOR) CON BISEL
PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON
ASTM-A53-B CED-40 DE 406,4 MM (16") @ (12,7 MM DE ESPESOR) DE 3 M.
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON ASTM-
A53-B CED-40 DE 406.4 MM (16") @ (12.7 MM DE ESPESOR) DE 2.5 M. DE
LONGITUD. INCLUYE: BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO DE VALVULA CHECK RITE PRO 406,4 MM (16") @, MOD. 210,
CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE,
ASIENTO  VITON, CLASE 125, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTAS, PINTADO CON PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA
COLOR NEGRO, Y MANO DE OBRA

INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VALVULA CHECK RITE
PRO 406,4 MM (16") @, MOD. 210, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO,
INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE, ASIENTO VITON, CLASE 125,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS, PINTADO CON PINTURA
EPOXICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON ASTM-
A53-B CED-40 DE 406.4 MM (16") & (12.7 MM DE ESPESOR) DE 0.80 M. DE
LONGITUD. INCLUYE: BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON ASTM-
A53-B CED-40 DE 406.4 MM (16") @ (12.7 MM DE ESPESOR) DE 2.10 M. DE
LONGITUD. INCLUYE: BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
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SF-PPPL-DB-22 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
NEOPRENO PARA BRIDAS DE 4064 MM (16") @. INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SF-PPPL-DB-23 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
NEOPRENO PARA BRIDAS DE 304,8 MM (12") @. INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SF-PPPL-DB-24 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VARILLA
ROSCADA (ESPARRAGO) EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 406,4
MM (16") @ CON MEDIDAS DE 1" X 12". INCLUYE: ARANDELAS, TUERCAS,
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SF-PPPL-DB-25 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
TORNILLERIA CON CABEZA HEXAGONAL EN ACERO AL CARBON PARA
BRIDAS DE 304.8 MM (12") @ CON MEDIDAS DE 7/8" X 5". INCLUYE:
ARANDELA, TUERCA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SF-PPPL-DB-26 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
TORNILLERIA CON CABEZA HEXAGONAL EN ACERO AL CARBON PARA
BRIDAS DE 406,4 MM (16") ¥ CON MEDIDAS DE 1" X 5 1/2". INCLUYE:
ARANDELA, TUERCA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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SF-PPPL-LU-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THHW-LS CAL. 6 AWG. 600V. 90°C.
COLOR NEGRO PARA ALIMENTACION DE CENTRO DE CARGA. INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION
INCLUYENDO ALAMBRE GUIA.

SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE
4/0 AWG PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS.

SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO
DE MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA,
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES.

LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE
AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS.

LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXION,
ES DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA
CAJA.

LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA
SECCION INTERIOR DE LA TUBERIA.

LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA,
ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y
APRETANDOLO CON FIRMEZA.

EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN
CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE
REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE
LA UVIE.

mn MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL
(ML)

SE ENTENDERA POR ESTOS CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES,
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS
REQUERIDOS EN I-5  LUMINARIA

LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA
PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS
ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

SF-PPPL-LU-02 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CENTRO
DE CARGA SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD, TIPO INTERIOR PARA
SOBREPONER 220/120 VOLTS PARA 20 CIRCUITOS, 4 HILOS, TRIFASICO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES,
PRUEBAS, MATERIAL, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-LU-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO
ENCHUFABLE QO 2X20 SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-LU-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE LED SMD (PARA LUGARES
HUMEDOS), INSTALACION EN PARED, 250W 227V, LUZ DE DIA 6500K,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SF-PPPL-LU-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SERVICIO PESADO 25 MM. (1")
@ X 3.05 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
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HOJA : 43

DE: 53

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

SF-PPPL-LU-07

SF-PPPL-LU-08

SF-PPPL-LU-09

SF-PPPL-LU-10

SF-PPPL-LU-11

EQUIPO, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PARA TUBO CONDUIT DE PVC
SERVICIO PESADO PESADO 25MM. (1") @, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC, PARED GRUESA DE 25
MM. (1") &, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR FLEXIBLE RECTO, PVC, 25 MM
(1") &, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDUIT DE DERIVACIONES CON
TAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PARA PARED GRUESA 1", INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREQOS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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SF-PPPL-LU-05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTICONDUCTOR DE TRES
CONDUCTORES DE COBRE SUAVE, THHW-LS, CAL. #12 AWG MCA.
CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO Y
ENCLEMADO, CORTES, EMPALMES, COCAS, CONEXION, MATERIAL, MANO
DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA. A CUALQUIER
ALTURAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION
INCLUYENDO ALAMBRE GUIA.

SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE
4/0 AWG PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS.

SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO
DE MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA,
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES.

LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE
AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS.

LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXION,
ES DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA
CAJA.

LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA
SECCION INTERIOR DE LA TUBERIA.

LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA,
ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y
APRETANDOLO CON FIRMEZA.

EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN
CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE
REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE
LA UVIE.

5>

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL
(ML)

SF-PPPL-AT-01 DEMOLICION DE ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO, EXISTENTES EN
AREA DE FILTROS ,INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO
DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A
NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE. SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO
OBSTRUIRA PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA
OBRA SE REALIZARA EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASI LO INDIQUE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO,
PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR
INCLUIDO EN EL COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA
SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUBICO (M3)

SF-PPPL-AT-02 DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO DE LOSA DE CISTERNA EN UN AREA
DE 0.70M X 0.70 M, CON UN ESPESOR DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y RETIRO
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA,
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HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A
NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE. SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO
OBSTRUIRA PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA
OBRA SE REALIZARA EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASIi LO INDIQUE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO,
PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR
INCLUIDO EN EL COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA
SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUBICO (M3)

SF-PPPL-AT-03 DEMOLICION DE REGISTRO DE LLEGADA DE DIMENSIONES DE 0.50 X 0.85 X
0.85 MTS .INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A
NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.
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EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE. SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO
OBSTRUIRA PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA
OBRA SE REALIZARA EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASI LO INDIQUE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO,
PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR
INCLUIDO EN EL COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA
SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUBICO (M3)

SF-PPPL-AT-04 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO HIDRAULICO BOMBEADO,
VIBRADO Y CURADO, F'c = 150 Kg/cm2, PARA ATRAQUES DE 0.30 X 0.65 X
0.50 MTS, EN TUBERIA DE 12" g, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ @15 CM
EN AMBOS LADOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOSLA FABRICACION Y COLADO
DE CONCRETO HIDRAULICO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO, F'c = 150
Kg/cm2, PARA CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE DE 0.30 X 0.65 X 0.50 MTS,
EN TUBERIA DE 12" @, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ @15 CM EN AMBOS
LADQOS,., INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU
BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA
MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA
QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN
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DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASIi COMO TAMPOCO LA
SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE
LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA
AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO
DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE
DE LA SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
COMO, PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS ENTRE
OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR
LA EJECUCION CORRECTA DE ESTE CONCEPTO.

INCLUIRA IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN
PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE
RECOMIENDE EL DISTRIBUIDOR.

LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES
Y TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA(PZA)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA PIEZA(PZA)

SF-PPPL-AT-05 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO HIDRAULICO, BOMBEADO,
mn VIBRADO Y CURADO F'c = 150 Kg/cm2, PARA ATRAQUES DE 0.55 X 0.50 X
0.50 MTS, EN TUBERIA DE 16" @, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ @15 CM
EN AMBOS LADOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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EJECUCION: LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOSLA FABRICACION Y COLADO
DE CONCRETO HIDRAULICO, BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO F'c = 150
Kg/cm2, PARA CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE DE 0.55 X 0.50 X 0.50 MTS,
EN TUBERIA DE 16" &g, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ @15 CM EN AMBOS
LADOS, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA
MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA
QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN
DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASI COMO TAMPOCO LA
SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE
LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA
AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO
DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE
DE LA SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
COMO, PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS ENTRE
OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR
LA EJECUCION CORRECTA DE ESTE CONCEPTO.

INCLUIRA IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN
PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE
RECOMIENDE EL DISTRIBUIDOR.

LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES
Y TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA(PZA)
VOLAMOS
MAS ALTO OBRAS PUBLICAS
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA PIEZA(PZA)

SF-PPPL-AT-06 DEMOLICION DE PARED DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL
EMPOTRAMIENTO DE LA LINEA DE 16", 20 CM DE PROFUNDIDAD POR UN
AREA DE 60 X 60 CM, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A
NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE. SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO
OBSTRUIRA PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA
OBRA SE REALIZARA EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASI LO INDIQUE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO,
PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR
INCLUIDO EN EL COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA
SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
n AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUBICO (M3)

SF-PPPL-AT-07 SUMINISTRO DE ARENA SILICA MALLA # 20 - 30, PARA MODULOS DE
FILTROS, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INCLUYE:
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EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

MATERIAL. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SE REALIZARA EL SUMINISTRO DE ARENA SILICA MALLA # 20 - 30, PARA
MODULOS DE FILTROS, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA LA ADECUADA PARA REALIZAR ESTA
ACTIVIDAD.

EXISTIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA
ACTIVIDAD AL 100 %.

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD TONELADA (TON) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES. (M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA TONELADA
(TON)

OBRAS PUBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

51

(-
| 4

il
ﬁfayuntamlentoreynosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx



. SECRETARIA DE| pm
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-109-2022 ANEXO

OBRA: Rehabilitacion en el Sistema de Lavado de Filtros en Planta Potabilizadora AT-7
Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y
Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA : 52

DE: 53

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

1 REYNOSA  NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:
o e
i SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
Www.reynosa.gob.mx URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA
NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE
PERFIL PTR DE 1 %2” X1 %2” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO
A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS
MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:

RECURSOS:

CONTRATISTA:
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. SECRETARIA DE| s
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-109-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion en el Sistema de Lavado de Filtros en Planta Potabilizadora AT-7
Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y .
Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA 53
DE: 53

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE
DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

NOMBRE DE
LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

— |
www.reyn . .mx .
eynosa.gob SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

g e

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL
ESPACIO SEA REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS
DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION,
MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.

VLAM 0S
OBRAS PUBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México, C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

53
> <
ﬁfayuntamientoreynosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx




