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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, 
DEBIÉNDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS 
PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS 
GENERALES SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES 
MAS FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS 
DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA 
CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE 
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS 
DE PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA 
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS 
CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS 
FLECHEROS LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR 
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, 
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL 
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE 
OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE 
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ 
QUE NO SE DAÑE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE 
BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO 
CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN 
COSTO ALGUNO A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE 
PROTECCION PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE 
ALGODÓN, ETC) , DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-
017-STPS-2008 Y EL SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES 
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EN EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON 
UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR 
LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y 
MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL 
PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, 
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL 
PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  
BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA 
DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON 
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE 
CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES 
INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO 
EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO 
QUE CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS 
MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL 
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, 
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
(SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE 
OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN 
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS 
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NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA 
PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS 
PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE 
FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU 
CUENTA Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE 
LA OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI 
COMO LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO 
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA 
NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS 
DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS 
INDISPENSABLES PARA QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA 
LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y 
OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE 
PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS 
DIMENSIONES, FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS 
MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y 
DE TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS 
PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN 
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU 
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES 
QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, 
SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO 
HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN 
ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL 
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O 
REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO 
SEÑALADO PARA SU TERMINACION. 
 
EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO 
CONTRATADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA 
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL 
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MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO 
RESULTE POSITIVO.  
 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, 
ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, 
DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O 
ALGUNAS PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, 
SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO 
ANTERIOR NO SERÁ MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS 
VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL 
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE 
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA 
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE 
CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE 
EL CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, APLICARÁ LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y 
SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS 
ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA 
ESTRUCTURAS, CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER 
APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA 
ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O 
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARÍA. DICHOS 
MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO QUE EL 
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CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA 
MISMA SECRETARÍA. 
 
CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES 
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS 
EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL 
CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U 
ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, 
SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, 
RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA 
INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE 
ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O 
PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL 
PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O 
ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL 
CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE 
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A 
RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA 
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL 
CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER 
REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL 
DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS 
LO DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL 
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UNICO RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS 
NECESARIOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE 
ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION 
EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE 
PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER 
FECHADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL 
REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN CASO DE SER BITACORA 
ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE DEBERAN 
CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE 
VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y 
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS 
DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR 
EN SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL 
CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE 
CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL 
PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA 

MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE 

LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN 
LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS 
PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, 
SIENDO A SU CARGO TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL PAGO DE LAS REGALÍAS, 
COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 

  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO 

DEL PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE 
PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN 
DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  
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D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES 

PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES 
NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE 
NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS 
DESPERDICIOS. 

 
E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES 

NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE 
EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR 
CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS 
INDIRECTOS DE LA OBRA. 

 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO 
DE RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE 
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN 
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES 
POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y 
EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR 
SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y 
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON 
LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA 
LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL 
MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR 
LOS ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE 
LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A 
PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA 
OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.  
 
EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO 
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION. 
 
EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO 
A LO SIGUIENTE: 
 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS 
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE 
SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL 
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y 
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. 
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE 
CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, 
ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON 
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O 
CORRECCIÓN DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN 
EL CAMPO CON: 
 
PERSONAL 
QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ 
INTEGRADO COMO MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA 
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SECRETARÍA.  EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE 
LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN. 
 
JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA 
SECRETARÍA.  EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS 
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE 
OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
CONTARÁN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES 
PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; 
MANEJO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN 
DE LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 
DE LABORATORIO, ENTE OTROS.  EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y 
ACREDITARÁ, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL 
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 
LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE. 
 
LABORATORIOS  
 
LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD, TENDRÁN EN SUS INSTALACIONES: ÁREAS PARA 
ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASÍ COMO PARA LA 
CALIBRACIÓN DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGÍA Y DE ILUMINACIÓN; Y CUANDO SEA 
NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE 
VENTILACIÓN, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y DE LAS 
CALIBRACIONES. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD. 
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EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, 
COMPLETO EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR 
SERÁN DE CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
 
LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL 
DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE 
OBTENGAN.  SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE 
LA OBRA, SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO 
ESTAR Y SER MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y 
FOTOGRAFÍAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, 
INCLUYENDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE 
CONTROL Y LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS 
TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO 
ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE CALIDAD. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

SF-PPPL-TT-01 DESINSTALACIÓN Y TRASLADO A ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA 
PASTOR LOZANO DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 16", INCLUYE: 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACIÓN Y TRASLADO 

A ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE VÁLVULA DE 
MARIPOSA DE 16" 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 
 

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-TT-04 CORTE, DESINSTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE 0.50 M DE TUBERIA DE 16". 
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 
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                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 

 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-TT-06 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CODO DE 90° DE 16". 
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-TT-08 RUPTURA DE 15 X 30 CM DE MURO DE CONCRETO Y REPARACION A BASE 

DE ADITIVO LIQUIDO ALCALINO MEZCLADO CON CEMENTO, SIKA-2 O 
SIMILAR CON UNA PROPORCION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL 
FABRICANTE Y CONCRETO F´c=250 KG/CM2, CORTE, DESINSTALACION Y 
TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR 
LOZANO DE 0.35 M DE TUBERIA DE 16" Y TRASLADO A ALMACEN DE LA 
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. INCLUYE:HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y SOLDADURA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A 

NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO 
OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA 
OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, 
PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR 
INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA 

SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-TT-14 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE 1M DE TUBERIA DE 12" Y 
TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR 
LOZANO. INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
CORTES Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-TT-16 DESINTALACION  Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE VALVULA MARIPOSA DE 12". 
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 
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EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACIÓN Y TRASLADO 
A ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE VALVULA 
MARIPOSA DE 12". 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 
 

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA 
 
SF-PPPL-TT-17 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE 1.20M DE TUBERIA DE 12" Y 
TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR 
LOZANO. INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
CORTES Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-TT-19 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CODO DE 90° DE 12" Y TRASLADO 
A ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. 
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-TT-21 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE TUBO DE 12" DE 1.90M Y 
TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR 
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LOZANO. INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
CORTES Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-TT-23 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE ESCTRUCTURA PARA 
ROMPIMIENTO DE FLUJO  DE 24" Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y SOLDADURA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 
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                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS 
REQUERIDOS EN I-1    TUBERIAS PARA AGUA TRATADA 16" y 12" 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 
ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

 
SF-PPPL-TT-02 SUMINISTRO DE VÁLVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY O SIMILAR EN 

CALIDAD, S-30 T-169 DE 16"Ø, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, DISCO DE 
ACERO INOXIDABLE 316, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO 
EPDM CON ACTUADOR DE 120 VAC PARA ACTIVACION NEUMATICA. 
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

 
SF-PPPL-TT-03 INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA DE 

MARIPOSA, MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD, S-30 T-169 DE 16"Ø, 
CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316, 
VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO EPDM CON ACTUADOR DE 
120 VAC PARA ACTIVACION NEUMATICA. INCLUYE: HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TT-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN 

ASTM-A53-B CED-40  DE 406,4 MM (16") Ø (12,7  MM DE ESPESOR) DE 0.50 M. 
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TT-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBÓN 

ASTM-A53-B CED-40 DE 406.4 MM (16") Ø (12.7 MM DE ESPESOR) CON BISEL 
PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: HERRAMIENTA,BRIDA 
SLIP-ON 150 PSI EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y 
SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TT-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 

14" Ø. UN EXTREMO BISELADO PARA SOLDAR Y CORTE RECTO EN EL 
OTRO,  DE 1.00 MT DE LONGITUD . INCLUYE:  CORTES , SOLDADURA, MANO 
DE OBRA , EQUIPO , HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
SF-PPPL-TT-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACION  DE ACERO AL CARBÓN CED. 

40 DE 16" A 18"  Ø. EL  EXTREMO DE 16"  BISELADO PARA SOLDAR Y EL DE 
18" BRIDADO. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, CORTES , SOLDADURA, 
MANO DE OBRA , EQUIPO , HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 
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SF-PPPL-TT-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN 

ASTM-A53-B CED-40  DE 406,4 MM (16") Ø (12,7  MM DE ESPESOR) DE 0.35 M. 
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TT-12 SUMINISTRO DE VÁLVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY O SIMILAR EN 

CALIDAD, S-30 T-169 DE 12"Ø, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, DISCO DE 
ACERO INOXIDABLE 316, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO 
EPDM CON ACTUADOR DE 120 VAC PARA ACTIVACION NEUMATICA. 
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

 
SF-PPPL-TT-13 INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA DE 

MARIPOSA, MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD, S-30 T-169 DE 12"Ø, 
CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316, 
VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO EPDM CON ACTUADOR DE 
120 VAC PARA ACTIVACION NEUMATICA. INCLUYE: HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TT-15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN 

ASTM-A53-B CED-40  DE 304.8 MM (12") Ø (10.31  MM DE ESPESOR) DE 1 M. 
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TT-18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN 

ASTM-A53-B CED-40  DE 304.8 MM (12") Ø (10.31  MM DE ESPESOR) DE 1.20 
M. DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA 
FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TT-20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBÓN 

ASTM-A53-B CED-40 DE 304.8 MM (12") Ø (10.31 MM DE ESPESOR) CON 
BISEL PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA 
FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 
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SF-PPPL-TT-22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B 
CED-40  DE 304.8 MM (12") Ø (10.31  MM DE ESPESOR) DE 1.90 M. DE 
LONGITUD. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA 
CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TT-24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA ROMPIMIENTO DE 

FLUJO DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40  DE 609.6 MM (24") Ø  DE 
0.90 M. DE LONGITUD CON UNA PLACA DE 3/8" X 24" X 35". INCLUYE: 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y 
SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TT-25 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 

NEOPRENO PARA BRIDAS DE 406,4 MM (16") Ø. INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
SF-PPPL-TT-26 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 

NEOPRENO PARA BRIDAS DE  304,8 MM (12") Ø. INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
SF-PPPL-TT-27 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VARILLA 

ROSCADA (ESPARRAGO) EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 406,4 
MM (16") Ø CON MEDIDAS DE 1" X 12". INCLUYE: ARANDELAS, TUERCAS, 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
SF-PPPL-TT-28 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VARILLA 

ROSCADA (ESPARRAGO) EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 304.8 
MM (12") Ø CON MEDIDAS DE 7/8" X 12". INCLUYE: ARANDELAS, TUERCAS, 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
SF-PPPL-TT-29 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 

TORNILLERIA CON CABEZA HEXAGONAL EN ACERO AL CARBON PARA 
BRIDAS DE 406,4 MM (16") Ø CON MEDIDAS DE 1" X 5-1/2". INCLUYE: 
ARANDELA, TUERCA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICITACION: 57057002-109-2022   
OBRA: Rehabilitación en el Sistema de Lavado de Filtros en Planta Potabilizadora 
Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y 
Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 22 
 
DE:    53 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS 
REQUERIDOS EN I-2    TUBERIAS DE AIRE A PRESION 10" 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 
ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

 
SF-PPPL-TP-01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY O 

SIMILAR EN CALIDAD, S-30 T-169 DE 10"Ø, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, 
DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, 
ASIENTO EPDM CON ACTUADOR DE 120 VAC PARA ACTIVACION 
NEUMATICA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TP-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN 

ASTM-A53-B CED-40  DE 254 MM (10") Ø (9.2  MM DE ESPESOR) DE 0.50 M. 
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBÓN 

ASTM-A53-B CED-40 DE 254 MM (10") Ø (9.2 MM DE ESPESOR) CON BISEL 
PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TP-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B 

CED-40  DE 254 MM (10") Ø (9.2  MM DE ESPESOR) DE 0.80 M. DE LONGITUD. 
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y 
SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-

A53-B CED-40  DE 254 MM (10") Ø (9.2  MM DE ESPESOR) DE 5 M. DE 
LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TP-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-

A53-B CED-40  DE 254 MM (10") Ø (9.2  MM DE ESPESOR) DE 10 M. DE 
LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TP-12 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 

NEOPRENO PARA BRIDAS DE  254 MM (10") Ø. INCLUYE: EQUIPO, 
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HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TP-13 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VARILLA 

ROSCADA (ESPARRAGO) EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 254 MM 
(10") Ø CON MEDIDAS DE 7/8" X 10". INCLUYE: ARANDELAS, TUERCAS, 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-TP-14 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 

TORNILLERIA CON CABEZA HEXAGONAL EN ACERO AL CARBON PARA 
BRIDAS DE 254 MM (10") Ø CON MEDIDAS DE 1" X 5 1/2". INCLUYE: 
ARANDELA, TUERCA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SF-PPPL-TP-02 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE 0.50M DE TUBERIA DE 10" . 
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICITACION: 57057002-109-2022   
OBRA: Rehabilitación en el Sistema de Lavado de Filtros en Planta Potabilizadora 
Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y 
Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 25 
 
DE:    53 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

25 

 

 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-TP-04 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CODO DE 90° DE 10" . 
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-TP-06 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE TUBO DE 10" DE 0.80M . 
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-TP-08 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CARRETE DE 5M DE 10" . 
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICITACION: 57057002-109-2022   
OBRA: Rehabilitación en el Sistema de Lavado de Filtros en Planta Potabilizadora 
Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y 
Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 27 
 
DE:    53 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

27 

 

SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-TP-10 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CARRETE DE 10M DE 10" Y 
TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR 
LOZANO. INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
CORTES Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 
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                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SF-PPPL-CV-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE #14, 

90° C. PARA ACTUADORES DE LAS VALVULAS, INCLUYE: MATERIAL, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 
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EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 

4/0 AWG PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO 

DE MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE 

AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, 

ES DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA 
CAJA. 

 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA 

SECCION INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE 
REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE 
LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO (MTO)  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO (MTO)  ) 
 
 
SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
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INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS 
REQUERIDOS EN I-3    SISTEMA DE CONTROL PARA VALVULAS 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

 
SF-PPPL-CV-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO 4X4 PARA TUBERIA 

PCV CON TAPA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
SF-PPPL-CV-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 

12,7 MM (1/2") Ø, TRAMO DE 3,05 M CON COPLE, INCLUYE: MATERIAL, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
SF-PPPL-CV-04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA PARA TUBO 

GALVANIZADO DE 12,7 MM (1/2") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
SF-PPPL-CV-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO DE 

SOLENOIDE CON OPERACIÓN A BASE DE BOTONERA, (START/STOP), 
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 
 
 
 
SF-PPPL-DB-01 DESINSTALACIÓN Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE AMPLIACION BRIDADA DE ACERO 
AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 304.8 MM (12") Ø A 406,4 MM (16") Ø,  
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INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACIÓN Y TRASLADO 

A ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE AMPLIACION 
BRIDADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 304.8 MM (12") Ø A 
406,4 MM (16") Ø,   

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 
 

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-DB-03 DESINSTALACIÓN Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 16". 
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACIÓN Y TRASLADO 

A ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE MARIPOSA 
DE 16". 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 
 

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-DB-05 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE 3.55M DE TUBERIA DE 16". 
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 
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SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-DB-07 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE 3.35M DE TUBERIA DE 16" . 
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 
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                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-DB-09 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CODO DE 90° DE 16". INCLUYE: 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
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CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-DB-11 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE 3M DE TUBERIA DE 16" . INCLUYE: 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 

 
SF-PPPL-DB-13 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CARRETE DE 2.5M DE 16" . 
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-DB-15 DESINSTALACION Y TRASLADO A PLANTA POTABILIZADORA PASTOR 

LOZANO DE VÁLVULA CHECK  16" Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 
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EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACIÓN Y TRASLADO 
A ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE VÁLVULA 
CHECK  16" Ø. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 
 

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-DB-18 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CARRETE DE 0.80M DE 16" . 
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
SF-PPPL-DB-20 CORTE, DESINTALACION Y TRASLADO A ALMACEN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO DE CARRETE DE 2.10M DE 16" . 
INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DESINSTALACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 

CORTE Y DESISNTALACION S Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL 
DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
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SE ENTENDERÁ POR ESTOS CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS 
REQUERIDOS EN I-4    DESCARGA DE BOMBA 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

 
SF-PPPL-DB-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACION BRIDADA DE ACERO AL 

CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 304.8 MM (12") Ø A 406,4 MM (16") Ø,  
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
BRIDAS DEL MISMO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
SF-PPPL-DB-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY O 

SIMILAR EN CALIDAD, S-30 T-169 DE 16"Ø, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, 
DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, 
ASIENTO EPDM. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-DB-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN 

ASTM-A53-B CED-40  DE 406,4 MM (16") Ø (12,7  MM DE ESPESOR) DE 3.55 M. 
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-DB-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN 

ASTM-A53-B CED-40  DE 406,4 MM (16") Ø (12,7  MM DE ESPESOR) DE 3.35 M. 
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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SF-PPPL-DB-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBÓN 
ASTM-A53-B CED-40 DE 406.4 MM (16") Ø (12.7 MM DE ESPESOR) CON BISEL 
PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-DB-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN 

ASTM-A53-B CED-40  DE 406,4 MM (16") Ø (12,7  MM DE ESPESOR) DE 3 M. 
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-DB-14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-

A53-B CED-40  DE 406.4 MM (16") Ø (12.7  MM DE ESPESOR) DE 2.5 M. DE 
LONGITUD. INCLUYE: BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-DB-16 SUMINISTRO DE VÁLVULA CHECK RITE PRO 406,4 MM (16") Ø, MOD. 210, 

CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE, 
ASIENTO VITÓN, CLASE 125, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, PINTADO CON PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA 
COLOR NEGRO, Y MANO DE OBRA 

 
SF-PPPL-DB-17 INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA CHECK RITE 

PRO 406,4 MM (16") Ø, MOD. 210, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, 
INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE, ASIENTO VITÓN, CLASE 125, 
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS, PINTADO CON PINTURA 
EPOXICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, Y MANO DE OBRA 

 
SF-PPPL-DB-19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-

A53-B CED-40  DE 406.4 MM (16") Ø (12.7  MM DE ESPESOR) DE 0.80 M. DE 
LONGITUD. INCLUYE: BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-DB-21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-

A53-B CED-40  DE 406.4 MM (16") Ø (12.7  MM DE ESPESOR) DE 2.10 M. DE 
LONGITUD. INCLUYE: BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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SF-PPPL-DB-22 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 
NEOPRENO PARA BRIDAS DE 406,4 MM (16") Ø. INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
SF-PPPL-DB-23 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 

NEOPRENO PARA BRIDAS DE  304,8 MM (12") Ø. INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
SF-PPPL-DB-24 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VARILLA 

ROSCADA (ESPARRAGO) EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 406,4 
MM (16") Ø CON MEDIDAS DE 1" X 12". INCLUYE: ARANDELAS, TUERCAS, 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
SF-PPPL-DB-25 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 

TORNILLERIA CON CABEZA HEXAGONAL EN ACERO AL CARBON PARA 
BRIDAS DE 304.8 MM (12") Ø CON MEDIDAS DE 7/8" X 5". INCLUYE: 
ARANDELA, TUERCA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
SF-PPPL-DB-26 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 

TORNILLERIA CON CABEZA HEXAGONAL EN ACERO AL CARBON PARA 
BRIDAS DE 406,4 MM (16") Ø CON MEDIDAS DE 1" X 5 1/2". INCLUYE: 
ARANDELA, TUERCA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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SF-PPPL-LU-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHW-LS CAL. 6 AWG. 600V. 90°C. 
COLOR NEGRO PARA ALIMENTACION DE CENTRO DE CARGA. INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
CONEXIONES, PRUEBAS,  HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 

4/0 AWG PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO 

DE MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE 

AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, 

ES DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA 
CAJA. 

 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA 

SECCION INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE 
REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE 
LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL 
(ML) 

 
SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS 
REQUERIDOS EN I-5    LUMINARIA 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA 
PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS 

ESPECIFICACIONES SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 
EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

 
SF-PPPL-LU-02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CENTRO 

DE CARGA SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD, TIPO INTERIOR PARA 
SOBREPONER 220/120 VOLTS PARA 20 CIRCUITOS, 4 HILOS, TRIFÁSICO, 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA  ESPECIALIZADA, CONEXIONES, 
PRUEBAS, MATERIAL, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA,  EQUIPO Y  
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-LU-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO 

ENCHUFABLE QO 2X20 SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
CONEXIONES, PRUEBAS,  HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
SF-PPPL-LU-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE LED SMD (PARA LUGARES 

HUMEDOS), INSTALACIÓN EN PARED, 250W 227V, LUZ DE DIA 6500K, 
INCLUYE:  MATERIAL, HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
SF-PPPL-LU-06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC SERVICIO PESADO  25 MM. (1") 

Ø X 3.05 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
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EQUIPO, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
SF-PPPL-LU-07  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PARA TUBO CONDUIT DE PVC 

SERVICIO PESADO PESADO 25MM. (1") Ø, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
SF-PPPL-LU-08 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE PVC, PARED GRUESA DE 25 

MM. (1") Ø, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
SF-PPPL-LU-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR FLEXIBLE RECTO, PVC, 25 MM 

(1") Ø, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
SF-PPPL-LU-10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDUIT DE DERIVACIONES CON 

TAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
SF-PPPL-LU-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE UÑA PARA PARED GRUESA 1", INCLUYE: 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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SF-PPPL-LU-05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE TRES 
CONDUCTORES DE COBRE SUAVE, THHW-LS, CAL. #12 AWG MCA. 
CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO Y 
ENCLEMADO, CORTES, EMPALMES, COCAS, CONEXIÓN, MATERIAL, MANO 
DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA. A CUALQUIER 
ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 

4/0 AWG PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO 

DE MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE 

AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, 

ES DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA 
CAJA. 

 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA 

SECCION INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE 
REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE 
LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL 
(ML) 

 
SF-PPPL-AT-01 DEMOLICION DE ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO, EXISTENTES EN 

AREA DE FILTROS ,INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO 
DE LA DEMOLICION  FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A 

NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO 
OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA 
OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, 
PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR 
INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA 

SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3) 

 
SF-PPPL-AT-02 DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO DE LOSA  DE CISTERNA EN UN AREA 

DE 0.70M X 0.70 M, CON UN ESPESOR DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y RETIRO 
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION  FUERA DE LA OBRA, 
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HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A 

NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO 
OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA 
OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, 
PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR 
INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA 

SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3) 

 
SF-PPPL-AT-03 DEMOLICION DE REGISTRO DE LLEGADA DE DIMENSIONES DE 0.50 X 0.85 X 

0.85 MTS .INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 
DEMOLICION  FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A 

NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 
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                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO 
OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA 
OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, 
PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR 
INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA 

SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3) 

 
SF-PPPL-AT-04 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO HIDRAULICO BOMBEADO, 

VIBRADO Y CURADO, F'c = 150 Kg/cm2, PARA ATRAQUES DE 0.30 X 0.65 X 
0.50 MTS, EN TUBERIA DE 12" Ø,  ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Ø @15 CM 
EN AMBOS LADOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOSLA FABRICACIÓN Y COLADO 

DE CONCRETO HIDRAULICO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO, F'c = 150 
Kg/cm2, PARA CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE DE 0.30 X 0.65 X 0.50 MTS, 
EN TUBERIA DE 12" Ø,  ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Ø @15 CM EN AMBOS 
LADOS,., INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU 
BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA 
MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA 
QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN 
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DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA 
SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR 
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE 
DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
COMO, PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE 
OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR 
LA EJECUCIÓN CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 INCLUIRA IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN 

PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE 
RECOMIENDE EL DISTRIBUIDOR. 

                         
                                  
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES 

Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA(PZA) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA PIEZA(PZA) 
 
SF-PPPL-AT-05 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO HIDRAULICO, BOMBEADO, 

VIBRADO Y CURADO F'c = 150 Kg/cm2, PARA ATRAQUES DE 0.55 X 0.50 X 
0.50 MTS, EN TUBERIA DE 16" Ø, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Ø @15 CM 
EN AMBOS LADOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICITACION: 57057002-109-2022   
OBRA: Rehabilitación en el Sistema de Lavado de Filtros en Planta Potabilizadora 
Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y 
Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 49 
 
DE:    53 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  

49 

 

EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOSLA FABRICACIÓN Y COLADO 
DE CONCRETO HIDRAULICO, BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO F'c = 150 
Kg/cm2, PARA CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE DE 0.55 X 0.50 X 0.50 MTS, 
EN TUBERIA DE 16" Ø, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Ø @15 CM EN AMBOS 
LADOS, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA 
MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA 
QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN 
DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA 
SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR 
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE 
DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
COMO, PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE 
OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR 
LA EJECUCIÓN CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 INCLUIRA IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN 

PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE 
RECOMIENDE EL DISTRIBUIDOR. 

                         
                                  
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES 

Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA(PZA) 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA PIEZA(PZA) 
SF-PPPL-AT-06 DEMOLICION DE PARED DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL 

EMPOTRAMIENTO DE LA LINEA DE 16", 20 CM DE PROFUNDIDAD POR UN 
AREA DE 60 X 60 CM, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LA DEMOLICION  FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A 

NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA 

HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO 
ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO 
OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA 
OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, 
PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR 
INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA 

SIDO AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3) 

 
SF-PPPL-AT-07 SUMINISTRO DE ARENA SILICA MALLA # 20 - 30, PARA MODULOS DE 

FILTROS, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INCLUYE: 
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MATERIAL. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO DE ARENA SILICA MALLA # 20 - 30, PARA 

MODULOS DE FILTROS, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. 
 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA LA ADECUADA PARA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD. 
 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA 

ACTIVIDAD AL 100 %. 
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD TONELADA (TON) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA TONELADA 
(TON) 
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA 
NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE 
PERFIL PTR DE 1 ½” X1 ½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO 
A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS 
MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE  
 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER 
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE DE LA OBRA 
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ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE 
DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL 
ESPACIO SEA REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS 
DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, 
MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 


