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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALESY PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS
ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES MAS
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA,
DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION,
DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS
DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS
YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR AMBAR
O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO
QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE MIENTRAS
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA QUE NO SE DANE
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA
DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE
mn OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
W EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) , DE

ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
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CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN
ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2"
CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL
ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE
COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO
DE F'C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO
EL LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA
FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS,
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION
DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO,
mn CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO

LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA EL
PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE
CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN
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REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTAY
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA,
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA'Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA
MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA
QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE
LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRAY LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA,
DE LAZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTAY OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES,
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA
PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO.
CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON
LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA'Y
COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR
ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE
PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION
DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU
TERMINACION.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA
CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO
CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.

$ EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR
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SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y
TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO
LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARA LOS
PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN
EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO
BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS
N CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA
w SECRETARIA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO

QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA
MISMA SECRETARIA.
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CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO
O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS
DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION,
Y ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE
DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN
FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE
A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL
CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

S| DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA EFECTIVA
LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE
CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO

§- DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA'Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
VOLAMOS CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN
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SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA' Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO,
EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

. ELCONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A.- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO
TAMBIEN LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR
EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN
MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

n
D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS

PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE
EFECTUARA NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS

VOLAMOS DESPERDICIOS.
| MAS ALTO
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E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS

PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN
PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A
JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR'Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE
SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA
EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE
DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y
NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS
PUNTOS DE AVANCE.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION.
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EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE:

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
ACABADOQOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO,
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADQOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE
CALIDAD.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, NO PODRA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SI NO CUENTA EN EL
CAMPO CON:

PERSONAL

QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENGA LA CAPACITACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASi COMO QUE ESTE INTEGRADO COMO
MINIMO POR:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO CON
mn EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA
w EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE
OBTENGAN.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO CON
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN
FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA
PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, CONTARAN
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER
TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CAMPO
Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE
OTROS. EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y ACREDITARA, MEDIANTE
EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE
LABORATORIOS S| CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO
DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE
DESEMPENE.

LABORATORIOS

LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA
DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENDRAN EN SUS INSTALACIONES: AREAS PARA ALMACENAMIENTO, PREPARACION Y PRUEBA DE
LAS MUESTRAS, ASI COMO PARA LA CALIBRACION DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGIA Y DE
ILUMINACION; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACION, DE CONTROL DE
TEMPERATURA Y DE VENTILACION, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCION DE LAS PRUEBAS Y
DE LAS CALIBRACIONES.

EQUIPOY MATERIAL

EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD, ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN

n
TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERAN DE CALIDAD,
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE

VOLAMOS
 MAS ALTO
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LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE
CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASi COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.
SU NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASi COMO ESTAR Y SER
MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y
FOTOGRAFIAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA
INFORMACION NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANALISIS
ESTADISTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS
ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE
CALIDAD.

OBRAS PUBLICAS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
1005-01 TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE,

ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL,
EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE
FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y
NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA CON
EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA
LAHERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASi COMO TEODOLITO O TRANSITO
PARA DAR NIVEL Y LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE PERSONAL
ADECUADO PARA SU REALIZACION, SE TOMARAN COMO REFERENCIA LOS
BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION.

EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

3002069 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIALY A
CUALQUIER PROFUNDIDAD EN AGUA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS
MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL

N

VOLAMOS FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS
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Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADAEN
ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA
VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

$ EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES

PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL  CONTRATISTA DEBERA  IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES
VOLAMOS DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA

OBRAS PUBLICAS
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y
RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION
DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE
ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE
SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS
QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMAY CON
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

n EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
M EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCION Y SU

VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA
MOTIVO DE VARIACION EN EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA
VOLAMOS ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA

OBRAS PUBLICAS
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) SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

=
URBANO Y MEDIO AMBIENTE .

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-118-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién de Colector de Aguas Residuales de 48” de diametro en Tramo AT-7
ubicado al Lado Poniente de la Laguna la Escondida entre calles Sonora y Agustin Melgar, en
la colonia Leal Puente Il, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 14

DE: 28

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON
LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LAESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCION
DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERAN HACER LAS
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS
ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA
TUBERIALEN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL
PROCESO DE EXCAVACION.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES DE LAZANJAY AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E).- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

n
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION

A DOS DECIMALES (M3).

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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OBRA: Rehabilitacién de Colector de Aguas Residuales de 48” de diametro en Tramo AT-7
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DE: 28

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

115001-B ADEME METALICO DESLIZANTE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SEGUN LAS CONDICIONES DEL TERRENO SE CONSIDERARA ADEME METALICO,
PARA EVITAR SU COLAPSAMIENTO AL MOMENTO DE LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO FABRICACION Y TRANSPORTE AL SITIO DE LA OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO.

3002006-B SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA ESTABILIZADORA A BASE DE MATERIAL
DE BANCO TIPO PILANCON CANTO RODADO, TENDIDO Y CONFORMADO, DE 1-
78" A 4" DE ESPESOR VARIABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO,
HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION.- SE ENTENDERA SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA ESTABILIZADORA A
BASE DE MATERIAL DE BANCO TIPO PILANCON CANTO RODADO, TENDIDO Y
CONFORMADO, DE 1-78" A 4" DE ESPESOR VARIABLE, COLOCANDO EL
MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS SENSIBLEMENTE
HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN
NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO EN CEPAS SIN ANTES
DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA, PUES
EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL
MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL
CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION POR ELLO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO.- EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

3003110-A SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 48" @, (122 CM) CON
JUNTA HERMETICA GRADO 2, RECUBRIMIENTO INTERIOR DE PVC-T-Lock,
BANDA DE UNION, CARGADORES TIPO DEHA, NORMA NMX-C-402-ONNCCE-
2011, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO

EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE
48" @, (122 CM) CON JUNTA HERMETICA GRADO 2, RECUBRIMIENTO INTERIOR
DE PVC-T-Lock, BANDA DE UNION, CARGADORES TIPO DEHA, NORMA NMX-C-
402-ONNCCE-2011.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA
DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO
DANAR LOS EXTREMOS DE LATUBERIAY EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE
AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LATUBERIA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS

$ BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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3003110-B INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 48" @, (122 CM) CON

JUNTA HERMETICA GRADO 2, RECUBRIMIENTO INTERIOR DE PVC-T-Lock, BANDA
DE UNION, CARGADORES TIPO DEHA, NORMA NMX-C-402-ONNCCE-2011,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

DEFINICION: EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA DE CONCRETO
REFORZADO DE 48" @, (122 CM) CON JUNTA HERMETICA GRADO 2,
RECUBRIMIENTO INTERIOR DE PVC-T-Lock, BANDA DE UNION, CARGADORES
TIPO DEHA, NORMA NMX-C-402-ONNCCE-2011, QUE ESTA NO PRESENTE DANO
ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA PRESENTA
AFECTACIONES.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

LA EXCAVACION SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARA DEJANDO UNA
HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION
DEL MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA PROFUNDAD
DE DESPLANTE DE LOS TUBOS, PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA
EXCAVACION SE HARAN TAN VERTICALES COMO EL TERRENO LO PERMITA,
SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEVE LA
SUPERVISION DE OBRA,

EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA,
LIMO DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O
SUELTO, LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE
ACUERDO A LAS INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA.

§- EL FONDO DE LA EXCAVACION, DEBERA ESTAR EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS
SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS IRREGULARIDADES.

SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION O, EN SU CASO, SOBRE LA CAPA DE
CIMENTACION, SE COLOCARA UNA PLANTILLA DEL MATERIAL QUE INDIQUE EL

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA APOYO DE VEINTE (20)
CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION.

LA COLOCACION DE LA TUBERIA SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO HACIA
AGUAS ARRIBA, DE FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS
ARRIBA.

INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBERIAS, SE LIMPIARAN LA
CAMPANA Y LA ESPIGA, DE FORMA QUE EL SISTEMA DE UNION ESTE LIBRE DE
TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD
DE LA CONEXION Y SE APLICARA GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE
RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS TUBOS.

CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA
COLOCACION DE LA TUBERIA, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO,
HARA LO NECESARIO PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE
CANALES, BOMBEO U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA
SUPERVISION DE OBRA.

EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA
SIMETRICAMENTE A AMBOS LADOS DE LA TUBERIA, EN CAPAS NO MAYORES DE
VEINTE (20) CENTIMETROS, EVITANDO QUE LOS TUBOS SE MUEVAN.

SE COMPACTARA CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS
INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO
MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA
SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.

ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INDICADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

§- BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS

MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)
1131-06 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON
VOLAMOS MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN

OBRAS PUBLICAS
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR
DE OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA
EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE
PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA
DERECHO ANINGUNA RETRIBUCION PORELLO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA
TUBERIA.

POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE
MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA'Y
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,

$ 3002002 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA
VOLAMOS SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE

OBRAS PUBLICAS
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL
DEBERA SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS
CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA
INDICARA AL CONTRATISTAEL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERA AL CONJUNTO DE OPERACIONES
QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS
ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, ASI COMO EN EXCAVACIONES PARA
OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA.

AL ORDENAR LA UTILIZACION DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA
PRESTAR ESPECIAL ATENCION A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA
LA EJECUCION DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONOMICA, TANTO POR
LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y
RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACION, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA
EFICIENTEMENTEY SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO.

EL CONTRATISTA SERA EN TODO MOMENTO EL UNICO RESPONSABLE TANTO DE
LA CONSERVACION DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA.

§- LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA SE MEDIRA EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS.
AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA

SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA
VOLAMOS EFECTIVA,EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO.
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-118-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién de Colector de Aguas Residuales de 48” de diametro en Tramo AT-7
ubicado al Lado Poniente de la Laguna la Escondida entre calles Sonora y Agustin Melgar, en .
la colonia Leal Puente Il, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA:21
DE: 28

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACION DEL
EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO
EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO
CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE
OBRA.

EL PAGO ESPECIFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
HARA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE
ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO,
NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN

NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA
DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA
SUPERVISION DE OBRA.

SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA
MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE
VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR)

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA.

INT-17 INTERCONEXION EN TUBERIA DE 122 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE INTERCONEXION DE

TUBERIA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

N

VOLAMOS CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO APLANADO EN EL INTERIOR

EL CUAL CONSISTIRA EN LA DEMOLICION PARCIAL DE LA PARED DEL POZO DE
VISITA, COLOCACION DE LA TUBERIA, ELABORACION Y COLOCADO DE MEZCLA

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

Y EXTERIOR DEL POZO, TERMINADO A SATISFACION DEL SUPERVISOR DE OBRA
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA INTERCONEXION. (INTER) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE SE ESTABLECE EL CONTRATO, LA INTERCONEXION
(INTER).

3006010-B RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO
HIDRAULICO PREFABRICADOS, INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICION, RELLENO,
APLANADO INTERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA REALIZARA LA RE-NIVELACION DE LOS POZOS DE VISITA,
ENTENDIENDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISENADAS,
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACION, CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO.

SE CONSIDERARA COMO RE-NIVELACION DE LOS POZOS AL INCREMENTO O
DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA DE NIVELES
EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

UNICAMENTE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA
RENIVELACION CUANDO EXISTAN FiSICAMENTE LOS POZOS DE VISITA. EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS
(BROCALES, REJILLAS Y TAPAS) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES DE SUPERFICIE
DE RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGUN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL
PROYECTO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE EL RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE ( SE DEBERA
ENTREGAR DE MANERA OFICIAL A LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS
mn PRIMARIOS DEL MUNICIPIO) Y LA DEMOLICION DE LAS PAREDES DEL POZO DE
VISITA, HASTA 40 CM DE BAJO DEL NIVEL DEL CORTE DE CAJA INDICADO EN EL
M PROYECTO, POSTERIORMENTE SE DEBERA TAPAR DE FORMA TEMPORAL EL POZO
DE VISITA, CON UNA CAMA DE POLIN DE MADERA DE 4X4” PARA EVITAR QUE EL

MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AZOLVE EL POZO.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO LLEVE A CABO LA RENIVELACION DEL POZO Y
PROVOQUE AZOLVE DE LA ATARJEA, SE LE LEVANTARAN LOS CARGOS
CORRESPONDIENTES.

UNA VEZ TAPADO EL POZO DE VISITA, SE REFERENCIARA SU UBICACION, Y SE
PROCEDERA A CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, UNA VEZ
CONSTRUIDA LA BASE DEL PAVIMENTO, SE REALIZARA LA EXCAVACION PARA
UBICAR EL POZO DE VISITA, Y SE RECONSTRUIRA LAS PAREDES DE DICHO POZO,
HASTA 23 CM ABAJO DEL NIVEL DE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE DEBERA,
ADEMAS INSTALAR LOS ESCALONES NECESARIOS Y EL ZARPEO DE LAS PAREDES
INTERIORES DEL POZO DE VISITA

EL BROCAL DE CONCRETO PREFABRICADO SE COLOCARA ASENTADO CON
MORTERO, CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 NIVELADO EN SU PARTE SUPERIOR, AL
MISMO NIVEL QUE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE RECOMIENDA ESPECIAL
ATENCION EN NO COLOCAR MORTERO EN EL PERIMETRO DEL POZO DE VISITA.

AL MOMENTO DE COLAR LA LOSA DE RODAMIENTO, DEBERA ESTAR COLOCADO EL
BROCAL Y DEBIDAMENTE COMPACTADO EL PERIMETRO DE ESTE, EN CASO
CONTRARIO EL SUPERVISOR DE OBRA, NO PERMITIRA EL INICIO DEL COLADO,
ESTO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL BROCAL QUEDE AHOGADO EN LA LOSA DE
RODAMIENTO.

DEBERA GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASi COMO LA
UNION ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRA UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL
EFECTO DEL TIPO ADECON O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO.

TODAS LAS TAPAS DE LOS POzZOS DE VISITA DEBERAN DE ASENTAR
PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR DETERIORO
AL PASO DE LOS VEHICULOS.

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS ACEROS A EMPLEARSE DEBERAN DE
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SENALA LAS ESPECIFICACIONES
CORRESPONDIENTES.

mn LA CONTRATISTA EJECUTARA LOS TRABAJOS AQUI DESCRITOS TOMANDO EN
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

w COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LA EXCAVACION CIRCUNDANTE AL POZO SERA A MANO CON PICO Y PALA PARA
ASEGURAR NO DANAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE
DESPLANTE REQUERIDO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO PREFABRICADO.

DISENO: CIRCULARY CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES.

MATERIAL DE FABRICACION: CONCRETO HIDRAULICO

TAPA ‘ BROCAL

PESDO PESOQ

BROCAL

MEDICION: ~ PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR POZO.

3006054 DESAZOLVE, LIMPIEZAY RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA DE
6.00 M DE PROFUNDIDAD Y 42" A 60" DE DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

§- EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO,
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN

CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE AL POZO DE VISITA,
DEBERA ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA'Y ACARREO FUERA DE
LA OBRA ATIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN
BANCO DE DESECHO, ESTE COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE
CONCEPTO

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

"y GOBIERNO MUNICITAL DE

REYNOSA  NOMBRE DE LA OBRA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:
CONTRATISTA:
|
i SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
RSB e B T URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1
%" X1 %" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS,
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
RECURSOS:
CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR
PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

25y GOBIERNO MUNICIPAL DE

IREYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE DE
LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

]
WWWw.reynosa.gob.mx .
SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA
REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y
MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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