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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALESY PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS
ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES MAS
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA,
DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION,
DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS
DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS
YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR AMBAR
O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO
QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE MIENTRAS
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA QUE NO SE DANE
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA
DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE
mn OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
w EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) , DE

ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
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CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN
ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2"
CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL
ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE
COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO
DE F'C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO
EL LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA
FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS,
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION
DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO,
mn CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO

LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA EL
PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE
CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN
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REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA'Y
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA,
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA'Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA
MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA
QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE
LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRAY LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA,
DE LAZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTAY OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES,
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA
PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO.
CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON
LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA' Y
COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR
ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE
PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION
DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU
TERMINACION.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA
CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO
CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.

$ EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR
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SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y
TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO
LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARA LOS
PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN
EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO
BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS
N CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA
w SECRETARIA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO

QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA
MISMA SECRETARIA.
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CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO
O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS
DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION,
Y ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE
DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN
FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE
A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL
CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

S| DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA EFECTIVA
LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE
CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO

§- DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA'Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
VOLAMOS CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN
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SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA' Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO,
EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

. ELCONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A.- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO
TAMBIEN LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR
EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN
MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

n
D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS

PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE
EFECTUARA NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS

VOLAMOS DESPERDICIOS.
| MAS ALTO
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E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS

PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN
PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A
JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR'Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE
SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA
EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE
DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y
NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS
PUNTOS DE AVANCE.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION.

OBRAS PUBLICAS
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EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE:

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
ACABADOQOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO,
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADQOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE
CALIDAD.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, NO PODRA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SI NO CUENTA EN EL
CAMPO CON:

PERSONAL

QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENGA LA CAPACITACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASi COMO QUE ESTE INTEGRADO COMO
MINIMO POR:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO CON
mn EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA
w EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE
OBTENGAN.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO CON
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN
FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA
PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, CONTARAN
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER
TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CAMPO
Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE
OTROS. EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y ACREDITARA, MEDIANTE
EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE
LABORATORIOS S| CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO
DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE
DESEMPENE.

LABORATORIOS

LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA
DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENDRAN EN SUS INSTALACIONES: AREAS PARA ALMACENAMIENTO, PREPARACION Y PRUEBA DE
LAS MUESTRAS, ASI COMO PARA LA CALIBRACION DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGIA Y DE
ILUMINACION; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACION, DE CONTROL DE
TEMPERATURA Y DE VENTILACION, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCION DE LAS PRUEBAS Y
DE LAS CALIBRACIONES.

EQUIPOY MATERIAL

EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD, ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN

n
TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERAN DE CALIDAD,
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE

VOLAMOS
 MAS ALTO
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LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE
CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASi COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.
SU NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASi COMO ESTAR Y SER
MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y
FOTOGRAFIAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA
INFORMACION NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANALISIS
ESTADISTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS
ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE
CALIDAD.

OBRAS PUBLICAS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
SC-PPPL-01 DESINSTALACION DE TUBO PVC GRIS CEDULA 80 CEMENTABLE DE 2" DE

DIAMETRO, (CONEXIONES SE CONSIDERARAN DENTRO DE LA LONGITUD DEL
TUBO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACION DE TUBO PVC
GRIS CEDULA 80 CEMENTABLE DE 2" DE DIAMETRO, (CONEXIONES SE
CONSIDERARAN DENTRO DE LA LONGITUD DEL TUBO)

ESTE CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN
FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

SC-PPPL-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC GRIS, CEDULA 80, CEMENTABLE, DE
2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
BUEN FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA E INSTALARA TUBO PVC GRIS, CEDULA 80, CEMENTABLE, DE
2" DE DIAMETRO SEGUN PROYECTO, DE ACUERDO A PLANO DE
INSTALACIONES,

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
BUEN FUNCIONAMIENTO.

$ MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
VOLAMOS PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

OBRAS PUBLICAS
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SC-PPPL-03 DESINSTALACION DE TUBO PVC GRIS CEDULA 80 CEMENTABLE DE 1-1/2" DE

DIAMETRO, (CONEXIONES SE CONSIDERARAN DENTRO DE LA LONGITUD DEL
TUBO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACION DE TUBO PVC
GRIS CEDULA 80 CEMENTABLE DE 1-1/2" DE DIAMETRO, (CONEXIONES SE
CONSIDERARAN DENTRO DE LA LONGITUD DEL TUBO)

ESTE CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN
FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

SC-PPPL-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC GRIS CEDULA 80, CEMENTABLE, DE 1-
1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOSY BUEN FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA E INSTALARA TUBO PVC GRIS, CEDULA 80, CEMENTABLE, DE
1-1/2" DE DIAMETRO SEGUN PROYECTO, DE ACUERDO A PLANO DE
INSTALACIONES,

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
BUEN FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES,

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

OBRAS PUBLICAS
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SE ENTENDERA POR ESTOS CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES,
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA LA FABRICACION ,
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS
REQUERIDOSEN I-1 SISTEMA DE CLORACION

LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA
(PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADQOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES
SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA
(PZA)

SC-PPPL-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION PARA TUBO PVC GRIS CEDULA
80 CEMENTABLE DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

SC-PPPL-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARA TUBO PVC GRIS CEDULA 80
CEMENTABLE DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

SC-PPPL-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARA TUBO PVC GRIS CEDULA 80
CEMENTABLE DE 1-1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

SC-PPPL-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DEL TIPO HIDRAULICO CON
CARATULA DE 4" DE DIAMETRO Y A 10 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

4 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

SC-PPPL-09 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO EN PVC GRIS CEDULA 80 DE
2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

13

(- -
» -

0Iayuntamientoreynosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx



i SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-120-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién del Sistema de Cloracion de la Planta Potabilizadora Pastor Lozano AT-7
ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia
Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 14

DE: 26

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
BUEN FUNCIONAMIENTO.

SC-PPPL-10 DESINSTALACION DE CLORADOR MARCA WALLACE & TIERNAL, V2000,
MONTADO AL PISO CON CAPACIDAD DE 3000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
OPERACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

SC-PPPL-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORADOR MARCA WALLACE & TIERNAL, V2000
(TIPO GABINETE PARA MONTAJE AL PISO) O SIMILAR, CAPACIDAD DE 3000 LBS,
INCLUYE: VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 3000 LBS, INYECTOR DE 2" DE
DIAMETRO, ROTAMETRO DE 3000 LBS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y BUEN
FUNCIONAMIENTO.

SC-PPPL-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO AL CARBON FORJADO
CEDULA-80, ROSCA INTERIOR, 3000 LBS DE 90° X 1" DE DIAMETRO, INCLUYE,
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO EN
COLOR A INDICAR POR LA SUPERVISION DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SC-PPPL-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE ACERO AL CARBON FORJADO, ROSCA
INTERIOR CEDULA 80 PARA 3000 LB DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL,
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO EN
COLOR A INDICAR POR LA SUPERVISION DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOSY BUEN FUNCIONAMIENTO.

SC-PPPL-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE ACERO AL CARBON
FORJADO PARA 3000 LBS, CEDULA 80 DE 1" A 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE:
MATERIAL, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE
ALKIDALICO EN COLOR A INDICAR POR LA SUPERVISION DE OBRA, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

SC-PPPL-17 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE ACERO AL CARBON FORJADO PARA
3000 LBS CEDULA 80, ROSCA INTERIOR DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL,
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO EN
COLOR A INDICAR POR LA SUPERVISION DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOSY BUEN FUNCIONAMIENTO.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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LICITACION: 57057002-120-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién del Sistema de Cloracion de la Planta Potabilizadora Pastor Lozano AT-7
ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia .
Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 15
DE: 26
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
SC-PPPL-18 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA UNION DE AMONIACO DE 1" DE

DIAMETRO, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA
ESMALTE ALKIDALICO EN COLOR A INDICAR POR LA SUPERVISION DE OBRA,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

SC-PPPL-19 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA JAMESBURY DE 3/4" DE
DIAMETRO CODIGO 9FB2236TTB, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOSY BUEN FUNCIONAMIENTO.

SC-PPPL-20 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO CON SELLO QUIMICO MARCA
ASHCROFT DURALIFE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON CARATULA DE 4"
DE DIAMETRO Y 160 PSI DE CAPACIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

SC-PPPL-21 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AYUDA MARCA BARNES MODELO,
1A2-15-2, DE 15 HP, 3F/60/220-440, 3450 RPM, 60 M DE CARGA DINAMICA TOTAL,
INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA, (CABLEADO) E INSTALACION HIDRAULICA,
TORNILLERIA PARA SUJETAR LA BOMBA CON LA BASE, SEGUN PROYECTO,
ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLESA MCA-SIEMENS O SIMILAR, MOD-
ATPT216-25440, 15 HP, 3 FASES, 440 VOLTS, 18-25 AMP, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

SC-PPPL-22 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE FUGAS DE GAS CLORO, DE 2
PUNTOS, MARCA SUPERIOR, CON ALARMA, MODELO, SLD2-CL O SIMILAR,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

SC-PPPL-23 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS REGULADORAS DE VACIO, 500 LBS,
MODELO 510 M/S, MARCA WALLACE & TIERNAL O SIMILAR, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

PARA VALVULAS DE REGULACION DE VACIO DE 500 LBS, EN CILINDROS DE 907,
MARCA WALLACE & TIERNAL O SIMILAR, INCLUYE: RESISTENCIA TERMICA A 110
VOLTS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

$ SC-PPPL-24 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADORES (# STOCK 75594, BLUE BOOK)

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 16
DE: 26
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
SC-PPPL-25 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS MANGUERAS DE ALTA PRESION DE 5/16" DE

@, PARA LA CONEXION DE LAS 7 VALVULAS REGULADORAS DE PRESION, ASI
COMO LOS CONECTORES ESPECIALES DE 5/16" DE @, PARA USO DE GAS CLORO,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-120-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién del Sistema de Cloracion de la Planta Potabilizadora Pastor Lozano AT-7
ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia .
Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 17
DE: 26
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
SC-PPPL-12 DESINSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CEDULA 80 DE 1" DE

DIAMETRO (CONEXIONES SE CONSIDERARAN DENTRO DE LA LONGITUD DEL
TUBO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACION DE TUBO DE
ACERO AL CARBON CEDULA 80 DE 1" DE DIAMETRO (CONEXIONES SE
CONSIDERARAN DENTRO DE LA LONGITUD DEL TUBO)

ESTE CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

SC-PPPL-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CEDULA 80 DE 1"
DE DIAMETRO ROSCADO, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE
PINTURA ESMALTE ALKIDALICO EN COLOR A INDICAR POR LA SUPERVISION DE
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION.- EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TUBO DE ACERO AL CARBON
CEDULA 80 DE 1" DE DIAMETRO ROSCADO.

EL CONCEPTO INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA
ESMALTE ALKIDALICO EN COLOR A INDICAR POR LA SUPERVISION DE OBRA,
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA  SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN
FUNCIONAMIENTO.

$ MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
VOLAMOS PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-120-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién del Sistema de Cloracion de la Planta Potabilizadora Pastor Lozano AT-7
ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia .
Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 18
DE: 26
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
SC-PPPL-26 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, EN COLORES A INDICAR POR

LA SUPERVISION DE OBRA, EN CASETA DE CLORADORES, INCLUYE: RETIRO DE
PINTURA EXISTENTE, SELLADOR VINILICO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA 'Y APLICARA PINTURA VINILICA EN CASETA DE
CLORADORES, APLICADA CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA
SUPERFICIE A PINTAR DEBERA LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE
LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE
POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS
LAS IMPERFECCIONES QUE PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS,
PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO
DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR
UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR
EN SU ACABADO.

SE DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN SELLADOR VINILICO SOBRE TODA LA
SUPERFICIE A PINTAR, DEBIENDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS
TRABAJOS QUE SE REALIZARAN HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS. LA CALIDAD
DE LA PINTURA Y COLOR SERA DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
SE CUBRIRAN LOS MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES,
CONTACTOS Y LAMPARAS DE NO SER ASI Y ESTOS SUFRAN ALGUN DETERIORO
SIN PODERSE DESMANCHAR DEBERAN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA.
SIN CARGO EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANOY MEDIO AMBIENTE.

NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA
AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS,
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD
RELATIVA SEA DE 65% O MAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ), CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

N

VOLAMOS (M2)
| MAS ALTO_

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-120-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién del Sistema de Cloracion de la Planta Potabilizadora Pastor Lozano AT-7
ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia .
Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 19
DE: 26
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
SC-PPPL-27 DESINSTALACION DE BASES METALICAS EN AREA DE CONTENEDORES DE

CLORO, INCLUYE: RETIRO DE ANCLAS, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL
MATERIAL AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION EN PLANTA PASTOR
LOZANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACION DE BASES
METALICAS EN AREA DE CONTENEDORES DE CLORO

ESTE CONCEPTO INCLUYE RETIRO DE ANCLAS, CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA DEL MATERIAL AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION EN
PLANTA PASTOR LOZANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
BUEN FUNCIONAMIENTO..

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG) CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA KILOGRAMO (KG)

SC-PPPL-28 CONSTRUCCION DE BASES METALICAS PARA CONTENEDORES DE CLORO A BASE
DE CANAL CPS DE 6", DE 15.63 KG/MLY PLACA DE ACERO PARA CARTABONES Y
CONEXIONES, INCLUYE: ANCLAJE A PISO DE CONCRETO, APLICACION DE
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO EN
COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOSY BUEN FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA CONSTRUCCION DE BASES
METALICAS PARA CONTENEDORES DE CLORO A BASE DE CANAL CPS DE 6", DE
15.63 KG/MLY PLACA DE ACERO PARA CARTABONES Y CONEXIONES.

n ESTE CONCEPTO INCLUYE ANCLAJE A PISO DE CONCRETO, APLICACION DE
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO EN
w COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-120-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién del Sistema de Cloracion de la Planta Potabilizadora Pastor Lozano AT-7
ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia .
Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 20
DE: 26
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG) CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA KILOGRAMO (KG)

SC-PPPL-29 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO DE CABLE CON
CAPACIDAD DE 5 TON, MARCA YALE MODELO CPE50-2 O SIMILAR, INCLUYE:
REHABILITAR SISTEMA ELECTRICO MOVIBLE, CONECTORES, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO
ELECTRICO DE CABLE CON CAPACIDAD DE 5 TON, MARCA YALE MODELO
CPE50-2 O SIMILAR

EL CONCEPTO INCLUYE REHABILITAR SISTEMA ELECTRICO MOVIBLE,
CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGARA A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR
PIEZA (PZA).

PT2-AEP-06 CABLE DE COBRE TIPO THW-LS 75 °C CALIBRE AWG # 8, MARCA CONDUMEX O
SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, CONEXION, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

§- EJECUCION: ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION
INCLUYENDO ALAMBRE GUIA.

SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE DE COBRE TIPO THW-LS 75 °C
CALIBRE AWG # 8, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

=
URBANO Y MEDIO AMBIENTE .

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-120-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién del Sistema de Cloracion de la Planta Potabilizadora Pastor Lozano AT-7
ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia
Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA:21

DE: 26

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE
MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA,
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES.

LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN
EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS.

LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXION, ES
DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA.

LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION
INTERIOR DE LA TUBERIA.

LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA,
ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y
APRETANDOLO CON FIRMEZA.

EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN
CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO,
AUTORIZADO Y APEGADO A LANORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML)

PT2-AEP-07 CABLE DE COBRE TIPO THW-LS 75 °C CALIBRE AWG # 10, MARCA CONDUMEX O
SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, CONEXION, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION
INCLUYENDO ALAMBRE GUIA.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE DE COBRE TIPO THW-LS 75 °C
CALIBRE AWG # 10, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD.

OBRAS PUBLICAS
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
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ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-120-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién del Sistema de Cloracion de la Planta Potabilizadora Pastor Lozano AT-7
ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia
Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA:22

DE: 26

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE
MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA,
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES.

LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN
EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS.

LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXION, ES
DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA.

LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION
INTERIOR DE LA TUBERIA.

LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA,
ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y
APRETANDOLO CON FIRMEZA.

EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN
CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO,
AUTORIZADO Y APEGADO A LANORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML)

PT2-SPE-07 CABLE DE COBRE TIPO THW-LS 75 °C CALIBRE AWG # 12, MARCA CONDUMEX O
SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
CONEXION, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION
INCLUYENDO ALAMBRE GUIA.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE DE COBRE TIPO THW-LS 75 °C
CALIBRE AWG #12, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD.
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ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-120-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién del Sistema de Cloracion de la Planta Potabilizadora Pastor Lozano AT-7
ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia
Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 23

DE: 26

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE
MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA,
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES.

LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN
EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS.

LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXION, ES
DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA.

LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION
INTERIOR DE LA TUBERIA.

LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA,
ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y
APRETANDOLO CON FIRMEZA.

EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN
CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO,
AUTORIZADO Y APEGADO A LANORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML)

N

VOLAMOS
 MAS ALTO
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LICITACION: 57057002-120-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién del Sistema de Cloracion de la Planta Potabilizadora Pastor Lozano AT-7
ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia .
Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 24
DE: 26

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

"y GOBIERNO MUNICITAL DE

REYNOSA  NOMBRE DE LA OBRA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:
CONTRATISTA:
|
i SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
RSB e B T URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1
%" X1 %" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS,
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-120-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién del Sistema de Cloracion de la Planta Potabilizadora Pastor Lozano AT-7
ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia .
Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA:25
DE: 26
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
RECURSOS:
CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR
PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

25y GOBIERNO MUNICIPAL DE

IREYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE DE
LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

]
WWWw.reynosa.gob.mx .
SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-120-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién del Sistema de Cloracion de la Planta Potabilizadora Pastor Lozano AT-7
ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia
Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA:26

DE: 26

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA
REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y
MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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