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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
DEBIENDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES
BASES DE LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE
DESCRIBEN MAS ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES MAS
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA,
DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA
CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE
PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO
DE LOS SENALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO
QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE OBRA
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA QUE
NO SE DANE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE
EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL
CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA

$ SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) , DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
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CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASI MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN
ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO
DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1
1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A BASE
INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE
FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y
LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE
BASE DE CONCRETO DE F'C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL
COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS
INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS,
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION
DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO,
n CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO

LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI'LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA
EL PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS
DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN
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REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA
Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA,
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA'Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA
MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES
PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRAY LA LIMPIEZA GENERAL DE LA
MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA,
SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES,
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE
REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL
PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA,
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA
Y COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR
ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE
PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION
DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU
TERMINACION.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA
CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO
CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.

$ EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO
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SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y
TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION
NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y
CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO
SERA MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA
OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA'Y RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA
QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARA LOS
PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS
EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL
NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS
n CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA'Y APROBADQOS POR LA
M SECRETARIA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR
LO QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO

DE LA MISMA SECRETARIA.
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CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO
O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO,
COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL
CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO
REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO
PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS
PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS
CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA
PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL
CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA EFECTIVA
LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE
CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO
DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA
EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

S

VOLAMOS CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
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SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO,
ASlI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA.
TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR
EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA'Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO,
EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A.- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA
MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR
EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO
TAMBIEN LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR
EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN
MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE
PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE
COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

n
D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS

PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE
EFECTUARA NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS

VOLAMOS DESPERDICIOS.
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E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES

NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE
EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA
DEL LICITANTE Y DEBERAN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA
OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE
QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A
JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE
SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y
SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y
DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS
BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
n DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS
M TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION.

VOLAMOS
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EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A
LO SIGUIENTE:

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO,
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADQOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION
DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL
DE CALIDAD.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, NO PODRA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SI NO CUENTA EN EL
CAMPO CON:

PERSONAL

QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENGA LA CAPACITACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASi COMO QUE ESTE INTEGRADO COMO
MINIMO POR:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE

TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASI COMO

n CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA

M EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE
SE OBTENGAN.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.
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CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASI COMO
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL
JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE
Y EN FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y
DE LA PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD,
CONTARAN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA
ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO,
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION DE LAS
PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO DE
LABORATORIO, ENTE OTROS. EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y
ACREDITARA, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL JEFE
DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE CALIDAD,
EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS
ACTIVIDADES QUE DESEMPENE.

LABORATORIOS

LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA
DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD, TENDRAN EN SUS INSTALACIONES: AREAS PARA ALMACENAMIENTO, PREPARACION Y
PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASI COMO PARA LA CALIBRACION DEL EQUIPO; FUENTES DE
ENERGIA Y DE ILUMINACION; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACION, DE
CONTROL DE TEMPERATURA Y DE VENTILACION, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCION DE
LAS PRUEBAS Y DE LAS CALIBRACIONES.

EQUIPO Y MATERIAL

EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD.
n EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE

M CALIDAD, ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO

EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERAN DE
CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE
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LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE
CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASI COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.
SU NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASI COMO ESTAR Y SER
MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y
FOTOGRAFIAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO
LA INFORMACION NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS
ANALISIS ESTADISTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE
LOS ELEMENTOS RECHAZADQOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN
DE CALIDAD.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
1005-01 TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE,

ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE
NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE
FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y
NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA CON
EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA
LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASi COMO TEODOLITO O TRANSITO
PARA DAR NIVEL Y LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE PERSONAL
ADECUADO PARA SU REALIZACION, SE TOMARAN COMO REFERENCIA LOS
BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION.

EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL
(ML)

3001020 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO PARA
DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

n
V EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA

DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE
EJECUCION PROGRAMADO.
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EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA'Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL
MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL
AREA A DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE
DEMOLICION NO SE DANEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

3001010-A DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

S

VOLAMOS MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

12

|- >
» -
ﬁ/ayuntamientoreynosa o @reynosagobierno ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx



i SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-121-2022 ANEXO
OBRA: Construccién de Colector de Aguas Residuales de 18” de Didmetro en calle AT-7
Cuauhtémoc entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbajal en la colonia Vicente
Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 13

DE: 44

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

SEVE-BARR-N_Y COLOCACION CON RECUPERACION AL CONTRATISTA DE SENALIZACION VIAL
A BASE DE BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA
DELIMITAR PROVICIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR
COLOCACION CON RECUPERACION DE SENALIZACION VIAL A BASE DE
BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR
PROVICIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, DE ACUERDO A
LA NORMA NOM-037-5CT2-2012 EN REFERENCIA A LA TABLA 6.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR FLETES, MANIOBRAS DE CARGA DENTRO DE LA
OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION AL AREA DE TRABAJO, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO,
ASI COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL AREA Y DEL MOBILIARIO AL
FINAL DE ESTA ACTIVIDAD.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL
(ML)

n
3002069 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN AGUA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION.
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EJECUCION: SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA
TUBERIA DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O
TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS
EXCAVACIONES, SU COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA
DISPONIENDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO
NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES
POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE
LA TUBERIA, INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA
EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O
CON EQUIPO MECANICO PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE
REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL
TALUD DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR
ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU
COLOCACION POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE
5 (CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADA
EN ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS
TRABAJOS.

r EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA
VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL

NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO

EN EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN
VOLAMOS PROCESO DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL

OBRAS PUBLICAS
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NIVEL DE TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE
CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA  DEBERA  IMPLEMENTAR  UN PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y
RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES
SE DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA
COLOCACION DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO
ENTRE EL AFINE DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN
NUEVO AFINE ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA
EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE
SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS
QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE

$ ADEME O APUNTALAMIENTO.
EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS

VOLAMOS
L MAS ALTO |
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RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y
CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCION Y
SU VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA
MOTIVO DE VARIACION EN EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA
ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON
LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES,
EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE
DEBERAN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL
SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS
POR EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION
DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA
QUE AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS
ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA
TUBERIA,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL
PROCESO DE EXCAVACION.

$ A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES

CON CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION
B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES DE LA ZANJA'Y AFINES.
VOLAMOS C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.

OBRAS PUBLICAS
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D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E).- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERA AL CONJUNTO DE OPERACIONES
QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS
ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, ASI COMO EN EXCAVACIONES PARA
OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA.

AL ORDENAR LA UTILIZACION DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA
PRESTAR ESPECIAL ATENCION A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA
LA EJECUCION DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONOMICA, TANTO POR
LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y
RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACION, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA
EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO.

EL CONTRATISTA SERA EN TODO MOMENTO EL UNICO RESPONSABLE TANTO
DE LA CONSERVACION DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA.

LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA SE MEDIRA EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS.

r AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA
SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA

EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO.

NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACION DEL
VOLAMOS EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO

OBRAS PUBLICAS
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EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO
CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE
OBRA.

EL PAGO ESPECIFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
SE HARA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN
EL CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS
EQUIPOS.

NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE
ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO,
NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN

NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS
FUERA DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS
INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA.

SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA
MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE
VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR)

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA.

3002002 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE
CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA
SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL
DEBERA SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN

$ CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE

REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS
CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA
VOLAMOS INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

3002042 PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PILANCON,
SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EJECUCION: SE CONSTRUIRA LA PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO
PILANCON CANTO RODADO CON DIAMETRO DE 2 A 4 PULGADAS PARA
OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO DESPLANTE DE LAS
TUBERIAS.

LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARA CON HERRAMIENTA
MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCANDOSE LA UNIFORMIDAD
EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACION, HASTA OBTENER EL ESPESOR
ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE
OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO

CUBICO (M3).
3003089-A SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @,
n INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
M NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.
EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE

METRICA (SERIE-20) DE 8" @, P.V.C. QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO.

VOLAMOS
L MAS ALTO |
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EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y
DESCARGA DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA,
CUIDANDO EL NO DANAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA Y EN ESPECIAL LA
CAMPANA, PARA QUE AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE
DEFORMACIONES, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE
LA TUBERIA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA 'Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

3003089-B INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA POR INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA

ALCANTARILLADO, A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL
CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO
Y/O LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERIA DE P.V.C. QUE SE
REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO.

EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO
PRESENTE DANO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI
ESTA PRESENTA AFECTACIONES.

n
EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

VOLAMOS
L MAS ALTO |

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

20

|- >
» -
ﬁ/ayuntamientoreynosa o @reynosagobierno ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx



i SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-121-2022 ANEXO
OBRA: Construccién de Colector de Aguas Residuales de 18” de Didmetro en calle AT-7
Cuauhtémoc entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbajal en la colonia Vicente
Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 21

DE: 44

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN
NINGUN CASO SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS
EN LA ALINEACION O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA
HASTA DE 60 CM. (24") DE DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE
TRATE DE DIAMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA. NO SE PERMITIRA COLOCAR LOS
TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y SUPERFICIES DE CUALQUIER
OTRA INDOLE.

LA CAMPANA DEL TUBO DEBERA ORIENTARSE DE ACUERDO AL FLUJO
HIDRAULICO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.

SE DEBERA CONSIDERAR EL USO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO EN
CASO DE PRESENCIA DE NIVEL FREATICO, HASTA POR LO MENQOS 20 CM POR
ENCIMA DEL LOMO DEL TUBO.

LA EXCAVACION SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARA DEJANDO UNA
HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION
DEL MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA PROFUNDAD
DE DESPLANTE DE LOS TUBOS, PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE
LA EXCAVACION SE HARAN TAN VERTICALES COMO EL TERRENO LO PERMITA,
SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEVE LA
SUPERVISION DE OBRA,

EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA,
LIMO DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O

r SUELTO, LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE
ACUERDO A LAS INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA TUBERIA, DEBERA ESTAR

EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS

VOLAMOS IRREGULARIDADES.
| MAS ALTO_
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SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE COLOCARA UNA PLANTILLA DEL
MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA
APOYO DE VEINTE (20) CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA
EXCAVACION.

LA COLOCACION DE LOS TUBOS DE PVC SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO
HACIA AGUAS ARRIBA, DE FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE
AGUAS ARRIBA.

INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA
CAMPANA, LA ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL
SISTEMA DE UNION ESTE LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE
PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXION Y SE APLICARA
GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS
TUBOS.

CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA
COLOCACION DE LOS TUBOS, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO,
HARA LO NECESARIO PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE
CANALES, BOMBEO U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA
SUPERVISION DE OBRA.

EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA
SIMETRICAMENTE A AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE PVC, EN CAPAS NO
MAYORES DE VEINTE (20) CENTIMETROS, CUIDANDO QUE PENETRE EN LOS
VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO EVITANDO QUE LOS TUBOS SE
MUEVAN.

SE COMPACTARA CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS
INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO
MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA
SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.

ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INDICADOS.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN
CAMPO JUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, LOS METROS LINEALES
NECESARIOS DE TUBERIA A INSTALAR, YA QUE EN CASO DE QUE SOBREN
PIEZAS Y/O METROS LINEALES DE TUBERIA AUTORIZADA EN CATALOGO DE

S

VOLAMOS CONCEPTOS DE LA LICITACION, ESTE EXCEDENTE DEBERA SER DEDUCIDO EN

OBRAS PUBLICAS
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LA ESTIMACION SUBSECUENTE AL FINALIZAR LA INSTALACION TOTAL DE LA
TUBERIA POR EL CONTRATISTA, POR LO CUAL ESTA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS,DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE NO RECIBIRA
EXCEDENTES EN ESPECIE DE TUBERIA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

3003100-B INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 18" @, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

DEFINICION: LAS ALCANTARILLAS DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SON
ESTRUCTURAS FLEXIBLES, QUE SE CONSTRUYEN MEDIANTE ESTE TIPO DE
TUBOS COLOCADOS SOBRE EL TERRENO EN UNA O VARIAS LINEAS PARA DAR
PASO LIBRE AL AGUA DE UN LADO DE LA VIALIDAD.

EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO
PRESENTE DANO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI
ESTA PRESENTA AFECTACIONES.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

LA EXCAVACION SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARA DEJANDO UNA
HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION
DEL MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O A LAS
n INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, HASTA UNA
M PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA PROFUNDAD

DE DESPLANTE DE LOS TUBOS, PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE
LA EXCAVACION SE HARAN TAN VERTICALES COMO EL TERRENO LO PERMITA,
SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEVE LA

VOLAMOS SUPERVISION DE OBRA,
| MAS ALTO_
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EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA,
LIMO DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O
SUELTO, LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE
ACUERDO A LAS INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA ALCANTARILLA,
DEBERA ESTAR EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U
OTRAS IRREGULARIDADES.

SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION O, EN SU CASO, SOBRE LA CAPA DE
CIMENTACION, SE COLOCARA UNA PLANTILLA DEL MATERIAL QUE INDIQUE EL
PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA APOYO DE VEINTE (20)
CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION.

LA COLOCACION DE LOS TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO HACIA AGUAS ARRIBA, DE
FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS ARRIBA.

INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA
CAMPANA, LA ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL
SISTEMA DE UNION ESTE LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE
PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXION Y SE APLICARA
GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS
TUBOS.

CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA
COLOCACION DE LOS TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, HARA LO NECESARIO
PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE CANALES, BOMBEO U
OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA
SIMETRICAMENTE A AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, EN CAPAS NO MAYORES DE VEINTE (20) CENTIMETROS,
CUIDANDO QUE PENETRE EN LOS VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO
EVITANDO QUE LOS TUBOS SE MUEVAN.

n
SE COMPACTARA CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS
INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO
MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA
SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.

VOLAMOS
L MAS ALTO |
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ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INDICADOS.

PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD, El SUMINISTRO DE LA TUBERIA DE 18”
DE DIAMETRO REQUERIDO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

1131-06 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN
OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR
DE OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION
SIN ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE
OBRA EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO,
ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA
DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION POR ELLO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA

$ TUBERIA.
POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA'Y

VOLAMOS
L MAS ALTO |
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COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

3006106-B POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO
PREFABRICADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA

EJECUCION: ENTENDIENDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISENADAS,
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO  SANITARIO, PARA SU CORRECTA  OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

ESTAS ESTRUCTURAS SERAN CONSTRUIDAS EN LUGARES QUE SENALE EL
PROYECTO Y/U ORDENEN EL SUPERVISOR DE OBRA DURANTE EL CURSO DE LA
INSTALACION DE LA TUBERIAS, NO SE PERMITIRA QUE EXISTAN MAS DE 125
(CIENTO  VEINTICINCO) METROS INSTALADOS DE TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO SIN QUE ESTEN TERMINADOS LOS RESPECTIVOS POZOS DE
VISITA.

LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DE LOS POZOS DE VISITA DEBERA
HACERSE PREVIAMENTE A LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS PARA EVITAR
QUE SE TENGA QUE EXCAVAR BAJO LOS EXTREMOS DE LAS TUBERIAS Y QUE
ESTOS SUFRAN DESALOJAMIENTOS.

LOS POZOS DE VISITA SE CONSTRUIRAN SEGUN EL PLANO APROBADO POR LA
n SECRETARI'A DE OBRAS PQBLICAS,,DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y
SERAN DE MAMPOSTERIA COMUN DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO

M CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 LOS TABIQUES DEBERAN SER MOJADOS
PREVIAMENTE A SU COLOCACION, CON JUNTAS DE ESPESOR NO MAYOR QUE

1.5 CM. (UNO Y MEDIO CENTIMETROS). CADA HILADA DEBERA QUEDAR
DESPLAZADA CON RESPECTO A LA ANTERIOR EN TAL FORMA QUE NO EXISTA

VOLAMOS
L MAS ALTO |
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COINCIDENCIA ENTRE LAS JUNTAS VERTICALES DE LOS TABIQUES QUE LAS
FORMAN (CUATRAPEADO).

EL PARAMENTO INTERIOR SE RECUBRIRA CON UN APLANADO DE MORTERO
CEMENTO Y ARENA DE PROPORCION 1:3 Y CON UN ESPESOR MINIMO DE 1.0
(UNO) CM. QUE SERA TERMINADO CON LLANA O REGLA Y PULIDO FINO DE
CEMENTO. EL APLANADO SE CURARA, SE EMPLEARAN CERCHAS PARA
CONSTRUIR LOS POZOS Y POSTERIORMENTE COMPROBAR SU SECCION. LAS
INSERCIONES DE LAS TUBERIAS CON ESTAS ESTRUCTURAS SE EMBOQUILLARAN
EN LA FORMA INDICADA EN LOS PLANOS O EN LA QUE PRESCRIBA EL
SUPERVISOR DE OBRA.

SE DEBERA SUMINISTRAR E INSTALAR EN LOS POZOS DE VISITA ESCALERA
MARINA CON VARILLA LISA COLD ROLL DE %” @ 40 CM.

AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS POZOS DE VISITA SE HARAN EN
ELLAS LOS CANALES DE “MEDIA CANA”, CORRESPONDIENTES, POR ALGUNO DE
LOS PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

A).- AL HACERSE EL COLADO DEL CONCRETO DE LA BASE SE FORMARAN
DIRECTAMENTE LAS “MEDIAS CANAS”, MEDIANTE EL EMPLEO DE CERCHAS.

B).- SE CONSTRUIRAN DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y MORTERO DE
CEMENTO DANDOLES SU FORMA ADECUADA, MEDIANTE CERCHAS.

C).- SE AHOGARAN TUBERIAS CORTADAS A “MEDIA CANA” AL COLARSE EL
CONCRETO, PARA LO CUAL SE CONTINUARAN DENTRO DEL POZO LOS
CONDUCTOS DEL ALCANTARILLADO, COLANDO DESPUES EL CONCRETO DE LA
BASE HASTA LA MITAD DE LA ALTURA DE LOS CONDUCTOS DEL
ALCANTARILLADO DENTRO DEL POZO, CORTANDOSE A CINCEL LA MITAD
SUPERIOR DE LOS CONDUCTOS DESPUES DE QUE ENDUREZCA
SUFICIENTEMENTE EL CONCRETO DE LA BASE, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE
OBRA.

D).- SE PULIRAN CUIDADOSAMENTE EN SU CASO, LOS CANALES DE “MEDIA
CANA” Y SERAN ACABADOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS DEL PROYECTO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODOS LOS
MATERIALES PUESTOS EN OBRA, COMO EXCAVACION, RELLENO
COMPACTADO, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS Y MERMAS ASi
COMO LA MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE INCLUYE EL

S
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO

PREFABRICADO.
DISENO: CIRCULARY CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES.

TAPA BROCAL

s PESO
130 K -

BROCAL

MATERIAL DE FABRICACION: CONCRETO HIDRAULICO

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE CADA POZO.

3006108-B POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE:
EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO
PREFABRICADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA

EJECUCION: ENTENDIENDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISENADAS,
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE

r ALCANTARILLADO  SANITARIO, PARA SU CORRECTA  OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

ESTAS ESTRUCTURAS SERAN CONSTRUIDAS EN LUGARES QUE SENALE EL
PROYECTO Y/U ORDENEN EL SUPERVISOR DE OBRA DURANTE EL CURSO DE LA
VOLAMOS INSTALACION DE LA TUBERIAS, NO SE PERMITIRA QUE EXISTAN MAS DE 125

OBRAS PUBLICAS
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(CIENTO  VEINTICINCO) METROS  INSTALADOS DE TUBERIAS  DE
ALCANTARILLADO SIN QUE ESTEN TERMINADOS LOS RESPECTIVOS POZOS DE
VISITA.

LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DE LOS POZOS DE VISITA DEBERA
HACERSE PREVIAMENTE A LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS PARA EVITAR
QUE SE TENGA QUE EXCAVAR BAJO LOS EXTREMOS DE LAS TUBERIAS Y QUE
ESTOS SUFRAN DESALOJAMIENTOS.

LOS POZOS DE VISITA SE CONSTRUIRAN SEGUN EL PLANO APROBADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y
SERAN DE MAMPOSTERIA COMUN DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 LOS TABIQUES DEBERAN SER MOJADOS
PREVIAMENTE A SU COLOCACION, CON JUNTAS DE ESPESOR NO MAYOR QUE
1.5 CM. (UNO Y MEDIO CENTIMETROS). CADA HILADA DEBERA QUEDAR
DESPLAZADA CON RESPECTO A LA ANTERIOR EN TAL FORMA QUE NO EXISTA
COINCIDENCIA ENTRE LAS JUNTAS VERTICALES DE LOS TABIQUES QUE LAS
FORMAN (CUATRAPEADO).

EL PARAMENTO INTERIOR SE RECUBRIRA CON UN APLANADO DE MORTERO
CEMENTO Y ARENA DE PROPORCION 1:3 Y CON UN ESPESOR MINIMO DE 1.0
(UNO) CM. QUE SERA TERMINADO CON LLANA O REGLA Y PULIDO FINO DE
CEMENTO. EL APLANADO SE CURARA, SE EMPLEARAN CERCHAS PARA
CONSTRUIR LOS POZOS Y POSTERIORMENTE COMPROBAR SU SECCION. LAS
INSERCIONES DE LAS TUBERIAS CON ESTAS ESTRUCTURAS SE EMBOQUILLARAN
EN LA FORMA INDICADA EN LOS PLANOS O EN LA QUE PRESCRIBA EL
SUPERVISOR DE OBRA.

SE DEBERA SUMINISTRAR E INSTALAR EN LOS POZOS DE VISITA ESCALERA
MARINA CON VARILLA LISA COLD ROLL DE %" @ 40 CM.

AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS POZOS DE VISITA SE HARAN EN
ELLAS LOS CANALES DE “MEDIA CANA”, CORRESPONDIENTES, POR ALGUNO DE
LOS PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

A).- AL HACERSE EL COLADO DEL CONCRETO DE LA BASE SE FORMARAN
DIRECTAMENTE LAS “MEDIAS CANAS”, MEDIANTE EL EMPLEO DE CERCHAS.

S

VOLAMOS
L MAS ALTO |

B).- SE CONSTRUIRAN DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y MORTERO DE
CEMENTO DANDOLES SU FORMA ADECUADA, MEDIANTE CERCHAS.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

29

|- >
» -
ﬁ/ayuntamientoreynosa o @reynosagobierno ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx



i SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

~ URBANO Y MEDIO AMBIENTE
o
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-121-2022 ANEXO
OBRA: Construccién de Colector de Aguas Residuales de 18” de Didmetro en calle AT-7
Cuauhtémoc entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbajal en la colonia Vicente .
Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 30
DE: 44

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

C).- SE AHOGARAN TUBERIAS CORTADAS A “MEDIA CANA” AL COLARSE EL
CONCRETO, PARA LO CUAL SE CONTINUARAN DENTRO DEL POZO LOS
CONDUCTOS DEL ALCANTARILLADO, COLANDO DESPUES EL CONCRETO DE LA
BASE HASTA LA MITAD DE LA ALTURA DE LOS CONDUCTOS DEL
ALCANTARILLADO DENTRO DEL POZO, CORTANDOSE A CINCEL LA MITAD
SUPERIOR DE LOS CONDUCTOS DESPUES DE QUE ENDUREZCA
SUFICIENTEMENTE EL CONCRETO DE LA BASE, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE
OBRA.

D).- SE PULIRAN CUIDADOSAMENTE EN SU CASO, LOS CANALES DE “MEDIA
CANA” Y SERAN ACABADOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS DEL PROYECTO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODOS LOS
MATERIALES PUESTOS EN OBRA, COMO EXCAVACION, RELLENO
COMPACTADO, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS Y MERMAS ASi
COMO LA MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE INCLUYE EL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO

PREFABRICADO.
DISENO: CIRCULARY CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES.

TAPA BRDOCAL
PESDO

FESQ

BROCAL

MATERIAL DE FABRICACION: CONCRETO HIDRAULICO

$ MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

VOLAMOS
L MAS ALTO |
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BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE CADA POZO.

INT-01 INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE
VISITA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

INT-06 INTERCONEXION EN TUBERIA DE 45 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE
VISITA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE INTERCONEXION DE
TUBERIA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

EL CUAL CONSISTIRA EN LA DEMOLICION PARCIAL DE LA PARED DEL POZO DE
VISITA, COLOCACION DE LA TUBERIA, ELABORACION Y COLOCADO DE
MEZCLA CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO APLANADO EN EL
INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, TERMINADO A SATISFACION DEL
SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA  TOMANDO COMO UNIDAD LA INTERCONEXION. (INTER) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE SE ESTABLECE EL CONTRATO, LA INTERCONEXION
(INTER).

3006008 REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE COBRE ( 1/2" @),
INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE
ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

DOMICILIARIAS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN
SATISFACTORIAMENTE Y QUEDEN EN SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE.

$ EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE TOMAS

VOLAMOS
L MAS ALTO |
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LAS PIEZAS NECESARIAS PARA LA REPARACION, TALES COMO COPLES DE
REPARACION Y TUBERIA NECESARIA, DEBERAN SER NUEVOS Y LA SUPERVISION
DE OBRA APROBARA EN CADA CASO EN PARTICULAR LA PROPUESTA DEL
CONTRATISTA PARA LLEVAR A EFECTO LAS REPARACIONES QUE SEAN
CONDUCENTES.

CON EL FIN DE EVITAR DANOS A LAS TUBERIAS INSTALADAS, OCASIONADOS
POR DESCUIDO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAIDA DE MATERIALES DUROS
SOBRE LAS MISMAS, SE DEBERA RELLENAR DE INMEDIATO, DESPUES DE SU
INSTALACION Y ALINEAMIENTO, DEJANDO AL DESCUBIERTO EN SU TOTALIDAD
AQUELLOS CRUCEROS Y COPLES DE TUBERIAS NECESARIOS. UNA VEZ
VERIFICADO LA AUSENCIA DE FUGAS, SE PROCEDERA A RELLENAR LAS ZONAS
FALTANTES.

LOS RELLENOS DE LAS CEPAS QUE ALOJARAN LAS INSTALACIONES CITADAS,
SERAN DEL MATERIAL INDICADO POR PROYECTO O SEGUN LO INDIQUE LA
SUPERVISION DE OBRA ACORDE A LA ZONA DONDE SE LOCALICEN, LA
COMPACTACION DE ESTE SE LLEVARA A CABO POR CAPAS NO MAYORES DE 20
CMS, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR, LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE
REALIZARAN SOLO CUANDO EL SUPERVISOR LO SOLICITE.

NO DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACIONES SIN
ANTES OBTENER LA APROBACION DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PUES EN CASO
CONTRARIO, ESTA PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL
UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR LA MISMA, SIN QUE EL
CONTRATISTA TENGA DERECHO A ALGUNA RETRIBUCION POR ELLO.

LA CONTRATISTA CONSIDERARA EN SUS COSTOS DIRECTOS LOS EQUIPOS Y
ADITAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA MEDIR LAS PRESIONES DE SERVICIO
EN CADA UNA DE LAS TOMAS A CONECTAR Y EN DONDE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LO REQUIERA.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA TOMA, CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

r BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR TOMA.

3006012-C DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE TUBO DE PVC S-
20 DE 6" DE @, INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
VOLAMOS ASFALTICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, DEMOLICION DE PAVIMENTO
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ASFALTICO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, REPOSICION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE
IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN
CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, (SIN PRUEBA DE LABORATORIO),
EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RELLENO, BASE HIDRAULICA
DE 20 CM DE ESPESOR, (SIN PRUEBA DE LABORATORIO), MATERIALES, PIEZAS
ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, PIEZAS
ESPECIALES Y HERRAMIENTA NECESARIOS Y EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA
QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LAS CONEXIONES DE LAS DESCARGAS
DE AGUAS RESIDUALES DE LOS PARTICULARES HACIA LAS LINEAS DE DRENAJE
MUNICIPAL.

UNA VEZ LOCALIZADA LA DESCARGA Y LA LINEA PERTENECIENTE A LA RED DE
DRENAJE DE LA REGION, SE TOMARAN NIVELES DE ARRASTRE EN EL SITIO DE
UNION PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD, PARA LA CONEXION DE LA
DESCARGA CON LA ATARJEA, EL CONTRATISTA UTILIZARA SILLETA, SUJETA POR
MEDIO DE ABRAZADERA  UNIVERSAL Y PEGAMENTO  EPOXICO,
POSTERIORMENTE COLOCARA CODO DE PVC 6" X 45° SERIE 20 Y FINALMENTE
SE COLOCARA EL TUBO DE 6" DE SERIE 20 HASTA LLEGAR AL REGISTRO
SANITARIO DE BANQUETA.

ANTES DE COLOCAR LA TUBERIA SE DEBERA COLOCAR UNA CAMA DE
MATERIAL FINO SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UN
ESPESOR DE 5 CM.

LAS TUBERIAS DE LAS DESCARGAS FORMARAN CON LAS TUBERIAS DE LA RED,
UN ANGULO APROXIMADO DE 90 GRADOS EN PLANTA.

SOLO EXCEPCIONALMENTE SE ADMITIRAN DEFLEXIONES CON ANGULOS
DISTINTOS AL CITADO.

EL RELLENO SE REALIZARA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y
SE COMPACTARA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90 % DE
LA PRUEBA PROCTOR.

n
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
VOLAMOS CONTRATO POR PIEZA.
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3006216 RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 15.0 CM DE PROFUNDIDAD
SUMINISTRANDO BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO
PREFABRICADO, EN RECARPETEOS, INCLUYE: DEMOLICION, APLANADO
INTERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..

EJECUCION: LA CONTRATISTA REALIZARA LA RE-NIVELACION DE LOS POZOS DE VISITA,
ENTENDIENDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISENADAS,
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO  SANITARIO, PARA SU CORRECTA  OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

SE CONSIDERARA COMO RE-NIVELACION DE LOS POZOS AL INCREMENTO O
DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA DE
NIVELES EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

UNICAMENTE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA
RENIVELACION CUANDO EXISTAN FiSICAMENTE LOS POZOS DE VISITA. EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE
TERMINADOS (BROCALES, REJILLAS Y TAPAS) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES
DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGUN SEA EL CASO)
INDICADOS EN EL PROYECTO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE EL RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE ( SE DEBERA
ENTREGAR DE MANERA OFICIAL A LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PRIMARIOS DEL MUNICIPIO) Y LA DEMOLICION DE LAS PAREDES DEL POZO DE
VISITA, HASTA 40 CM DE BAJO DEL NIVEL DEL CORTE DE CAJA INDICADO EN EL
PROYECTO, POSTERIORMENTE SE DEBERA TAPAR DE FORMA TEMPORAL EL
POZO DE VISITA, CON UNA CAMA DE POLIN DE MADERA DE 4X4” PARA EVITAR
QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AZOLVE EL POZO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO LLEVE A CABO LA RENIVELACION DEL
POZO Y PROVOQUE AZOLVE DE LA ATARJEA, SE LE LEVANTARAN LOS CARGOS
CORRESPONDIENTES.

$ UNA VEZ TAPADO EL POZO DE VISITA, SE REFERENCIARA SU UBICACION, Y SE

PROCEDERA A CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, UNA VEZ
CONSTRUIDA LA BASE DEL PAVIMENTO, SE REALIZARA LA EXCAVACION PARA
UBICAR EL POZO DE VISITA, Y SE RECONSTRUIRA LAS PAREDES DE DICHO
POZO, HASTA 23 CM ABAJO DEL NIVEL DE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE

VOLAMOS
L MAS ALTO |
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DEBERA, ADEMAS INSTALAR LOS ESCALONES NECESARIOS Y EL ZARPEO DE LAS
PAREDES INTERIORES DEL POZO DE VISITA

EL BROCAL DE CONCRETO PREFABRICADO SE COLOCARA ASENTADO CON
MORTERO, CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 NIVELADO EN SU PARTE SUPERIOR, AL
MISMO NIVEL QUE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE RECOMIENDA ESPECIAL
ATENCION EN NO COLOCAR MORTERO EN EL PERIMETRO DEL POZO DE VISITA.

AL MOMENTO DE COLAR LA LOSA DE RODAMIENTO, DEBERA ESTAR
COLOCADO EL BROCAL Y DEBIDAMENTE COMPACTADO EL PERIMETRO DE
ESTE, EN CASO CONTRARIO EL SUPERVISOR DE OBRA, NO PERMITIRA EL INICIO
DEL COLADO, ESTO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL BROCAL QUEDE AHOGADO
EN LA LOSA DE RODAMIENTO.

DEBERA GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASI COMO
LA UNION ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRA UTILIZARSE UN ADITIVO PARA
TAL EFECTO DEL TIPO ADECON O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON
NUEVO.

TODAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERAN DE ASENTAR
PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR
DETERIORO AL PASO DE LOS VEHICULOS.

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS ACEROS A EMPLEARSE DEBERAN DE
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SENALA LAS
ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

LA CONTRATISTA EJECUTARA LOS TRABAJOS AQUI DESCRITOS TOMANDO EN
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA
DE OBRA.

LA EXCAVACION CIRCUNDANTE AL POZO SERA A MANO CON PICO Y PALA
PARA ASEGURAR NO DANAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE
DESPLANTE REQUERIDO.

n
ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA

DE CONCRETO PREFABRICADO.

DISENO: CIRCULAR Y CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES.
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ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-121-2022 ANEXO
OBRA: Construccién de Colector de Aguas Residuales de 18” de Didmetro en calle AT-7
Cuauhtémoc entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbajal en la colonia Vicente

Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 36
DE: 44
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MATERIAL DE FABRICACION: CONCRETO HIDRAULICO
TAPA BROCAL
PESO PESO
BROCAL
EDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS
DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3005001 SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION
ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2, CON
EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA.

EJECUCION: SE APLICARA LA EMULSION ASFALTICA SOBRE LA SUPERFICIE SECA EXCENTA DE
POLVO Y MATERIAL ORGANICO, A RAZON DE 1.50 LTS/M2, LA PENETRACION QUE
SE DEBERA ALCANZAR COMO MINIMO SERA DE 4 MM, EL TENDIDO DE CARPETA

OBRAS PUBLICAS
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-121-2022 ANEXO
OBRA: Construccién de Colector de Aguas Residuales de 18” de Didmetro en calle AT-7
Cuauhtémoc entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbajal en la colonia Vicente .
Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 37
DE: 44

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DEBERA SER COMO MINIMO 48 HRS DESPUES DE LA IMPREGNACION, DE
NINGUNA MANERA SE APLICARA ESTE PRODUCTO CUANDO LA SUPERFICIE SE
ENCUENTRE HUMEDA O EN EL AMBIENTE EXISTA AMENAZA DE LLUVIA O
CUANDO LA INTENSIDAD DEL VIENTO IMPIDA LA DISTRIBUCION UNIFORME DEL
PRODUCTO SOBRE LA SUPERFICIE; LA SUPERFICIE IMPREGNADA DEBERA
PRESENTAR UN ASPECTO UNIFORME Y EL MATERIAL ASFALTICO DEBERA ESTAR
SUPERFICIALMENTE BIEN ADHERIDO AL MATERIAL DE LA CAPA DONDE
IMPREGNA, SU APLICACION SE HARA CON ESPREAS ADICIONADAS A LA
PETROLIZADORA Y EL USO DE ESPREAS DE MANOS PODRAN SER UTILIZADAS EN
ZONAS DE DIFICIL ACCESO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE VERIFICARA LA APLICACION CORRECTA DE DICHO
PRODUCTO.

MEDICION: ~ EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEPIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO.

3005002 SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE

ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50 LT/M2, PREVIO BARRIDO,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL RIEGO DE LIGA SERA APLICADO SOBRE LA BASE HIDRAULICA, PREVIO AL
TENDIDO DE LA CARPETA ASFALTICA Y 48 HRS. DESPUES DE APLICADO EL RIEGO
DE IMPREGNACION.

ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE LIGA SOBRE LA BASE IMPREGNADA, ESTA DEBERA
SER BARRIDA PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS Y POLVO.

ESCOBAS, CEPILLOS Y TODO EL MATERIAL DE LIMPIEZA ESTARA INCLUIDA EN EL
COSTO DIRECTO.

EL RIEGO DE LIGA DEBE HACERSE CON EMULSION ASFALTICO A RAZON DE 0.50

$ LTS/M2.
EL EQUIPO CON EL QUE SE LLEVARA A CABO ESTOS TRABAJOS SERA UNA

PRETROLIZADORA CON ADITAMENTOS ADAPTADOS DEL TIPO “ESPREAS” PARA
DOSIFICAR SU APLICACION CORRECTAMENTE. EL USO DE ESPREAS DE MANOS
VOLAMOS PODRAN SER UTILIZADAS EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO, PREVIAMENTE

OBRAS PUBLICAS
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GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-121-2022 ANEXO
OBRA: Construccién de Colector de Aguas Residuales de 18” de Didmetro en calle AT-7
Cuauhtémoc entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbajal en la colonia Vicente
Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 38

DE: 44

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

EL SUMINISTRO DE EL MATERIAL SERA PROPORCIONADO POR LA CONTRATISTA

EL RIEGO DE LIGA NO DEBERA ESTAR EXPUESTO POR MAS DE 10 HRS; NI MENOS
DE 30 MINUTOS SIN TENDER LA MEZCLA ASFALTICA. SI EL LAPSO DE EXPOSICION
ES MAYOR SE REPETIRA LA APLICACION CON LA PROPORCION APROBADA POR EL
REPRESENTANTE, O EN SU CASO DE 0.2 LTS/M2. Y CON CARGO A LA
CONTRATISTA.

AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PARA COMPROBAR LA DOSIFICACION REQUERIDA,
SE REALIZARA UNA PRUEBA EN EL AREA DE UN M2, DONDE DEBERA DE
COMPROBAR EL RENDIMIENTO PARA SU ACEPTACION POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

MEDICION: ~ EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEI?IRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

3005006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. DE ESPESOR
COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS,
TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA SUMINISTRARA EL CONCRETO ASFALTICO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CARPETA, INCLUYENDO SU CARGA, ACARREO, DESCARGA
Y ACAMELLONAMIENTO. EL MATERIAL PETREO QUE SE EMPLEE PARA LA CARPETA
ASFALTICA TENDRA UN TAMANO MAXIMO DE 19.5 MM ( %” ), EL CEMENTO
ASFALTICO SERA DEL N° 6 Y DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
RESPECTIVOS.

LA CARPETA ASFALTICA DEBERA TENER UN ESPESOR DE 5 CM. INDICADO POR EL
n PROYECTO Y DEBERA COMPACTARSE A UN GRADO DE 95 % MINIMO DEL PESO
VOLUMETRICO OBTENIDO EN LA PRUEBA MARSHALL, SE ACEPTA QUE NO MAS
M DEL 20 % DE PRUEBAS DE COMPACTACION, EN UNA AREA DETERMINADA TENGA
VALORES INFERIORES AL GRADO DE COMPACTACION ESPECIFICADO CON UNA
TOLERANCIA DE -2%, SIEMPRE Y CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS SEA MAYOR
O IGUAL AL ESPECIFICADO.
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ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-121-2022 ANEXO
OBRA: Construccién de Colector de Aguas Residuales de 18” de Didmetro en calle AT-7
Cuauhtémoc entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbajal en la colonia Vicente
Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 39

DE: 44

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EXCEPTO QUE LA DIRECCION DE OBRA INDIQUE LO CONTRARIO, EL CONCRETO
ASFALTICO DEBERA TENDERSE A UNA TEMPERATURA NO MENOR A 110° C, CON
UN ESPESOR UNIFORME.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO ASFALTICO SERA
MECANICO PROPIO PARA EL TENDIDO DEL MATERIAL.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA LA APROPIADA COMO RASTRILLOS METALICOS
Y OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL ESPARCIMIENTO SIN
PERDER A HOMOGENEIDAD DEL MATERIAL.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COMPACTACION DE LA CARPETA ASFALTICA SERA
MECANICO UTILIZANDO UNA APLANADORA DE TIPO TANDEM DE 6 A 8 TON. DE
PESO PARA DAR ACOMODO INICIAL A LA MEZCLA REALIZANDOSE
INMEDIATAMENTE DESPUES DEL TENDIDO, ESTE PLANCHADO DEBE EFECTUARSE
LONGITUDINALMENTE A “MEDIA RUEDA” POSTERIORMENTE SE CONTINUARA
COMPACTANDO LA CARPETA EN FORMACION POR MEDIO DE EQUIPO DE
LLANTAS NEUMATICAS DE 8 TON.

LA COMPACTACION DE LA CARPETA DEBERA TERMINARSE A UNA TEMPERATURA
NO MENOR DE 70° Y ESTA NO DEBERA TENDERSE CUANDO LA BASE SE
ENCUENTRE HUMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO.

PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE POR ACEPTADA LA CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA, SE
CUMPLIRA CON EL LINEAMIENTO, EL PERFIL, LA SECCION, LA COMPACTACION, EL
ACABADO Y EL ESPESOR, PARA CONSTATAR QUE SON ACORDES AL PROYECTO Y
ADEMAS DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES TOLERANCIAS:

PROFUNDIDAD DE LA DEPRESION MAXIMA OBSERVADAS COLOCANDO UNA
REGLA DE 3 CM. DE LONGITUD PARALELA Y NORMALMENTE AL EJE DE LA
VIALIDAD SERA DE 0.5 CM.

LOS SONDEOS PARA VERIFICAR EL ESPESOR DE LA CARPETA DEBEN DE REALIZAR
DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA FIG. Y/O LO QUE ORDENE LA DIRECCION
DE LA OBRA. LOS PUNTOS DONDE SE REALICEN LAS NIVELACIONES PARA
DETERMINAR LOS ESPESORES DE LA CARPETA DEBEN SUJETARSE A LA MISMA

$ DISTRIBUCION DE LA NIVELACION DE LAS CAPAS DE SUB-BASE QUE SE INDICA EN

EL DIBUJO ANEXO.

AL EFECTUARSE LOS SONDEOS PARA VERIFICACION, SIMULTANEA DE
COMPACTACION Y DE ESPESOR DE LA CARPETA, NO DEBERA DANARSE LA PARTE
VOLAMOS CONTIGUA A LOS SONDEQOS; EL HUECO FORMADO DEBERA RELLENARSE UNA VEZ

OBRAS PUBLICAS
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LICITACION: 57057002-121-2022 ANEXO
OBRA: Construccién de Colector de Aguas Residuales de 18” de Didmetro en calle AT-7
Cuauhtémoc entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbajal en la colonia Vicente
Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 40

DE: 44

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EFECTUADO LAS MEDICIONES, EMPLEANDO EL CONCRETO ASFALTICO CON QUE
SE CONSTRUYE LA CARPETA, O CON ALGUNA MEZCLA ASFALTICA AUTORIZADA
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

CUANDO ASI SE REQUIERA, LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DESPUES DE
TENDIDA Y COMPACTADA, SE APLICARA UN RIEGO DE SELLO SOBRE LA CARPETA
CONSTRUIDA, DEACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, MISMO QUE PROCEDERA A
CARGO DE EL CONTRATISTA DE NO CUMPLIR CON LOS PARAMETROS DE
PERMEABILIDAD ADMISIBLES.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS ESTARAN
REALIZADAS POR MEDIO DE LABORATORIOS ACREDITADOS, DONDE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
PODRA VERIFICAR ALEATORIAMENTE LOS METODOS Y EQUIPOS UTILIZADOS
PARA CADA PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y OBTENCION DE RESULTADOS.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE
CALIFICADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DESCRITOS ACORDE AL
PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO., CON APROXIMACION A UNA DECIMAL.

1005030 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL AREA DE TRABAJO PARA OBRAS DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE RALIZARA LA LIMPIEZA'Y BARRIDO GENERAL DE LA OBRA DE MATERIAL NO

APROVECHABLE EN LO QUE SE REFIERE A ESCOMBRO, BASURA Y/O MALEZA,

EL EQUIPO Y/O MAQUINARIA A UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA ASI COMO EL

n BARRIDO SERA EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD ESPECIFICADA, EN

CANTIDAD SUFICIENTE PARA LIMPIAR EL AREA ESTABLECIDA POR LA MISMA'Y

M CONFORME AL PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, SIENDO

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU SELECCION. DICHO

EQUIPO SERA MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION

DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS Y SERA OPERADO POR
VOLAMOS PERSONAL CAPACITADO.

OBRAS PUBLICAS
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ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-121-2022 ANEXO
OBRA: Construccién de Colector de Aguas Residuales de 18” de Didmetro en calle AT-7
Cuauhtémoc entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbajal en la colonia Vicente .
Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 41
DE: 44

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

SI EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS
ESPERADOS SE SUSPENDERA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO HASTA QUE EL
CONTRATISTA DE OBRA CORRIJA LAS DEFICIENCIAS LO REEMPLACE O
SUSTITUYA, LOS ATRAZOS QUE SE MOTIVEN POR ESTE MOTIVO SERAN
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.

SE CONSIDERARA FINALIZADA POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA QUE EL
SUPERVISOR DE OBRA DE POR ACEPTADO LOS TRABAJOS Y SE REALICE LA
RECEPCION FINAL DE LOS MISMOS.

EXISTIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA
ACTIVIDAD AL 100 %.

NO SE PERMITIRA EL CUMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA
PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERA CONSTANTE.

LA CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS COSTOS DIRECTOS DEL PRECIO
UNITARIO EL RETIRO DE BASURA SU ACARREO, CARGA Y DESCARGA AL SITIO,
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO, CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

S
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LICITACION: 57057002-121-2022 ANEXO
OBRA: Construccién de Colector de Aguas Residuales de 18” de Didmetro en calle AT-7
Cuauhtémoc entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbajal en la colonia Vicente
Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 42

DE: 44

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

- % GOBIERNO MUNICITPAL DE

REYNOSA  NOMBRE DE LA OBRA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:
CONTRATISTA:
|
i SECRETARIA DE
b OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
WWW.reynosa.gob.mx URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1
%" X1 %" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS,
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:
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REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

i SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-121-2022

Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

OBRA: Construccion de Colector de Aguas Residuales de 18” de Diametro en calle
Cuauhtémoc entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbajal en la colonia Vicente

ANEXO
AT-7

HOJA: 43

DE: 44

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:
CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE

PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO

DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

RESPONSABLE DE

N° DE CONTRATO
RECURSOS:
CONTRATISTA:

Www.reynosa.gob.mx

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD

PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE DE
LA OBRA

LA OBRA:

SECRETARIA DE

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
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ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-121-2022 ANEXO
OBRA: Construccién de Colector de Aguas Residuales de 18” de Didmetro en calle AT-7
Cuauhtémoc entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbajal en la colonia Vicente
Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 44

DE: 44

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO
SEA REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y
MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

VOLAMOS
[ MAS ALTO |
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