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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIÉNDOSE 
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS PRESENTES BASES DE 
LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MÁS 
ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES MAS 
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, 
DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCIÓN, 
COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO 
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION, 
DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS 
DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS 
YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ 
NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS 
FLECHEROS LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR AMBAR 
O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, 
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO 
QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE MIENTRAS 
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ QUE NO SE DAÑE 
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL 
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA 
DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARÍA DE 
OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODÓN, ETC) , DE 
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL 
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SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO 
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE 
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE 
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE 
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD 
AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN 
ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL INICIO DE 
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2" 
CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  BASE INFERIOR DEL 
ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE 
COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR 
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO 
DE F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO 
EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA 
FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE 
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL 
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, 
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION 
DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO, 
CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO 
LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
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SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA EL 
PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE 
CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN 
REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS 
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN 
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA Y 
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA, 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE 
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO 
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A 
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA 
MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA 
QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE 
LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, 
DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION 
Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, 
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE 
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA 
PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO. 
CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO 
EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON 
LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y 
COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR 
ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE 
PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE 
LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION 
DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU 
TERMINACION. 
 
EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR 
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO 
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CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA 
CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO 
CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.  
 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y 
TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION 
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO 
LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS 
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO 
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERÁ MOTIVO 
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS 
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL UNICO 
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS 
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES 
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE 
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARÁ LOS 
PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN 
EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO 
BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, 
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS 
CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA 
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SECRETARÍA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO 
QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA 
MISMA SECRETARÍA. 
 
CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO 
O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS 
DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, 
Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O 
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL 
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE 
DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN 
FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE 
A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL 
CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO 
PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA EFECTIVA 
LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE 
CUALQUIER DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO 
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE 
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO 
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO 
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RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL 
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN 
SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI 
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS 
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL 
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA 
POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL 
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, 
EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO 
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION 
DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU 
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA 
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE 
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO 

DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARÁN A 

CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL 
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O 
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO 
TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL PAGO DE LAS REGALÍAS, COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR 
EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN 
MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 

  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL 

PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE PROPONGA 
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN DE COSTOS POR 
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  
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D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES 

PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE 
EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS 
DESPERDICIOS. 

 
E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS 

PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS 
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN 
PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 

 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE 
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA 
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA 
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR 
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE 
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A 
JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR 
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS 
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A 
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE 
SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS 
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA 
EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE 
DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y 
NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
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Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS 
PUNTOS DE AVANCE.  
 
EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA 
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION. 
 
EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A LO 
SIGUIENTE: 
 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE 
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS 
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE 
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO, 
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR 
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION 
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES 
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI 
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS 
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O CORRECCIÓN DE 
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE 
CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN EL 
CAMPO CON: 
 
PERSONAL 
QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ INTEGRADO COMO 
MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO CON 
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EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  EL JEFE 
DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE 
OBTENGAN. 
 
JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO CON 
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  EL JEFE 
DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN 
FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA 
PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, CONTARÁN 
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER 
TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CAMPO 
Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE 
OTROS.  EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y ACREDITARÁ, MEDIANTE 
EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE 
LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO 
DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE 
DESEMPEÑE. 
 
LABORATORIOS  
 
LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA 
DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENDRÁN EN SUS INSTALACIONES: ÁREAS PARA ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE 
LAS MUESTRAS, ASÍ COMO PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGÍA Y DE 
ILUMINACIÓN; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DE CONTROL DE 
TEMPERATURA Y DE VENTILACIÓN, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y 
DE LAS CALIBRACIONES. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
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EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN 
TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERÁN DE CALIDAD, 
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
 
LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.  
SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER 
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO ESTAR Y SER 
MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA 
OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y 
FOTOGRAFÍAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA 
INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANÁLISIS 
ESTADÍSTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS 
ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE 
CALIDAD. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA LA FABRICACIÓN , 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS 
REQUERIDOS EN I-1    DISTRIBUCION DE TANQUES POR GRAVEDAD 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
LACG-DT-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY, S-36 T-

119 125 PSI DE 762 MM (30"Ø), DOBLE BRIDA, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, 
DISCO DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO DE NYLON, VÁSTAGO DE 
ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO EPDM CON OPERADOR DE ENGRANES  
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALCION Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 

 
LACG-DT-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-

B CED-40 DE 762MM (30") Ø (17.47 MM DE ESPESOR) DE 10.0 M (VERIFICAR EN 
CAMPO) DE LONGITUD CON UNA BRIDA DE 30" 150 PSI. INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y SOLDADURA 
PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. 

 
LACG-DT-03 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA DE 

ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, MARCA RUD, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, 
ASTM 126-B, CONEXIÓN BRIDADA, SOPORTA PRESIÓN DE 200 CWP FIG. AX O 
SIMILAR EN CALIDAD, DE 76.2 MM (3") Ø, PARA INSTALARSE EN TUBERIA DE 76,2 
MM (3") Ø, INCLUYE: NEOPRENOS Y TORNILLERIA EN ACERO AL CARBÓN, 
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MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, PROTECCION CON PINTURA 
EPOXICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 

 
LACG-DT-04 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VALVULA DE 

SECCIONAMIENTO (COMPUERTA) DE 76.2 MM (3") Ø PARA INSTALAR EN TUBERIA 
DE 76,2 MM (3") Ø, INCLUYE: NEOPRENOS Y TORNILLERIA  EN ACERO AL CARBÓN, 
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, PROTECCION CON PINTURA 
EPOXICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 

 
LACG-DT-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON DE 20 CM 

DE LONGITUD, ASTM-A53-B CED-40 DE 76.2MM (3"Ø)  PARA INSTALARSE EN 
TUBERIA DE 762 MM (30") Ø, INCLUYE: NEOPRENOS Y TORNILLERIA  EN ACERO AL 
CARBÓN, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA 
CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 

 
LACG-DT-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-

B CED-40 DE 762 MM (30") Ø (17.47 MM DE ESPESOR) CON BISEL PARA SOLDAR EN 
AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALCION Y 
BUEN FUNCIONAMIENTO. 

 
LACG-DT-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPARO (DESCARGA DE TANQUE N3 A 

FUTURO) A 45° EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-B, CED-40, DE 609,6 MM (24") Ø, 
(17.47 MM DE ESPESOR) DE 1.0 M DE LONGITUD, CON BRIDA DE 150 PSI, PLACA 
DE REFUERZO DE 10 CM DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 9.27 MM EN LAS 
CONEXIONES ENTRE DIAGONAL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. 

 
LACG-DT-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY, S-36 T-

119 DE 609,6MM (24") Ø, DOBLE BRIDA 125 PSI, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, 
DISCO DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO DE NYLON, VÁSTAGO DE 
ACERO INOXIDABLE,  INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALCION Y 
BUEN FUNCIONAMIENTO. 
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LACG-DT-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPARO (DESCARGA DE TANQUE N5 Y N6 A 
FUTURO) A 45° EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 609,6 MM (24") Ø  
DE 1 M DE LONGITUD CON BRIDA DE 150 PSI, PLACA DE REFUERZO DE 10 CM DE 
ANCHO Y UN ESPESOR DE 9.27 MM EN LAS CONEXIONES ENTRE DIAGONAL, 
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA,  Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 

 
LACG-DT-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 DISPAROS (DESCARGA A ESTACION DE 

BOMBEO 2) A 90° EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 508 MM (20") Ø  
DE 1 M DE LONGITUD CON BRIDA DE 150 PSI, PLACA DE REFUERZO DE 10 CM DE 
ANCHO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 

 
LACG-DT-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY, S-30 T-

119 DE 508 MM (20") Ø (15,08 MM DE ESPESOR), CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, 
DISCO DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO DE NYLON, VÁSTAGO DE 
ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO EPDM CON OPERADOR DE ENGRANES 150 PSI 
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALCION Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 

 
LACG-DT-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B 

CED-40 DE 508 MM (20") Ø (15,08 MM DE ESPESOR) DE 0.50 M DE LONGITUD CON 
BRIDAS DE 20" 150PSI. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALCION Y 
BUEN FUNCIONAMIENTO. 

 
LACG-DT-14 DESINSTALACION DE TUBERIA DE 20" Ø EXISTENTE, CONECATADA A BOMBEO # 

2, INCLUYE, MATERIAL, CORTES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION Y TRASLADO AL ALMACEN 
DE LA PLANTA PASTOR LOZANO. 

 
LACG-DT-15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE 762 MM  (30"Ø) DE ACERO 

AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA CALIFICADA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA 
EPÓXICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 
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LACG-DT-16 TAPA CIEGA DE 30" Ø, PARA MULTIPLE DE DESCARGA, INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA , PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON 
PINTURA EPÓXICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y 
BUEN FUNCIONAMIENTO. 
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LACG-DT-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B 
CED-40 DE 762 MM (30") Ø (17.47 MM DE ESPESOR) BISELADO EN AMBOS 
EXTREMOS PARA SOLDAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO 
DE OBRA CALIFICADA,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 762 MM (30") Ø (17.47 
MM DE ESPESOR) BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y 
BUEN FUNCIONAMIENTO.  

  
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES, 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
LACG-DC-01 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE 

OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
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LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARÁN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES  (M3). 

 
 LACG-DC-02 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADA, INCLUYE: EQUIPO, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO 
DE LOS TRABAJOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARÁN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES  (M3). 
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 LACG-DC-03 REMOCION DE CONTRAMARCO DE ACERO PARA TAPA,  MARCO  Y TAPA DE 

REGISTRO DE POLIURETANO de 0.50 x 0.60 M. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA, CARGA Y TRASLADO AL ALMACEN DE COMAPA EN PLANTA 
LOMA LINDA ASÍ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA REMOCION DE CONTRAMARCO DE 

ACERO PARA TAPA,  MARCO  Y TAPA DE REGISTRO DE POLIURETANO de 0.50 x 
0.60 M. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA Y 
TRASLADO AL ALMACEN DE COMAPA EN PLANTA LOMA LINDA ASÍ TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
  

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES, 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL PIEZA (PZA) 
 
 LACG-DC-04 DEMOLICION DE MURO DE BLOCK, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO 
LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
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LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARÁN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES  (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
 LACG-DC-05 DEMOLICION DE CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: EQUIPO, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE  
FUERA DE LA OBRA, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARÁN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES  (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
 LACG-DC-06 DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: EQUIPO, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE 
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARÁN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES  (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 
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 LACG-DC-07 DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ZAPATA, INCLUYE: EQUIPO, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE 
FUERA DE LA OBRA, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARÁN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES  (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
 LACG-DC-08 LIMPIEZA GENERAL EN OBRA, INLCUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. 
 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN 

LA ZONA DE TRABAJO Y ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA 
LA RECEPCIÓN FINAL DEL MISMO. 



LICITACION: 57057002-123-2022 
OBRA: Construcción de Linea de Acero al Carbon de 30”, 24” y 20” de diametro para 
traslado de agua por gravedad desde tanque superficial con capacidad de 5,883 m3 hasta 
Planta de Bombeo numero 2, en Planta Potabilizadora Pastor Lozano  ubicada en calle 
Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 21 
 
DE:     48 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

21 

 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA, 

BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE 
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE 
LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE 
EXISTIESEN INHERENTES A LA OBRA. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD 

AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 

 
  LACG-CC-01 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE. INCLUYE. 

DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, 
MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN 

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS 
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA Y  
PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICIÓN, NIVEL DE 
MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE MANO 
NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA TAREA.  

 
                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE VERIFICARAN 

LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A SUPERVISARLOS UNA 
VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR 
LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE EL SUPERVISOR. 
UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO PARA DAR NIVEL Y 
LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL ADECUADO PARA SU 
REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO REFERENCIA      PUNTOS ARBITRARIOS COMO 



LICITACION: 57057002-123-2022 
OBRA: Construcción de Linea de Acero al Carbon de 30”, 24” y 20” de diametro para 
traslado de agua por gravedad desde tanque superficial con capacidad de 5,883 m3 hasta 
Planta de Bombeo numero 2, en Planta Potabilizadora Pastor Lozano  ubicada en calle 
Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 22 
 
DE:     48 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

22 

 

LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA 
POTABLE, ETC. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
LACG-CC-02 EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN 

MATERIAL TIPO B HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD. 
 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 

ORDENES DEL SUPERVISOR DE PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, 
INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA 
PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS 
DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL 
DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS 
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA, INCLUYE IGUALMENTE LAS 
OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL CON 
EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS DE 

LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, 
UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL 
BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO 
LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER 
EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.  

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA 

SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.  
 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL 

NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN EL 
CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE 
EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS.  
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 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO 
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS 
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS 
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
LACG-CC-03 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA CONTROLADOR DE TERMITAS 

SUBTERRANEAS, TIPO TERMIDOR 25 CE O SIMILAR. 
 
EJECUCION:  ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y APLICACION DE DE INSECTICIDA 

CONTROLADOR DE TERMITAS SUBTERRANEAS, TIPO TERMIDOR 25 CE O SIMILAR 
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE.  
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, 
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
 LACG-CC-04 SUMINISTRO Y APLICACION DE POLIETILENO COLOR NEGRO CALIBRE # 600 

DEBAJO DE FIRME Y PLANTILLA INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA 
 
EJECUCION: SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER MATERIA EXTRAÑA, 

POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE POLIETILENO A 
COLOCAR SOBRE LA MISMA.  

 
 LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS PARA 

EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES. 
 
                             CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION 

DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO 
(PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS 
JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS 
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM., SERAN 
COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE Y 
LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO DE CONSTRUCCION. NO SE 
DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, ASI COMO TAMPOCO SE 
PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN LAPSO 
PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS 
FISICAS.  

 
 LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL 

PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
LO REQUIERA.  

 
 EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL 

RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO 
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CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN ESTA 
ESPECIFICACION. 

 
 EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE A 
SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
 LACG-CC-05 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO 

F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE 
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE LA 
ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS LOS 

MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO (M2). 
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  LACG-CC-06 CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES, MUROS, CERRAMIENTOS), 
CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, CHAFLÁN, GOTERÓN Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER 
ALTURA, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM,  Y 

DEBERÁ TENER RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES 
DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. 
DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS 
AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA 
MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN 
ACABADO UNIFORME.  

 
                               SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                                SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
  LACG-CC-07 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO 

F'c=250 KG/CM2 PARA LOSA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO, 
COLOCACION, VIBRADO, CURADO E IMPERMEABILIZACION INTEGRAL 
PENETRON O SIMILAR, EN PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE 
CEMENTO O LA QUE RECOMIENDE EL DISTRIBUIDOR. 
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EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS LA FABRICACIÓN Y COLADO DE 
CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO F'c=250 KG/CM2 PARA LOSA DE 
CIMENTACIÓN INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU 
BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 INCLUIRA IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN 

PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE RECOMIENDE 
EL DISTRIBUIDOR.                         

                                
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA 

COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUBICO (M3) 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO CUBICO (M3) 

 
  LACG-CC-08 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO 

F'c=200 KG/CM2 PARA TRABES, CERRAMIENTOS, INCLUYE: SUMINISTRO, 
COLOCACION, VIBRADO, MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS LA FABRICACIÓN Y COLADO DE 

CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO F'c=200 KG/CM2 PARA TRABES, 
CERRAMIENTOS, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU 
BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 INCLUIRA IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN 

PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE RECOMIENDE 
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EL DISTRIBUIDOR.                         
                                
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA 

COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUBICO (M3) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO CUBICO (M3) 
 
  LACG-CC-09 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA # 4, 

INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
  LACG-CC-10 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA 

INTEGRAL # 4, AHOGADA EN MURO DE BLOCK RELLENO DE CEMENTO ARENA 
PROP. 1:3. INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 
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 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 
ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 

 
  LACG-CC-11 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    LOS MUROS  SERÁN DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, DE UN 

ESPESOR DE 15 CMS CON UN ACABADO A MEZCLA CORTADA EN AMBOS 
LADOS,  DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. 
EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS LAS JUNTAS 
VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO ÚNICAMENTE 
PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR 
COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA 
OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN MURETES 
DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ 
PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL 
CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
  LACG-CC-12 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL, INCLUYE: MATERIAL, 

HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN AL 90% A LA PRUEBA PROCTOR, 
EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR 
DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 
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                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA 
DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

                         
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
  LACG-CC-13 APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4  A PLOMO Y REGLA, 

ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ SE TERMINEN DE COLAR LAS DALAS 

DE CERRAMIENTO. 
 
                          COMO PRIMER PASO SE DEBERAN MARTELINAR DE FORMA LIGERA TODOS LOS 

ELEMENTOS DE CONCRETO (CADENAS, CASTILLOS ETC.) PARA LOGRAR UNA 
MEJOR ADHERENCIA DEL MORTERO. 

                          
                           LA MEZCLA SE HARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA SU APLICACIÓN SE 

USARA REGLAS Y LLANAS DE MADERA, COLOCANDO MAESTRAS A PLOMO A 
UNA DISTANCIA NO MAYOR DE UN METRO, POSTERIORMENTE SE APLICARA EL 
MORTERO CON ESPESOR MINIMO DE 1.5 CM. SE LE DARÁN LOS TIEMPOS DE 
SECADOS NECESARIOS PARA PODER DARLE LAS PASADAS CON REGLAS PARA 
QUITAR LOS ABULTAMIENTOS Y QUE LA SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE 
UNIFORME. 

 
                           EL ACABADO FINAL SE REALIZARA APLICANDO UNA MEZCLA DE ARENA FINA 

MAS CEMENTO PORTLAND Y AGUA, QUE SE APLICARA CON LLANA SOBRE LA 
SUPERFICIE ZARPEADA DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO AFINADO CON 
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LLANA DE MADERA O ESPONJA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON FISURAS, 
TERMINANDO LA ELABORACIÓN DEL MORTERO SE DEBERÁ LAVAR 
DIARIAMENTE EL ÁREA EN QUE SE REALIZÓ DICHA MEZCLA INCLUYE: ARMADO 
Y DESARMADO DE ANDAMIOS METÁLICOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE 
OBRA PARA TRABAJOS EN ALTURAS NO MAYORES DE 6 METROS. 

                           
                           PARA LA APLICACIÓN DEL ACABADO FINAL, SE DEBERA DEJAR SECAR COMO 

MINIMO 24 HORAS EL ZARPEO PREVIAMENTE COLOCADO. 
 
                           LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2). 

 
  LACG-CC-14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE 
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA 
QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, 
PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  
PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., 
UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL 
AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS 
DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR 
UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 
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                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 
PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS 
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
  LACG-CC-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJIPLACA DE 1-1/4 " X 1" DE PERALTE, 

CUADRICULA DE 1-1/4, A BASE DE REJILLA MOLDEADA ESPESOR DE 1/4". 
INCLUYE: ANGULO DE 1-14", PARA EL SOPORTE PERIMETRAL DE LA REJIPLACA, 
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EMSAMBLE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJIPLACA DE 1-1/4 " X 
1" DE PERALTE, CUADRICULA DE 1-1/4, A BASE DE REJILLA MOLDEADA ESPESOR 
DE 1/4", TODO DE ACUERDO AL PROYECTO O INDICACIONES DEL SUPERVISOR 
DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE ANGULO DE 1-14", PARA EL SOPORTE PERIMETRAL DE 

LA REJIPLACA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EMSAMBLE 
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Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO CUADRADO 
(M2). 

 
  LACG-CC-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS PARA EL SOPORE DE LA REJIPLACA CON 

VIGA "H" DE ACERO AL CARBON DE 6" X 6" x 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: 
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EMSAMBLE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS PARA EL SOPORE 
DE LA REJIPLACA CON VIGA "H" DE ACERO AL CARBON DE 6" X 6" x 1/4 TODO DE 
ACUERDO AL PROYECTO O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR 
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 

EMSAMBLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO 
CUADRADO (M2). 

 
  LACG-CC-17 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MARINA PREFABRICADA DE 2.65 M 

DE ALTURA MARCA ESCALERAS INDUSTRIALES DE MONTERREY O SIMILAR EN 
CALIDAD, DIMENSIONES, PERFILES Y ACABADOS DE ACUERDO A FABRICANTE. 
INCLUYE: FLETES, HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA 
PREFABRICADA DE 2.65 M DE ALTURA MARCA ESCALERAS INDUSTRIALES DE 
MONTERREY O SIMILAR EN CALIDAD, DIMENSIONES, PERFILES Y ACABADOS DE 
ACUERDO A FABRICANTE. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE FLETES, HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION.     

                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
  LACG-CC-18 CONTRAMARCO DE ACERO PARA TAPA, MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 0.71 X 

0.73 M DE POLIETILENO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, CARGA Y TRASLADO AL ALMACEN DE COMAPA EN PLANTA LOMA LINDA 
ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO DE 
ACERO PARA TAPA, MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 0.71 X 0.73 M DE 
POLIETILENO 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 

CARGA Y TRASLADO AL ALMACEN DE COMAPA EN PLANTA LOMA LINDA ASÍ 
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 

                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
  LACG-CC-19 ACARREO, TRASLADO Y DEPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE 

LIMPIEZA Y DESASOLVE (LODOS,SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS) EN ÁREA DE 
CÁRCAMO Y SU TRANSLADO AL LUGAR DE CONFINAMIENTO A 10 KM DE 
DISTANCIA.INCLUYE EQUIPO,VEHICULO,HERRAMIENTA.MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL TRASLADO Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA, 

DESASOLVE Y DEMOLICION (LODOS Y SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS. ESTE 
MATERIAL DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO 
DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y 
PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.      

             
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
  LACG-DC-08 LIMPIEZA GENERAL EN OBRA, INLCUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. 
 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN 

LA ZONA DE TRABAJO Y ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA 
LA RECEPCIÓN FINAL DEL MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA, 

BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE 
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE 
LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE 
EXISTIESEN INHERENTES A LA OBRA. 
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 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD 
AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 

 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 

 
  LACG-CC-06 CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES, MUROS, CERRAMIENTOS), 

CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, CHAFLÁN, GOTERÓN Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER 
ALTURA, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM,  Y 

DEBERÁ TENER RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES 
DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. 
DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS 
AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA 
MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN 
ACABADO UNIFORME.  

 
                               SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                                SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
  LACG-CA-01 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VARILLA # 3, 

INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
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PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
  LACG-CA-02 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO 

F'c=250 KG/CM2 PARA LOSA, LOSA DE CIMENTACIÓN, TRABES, CERRAMIENTOS Y 
MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO, CURADO E 
IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN PROPORCION DE 0.5 
Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE RECOMIENDE EL DISTRIBUIDOR. 
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EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS LA FABRICACIÓN Y COLADO DE 

CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO F'c=250 KG/CM2 PARA LOSA, 
LOSA DE CIMENTACIÓN, TRABES, CERRAMIENTOS Y MUROS INCLUYENDO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 INCLUIRA IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN 

PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE RECOMIENDE 
EL DISTRIBUIDOR.                         

                                
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA 
COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUBICO (M3) 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO CUBICO (M3) 
 
  LACG-CC-06 CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES, MUROS, CERRAMIENTOS), 

CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, CHAFLÁN, GOTERÓN Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER 
ALTURA, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM,  Y 

DEBERÁ TENER RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES 
DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. 
DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS 
AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA 
MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN 
ACABADO UNIFORME.  

 
                               SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                                SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
  LACG-CA-01 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VARILLA # 3, 

INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 
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LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 
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 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
  LACG-CA-02 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO 

F'c=250 KG/CM2 PARA LOSA, LOSA DE CIMENTACIÓN, TRABES, CERRAMIENTOS Y 
MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO, CURADO E 
IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN PROPORCION DE 0.5 
Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE RECOMIENDE EL DISTRIBUIDOR. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS LA FABRICACIÓN Y COLADO DE 

CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO F'c=250 KG/CM2 PARA LOSA, 
LOSA DE CIMENTACIÓN, TRABES, CERRAMIENTOS Y MUROS INCLUYENDO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  
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 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 

 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 INCLUIRA IMPERMEABILIZACION INTEGRAL PENETRON O SIMILAR, EN 

PROPORCION DE 0.5 Kg. POR CADA 50 Kg DE CEMENTO O LA QUE RECOMIENDE 
EL DISTRIBUIDOR.                         

                                
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA 

COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUBICO (M3) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO CUBICO (M3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 
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LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA 
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 
½” X1 ½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, 
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE 
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE  
 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER 
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE DE LA OBRA 
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RECURSOS: 
CONTRATISTA: 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR 
PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 
 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA 
REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE 
OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y 
MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 
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