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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALESY PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS
ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES MAS
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA,
DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION,
DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS
DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS
YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS FLECHEROS
LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR AMBAR O ROJO
SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, GARANTIZANDO LA
PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO
HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE MIENTRAS
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA QUE NO SE DANE
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA
DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE
mn OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
w EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) , DE

ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
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CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASI MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE PUDIERAN
OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN
ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE
LOSTRABAJOS ELANUNCIO DE OBRADE 1.22X2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFILPTRDE 1 1/2" CAL
14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL
ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE
COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANOY MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE
F'C =150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL
LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO
AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL CASO,
ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIiAS, QUEDANDO UN
ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION
DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO,
mn CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO

LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA EL
PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE
CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN
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REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA'Y
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA,
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA'Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO
NECESARIOS PARA LAEJECUCION DE LA OBRA.EN EL CASO DE QUE SEANECESARIO Y ASOLICITUD
DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA,
PODRA APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA
QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE LOS
TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRAY LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA
ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES,
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA
PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO.
CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN
EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL
CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO ARETRIBUCION ADICIONAL ALGUNAPORELLO Y DENO
HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE
CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SI LO
ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

mn EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO
w CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA
CONTRATISTAELPAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO CONTRATADO
POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.
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SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTADE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION
QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE
REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DEBA APROBAR
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTADE
SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARA LOS
PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN
EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO
BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS
N CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA
w SECRETARIA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO

QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA
MISMA SECRETARIA.
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CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO
O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS
DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y
ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO ALMONTO O PLAZO PACTADO EN ELCONTRATO,
EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR
DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA.
SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL
PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU
EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

S| DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO ARETRIBUCION ALGINA PORELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIAHARA EFECTIVA LA
GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOSY BANQUETAS, SERARESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE CUALQUIER
DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL
CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO
mn DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA'Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL
w AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN
VOLAMOS SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI
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COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE DE LACONTRATISTAY EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR
PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN
CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO,
EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION DE
LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

. ELCONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A.- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIEN
LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO
DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

§- D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS

PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE
EFECTUARA NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS
DESPERDICIOS.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS

PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN
PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR'Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMAEFICIENTEY CORRECTA, DE TAL MANERA QUE SE
CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA
EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE
DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y
NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS
PUNTOS DE AVANCE.

n
W EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION.

EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
VOLAMOS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

OBRAS PUBLICAS
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CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRAY SUS ACABADOS,
ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILICEN EN SU
EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO, PARA DECIDIR LA
ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL
PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO
CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN
PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS
ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADQOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE
CALIDAD.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, NO PODRA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SI NO CUENTA EN EL
CAMPO CON:

PERSONAL

QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENGA LA CAPACITACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASi COMO QUE ESTE INTEGRADO COMO
MINIMO POR:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO CON
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE DE
CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN.

$ JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE

TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO CON
EL PROYECTO DE LAMISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE DE
VOLAMOS VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA

OBRAS PUBLICAS
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CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN
FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA
PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, CONTARAN
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER
TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CAMPO
Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE OTROS.
EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y ACREDITARA, MEDIANTE
EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE
LABORATORIOS S| CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO
DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE.

LABORATORIOS

LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA
DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENDRAN EN SUS INSTALACIONES: AREAS PARA ALMACENAMIENTO, PREPARACION Y PRUEBA DE
LAS MUESTRAS, ASI COMO PARA LA CALIBRACION DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGIA Y DE
ILUMINACION; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACION, DE CONTROL DE
TEMPERATURA Y DE VENTILACION, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCION DE LAS PRUEBAS Y
DE LAS CALIBRACIONES.

EQUIPOY MATERIAL
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD.

ELEQUIPO QUE SE UTILICE PARAEL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD,
ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN TODAS SUS
PARTES Y SIN DESGASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERAN DE CALIDAD,
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE

LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE
CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASI COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.
SU NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER

N

VOLAMOS UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASi COMO ESTAR Y SER
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MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN ACONTINUACION,
EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y FOTOGRAFIAS, LOS
RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA INFORMACION
NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANALISIS ESTADISTICOS
REALIZADQOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS
RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE CALIDAD.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

EB10-PCG-01 LIMPIEZA, TRAZOY NIVELACION DEL TERRENO. INCLUYE. EQUIPO TOPOGRAFICO,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE PROCEDERA AREALIZAREL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN
EL PROYECTO ARQUITECTONICO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARAY
PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICION, NIVEL DE
MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE MANO
NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA TAREA.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASi COMO TEODOLITO O TRANSITO
PARA DAR NIVEL Y LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE PERSONAL
ADECUADO PARA SU REALIZACION. SE TOMARAN COMO REFERENCIA
PUNTOS ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES
SANITARIOS, POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, ETC.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2 ) CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUEESTABLECE ELCONTRATO, PARAELMETRO CUADRADO
(M2)

EB10-PCG-02 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE, EQUIPO,
HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
mn DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
w PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS

PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBREY EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARALACORRECTAEJECUCION DEESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

EB10-PCG-03 DEMOLICION DE VIGA DE CONCRETO.INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPOY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBRE Y EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARALACORRECTAEJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL

n COSTO.
w LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
VOLAMOS TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

EB10-PCG-04 DEMOLICION DE CASTILLO 0.15x0.15 M DE CONCRETO HASTA 0.50 M DEALTURA
DEJANDO VARILLA EXISTENTE PARA AMARRE. INCLUYE MANO DE OBRA, Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBREY EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARA LA CORRECTAEJECUCION DEESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

EB10-PCG-05 DEMOLICION DE CASTILLO 0.20x0.20 M DE CONCRETO HASTA 0.50 M DE ALTURA,
CORTAR VARILLA EXISTENTES ALTURA 1.80M. INCLUYE MANO DE OBRA, Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

n
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN

VOLAMOS
 MAS ALTO
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FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBREY EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARALACORRECTAEJECUCION DEESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

EB10-PCG-06 DEMOLICION DE CELOSIA DE CONCRETO HASTA 0.60 M DE ALTURA. INCLUYE
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBREY EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

n
TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN

PARA LA CORRECTAEJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

EB10-PCG-07 DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'150 KG O MENOR. INCLUYE
MANO DE OBRAYY HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBREY EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARALACORRECTAEJECUCION DEESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

n
w EB10-PCG-08 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILADO, EQUIPO,
HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
VOLAMOS DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBRE Y EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARALACORRECTAEJECUCION DEESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

EB10-PCG-09 DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE VENTANA EXISTENTE DE 2.00 x
2.16 M DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO DE CANCELERIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA EL DESMANTELAMIENTO CON
RECUPERACION DE VENTANA EXISTENTE DE 2.00 x 2.16 M DE ALTURA.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, RETIRO DE CANCELERIA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION..

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARA LA CORRECTAEJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

EB10-PCG-10 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PUERTA EXISTENTE DE 2.87 M X 3.00 M,
EXTRACCION DE PUERTA COMPLETA A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA. INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA EL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE
PUERTA EXISTENTE DE 2.87 M X 3.00 M, EXTRACCION DE PUERTA COMPLETA A
TIRO LIBRE FUERA DE OBRA.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARA LA CORRECTAEJECUCION DEESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

EB10-PCG-11 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA, PERFILES

METALICOS TIPO PERSIANA. INCLUYE: CERRADURA, MARCO, PIJAS, PINTURA

PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE MATE COLOR BLANCO,

mn SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA,
M SECCION DE 2.90X7.32 M EN DOS HOJAS DE 1.78X2.9 M.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE SUMINISTRO, FABRICACION Y

COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA, PERFILES METALICOS TIPO PERSIANA.

EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PROYECTO O DE ACUERDO
VOLAMOS A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR CERRADURA, MARCO, PIJAS, PINTURA
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE MATE COLOR BLANCO,
SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, SECCION DE 2.90X7.32 M EN DOS HOJAS DE 1.78X2.9 M.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

EB10-PCG-12 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA
SECUENCIADE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGAY TRANSPORTE DEL
MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERA
SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS
CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.

MEDICION: ELCONCEPTO DETRABAJO AQUE SE REFIERE ESTAESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARAELMETRO CUBICO (M3)

EB10-OCCG-01 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90%
PROCTOR, INCLUYE EL ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE COMPACTACION

$ Y HERRAMIENTA.
EJECUCION: SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR DE
VOLAMOS OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA
EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE
PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN
RELLENOS NO APROBADOS POREL, SIN QUE EL CONTRATISTATENGA DERECHO
ANINGUNA RETRIBUCION PORELLO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

EB10-OCCG-02 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LOSMUROS SERAN DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20X 40, DE UN ESPESOR
DE 15 CMS CON UN ACABADO COMUN A MEZCLA CORTADA EN AMBOS LADOS,
DEBIENDO UTILIZAR PARAEL JUNTEO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. EL CUAL
SERA DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTIMETROS LAS JUNTAS VERTICALES
DEBERAN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO UNICAMENTE PIEZAS ROTAS
EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE DEBERAN QUEDAR COMPLETAMENTE
ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR
ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARAN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASI PASARA SE DEBERA DEMOLER Y
VOLVER A CONSTRUIR EL AREA DANADA, EL CUAL ABSORBERA TODOS LOS
GASTOS OCASIONADOS.

§- LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA
EVITAR QUE LAMEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO
(M2).

EB10-OCCG-03 CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4
VRSNo4Y ESTRIBOS No 2@ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO
DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER
ALTURA.

EJECUCION: : ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE
ENRASE.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURAY AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERAN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA
COMPACTACION DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES
OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.

SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA
DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO.

SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL
ELEMENTO.

EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO,
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE
PROYECTO.

n
LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERA A CARGO DEL
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARA A LA SUPERVISION DE OBRA, EL
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA,

EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRA UTILIZARSE.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO CON
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA CON
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS.

LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARAN AL ACERO DE REFUERZO
SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN LIMPIARSE Y
MANTENERSE ASi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA,
GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRANAS O PERJUDICIALES,
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.

TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL
PROYECTO Y DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA
COLOCACION DEL CONCRETO.

LALONGITUD MINIMAY LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERAEL INDICADO EN LA
NORMA.

NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”

EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO
SENALADO EN EL PROYECTO.

TODASLAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRAN ENTRE SIEN
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE
NO. 14 ALNO. 18.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN CUENTA
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN CONSIDERADOS
DENTRO DELPRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA OBJETO DE RECLAMACION
NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS
mn ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMANOS MENORES QUE EL TAMANO
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARAFABRICAR SEPARADORES, YAQUE ESTOSNO

SERAN OBJETO DE MEDICION Y PAGO POR SEPARADO

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON
UN TMA DE %” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA POR
BREVES ESPACIOS DETIEMPOY EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE
LAS CIMBRAS, ASi COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE
CADA CONCEPTO.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LATEMPERATURA AMBIENTAL ESTE
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS
CENTIGRADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

VARILLAS No 4Y ESTRIBOS No 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA. A

mn EB10-OCCG-04 CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CM, ARMADA CON
x CUALQUIERALTURA.

EJECUCION: : ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNAVEZ TERMINADOS LOS MUROS DE
VOLAMOS ENRASE.

OBRAS PUBLICAS
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LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURAY AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERAN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA
COMPACTACION DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES
OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.

SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA
DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO.

SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL
ELEMENTO.

EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO,
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE
PROYECTO.

LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERA A CARGO DEL
CONTRATISTA, PORLO TANTO ESTE PRESENTARA A LA SUPERVISION DE OBRA, EL
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA,
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRA UTILIZARSE.

SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO CON
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA CON
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUQS.

LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARAN AL ACERO DE REFUERZO
SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
mn METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN LIMPIARSE Y
MANTENERSE ASi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA,
GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRANAS O PERJUDICIALES,

QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL
PROYECTO Y DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA
COLOCACION DEL CONCRETO.

LALONGITUD MINIMAY LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERAEL INDICADO EN LA
NORMA.

NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1"

EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO
SENALADO EN EL PROYECTO.

TODASLAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRAN ENTRE SIEN
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE
NO. 14 ALNO. 18.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN CUENTA
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN CONSIDERADOS
DENTRO DELPRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA OBJETO DE RECLAMACION
NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMANOS MENORES QUE EL TAMANO
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARAFABRICAR SEPARADORES, YAQUE ESTOSNO
SERAN OBJETO DE MEDICION Y PAGO POR SEPARADO

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON
UN TMA DE %” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA POR
mn BREVES ESPACIOS DETIEMPOY EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE
LAS CIMBRAS, ASi COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA

ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE
CADA CONCEPTO.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LATEMPERATURA AMBIENTAL ESTE
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS
CENTIGRADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

EB10-OCCG-05 EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYENDO LAS

OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O

TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS

EXCAVACIONES, SU COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA
DISPONIENDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO

NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES

mn POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACI(‘)N' SATISFACTORIA,
INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL

w CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO

MECANICO PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
VOLAMOS DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE

OBRAS PUBLICAS
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS SERAN
DEACUERDO APROYECTOY DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LASUPERVISION
DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.

ELCONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ADECUADO, DETALMANERAQUEEVITE POSIBLES DERRUMBESEN LAS PAREDES
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE
ESTASITUACION.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS,HASTAEN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE ADEME
O APUNTALAMIENTO.

§- EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS

RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMAY CON
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCION DE
LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERAN HACER LAS
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS
ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA
EL AREA DE TRABAJO,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA
DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES DE LAZANJAY AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOSRELACIONADOS CON ESTANORMA SE PAGARAN ALOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

EB10-OCCG-06 DALA DE CIMENTACION DE 15X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS
# 2 @ 20 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

EJECUCION: : ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE
ENRASE.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURAY AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERAN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA
COMPACTACION DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES
OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.

SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA
DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO.

SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL
ELEMENTO.

EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO,
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE
PROYECTO.

LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERA A CARGO DEL
CONTRATISTA, PORLO TANTO ESTE PRESENTARA A LA SUPERVISION DE OBRA, EL
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA,
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRA UTILIZARSE.

SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO CON
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA CON
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUQS.

LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARAN AL ACERO DE REFUERZO
SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN LIMPIARSE Y

mn MANTENERSE ASi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA,
GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRANAS O PERJUDICIALES,
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.

TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

PROYECTO Y DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA
COLOCACION DEL CONCRETO.

LALONGITUD MINIMAY LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERAEL INDICADO EN LA
NORMA.

NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”

EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO
SENALADO EN EL PROYECTO.

TODASLAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRAN ENTRE SIEN
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE
NO. 14 ALNO. 18.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN CUENTA
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN CONSIDERADOS
DENTRO DELPRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA OBJETO DE RECLAMACION
NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMANOS MENORES QUE EL TAMANO
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARAFABRICAR SEPARADORES, YAQUE ESTOSNO
SERAN OBJETO DE MEDICION Y PAGO POR SEPARADO

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON
UN TMA DE %” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA POR
BREVES ESPACIOS DETIEMPOY EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE

mn LAS CIMBRAS, ASi COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA
w ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.
SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE
CADA CONCEPTO.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LATEMPERATURA AMBIENTAL ESTE
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS
CENTIGRADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

EB10-OCCG-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO C-40 2"
CON ADAPTACION DE PORTON A 2 HOJAS; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAY
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO C-40 2" CON ADAPTACION DE PORTON
A2 HOJAS. EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PROYECTO O DE
ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA.

EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML )., CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES.

n
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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EB10-OCCG-08 PLANTILLA DE CONCRETO PARA ZAPATAS AISLADAS F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA DECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL
CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE LA
ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO.

ELLICITANTE DEBERA INCLUIR PARAELCOSTO DEESTOS TRABAJOS TODOS LOS
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: ELCONCEPTO DETRABAJO AQUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARAELMETRO CUBICO (M3)

EB10-OCCG-09 ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 MTS., ARMADA CON VARILLA CORRUGADA
#4 @ 20 CMS AMBOS LADOS, COLADA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EJECUCION: SE CONSTRUIRA ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 MTS., ARMADA CON
VARILLA CORRUGADA #4 @ 20 CMS AMBOS LADOS, COLADA CON CONCRETO
F'C=200 KG/CM2,

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO
CON UN TMA DE %" Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASI COMO
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO
ESTRUCTURAL.

N

VOLAMOS DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASI COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARAUN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE ALTERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA
SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION
CORRECTA DE CADA CONCEPTO.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33
GRADOS CENTIGRADOS.

EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO
ALOS PLANOS DE PROYECTO.

LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERA A CARGO DEL
CONTRATISTA, PORLO TANTO ESTE PRESENTARA A LA SUPERVISION DE OBRA,
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA,
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRA UTILIZARSE.

SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO

mn CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA
w CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUQS.

LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARAN AL ACERO DE REFUERZO
SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN LIMPIARSE
Y MANTENERSE ASIi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO, LIBRES DE
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRANAS O
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.

TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL
PROYECTO Y DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA
COLOCACION DEL CONCRETO.

LA LONGITUD MINIMAY LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO
EN LANORMA.

NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1"

EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO ALOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO
SENALADO EN EL PROYECTO.

TODAS LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRAN ENTRE
Si EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA
OBJETO DE RECLAMACION NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS
DE TAMANOS MENORES QUE EL TAMANO SOBRANTE DE OTROS CORTES O
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERAN OBJETO DE
MEDICION Y PAGO POR SEPARADO.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
mn REVOLTURAY ALEFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN SER ESTANCAS PARA
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL
VACIADO Y LA COMPACTACION DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN

CONDICIONES OPTIMAS PARA DARUN ACABADO UNIFORME.

VOLAMOS
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SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA
CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO.

SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL
ELEMENTO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUBICO (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO CUBICO (M3).

EB10-OCCG-10 VIGA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 20 X 30 CM V1, ARMADA CON 2
VARILLAS DEL # 5 Y 4 VARS DEL # 4 CON ESTRIBOS DEL # 3 @ 15 CM, INCLUYE
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA
COMUNY DESCIMBRA, VIBRADO, A CUALQUIER ALTURA.

EJECUCION: : ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE
ENRASE.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURAY AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERAN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA
COMPACTACION DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES
OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.

SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA
DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO.

SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL
ELEMENTO.

§- EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO,

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE

VOLAMOS PROYECTO.
| MAS ALTO |
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LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERA A CARGO DEL
CONTRATISTA, PORLO TANTO ESTE PRESENTARA A LA SUPERVISION DE OBRA, EL
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA,
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRA UTILIZARSE.

SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO CON
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA CON
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS.

LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARAN AL ACERO DE REFUERZO
SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN LIMPIARSE Y
MANTENERSE ASi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA,
GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRANAS O PERJUDICIALES,
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.

TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL
PROYECTO Y DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA
COLOCACION DEL CONCRETO.

LALONGITUD MINIMAY LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERAEL INDICADO EN LA
NORMA.

NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1"

EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO
SENALADO EN EL PROYECTO.

TODASLAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SEUNIRAN ENTRE SIEN
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE
NO. 14 ALNO. 18.

mn SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN CUENTA
w QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN CONSIDERADOS
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA OBJETO DE RECLAMACION
NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR

FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS
VOLAMOS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMANOS MENORES QUE EL TAMANO
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SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARAFABRICAR SEPARADORES, YAQUE ESTOSNO
SERAN OBJETO DE MEDICION Y PAGO POR SEPARADO

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON
UN TMA DE %” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA POR
BREVES ESPACIOS DETIEMPOY EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE
LAS CIMBRAS, ASi COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE
CADA CONCEPTO.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LATEMPERATURA AMBIENTAL ESTE
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS
CENTIGRADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

n
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

EB10-OCCG-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA DE CONCRETO MODELO CUBO DE
VOLAMOS 20X20 CM, MARCA SUPERBLOCK O SIMILAR EN CALIDAD. ASENTADA CON
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MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 DE 15 CM DE ESPESOR, A PLOMO.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREQOS, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, A
CUALQUIERALTURA.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA E INSTALARA CELOSIA DE CONCRETO MODELO CUBO DE
20X20 CM ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 DE
15 CM DE ESPESOR, A PLOMO, EL CUAL SERA DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50
CENTIMETROS LAS JUNTAS VERTICALES DEBERAN QUEDAR CUATRAPEADAS,
UTILIZANDO UNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS,
HORIZONTALMENTE DEBERAN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y
NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO,
NO SE ACEPTARAN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA, SI ASI PASARA SE DEBERA DEMOLER Y VOLVER A
CONSTRUIR EL AREA DANADA, EL CUAL ABSORBERA TODOS LOS GASTOS
OCASIONADOS.

LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA
EVITAR QUE LAMEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO
(M2).

EB10-OCCG-12 LOSA ALIGERADA CON BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 64x11x122, CON ARMEX
12x15 COLOCADO PERIMETRALMENTE EN VOLADO DE LOZA, CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, CAPA DE COMPRESION CON F'c=200 KG/CM2 DE 3
CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL,
EQUIPOY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, LOS
MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi COMO TODOS
LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

n
DEBERA CONSIDERARSE MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES Y
PROCEDIMIENTOS PARA SU CONSTRUCCION, DEBERA SER LOSA ALIGERADA CON
BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 64x11x122, CON ARMEX 12x15 COLOCADO

PERIMETRALMENTE EN VOLADO DE LOZA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-
VOLAMOS 10/10, CAPA DE COMPRESION CON F'c=200 KG/CM2 DE 3 CM. DE ESPESOR
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EL CIMBRADO DEBERA ESTAR PERFECTAMENTE SOPORTADO POR PUNTALES QUE
NO DEBERA SEPARARSE UNA DEL OTRO MAS DE 1.00 Y DEBERAN SER RECTOS Y
RESISTENTES (NO CHUECOS O TORCIDOS), SE DEBERA CALAFATEAR TODA LA
CIMBRA PARA EVITAR FUGAS DEL CONCRETO, EL ARMADO DEBERA
ENTRELAZARSE CON LAS TRABES DE CERRAMIENTO, DURANTE EL PROCESO DEL
COLADO SE TENDRAN HILOS NIVELADOS POR ABAJO PARA REVISAR QUE LA
CIMBRA NO SE CUELGUE, Y SE AJUSTARAN LOS PUNTALES SEGUN LO AMERITE, AL
TERMINO DEL COLADO DEBERA IRSE LECHADEANDO Y DANDOSELE PLANA, PARA
TENER UN ACABADO APLANADO O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL
SUPERVISOR, NO SE PERMITIRAN BORDES O CHIPOTES Y SE CURARA LA LOSA UNA
VEZ COLADA, CADA 8 HRS. DURANTE 48 HRS., DURANTE EL COLADO DEBERAN DE
SEGUIRSE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES,
COMO MOJAR LA CIMBRA ANTES DEL COLADO, CALZAR EL ARMADO, SOPLETEAR
EL CIMBRADO PARA QUE NO SE MEZCLE BASURA CON EL CONCRETO, TODOS Y
CADA UNO DE LOS CRUCES DEL ARMADO SE DEBERAN AMARRAR CON ALAMBRE
RECOCIDO, Y SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR DE CHICOTE Y REVOLVEDORA,
ACONDICIONAR ANDAMIOS SEGUROS Y PRACTICOS. ESTE CONCEPTO INCLUYE:
ARMADO, ELABORACION, VACIADO, LECHEADO, APLANADO Y DESCIMBRADO Y
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, Y SE RECIBIRA TOTALMENTE TERMINADA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2)., CON APROXIMACION A
UNA DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

EB10-OCCG-13  PRETIL ABASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20X 40, ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: RESANE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,
LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA,
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, SELLADO DE TODAS LAS
VISTAS PARA EVITAR HUMEDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
ACABADO COMUN, EL CUAL SERA DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTIMETROS
LAS JUNTAS VERTICALES DEBERAN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO
UNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE
VOLAMOS DEBERAN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO

$ EJECUCION: EL CONTRATISTA REALIZARA UN PRETIL ABASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE
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HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARAN
MURETES DESPLOMADOS, PUES SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, Sl
ASI PASARA SE DEBERADEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL AREA DANADA, EL
CUAL ABSORBERA TODOS LOS GASTOS OCASIONADOS.

LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA
EVITAR QUE LAMEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO
(M2).

EB10-OCCG-14 RESANE EN MUROS, LOSAS Y FIRMES A BASE DE CEMENTO ARENA PROP. 1:3.
INCLUYE MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA REALIZARALAMEZCLA CON MORTERO CEMENTO - ARENAEN
PROPORCION 1:3 SE HARA CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA SU APLICACION
SE USARA REGLAS DEBIDAMENTE CANTEADAS SIN DEFORMACION, SI SON DE
MADERA, Y/O COMO OPCION TAMBIEN PODRAN SER METALICAS DE PERFIL
TUBULAR LIGERO, Y LLANAS DE MADERA, O LA HERRAMIENTA QUE SEA
NECESARIA.

LA SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE UNIFORME HOMOGENEA SIN DEJAR
HUECOS.

DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO AFINADO CON LLANA DE MADERA O
ESPONJA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON FISURAS, TERMINANDO LA
ELABORACION DEL MORTERO SE DEBERA LAVAR DIARIAMENTE EL AREA EN
QUE SE REALIZO DICHA MEZCLA INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE
ANDAMIOS METALICOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA
TRABAJOS EN ALTURAS NO MAYORES DE 6 METROS.

LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA
EVITAR QUE LAMEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA.

N

VOLAMOS MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO CUADRADO
(M2). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EB10-OCCG-15 PISO FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, ACABADO ESCOBILLADO CON
BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA,
ACARREOS, NIVELACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO,
PARA FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON
ACABADO COMUN, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10.
DE ESPESOR, LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL
CONCRETO, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LAMEZCLA.NO DEBERAN DE TOCAR NI LAS
PAREDES DE LAS CIMBRAS, AS COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33
GRADOS CENTIGRADOS.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O |INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA

ECRETARIA.

n SEC
LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO,

PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA'Y DOS ARISTAS ENTRE OTROS EN
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION
VOLAMOS CORRECTA DE ESTE CONCEPTO.
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ESTE PISO DEBERA COLARSE EN 6 MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA
MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA, EL
ACABADO CON VOLTEADOR.

LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y
TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARAELMETRO CUADRADO
(M2)

EB10-OCCG-16 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y
EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA
SOBRE MUROS, COLUMNAS, VIGAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO
DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACION DE FONDO. INC. SUMINISTRO,
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A
CUALQUIER ALTURA.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y
EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERA
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SIESNECESARIO, HASTA QUE
LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA
POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE PRESENTEN
LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO
PARAELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL AREA, LAPINTURA
SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN
MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO.

§- SE DEBERA APLICAR UN SELLADOR VINILICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A
PINTAR, DEBIENDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE

REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERA SER

COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES, ELCOLOR

SERA DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
VOLAMOS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRAN LOS MARCOS DE
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y LAMPARAS DE
NO SER ASi Y ESTOS SUFRAN ALGUN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR
DEBERAN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA
AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS,
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD RELATIVA
SEADE 65% O MAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2 )., CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

EB10-OCCG-17 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA  EXISTENTE CON
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE
ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON
MALLA PLASTICA REFORZADA (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 ANOS DE
GARANTIA. INCLUYE: LIMPIEZA'Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE
GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE
SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE
REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION: UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE SE APLICARA UNA CAPA DE SELLADOR DE LA
MARCA THERMOTEK, POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA APLICACION DEL
CEMENTO PLASTICO EN PERIMETROS DE ELEMENTOS SALIENTES O EN FISURAS,
BAJADAS PLUVIALES, CAMBIOS DE DIRECCION EN LOSAS Y EN PERFILES
EXISTENTES.

SE DEBERA ESPERAR UN TIEMPO DE 24 HORAS ENTRE LA APLICACION DEL
SELLADORY LA PRIMER CAPA DE IMPERMEABILIZANTE.

‘ ?
SE CONTINUA CON LA APLICACION DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE

THERMOTEK CON RODILLO O CEPILLO DE IXTLE, POSTERIORMENTE SE
COLOCARA UNA CAPA DE MALLA THERMOTEK DOBLEMENTE REFORZADA, UNA
VOLAMOS VEZ QUE SE CONSTATE EL SECADO AL TACTO DE LA PRIMER CAPA, SE
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

PROCEDERA A APLICAR LA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK TENIENDO
CUIDADO QUE EL SENTIDO DE SU APLICACION SEA PERPENDICULAR AL SENTIDO
DE LA PRIMERA CAPA

NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON EMBOLSAMIENTOS POR HUMEDAD, PARTES
SUELTAS O FLOJAS Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS.

NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION CUANDO LA
TEMPERATURA AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS
CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 40 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA
HUMEDAD RELATIVA SEA DEL 65% O MAS.

SI LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR NO TIENE EL ACABADO REQUERIDO, EL
SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSPENDER LA APLICACION HASTA QUE
CORRIGA LA SUPERFICIE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2), CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

EB10-OCCG-18 LIMPIEZA EN GENERAL CON PRODUCTOS DE HIGIENE EN PISO, LOSA' Y MUROS.
INCLUYE EQUIPO,HERRAMIENTAY MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE REALIZARA UNA LIMPIEZA GENERAL CON PRODUCTOS DE HIGIENE EN PISO,
LOSAY MUROS ENTODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN LAZONA DE TRABAJO
Y ESTA FINALIZARA POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCION FINAL
DEL MISMO.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERAN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA,
BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACION DE LA OBRA.

n
EXISTIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD
AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETASY VIALIDADES.
NO SE PERMITIRA EL CUMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA
VOLAMOS PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERA CONSTANTE.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES. (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO. (M2)

EB10-OCCG-19 BASE DE CONCRETO PARA RECIBIR PLANTA DE GENERACION, A BASE DE
CONCRETO F’¢=150 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE #3 @ 0.15 M EN AMBOS
SENTIDOS. INCLUYE: MATERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBAEJECUTAR ELCONTRATISTA,
PARA EL LA CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA RECIBIR PLANTA DE
GENERACION, ABASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 ARMADO CON VARILLADE
#3 @0.15 M EN AMBOS SENTIDOS..

EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUBICO (M3)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO CUBICO (M3)

EB10-BECG-01 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 1.05 M,
CONCRETO PREMEZCLADO F""C =150 KG/CM2, TMADE 19 MM, REVENIMIENTO 10
CM, JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F'C = 150
KG/CM2. EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

DESPUES DE SERHUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARA EL
CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAIDA POR MAS DE 70
CM. DIRECTAMENTE DE LA OLLAPREMEZCLADORA, ASi TAMBIEN SE CUIDARA DE
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE PUDIESEN
PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS.

LA CIMBRA DEBERA ESTAR FIJA Y PODRA SER METALICA O DE MADERA, Y
MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE DESMOLDANTE
PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARA EL CONCRETO DEBERA DE
ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LAZONA.

ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE
PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO
DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN AISLAMIENTO
ADECUADO.

UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERA SER TRATADO CON LA
CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO,
POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE, SE
LLEVARA A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.

ADICIONALMENTE SE APLICARARAYADOR Y VOLTEADOR SEGUN SEAEL CASOEN
EL PERIMETRO DE LA LOSA.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN EMULSION
ACUOSA ARAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y
AS| OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA MEMBRANA DEBERA
APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO,
CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O
MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL
CONCRETO.

LA ELABORACION, TRANSPORTE Y COLOCACION SE REALIZARA CONFORME A
LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN.

SI SE UTILIZA ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERA SER PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA.

n EL PERSONAL CONTARA CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO
PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA
COLOCACION ADECUADA DEL CONCRETO.

LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (ML).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARAEL METRO LINEAL (ML)

EB10-BECG-02 REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN BANQUETA, INCLUYE
SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRAY TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE
PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA
CUAL DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL
FIN ALAMBRON DE %” DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL
MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE DEBERA
TENER EL CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA
MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y NO BAJO EL
CONCRETO.

NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON OXIDO
DEBIDO ALAINTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARGADO DE AUTORIZAR
LA COLOCACION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARAELMETRO CUADRADO.
(M2).

EB10-BECG-03  RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA BANQUETAS,
INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACION AL 90% A LA PRUEBA
PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA.

$ EJECUCION: SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR DE
OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA
EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE
PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN
RELLENOS NO APROBADOS POREL, SIN QUE EL CONTRATISTATENGA DERECHO
ANINGUNA RETRIBUCION PORELLO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

EB10-BECG-04  SUMINISTROY COLOCACION DE CIMBRA COMUN PARA ESCALERA CON MADERA
DE TRIPLAY DE PINO DE 1RA. DE 16 MM, INCLUYE: HABILITADO, TROQUELADO,
TRABAJOS DE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPOY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE PINO DE 1RA DE 16 MM Y DEBERA
TENER RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA
PRESION DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN SER
ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS
DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACION DE LA MEZCLA. EL TRIPLAY
UTILIZADO DEBERA ESTAR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA DAR EL
ACABADO APARENTE SOLICITADO EN LASBASESY NO DEBERATENERMAS DE 3
USOS.ELCONTRATISTADEBERATENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARAEVITAR
LOS DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO
APARENTE SOLICITADO.

LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE UNA NUEVA
UTILIZACION. LAZONA DE CONTACTO DE LOS MOLDES RECIBIRA UNA CAPA DE
DESMOLDANTE APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LA CIMBRA NO DEBERA PRESENTAR ABERTURAS QUE PERMITAN EL PASO DE LA
LECHADA; Y LA CORRESPONDIENTE A ACABADOS APARENTES DEBERA SER
CEPILLADAEN LA SUPERFICIE Y PULIDA DESPUES DE CADA USO, AFIN DE QUEEL
ACABADO DE LAESTRUCTURA SEAUNIFORMEY LIBRE DE ASPEREZAS.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LOS PUNTALES SERAN A BASE DE POLIN DE 4"x4” (A UNA SEPARACION NO
MAYOR A 1.20 M) Y SE DEBERA TENER CUIDADO QUE SE COLOQUE UN POLIN
COMO REFUERZO EN EL AREA DE TRASLAPE DE LOS ELEMENTOS CARGADORES,
LOS YUGOS Y APOYOS DEBERAN SER LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTES PARA
SOPORTAR LA PRESION DEL CONCRETO FRESCO HASTA SU FRAGUADO,
DEBIENDO INSTALARSE SUFICIENTES APOYOS, AMARRES Y CONTRAVENTEOS
PARA EVITAR APERTURA DE LA CIMBRA, ASI COMO PARA ASEGURAR LA
CORRECTA ALINEACION DE LOS ELEMENTOS COLADOS.

TODAS LAS ARISTAS DEL ELEMENTO DEBERAN TENER ACABADO OCHAVADO
CONTWINODE 1”

LA CIMBRA EN FRONTERAS DEBERA SER CON BARROTE 2"x4” CEPILLADO.

EN GENERAL EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: ELCONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO DE CIMBRA DE CONTACTO
(M2) CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR EL METRO
CUADRADO (M2)

EB10-BECG-05  ESCALERA DE CONCRETO F’c= 200 KG/CM2 ARMADA SEGUN DISENO EN PLANO,
CON VARILLA #3 AMBOS SENTIDOS, PARRILLA DOBLE, PERALTE DE 17 CM Y
HUELLA DE 25 CM. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU EJECUCION.

EJECUCION: EL LICITANTE DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE
TRABAJO Y SE OBLIGA A TENER UNA SENALIZACION ADECUADA PARA EVITAR
ACCIDENTES, ASI MISMO DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR DANOS A TERCEROS, EN CASO DE HABER DANOS, LAS
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL

$ CONTRATISTA.
LA ESCALERA SERA DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2 ARMADA SEGUN DISENO EN

PLANO, CON VARILLA #3 AMBOS SENTIDOS, PARRILLA DOBLE, PERALTE DE 17
CM Y HUELLA DE 25 CM, EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR
VOLAMOS BLANCO FUGAZ EN EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER
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LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE
DISENO. ESTAMEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA
SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA
UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO
NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO
COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA CON APROXIMACION ADOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

EB10-BECG-06 = REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN ESCALERA, INCLUYE
SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRAY TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE
PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA
CUAL DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL
FIN ALAMBRON DE %” DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL
MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE DEBERA
TENER EL CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA
MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y NO BAJO EL
CONCRETO.

NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON OXIDO
DEBIDO ALAINTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARGADO DE AUTORIZAR
LA COLOCACION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

‘ ?

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARAELMETRO CUADRADO.
(M2).

VOLAMOS
 MAS ALTO
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EB10-BECG-07 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA ESCALERA,
INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACION AL 90% A LA PRUEBA
PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR DE
OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA
EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE
PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN
RELLENOS NO APROBADOS POREL, SIN QUE EL CONTRATISTATENGA DERECHO
ANINGUNA RETRIBUCION PORELLO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

EB10-BECG-08 @ SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO C-40 2"
CON ADAPTACION DE PORTON A2 HOJAS; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAY
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO C-40 2" CON ADAPTACION DE PORTON
A2 HOJAS. EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PROYECTO O DE
ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA.

mn EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE
M OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA (PZA)

EB10-PCC-01 LIMPIEZA, TRAZOY NIVELACION DEL TERRENO. INCLUYE. EQUIPO TOPOGRAFICO,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE PROCEDERA AREALIZAREL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN
EL PROYECTO ARQUITECTONICO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARAY
PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICION, NIVEL DE
MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE MANO
NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA TAREA.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASi COMO TEODOLITO O TRANSITO
PARA DAR NIVEL Y LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE PERSONAL
ADECUADO PARA SU REALIZACION. SE TOMARAN COMO REFERENCIA
PUNTOS ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES
SANITARIOS, POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, ETC.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2 ) CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUEESTABLECE ELCONTRATO, PARAELMETRO CUADRADO
(M2)

EB10-PCC-02 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE RESANES, PINTURA,
EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO
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EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBREY EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARALACORRECTAEJECUCION DEESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

EB10-PCC-03 DEMOLICION DE VIGA DE CONCRETO.INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRCTA EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBREY EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARALACORRECTAEJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL

n COSTO.
M LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
VOLAMOS TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)

OBRAS PUBLICAS
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

EB10-PCC-04 DEMOLICION DE CASTILLO 0.15x0.15 M DE CONCRETO HASTA 0.50 M DEALTURA
DEJANDO VARILLA EXISTENTE PARA AMARRE. INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBREY EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARA LA CORRECTAEJECUCION DEESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

EB10-PCC-05 DEMOLICION DE CASTILLO 0.20x0.20 M DE CONCRETO HASTA 0.50 M DE ALTURA,
CORTAR VARILLA EXISTENTES ALTURA 1.80M. INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

n
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN

VOLAMOS
 MAS ALTO
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FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBREY EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARALACORRECTAEJECUCION DEESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

EB10-PCC-06 DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'150 KG O MENOR. INCLUYE
MANO DE OBRAYY HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBREY EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

$ TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN

PARA LA CORRECTAEJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
VOLAMOS AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

EB10-PCC-07 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE INCLUYE: APILADO, EQUIPO,
HERRAMIENTAY MANO DE OBRA

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBREY EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARALACORRECTAEJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

EB10-PCC-08 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PUERTA EXISTENTE DE 3.00 M X 3.66 M,
EXTRACCION DE PUERTA COMPLETA A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA. INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARI PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

N
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA EL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE
PUERTA EXISTENTE DE 3.00 M X 3.66 M, EXTRACCION DE PUERTA COMPLETA A
TIRO LIBRE FUERA DE OBRA.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARALACORRECTAEJECUCION DEESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

EB10-PCC-09 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA, PERFILES
METALICOS TIPO PERSIANA. INCLUYE: CERRADURA, MARCO, PIJAS, PINTURA
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE MATE COLOR BLANCO,
SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA,
SECCION DE 2.90X7.32 M EN DOS HOJAS DE 1.78X2.9 M.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE SUMINISTRO, FABRICACION Y
COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA, PERFILES METALICOS TIPO PERSIANA.
EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PROYECTO O DE ACUERDO
ALAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA.

EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR CERRADURA, MARCO, PIJAS, PINTURA
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE MATE COLOR BLANCO,
SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, SECCION DE 2.90X7.32 M EN DOS HOJAS DE 1.78X2.9 M..

n
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
VOLAMOS CONTRATO POR PIEZA.
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-129-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Renivelacién de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 AT-7
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo .
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 57
DE: 107

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EB10-PCC-10 CARGAMECANICAY ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA
SECUENCIADE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGAY TRANSPORTE DEL
MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERA
SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS
CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA
INDICARA AL CONTRATISTAEL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.

MEDICION: ELCONCEPTO DETRABAJO AQUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARAELMETRO CUBICO (M3)

EB10-OCCC-01 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90%
PROCTOR, INCLUYE EL ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE COMPACTACION
Y HERRAMIENTA.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR DE
OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA
EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE
PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN

§- RELLENOS NO APROBADOS POREL, SIN QUE EL CONTRATISTATENGA DERECHO
ANINGUNA RETRIBUCION PORELLO.
LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-129-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Renivelacién de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 AT-7
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo .
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 58
DE: 107
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

EB10-OCCC-02 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LOSMUROS SERAN DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20X 40, DE UN ESPESOR
DE 15 CMS CON UN ACABADO COMUN A MEZCLA CORTADA EN AMBOS LADOS,
DEBIENDO UTILIZAR PARAEL JUNTEO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. EL CUAL
SERA DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTIMETROS LAS JUNTAS VERTICALES
DEBERAN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO UNICAMENTE PIEZAS ROTAS
EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE DEBERAN QUEDAR COMPLETAMENTE
ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR
ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARAN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASI PASARA SE DEBERA DEMOLER Y
VOLVER A CONSTRUIR EL AREA DANADA, EL CUAL ABSORBERA TODOS LOS
GASTOS OCASIONADOS.

LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA
EVITAR QUE LAMEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO
(M2).

EB10-OCCC-03 CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4
VRS NO 4 Y ESTRIBOS NO 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA. A
CUALQUIERALTURA.

N

VOLAMOS ENRASE.
| MAS ALTO |

EJECUCION: : ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNAVEZ TERMINADOS LOS MUROS DE
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GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-129-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Renivelacién de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 AT-7
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA:59

DE: 107

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURAY AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERAN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA
COMPACTACION DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES
OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.

SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA
DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO.

SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL
ELEMENTO.

EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO,
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE
PROYECTO.

LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERA A CARGO DEL
CONTRATISTA, PORLO TANTO ESTE PRESENTARA A LA SUPERVISION DE OBRA, EL
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA,
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRA UTILIZARSE.

SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO CON
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA CON
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUQS.

LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARAN AL ACERO DE REFUERZO
SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
mn METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN LIMPIARSE Y
MANTENERSE ASi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA,
GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRANAS O PERJUDICIALES,

QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-129-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Renivelacién de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 AT-7
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo .
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 60
DE: 107

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL
PROYECTO Y DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA
COLOCACION DEL CONCRETO.

LALONGITUD MINIMAY LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERAEL INDICADO EN LA
NORMA.

NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1"

EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO
SENALADO EN EL PROYECTO.

TODASLAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRAN ENTRE SIEN
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE
NO. 14 ALNO. 18.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN CUENTA
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN CONSIDERADOS
DENTRO DELPRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA OBJETO DE RECLAMACION
NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMANOS MENORES QUE EL TAMANO
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARAFABRICAR SEPARADORES, YAQUE ESTOSNO
SERAN OBJETO DE MEDICION Y PAGO POR SEPARADO

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON
UN TMA DE %” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA POR
mn BREVES ESPACIOS DETIEMPOY EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE
LAS CIMBRAS, ASi COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA

ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-129-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Renivelacién de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 AT-7
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo .
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 61
DE: 107

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE
CADA CONCEPTO.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LATEMPERATURA AMBIENTAL ESTE
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS
CENTIGRADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

EB10-OCCC-04 CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CM, ARMADA CON
VARILLASNO4Y ESTRIBOS NO 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA. A
CUALQUIER ALTURA.

EJECUCION: : ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE
ENRASE.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURAY AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERAN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA
COMPACTACION DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES
OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.

N

VOLAMOS DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO.

SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-129-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Renivelacién de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 AT-7
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo .
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 62
DE: 107

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL
ELEMENTO.

EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO,
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE
PROYECTO.

LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERA A CARGO DEL
CONTRATISTA, PORLO TANTO ESTE PRESENTARA A LA SUPERVISION DE OBRA, EL
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA,
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRA UTILIZARSE.

SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO CON
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA CON
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS.

LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARAN AL ACERO DE REFUERZO
SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN LIMPIARSE Y
MANTENERSE ASi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA,
GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRANAS O PERJUDICIALES,
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.

TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL
PROYECTO Y DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA
COLOCACION DEL CONCRETO.

LALONGITUD MINIMAY LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERAEL INDICADO EN LA
NORMA.

n
V NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”

EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO
SENALADO EN EL PROYECTO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-129-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Renivelacién de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 AT-7
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo .
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 63
DE: 107

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

TODASLAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SEUNIRAN ENTRE SIEN
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE
NO. 14 ALNO. 18.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN CUENTA
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN CONSIDERADOS
DENTRO DELPRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA OBJETO DE RECLAMACION
NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMANOS MENORES QUE EL TAMANO
SOBRANTE DEOTROS CORTES O PARAFABRICAR SEPARADORES, YAQUEESTOSNO
SERAN OBJETO DE MEDICION Y PAGO POR SEPARADO

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON
UN TMA DE %” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA POR
BREVES ESPACIOS DETIEMPOY EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE
LAS CIMBRAS, ASi COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.

mn LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD

SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE
CADA CONCEPTO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LATEMPERATURA AMBIENTAL ESTE
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS
CENTIGRADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

EB10-OCCC-05 EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYENDO LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O
TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS
EXCAVACIONES, SU COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA
DISPONIENDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO
NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES
POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA,
INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL
CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO
MECANICO PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

mn LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
M (CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA

EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS SERAN
DEACUERDO APROYECTOY DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LASUPERVISION
DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.

ELCONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ADECUADO, DETALMANERAQUEEVITE POSIBLES DERRUMBESEN LAS PAREDES
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE
ESTASITUACION.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS,HASTAEN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE ADEME
O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMAY CON
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCION DE
LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERAN HACER LAS
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR

mn EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE

DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL

M IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS
VOLAMOS ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA

OBRAS PUBLICAS
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EL AREA DE TRABAJO,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA
DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES DE LAZANJAY AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOSRELACIONADOS CON ESTANORMA SE PAGARAN ALOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

EB10-OCCC-06  DALA DE CIMENTACION DE 15 X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS #4Y ESTRIBOS
@ 20 CM ARMEX 12 X 20-4 Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EJECUCION: : ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE
ENRASE.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURAY AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERAN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA
COMPACTACION DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES
OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.

$ SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO.

SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL

VOLAMOS ELEMENTO.
| MAS ALTO |
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EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO,
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE
PROYECTO.

LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERA A CARGO DEL
CONTRATISTA, PORLO TANTO ESTE PRESENTARA A LA SUPERVISION DE OBRA, EL
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA,
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRA UTILIZARSE.

SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO CON
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA CON
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUQS.

LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARAN AL ACERO DE REFUERZO
SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN LIMPIARSE Y
MANTENERSE ASi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA,
GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRANAS O PERJUDICIALES,
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.

TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL
PROYECTO Y DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA
COLOCACION DEL CONCRETO.

LALONGITUD MINIMAY LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERAEL INDICADO EN LA
NORMA.

NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”
EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR
n MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO
w SENALADO EN EL PROYECTO.
TODAS LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRAN ENTRE STEN
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE
NO. 14 AL NO. 18.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN CUENTA
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN CONSIDERADOS
DENTRO DELPRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA OBJETO DE RECLAMACION
NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMANOS MENORES QUE EL TAMANO
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARAFABRICAR SEPARADORES, YAQUE ESTOSNO
SERAN OBJETO DE MEDICION Y PAGO POR SEPARADO

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON
UN TMA DE %” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA POR
BREVES ESPACIOS DETIEMPOY EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE
LAS CIMBRAS, ASi COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE

§- CADA CONCEPTO.
NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LATEMPERATURA AMBIENTAL ESTE

POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS
CENTIGRADOS.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

EB10-OCCC-07 CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM, ARMADA CON 4
VARILLAS #4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA. A
CUALQUIERALTURA.

EJECUCION: : ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE
ENRASE.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURAY AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERAN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA
COMPACTACION DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES
OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.

SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA
DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO.

SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL
ELEMENTO.

EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO,
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE
PROYECTO.

n
LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERA A CARGO DEL
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARA A LA SUPERVISION DE OBRA, EL
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA,

EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRA UTILIZARSE.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 70
DE: 107

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO CON
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA CON
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS.

LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARAN AL ACERO DE REFUERZO
SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN LIMPIARSE Y
MANTENERSE ASi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA,
GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRANAS O PERJUDICIALES,
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.

TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL
PROYECTO Y DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA
COLOCACION DEL CONCRETO.

LALONGITUD MINIMAY LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERAEL INDICADO EN LA
NORMA.

NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1"

EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO
SENALADO EN EL PROYECTO.

TODASLAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRAN ENTRE SIEN
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE
NO. 14 ALNO. 18.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN CUENTA
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN CONSIDERADOS
DENTRO DELPRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA OBJETO DE RECLAMACION
NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS
mn ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMANOS MENORES QUE EL TAMANO
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARAFABRICAR SEPARADORES, YAQUE ESTOSNO

SERAN OBJETO DE MEDICION Y PAGO POR SEPARADO

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON
UN TMA DE %” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE

VOLAMOS
 MAS ALTO
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-129-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Renivelacién de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 AT-7
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo .
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 71
DE: 107

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA POR
BREVES ESPACIOS DETIEMPOY EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE
LAS CIMBRAS, ASi COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE
CADA CONCEPTO.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LATEMPERATURA AMBIENTAL ESTE
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS
CENTIGRADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

EB10-OCCC-08  PLANTILLA DE CONCRETO PARA ZAPATAS AISLADAS F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA DECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL
CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-129-2022 ANEXO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE LA
ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO.

ELLICITANTE DEBERA INCLUIR PARAELCOSTO DEESTOS TRABAJOS TODOS LOS
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: ELCONCEPTO DETRABAJO AQUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARAELMETRO CUBICO (M3)

EB10-OCCC-09 ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 MTS., ARMADA CON VARILLA CORRUGADA
#4 @ 20 CMS AMBOS LADOS, COLADA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EJECUCION: SE CONSTRUIRA ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 MTS., ARMADA CON
VARILLA CORRUGADA #4 @ 20 CMS AMBOS LADOS, COLADA CON CONCRETO
F'C=200 KG/CM2,

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO
CON UN TMA DE %" Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASI COMO
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO
ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI

§- LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASI COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.
SE APLICARAUN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE ALTERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
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LICITACION: 57057002-129-2022 ANEXO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA
SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION
CORRECTA DE CADA CONCEPTO.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33
GRADOS CENTIGRADOS.

EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO
ALOS PLANOS DE PROYECTO.

LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERA A CARGO DEL
CONTRATISTA, PORLO TANTO ESTE PRESENTARA A LA SUPERVISION DE OBRA,
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA,
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRA UTILIZARSE.

SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUQS.

LOSRECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARAN AL ACERO DE REFUERZO
SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
mn METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN LIMPIARSE
Y MANTENERSE ASi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO, LIBRES DE
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRANAS O
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL
PROYECTO Y DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA
COLOCACION DEL CONCRETO.

LA LONGITUD MINIMA'Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO
EN LANORMA.

NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1"

EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO ALOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO
SENALADO EN EL PROYECTO.

TODAS LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRAN ENTRE
Si EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA
OBJETO DE RECLAMACION NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS
DE TAMANOS MENORES QUE EL TAMANO SOBRANTE DE OTROS CORTES O
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERAN OBJETO DE
MEDICION Y PAGO POR SEPARADO.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURAY ALEFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN SER ESTANCAS PARA
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL
VACIADO Y LA COMPACTACION DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN
CONDICIONES OPTIMAS PARA DARUN ACABADO UNIFORME.

SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA

$ CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO.
SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL
ELEMENTO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUBICO (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO CUBICO (M3).

EB10-OCCC-10  VIGA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 20 X 30 CM V1, ARMADA CON 2
VARILLAS DEL # 5 Y 4 VARS DEL # 4 CON ESTRIBOS DEL # 3 @ 15 CM, INCLUYE
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA
COMUNY DESCIMBRA, VIBRADO, A CUALQUIER ALTURA.

EJECUCION: : ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE
ENRASE.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURAY AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERAN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA
COMPACTACION DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES
OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.

SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA
DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO.

SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL
ELEMENTO.

EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO,
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE
PROYECTO.

mn LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERA A CARGO DEL
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARA A LA SUPERVISION DE OBRA, EL
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA,

EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRA UTILIZARSE.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO CON
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA CON
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS.

LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARAN AL ACERO DE REFUERZO
SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN LIMPIARSE Y
MANTENERSE ASi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA,
GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRANAS O PERJUDICIALES,
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.

TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL
PROYECTO Y DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA
COLOCACION DEL CONCRETO.

LALONGITUD MINIMAY LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERAEL INDICADO EN LA
NORMA.

NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1"

EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO
SENALADO EN EL PROYECTO.

TODASLAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRAN ENTRE SIEN
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE
NO. 14 ALNO. 18.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN CUENTA
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN CONSIDERADOS
DENTRO DELPRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA OBJETO DE RECLAMACION
NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS
mn ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMANOS MENORES QUE EL TAMANO
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARAFABRICAR SEPARADORES, YAQUE ESTOSNO

SERAN OBJETO DE MEDICION Y PAGO POR SEPARADO

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON
UN TMA DE %” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA POR
BREVES ESPACIOS DETIEMPOY EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE
LAS CIMBRAS, ASi COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE
CADA CONCEPTO.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LATEMPERATURA AMBIENTAL ESTE
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS
CENTIGRADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

EB10-OCCC-11 LOSA ALIGERADA CON BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 64x11x122, CON ARMEX
12x15 COLOCADO PERIMETRALMENTE EN VOLADO DE LOZA, CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, CAPA DE COMPRESION CON F'c=200 KG/CM2 DE 3
CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL,
EQUIPOY MANO DE OBRA.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO
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EJECUCION: LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, LOS
MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi COMO TODOS
LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

DEBERA CONSIDERARSE MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES Y
PROCEDIMIENTOS PARA SU CONSTRUCCION, DEBERA SER LOSA ALIGERADA CON
BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 64x11x122, CON ARMEX 12x15 COLOCADO
PERIMETRALMENTE EN VOLADO DE LOZA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-
10/10, CAPA DE COMPRESION CON F'c=200 KG/CM2 DE 3 CM. DE ESPESOR

EL CIMBRADO DEBERA ESTAR PERFECTAMENTE SOPORTADO POR PUNTALES QUE
NO DEBERA SEPARARSE UNA DEL OTRO MAS DE 1.00 Y DEBERAN SER RECTOS Y
RESISTENTES (NO CHUECOS O TORCIDOS), SE DEBERA CALAFATEAR TODA LA
CIMBRA PARA EVITAR FUGAS DEL CONCRETO, EL ARMADO DEBERA
ENTRELAZARSE CON LAS TRABES DE CERRAMIENTO, DURANTE EL PROCESO DEL
COLADO SE TENDRAN HILOS NIVELADOS POR ABAJO PARA REVISAR QUE LA
CIMBRA NO SE CUELGUE, Y SE AJUSTARAN LOS PUNTALES SEGUN LO AMERITE, AL
TERMINO DEL COLADO DEBERA IRSE LECHADEANDO Y DANDOSELE PLANA, PARA
TENER UN ACABADO APLANADO O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL
SUPERVISOR, NO SE PERMITIRAN BORDES O CHIPOTES Y SE CURARA LA LOSA UNA
VEZ COLADA, CADA 8 HRS. DURANTE 48 HRS., DURANTE EL COLADO DEBERAN DE
SEGUIRSE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES,
COMO MOJAR LA CIMBRA ANTES DEL COLADO, CALZAR EL ARMADO, SOPLETEAR
EL CIMBRADO PARA QUE NO SE MEZCLE BASURA CON EL CONCRETO, TODOS Y
CADA UNO DE LOS CRUCES DEL ARMADO SE DEBERAN AMARRAR CON ALAMBRE
RECOCIDO, Y SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR DE CHICOTE Y REVOLVEDORA,
ACONDICIONAR ANDAMIOS SEGUROS Y PRACTICOS. ESTE CONCEPTO INCLUYE:
ARMADO, ELABORACION, VACIADO, LECHEADO, APLANADO Y DESCIMBRADO Y
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, Y SE RECIBIRA TOTALMENTE TERMINADA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2)., CON APROXIMACION A
UNA DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

‘ ?

EB10-OCCC-12  PRETIL ABASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20X 40, ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: RESANE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,
VOLAMOS LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA,
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HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, SELLADO DE TODAS LAS
VISTAS PARA EVITAR HUMEDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA REALIZARA UN PRETIL ABASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE
CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
ACABADO COMUN, EL CUAL SERA DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTIMETROS
LAS JUNTAS VERTICALES DEBERAN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO
UNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE
DEBERAN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO
HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARAN
MURETES DESPLOMADOS, PUES SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, Sl
ASI PASARA SE DEBERADEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL AREA DANADA, EL
CUAL ABSORBERA TODOS LOS GASTOS OCASIONADOS.

LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA
EVITAR QUE LAMEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO
(M2).

EB10-OCCC-13 RESANE EN MUROS, LOSAS Y FIRMES A BASE DE CEMENTO ARENA PROP. 1:3.
INCLUYE MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA REALIZARALAMEZCLA CON MORTERO CEMENTO - ARENAEN
PROPORCION 1:3 SE HARA CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA SU APLICACION
SE USARA REGLAS DEBIDAMENTE CANTEADAS SIN DEFORMACION, SI SON DE
MADERA, Y/O COMO OPCION TAMBIEN PODRAN SER METALICAS DE PERFIL
TUBULAR LIGERO, Y LLANAS DE MADERA, O LA HERRAMIENTA QUE SEA
NECESARIA.

n
LA SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE UNIFORME HOMOGENEA SIN DEJAR
HUECOS.

DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO AFINADO CON LLANA DE MADERA O
VOLAMOS ESPONJA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON FISURAS, TERMINANDO LA
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ELABORACION DEL MORTERO SE DEBERA LAVAR DIARIAMENTE EL AREA EN
QUE SE REALIZO DICHA MEZCLA INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE
ANDAMIOS METALICOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA
TRABAJOS EN ALTURAS NO MAYORES DE 6 METROS.

LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA
EVITAR QUE LAMEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO CUADRADO
(M2). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EB10-OCCC-14 PISO FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, ACABADO ESCOBILLADO CON
BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA,
ACARREOS, NIVELACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO,
PARA FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON
ACABADO COMUN, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10.
DE ESPESOR, LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL
CONCRETO, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LAMEZCLA.NO DEBERAN DE TOCAR NI LAS
PAREDES DE LAS CIMBRAS, AS| COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33
GRADOS CENTIGRADOS.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO
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LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O |INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA
SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO,
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA'Y DOS ARISTAS ENTRE OTROS EN
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO.

ESTE PISO DEBERA COLARSE EN 6 MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA
MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA, EL
ACABADO CON VOLTEADOR.

LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y
TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARAELMETRO CUADRADO
(M2)

EB10-OCCC-15 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y
EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA
SOBRE MUROS, COLUMNAS, VIGAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO
DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACION DE FONDO. INC. SUMINISTRO,
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A
CUALQUIER ALTURA.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y
mn EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERA

V LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SIESNECESARIO, HASTA QUE
LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA

POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE PRESENTEN

LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO
VOLAMOS PARAELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL AREA, LAPINTURA
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SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN
MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO.

SE DEBERA APLICAR UN SELLADOR VINILICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A
PINTAR, DEBIENDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERA SER
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES, ELCOLOR
SERA DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRAN LOS MARCOS DE
PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y LAMPARAS DE
NO SER ASi Y ESTOS SUFRAN ALGUN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR
DEBERAN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA
AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS,
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD RELATIVA
SEADE 65% O MAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2)., CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

EB10-OCCC-16 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA  EXISTENTE CON
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE
ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON
MALLA PLASTICA REFORZADA (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 ANOS DE
GARANTIA. INCLUYE: LIMPIEZA'Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE
GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE
SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE
REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION: UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE SE APLICARA UNA CAPA DE SELLADOR DE LA
MARCA THERMOTEK, POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA APLICACION DEL
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CEMENTO PLASTICO EN PERIMETROS DE ELEMENTOS SALIENTES O EN FISURAS,
BAJADAS PLUVIALES, CAMBIOS DE DIRECCION EN LOSAS Y EN PERFILES
EXISTENTES.

SE DEBERA ESPERAR UN TIEMPO DE 24 HORAS ENTRE LA APLICACION DEL
SELLADORY LA PRIMER CAPA DE IMPERMEABILIZANTE.

SE CONTINUA CON LA APLICACION DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE
THERMOTEK CON RODILLO O CEPILLO DE IXTLE, POSTERIORMENTE SE
COLOCARA UNA CAPA DE MALLA THERMOTEK DOBLEMENTE REFORZADA, UNA
VEZ QUE SE CONSTATE EL SECADO AL TACTO DE LA PRIMER CAPA, SE
PROCEDERA A APLICAR LA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK TENIENDO
CUIDADO QUE EL SENTIDO DE SU APLICACION SEA PERPENDICULAR AL SENTIDO
DE LA PRIMERA CAPA

NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON EMBOLSAMIENTOS POR HUMEDAD, PARTES
SUELTAS O FLOJAS Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS.

NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION CUANDO LA
TEMPERATURA AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS
CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 40 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA
HUMEDAD RELATIVA SEA DEL 65% O MAS.

SI LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR NO TIENE EL ACABADO REQUERIDO, EL
SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSPENDER LA APLICACION HASTA QUE
CORRIGA LA SUPERFICIE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2), CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

4 EB10-OCCC-17 LIMPIEZA EN GENERAL CON PRODUCTOS DE HIGIENE EN PISO, LOSA' Y MUROS.
INCLUYE EQUIPO,HERRAMIENTAY MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
EJECUCION: SE REALIZARA UNA LIMPIEZA GENERAL CON PRODUCTOS DE HIGIENE EN PISO,
VOLAMOS LOSAY MUROS ENTODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN LAZONA DE TRABAJO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

Y ESTA FINALIZARA POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCION FINAL
DEL MISMO.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERAN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA,
BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACION DE LA OBRA.

EXISTIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD
AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETASYY VIALIDADES.

NO SE PERMITIRA EL CUMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA
PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERA CONSTANTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES. (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO. (M2)

EB10-OCCC-18 SOBREPISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10
DE 15 CM DE ESPESOR PARA TRINCHERA. INCLUYE: MATERIA, EQUIPO,
HERRAMIENTAY MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, ,
DE 15 CMS DE ESPESOR, PARA TRINCHERA, ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 66/1010., LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA,
ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI
n LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASi COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE
M DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.
SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

VOLAMOS NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LATEMPERATURA AMBIENTAL

OBRAS PUBLICAS
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33
GRADOS CENTIGRADOS.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA
SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO,
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA'Y DOS ARISTAS ENTRE OTROS EN
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO.

ESTE PISO DEBERA COLARSE EN 6 MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA
MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA.

EL ACABADO FINAL SERA PULIDO Y FINALMENTE RAYADO CON BROCHA DE
PELO FINO.

LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y
TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

EB10-OCCC-19 PARRILLATIPO IRVING DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE MARCO CON ANGULO DE 2" x
2" PARA TRINCHERA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

§- EJECUCION: EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR Y COLOCAR PARRILLA TIPO IRVING DE 2"
DE ESPESOR, INCLUYE MARCO CON ANGULO DE 2" x 2" PARA TRINCHERA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL,EQUIPO,HERRAMIENTAY MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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MEDICION: PARALOSEFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).

EB10-BECC-01  CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETO
PREMEZCLADO F'"C = 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM,
JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F'C = 150
KG/CM2. EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

DESPUES DE SERHUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARA EL
CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAIDA POR MAS DE 70
CM. DIRECTAMENTE DE LA OLLAPREMEZCLADORA, ASi TAMBIEN SE CUIDARA DE
NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE PUDIESEN
PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS.

LA CIMBRA DEBERA ESTAR FIJA Y PODRA SER METALICA O DE MADERA, Y
MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE DESMOLDANTE
PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARA EL CONCRETO DEBERA DE
ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LAZONA.

ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE
PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO
DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN AISLAMIENTO
ADECUADO.

UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERA SER TRATADO CON LA
CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO,
POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE, SE
LLEVARA A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.

§- ADICIONALMENTE SE APLICARARAYADOR Y VOLTEADOR SEGUN SEAEL CASOEN
EL PERIMETRO DE LA LOSA.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN EMULSION
ACUOSA ARAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LAHUMEDAD DEL CONCRETOY
VOLAMOS AS| OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA MEMBRANA DEBERA
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO,
CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O
MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL
CONCRETO.

LA ELABORACION, TRANSPORTE Y COLOCACION SE REALIZARA CONFORME A
LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN.

SI SE UTILIZA ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERA SER PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA.

EL PERSONAL CONTARA CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO
PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA
COLOCACION ADECUADA DEL CONCRETO.

LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (ML).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

EB10-BECC-02 REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN BANQUETA, INCLUYE
SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRAY TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE
PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA
CUAL DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL
FIN ALAMBRON DE %” DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL
MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE DEBERA
TENER EL CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA
MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y NO BAJO EL

$ CONCRETO.
NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON OXIDO

DEBIDO ALAINTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARGADO DE AUTORIZAR
LA COLOCACION

VOLAMOS
 MAS ALTO
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARAELMETRO CUADRADO.
(M2).

EB10-BECC-03  RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA BANQUETAS,
INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACION AL 90% A LA PRUEBA
PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR DE
OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA
EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE
PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN
RELLENOS NO APROBADOS POREL, SIN QUE EL CONTRATISTATENGA DERECHO
ANINGUNA RETRIBUCION PORELLO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

EB10-BECC-04  SUMINISTROY COLOCACION DE CIMBRA COMUN PARA ESCALERA CON MADERA
DE TRIPLAY DE PINO DE 1RA. DE 16 MM, INCLUYE: HABILITADO, TROQUELADO,

4 TRABAJOS DE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPOY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE PINO DE 1RA DE 16 MM Y DEBERA
TENER RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA
VOLAMOS PRESION DE LA REVOLTURA'Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN SER

OBRAS PUBLICAS
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS
DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACION DE LA MEZCLA. EL TRIPLAY
UTILIZADO DEBERA ESTAR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA DAR EL
ACABADO APARENTE SOLICITADO EN LASBASESY NO DEBERATENER MAS DE 3
USOS.ELCONTRATISTADEBERATENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARAEVITAR
LOS DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO
APARENTE SOLICITADO.

LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE UNA NUEVA
UTILIZACION. LAZONA DE CONTACTO DE LOS MOLDES RECIBIRA UNA CAPA DE
DESMOLDANTE APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LA CIMBRA NO DEBERA PRESENTAR ABERTURAS QUE PERMITAN EL PASO DE LA
LECHADA; Y LA CORRESPONDIENTE A ACABADOS APARENTES DEBERA SER
CEPILLADAEN LA SUPERFICIE Y PULIDA DESPUES DE CADA USO, AFIN DE QUEEL
ACABADO DE LAESTRUCTURA SEAUNIFORMEY LIBRE DE ASPEREZAS.

LOS PUNTALES SERAN A BASE DE POLIN DE 4"x4” (A UNA SEPARACION NO
MAYOR A 1.20 M) Y SE DEBERA TENER CUIDADO QUE SE COLOQUE UN POLIN
COMO REFUERZO EN EL AREA DE TRASLAPE DE LOS ELEMENTOS CARGADORES,
LOS YUGOS Y APOYOS DEBERAN SER LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTES PARA
SOPORTAR LA PRESION DEL CONCRETO FRESCO HASTA SU FRAGUADO,
DEBIENDO INSTALARSE SUFICIENTES APOYOS, AMARRES Y CONTRAVENTEOS
PARA EVITAR APERTURA DE LA CIMBRA, ASI COMO PARA ASEGURAR LA
CORRECTA ALINEACION DE LOS ELEMENTOS COLADOS.

TODAS LAS ARISTAS DEL ELEMENTO DEBERAN TENER ACABADO OCHAVADO
CONTWINODE 1”

LA CIMBRA EN FRONTERAS DEBERA SER CON BARROTE 2"x4” CEPILLADO.

EN GENERAL EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: ELCONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO DE CIMBRA DE CONTACTO
(M2) CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

N

VOLAMOS CUADRADO (M2)
| MAS ALTO |

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR EL METRO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

89

> =
0Iayuntamientoreynosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx



) SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE .

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-129-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Renivelacién de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 AT-7
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 90

DE: 107

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EB10-BECC-05  ESCALERA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 ARMADA SEGUN DISENO EN PLANO,
CON VARILLA #3 AMBOS SENTIDOS, PARRILLA DOBLE, PERALTE DE 17 CM Y
HUELLA DE 25 CM. INCLUYE MATERIAL Y HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA'Y
NECESARIA PARA SU EJECUCION.

EJECUCION: EL LICITANTE DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE
TRABAJO Y SE OBLIGA A TENER UNA SENALIZACION ADECUADA PARA EVITAR
ACCIDENTES, ASI MISMO DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR DANOS A TERCEROS, EN CASO DE HABER DANOS, LAS
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL
CONTRATISTA.

LA ESCALERA SERA DE CONCRETO F’c= 200 KG/CM2 ARMADA SEGUN DISENO EN
PLANO, CON VARILLA #3 AMBOS SENTIDOS, PARRILLA DOBLE, PERALTE DE 17
CM Y HUELLA DE 25 CM, EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR
BLANCO FUGAZ EN EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER
LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE
DISENO. ESTAMEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA
SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA
UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO
NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO
COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA CON APROXIMACION ADOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

EB10-BECC-06 = REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN ESCALERA, INCLUYE

mn SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO,
w MANO DE OBRAY TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE

PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA

CUAL DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL
VOLAMOS FIN ALAMBRON DE %” DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL
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MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE DEBERA
TENER EL CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA
MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y NO BAJO EL
CONCRETO.

NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON OXIDO
DEBIDO ALAINTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARGADO DE AUTORIZAR
LACOLOCACION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE ELCONTRATO, PARAELMETRO CUADRADO.
(M2).

EB10-BECC-07 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA ESCALERA,
INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACION AL 90% A LA PRUEBA
PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR DE
OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA
EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE
PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN
RELLENOS NO APROBADOS POREL, SIN QUE EL CONTRATISTATENGA DERECHO
ANINGUNA RETRIBUCION PORELLO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

§- MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION

A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

EB10-BECC-08  SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO C-40 2"
CON ADAPTACION DE PORTON A 2 HOJAS; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAY
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE SUMINISTRO E INSTALACION DE
BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO C-40 2" CON ADAPTACION DE PORTON
A2 HOJAS. EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PROYECTO O DE
ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA.

EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA (PZA)

EB10-PYA-O1 DESMONTE EN ZONA TIPO "A" (LIGERO), INCLUYE: CARGA Y ACARREO A TIRO
LIBRE DEL PRODUCTO DEL DESMONTE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMONTE EN ZONA TIPO "A"
(LIGERO), EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION
COMPLETA PARA QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU
COSTO.

SE INCLUIRA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE 'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

N

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
VOLAMOS CUADRADO (M2)
m OBRAS PUBLICAS
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EB10-TM-01 SUMINISTRO DE ARRANCADORES ELECTRONICOS DE ESTADO SOLIDO ""SUAVE""
MARCA SIEMENS, TIPO 3RW52, 416 AMP A 50C°, 470 AMP A 40C° 480 VCA, 350 HP,
480 VCA, VOLTAJE DE FUERZA 200-460 V.CA. -15% / +10% - FUNCION DE
PARAMETRIZACION AUTOMATICA.

- VOLTAJE DE CONTROL 110..250V C.A.O VARIANTE 24V C.A/D.C.|-15%/+10% -
FUNCION DE DESATASCAMIENTO DE BOMBA.

- POSIBILIDAD DE COMUNICACION PB, PN, MODBUS TCP/RTU & ETH-IP**

- HMI BASICA INCLUIDA (MONITOREO Y CONTROL) - SOFTWARE BASICO PARA
PUESTA EN MARCHA GRATUITO

- CLASE DE PROTECCION AJUSTABLE (10A, 10E, 20E,) - FUNCIONES DE ARRANQUE
EN BASE AVOLTAJE, CORRIENTEY TORQUE.

- 3 SALIDAS A RELEVADOR (PROGRAMABLES), INCLUYE CONTACTOR DE BY-PASS
Y SUPRESOR DE PICOS. 50KA.

NOTA.- EN ESTE CONCEPTO SE DEBE CONSIDERAR LA REUTILIZACION DE LOS
GABINETES AUTOSOPORTADOS  EXISTENTES PARA  INSTALAR ESTE
EQUIPAMIENTO, ADEMAS DE DEJAR OPERANDO UN ARRANCADOR MAGNETICO
A TENSION REDUCIDA PROVISIONAL, PROPIEDAD DE COMAPA, TRABAJANDO
CON EL SISTEMA DE BOMBEO ACTUAL MIENTRAS SE ENTREGA A ENTERA
SATISFACCION LOS TABLERO CON LOS ARRANCADORES NUEVOS. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR DE
ARRANCADORES ELECTRONICOS DE ESTADO SOLIDO "'SUAVE"™ MARCA
SIEMENS, TIPO 3RW52, 416 AMP A 50C°, 470 AMP A 40C° 480 VCA, 350 HP, 480
VCA, VOLTAJE DE FUERZA 200-460 V.CA. -15% / +10% - FUNCION DE
PARAMETRIZACION AUTOMATICA..

EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR LA REUTILIZACION DE LOS GABINETES
AUTOSOPORTADOS EXISTENTES PARA INSTALAR ESTE EQUIPAMIENTO,
ADEMAS DE DEJAR OPERANDO UN ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION
REDUCIDA PROVISIONAL, PROPIEDAD DE COMAPA, TRABAJANDO CON EL
SISTEMA DE BOMBEO ACTUAL MIENTRAS SE ENTREGA AENTERA SATISFACCION
LOS TABLERO CON LOS ARRANCADORES NUEVOS. Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

§- EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN

DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2), CON APROXIMACION A DOS DECIMALES

EB10-TM-02 INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE ARRANCADORES
ELECTRONICOS DE ESTADO SOLIDO "SUAVE" MARCA SIEMENS O SIMILAR, TIPO
3RW52, 416 AMP A 50C°, 470 AMP A 40C° 480 VCA, 350 HP, 480 VCA, VOLTAJE DE
FUERZA 200-460 V.CA-15% / +10% - FUNCION DE PARAMETRIZACION
AUTOMATICA. VOLTAJE DE CONTROL 110..250 V CA. O VARIANTE 24 V CA/D.C. |
-15% / +10% - FUNCION DE DESATASCAMIENTO DE BOMBA. POSIBILIDAD DE
COMUNICACION PB, PN, MODBUS TCP/RTU & ETH-IP. HMI BASICA INCLUIDA
(MONITOREO Y CONTROL) - SOFTWARE BASICO PARA PUESTA EN MARCHA
GRATUITO. CLASE DE PROTECCION AJUSTABLE (10A, 10E, 20E,) - FUNCIONES DE
ARRANQUE EN BASE AVOLTAJE, CORRIENTE Y TORQUE. 3 SALIDAS A RELEVADOR
(PROGRAMABLES), INCLUYE CONTACTOR DE BY-PASS Y SUPRESOR DE PICOS.
50KA. NOTA.- EN ESTE CONCEPTO SE DEBE CONSIDERAR LA REUTILIZACION DE
LOS GABINETES AUTOSOPORTADOS EXISTENTES PARA INSTALAR ESTE
EQUIPAMIENTO, ADEMAS DE DEJAR OPERANDO UN ARRANCADOR MAGNETICO
A TENSION REDUCIDA PROVISIONAL, PROPIEDAD DE COMAPA, TRABAJANDO
CON EL SISTEMA DE BOMBEO ACTUAL MIENTRAS SE ENTREGA A ENTERA
SATISFACCION LOS TABLERO CON LOS ARRANCADORES NUEVOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA INSTALARA ARRANCADORES ELECTRONICOS DE ESTADO
SOLIDO "SUAVE" MARCA SIEMENS O SIMILAR, TIPO 3RW52, 416 AMP A 50C°, 470
AMP A 40C° 480 VCA, 350 HP, 480 VCA, VOLTAJE DE FUERZA 200-460 V.C.A.-15%
/ +10% - FUNCION DE PARAMETRIZACION AUTOMATICA.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O
ANOMALIA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA CORREGIR SIN NINGUN CARGO
mn ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERA QUEDAR LIMPIO SIN NINGUN RESTO

W DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y
FUNCIONAMIENTO.EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAREN SU COTIZACION

TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE
PERMITIRANINGUNA RECLAMACION. EL MATERIAL DE LIMPIEZAY ELRETIRO DE
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LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARAN EN EL LUGAR
QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE.

EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE INSTALEN
EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA
CONTRATANTE DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS,
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.

SE DEBERAN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS
REALIZADAS EN FABRICA PARA SU REVISION Y/O APROBACION. EL
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACION DEL EQUIPO,
DEBERAN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE,
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. ASI
MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCION LA TERMINACION TOTAL DE
ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACION DEBERA SER DE 48 HORAS
CONTINUAS COMO MINIMO.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINITRO DE
EQUIPAMIENTO Y DE MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS
REQUERIDOSEN I-3 TELEMETRIA

$ SE ENTENDERA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES,
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR
ESTAS ACTIVIDADES . EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TODOS LOS INSUMOS Y LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PROCURAR LAS CONDICIONES Y PROTECCIONES AMBIENTALES,
ELECTRICAS Y EN GENERAL, SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONDABILIDAD
EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN
ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

MEDICION: LOSCONCEPTOS DE TRABAJO QUE SEMENCIONAN ACONTINUACION EN ESTAS
ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).
CON APROXIMACION A LAUNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES
SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA
(PZA)

EB10-TM-03 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE KIT SENSOR DE NIVEL
PAQUETE SIEMENS. 7ML5050-0AA111DA0 TRANSMISOR SITRANS LUT400
7ML11152BD30 SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO TIPO ECHOMAK XPS-10
ENTRADA DE CABLE G ROSCA 1/2" NPT, IP68 SENSOR; RANGO MAXIMO;
DISTANCIA BLOQUEO AB 2"; 8M LIQUIDOS/ 3.5M SOLIDOS; 0.35M, CONEXION A
PROCESO RHF ROSCA ANSI 2" NPT, PP, INCLUYE PRUEBAS DE LAZO DE CONTROL
DE ARRANQUE Y PARO DE BOMBAS EN PLC EXISTENTE PHOENIX CONTACT EN
TABLERO DE TELEMETRIA UBICADO EN CUARTO ELECTRICO. INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EB10-TM-04 SUMINISTRO DE: MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO, MARCA ENDRESS + HAUSER,
MODELO PROSONIC FLOW 93WA4-1JH3/0 6 POR LO MENOS EQUIVALENTE, 85-

260 VCA, SENAL DE SALIDA 4-20 MA, HART + FRECUENCIA,JUEGO DE SENSORES A

mn BASE DE CRISTALES PIEZOELECTRICOS, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE NEMA
4X, MONTAJE CLAMP ON, SIN INTERRUPCION DE PROCESO, 30 METROS DE CABLE

W DEL SENSOR CON CONEXION PRENSAESTOPAS + ADAPTADOR 1/2" NPT,
SUJECION DEL SENSOR MEDIANTE SOPORTE MOLDEADO CON TUERCA,

MONTAJE REMOTO DEL DISPLAY DE VISUALIZACION DE LECTURA, 4 LINEAS +
TECLADO TACTIL WEA= IDIOMA ESPANOL, CARCASA ALUMINIO, NEMA 4X,
VOLAMOS APLICACION AGUA, AGUA RESIDUAL, AGUA DE MAR, CONDENSADOS, AGUA DE

OBRAS PUBLICAS
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REFRIGERACION, AGUA DE PROCESO. PARA INSTALAR EN TUBERIAS DESDE 4@ A
160"@ DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: ACERO, HIERRO DE FUNDICION, PVDF, PE,
PVC, PP, GRP, CEMENTO, METALICAS CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE GOMA,
EL MEDIDOR DEBERA CUMPLIR AL MENOS CON LAS DISPOSICIONES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA ESTANDAR DE
ACREDITACION DE CALIDAD ISO 4064:2005. INCLUYE TODOS LOS INSUMOS Y LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PROCURAR LAS CONDICIONES Y
PROTECCIONES AMBIENTALES, ELECTRICAS Y EN GENERAL, SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EB10-TM-05 INSTALACION, AJUSTES, PROGRAMACION ESTANDAR FABRICA, PRUEBAS Y,
PUESTAEN SERVICIO- DE: MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO, MARCA ENDRESS +
HAUSER, MODELO PROSONIC FLOW 93WA4-1JH3/0 6 POR LO MENOS
EQUIVALENTE, 85-260 VCA, SENAL DE SALIDA 420 MA, HART +
FRECUENCIA,JUEGO DE SENSORES A BASE DE CRISTALES PIEZOELECTRICOS,
CARCASA DE ACERO INOXIDABLE NEMA 4X, MONTAJE CLAMP ON, SIN
INTERRUPCION DE PROCESO, 30 METROS DE CABLE DEL SENSOR CON CONEXION
PRENSAESTOPAS + ADAPTADOR 1/2" NPT, SUJECION DEL SENSOR MEDIANTE
SOPORTE MOLDEADO CON TUERCA, MONTAJE REMOTO DEL DISPLAY DE
VISUALIZACION DE LECTURA, 4 LINEAS + TECLADO TACTIL WEA= IDIOMA
ESPANOL, CARCASA ALUMINIO, NEMA 4X, APLICACION AGUA, AGUA RESIDUAL,
AGUA DE MAR, CONDENSADOS, AGUA DE REFRIGERACION, AGUA DE PROCESO.
PARA INSTALAR EN TUBERIAS DESDE 4'@ A 160"@ DE LOS SIGUIENTES
MATERIALES: ACERO, HIERRO DE FUNDICION, PVDF, PE, PVC, PP, GRP, CEMENTO,
METALICAS CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE GOMA. EL MEDIDOR DEBERA
CUMPLIR AL MENOS CON LAS DISPOSICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTABLECIDAS EN LA NORMA ESTANDAR DE ACREDITACION DE CALIDAD ISO
4064:2005. INCLUYETODOS LOS INSUMOSY LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
PROCURAR LAS CONDICIONESY PROTECCIONESAMBIENTALES, ELECTRICASY EN
GENERAL, SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EB10-TM-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE REFACCIONES DE CONTROL Y
RELEVACION , CLEMAS RELEVADORES, CLEMA DE TIERRA PARA ARRANCADOR, 4
TAPAS FINALES DE CLEMAS UT4, PUENTES FBS, 6 CLEMAS PORTAFUSIBLES CON
FUSIBLE CERAMICO DE ACUERDO A PROTECCION, 3 LAMPARAS SENALIZADORAS
mn O BOTONES SEGUN SEA EL CASO, 20 MTS, ALAMBRADO DE CONTROL CAL-16,
ALAMBRADO DE FUERZA, 20 PEGOTES DE 1", 30 CINCHOS, REACOMODO DE
V ALAMBRADO, ETIQUETADO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

VOLAMOS
 MAS ALTO
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DE: 107

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EB10-TM-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPRESOR DE TRANSIENTES TRIFASICO 400/480
VOLTS DE 300 KA FRECUENCIA DE TRABAJO 50/60HZ CONEXION EN ESTRELLA,
ALTURA DE OPERACION 5000 MSNM, SNL-3003 A UTILIZAR EN EL TABLERO DE
DISTRIBUCION PRINCIPAL, INCLUYE HABILITAR UN RELEVADOR DE MONITOREO
PARA CAIDA DE TENSION Y DISPARO POR MEDIO DE RELEVACION TIPO PARO DE
EMERGENCIA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EB10-TM-08 SUMINISTRO DE REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE TRIFASICO MARCA JAR
MODELO 750K32FA -ALTA CAPACIDAD 750KVA ENTRADA 480VCA+/-15% 3H+T
SALIDA 460/277 VCA+/-5% 4H +T CON ALARMA VISUAL Y AUDIBLE POR FALLA
OPERACION FUERA DE RANGO Y MTTO, SUPRESOR DE PICOS TIPO MOV EN
ENTRADA Y SALIDA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

EB10-TM-09 INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE REGULADOR ELECTRONICO DE
VOLTAJE TRIFASICO MARCA JAR MODELO 750K32FA -ALTA CAPACIDAD 750KVA
ENTRADA 480VCA+/-15% 3H+T SALIDA 460/277 VCA+/-5% 4H +T CON ALARMA
VISUAL Y AUDIBLE POR FALLA OPERACION FUERA DE RANGO Y MTTO, SUPRESOR
DE PICOS TIPO MOV EN ENTRADA Y SALIDA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EB10-TM-10 SERVICIO DE REHABILITACION DE BANCO DE CAPACITORES SEMIAUTOMATICO
DE 150KVAR 480VCA, SE AGREGA UNA PZA DE SUPRESOR DE PICOS DE 50KA,
440VCA, 3F, EL BANCO SIN REACTORES DE ENTRADA. INCLUYE REPOSICION DE
CONDENSADORES HASTA 2 PIEZAS POR EQUIPO, REPOSICION DE VENTILACION
FORZADA EN PUERTA DE GABINETE, LIMPIEZA'YY PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EB10-TM-13 FABRICACION Y MONTAJE EN SITIO DE ESTRUCTURA METALICA CON PATAS A
BASE DE PTRCAL12DE 2.5X 2.5 PARA ELMONTAJE DE 3 CELDAS O SECCIONES DE
TABLEROS AUTOSOPORTADOS DE ARRANCADORES Y 1 CELDA O SECCION DE
TABLERO AUTOSOPORTADO DE DISTRIBUCION APROX 1.30 MTS DE ALTO X4 MTS
DE LARGO X.60 DE FONDO O FONDO A LA MEDIDA DEL TABLERO MENCIONADO,
FONDEADAY PINTADA DE ACUERDO A COLOR DE ELECCION DEL ORGANISMO.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

EB10-TM-16 SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 3 MINISPLIT DE 2 TONS
MARCA TRANE 220VCA, INCLUYE ALAMBRADO TUBERIAS Y DESAGUES
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

TRANSFORMADOR DE 15KVA E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON CENTRO
DE CARGA PARA SU DESCONEXION POR MANTENIMIENTO

EB10-TM-20 SUMINISTRO E INSTALACION DE 8.0 LAMPARAS LED A PRUEBA DE POLVO Y
GOTEO LED, MARCA PHILLIPS O SIMILAR DE 38 WTTS, 4300 LM, INCLUYE SERVICIO
DESMONTAJE DE LAS LAMPARAS EXISTENTES, 60 APAGADORES, 10.0
CONTACTOS DUPLEX CON TAPA, REHABILITACION DE CENTRO DE CARGA
EXISTENTE EN CUARTO ELECTRICO Y PLANTA DE EMERGENCIA. SE INCLUYE
ADAPTAR EL ALAMBRADO Y ADECUAR CON ALGUN ALAMBRADO PARA EL
MONTAJE DE LAS LAMPARAS Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EB10-TM-21 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE 250 W ,MODELO G5S MARCA
DIANMING IKO9 P66, FLUJO LUMINOSO (CREE) 16500Y 17600(LUMILEDS) +- 5% Im,
COLOR BLANCO FRIO(BF), 220 VCA Y TABLERO DE CONEXIONES HASTA 8.0 PZAS,
SE REUTILIZA ELALAMBRADO. INCLUYE DESMONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTES,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EB10-TM-24 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ANTENA SECTORIAL INCLUYE RETIRO DE LA
EXISTENTE, DE PUNTO DE ACCESO 120GRADOS 19DBI, 5GHZ, TRANSMISION
INALAMBRICA HASTA 31DB 1260W, ESTANDAR INALAMBRICO 802.11 HASTA
867MBPS, WIFI 5, CPU720MHZ, RAM 128MB, ROUTERS LICENCIA, BRAZO 32 BITS
CPU IPQ-4018, 150 MTS CABLE UTP, CAT5E, FORRO COLOR NEGRO USO EXTERIOR
RECOMENDADO PARA CCTV, VIDEO IP, Y REDES BASE 10/100, PLUGS DE
PONCHADO SISTEMA DE PASO DE CABLES. COMPROBAR LINEA DE VISTA CON
ANTENA EXISTENTE EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EN OFICINA
DE TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

‘ ?

SE ENTENDERA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES,
MANIOBRASY TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR ELCONTRATISTA, PARA REALIZAR SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO A EQUIPAMIENTO PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS
VOLAMOS REQUERIDOSEN I-3 TELEMETRIA
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR
ESTAS ACTIVIDADES . EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TODOS LOS INSUMOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA
PRUEBASY PUESTA EN SERVICIO.

MEDICION: LOSCONCEPTOS DE TRABAJO QUE SEMENCIONAN ACONTINUACION EN ESTAS
ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SERVICIO (SERV).
CON APROXIMACION A LAUNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADQOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES
SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA
SERVIVIO (SERV)

EB10-TM-11 SERVICIO DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA Y DE DETALLE PARA LA
REPROGRAMACION DEL SISTEMA DE TELEMETRIA'Y DE PANTALLASEN SITIOY EN

SISTEMA SCADA UBICADO EN OFICINA DE TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION,
REACONDICIONAMIENTO Y PRUEBAS DEL SISTEMA, CAPACITACION EN SITIO,

REHABILITACION DE PANTALLA HMI Y PERIFERICOS DE INSTRUMENTACION.
CONFIGURACION DE LOGICA DE CONTROLY PUESTAEN SERVICIO DE SISTEMA DE

TELEMETRIA Y CONTROL AUTOMATIZADO A DISTANCIA POR TECNOLOGIA

INALAMBRICA WI-FI 5. DENTRO DE GABINETE ELECTRICO, CONSIDERANDO
PROGRAMACION Y CONFIGURACION DE RECEPTOR (RECEPTOR.- EQUIPO

EXISTENTE INSTALADOY OPERANDO CON LA LICENCIA RUNTIME EN OFICINA DE

TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION) MARCA PHOENIX CONTACT E INSTALACION

DE ALIMENTADOR 1 FASE + NEUTRO 127 VCA, 30 AMP EN TABLERO DE SERVICIOS

PROPIOS INCLUYENDO LA CANALIZACION DESDE EL CENTRO DE CARGA HASTA

EL TABLERO DE TELEMETRIA; EL INTEGRADOR DEBERA CONTAR CON SOFTWARE

DE PROGRAMACION AX OPC SERVER PHOENIX CONTACT, PC WORKS PARA

SOLUCIONES DE PROGRAMACION Y AUTOMATIZACION, SOFTWARE LICENCIA

PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS VISU +. ESTAS HERRAMIENTAS DIGITALES Y

LAS PERIFERICAS QUE SE REQUIERAN, NO SERAN PROPORCIONADAS POR EL

mn ORGANISMO (COMAPA). NO SE INCLUYE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS,
DEBIDO A QUE ES PARTE DEL DESARROLLO DEL INTEGRADOR; DEBERA INCLUIR

w DIAGRAMAS ELECTRICOS EN AUTOCAD, ARCHIVO ELECTRONICO E IMPRESOS,
CONSIDERAR CAPACITACION SOBRE EL USO DEL SISTEMA POR AL MENOS 1

SEMANA Y ENTREGAR MANUAL DE OPERACION; SE DEBERA PRESENTAR CARTA
VIGENTE QUE MANIFIESTE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ESTA CERTIFICADA
VOLAMOS POR LA MARCA FABRICANTE EN LA LINEA DE AUTOMATIZACION OFERTADA,
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

REFIRIENDO LOS ALCANCES TECNICOS DE LA PRESENTE PARTIDA, AS| COMO LA
COBERTURA DE SOPORTE Y ESCALAMIENTO DE GARANTIA.

EB10-TM-12 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS PRINCIPALES DE 400AMP, PARA CADA ARRANCADOR,
INCLUYE REPOSICION DE BASE PORTAFUSIBLES TRIFASICA DE 600AMP, 460VCA,
REPOSICION DE 3.0 FUSIBLES SITOR 450A, REPOSICION DE HASTA 100 ML DE
CABLE DE FUERZA CAL-400 KCM Y TERMINALES PONCHABLES PARA EXTENDER
LOS CABLES EXISTENTES Y LLEGAR A LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS Y
TABLEROS, SOLO LO NECESARIO PARA SU ACONDICIONAMIENTO,
RECUPERANDO LOS EQUIPOS QUE ESTEN EN CONDICIONES DE TRABAJO,
DESMONTAJE Y MONTAJE DE CELDAS O SECCIONES DE TABLEROS
AUTOSOPORTADOS NUEVAMENTE EN EL CUARTO ELECTRICO, HASTA 3 CELDAS
O SECCIONES DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS DE ARRANCADORES, MAS UNA
CELDA O SECCION DE TABLERO AUTOSOPORTADO DE AUTOMATIZACION Y UNA
CELDA O SECCION DE TABLERO AUTOSOPORTADO DE DISTRIBUCION, RETIRO DE
LAS CELDAS O SECCIONES DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS QUE YA NO SE
REUTILIZARAN, ENTREGANDO EN ALMACEN DE LA COMAPA, SE INCLUYE EL
MANTENIMIENTO A CELDA DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES EN SITIO.

EB10-TM-14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DE
PLANTA DE EMERGENCIA DE 750KW 460VCA EXISTENTE, INCLUYE AFINACION,
CAMBIO DE 2.0 BATERIAS DE 27 PLACAS LTH MODELO: L-8d-1125 Ar O SIMILAR,
SERVICIO PESADO, SUMINISTR DE 10.0 GALONES DE ANTICONGELANTE
PRESTONE O SIMILAR, SERVICIO DE LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
CAPACIDAD DE 1,000.0 LTS, SUMINISTRO DE 1,000.0 LTS, DE DIESEL, SUMINISTRO
DE PRECALENTADORES PARA DIESEL Y BATERIAS, REMPLASO DE SELENOIDE DE
ARRANQUE, REHABILITACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA Y TODOS LOS
SERVICIO PERIFERICOS NECESARIOS DE ACUERDO A REPORTE DE REVISION
PREVIO A REALIZAR LOS TRABAJOS. INCLUYE SERVICIO DE MANIOBRAS CON
GRUA PARAEL RETIRO DEL PUNTO POR NECESIDAD DE OBRA CIVILY REINSTALAR
CUANDO LA CIMENTACION YA SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE RECIBIR EL
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EB10-TM-15 FABRICACION E INSTALACION EN SITIO DE PUERTA DE SEGURIDAD PARA
mn SUBE§TACI()N CON CLARO DE 3 X 3 M. DISENO A BASE DE PERFIL CUADRADO DE
2" LAMINA Y REFUERZOS TIPO CORREDIZA, INCLUYE PUERTA PERSONAL
V ABATIBLE HACIA AFUERA CON BARRA DE PANICO, EN LA MISMA PIEZA,
FONDEADA Y PINTURA PARA AMBIENTE CORROSIVO, COLOR DE ACUERDO A
SOLICITUD DEL ORGANISMO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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EB10-TM-17 MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE SUBESTACION EXISTENTE 1,000 KVA,
LIMPIEZA DE REGISTROS, REPOSICION DE TERMINALES, CONECTORES Y PRUEBA
A PUNTOS DE CONEXION Y ELIMINACION DE PUNTOS CALIENTES, SE REALIZARA
EL FILTRADO DE ACEITE Y PRUEBAS DE LABORATORIO Y DE HERMETICIDAD, EL
TRABAJO SE REALIZARAEN SITIO PARA SU USO DURANTE EL PROYECTO.

EB10-TM-18 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, DELTA DE PARARRAYOS,
SUBESTACION Y DE PLANTA DE EMERGENCIA INCLUYE REPOSICION DE CARBON
ACTIVADO CONECTORES REHILETES Y PUNTOS, MEDICION CON TERROMETRO
MENOR A 25 OHMS.

EB10-TM-19 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUNTOS DE CONEXION DE FUERZA, CONTROLY
SENALES ELECTRICAS. APLICACION DE RECUBRIMIENTO SELLADOR DE
AISLAMIENTO A COBRE EXPUESTO DE CONDUCTORES ELECTRICOS EN PUNTOS
DE CONEXION. INCLUYE SUMINISTRO DE UNA CAJA CON 12 PIEZAS DE SPRAY
BARNIZ AISLANTE SCOTCH / TRANSPARENTE MARCA 3M, MODELO 1601, 12 OZ
(340 G) C/U. UTILIZAR LO NECESARIO PARA ESTA APLICACION Y ENTREGAR EL
PRODUCTO SOBRANTE A LA COORD. DE MANTTO. ELECTROMECANICO EN
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. CONSIDERAR SUMINISTRO Y
APLICACION DE PRODUCTO INTUMESCENTE MARCA 3M, MODELO FIRE BARRIER
CP 25WB+. SELLAR TODAS LAS BOQUILLAS DE TUBERIAS CONDUIT DE FUERZA,
CONTROL Y SENALES ELECTRICAS. REEMPLAZO DE CLEMAS DE FUERZA
EXISTENTES EN 2 TABLEROS DE ACERO INOXIDABLE INSTALADOS EN CAMPO,
CAMBIAR POR BLOCK DE DISTRIBUCION MARCA ILSCO MODELO PDB-22-350-3,
INCLUYE DESCONEXION Y CONEXION DE FUERZA'Y TIERRAS (CONSIDERAR 1 O 2
CONDUCTORES DE TIERRA POR BOMBA PARA AMBOS LADOS DE LA CLEMA).
TODAS LAS CONEXIONES MECANICAS CON OPRESORES DEBEN IR TORQUEADAS
Y COMPROBAR AUSENCIA DE PUNTOS CALIENTES CON TERMOGRAFIA AL
ENTREGAR.

EB10-TM-23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE MEDICION DE FLUJO

CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 PZAS. DE ESCALON TIPO

MARINO DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO PARA ACCESO HOMBRE A

CADA 40 CMS DE ESPACIO ENTRE ELLOS. CONSIDERAR EXCAVACION PARA

DESCUBRIR PAREDES E IMPERMEABILIZARLAS POR CARA EXTERIOR APLICANDO

mn PRODUCTO DIABLO ROJO DE PROTEXA EN HASTA 30 METROS CUADRADOS DE

MURO DE BLOCK'Y RELLENO CON EL MATERIAL EXTRAIDO DE LA EXCAVACION.

V INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZAYY TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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EB10-TM-22 DEMONTAJE DE TAPASEXISTENTESY MONTAJE DE TAPAS DE REGISTROEN FIBRA
DE VIDRIO O POLIMERICA ACABADO ANTIDERRAPANTE, DIAMANTE O
PIRAMIDAL CON CEJA O FALDON Y AGARRADERA A LOS LADOS, RESISTENTE AL
PESO, CON LEYENDA O DIBUJO DE ADVERTENCIA Y EL PESO LIMITE QUE
SOPORTA. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA EL DEMONTAJE DE TAPAS EXISTENTES Y
MONTAJE DE TAPAS DE REGISTRO EN FIBRA DE VIDRIO O POLIMERICA ACABADO
ANTIDERRAPANTE, DIAMANTE O PIRAMIDAL CON CEJA O FALDON Y
AGARRADERA A LOS LADOS, RESISTENTE AL PESO, CON LEYENDA O DIBUJO DE
ADVERTENCIAY EL PESO LIMITE QUE SOPORTA

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARA LA CORRECTAEJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIREN EL
COSTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

N

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

N

VOLAMOS
 MAS ALTO
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LETRERO DE OBRAHORIZONTAL

"y GOBIERNO MUNICITAL DE

REYNOSA  NOMBRE DE LA OBRA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:
CONTRATISTA:
|
i SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
LR O 210 1 URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRADE 1.22X2.44 MTS.,CON BASTIDOR DE PERFIL PTRDE 1 1/2” CAL. 14Y LAMINANEGRA CAL.
20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 %" X1
%" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A
UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y
COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARATODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LAOBRAETC.ELTIPO DE LETRA DEBE SER MONSERRAT
LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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N

VOLAMOS
 MAS ALTO

SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-129-2022 ANEXO

OBRA: Rehabilitacion y Renivelacién de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 AT-7
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo

Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 106
DE: 107
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
RECURSOS:
CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR
PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

25y GOBIERNO MUNICIPAL DE

IREYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE DE
LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

-]
Www.reynosa.gob.mx .
SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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. SECRETARIA DE| gs
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-129-2022 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Renivelacién de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 AT-7
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 107

DE: 107

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA
REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y
MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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