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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIÉNDOSE 
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS PRESENTES BASES DE 
LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MÁS 
ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES MAS 
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, 
DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCIÓN, 
COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO 
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION, 
DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS 
DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS 
YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ 
NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS FLECHEROS 
LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR AMBAR O ROJO 
SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, GARANTIZANDO LA 
PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO 
HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE MIENTRAS 
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ QUE NO SE DAÑE 
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL 
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA 
DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARÍA DE 
OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODÓN, ETC) , DE 
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL 
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO 



LICITACION: 57057002-132-2022 
OBRA: Rehabilitación y Renivelación de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo 
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 2 
 
DE:     122 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

2 

 

CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS 
AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE PUDIERAN 
OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE 
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD 
AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN 
ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL INICIO DE 
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2" CAL 
14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  BASE INFERIOR DEL 
ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE 
COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR 
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 
F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL 
LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO 
AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE 
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL CASO, 
ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, QUEDANDO UN 
ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION 
DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO, 
CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO 
LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA EL 
PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE 
CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN 
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REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS 
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN 
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA Y 
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA, 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE 
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO 
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A SOLICITUD 
DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, 
PODRA APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA 
QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE LOS 
TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA 
ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, 
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE 
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA 
PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO. 
CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN 
EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS 
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL 
CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO 
HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE 
CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SI LO 
ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, 
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACION. 
 
EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR 
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO 
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA 
CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO CONTRATADO 
POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.  
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SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION 
QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE 
REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DEBA APROBAR 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE 
SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS 
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO 
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERÁ MOTIVO 
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS 
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL UNICO 
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS 
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES 
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE 
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARÁ LOS 
PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN 
EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO 
BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, 
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS 
CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA 
SECRETARÍA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO 
QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA 
MISMA SECRETARÍA. 
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CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO 
O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS 
DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y 
ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O 
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, 
EN ESTE CASO LA SECRETARÍA INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR 
DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. 
SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL 
PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU 
EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO 
PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA EFECTIVA LA 
GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE CUALQUIER 
DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL 
CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE 
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO 
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO 
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL 
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN 
SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI 
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COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS 
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL 
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR 
PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN 
CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL 
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, 
EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO 
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION DE 
LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU 
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA 
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE 
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO 

DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARÁN A 

CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL 
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O 
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIÉN 
LA NEGOCIACIÓN Y EL PAGO DE LAS REGALÍAS, COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS 
ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO 
DE PAGO POR SEPARADO. 

  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL 

PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE PROPONGA 
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN DE COSTOS POR 
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  

  
D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES 

PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE 
EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS 
DESPERDICIOS. 
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E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS 
PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS 
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN 
PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 

 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE 
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA 
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA 
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR 
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE 
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR 
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS 
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A 
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE SE 
CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS 
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA 
EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE 
DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y 
NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS 
PUNTOS DE AVANCE.  
 
EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA 
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION. 
 
EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 
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CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE 
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS ACABADOS, 
ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILICEN EN SU 
EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO, PARA DECIDIR LA 
ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL 
PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO 
CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN 
PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS 
ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS 
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O CORRECCIÓN DE 
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE 
CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN EL 
CAMPO CON: 
 
PERSONAL 
QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ INTEGRADO COMO 
MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO CON 
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  EL JEFE DE 
CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 
DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN. 
 
JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO CON 
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  EL JEFE DE 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA 
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CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN 
FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA 
PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, CONTARÁN 
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER 
TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CAMPO 
Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE OTROS.  
EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y ACREDITARÁ, MEDIANTE 
EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE 
LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO 
DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE. 
 
LABORATORIOS  
 
LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA 
DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENDRÁN EN SUS INSTALACIONES: ÁREAS PARA ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE 
LAS MUESTRAS, ASÍ COMO PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGÍA Y DE 
ILUMINACIÓN; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DE CONTROL DE 
TEMPERATURA Y DE VENTILACIÓN, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y 
DE LAS CALIBRACIONES. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN TODAS SUS 
PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERÁN DE CALIDAD, 
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
 
LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.  
SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER 
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO ESTAR Y SER 



LICITACION: 57057002-132-2022 
OBRA: Rehabilitación y Renivelación de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo 
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 10 
 
DE:     122 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

10 

 

MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA 
OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, 
EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y FOTOGRAFÍAS, LOS 
RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS 
RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE CALIDAD. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
EB10-PCG-01 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE. EQUIPO TOPOGRÁFICO, 

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN 

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS 
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA Y  
PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICIÓN, NIVEL DE 
MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE MANO 
NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA TAREA.  

 
                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 

VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE 
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE 
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO 
PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL 
ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO REFERENCIA      
PUNTOS ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES 
SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, ETC. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
EB10-PCG-02 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE, EQUIPO, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-PCG-03 DEMOLICION DE VIGA DE CONCRETO.INCLUYE MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA, 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)  
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-PCG-04 DEMOLICION DE CASTILLO 0.15 x 0.15 M DE CONCRETO HASTA 0.50 M DE ALTURA  

DEJANDO VARILLA EXISTENTE PARA AMARRE. INCLUYE MANO DE OBRA, Y 
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-PCG-05 DEMOLICION DE CASTILLO 0.20 x 0.20 M DE CONCRETO HASTA 0.50 M DE ALTURA, 

CORTAR VARILLA EXISTENTES ALTURA 1.80M. INCLUYE MANO DE OBRA, Y 
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
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FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-PCG-06 DEMOLICION DE CELOSIA DE CONCRETO HASTA 0.60 M DE ALTURA. INCLUYE 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 
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 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-PCG-07  DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'150 KG O MENOR. INCLUYE 

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-PCG-08 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILADO, EQUIPO, 

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
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SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-PCG-09 DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE VENTANA EXISTENTE DE 2.00 x 

2.16 M DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO DE CANCELERIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EL DESMANTELAMIENTO CON 
RECUPERACION DE VENTANA EXISTENTE DE 2.00 x 2.16 M DE ALTURA. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, RETIRO DE CANCELERIA, 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION.. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   
TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)  

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
EB10-PCG-10 DESMANTELAMIENTO  Y RETIRO DE PUERTA EXISTENTE DE 2.87 M X 3.00 M, 

EXTRACCION DE PUERTA COMPLETA A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA. INCLUYE: 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EL DESMANTELAMIENTO  Y RETIRO DE 
PUERTA EXISTENTE DE 2.87 M X 3.00 M, EXTRACCION DE PUERTA COMPLETA A 
TIRO LIBRE FUERA DE OBRA. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
EB10-PCG-11 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA, PERFILES 

METALICOS TIPO PERSIANA. INCLUYE: CERRADURA, MARCO, PIJAS, PINTURA 
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE MATE COLOR BLANCO, 
SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 
SECCION DE 2.90X7.32 M EN DOS HOJAS DE 1.78X2.9 M. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE SUMINISTRO, FABRICACION Y 

COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA, PERFILES METALICOS TIPO PERSIANA. 
EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PROYECTO O DE ACUERDO 
A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA. 
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EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR CERRADURA, MARCO, PIJAS, PINTURA 
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE MATE COLOR BLANCO, 
SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA, SECCION DE 2.90X7.32 M EN DOS HOJAS DE 1.78X2.9 M. 

 
MEDICION:        EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
EB10-PCG-12  CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE 

DEMOLICION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE DEL 
MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERÁ 
SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN 
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE 
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-OCCG-01 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90% 

PROCTOR, INCLUYE EL ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE COMPACTACION 
Y HERRAMIENTA. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 
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                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
EB10-OCCG-02  MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    LOS MUROS  SERÁN DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, DE UN ESPESOR 

DE 15 CMS CON UN ACABADO COMUN A MEZCLA CORTADA EN AMBOS LADOS,  
DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. EL CUAL 
SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS LAS JUNTAS VERTICALES 
DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS 
EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE 
ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR 
ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y 
VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS 
GASTOS OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
EB10-OCCG-03 CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 

VRS No 4 Y ESTRIBOS No 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO 
DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA.  A CUALQUIER 
ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE 

ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 
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 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN 
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE 
NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN 
NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR 
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS 
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO 
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO 
SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
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OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE 
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE 
LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA 
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE 
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
EB10-OCCG-04 CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CM, ARMADA CON 

VARILLAS No 4 Y ESTRIBOS No 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA.  A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE 

ENRASE.  
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                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 
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 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN 
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE 
NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN 
NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR 
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS 
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO 
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO 
SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE 
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE 
LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA 
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 
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 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 

 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE 
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
EB10-OCCG-05 EXCAVACION CON EQUIPO  EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER 

PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL 

PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYENDO LAS 
OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O 
TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS 
EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA 
DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO 
NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES 
POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA, 
INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL 
CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO 
MECÁNICO PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS 

DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE 
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OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD 
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE 
PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, 
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION 
POSTERIOR.  

 
 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER 

PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 
(CINCO) CM. DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA 
DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA 
EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE, QUEDE A LA 
PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS SERAN 

DE ACUERDO A PROYECTO Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION 
DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.  

 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON 
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 
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 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA 
EL AREA DE TRABAJO,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA 
DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
 
EB10-OCCG-06 DALA DE CIMENTACION DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS 

# 2 @ 20 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE 

ENRASE.  
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                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 



LICITACION: 57057002-132-2022 
OBRA: Rehabilitación y Renivelación de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo 
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 29 
 
DE:     122 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

29 

 

PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN 
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE 
NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN 
NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR 
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS 
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO 
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO 
SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE 
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE 
LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA 
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
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                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE 
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
EB10-OCCG-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO C-40 2" 

CON ADAPTACION DE PORTON A 2 HOJAS; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE SUMINISTRO E INSTALACION DE 

BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO C-40 2" CON ADAPTACION DE PORTON 
A 2 HOJAS. EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PROYECTO O DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
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EB10-OCCG-08 PLANTILLA DE CONCRETO PARA ZAPATAS AISLADAS F´C= 150 KG/CM2; INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DECESARIA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE 
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE LA 
ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS LOS 

MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-OCCG-09 ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 MTS., ARMADA CON VARILLA CORRUGADA 

#4 @ 20 CMS AMBOS LADOS, COLADA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:  SE CONSTRUIRÁ ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 MTS., ARMADA CON 

VARILLA CORRUGADA #4 @ 20 CMS AMBOS LADOS, COLADA CON CONCRETO 
F'C= 200 KG/CM2, 

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
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LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                          LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 
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 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                          LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                         NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 
                          LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  
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                          SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 
CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 

 
                          SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUBICO (M3). 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO CUBICO (M3). 
 
EB10-OCCG-10 VIGA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2  DE 20 X 30 CM V1, ARMADA CON 2 

VARILLAS DEL # 5 Y 4 VARS DEL # 4 CON ESTRIBOS DEL # 3 @ 15 CM, INCLUYE 
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA 
COMUN Y DESCIMBRA, VIBRADO, A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE 

ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 
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 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN 
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE 
NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN 
NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR 
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS 
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO 
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SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO 
SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE 
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE 
LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA 
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE 
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
EB10-OCCG-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA DE CONCRETO MODELO CUBO DE 

20X20 CM, MARCA SUPERBLOCK O SIMILAR EN CALIDAD. ASENTADA CON 
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MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 DE 15 CM DE ESPESOR, A PLOMO. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA E INSTALARA CELOSIA DE CONCRETO MODELO CUBO DE 

20X20 CM ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 DE 
15 CM DE ESPESOR, A PLOMO, EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 
CENTÍMETROS LAS JUNTAS VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, 
UTILIZANDO ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, 
HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y 
NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, 
NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A 
CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS 
OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
EB10-OCCG-12 LOSA ALIGERADA CON BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 64x11x122, CON ARMEX 

12x15 COLOCADO PERIMETRALMENTE EN VOLADO DE LOZA, CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, CAPA DE COMPRESION CON F'c=200 KG/CM2 DE 3 
CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, LOS 

MATERIALES PARA SU CURADO,  ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS 
LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 
                            DEBERÁ CONSIDERARSE MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES Y 

PROCEDIMIENTOS PARA SU CONSTRUCCIÓN, DEBERÁ SER LOSA ALIGERADA CON 
BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 64x11x122, CON ARMEX 12x15 COLOCADO 
PERIMETRALMENTE EN VOLADO DE LOZA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-
10/10, CAPA DE COMPRESION CON F'c=200 KG/CM2 DE 3 CM. DE ESPESOR 
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  EL CIMBRADO DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE SOPORTADO POR PUNTALES QUE 

NO DEBERÁ SEPARARSE UNA DEL OTRO MAS DE 1.00 Y DEBERÁN SER RECTOS Y 
RESISTENTES (NO CHUECOS O TORCIDOS), SE DEBERÁ CALAFATEAR TODA LA 
CIMBRA PARA EVITAR FUGAS DEL CONCRETO, EL ARMADO DEBERÁ 
ENTRELAZARSE CON LAS TRABES DE CERRAMIENTO, DURANTE EL PROCESO DEL 
COLADO SE TENDRÁN HILOS NIVELADOS POR ABAJO PARA REVISAR QUE LA 
CIMBRA NO SE CUELGUE, Y SE AJUSTARAN LOS PUNTALES SEGÚN LO AMERITE, AL 
TERMINO DEL COLADO DEBERÁ IRSE LECHADEANDO Y DÁNDOSELE PLANA, PARA 
TENER UN ACABADO APLANADO O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR, NO SE PERMITIRÁN BORDES O CHIPOTES Y SE CURARA LA LOSA UNA 
VEZ COLADA, CADA 8 HRS. DURANTE 48 HRS., DURANTE EL COLADO DEBERÁN DE 
SEGUIRSE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES, 
COMO MOJAR LA CIMBRA ANTES DEL COLADO, CALZAR EL ARMADO, SOPLETEAR 
EL CIMBRADO PARA QUE NO SE MEZCLE BASURA CON EL CONCRETO, TODOS Y 
CADA UNO DE LOS CRUCES DEL ARMADO SE DEBERÁN AMARRAR CON ALAMBRE 
RECOCIDO, Y SE DEBERÁ UTILIZAR VIBRADOR DE CHICOTE Y REVOLVEDORA, 
ACONDICIONAR ANDAMIOS SEGUROS Y PRÁCTICOS. ESTE CONCEPTO INCLUYE:  
ARMADO, ELABORACIÓN, VACIADO, LECHEADO, APLANADO Y DESCIMBRADO Y 
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, Y SE RECIBIRÁ TOTALMENTE TERMINADA.  

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN A 
UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
EB10-OCCG-13 PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO 

CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: RESANE, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, 
LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, SELLADO DE TODAS LAS 
VISTAS PARA EVITAR HUMEDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:    EL CONTRATISTA REALIZARA UN PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE 

CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 
ACABADO COMUN, EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS 
LAS JUNTAS VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO 
ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE 
DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO 
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HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN 
MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI 
ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL 
CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
EB10-OCCG-14 RESANE EN MUROS, LOSAS Y FIRMES A BASE DE CEMENTO ARENA PROP. 1:3.  

INCLUYE MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA 
DEMOLICION, TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCCION. 

 
EJECUCION:    EL CONTRATISTA REALIZARA LA MEZCLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN 

PROPORCIÓN 1:3 SE HARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA SU APLICACIÓN 
SE USARA REGLAS DEBIDAMENTE CANTEADAS SIN DEFORMACION, SI SON DE 
MADERA, Y/O COMO OPCION TAMBIEN PODRAN SER METALICAS DE PERFIL 
TUBULAR LIGERO, Y LLANAS DE MADERA, O LA HERRAMIENTA QUE SEA 
NECESARIA. 

 
LA SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE UNIFORME HOMOGENEA SIN DEJAR 
HUECOS. 

 
                           DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO AFINADO CON LLANA DE MADERA O 

ESPONJA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON FISURAS, TERMINANDO LA 
ELABORACIÓN DEL MORTERO SE DEBERÁ LAVAR DIARIAMENTE EL ÁREA EN 
QUE SE REALIZÓ DICHA MEZCLA INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE 
ANDAMIOS METÁLICOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA 
TRABAJOS EN ALTURAS NO MAYORES DE 6 METROS. 

                           
LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 
EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2). 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO CUADRADO 
(M2). CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
EB10-OCCG-15 PISO FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO 

CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, ACABADO ESCOBILLADO CON 
BROCHA DE PELO, JUNTAS FRÍAS, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, 
ACARREOS, NIVELACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, 

PARA FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON 
ACABADO COMUN, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10. 
DE ESPESOR, LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL 
CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 
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 ESTE PISO DEBERA COLARSE EN 6 MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA, EL 
ACABADO CON VOLTEADOR. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
EB10-OCCG-16 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, VIGAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO 
DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE 
LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA 
POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN 
LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO 
PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA 
SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN 
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN 
MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL COLOR 
SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS MARCOS DE 
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PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS DE 
NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR 
DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD RELATIVA 
SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
EB10-OCCG-17 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EXISTENTE CON 

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE 
ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON 
MALLA PLASTICA REFORZADA  (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE 
GARANTIA. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE 
GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE 
SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE 
REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:    UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE SE APLICARA UNA CAPA DE SELLADOR DE LA 

MARCA THERMOTEK, POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA APLICACIÓN DEL 
CEMENTO PLASTICO EN PERIMETROS DE ELEMENTOS SALIENTES O EN FISURAS, 
BAJADAS PLUVIALES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN LOSAS Y EN PERFILES 
EXISTENTES. 

 
                            SE DEBERA ESPERAR UN TIEMPO DE 24 HORAS ENTRE LA APLICACIÓN DEL 

SELLADOR Y LA PRIMER CAPA DE IMPERMEABILIZANTE. 
 
 
                          SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE 

THERMOTEK CON RODILLO O CEPILLO DE IXTLE, POSTERIORMENTE SE 
COLOCARA UNA CAPA DE MALLA THERMOTEK DOBLEMENTE REFORZADA, UNA 
VEZ QUE SE CONSTATE EL SECADO AL TACTO DE LA PRIMER CAPA, SE 
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PROCEDERA A APLICAR LA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK TENIENDO 
CUIDADO QUE EL SENTIDO DE SU APLICACIÓN SEA PERPENDICULAR AL SENTIDO 
DE LA PRIMERA CAPA   

 
                            
                            NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS CON EMBOLSAMIENTOS POR HUMEDAD, PARTES 

SUELTAS O FLOJAS Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS.  
 
                          NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION CUANDO LA 

TEMPERATURA AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS 
CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 40 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA 
HUMEDAD RELATIVA SEA DEL 65% O MAS. 

 
                           SI LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR NO TIENE EL ACABADO REQUERIDO, EL 

SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSPENDER LA APLICACIÓN HASTA QUE 
CORRIGA LA SUPERFICIE. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
EB10-OCCG-18 LIMPIEZA EN GENERAL CON PRODUCTOS DE HIGIENE EN PISO, LOSA Y MUROS. 

INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA GENERAL CON PRODUCTOS DE HIGIENE EN PISO, 

LOSA Y MUROS  EN TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN LA ZONA DE TRABAJO 
Y ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN FINAL 
DEL MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA, 

BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE 
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD 

AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 

 
EB10-OCCG-19 BASE DE CONCRETO PARA RECIBIR PLANTA DE GENERACION, A BASE DE 

CONCRETO F´c=150 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE #3  @ 0.15 M EN AMBOS 
SENTIDOS. INCLUYE: MATERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL LA CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA RECIBIR PLANTA DE 
GENERACION, A BASE DE CONCRETO F´c=150 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 
#3  @ 0.15 M EN AMBOS SENTIDOS.. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUBICO  (M3) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO CUBICO  (M3) 
 
EB10-BECG-01 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 1.05 M, 

CONCRETO PREMEZCLADO F'´C = 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 
CM, JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN 
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA 
Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:    EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F´C = 150 

KG/CM2. EL REVENIMIENTO SERÁ DE 10 CM. 
 
                           DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARÁ EL 

CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAÍDA POR MAS DE 70 
CM.  DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASÍ TAMBIÉN SE CUIDARA DE 
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NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE PUDIESEN 
PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS. 

 
                             LA CIMBRA DEBERÁ ESTAR FIJA Y PODRÁ SER METÁLICA O DE MADERA, Y 

MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE DESMOLDANTE 
PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARÁ EL CONCRETO DEBERÁ DE 
ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA. 

 
 ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE 

PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO 
DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN AISLAMIENTO 
ADECUADO. 

 
 UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERÁ SER TRATADO CON LA 

CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO, 
POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE, SE 
LLEVARÁ A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.  

 
 ADICIONALMENTE SE APLICARÁ RAYADOR Y VOLTEADOR SEGÚN SEA EL CASO EN 

EL PERIMETRO DE LA LOSA. 
 
                             EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN EMULSION 

ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y 
ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO.  ESTA MEMBRANA DEBERA 
APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO, 
CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O 
MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL 
CONCRETO. 

 
                             LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME A 

LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN. 
 
                              SI SE UTILIZA ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERÁ SER PREVIAMENTE 

AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA. 
 
                              EL PERSONAL CONTARÁ CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO 

PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE  OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA 
COLOCACIÓN ADECUADA DEL CONCRETO.   

 
                             LA CONTRATISTA CONTARÁ CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (ML). 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
EB10-BECG-02 REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN BANQUETA, INCLUYE 

SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE 

PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA 
CUAL DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL 
FIN ALAMBRON DE ¼” DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL 
MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE DEBERA 
TENER EL CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA 
MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y NO BAJO EL 
CONCRETO. 

 
                          NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON OXIDO 

DEBIDO A LA INTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARGADO DE AUTORIZAR 
LA COLOCACION 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
(M2). 

 
EB10-BECG-03 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA BANQUETAS, 

INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN AL 90% A LA PRUEBA 
PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 
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                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 
ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
EB10-BECG-04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMÚN PARA ESCALERA CON MADERA 

DE TRIPLAY DE PINO DE 1RA. DE 16 MM, INCLUYE: HABILITADO, TROQUELADO, 
TRABAJOS DE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EJECUCION:            LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE PINO DE 1RA DE 16 MM Y DEBERÁ 

TENER RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA 
PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER 
ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS 
DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. EL TRIPLAY 
UTILIZADO DEBERA ESTAR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA DAR EL 
ACABADO APARENTE SOLICITADO EN LAS BASES Y NO DEBERA TENER MAS DE 3 
USOS. EL CONTRATISTA DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR 
LOS DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO 
APARENTE SOLICITADO. 

 
                         LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE UNA NUEVA 

UTILIZACION. LA ZONA DE CONTACTO DE LOS MOLDES RECIBIRA UNA CAPA DE 
DESMOLDANTE APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
                                  LA CIMBRA NO DEBERÁ PRESENTAR ABERTURAS QUE PERMITAN EL PASO DE LA 

LECHADA; Y LA CORRESPONDIENTE A ACABADOS APARENTES DEBERÁ SER 
CEPILLADA EN LA SUPERFICIE Y PULIDA DESPUÉS DE CADA USO, A FIN DE QUE EL 
ACABADO DE LA ESTRUCTURA SEA UNIFORME Y LIBRE DE ASPEREZAS.  
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                                  LOS PUNTALES SERAN A BASE DE POLIN DE 4”x4”  (A UNA SEPARACION NO 
MAYOR A 1.20 M) Y SE DEBERA TENER CUIDADO QUE SE COLOQUE UN POLIN 
COMO REFUERZO EN EL AREA DE TRASLAPE DE LOS ELEMENTOS CARGADORES, 
LOS YUGOS Y APOYOS DEBERÁN SER LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTES PARA 
SOPORTAR LA PRESIÓN DEL CONCRETO FRESCO HASTA SU FRAGUADO, 
DEBIENDO INSTALARSE SUFICIENTES APOYOS, AMARRES Y CONTRAVENTEOS 
PARA EVITAR APERTURA DE LA CIMBRA, ASÍ COMO PARA ASEGURAR LA 
CORRECTA ALINEACIÓN DE LOS ELEMENTOS COLADOS.  

                                                                        
  TODAS LAS ARISTAS DEL ELEMENTO DEBERAN TENER ACABADO OCHAVADO 

CON TWINO DE 1” 
 
                                  LA CIMBRA EN FRONTERAS DEBERA SER CON BARROTE 2”x4” CEPILLADO. 
 
                           EN GENERAL EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DE LOS 

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

                                                                    
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO DE CIMBRA DE CONTACTO  
(M2) CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
EB10-BECG-05 ESCALERA DE CONCRETO F´c= 200 KG/CM2 ARMADA SEGÚN DISEÑO EN PLANO, 

CON VARILLA #3 AMBOS SENTIDOS, PARRILLA DOBLE, PERALTE DE 17 CM Y 
HUELLA DE 25 CM. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA  
NECESARIA PARA SU EJECUCION. 

 
EJECUCION:         EL LICITANTE DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE 

TRABAJO Y SE OBLIGA A TENER UNA SEÑALIZACION ADECUADA PARA EVITAR 
ACCIDENTES, ASI MISMO DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS, EN CASO DE HABER DAÑOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL 
CONTRATISTA.  

 
 LA ESCALERA SERA DE CONCRETO F´c= 200 KG/CM2 ARMADA SEGÚN DISEÑO EN 

PLANO, CON VARILLA #3 AMBOS SENTIDOS, PARRILLA DOBLE, PERALTE DE 17 
CM Y HUELLA DE 25 CM, EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR 
BLANCO FUGAZ EN EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER 
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LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE 
DISEÑO.  ESTA MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA 
SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA 
UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO 
NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. 

                                  
                                ESTE CONCEPTO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, 

TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO 
COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA CON APROXIMACION A DOS DECIMALES   (PZA). 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)  
 
EB10-BECG-06 REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN ESCALERA, INCLUYE 

SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE 

PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA 
CUAL DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL 
FIN ALAMBRON DE ¼” DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL 
MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE DEBERA 
TENER EL CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA 
MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y NO BAJO EL 
CONCRETO. 

 
                          NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON OXIDO 

DEBIDO A LA INTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARGADO DE AUTORIZAR 
LA COLOCACION 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
(M2). 
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EB10-BECG-07 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA ESCALERA, 
INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN AL 90% A LA PRUEBA 
PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
EB10-BECG-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO C-40 2" 

CON ADAPTACION DE PORTON A 2 HOJAS; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE SUMINISTRO E INSTALACION DE 

BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO C-40 2" CON ADAPTACION DE PORTON 
A 2 HOJAS. EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PROYECTO O DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA ( PZA) 

 
EB10-PCC-01 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE. EQUIPO TOPOGRÁFICO, 

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN 

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS 
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA Y  
PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICIÓN, NIVEL DE 
MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE MANO 
NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA TAREA.  

 
                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 

VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE 
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE 
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO 
PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL 
ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO REFERENCIA      
PUNTOS ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES 
SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, ETC. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
EB10-PCC-02 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE RESANES, PINTURA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-PCC-03 DEMOLICION DE VIGA DE CONCRETO.INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRCTA EJECUCION. 
 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)  
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-PCC-04 DEMOLICION DE CASTILLO 0.15 x 0.15 M DE CONCRETO HASTA 0.50 M DE ALTURA  

DEJANDO VARILLA EXISTENTE PARA AMARRE. INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-PCC-05 DEMOLICION DE CASTILLO 0.20 x 0.20 M DE CONCRETO HASTA 0.50 M DE ALTURA, 

CORTAR VARILLA EXISTENTES ALTURA 1.80M. INCLUYE MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
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FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-PCC-06 DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'150 KG O MENOR. INCLUYE 

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-PCC-07 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE INCLUYE: APILADO, EQUIPO, 

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-PCC-08 DESMANTELAMIENTO  Y RETIRO DE PUERTA EXISTENTE DE 3.00 M X 3.66 M, 

EXTRACCION DE PUERTA COMPLETA A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA. INCLUYE: 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARI PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
 



LICITACION: 57057002-132-2022 
OBRA: Rehabilitación y Renivelación de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo 
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 56 
 
DE:     122 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

56 

 

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 
DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EL DESMANTELAMIENTO  Y RETIRO DE 
PUERTA EXISTENTE DE 3.00 M X 3.66 M, EXTRACCION DE PUERTA COMPLETA A 
TIRO LIBRE FUERA DE OBRA. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
EB10-PCC-09 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA, PERFILES 

METALICOS TIPO PERSIANA. INCLUYE: CERRADURA, MARCO, PIJAS, PINTURA 
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE MATE COLOR BLANCO, 
SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 
SECCION DE 2.90X7.32 M EN DOS HOJAS DE 1.78X2.9 M. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE SUMINISTRO, FABRICACION Y 

COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA, PERFILES METALICOS TIPO PERSIANA. 
EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PROYECTO O DE ACUERDO 
A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR CERRADURA, MARCO, PIJAS, PINTURA 
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE MATE COLOR BLANCO, 
SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA, SECCION DE 2.90X7.32 M EN DOS HOJAS DE 1.78X2.9 M.. 

 
MEDICION:        EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
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EB10-PCC-10 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 

A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE DEL 
MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERÁ 
SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN 
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE 
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-OCCC-01  RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90% 

PROCTOR, INCLUYE EL ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE COMPACTACION 
Y HERRAMIENTA. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
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MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
EB10-OCCC-02 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    LOS MUROS  SERÁN DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, DE UN ESPESOR 

DE 15 CMS CON UN ACABADO COMUN A MEZCLA CORTADA EN AMBOS LADOS,  
DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. EL CUAL 
SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS LAS JUNTAS VERTICALES 
DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS 
EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE 
ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR 
ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y 
VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS 
GASTOS OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
EB10-OCCC-03 CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 

VRS NO 4 Y ESTRIBOS NO 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA.  A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE 

ENRASE.  
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                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 
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 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN 
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE 
NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN 
NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR 
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS 
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO 
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO 
SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE 
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE 
LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA 
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 
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 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 

 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE 
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
EB10-OCCC-04  CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CM, ARMADA CON 

VARILLAS NO 4 Y ESTRIBOS NO 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA.  A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE 

ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
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                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  
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 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN 
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE 
NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN 
NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR 
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS 
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO 
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO 
SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE 
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE 
LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA 
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 
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                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE 
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
EB10-OCCC-05 EXCAVACION CON EQUIPO  EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER 

PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL 

PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYENDO LAS 
OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O 
TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS 
EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA 
DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO 
NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES 
POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA, 
INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL 
CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO 
MECÁNICO PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS 

DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD 
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE 
PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, 
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION 
POSTERIOR.  

 
 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER 

PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 
(CINCO) CM. DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA 
DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA 
EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE, QUEDE A LA 
PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 
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 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS SERAN 
DE ACUERDO A PROYECTO Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION 
DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.  

 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON 
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA 



LICITACION: 57057002-132-2022 
OBRA: Rehabilitación y Renivelación de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo 
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 66 
 
DE:     122 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

66 

 

EL AREA DE TRABAJO,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA 
DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
EB10-OCCC-06  DALA DE CIMENTACION DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS 

@ 20 CM ARMEX 12 X 20-4 Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE 

ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   
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                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN 
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE 
NO. 14 AL NO. 18. 
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             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN 
NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR 
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS 
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO 
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO 
SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE 
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE 
LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA 
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE 
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

 



LICITACION: 57057002-132-2022 
OBRA: Rehabilitación y Renivelación de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo 
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 69 
 
DE:     122 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

69 

 

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
EB10-OCCC-07 CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM, ARMADA CON 4 

VARILLAS #4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA.  A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE 

ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 
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 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN 
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE 
NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN 
NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR 
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS 
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO 
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO 
SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 



LICITACION: 57057002-132-2022 
OBRA: Rehabilitación y Renivelación de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo 
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 71 
 
DE:     122 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

71 

 

OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE 
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE 
LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA 
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE 
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
EB10-OCCC-08  PLANTILLA DE CONCRETO PARA ZAPATAS AISLADAS F´C= 150 KG/CM2; INCLUYE: 

MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DECESARIA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE 
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CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE LA 
ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS LOS 

MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
EB10-OCCC-09 ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 MTS., ARMADA CON VARILLA CORRUGADA 

#4 @ 20 CMS AMBOS LADOS, COLADA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:  SE CONSTRUIRÁ ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 MTS., ARMADA CON 

VARILLA CORRUGADA #4 @ 20 CMS AMBOS LADOS, COLADA CON CONCRETO 
F'C= 200 KG/CM2, 

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
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                          LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 
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 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                          LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                         NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 
                          LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                          SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                          SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUBICO (M3). 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO CUBICO (M3). 
 
EB10-OCCC-10  VIGA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2  DE 20 X 30 CM V1, ARMADA CON 2 

VARILLAS DEL # 5 Y 4 VARS DEL # 4 CON ESTRIBOS DEL # 3 @ 15 CM, INCLUYE 
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA 
COMUN Y DESCIMBRA, VIBRADO, A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE 

ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 
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 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN 
SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE 
NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN 
NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR 
FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS 
ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO 
SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO 
SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
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OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE 
LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE 
LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA 
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE 
POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
EB10-OCCC-11 LOSA ALIGERADA CON BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 64x11x122, CON ARMEX 

12x15 COLOCADO PERIMETRALMENTE EN VOLADO DE LOZA, CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, CAPA DE COMPRESION CON F'c=200 KG/CM2 DE 3 
CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA. 
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EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO,  ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS 
LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 
                            DEBERÁ CONSIDERARSE MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES Y 

PROCEDIMIENTOS PARA SU CONSTRUCCIÓN, DEBERÁ SER LOSA ALIGERADA CON 
BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 64x11x122, CON ARMEX 12x15 COLOCADO 
PERIMETRALMENTE EN VOLADO DE LOZA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-
10/10, CAPA DE COMPRESION CON F'c=200 KG/CM2 DE 3 CM. DE ESPESOR 

 
  EL CIMBRADO DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE SOPORTADO POR PUNTALES QUE 

NO DEBERÁ SEPARARSE UNA DEL OTRO MAS DE 1.00 Y DEBERÁN SER RECTOS Y 
RESISTENTES (NO CHUECOS O TORCIDOS), SE DEBERÁ CALAFATEAR TODA LA 
CIMBRA PARA EVITAR FUGAS DEL CONCRETO, EL ARMADO DEBERÁ 
ENTRELAZARSE CON LAS TRABES DE CERRAMIENTO, DURANTE EL PROCESO DEL 
COLADO SE TENDRÁN HILOS NIVELADOS POR ABAJO PARA REVISAR QUE LA 
CIMBRA NO SE CUELGUE, Y SE AJUSTARAN LOS PUNTALES SEGÚN LO AMERITE, AL 
TERMINO DEL COLADO DEBERÁ IRSE LECHADEANDO Y DÁNDOSELE PLANA, PARA 
TENER UN ACABADO APLANADO O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR, NO SE PERMITIRÁN BORDES O CHIPOTES Y SE CURARA LA LOSA UNA 
VEZ COLADA, CADA 8 HRS. DURANTE 48 HRS., DURANTE EL COLADO DEBERÁN DE 
SEGUIRSE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES, 
COMO MOJAR LA CIMBRA ANTES DEL COLADO, CALZAR EL ARMADO, SOPLETEAR 
EL CIMBRADO PARA QUE NO SE MEZCLE BASURA CON EL CONCRETO, TODOS Y 
CADA UNO DE LOS CRUCES DEL ARMADO SE DEBERÁN AMARRAR CON ALAMBRE 
RECOCIDO, Y SE DEBERÁ UTILIZAR VIBRADOR DE CHICOTE Y REVOLVEDORA, 
ACONDICIONAR ANDAMIOS SEGUROS Y PRÁCTICOS. ESTE CONCEPTO INCLUYE:  
ARMADO, ELABORACIÓN, VACIADO, LECHEADO, APLANADO Y DESCIMBRADO Y 
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, Y SE RECIBIRÁ TOTALMENTE TERMINADA.  

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN A 
UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
 
EB10-OCCC-12 PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO 

CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: RESANE, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, 
LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, 
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HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, SELLADO DE TODAS LAS 
VISTAS PARA EVITAR HUMEDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:    EL CONTRATISTA REALIZARA UN PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE 

CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 
ACABADO COMUN, EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS 
LAS JUNTAS VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO 
ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE 
DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO 
HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN 
MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI 
ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL 
CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
EB10-OCCC-13 RESANE EN MUROS, LOSAS Y FIRMES A BASE DE CEMENTO ARENA PROP. 1:3.  

INCLUYE MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA 
DEMOLICION, TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCCION. 

 
EJECUCION:    EL CONTRATISTA REALIZARA LA MEZCLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN 

PROPORCIÓN 1:3 SE HARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA SU APLICACIÓN 
SE USARA REGLAS DEBIDAMENTE CANTEADAS SIN DEFORMACION, SI SON DE 
MADERA, Y/O COMO OPCION TAMBIEN PODRAN SER METALICAS DE PERFIL 
TUBULAR LIGERO, Y LLANAS DE MADERA, O LA HERRAMIENTA QUE SEA 
NECESARIA. 

 
LA SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE UNIFORME HOMOGENEA SIN DEJAR 
HUECOS. 

 
                           DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO AFINADO CON LLANA DE MADERA O 

ESPONJA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON FISURAS, TERMINANDO LA 
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ELABORACIÓN DEL MORTERO SE DEBERÁ LAVAR DIARIAMENTE EL ÁREA EN 
QUE SE REALIZÓ DICHA MEZCLA INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE 
ANDAMIOS METÁLICOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA 
TRABAJOS EN ALTURAS NO MAYORES DE 6 METROS. 

                           
LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 
EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2). 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO CUADRADO 
(M2). CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
EB10-OCCC-14 PISO FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO 

CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, ACABADO ESCOBILLADO CON 
BROCHA DE PELO, JUNTAS FRÍAS, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, 
ACARREOS, NIVELACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, 

PARA FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON 
ACABADO COMUN, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10. 
DE ESPESOR, LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL 
CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  



LICITACION: 57057002-132-2022 
OBRA: Rehabilitación y Renivelación de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo 
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 81 
 
DE:     122 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

81 

 

                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE PISO DEBERA COLARSE EN 6 MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA, EL 
ACABADO CON VOLTEADOR. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
EB10-OCCC-15 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, VIGAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO 
DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE 
LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA 
POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN 
LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO 
PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA 



LICITACION: 57057002-132-2022 
OBRA: Rehabilitación y Renivelación de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo 
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 82 
 
DE:     122 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

82 

 

SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN 
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN 
MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL COLOR 
SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS MARCOS DE 
PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS DE 
NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR 
DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD RELATIVA 
SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
EB10-OCCC-16 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EXISTENTE CON 

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE 
ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON 
MALLA PLASTICA REFORZADA  (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE 
GARANTIA. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE 
GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE 
SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE 
REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
 
EJECUCION:    UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE SE APLICARA UNA CAPA DE SELLADOR DE LA 

MARCA THERMOTEK, POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA APLICACIÓN DEL 



LICITACION: 57057002-132-2022 
OBRA: Rehabilitación y Renivelación de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo 
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 83 
 
DE:     122 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

83 

 

CEMENTO PLASTICO EN PERIMETROS DE ELEMENTOS SALIENTES O EN FISURAS, 
BAJADAS PLUVIALES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN LOSAS Y EN PERFILES 
EXISTENTES. 

 
                            SE DEBERA ESPERAR UN TIEMPO DE 24 HORAS ENTRE LA APLICACIÓN DEL 

SELLADOR Y LA PRIMER CAPA DE IMPERMEABILIZANTE. 
 
 
                          SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE 

THERMOTEK CON RODILLO O CEPILLO DE IXTLE, POSTERIORMENTE SE 
COLOCARA UNA CAPA DE MALLA THERMOTEK DOBLEMENTE REFORZADA, UNA 
VEZ QUE SE CONSTATE EL SECADO AL TACTO DE LA PRIMER CAPA, SE 
PROCEDERA A APLICAR LA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK TENIENDO 
CUIDADO QUE EL SENTIDO DE SU APLICACIÓN SEA PERPENDICULAR AL SENTIDO 
DE LA PRIMERA CAPA   

 
                            
                            NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS CON EMBOLSAMIENTOS POR HUMEDAD, PARTES 

SUELTAS O FLOJAS Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS.  
 
                          NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION CUANDO LA 

TEMPERATURA AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS 
CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 40 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA 
HUMEDAD RELATIVA SEA DEL 65% O MAS. 

 
                           SI LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR NO TIENE EL ACABADO REQUERIDO, EL 

SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSPENDER LA APLICACIÓN HASTA QUE 
CORRIGA LA SUPERFICIE. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
EB10-OCCC-17 LIMPIEZA EN GENERAL CON PRODUCTOS DE HIGIENE EN PISO, LOSA Y MUROS. 

INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA GENERAL CON PRODUCTOS DE HIGIENE EN PISO, 

LOSA Y MUROS  EN TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN LA ZONA DE TRABAJO 
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Y ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN FINAL 
DEL MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA, 

BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE 
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD 

AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 

 
EB10-OCCC-18  SOBREPISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 

DE 15 CM DE ESPESOR PARA TRINCHERA. INCLUYE: MATERIA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, , 

DE 15 CMS DE ESPESOR, PARA TRINCHERA, ARMADO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 66/1010., LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, 
ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 



LICITACION: 57057002-132-2022 
OBRA: Rehabilitación y Renivelación de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo 
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 85 
 
DE:     122 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

85 

 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE PISO DEBERA COLARSE EN 6 MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
                         
                                 EL ACABADO FINAL SERA PULIDO Y FINALMENTE RAYADO CON BROCHA DE 

PELO FINO. 
 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
EB10-OCCC-19 PARRILLA TIPO IRVING DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE MARCO CON ANGULO DE 2" x 

2" PARA TRINCHERA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR Y COLOCAR PARRILLA TIPO IRVING DE 2" 

DE ESPESOR, INCLUYE MARCO CON ANGULO DE 2" x 2" PARA TRINCHERA. 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
EB10-BECC-01 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETO 

PREMEZCLADO F'´C = 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM, 
JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN 
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA 
Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:    EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F´C = 150 

KG/CM2. EL REVENIMIENTO SERÁ DE 10 CM. 
 
                           DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARÁ EL 

CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAÍDA POR MAS DE 70 
CM.  DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASÍ TAMBIÉN SE CUIDARA DE 
NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE PUDIESEN 
PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS. 

 
                             LA CIMBRA DEBERÁ ESTAR FIJA Y PODRÁ SER METÁLICA O DE MADERA, Y 

MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE DESMOLDANTE 
PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARÁ EL CONCRETO DEBERÁ DE 
ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA. 

 
 ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE 

PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO 
DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN AISLAMIENTO 
ADECUADO. 

 
 UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERÁ SER TRATADO CON LA 

CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO, 
POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE, SE 
LLEVARÁ A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.  

 
 ADICIONALMENTE SE APLICARÁ RAYADOR Y VOLTEADOR SEGÚN SEA EL CASO EN 

EL PERIMETRO DE LA LOSA. 
 
                             EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN EMULSION 

ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y 
ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO.  ESTA MEMBRANA DEBERA 
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APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO, 
CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O 
MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL 
CONCRETO. 

 
                             LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME A 

LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN. 
 
                              SI SE UTILIZA ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERÁ SER PREVIAMENTE 

AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA. 
 
                              EL PERSONAL CONTARÁ CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO 

PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE  OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA 
COLOCACIÓN ADECUADA DEL CONCRETO.   

 
                             LA CONTRATISTA CONTARÁ CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (ML). 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
EB10-BECC-02 REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN BANQUETA, INCLUYE 

SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE 

PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA 
CUAL DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL 
FIN ALAMBRON DE ¼” DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL 
MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE DEBERA 
TENER EL CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA 
MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y NO BAJO EL 
CONCRETO. 

 
                          NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON OXIDO 

DEBIDO A LA INTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARGADO DE AUTORIZAR 
LA COLOCACION 

 



LICITACION: 57057002-132-2022 
OBRA: Rehabilitación y Renivelación de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 
ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Anhelo en la colonia Nuevo 
Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 88 
 
DE:     122 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

88 

 

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
(M2). 

 
EB10-BECC-03 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA BANQUETAS, 

INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN AL 90% A LA PRUEBA 
PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
EB10-BECC-04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMÚN PARA ESCALERA CON MADERA 

DE TRIPLAY DE PINO DE 1RA. DE 16 MM, INCLUYE: HABILITADO, TROQUELADO, 
TRABAJOS DE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EJECUCION:            LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE PINO DE 1RA DE 16 MM Y DEBERÁ 

TENER RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA 
PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER 
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ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS 
DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. EL TRIPLAY 
UTILIZADO DEBERA ESTAR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA DAR EL 
ACABADO APARENTE SOLICITADO EN LAS BASES Y NO DEBERA TENER MAS DE 3 
USOS. EL CONTRATISTA DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR 
LOS DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO 
APARENTE SOLICITADO. 

 
                         LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE UNA NUEVA 

UTILIZACION. LA ZONA DE CONTACTO DE LOS MOLDES RECIBIRA UNA CAPA DE 
DESMOLDANTE APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
                                  LA CIMBRA NO DEBERÁ PRESENTAR ABERTURAS QUE PERMITAN EL PASO DE LA 

LECHADA; Y LA CORRESPONDIENTE A ACABADOS APARENTES DEBERÁ SER 
CEPILLADA EN LA SUPERFICIE Y PULIDA DESPUÉS DE CADA USO, A FIN DE QUE EL 
ACABADO DE LA ESTRUCTURA SEA UNIFORME Y LIBRE DE ASPEREZAS.  

 
                                  LOS PUNTALES SERAN A BASE DE POLIN DE 4”x4”  (A UNA SEPARACION NO 

MAYOR A 1.20 M) Y SE DEBERA TENER CUIDADO QUE SE COLOQUE UN POLIN 
COMO REFUERZO EN EL AREA DE TRASLAPE DE LOS ELEMENTOS CARGADORES, 
LOS YUGOS Y APOYOS DEBERÁN SER LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTES PARA 
SOPORTAR LA PRESIÓN DEL CONCRETO FRESCO HASTA SU FRAGUADO, 
DEBIENDO INSTALARSE SUFICIENTES APOYOS, AMARRES Y CONTRAVENTEOS 
PARA EVITAR APERTURA DE LA CIMBRA, ASÍ COMO PARA ASEGURAR LA 
CORRECTA ALINEACIÓN DE LOS ELEMENTOS COLADOS.  

                                                                        
  TODAS LAS ARISTAS DEL ELEMENTO DEBERAN TENER ACABADO OCHAVADO 

CON TWINO DE 1” 
 
                                  LA CIMBRA EN FRONTERAS DEBERA SER CON BARROTE 2”x4” CEPILLADO. 
 
                           EN GENERAL EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DE LOS 

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

                                                                    
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO DE CIMBRA DE CONTACTO  
(M2) CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR EL METRO 
CUADRADO (M2) 
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EB10-BECC-05 ESCALERA DE CONCRETO F´c= 200 KG/CM2 ARMADA SEGÚN DISEÑO EN PLANO, 

CON VARILLA #3 AMBOS SENTIDOS, PARRILLA DOBLE, PERALTE DE 17 CM Y 
HUELLA DE 25 CM. INCLUYE MATERIAL Y HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA Y 
NECESARIA PARA SU EJECUCION. 

 
EJECUCION:         EL LICITANTE DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE 

TRABAJO Y SE OBLIGA A TENER UNA SEÑALIZACION ADECUADA PARA EVITAR 
ACCIDENTES, ASI MISMO DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS, EN CASO DE HABER DAÑOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL 
CONTRATISTA.  

 
 LA ESCALERA SERA DE CONCRETO F´c= 200 KG/CM2 ARMADA SEGÚN DISEÑO EN 

PLANO, CON VARILLA #3 AMBOS SENTIDOS, PARRILLA DOBLE, PERALTE DE 17 
CM Y HUELLA DE 25 CM, EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR 
BLANCO FUGAZ EN EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER 
LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE 
DISEÑO.  ESTA MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA 
SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA 
UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO 
NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. 

                                  
                                ESTE CONCEPTO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, 

TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO 
COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA CON APROXIMACION A DOS DECIMALES   (PZA). 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)  
 
EB10-BECC-06 REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN ESCALERA, INCLUYE 

SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE 

PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA 
CUAL DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL 
FIN ALAMBRON DE ¼” DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL 
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MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE DEBERA 
TENER EL CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA 
MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y NO BAJO EL 
CONCRETO. 

 
                          NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON OXIDO 

DEBIDO A LA INTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARGADO DE AUTORIZAR 
LA COLOCACION 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
(M2). 

 
EB10-BECC-07 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA ESCALERA, 

INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN AL 90% A LA PRUEBA 
PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO 
A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 

 
EB10-BECC-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO C-40 2" 

CON ADAPTACION DE PORTON A 2 HOJAS; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE SUMINISTRO E INSTALACION DE 

BARANDAL A BASE DE TUBO DE ACERO C-40 2" CON ADAPTACION DE PORTON 
A 2 HOJAS. EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PROYECTO O DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA ( PZA) 
 
EB10-PYA-01 DESMONTE EN ZONA TIPO "A" (LIGERO), INCLUYE: CARGA Y ACARREO A TIRO 

LIBRE DEL PRODUCTO DEL DESMONTE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMONTE EN ZONA TIPO "A" 

(LIGERO), EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION 
COMPLETA PARA QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU 
COSTO. 

 
 SE INCLUIRA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 

AL PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 
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EB10-TM-02 INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE ARRANCADORES 

ELECTRÓNICOS DE ESTADO SÓLIDO "SUAVE" MARCA SIEMENS O SIMILAR, TIPO 
3RW52, 416 AMP A 50C°, 470 AMP A 40C° 480 VCA, 350 HP, 480 VCA, VOLTAJE DE 
FUERZA 200-460 V.C.A.-15% / +10% - FUNCIÓN DE PARAMETRIZACIÓN 
AUTOMÁTICA. VOLTAJE DE CONTROL 110...250 V C.A. O VARIANTE 24 V C.A./D.C. | 
-15% / +10%  – FUNCIÓN DE DESATASCAMIENTO DE BOMBA. POSIBILIDAD DE 
COMUNICACIÓN PB, PN, MODBUS TCP/RTU & ETH-IP. HMI BÁSICA INCLUIDA 
(MONITOREO Y CONTROL) – SOFTWARE BÁSICO PARA PUESTA EN MARCHA 
GRATUITO. CLASE DE PROTECCIÓN AJUSTABLE (10A, 10E, 20E,) – FUNCIONES DE 
ARRANQUE EN BASE A VOLTAJE, CORRIENTE Y TORQUE. 3 SALIDAS A RELEVADOR 
(PROGRAMABLES), INCLUYE CONTACTOR DE BY-PASS Y SUPRESOR DE PICOS. 
50KA. NOTA.- EN ESTE CONCEPTO SE DEBE CONSIDERAR LA REUTILIZACIÓN DE 
LOS GABINETES AUTOSOPORTADOS EXISTENTES PARA INSTALAR ESTE 
EQUIPAMIENTO, ADEMÁS DE DEJAR OPERANDO UN ARRANCADOR MAGNÉTICO 
A TENSIÓN REDUCIDA PROVISIONAL, PROPIEDAD DE COMAPA, TRABAJANDO 
CON EL SISTEMA DE BOMBEO ACTUAL MIENTRAS SE ENTREGA A ENTERA 
SATISFACCIÓN LOS TABLERO CON LOS ARRANCADORES NUEVOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 

EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 
INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE ARRANCADORES 
ELECTRÓNICOS DE ESTADO SÓLIDO "SUAVE" MARCA SIEMENS O SIMILAR, TIPO 
3RW52, 416 AMP A 50C°, 470 AMP A 40C° 480 VCA, 350 HP, 480 VCA, VOLTAJE DE 
FUERZA 200-460 V.C.A.-15% / +10% - FUNCIÓN DE PARAMETRIZACIÓN 
AUTOMÁTICA. VOLTAJE DE CONTROL 110...250 V C.A. O VARIANTE 24 V C.A./D.C. 
| -15% / +10%  – FUNCIÓN DE DESATASCAMIENTO DE BOMBA. POSIBILIDAD DE 
COMUNICACIÓN PB, PN, MODBUS TCP/RTU & ETH-IP. HMI BÁSICA INCLUIDA 
(MONITOREO Y CONTROL) – SOFTWARE BÁSICO PARA PUESTA EN MARCHA 
GRATUITO. CLASE DE PROTECCIÓN AJUSTABLE (10A, 10E, 20E,) – FUNCIONES DE 
ARRANQUE EN BASE A VOLTAJE, CORRIENTE Y TORQUE. 3 SALIDAS A 
RELEVADOR (PROGRAMABLES).  

 
                            EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR LA REUTILIZACIÓN DE LOS GABINETES 

AUTOSOPORTADOS EXISTENTES PARA INSTALAR ESTE EQUIPAMIENTO, 
ADEMÁS DE DEJAR OPERANDO UN ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN 
REDUCIDA PROVISIONAL, PROPIEDAD DE COMAPA, TRABAJANDO CON EL 
SISTEMA DE BOMBEO ACTUAL MIENTRAS SE ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN 
LOS TABLERO CON LOS ARRANCADORES NUEVOS. Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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                      EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 
ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO 
DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y 
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN  
TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE 
PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE 
LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR 
QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE INSTALEN 

EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA 
CONTRATANTE DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, 
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. ASÍ 
MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL DE 
ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS 
CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 
 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2), CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 
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EB10-PER-01 SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE ELECTRONIVELES PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA, 
CON CAPSULA DE MERCURIO, FABRICADO EN POLIUTERETANO DE UNA SOLA 
PIEZA, INCLUYE: 12 METROS DE CABLE SUMERGIBLE TIPO USO RUDO Y UN 
CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO, 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE 
ELECTRONIVELES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, 
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA, CON CAPSULA DE MERCURIO, FABRICADO 
EN POLIUTERETANO DE UNA SOLA PIEZA. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE 12 METROS DE CABLE SUMERGIBLE TIPO USO RUDO Y 

UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA INSTALACION. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINITRO DE 
EQUIPAMIENTO Y  DE MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS 
REQUERIDOS EN I-3 TELEMETRIA 
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EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR 
ESTAS ACTIVIDADES . EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TODOS LOS INSUMOS Y LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PROCURAR LAS CONDICIONES Y PROTECCIONES AMBIENTALES, 
ELÉCTRICAS Y EN GENERAL, SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONDABILIDAD 
EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN 
ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  
CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
EB10-TM-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE REFACCIONES DE CONTROL Y 

RELEVACION , CLEMAS RELEVADORES, CLEMA DE TIERRA PARA ARRANCADOR, 4 
TAPAS FINALES DE CLEMAS UT4, PUENTES FBS, 6 CLEMAS PORTAFUSIBLES CON 
FUSIBLE CERAMICO DE ACUERDO A PROTECCION, 3 LAMPARAS SEÑALIZADORAS 
O BOTONES SEGUN SEA EL CASO, 20 MTS, ALAMBRADO DE CONTROL CAL-16, 
ALAMBRADO DE FUERZA, 20 PEGOTES DE 1", 30 CINCHOS, REACOMODO DE 
ALAMBRADO, ETIQUETADO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

 
EB10-TM-08 SUMINISTRO DE REGULADOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE TRIFÁSICO  MARCA JAR 

MODELO 750K32FA -ALTA CAPACIDAD 750KVA  ENTRADA 480VCA+/-15% 3H+T 
SALIDA 460/277 VCA+/-5% 4H +T  CON ALARMA VISUAL Y AUDIBLE POR FALLA 
OPERACIÓN FUERA DE RANGO Y MTTO, SUPRESOR DE PICOS TIPO MOV EN 
ENTRADA Y SALIDA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

 
EB10-TM-09 INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE REGULADOR ELECTRÓNICO DE 

VOLTAJE TRIFÁSICO  MARCA JAR MODELO 750K32FA -ALTA CAPACIDAD 750KVA  
ENTRADA 480VCA+/-15% 3H+T SALIDA 460/277 VCA+/-5% 4H +T  CON ALARMA 
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VISUAL Y AUDIBLE POR FALLA OPERACIÓN FUERA DE RANGO Y MTTO, SUPRESOR 
DE PICOS TIPO MOV EN ENTRADA Y SALIDA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EB10-TM-10 SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE BANCO DE CAPACITORES SEMIAUTOMÁTICO 

DE 150KVAR 480VCA, SE AGREGA UNA PZA DE SUPRESOR DE PICOS DE 50KA, 
440VCA, 3F, EL BANCO SIN REACTORES DE ENTRADA. INCLUYE REPOSICION DE 
CONDENSADORES HASTA 2 PIEZAS POR EQUIPO, REPOSICION DE VENTILACION 
FORZADA EN PUERTA DE GABINETE, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EB10-TM-16 SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 3 MINISPLIT DE 2 TONS 

MARCA TRANE  220VCA, INCLUYE ALAMBRADO TUBERIAS  Y DESAGUES  
TRANSFORMADOR DE 15KVA E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON CENTRO 
DE CARGA PARA SU DESCONEXION POR MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA REALIZAR SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO A  EQUIPAMIENTO PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS 
REQUERIDOS EN I-3 TELEMETRIA 
 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR 
ESTAS ACTIVIDADES . EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, 
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MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                           
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SERVICIO (SERV).  
CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA 
SERVIVIO  (SERV) 

 
EB10-TM-12 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES 

TERMOMAGNÉTICOS PRINCIPALES DE 400AMP, PARA CADA ARRANCADOR, 
INCLUYE REPOSICION DE BASE PORTAFUSIBLES TRIFASICA DE 600AMP, 460VCA, 
REPOSICION DE 3.0 FUSIBLES SITOR 450A, REPOSICION DE HASTA 100 ML DE 
CABLE DE FUERZA CAL-400 KCM Y TERMINALES PONCHABLES PARA EXTENDER 
LOS CABLES EXISTENTES Y LLEGAR A LA ALIMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS Y 
TABLEROS, SOLO LO NECESARIO PARA SU ACONDICIONAMIENTO, 
RECUPERANDO LOS EQUIPOS QUE ESTEN EN CONDICIONES DE TRABAJO, 
DESMONTAJE Y MONTAJE DE CELDAS O SECCIONES DE TABLEROS 
AUTOSOPORTADOS NUEVAMENTE EN EL CUARTO ELECTRICO, HASTA 3 CELDAS 
O SECCIONES DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS DE ARRANCADORES, MAS UNA 
CELDA O SECCIÓN DE TABLERO AUTOSOPORTADO DE AUTOMATIZACION Y UNA 
CELDA O SECCIÓN DE TABLERO AUTOSOPORTADO DE DISTRIBUCION, RETIRO DE 
LAS CELDAS O SECCIONES DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS QUE YA NO SE 
REUTILIZARÁN, ENTREGANDO EN ALMACÉN DE LA COMAPA, SE INCLUYE EL 
MANTENIMIENTO A CELDA DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES EN SITIO. 

 
EB10-TM-14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 

PLANTA DE EMERGENCIA DE 750KW 460VCA EXISTENTE, INCLUYE AFINACIÓN, 
CAMBIO DE 2.0 BATERÍAS DE 27 PLACAS LTH MODELO: L-8d-1125 Ar O SIMILAR, 
SERVICIO PESADO, SUMINISTR DE 10.0 GALONES DE ANTICONGELANTE 
PRESTONE O SIMILAR, SERVICIO DE LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE 
CAPACIDAD DE 1,000.0 LTS, SUMINISTRO DE 1,000.0 LTS, DE DIESEL, SUMINISTRO 
DE PRECALENTADORES PARA DIESEL Y BATERIAS, REMPLASO DE SELENOIDE DE 
ARRANQUE, REHABILITACIÓN DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA Y TODOS LOS 
SERVICIO PERIFÉRICOS NECESARIOS DE ACUERDO A REPORTE DE REVISIÓN 
PREVIO A REALIZAR LOS TRABAJOS. INCLUYE SERVICIO DE MANIOBRAS CON 
GRUA PARA EL RETIRO DEL PUNTO POR NECESIDAD DE OBRA CIVIL Y REINSTALAR 
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CUANDO LA CIMENTACIÓN YA SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE RECIBIR EL 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EB10-TM-15 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN EN SITIO DE PUERTA DE SEGURIDAD PARA 

SUBESTACIÓN CON CLARO DE 3 X 3 M. DISEÑO A BASE DE PERFIL CUADRADO DE 
2” LÁMINA Y REFUERZOS TIPO CORREDIZA, INCLUYE PUERTA PERSONAL 
ABATIBLE HACIA AFUERA CON BARRA DE PÁNICO, EN LA MISMA PIEZA, 
FONDEADA Y PINTURA PARA AMBIENTE CORROSIVO, COLOR DE ACUERDO A 
SOLICITUD DEL ORGANISMO. 

 
EB10-TM-17 MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE SUBESTACIÓN EXISTENTE 1,000 KVA, 

LIMPIEZA DE REGISTROS, REPOSICION DE TERMINALES, CONECTORES Y PRUEBA 
A PUNTOS DE CONEXION Y ELIMINACIÓN DE PUNTOS CALIENTES, SE REALIZARA 
EL FILTRADO DE ACEITE Y PRUEBAS DE LABORATORIO Y DE HERMETICIDAD, EL 
TRABAJO SE REALIZARA EN SITIO PARA SU USO DURANTE EL PROYECTO. 

 
EB10-TM-18 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, DELTA DE PARARRAYOS, 

SUBESTACIÓN Y DE PLANTA DE EMERGENCIA INCLUYE REPOSICIÓN DE CARBON 
ACTIVADO CONECTORES REHILETES Y PUNTOS, MEDICIÓN CON TERRÓMETRO 
MENOR A 25 OHMS. 

 
EB10-TM-19 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUNTOS DE CONEXIÓN DE FUERZA, CONTROL Y 

SEÑALES ELÉCTRICAS. APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO SELLADOR DE 
AISLAMIENTO A COBRE EXPUESTO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS EN PUNTOS 
DE CONEXIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE UNA CAJA CON 12 PIEZAS DE SPRAY 
BARNIZ AISLANTE SCOTCH / TRANSPARENTE MARCA 3M, MODELO 1601, 12 OZ 
(340 G) C/U. UTILIZAR LO NECESARIO PARA ESTA APLICACIÓN Y ENTREGAR EL 
PRODUCTO SOBRANTE A LA COORD. DE MANTTO. ELECTROMECÁNICO EN 
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. CONSIDERAR  SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE PRODUCTO INTUMESCENTE MARCA 3M, MODELO FIRE BARRIER 
CP 25WB+. SELLAR TODAS LAS BOQUILLAS DE TUBERÍAS CONDUIT DE FUERZA, 
CONTROL Y SEÑALES ELÉCTRICAS. REEMPLAZO DE CLEMAS DE FUERZA 
EXISTENTES EN 2 TABLEROS DE ACERO INOXIDABLE INSTALADOS EN CAMPO, 
CAMBIAR POR BLOCK DE DISTRIBUCIÓN MARCA ILSCO MODELO PDB-22-350-3, 
INCLUYE DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE FUERZA Y TIERRAS (CONSIDERAR 1 Ó 2 
CONDUCTORES DE TIERRA POR BOMBA PARA AMBOS LADOS DE LA CLEMA). 
TODAS LAS CONEXIONES MECÁNICAS CON OPRESORES DEBEN IR TORQUEADAS 
Y COMPROBAR AUSENCIA DE PUNTOS CALIENTES CON TERMOGRAFÍA AL 
ENTREGAR. 

 
EB10-TM-23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE MEDICIÓN DE FLUJO 

CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 PZAS. DE ESCALÓN TIPO 
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MARINO DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO PARA ACCESO HOMBRE A 
CADA 40 CMS DE ESPACIO ENTRE ELLOS. CONSIDERAR EXCAVACIÓN PARA 
DESCUBRIR PAREDES E IMPERMEABILIZARLAS POR CARA EXTERIOR APLICANDO 
PRODUCTO DIABLO ROJO DE PROTEXA EN HASTA 30 METROS CUADRADOS DE 
MURO DE BLOCK Y RELLENO CON EL MATERIAL EXTRAÍDO DE LA EXCAVACIÓN. 
INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EB10-TM-22 DEMONTAJE DE TAPAS EXISTENTES Y MONTAJE DE TAPAS DE REGISTRO EN FIBRA 

DE VIDRIO O POLIMÉRICA ACABADO ANTIDERRAPANTE, DIAMANTE O 
PIRAMIDAL CON CEJA O FALDON Y AGARRADERA A LOS LADOS, RESISTENTE AL 
PESO, CON LEYENDA O DIBUJO DE ADVERTENCIA Y EL PESO LIMITE QUE 
SOPORTA. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
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EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 
DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EL DEMONTAJE DE TAPAS EXISTENTES Y 
MONTAJE DE TAPAS DE REGISTRO EN FIBRA DE VIDRIO O POLIMÉRICA ACABADO 
ANTIDERRAPANTE, DIAMANTE O PIRAMIDAL CON CEJA O FALDON Y 
AGARRADERA A LOS LADOS, RESISTENTE AL PESO, CON LEYENDA O DIBUJO DE 
ADVERTENCIA Y EL PESO LIMITE QUE SOPORTA 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL 
COSTO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
EB10-TEC-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EPOXICO 

CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM RP-6 O SIMILAR EN CALIDAD, 
APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, INCLUYE: 
SANDBLASTEO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESRIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARA  PRIMARIO ANTICORROSIVO EPOXICO 

CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM RP-6 O SIMILAR EN CALIDAD, 
APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, DE 
ACUERDO AL PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE  SANDBLASTEO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
BUEN FUNCIONAMIENTO. 
 
 

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO (M2)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
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PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO 
(M2)   

 
EB10-TEC-02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO ANTICORROSIVO EPOXICO 

CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM EPOXI RA-26 O SIMILAR EN CALIDAD, 
APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, A 3 MANOS, 
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESRIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARA  ACABADO ANTICORROSIVO EPOXICO 

CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM EPOXI RA-26 O SIMILAR EN 
CALIDAD, APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, A 
3 MANOS, DE ACUERDO AL PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, 

 
ESTE CONCEPTO INLCUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESRIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 
 

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO (M2)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO 
(M2)   

 
EB10-TEC-03 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA #3 @ 15 

CM EN AMBOS SENTIDOS, PARA BASE DE BIOLAVADOR, INCLUYE: GANCHOS, 
TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
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EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE 
Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE 
TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó 
PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
EB10-TEC-04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 PARA BASE DE 

BIOLAVADOR, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE 
OBRA 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 PARA BASE DE BIOLAVADOR.,  LOS MATERIALES 
PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS 
ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS, POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                           EL DESCIMBRADO SOLO SE REALIZARA CUANDO EL CONCRETO CUMPLA CON 

UN MINIMO DEL 85% DE LA RESISTENCIA SOLICITADA. 
 
                           EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA. 
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                          SOLO SE PROCEDERA A INICIAR EL COLADO PREVIA REVISION DE EL MOLDE Y 
ARMADO DEL ELEMENTO DE PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
 EL LICITANTE DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

                                     
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:     EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3),  

 
EB10-TEC-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA POLTRUIDA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2" 

DE ESPESOR FIBERGRATE CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA Y RESISTENCIA A LA 
CORROSION, PARA CUBRIR LA PARTE SUPERIOR DEL CÁRCAMO Y DE LA 
ESTRUCTURA DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y EVITAR QUE EL EXTRACTOR DEL 
BIOLAVADOR DE H2S ABSORBA AIRE. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR E INSTALAR  REJILLA POLTRUIDA DE FIBRA 

DE VIDRIO DE 2" DE ESPESOR FIBERGRATE CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA Y 
RESISTENCIA A LA CORROSION, PARA CUBRIR LA PARTE SUPERIOR DEL 
CÁRCAMO Y DE LA ESTRUCTURA DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y EVITAR QUE EL 
EXTRACTOR DEL BIOLAVADOR DE H2S ABSORBA AIRE. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO  (M2) CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO  (M2) 
 
EB10-TEC-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 3" X 7.30 KG, 

1/4” DE ESPESOR, PARA APOYO DE PLACA DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: 
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DESINSTALACION DE ANGULO EXISTENTE, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, TALADRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INTALACION DE ANGULO DE ACERO 
INOXIDABLE DE 3" X 7.30 KG, 1/4” DE ESPESOR, PARA APOYO DE PLACA DE 
FIBRA DE VIDRIO, DE ACUERDO AL PROYECTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE DESINSTALACION DE ANGULO EXISTENTE, 

TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPO, HERRAMIENTA, TALADRO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.. 

                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO LINEAL (ML) 
 
EB10-TEC-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR, 

PARA INSTALARSE EN CARCAMO Y ERS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR E INSTALAR  DE NEOPRENO DE 1/4 DE 

PULGADA DE ESPESOR, PARA INSTALARSE EN CARCAMO Y ERS, DE ACUERDO A 
PROYECTO O INDICACIONES DEL S UPERVISOR. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO  (M2) CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO  (M2) 
 
EB10-TEC-08 RELLENO PARA PLATAFORMA DE TRABAJO, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA 

PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
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HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:   EL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PREVIAMENTE SELECCIONADO  SERÁ 

COLOCADO Y EXTENDIDO SOBRE LAS PARTES DONDE SE REQUIERA  DEL MISMO, 
SE LE DARÁ UNA TENDIDA Y APLICADA DE AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD 
REQUERIDA, DESPUÉS DE ESTO SE COMPACTARA CON BAILARINA HASTA 
ALCANZAR LA RESISTENCIA AL 90% PROCTOR,  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) CON APROXIMACIÓN A  DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CÚBICO (M3). 
 
EB10-TEC-09 DESINSTALACION DE UN SISTEMA PARA LA ELIMINACION DEL H2S Y CONTROL DE 

OLORES (BIOFILTRO). INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE 
OBRA, RETIRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA 

PARA DESINSTALAR SISTEMA PARA LA ELIMINACION DEL H2S Y CONTROL DE 
OLORES (BIOFILTRO).  

 
EL COSTO POR ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, 
MANO DE OBRA, RETIRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 
  

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   
TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA)  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)  
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SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINITRO DE 
EQUIPAMIENTO Y  DE MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS 
EN I-5 ESTRUCTURA DE IZAJE EN AREA DE TECHUMBRE 
 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR ESTAS 
ACTIVIDADES . EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TODOS LOS INSUMOS Y LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA PROCURAR LAS CONDICIONES Y PROTECCIONES AMBIENTALES, ELÉCTRICAS Y 
EN GENERAL, SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONDABILIDAD 
EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN 
ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                            
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  
CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
EB10-IZA-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO DE CARGA PARA 5 TON, 

CON ENGRANAJE Y CADENAS PARA TRANSLACION HORIZONTAL DEL CUADRO DE 
ESTRUCTURA MECANICA PARA FUNCIONAR A TODO LO LARGO DE 13.00 MTS, 
SOBRE LAS GUIAS (TIPO FFCC DOBLES) INCLUYE: MATERAIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EB10-IZA-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO PARA 5 TON, CON 

ENGRANAJE Y CADENAS PARA REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO Y ALINIACION DE 
CARGA DE CARRO PUENTE LATERAL A TODO LO ANCHO DE 5.00 MTS, PARA 
INSTALARSE EN CUADRO DE ESTRUCTURA. INCLUYE: MATERAIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EB10-IZA-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE GARRUCHA MECANICA DE CARGA MARCA CM O 

SIMILAR, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 5,000.00 KG, Y CADENA DOBLE PARA 
UNA ELEVACION DE 15.00 MTS. INCLUYE: MATERAIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EB10-IZA-04 CONSTRUCCION DE DADO DE CONCRETO F´c= 300 KG/CM2, (0.96 M3), EN LOSA DE 

CARCAMO, 6 ESPARRAGOS DE 1" X 1.50 MTS, DE ACERO INOXIDABLE, SOLDADOS 
A LA VARILLA EXISTENTE, 6 ANCLAS DE 1" X 0.30 MTS, DE ACERO INOXIDABLE, 
SOLDADOS A LA VARILLA DE LOSA, PLACA DE ACERO INOXIDABLE, DE 60 X 50 CM 
X 3/4" DE ESPESOR, TUERCAS Y ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: 
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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EB10-IZA-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE DE 5 TONELADAS DE CAPACIDAD DE 
CARGA, CON ENGRANAJE Y CADENA PARA USO DE TRANSICION DE GARRUCHA 
MECANICA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EB10-IZA-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE GARRUCHA MECANICA MARCA CM O SIMILAR EN 

CALIDAD, DE 5 TONELADAS, CON CADENA REFORZADA DE 12.0 MTS, PARA 
EFECTUAR MANIOBRAS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EB10-IZA-05 SERVICIO DE GRUA DE 20 TONELADAS PARA COLOCAR GRUA EN SU POSICION 

FINAL REFORZADA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA LLEVAR ACABO EL SERVICIO DE GRUA DE 20 TONELADAS 
PARA COLOCAR GRUA EN SU POSICION FINAL REFORZADA, 
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                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.ODO LO NECESARIO PARA SU 
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD HORA (HR).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA HORA 
(HR).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINITRO DE 
EQUIPAMIENTO Y  DE MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS 
EN I-6 CANASTILLAS Y RETENCION DE SOLIDOS. 
 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR ESTAS 
ACTIVIDADES . EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE TODOS LOS INSUMOS Y LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA PROCURAR LAS CONDICIONES Y PROTECCIONES AMBIENTALES, ELÉCTRICAS Y 
EN GENERAL, SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONDABILIDAD 
EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN 
ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
                            
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  
CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
EB10-CRS-01 REHABILITACION DE CANASTILLAS PARA RETENCION DE SOLIDOS GRUESOS DE 

50 x 150 CM Y UNA ALTURA DE 2 M Y GEOMETRIA SEGÚN PROYECTO, CON 
CUADRICULA DE  2"x1/2" PULGADAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE ACERO 
INOXIDABLE T136  PARA SER INSTALADA EN LLEGADA A LA ESTACION DE 
BOMBEO. INCLUYE:  8 METROS DE CADENA TROPICALIZADA, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE CANALES,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EB10-CRS-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLAS PARA RETENCION DE SOLIDOS 

GRUESOS DE 50 x 150 CM Y UNA ALTURA DE 2 M Y GEOMETRIA SEGÚN PROYECTO, 
CON CUADRICULA DE  2"x1/2" PULGADAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE 
ACERO INOXIDABLE T136  PARA SER INSTALADA EN LLEGADA A LA ESTACION DE 
BOMBEO. INCLUYE:  8 METROS DE CADENA TROPICALIZADA, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE CANALES,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EB10-CRS-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE  T 316 

PARA SOPORTE DE CANASTILLAS A BASE DE PTR DE 3" x 3" X 1/4 DE ESPESOR EN 
BASE A DIBUJO ESQUEMATICO EN PLANO IYPE-AR10-ERS-01 (43.2ML) .INCLUYE 
CORTES, SOLDADURA, BISELADO, INSTALACION EN MURO DE RETENCION DE 
SOLIDOS , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
EB10-CRS-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA (10 POR ESTRUCTURA) DE ACERO 

INOXIDABLE T316 6"X6"X1/4" SOLDADAS A ESCTRUCUTRA DE CANASTILLAS PARA 
ANCLARLA A MURO Y SUELO. INCLUYE CORTES, SOLDADURA, BISELADO, 
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INSTALACION EN MURO DE RETENCION DE SOLIDOS , MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
EB10-CRS-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA (10 POR ESTRUCTURA) DE ACERO 

INOXIDABLE T316 DE 1"X10" PARA ANCLAR ESTRUCUTRA DE CANASTILLAS A 
MURO Y SUELO. INCLUYE : INSTALACION EN MURO DE RETENCION DE SOLIDOS , 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EB10-GIB-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIAS PARA SISTEMA DE IZAJE EN ACERO 

INOXIDABLE T-316 CEDULA STD, JUEGO CON DOS TUBOS DE 3 1/2” Ø, DE 9.1M 
LONGITUD C/U. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL E 
INSTALACION DE GUIAS PARA SISTEMA DE IZAJE EN ACERO INOXIDABLE T-316 
CEDULA STD, JUEGO CON DOS TUBOS DE 3 1/2” Ø, DE 9.1M LONGITUD C/U. 
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EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
                                

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA TOMANDO COMO JUEGO (JGO)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA JUEGO 
(JGO) 

 
EB10-BYL-01 PANTALON CAMARA Y ACCESORIOS PARA COLOCARSE EN ENTRADA DE AGUA 

RESIDUAL, DE 24" A 48" DE Ø, CON RECUPERACION AL CONTRATISTA INCLUYE: 
COMPRESOR, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SUMINISTRAR PANTALON CAMARA Y ACCESORIOS PARA 

COLOCARSE EN ENTRADA DE AGUA RESIDUAL, DE 24" A 48" DE Ø, CON 
RECUPERACION AL CONTRATISTA.  

 
EL COSTO POR ESTE CONCEPTO INCLUYE COMPRESOR, MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
  

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   
TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA)  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)  
 
 
 
 
 
 
EB10-BYL-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE 

SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS 
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ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA, ASÍ COMO EN EXCAVACIONES PARA OBRAS 
COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA. 

 
 AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERÁ 

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONÓMICA, TANTO POR LO 
QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y 
DURANTE SU OPERACIÓN, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE 
OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO. 

 
 EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE TANTO DE 

LA CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA. 
 
 LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA SE MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS. 
 
 AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA 

SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA 
EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO. 

 
 NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL 

EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO 
EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO 
CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE 
OBRA. 

 
 EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE 

HARÁ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL 
CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.  

 
 NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 

ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO, 
NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN  

 
 NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA 

DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA 
SUPERVISION DE OBRA. 

 
 SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA 

MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE 
VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  
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MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR) 
 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

 UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA. 
 
EB10-BYL-03 BOMBEO PROVISIONAL CON EQUIPO AUTOSUFICIENTE CON CAPACIDAD DE 450 

LPS, INCLUYE: COMBUSTIBLE, ADECUACIONES NECESARIAS CON TUBERIA PARA 
BOMBEAR HACIA EL MISMO SISTEMA DE LA PTAR1, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE 

SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS 
ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA, ASÍ COMO EN EXCAVACIONES PARA OBRAS 
COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA. 

 
 AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERÁ 

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONÓMICA, TANTO POR LO 
QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y 
DURANTE SU OPERACIÓN, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE 
OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO. 

 
 EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE TANTO DE 

LA CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA. 
 
 LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO SE MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS 

TRABAJADAS. 
 
 AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA 

SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA 
EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO. 

 
 NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL 

EQUIPO DE BOMBEO QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO EFECTIVO, QUE 
TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN AL 
PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE 

HARÁ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL 
CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.  
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 NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE QUE POR FALTA 

DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO, NO PRODUZCA LOS 
RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN  

 
 NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA 

DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA 
SUPERVISION DE OBRA. 
 
ESTE CONCEPTO INCLUYE  COMBUSTIBLE, ADECUACIONES NECESARIAS CON 
TUBERIA PARA BOMBEAR HACIA EL MISMO SISTEMA DE LA PTAR1, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR) 
 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA. 
 
EB10-BYL-04 RECOLECCION Y REMOCION DE LODOS EN FONDO Y PAREDES DEL CARCAMO  Y 

EXTRACCION DE LOS MISMOS A LA SUPERFICIE, INCLUYE: EQUIPO, MAQUINARIA, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA RECOLECION DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3), 
CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 

 
EB10-BYL-05 APLICACIÓN DE LÍQUIDO SC500 PARA DESINFECCION EN ESTRUCTURA DE 

CARCAMO (PAREDES Y PISO) PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS VIVOS QUE 
PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y 
BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE AIRE TENDRA LA PRESIÓN ADECUADA. 
INCLUYE: POSTERIOR LIMPIEZA DE LAS MISMAS AREAS CON JABON 
ANTIBACTERIAL Y CLORO LIQUIDO PARA DESINFECCION Y ENJUAGUE CON AGUA 
LIMPIA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO 
LO NECESARIOPARA PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A LA APLICACIÓN DE LÍQUIDO SC500 

PARA DESINFECCION EN ESTRUCTURA DE CARCAMO (PAREDES Y PISO) PARA 
ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL 
PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y BOMBEO DEL MISMO, EL 
COMPRESOR DE AIRE TENDRA LA PRESIÓN ADECUADA. 
 
EN ESTE CONCEPTO POSTERIOR LIMPIEZA DE LAS MISMAS AREAS CON JABON 
ANTIBACTERIAL Y CLORO LIQUIDO PARA DESINFECCION Y ENJUAGUE CON 
AGUA LIMPIA. EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIOPARA PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO.-  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE SE ESTABLECE PARA METRO CUADRADO (M2) 
 
EB10-BYL-06 ACARREO, TRASLADO Y DEPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE 

LIMPIEZA Y DESASOLVE (LODOS,SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS) EN ÁREA DE 
CÁRCAMO Y SU TRANSLADO AL LUGAR DE CONFINAMIENTO Y AUTORIZADO POR 
DEPENDENCIA OFICIAL  INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL TRASLADO Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA, 

DESASOLVE Y DEMOLICION (LODOS Y SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS. ESTE 
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MATERIAL DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO 
DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y 
PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.      

             
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 
20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 ½” X1 
½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A 
UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y 
COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE., INCLUYE  
 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER MONSERRAT 
LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE DE LA OBRA 
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NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR 
PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 
 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA 
REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE 
OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y 
MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


