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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIÉNDOSE 
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS PRESENTES BASES DE 
LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MÁS 
ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES MAS 
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, 
DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCIÓN, 
COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO 
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION, 
DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS 
DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS 
YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ 
NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS 
FLECHEROS LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR AMBAR 
O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, 
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO 
QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE MIENTRAS 
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ QUE NO SE DAÑE 
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL 
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA 
DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARÍA DE 
OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODÓN, ETC) , DE 
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL 
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO 
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CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE 
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE 
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE 
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD 
AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN 
ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL INICIO DE 
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2" 
CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  BASE INFERIOR DEL 
ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE 
COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR 
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO 
DE F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO 
EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA 
FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE 
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL 
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, 
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION 
DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO, 
CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO 
LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA EL 
PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE 
CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN 
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REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS 
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN 
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA Y 
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA, 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE 
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO 
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A 
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA 
MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA 
QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE 
LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, 
DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION 
Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, 
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE 
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA 
PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO. 
CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO 
EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON 
LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y 
COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR 
ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE 
PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE 
LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION 
DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU 
TERMINACION. 
 
EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR 
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO 
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA 
CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO 
CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.  
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SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y 
TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION 
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO 
LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS 
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO 
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERÁ MOTIVO 
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS 
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL UNICO 
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS 
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES 
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE 
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARÁ LOS 
PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN 
EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO 
BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, 
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS 
CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA 
SECRETARÍA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO 
QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA 
MISMA SECRETARÍA. 
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CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO 
O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS 
DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, 
Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O 
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL 
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE 
DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN 
FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE 
A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL 
CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO 
PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA EFECTIVA 
LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE 
CUALQUIER DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO 
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE 
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO 
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO 
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL 
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN 
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SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI 
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS 
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL 
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA 
POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL 
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, 
EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO 
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION 
DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU 
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA 
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE 
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO 

DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARÁN A 

CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL 
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O 
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO 
TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL PAGO DE LAS REGALÍAS, COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR 
EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN 
MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 

  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL 

PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE PROPONGA 
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN DE COSTOS POR 
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  

  
D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES 

PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE 
EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS 
DESPERDICIOS. 
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E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS 

PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS 
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN 
PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 

 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE 
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA 
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA 
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR 
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE 
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A 
JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR 
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS 
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A 
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE 
SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS 
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA 
EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE 
DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y 
NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS 
PUNTOS DE AVANCE.  
 
EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA 
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION. 
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EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A LO 
SIGUIENTE: 
 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE 
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS 
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE 
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO, 
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR 
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION 
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES 
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI 
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS 
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O CORRECCIÓN DE 
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE 
CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN EL 
CAMPO CON: 
 
PERSONAL 
QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ INTEGRADO COMO 
MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO CON 
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  EL JEFE 
DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE 
OBTENGAN. 
 
JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
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CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO CON 
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  EL JEFE 
DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN 
FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA 
PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, CONTARÁN 
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER 
TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CAMPO 
Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE 
OTROS.  EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y ACREDITARÁ, MEDIANTE 
EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE 
LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO 
DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE 
DESEMPEÑE. 
 
LABORATORIOS  
 
LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA 
DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENDRÁN EN SUS INSTALACIONES: ÁREAS PARA ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE 
LAS MUESTRAS, ASÍ COMO PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGÍA Y DE 
ILUMINACIÓN; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DE CONTROL DE 
TEMPERATURA Y DE VENTILACIÓN, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y 
DE LAS CALIBRACIONES. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN 
TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERÁN DE CALIDAD, 
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
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LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.  
SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER 
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO ESTAR Y SER 
MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA 
OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y 
FOTOGRAFÍAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA 
INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANÁLISIS 
ESTADÍSTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS 
ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE 
CALIDAD. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

3001001   TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION, 
TERRACERIAS Y VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, 
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION: LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEBERAN SER REALIZADOS POR UN INGENIERO 

TOPOGRAFO Y PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO, SE CHECARA EN CAMPO  
QUE EL EQUIPO TOPOGRAFICO ESTE CALIBRADO Y EN OPTIMO ESTADO PARA 
REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA QUE PERMITAN VERIFICAR LOS DATOS QUE 
MARCAN  LOS PLANOS PROPORCIONADOS  POR LA SECRETARIA, PARA EL 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE DEBERA PARTIR DEL KM: 0+000 
TOMANDO EN CUENTA EL AZIMUT DE LA PRIMERA LINEA DE LA POLIGONAL 
ABIERTA Y SE DEBERA VERIFICAR EL EJE DE LAS MOJONERAS ASI COMO SU 
DISTANCIA Y LOS ANGULOS EXISTENTES EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION,  LA 
UBICACIÓN DE LOS VERTICES Y EL PUNTO FINAL DE LA MISMA, PARA EL 
LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO SE TOMARA EN CUENTA EL BANCO DE NIVEL 
ESTABLECIDO PROPORCIONADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. 

 
 DE ACUERDO A NECESIDADES DEL PROYECTO, PARA LOS EFECTOS DE 

NIVELACION ESTARAN LAS MOJONERAS UBICADAS A CADA 20 MTS., LAS CUALES 
SERAN TOMADAS EN CUENTA TAMBIEN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTODE 
LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES, DICHOS LEVANTAMIENTOS SERAN 
CHECADOS CONFORME A LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL 
LICITANTE DURANTE LA CONSTRUCCIONPOR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS CUANTAS VECES SEA NECESARIO. 

 
 EN REFERENCIA A LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DEBERA CONSIDERARSE 

MADERA, CLAVOS, HILO PARA TRAZO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR 
AL 100 % CON ESTA ACTIVIDAD. 

 
 EN CASO DE QUE DENTRO DEL AREA DE LA OBRA SE CONSIDERE LA 

CONSTRUCION DE DRENAJE SANITARIO O LINEAS HIDRAULICAS, SU CARGO POR 
TRAZO DEBERA ESTAR CONSIDERADO DENTRO DE ESTE CONCEPTO Y DE 
NINGUNA MANERA SE PAGARA POR SEPARADO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, CONSIDERANDO 
AREA DE RODAMIENTO, AREA DE CORDONES Y AREA DE BANQUETAS,CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES(M2). 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SEPAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2)  

 
3001004-B DESMONTE EN ZONA TIPO "A" (LIGERO), INCLUYE: CARGA Y ACARREO A TIRO 

LIBRE DEL PRODUCTO DEL DESMONTE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMONTE EN ZONA TIPO "A" 

(LIGERO) Y LIMPIA DE TERRENO NATURAL, EN LA VISITA AL SITIO DE LOS 
TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA 
TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO. 

 
 SE INCLUIRA EQUIPO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
3001011 DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA, 

CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, 
ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 



LICITACION: 57057002-133-2022 
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle 
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril 
Oriente II, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 13 
 
DE:     91 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

13 

 

LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (ML). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
3001020 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO PARA 

DEMOLICIÓN DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN OBRAS DE PAVIMENTACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA 

DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE 
EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. 
 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO 

DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL 
MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL 

AREA A DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE 
DEMOLICION NO SE DAÑEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL. 
 
3001021 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO PARA 

DEMOLICIÓN DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN OBRAS DE PAVIMENTACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA 

DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE 
EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. 
 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO 

DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL 
MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL 

AREA A DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE 
DEMOLICION NO SE DAÑEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL. 
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3005010-C REPARACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHE ASIMETRICO) PROFUNDO DE 35 
CM, ENCUADRADO, PERFILADO, RELLENO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO Y 
COMPACTADO, TERMINADO CON CARPETA ASFALTICA TENDIDA EN CALIENTE DE 
5 CM. DE ESPESOR, PREVIO RIEGO DE IMPREGNACION Y LIGA, INCLUYE: CORTE 
CON DISCO, EXCAVACION MANUAL, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE 
NO UTIL, MATERIALES, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  POR EL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO PARA ESTE CONCEPTO EL 

CONTRATISTA REALIZARA LAS SIGUIENTES OPERACIONES: 
 
1. CORTE RECTANGULAR  ( ENCUADRADO Y PERFILADO )  DE LA CARPETA 

ASFÁLTICA EN LAS ÁREAS AFECTADAS, CON CORTADORA DE DISCO PARA 
CONCRETO., Y RETIRO DE ESTE  MATERIAL CONSIDERANDO LA CARGA Y 
DESCARGA ASÍ COMO LOS ACARREOS, A LOS SITIOS INDICADOS POR LA 
SUPERVISION.  

 
2. EXTRACCIÓN DEL MATERIAL DE LA SUB-BASE Y DE LA BASE DENTRO DE LAS 

ÁREAS DE CORTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30 cms. DE ESPESOR COMO 
MÍNIMO, O A JUICIO DE LO QUE SEÑALE EL INGENIERO SUPERVISOR. 

 
3. RETIRO DE LOS MATERIALES A QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS 1 Y 2, A LOS 

SITIOS INDICADOS POR LA SUPERVISION., CONSIDERANDO LA CARGA, 
DESCARGA Y ACARREOS DE LOS MISMOS. 

 
4. RELLENO Y NIVELACIÓN HASTA LA RASANTE DE LA BASE CON BASE 

HIDRAULICA, EL SUMINISTRO INCLUYE LAS MANIOBRAS DE CARGA Y 
DESCARGA, ASÍ COMO LAS DISTANCIAS DE ACARREOS Y SOBREACARREOS DE 
LOS BANCOS REGISTRADOS  ( AL SITIO DE LA OBRA ), QUE CUMPLAN CON LAS 
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, LOS CUALES SERAN SEÑALADOS POR EL 
SUPERVISOR, CONSIDERANDO ADEMÁS EL PAGO DE REGALÍAS,  EL CARGO POR 
SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA, ASÍ COMO  LA INCORPORACIÓN DE 
HUMEDAD A CAPAS DE MATERIAL DE 15 cms. COMO MÁXIMO COMPACTADAS 
AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR UTILIZANDO COMPACTADOR DE IMPACTO ( 
BAILARINA O SIMILAR ).  SE DEBERA CONSIDERAR EL ABUNDAMIENTO DEL 
MATERIAL.      

 
5. PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACION, DEBERA BARRERSE LA BASE PARA 

DESTAPAR LOS POROS, CON LA SUPERFICIE LIMPIA Y SECA SE APLICARA UN 
RIEGO DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2. CON 
ESPREA MANUAL. 
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6. UNA VEZ ABSORBIDO EL RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.50 LT/M2., SE 
APLICARA EL RIEGO DE LIGA EL CUAL DEBE HACERSE CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICO A RAZÓN DE 0.50 LTS/M2, ANTES DE LA APLICACIÓN DE ESTE RIEGO 
DEBERA TENERSE CUIDADO QUE EL AREA SE ENCUENTRE LIBRE DE HUMEDAD 
Y TAMBIÉN TENDRÁ QUE SER APLICADO EN  LAS PAREDES PERFILADAS CON EL 
CORTE DE LA CARPETA ASFÁLTICA. 

 
7. EL CONCRETO ASFALTICO SERA ELABORADO EN PLANTA, VERIFICANDO LOS 

TIEMPOS DE SALIDA DE LA PLANTA AL LUGAR DE TIRO Y LLEVANDO UN 
CONTROL DE LA TEMPERATURA, SE INICIARA LA COMPACTACIÓN A LOS 110º C. 
UTILIZANDO COMPACTADOR RODILLO LISO O PLANCHA VIBRATORIA, 
DEBIENDO QUEDAR CON UNA COMPACTACIÓN DEL 95% AASTO.. EL ESPESOR 
DEL CONCRETO ASFÁLTICO SERÁ DE 5 cms.  

  
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE CONSIDERARAN LOS METROS 

CUADRADOS DE CARPETA ASFÁLTICA REPARADA Y COMPACTADA (MEDIDA EN 
SITIO) 

 
4001050-A DESPALME: REMOCIÓN DE LA CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA VEGETAL DEL 

TERRENO NATURAL, EN UN ESPESOR DE 10 CM. INCLUYENDO EL DESENRAICE, 
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    SE ENTENDERÁ ESTE CONCEPTO POR REMOCIÓN DE LA CAPA SUPERFICIAL DE 

TIERRA VEGETAL DEL TERRENO NATURAL, EN UN ESPESOR DE 10 CM., QUE 
DESPUÉS DE REALIZAR ESTE TRABAJO QUEDARÁ EL ÁREA A TRABAJAR 
PERFECTAMENTE LIMPIA DE ARBUSTOS, MALEZAS, Y CUALQUIER OTRO 
OBJETO QUE ESTORBE EN LA CONSTRUCCIÓN, EL DESPALME SE HARÁ CON 
MAQUINA. 

 
MEDICION.-        LOS  CONCEPTOS  DE  TRABAJO  A  QUE  SE  REFIERE   ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACION A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO (M2) 
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4015254 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL 
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO 

HIDRAULICO, EQUIPOS MECÁNICOS TALES COMO ROMPEDORES NEUMÁTICOS, 
MANGUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS 
EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
9587542 RETIRO DE BOLARDO DE FIERRO RELLENO DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: 

RETIRO FUERA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EL RETIRO DE BOLARDO DE FIERRO 
RELLENO DE CONCRETO EXISTENTE. 
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 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, RETIRO FUERA DE OBRA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN 
EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
999002-C DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE PTR DE 2" X 2" INCLUYE: TABLERO,  

EXTRACCION   Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE 
TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EL DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE PTR 
DE 2" X 2". 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, TABLERO,  EXTRACCION   Y MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN 
EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
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3002001 EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A y/o B, INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA EXCAVACION SE REALIZARÁ A CIELO ABIERTO HASTA LLEGAR A LA 

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES 
DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, RESPETANDO LAS PENDIENTES Y 
NIVELACIONES SEÑALADAS EN EL MISMO.  

 
 SE TENDRA SUMO CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES SUBTERRANEAS 

EXISTENTES. EN CASO DE ALGUN DAÑO LA REPARACION SERÁ CON CARGO AL 
CONTRATISTA. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LARGO, ANCHO Y PROFUNDIDAD DE LA CAJA A EXCAVAR 

ESTARAN DADAS POR PROYECTO Y/O LAS ÓRDENES DEL INGENIERO 
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

 
 EN EL CASO EN EL CUAL COINCIDAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CEPA Y 

EL CONCEPTO DE CORTE DE CAJA EN VIALIDADES, NO SE CONSIDERARA EN EL 
VOLUMEN DE EXCAVACION DE CEPA EL VOLUMEN GENERADO COMO 
APERTURA DE CAJA. 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
3002002 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE 

CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE 
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL 
DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN 
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE 
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.  
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
3002003 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS A NIVEL DE SUB RASANTE DE 15 CM. DE 

ESPESOR, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, 
TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR COMO MINIMO, 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION: SE INICIARA CON EL PROCESO DE ESCARIFICACION DEL TERRENO  HASTA LA 

PROFUNDIDAD REQUERIDA DE ACUERDO AL PROYECTO, SE DISGREGARA EL 
MATERIAL Y DESPUÉS SE ACAMELLONARA PARA INCORPORAR EL AGUA PARA 
OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA NECESARIA, SE PROCEDERÁ A HOMOGENIZAR 
EL MATERIAL, POSTERIORMENTE SE LLEVARÁ A CABO EL TENDIDO Y 
COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, SEGÚN LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, 
CON LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS QUE INDIQUE EL PROYECTO U 
ORDENE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, FORMANDO LA CAPA NUEVAMENTE. 

   
 EL EQUIPO A UTILIZAR SERÁ MECÁNICO CON LAS CARACTERÍSTICAS 

APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.  
 
 LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEBERÁN SER 
REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE 
ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO. EL AGUA A UTILIZAR 
PARA LA HUMECTACIÓN DEL MATERIAL SERÁ PROPORCIONADA POR LA 
CONTRATISTA Y ESTARÁ INTEGRADA EN EL COSTO DIRECTO DEL 
PRESUPUESTO. 

 
 EN CASO DE MATERIAL INESTABLE DONDE SE REQUIERA FILTRO DE PILANCON, 

ESTE CONCEPTO NO SERA EJECUTADO NI PAGADO. 
 
 EN CASO DE CORTE DE CAJA EN MATERIAL TIPO C, ESTE CONCEPTO NO SERA 

EJECUTADO NI PAGADO. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
3002007 FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN CUALQUIER ESPESOR CON MATERIAL QUE 

CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, ACAMELLONADO, 
HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 
100 % DE SU PVRM DE LA PRUEBA AASHTO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA BASE HIDRÁULICA DEBERÁ CONSTRUIRSE UTILIZANDO MATERIAL CON 

GRANULOMETRÍA DE 1 ½” A FINOS, PROCEDENTE DEL BANCO O BANCOS QUE 
ELIJA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE; DEBERÁ COMPACTARSE AL CIEN 
PORCIENTO (100%) DE SU PVSM DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO 
MODIFICADA Y CONSTRUIRSE EN EL ESPESOR COMPACTO, ASI COMO TAMBIEN 
LA PRUEBA DE GRANULOMETRIA DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL 
PROYECTO O LO ORDENADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

                                                        
 LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/04 DE LA SCT. ESTE 
CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EL CARGO POR EXTRACCION, PAGO DE REGALÍAS, 
Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. 

                             
                             TODOS LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO, DEBERAN DE CONTAR CON 

LOS PERMISOS DE EXTRACCION A QUE OBLIGA LA LEY VIGENTE Y Y ENSAYADOS 
POR EL LABORATORIO ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 
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3002004-G FORMACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE EN CUALQUIER 

ESPESOR, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, 
CONFORMADO Y COMPACTADO AL 95% PVRS, INCLUYE: SUMINISTRO, 
ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  LOS TERRAPLENES SON ESTRUCTURAS QUE SE CONSTRUYEN CON 

MATERIALES PRODUCTO DE CORTES O PROCEDENTES DE BANCOS, CON EL FIN 
DE OBTENER EL NIVEL DE SUBRASANTE QUE INDIQUE EL PROYECTO, 
ADICIONÁNDOLE AL CUERPO DEL TERRAPLÉN ELEMENTOS TRANSVERSALES, 
METÁLICOS, PLÁSTICOS O DE OTRO MATERIAL, QUE LE PROPORCIONAN AL 
SUELO LA CAPACIDAD DE RESISTIR ESFUERZOS DE TENSIÓN, PERMITIENDO LA 
OBTENCIÓN DE TALUDES MENOS TENDIDOS QUE LOS QUE SE PODRÍAN 
LOGRAR SIN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONTENCIÓN, FORMANDO UN 
MURO DE CONTENCIÓN CON EL SUELO Y SU REFUERZO. 
 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA ZONA DE DESPLANTE DEL TERRAPLÉN 
ESTARÁ DEBIDAMENTE DESMONTADA, SE DELIMITARÁ LA ZONA DE 
DESPLANTE DEL TERRAPLÉN REFORZADO MEDIANTE ESTACAS U OTRAS 
REFERENCIAS. 
 
EL MATERIAL QUE UTILIZARAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES 
SERAN DE BANCO TIPO CALICHE, SEÑALADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO, 
NO SE ACEPTARÁ EL SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE NO 
CUMPLAN CON LO ESPECIFICADO EN LAS NORMAS N·CMT·1·03. 
 
EL EQUIPO A UTILIZAR SERÁ MECÁNICO, CON LAS CARACTERÍSTICAS 
APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, EL EQUIPO SERÁ 
MANTENIDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA OBRA Y SERÁ OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. SI EN LA 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL EQUIPO PRESENTA 
DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE SUSPENDERÁ 
INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA 
CORRIJA LAS DEFICIENCIAS, LO REMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR. LOS 
ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, QUE POR ESTE MOTIVO SE 
OCASIONEN, SERÁN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA 
 
EL SUELO PARA LA FORMACIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLÉN REFORZADO, 
PROVENIENTE DE CORTES O DE BANCOS, SE DESCARGARÁ SOBRE LA 
SUPERFICIE DONDE SE EXTENDERÁ, EN CANTIDAD PREFIJADA POR ESTACIÓN 
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DE VEINTE (20) METROS, EN TRAMOS QUE NO SEAN MAYORES A LOS QUE, EN 
UN TURNO DE TRABAJO, SE PUEDAN TENDER, CONFORMAR Y COMPACTAR. 
 
UNA VEZ PREPARADO EL SUELO, SE EXTENDERÁ CUBRIENDO TOTALMENTE 
LOS PLANOS HORIZONTALES DEL REFUERZO, EN CAPAS SUCESIVAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, CON EL ESPESOR SEÑALADO EN EL 
PROYECTO. 
 
UNA VEZ EXTENDIDA Y CONFORMADA, CADA CAPA DE SUELO SE 
COMPACTARÁ DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE UNA COMPACTACIÓN 
UNIFORME EN TODO EL ANCHO DE LA SECCIÓN REFORZADA, HASTA 
ALCANZAR EL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO 
 
EL AGUA A UTILIZAR PARA LA HUMECTACIÓN DEL MATERIAL SERÁ 
PROPORCIONADA POR LA CONTRATISTA Y ESTARÁ INTEGRADA EN EL COSTO 
DIRECTO DEL PRESUPUESTO. 

 
LA COMPACTACIÓN SE HARÁ LONGITUDINALMENTE, DE LAS ORILLAS HACIA EL 
CENTRO EN LAS TANGENTES Y DEL INTERIOR AL EXTERIOR EN LAS CURVAS, 
CON UN TRASLAPE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO DEL 
COMPACTADOR EN CADA PASADA. 
 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). .,CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA 
NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA 
EL METRO CUBICO (M3) 

 
3002004-J FORMACION DE TALUD SEMICOMPACTADO CON MATERIAL DE CORTE, INCLUYE: 

MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA REQUERIDA PARA EJECUTAR 
CORRECTAMENTE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:  LOS TALUD SON ESTRUCTURAS QUE SE CONSTRUYEN CON MATERIALES 

PRODUCTO DE CORTES O PROCEDENTES DE BANCOS, CON EL FIN DE 
OBTENER EL NIVEL DE SUBRASANTE QUE INDIQUE EL PROYECTO, 
ADICIONÁNDOLE AL CUERPO DEL TERRAPLÉN ELEMENTOS TRANSVERSALES, 
METÁLICOS, PLÁSTICOS O DE OTRO MATERIAL, QUE LE PROPORCIONAN AL 
SUELO LA CAPACIDAD DE RESISTIR ESFUERZOS DE TENSIÓN, PERMITIENDO LA 
OBTENCIÓN DE TALUDES MENOS TENDIDOS QUE LOS QUE SE PODRÍAN 



LICITACION: 57057002-133-2022 
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle 
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril 
Oriente II, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 24 
 
DE:     91 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

24 

 

LOGRAR SIN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONTENCIÓN, FORMANDO UN 
MURO DE CONTENCIÓN CON EL SUELO Y SU REFUERZO. 
 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA ZONA DE DESPLANTE DEL TERRAPLÉN 
ESTARÁ DEBIDAMENTE DESMONTADA, SE DELIMITARÁ LA ZONA DE 
DESPLANTE DEL TERRAPLÉN REFORZADO MEDIANTE ESTACAS U OTRAS 
REFERENCIAS. 
 
EL MATERIAL QUE UTILIZARAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES 
SERAN DE BANCO TIPO CALICHE, SEÑALADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO, 
NO SE ACEPTARÁ EL SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE NO 
CUMPLAN CON LO ESPECIFICADO EN LAS NORMAS N·CMT·1·03. 
 
EL EQUIPO A UTILIZAR SERÁ MECÁNICO, CON LAS CARACTERÍSTICAS 
APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, EL EQUIPO SERÁ 
MANTENIDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA OBRA Y SERÁ OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. SI EN LA 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL EQUIPO PRESENTA 
DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE SUSPENDERÁ 
INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA 
CORRIJA LAS DEFICIENCIAS, LO REMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR. LOS 
ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, QUE POR ESTE MOTIVO SE 
OCASIONEN, SERÁN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA 
 
EL SUELO PARA LA FORMACIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLÉN REFORZADO, 
PROVENIENTE DE CORTES O DE BANCOS, SE DESCARGARÁ SOBRE LA 
SUPERFICIE DONDE SE EXTENDERÁ, EN CANTIDAD PREFIJADA POR ESTACIÓN 
DE VEINTE (20) METROS, EN TRAMOS QUE NO SEAN MAYORES A LOS QUE, EN 
UN TURNO DE TRABAJO, SE PUEDAN TENDER, CONFORMAR Y COMPACTAR. 
 
UNA VEZ PREPARADO EL SUELO, SE EXTENDERÁ CUBRIENDO TOTALMENTE 
LOS PLANOS HORIZONTALES DEL REFUERZO, EN CAPAS SUCESIVAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, CON EL ESPESOR SEÑALADO EN EL 
PROYECTO. 
 
UNA VEZ EXTENDIDA Y CONFORMADA, CADA CAPA DE SUELO SE 
COMPACTARÁ DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE UNA COMPACTACIÓN 
UNIFORME EN TODO EL ANCHO DE LA SECCIÓN REFORZADA, HASTA 
ALCANZAR EL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO 
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EL AGUA A UTILIZAR PARA LA HUMECTACIÓN DEL MATERIAL SERÁ 
PROPORCIONADA POR LA CONTRATISTA Y ESTARÁ INTEGRADA EN EL COSTO 
DIRECTO DEL PRESUPUESTO. 

 
LA COMPACTACIÓN SE HARÁ LONGITUDINALMENTE, DE LAS ORILLAS HACIA EL 
CENTRO EN LAS TANGENTES Y DEL INTERIOR AL EXTERIOR EN LAS CURVAS, 
CON UN TRASLAPE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO DEL 
COMPACTADOR EN CADA PASADA. 
 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). .,CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA 
NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA 
EL METRO CUBICO (M3) 
 

3005001 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION 
ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2, CON 
EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION: SE APLICARÁ LA EMULSION ASFALTICA SOBRE LA SUPERFICIE SECA EXCENTA DE 

POLVO Y MATERIAL ORGÁNICO, A RAZÓN DE 1.50 LTS/M2, LA PENETRACIÓN QUE 
SE DEBERÁ ALCANZAR COMO MÍNIMO SERÁ DE 4 MM, EL TENDIDO DE CARPETA 
DEBERA SER COMO MINIMO 48 HRS DESPUES DE LA IMPREGNACION, DE NINGUNA 
MANERA SE APLICARÁ ESTE PRODUCTO CUANDO LA SUPERFICIE SE ENCUENTRE 
HÚMEDA O EN EL AMBIENTE EXISTA AMENAZA DE LLUVIA O CUANDO LA 
INTENSIDAD DEL VIENTO IMPIDA LA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL PRODUCTO 
SOBRE LA SUPERFICIE; LA SUPERFICIE IMPREGNADA DEBERÁ PRESENTAR UN 
ASPECTO UNIFORME Y EL MATERIAL ASFÁLTICO DEBERÁ ESTAR 
SUPERFICIALMENTE BIEN ADHERIDO AL MATERIAL DE LA CAPA DONDE IMPREGNA, 
SU APLICACIÓN SE HARÁ CON ESPREAS ADICIONADAS A LA PETROLIZADORA Y EL 
USO DE ESPREAS DE MANOS PODRAN SER UTILIZADAS EN ZONAS DE DIFÍCIL 
ACCESO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE VERIFICARA LA APLICACIÓN CORRECTA DE DICHO PRODUCTO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 

 
3005002 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE 

ROMPIMIENTO RÁPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50 LT/M2, PREVIO BARRIDO, 
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: EL RIEGO DE LIGA SERÁ APLICADO SOBRE LA BASE HIDRÁULICA, PREVIO AL 

TENDIDO DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y 48 HRS. DESPUÉS DE APLICADO EL RIEGO DE 
IMPREGNACIÓN. 

  
 ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE LIGA SOBRE LA BASE IMPREGNADA, ESTA DEBERÁ 

SER BARRIDA PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRAÑAS Y POLVO. 
 
 ESCOBAS, CEPILLOS Y TODO EL MATERIAL DE LIMPIEZA ESTARÁ INCLUIDA EN EL 

COSTO DIRECTO. 
 
 EL RIEGO DE LIGA DEBE HACERSE CON EMULSIÓN ASFÁLTICO A RAZÓN DE 0.50 

LTS/M2. 
 
 EL EQUIPO CON EL QUE SE LLEVARÁ A CABO ESTOS TRABAJOS SERÁ UNA 

PRETROLIZADORA CON ADITAMENTOS ADAPTADOS DEL TIPO “ESPREAS” PARA 
DOSIFICAR SU APLICACIÓN CORRECTAMENTE. EL USO DE ESPREAS DE MANOS 
PODRAN SER UTILIZADAS EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, PREVIAMENTE 
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE.  

 
 EL SUMINISTRO DE EL MATERIAL SERÁ PROPORCIONADO POR LA CONTRATISTA  
 EL RIEGO DE LIGA NO DEBERÁ ESTAR EXPUESTO POR MÁS DE 10 HRS; NI MENOS DE 

30 MINUTOS SIN TENDER LA MEZCLA ASFÁLTICA. SI EL LAPSO DE EXPOSICIÓN ES 
MAYOR SE REPETIRÁ LA APLICACIÓN CON LA PROPORCION APROBADA POR EL 
REPRESENTANTE, O EN SU CASO DE 0.2 LTS/M2. Y CON CARGO A LA CONTRATISTA. 
  

   
 AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PARA COMPROBAR LA DOSIFICACIÓN REQUERIDA, 

SE REALIZARÁ UNA PRUEBA EN EL ÁREA DE UN M2, DONDE DEBERÁ DE 
COMPROBAR EL RENDIMIENTO PARA SU ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
3005010 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COMPACTA, ELABORADA EN 

PLANTA CON MATERIAL PÉTREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y 
COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: BARRIDO DEL AREA, 
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA SUMINISTRARA EL CONCRETO ASFÁLTICO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA, INCLUYENDO SU CARGA, ACARREO, DESCARGA Y 
ACAMELLONAMIENTO. EL MATERIAL PÉTREO QUE SE EMPLEE PARA LA CARPETA 
ASFÁLTICA TENDRÁ UN TAMAÑO MÁXIMO DE 19.5 MM ( ¾” ) , EL CEMENTO 
ASFÁLTICO SERÁ DEL Nº 6 Y DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD 
RESPECTIVOS.  

 
 LA CARPETA ASFÁLTICA DEBERÁ TENER EL INDICADO POR EL PROYECTO Y DEBERÁ 

COMPACTARSE A UN GRADO DE 95 % MÍNIMO DEL PESO VOLUMÉTRICO 
OBTENIDO EN LA PRUEBA MARSHALL, SE ACEPTA QUE NO MAS DEL 20 % DE 
PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, EN UNA ÁREA DETERMINADA TENGA VALORES 
INFERIORES AL GRADO DE COMPACTACIÓN ESPECIFICADO CON UNA TOLERANCIA 
DE -2%, SIEMPRE Y CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS SEA MAYOR O IGUAL AL 
ESPECIFICADO. 

 
 EXCEPTO QUE LA DIRECCIÓN DE OBRA INDIQUE LO CONTRARIO, EL CONCRETO 

ASFÁLTICO DEBERÁ TENDERSE A UNA TEMPERATURA NO MENOR A 110º C, CON UN 
ESPESOR UNIFORME. 

 
 EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO ASFÁLTICO SERÁ 

MECÁNICO PROPIO PARA EL TENDIDO DEL MATERIAL. 
 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ LA APROPIADA COMO RASTRILLOS METÁLICOS 

Y OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL ESPARCIMIENTO SIN 
PERDER A HOMOGENEIDAD DEL MATERIAL. 

 
 EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA SERÁ 

MECÁNICO UTILIZANDO UNA APLANADORA DE TIPO TANDEM DE 6 A 8 TON. DE 
PESO PARA DAR ACOMODO INICIAL A LA MEZCLA REALIZÁNDOSE 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL TENDIDO, ESTE PLANCHADO DEBE EFECTUARSE 
LONGITUDINALMENTE A “MEDIA RUEDA” POSTERIORMENTE SE CONTINUARÁ 
COMPACTANDO LA CARPETA EN FORMACIÓN POR MEDIO DE EQUIPO DE LLANTAS 
NEUMÁTICAS DE 8 TON.   
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 LA COMPACTACIÓN DE LA CARPETA DEBERÁ TERMINARSE A UNA TEMPERATURA 

NO MENOR DE 70º Y ESTA NO DEBERÁ TENDERSE CUANDO LA BASE  SE ENCUENTRE 
HÚMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO. 

 
 PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DÉ POR ACEPTADA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, SE 
CUMPLIRÁ CON EL LINEAMIENTO, EL PERFIL, LA SECCIÓN, LA COMPACTACIÓN, EL 
ACABADO Y EL ESPESOR, PARA CONSTATAR QUE SON ACORDES AL PROYECTO Y 
ADEMÁS DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES TOLERANCIAS: 

 
 PROFUNDIDAD DE LA DEPRESIÓN MÁXIMA OBSERVADAS COLOCANDO UNA 

REGLA DE 3 M. DE LONGITUD PARALELA Y NORMALMENTE AL EJE DE LA VIALIDAD 
SERÁ DE 0.5 CM. 

 
 LOS SONDEOS PARA VERIFICAR EL ESPESOR DE LA CARPETA DEBEN DE REALIZAR 

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA FIG. Y/O LO QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE 
LA OBRA. LOS PUNTOS DONDE SE REALICEN LAS NIVELACIONES PARA 
DETERMINAR LOS ESPESORES DE LA CARPETA DEBEN SUJETARSE A LA MISMA 
DISTRIBUCIÓN DE LA NIVELACIÓN DE LAS CAPAS DE SUB-BASE QUE SE INDICA EN 
EL DIBUJO ANEXO. 

 
 AL EFECTUARSE LOS SONDEOS PARA VERIFICACIÓN SIMULTANEA DE 

COMPACTACIÓN Y DE ESPESOR DE LA CARPETA, NO DEBERÁ DAÑARSE LA PARTE 
CONTIGUA A LOS SONDEOS; EL HUECO FORMADO DEBERÁ RELLENARSE UNA VEZ 
EFECTUADO LAS MEDICIONES, EMPLEANDO EL CONCRETO ASFÁLTICO CON QUE 
SE CONSTRUYE LA CARPETA, O CON ALGUNA MEZCLA ASFÁLTICA AUTORIZADA 
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 
 CUANDO ASÍ SE REQUIERA, LA CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DESPUÉS DE 

TENDIDA Y COMPACTADA, SE APLICARÁ UN RIEGO DE SELLO SOBRE LA CARPETA 
CONSTRUIDA, DEACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, MISMO QUE PROCEDERÁ A 
CARGO DE EL CONTRATISTA DE NO CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS DE 
PERMEABILIDAD ADMISIBLES. 

 
 LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS ESTARÁN REALIZADAS 

POR MEDIO DE LABORATORIOS ACREDITADOS, DONDE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
 PODRÁ VERIFICAR ALEATORIAMENTE LOS MÉTODOS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA 

CADA PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS. 
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 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE CALIFICADO 

PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DESCRITOS ACORDE AL PROGRAMA DE 
OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO., 
CON APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL. 

 

3004001 SUMINISTRO Y COLOC. DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN 
PAVIMENTO HIDRAULICO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES, 
CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER MATERIA EXTRAÑA, 

POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE POLIETILENO A 
COLOCAR SOBRE LA MISMA.  

 
 LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS PARA 

EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES. 
 
                             CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION 

DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO 
(PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS 
JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS 
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM., SERAN 
COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE Y 
LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO DE CONSTRUCCION. NO SE 
DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, ASI COMO TAMPOCO SE 
PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN LAPSO 
PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS 
FISICAS.  

 
 LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL 

PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
LO REQUIERA.  

 
 EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL 

RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO 
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CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN ESTA 
ESPECIFICACION. 

 
 EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE A 
SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
3004007 JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN FORMADA CON JUNTA DE CONTROL 

"ZIP CAP" DE PVC CON UNA ALTURA DE 1/3, DE EL ESPESOR DE LA LOSA @ 3.00 M. 
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:      LAS JUNTAS DE CONTROL PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO SE 

COLOCARAN DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO POR 
LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  
Y SE COLOCARAN CON EL MISMO ALINEAMIENTO Y ESPACIAMIENTO EN TODA 
EL AREA. 

 
 SE USARA JUNTA “ZIP CAP”, Y ESTA SE COLOCARA POSTERIOR AL REBOSADO DEL 

CONCRETO, TOMANDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL 
CORRECTO ALINEAMIENTO DE LA JUNTA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (ML). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
(ML) 

 
3004012-B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE 

ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM, 
REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE: COLOCACION CON REGLA VIBRATORIA, 
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CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, EQUIPO, 
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE DESPUES DE VERIFICAR LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS AUTORIZARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO. 
EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERISTICAS: 

 CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 
 EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE ¾”.  
 EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.  
 
 EL ESPESOR DE LA LOSA TERMINADA SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO. 
 
 LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

PREMEZCLADO CON LAS CARACTERISTICAS ANTES DESCRITAS, LOS 
MATERIALES PARA SU CIMBRA, ADITIVOS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS 
QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 
 CUANDO EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE HAYA REVISADO EL ESTADO DE LA 
CIMBRA, LOS NIVELES DE LA MISMA, SU ALINEAMIENTO, LA COLOCACION DEL 
ARMADO QUE ESTARA AHOGADO, EL ESTADO DEL POLIETILENO NEGRO ASI 
COMO EL EQUIPO PARA LA PREPARACION Y MANEJO DE LA MEZCLA, HASTA 
ENTONCES SE PODRA DAR INICIO AL COLADO DE LOSAS. 

 
 LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER METALICOS, O DE CUALQUIER 

OTRO MATERIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y DEBERA TENER LA RIGIDEZ 
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN ESTAR CON ESTACAS 
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACION. LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE 
PERFECTAMENTE ANTES DE SER UTILIZADOS, PARA EVITAR UN MAL ACABADO 
APARENTE, SE APLICARÁ UNA CAPA DE ACEITE MINERAL EN SU PARTE 
INTERIOR ESTO PARA QUE PUEDAN RETIRARSE SIN NECESIDAD DE 
PALANQUEAR O MARTILLAR SOBRE EL CONCRETO. LAS DIMENSIONES DE LA 
CIMBRA DEBERAN CORRESPONDER CON EL ESPESOR DEL PAVIMENTO. 

  
 EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS NIVELES Y 

LAS SECCIONES DEL PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO SUPERVISOR 
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DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE. 

  
 PARA EL REBOSADO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO SE DEBERA USAR REGLA 

VIBRATORIA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA NIVELACION DEL PAVIMENTO. 
  
                             LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DEL USO DE 

VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUEN LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA, EL VIBRADOR, NO DEBERA 
DE TOCAR LAS PAREDES DE LA CIMBRA, NI TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO. 

  
 EL ACABADO DE CONCRETO SERA TEXTURIZADO, PARA LO CUAL SE UTILIZARA 

FLOTA DE ALUMINIO DENTADA, CUANDO SE USEN VARILLAS LISAS (PASA-
JUNTAS) EN JUNTAS DE EXPANSION, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL 
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ESTAS SE DEBERAN ENGRASAR EN 
LA MITAD CORRESPONDIENTE AL CASQUILLO DE LA SIGUIENTE LOSA. SE 
VERIFICARA SU ALINEAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS PREVIO Y DURANTE EL 
COLADO. 

  
 EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA DE COLOR BLANCO FUGAZ EN 

EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL 
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO. ESTA 
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE 
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR 
ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE 
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. 

 
 LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE TODAS 

LAS PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS VERDADERAMENTE 
REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA Y CONDICION DEL CONCRETO 
MUESTREADO. 

  
 EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES PERMISIBLES, DURANTE 

LOS PRIMEROS 30 MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE QUE EL CONCRETO LLEGUE 
A OBRA A EXCEPCION DEL PRIMERO Y ULTIMO METRO CUBICO DE LA OLLA. 

 
 LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN 

LABORATORIO CERTIFICADO POR LA EMA, CONFIABLE Y RECONOCIDO. EL 
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
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CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-191-ONNCCE-2009, O 
LAS ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE 
OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

  
 EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO.  

 
                               NO SE DEBERA AGREGAR AGUA AL CONCRETO HIDRAULICO POR NINGUN 

MOTIVO Y SI SE REQUIERE DE UN ADITIVO, SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES DE 
USO DEL FABRICANTE DEL ADITIVO CON SU DOSIFICACION RESPECTIVA, 
UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE OBRA DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
 SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUIDADO DEL CONCRETO 

FRESCO, TODA VEZ QUE SI ANTES DE QUE ENDUREZCA, LA TEXTURA FINAL ES 
DAÑADA POR AGENTES EXTERNOS, ESTA DEBERA SER DEMOLIDA Y 
RECONSTRUIDA CON CARGO AL CONTRATISTA. 

 
 EL AREA DE COLADO DEBERA SER DELIMITADA EN TODO SU PERIMETRO, CON 

MALLA NARANJA PERFORADA, EL COSTO DE DICHA MALLA DEBERA SER 
CONSIDERADA EN EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 

 
 DE NINGUNA MANERA SE PODRA INICIAR EL COLADO DE LOSAS DE CONCRETO, 

SI NO HAN SIDO INSTALADAS Y NIVELADAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE 
VISITA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 
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3006051 DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA DE 
HASTA 5.00 M DE PROFUNDIDAD Y 24" A 38" DE DIAMETRO DE LA TUBERIA, 
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

   
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, 

LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y 
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE. 

 
                             EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE AL POZO DE VISITA, 

DEBERA ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA. 
                                
 EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE 

LA OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y 
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN 
BANCO DE DESECHO, ESTE COSTO DEBERÁ ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE 
CONCEPTO 

   
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3006053-A    DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DE CAJA DE REJILLA 

PLUVIAL,  INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, 

LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN 
SERVICIO LA CAJA DE REJILLA PLUVIAL DE QUE SE TRATE. 

                                
  EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE LA 

OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE LA CAJA DE 
REJILLA, Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN 
UN BANCO DE DESECHO, ESTE COSTO DEBERÁ ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN 
ESTE CONCEPTO 
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MEDICION:      EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA CAJA APROXIMADO A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR CAJA. 
 
3009864    SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA, CON MARCO Y 

CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3" X 3/16" DE ESPESOR, DE 3.40 X 1.15 M, DOS 
MODULO REMOVIBLE DE 1.70 X 1.15 M, A BASE DE SOLERA DE 2-1/2" X 3/8" DE 
ESPESOR @ 7.60 CM EN UN SENTIDO Y EN EL OTRO, CON CUADRADO DE 1/2" DE 
ESPESOR @ 5.25 CM, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
TRAZO, CORTE, PUNTEO,  SOLDADURA, ESMERILADO, TRANSPORTE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR, FABRICAR Y COLOCAR REJILLA, CON 

MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3" X 3/16" DE ESPESOR, DE 3.40 X 
1.15 M, DOS MODULO REMOVIBLE DE 1.70 X 1.15 M, A BASE DE SOLERA DE 2-
1/2" X 3/8" DE ESPESOR @ 7.60 CM EN UN SENTIDO Y EN EL OTRO, CON 
CUADRADO DE 1/2" DE ESPESOR @ 5.25 CM 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, TRAZO, CORTE, PUNTEO,  SOLDADURA, ESMERILADO, TRANSPORTE Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
3008022 DESAZOLVE DE CANAL A CIELO ABIERTO DE SECCION TRAPEZOIDAL, INCLUYE: 

RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, LOS 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO. 

                                
 EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE LA 

OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL CANAL, Y EN 
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CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE 
DESECHO, ESTE COSTO DEBERÁ ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
(M2) 

 
3007003-B REHABILITACION DE LUMINARIA EXISTENTE, INCLUYE: PINTURA ESMALTE EN 

ARBOTANTE Y BRAZO, TAPA DE ACCESO A ACLEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:     SE REHABILITARA LUMINARIA EXISTENTE DE ACUERDO A PROYECTO O A 

INDICACIONES DEL SUPERVISOR. 
 
  LA MANIOBRA DE INSTALACIÓN, FORZOSAMENTE DEBERÁ HACERSE CON 

GRÚA PARA EVITAR DAÑARLO, NO SE PERMITIRÁ ESTA MANIOBRA POR MEDIO 
DE TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERÍA QUE SUFRA EL POSTE SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LAS OBRAS QUE ASÍ LO 
ESPECIFIQUEN, PARA EL CASO EN QUE SEA NECESARIO TRANSPORTAR EL 
POSTE A HOMBROS E INSTALARLO A MANIOBRA, DEBERÁ HACERSE DE FORMA 
TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DAÑE, DEBIENDO ACORDAR CON EL 
SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARÁN LAS MANIOBRAS TANTO DE 
TRANSPORTE COMO DE INSTALACIÓN, CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA EL 
POSTE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  

 
  EN LA MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE LAS LAMPARAS, DEBERÁ HACERSE CON 

GRÚA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DAÑARLAS, YA QUE 
CUALQUIER AVERÍA QUE SUFRA LA LAMPARA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, LA MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERÁ HACERSE DE 
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DAÑE, DEBIENDO ACORDAR CON EL 
SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARÁN LAS MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, 
CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA LA LAMPARA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA POSTERIOR A LA INSTALACIÓN DE LA 
LAMPARA DEBERÁ DE ENERGIZARLA POR UN BREVE LAPSO DE TIEMPO PARA 
COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA. 
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE  PINTURA ESMALTE EN ARBOTANTE Y BRAZO, TAPA 
DE ACCESO A ACLEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION:            EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA. 
 
3007003-A REPOSICIÓN DE LUMINARIA LED ABATIBLE PARA VIALIDAD MODELO-LPPF-100 

WATTS, MARCA-ECO ENERGY, 12,000 LUMENES, 100 MIL HORAS DE VIDA UTIL, 5 
AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICADO DE CALIDAD CON NORMA OFICIAL 
MEXICANA No. NTC21.0641.I BAJO LA NORMA NOM-031-ERER-2019, CON 
FOTOCELDA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CABLE, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:     EL CONTRATISTA DEBERA REPONER LUMINARIA LED ABATIBLE PARA VIALIDAD 

MODELO-LPPF-100 WATTS, MARCA-ECO ENERGY, 12,000 LUMENES, 100 MIL 
HORAS DE VIDA UTIL, 5 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICADO DE CALIDAD CON 
NORMA OFICIAL MEXICANA No. NTC21.0641.I BAJO LA NORMA NOM-031-ERER-
2019, CON FOTOCELDA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE ACUERDO A 
PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR. 

 
  LA MANIOBRA DE INSTALACIÓN, FORZOSAMENTE DEBERÁ HACERSE CON 

GRÚA PARA EVITAR DAÑARLO, NO SE PERMITIRÁ ESTA MANIOBRA POR MEDIO 
DE TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERÍA QUE SUFRA EL POSTE SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LAS OBRAS QUE ASÍ LO 
ESPECIFIQUEN, PARA EL CASO EN QUE SEA NECESARIO TRANSPORTAR EL 
POSTE A HOMBROS E INSTALARLO A MANIOBRA, DEBERÁ HACERSE DE FORMA 
TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DAÑE, DEBIENDO ACORDAR CON EL 
SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARÁN LAS MANIOBRAS TANTO DE 
TRANSPORTE COMO DE INSTALACIÓN, CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA EL 
POSTE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  

 
  EN LA MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE LAS LAMPARAS, DEBERÁ HACERSE CON 

GRÚA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DAÑARLAS, YA QUE 
CUALQUIER AVERÍA QUE SUFRA LA LAMPARA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, LA MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERÁ HACERSE DE 
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DAÑE, DEBIENDO ACORDAR CON EL 
SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARÁN LAS MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, 
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CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA LA LAMPARA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA POSTERIOR A LA INSTALACIÓN DE LA 
LAMPARA DEBERÁ DE ENERGIZARLA POR UN BREVE LAPSO DE TIEMPO PARA 
COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE  PINTURA ESMALTE EN ARBOTANTE Y BRAZO, TAPA 

DE ACCESO A ACLEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION:            EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA. 
 
 
3007003 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED ABATIBLE PARA VIALIDAD 

MODELO-LPPF-100 WATTS, MARCA-ECO ENERGY, 12,000 LUMENES, 100 MIL 
HORAS DE VIDA UTIL, 5 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICADO DE CALIDAD CON 
NORMA OFICIAL MEXICANA No. NTC21.0641.I BAJO LA NORMA NOM-031-ERER-
2019, CON FOTOCELDA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CURVA E1, INCLUYE: 
ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 M DE ALTURA, 1 PERCHA / PUNTA DE 
POSTE, FONDEADO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, BRAZO PARA 
ARBOTANTE DE 2.40 M X 2" DE Ø, FONDEADO Y ACABADO CON PINTURA 
ESMALTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:     SE SUMINISTRARA E INSTALARA LUMINARIA LED ABATIBLE PARA VIALIDAD 

MODELO-LPPF-100 WATTS, MARCA-ECO ENERGY, 12,000 LUMENES, 100 MIL 
HORAS DE VIDA UTIL, 5 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICADO DE CALIDAD CON 
NORMA OFICIAL MEXICANA No. NTC21.0641.I BAJO LA NORMA NOM-031-ERER-
2019, CON FOTOCELDA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CURVA E1. 

 
  LA MANIOBRA DE INSTALACIÓN DEL POSTE, FORZOSAMENTE DEBERÁ 

HACERSE CON GRÚA PARA EVITAR DAÑARLO, NO SE PERMITIRÁ ESTA 
MANIOBRA POR MEDIO DE TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERÍA QUE SUFRA 
EL POSTE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LAS OBRAS QUE 
ASÍ LO ESPECIFIQUEN, PARA EL CASO EN QUE SEA NECESARIO TRANSPORTAR 
EL POSTE A HOMBROS E INSTALARLO A MANIOBRA, DEBERÁ HACERSE DE 
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DAÑE, DEBIENDO ACORDAR CON EL 
SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARÁN LAS MANIOBRAS TANTO DE 
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TRANSPORTE COMO DE INSTALACIÓN, CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA EL 
POSTE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  

 
  EN LA MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE LAS LAMPARAS, DEBERÁ HACERSE CON 

GRÚA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DAÑARLAS, YA QUE 
CUALQUIER AVERÍA QUE SUFRA LA LAMPARA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, LA MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERÁ HACERSE DE 
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DAÑE, DEBIENDO ACORDAR CON EL 
SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARÁN LAS MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, 
CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA LA LAMPARA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA POSTERIOR A LA INSTALACIÓN DE LA 
LAMPARA DEBERÁ DE ENERGIZARLA POR UN BREVE LAPSO DE TIEMPO PARA 
COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA. 

 
  EL ARBOTANTE DEBERA SER FONDEADO CON UNA CAPA DE PINTURA 

ANTICORROSIVA, Y UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR A DEFINIR 
POR LA SUPERVISION.  

 
                               UNA VEZ NIVELADA LA PLACA BASE DEL ARBOTANTE, EL ESPACIO ENTRE 

CORONA DEL PEDESTAL Y EL LECHO INFERIOR DE LA PLACA, DEBERA SER 
RELLENADO CON GROUT NO METALICO. 

 
  ANTES DE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON LA COLOCACION DE LAMPARAS, 

DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA A LA SUPERVISION, PARA QUE ESTA A 
SU VEZ LE DICTAMINE, SI LA LAMPARA PROPUESTA CUMPLE CON LAS 
CARACTERISTICAS SOLICITADAS, INCLUYENDO LO REFERENTE A CALIDAD Y 
PRECIO.  

 
MEDICION:            EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA. 
 
3007007 CONSTRUCCION DE PEDESTAL TRAPEZOIDAL DE 45 X 45 CM EN LA CORONA, DE 

65 X 55 CM EN LA BASE Y  CON UNA ALTURA DE 100 CM,  DE CONCRETO F´C = 200 
KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE Ø, ESTRIBOS CON VARILLA DE 
3/8" DE Ø @ 20 CM, PARA RECIBIR ARBOTANTE, INCLUYE: JUEGO DE  4 ANCLAS DE 
VARILLA COLD ROLLED DE 70 CM + 10 CM X 3/4" DE Ø, 10 CM DE ROSCA EN SU 
PARTE SUPERIOR, 8 TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS, PLACA BASE DE 28 X 
19 CM  DE 1/4" DE ESPESOR Y CONCRETO GROUT DE 40 MM DE ESPESOR, 
EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
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EJECUCION:      EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACIÓN DE LAS LUMINARIAS, SE  

PROCEDERÁ A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO TRAPEZOIDALES 
CONSTRUIDAS CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA 
CON ACABADO OCHAVADO EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCIÓN 
SUPERIOR DE 45 X 45 CMS, UNA SECCION DE DESPLANTE DE 65 X 55 CMS Y UNA 
ALTURA DE 1.00 MTS.  

 
 EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL, DEBERA ESTAR A 20 CMS POR ENCIMA 

DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.  
                             
                            ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
 EN SU CASO, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR EN SUMINISTRAR UN PEDESTAL 

PREFABRICADO, MISMO QUE PODRA SER PAGADO CON ESTE MISMO 
CONCEPTO.  

 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO 

EL PEDESTAL. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3007010 CANALIZACION SUBTERRANEA CON TUBERIA POLIDUCTO PVC DE 32 MM DE 

DIAMETRO, PARA ALIMENTACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y CABLEADO DE 
UN CIRCUITO CON 2 CABLES CAL. 10 + 1 CABLE CAL. 12 DESNUDO, INCLUYE: 
EXCAVACION, RELLENO, HUMEDECIDO Y COMPACTADO, CABLEADO, 
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      UNA VEZ LOCALIZADOS LO POSTES EN EL LUGAR DEL TERRENO, SE PROCEDERÁ 

A, INSTALAR  LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS CON CABLES CALIBRE 10 Y 12 DE 
ACUERDO A PLANO ELECTRICO, DE LA MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES 
MONTERREY, LATINCASA, CONELEC Ó EQUIVALENTE EN CALIDAD, AL 
MOMENTO DE INTRODUCIR LOS CONDUCTORES EN LA CANALIZACIÓN 
DEBERÁ EVITARSE LA FORMACIÓN DE “ COCAS “ (DOBLEZ A 180°), NO EJERCER 
TENSIONES MUY FUERTES Y SE CUIDARÁ DE NO DAÑAR EL AISLAMIENTO,  A 
SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA, NO DEBERÁ HABER CONEXIONES 



LICITACION: 57057002-133-2022 
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle 
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril 
Oriente II, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 41 
 
DE:     91 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

41 

 

(EMPALMES) DENTRO DE LOS DUCTOS, SOLO SE ACEPTARÁN ESTOS EN LAS 
CAJAS DE CONEXIONES, DEBIENDO QUEDAR BIEN ENTORCHADOS Y 
CORRECTAMENTE AISLADOS CON CINTA DE AISLAR DIELÉCTRICA SCOTCH NO. 
33 DE LA MARCA 3M Ó EQUIVALENTE EN CALIDAD. A MANERA ENUNCIATIVA SE 
UTILIZARÁ LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES POR MEDIO DEL COLOR 
DE SU AISLAMIENTO DE LA FORMA SIGUIENTE: CONDUCTOR DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA (AISLAMIENTO EN COLOR AZUL, ROJO Ó NEGRO) CONDUCTOR 
NEUTRO (AISLAMIENTO EN COLOR GRIS NATURAL Ó BLANCO) CONDUCTOR DE 
TIERRA FÍSICA (AISLAMIENTO COLOR VERDE)  

  
 CUANDO SE ALOJEN CONDUCTORES EN CHAROLAS Ó DUCTOS DONDE SEAN 

VISIBLES, DEBERÁN AGRUPARSE CON COLLARINES SUJETA CABLES POR 
GRUPOS DE CIRCUITOS Ó POR TIPO DE INSTALACIÓN, EL MISMO CRITERIO 
DEBERÁ USARSE DENTRO DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO.    

 
 EN SU CASO EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR UTILIZAR CABLE CAL. 12 

FORRADO, SIN QUE ESTO REPRESENTE UN CAMBIO AL PRECIO UNITARIO 
CONTRACTUAL. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (M) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL, (ML). 
 
3007015-B REGISTRO ELECTRICO CILÍNDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y 

TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC DE 
DIÁMETRO DE 30 CM., CON ALTURA DE 40 CM, INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: INICIALMENTE SE PROCEDERA CON LA EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE 

MATERIAL DE FORMA MANUAL, PARA POSTERIORMENTE COLOCAR DENTRO EL 
CUERPO DEL REGISTRO DEBIDAMENTE NIVELADO A LA MISMA ALTURA DE LA 
RASANTE DE LA BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS CANALIZACIONES EN 
AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL REGISTRO Y FINALMENTE SE REALIZARA EL 
RELLENO DE LA CEPA, COMPACTANDO EN FORMA MANUAL. 

 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO 

EL REGISTRO ELECTRICO. 
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MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA 
 
3007022 ACOMETIDA ELECTRICA AEREA EN BAJA TENSION, AREA URBANA, CON CABLE 

DE COBRE 2+1 CAL. No. 6, EN CASO DE CONTAR CON MAS DE 6 LUMINARIAS, 
CONECTORES COBRE-ALUMINIO, AISLADOR CARRETE PARA NEUTRO, 
ATERRIZADO CON VARILLA 5/8" COBRERIZADA Y CONECTOR, INCLUYE: EQUIPO, 
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  PARA LA COLOCACIÓN DE LA ACOMETIDA SE PROCEDERA A SU INSTALACION, 

DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL PLANO ELECTRICO DEL PROYECTO, EL 
CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES PARA LLEVAR A CABO ESTE 
TRABAJO, EL PERSONAL ENCARGADO DEL TRABAJO, DEBERAN ESTAR 
CAPACITADO, CON CONOCIMIENTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD, PARA SU 
PROTECCIÓN USARAN GUANTES, ZAPATOS Y DEMAS UTENSILIOS, ASI COMO LA 
HERRAMIENTA, EL EQUIPO Y MATERIAL DE TRABAJO SERAN, PINZAS, 
ESCALERA, CABLES, ETC.  

 
 LAS ACOMETIDAS SE COLOCARAN SOBRE EL POSTE DE CFE O EN EL ARBOTANTE 

DE ALGUNA LUMINARIA, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE OBRA, ESTANDO LA 
BASE DE MEDICION A UNA ALTURA MINIMA DE 3 M. SOBRE EL NIVEL DE 
BANQUETA 

  
                             LA ACOMETIDA ESTARA COMPUESTA POR MUFA SECA DE 1 ¼”, TUBO 

GALVANIZADO DE 1 ¼” PARA MUFA, BASE DE MEDICION DE 5 TERMINALES PARA 
220 V. CAJA DE AUTOMATIZACION DE LUMINARIAS CON TERMOMAGNETICO DE 
PROTECCION, CONTACTOR Y FOTOCELDA; CABLEADO, VARILLA DE TIERRA 
CONECTOR PERICO, FLEJES DE ¾ “ DE ACERO INOXIDABLE CON HEBILLA PARA 
FIJACION A POSTE, AISLADOR CARRETE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE ½” 
PARA CONEXIÓN DE TIERRA FISICA, CARRETE AISLADOR Y TUBO GRIS PVC 
CEDULA 40 DE  1 ¼” PARA BAJADA DE BASE DE MEDICION A REGISTRO  Y DEMAS 
ELEMENTOS INDICADOS EN PROYECTO. 

 
                             LA INSTALACION DE LA ACOMETIDA DEBERA SER ACORDE A LAS NORMAS DE 

CFE PARA ALUMBRADO PUBLICO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  
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BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
SEHO-M-1.3-A       SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CONTINUA SENCILLA M-1.3, SEPARADORA 

DE SENTIDOS DE CIRCULACION, (ARROYO VIAL MAYOR A 6.5 M ), CON UN ANCHO 
DE 0.10 M CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE RESINAS 
DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN COLOR AMARILLO, 
CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, 
INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
SEHO-M-3.1-A-B SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CONTINUA M-3.1, EN LA ORILLA DERECHA, 

, CON UN ANCHO DE 0.10 M, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A 
PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN 
COLOR BLANCO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O 
SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
EJECUCION:  EL PINTADO DE RAYAS, SÍMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERÁ 

EFECTUARSE CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, DE ACUERDO CON LO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PREVIAMENTE A 
LA APLICACIÓN DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON INDICE DE 
REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES DEBERÁN 
BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MÍNIMO IGUAL AL DE LA 
SEÑAL MÁS 25 CENTÍMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR EL POLVO Y 
MATERIAS EXTRAÑAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA. 
A CONTINUACIÓN SE TRAZARÁN SOBRE EL PAVIMENTO LAS MARCAS DEL 
SEÑALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA PARA GUIAR EL 
EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO, PROCEDIENDO 
DE INMEDIATO A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA, LA CUAL DEBERÁ SER 
PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UTILIZÁNDOLA TAL COMO LA 
ENTREGA EL FABRICANTE Y POR NINGÚN MOTIVO SE LE ADICIONARÁ 
ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU 
EJECUCIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA 
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT. 

 
 LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN 

ESTE HÚMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE 
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VIDRIO) EN LA PROPORCIÓN NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL 
COEFICIENTE DE RETROREFLEXIÓN INDICADO EN LA NORMA 
N.CMT.5.01.001/13 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE ASÍ MISMO LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERÁN CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS DE CALIDAD SEÑALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA. 

 
 CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LOS MATERIALES, QUE SE 
UTILICEN EN EL MARCADO DEL PAVIMENTO, DEBERÁN SER PREVIAMENTE 
MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE 
REQUIERAN. 

 
MEDICION:    LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL EFECTIVO 

DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 
APROXIMADO A DOS DECIMALES. (ML) 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ A LOS PRECIOS FIJADOS 

EN EL CONTRATO, PARA EL NUMERO DE METROS LINEALES DE RAYA PINTADA. 
 
SEHO-V-001 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETA COLOR BLANCO DE 10.0 CM X 10.0 CM 

X 1.80 CM, CON UN LADO REFLEJANTE ( DE 100 CM2 ),  INCLUYE: MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

 
SEHO-V-005 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETA SENSORIAL EN DOS CARAS DE 10.0 CM 

X 10.0 CM X 2.00 CM, DE POLICARBONATO, AUTORECARGABLE CON PAPEL 
SOLAR DE ALTA RESISTENCIA,  INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  LAS VIALETAS SON DISPOSITIVOS QUE TIENEN ELEMENTOS 

RETRORREFLEJANTES, DISPUESTOS DE TAL FORMA QUE AL INCIDIR EN ELLOS 
LA LUZ PROVENIENTE DE LOS FAROS DE LOS VEHICULOS SE REFLEJE HACIA 
LOS OJOS DEL CONDUCTOR, SE DEBERAN COLOCAR SOBRE LA SUPERFICIE DE 
RODADURA, CON EL FIN DE INCREMENTAR LA VISIBILIDAD DE LAS MARCAS 
DURANTE LA NOCHE Y EN CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS. 

NO SE ACEPTARÁ EL SUMINISTRO Y UTILIZACION DE VIALETAS, QUE NO 
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS N-CMT-5-04. LOS 
TRABAJOS SERAN SUSPENDIDOS EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTEN 
SITUACIONES CLIMATICAS ADVERSAS Y NO SE REANUDARAN MIENTRAS 
ESTAS NO SEAN LAS ADECUADAS. 
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ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE 
INTALARAN LAS VIALETAS ESTARÁ SECA Y EXENTA DE MATERIAS EXTRAÑAS, 
POLVO O GRASA, PARA SU LIMPIEZA SE UTILIZARÁ AGUA A PRESION O UN 
CEPILLO DE RAIZ. NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACION DE VIALETAS SOBRE 
SUPERFICES QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE ACEPTADAS POR LA 
SUPERVISION DE OBRA. 

PARA LA FIJACION DE VIALETAS SE UTILIZARAN RESINAS EPOXICAS DE 
APLICACIÓN EN FRIO Y SECADO, LA RESINA SE MEZCLARAN EN LA CANTIDAD 
SUFICIENTE DE ACUERDO CON EL VOLUMEN DE OBRA POR EJECUTAR, 
CONSIDERANDO EL TIEMPO DE MANEJABILIDAD DE LA MEZCLA ELABORADA 
Y LA RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. LA RESINA EPOXICA SE 
COLOCARÁ EN LA PARTE INFERIOR DE LA VIALETA, YA SEA EN SU SUPERFICIE 
O EN LAS RANURAS, EN LA CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS 
CARACTERISTICAS DE ADHERENCIA ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O 
APROBADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

SE FIJARÁ LA VIALETA PRESIONANDO FIRMEMENTE LA PIEZA EN SU SITIO 
SOBRE EL PUNTO PREMARCADO. LA SUPERFICIE RETRORREFLEJANTE DE LA 
VIALETA SE ORIENTARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. 

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA CONSERVACION DE 
LAS VIALETAS HASTA QUE HAYAN SIDO RECIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

EN CASO DE DEFECTOS EN LA UBICACIÓN, DISPOSICION Y ALINEAMIENTO DE 
LAS VIALETAS, EL CONTRATISTA POR SU CUENTA Y COSTO, REMOVERA Y 
REMPLAZARA LAS VIALETAS MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO APROBADO 
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

MEDICION:  LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL 
EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA 
TERMINADA. 

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA. 

SEHO-M-11.1-B SUMINISTRO Y APLICACION DE FLECHA SENCILLA RECTA M-11.1, PARA CARRILES 
HASTA 40 KM/H, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE 
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RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA EN COLOR 
BLANCO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O 
SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
EJECUCION:  EL PINTADO DE RAYAS, SÍMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERÁ 

EFECTUARSE CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, DE ACUERDO CON LO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PREVIAMENTE A 
LA APLICACIÓN DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON INDICE DE 
REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES DEBERÁN 
BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MÍNIMO IGUAL AL DE LA 
SEÑAL MÁS 25 CENTÍMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR EL POLVO Y 
MATERIAS EXTRAÑAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA. 
A CONTINUACIÓN SE TRAZARÁN SOBRE EL PAVIMENTO LAS MARCAS DEL 
SEÑALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA PARA GUIAR EL 
EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO, PROCEDIENDO 
DE INMEDIATO A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA, LA CUAL DEBERÁ SER 
PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UTILIZÁNDOLA TAL COMO LA 
ENTREGA EL FABRICANTE Y POR NINGÚN MOTIVO SE LE ADICIONARÁ 
ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU 
EJECUCIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA 
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT. 

 
 LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN 

ESTE HÚMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE 
VIDRIO) EN LA PROPORCIÓN NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL 
COEFICIENTE DE RETROREFLEXIÓN INDICADO EN LA NORMA 
N.CMT.5.01.001/13 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE ASÍ MISMO LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERÁN CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS DE CALIDAD SEÑALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA. 

 
 CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LOS MATERIALES, QUE SE 
UTILICEN EN EL MARCADO DEL PAVIMENTO, DEBERÁN SER PREVIAMENTE 
MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE 
REQUIERAN. 

 



LICITACION: 57057002-133-2022 
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle 
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril 
Oriente II, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 47 
 
DE:     91 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

47 

 

MEDICION:    LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL EFECTIVO 
DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 
APROXIMADO A DOS DECIMALES.(PZA) 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ A LOS PRECIOS FIJADOS 

EN EL CONTRATO, PARA EL NUMERO .(PZA)  

SEHO-CON-BUS SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETA COLOR AMARILLO CONFI-BUS 
MODELO FT-FR-14082016 O SIMILAR, DE 45 CM LARGO X 15 CM ANCHO X 10 
CM ALTO, CON 2 LADOS REFLEJANTES AL FRENTE Y 2 AREAS REFLEJANTES POR 
UN SOLO LADO.INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE 
OBRA. 

EJECUCION:  LAS VIALETAS SON DISPOSITIVOS QUE TIENEN ELEMENTOS 
RETRORREFLEJANTES, DISPUESTOS DE TAL FORMA QUE AL INCIDIR EN ELLOS 
LA LUZ PROVENIENTE DE LOS FAROS DE LOS VEHICULOS SE REFLEJE HACIA 
LOS OJOS DEL CONDUCTOR, SE DEBERAN COLOCAR SOBRE LA SUPERFICIE DE 
RODADURA, CON EL FIN DE INCREMENTAR LA VISIBILIDAD DE LAS MARCAS 
DURANTE LA NOCHE Y EN CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS. 

NO SE ACEPTARÁ EL SUMINISTRO Y UTILIZACION DE VIALETAS, QUE NO 
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS N-CMT-5-04. LOS 
TRABAJOS SERAN SUSPENDIDOS EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTEN 
SITUACIONES CLIMATICAS ADVERSAS Y NO SE REANUDARAN MIENTRAS 
ESTAS NO SEAN LAS ADECUADAS. 

ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE 
INTALARAN LAS VIALETAS ESTARÁ SECA Y EXENTA DE MATERIAS EXTRAÑAS, 
POLVO O GRASA, PARA SU LIMPIEZA SE UTILIZARÁ AGUA A PRESION O UN 
CEPILLO DE RAIZ. NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACION DE VIALETAS SOBRE 
SUPERFICES QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE ACEPTADAS POR LA 
SUPERVISION DE OBRA. 

PARA LA FIJACION DE VIALETAS SE UTILIZARAN RESINAS EPOXICAS DE 
APLICACIÓN EN FRIO Y SECADO, LA RESINA SE MEZCLARAN EN LA CANTIDAD 
SUFICIENTE DE ACUERDO CON EL VOLUMEN DE OBRA POR EJECUTAR, 
CONSIDERANDO EL TIEMPO DE MANEJABILIDAD DE LA MEZCLA ELABORADA 
Y LA RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. LA RESINA EPOXICA SE 
COLOCARÁ EN LA PARTE INFERIOR DE LA VIALETA, YA SEA EN SU SUPERFICIE 
O EN LAS RANURAS, EN LA CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS 
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CARACTERISTICAS DE ADHERENCIA ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O 
APROBADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

SE FIJARÁ LA VIALETA PRESIONANDO FIRMEMENTE LA PIEZA EN SU SITIO 
SOBRE EL PUNTO PREMARCADO. LA SUPERFICIE RETRORREFLEJANTE DE LA 
VIALETA SE ORIENTARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. 

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA CONSERVACION DE 
LAS VIALETAS HASTA QUE HAYAN SIDO RECIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

EN CASO DE DEFECTOS EN LA UBICACIÓN, DISPOSICION Y ALINEAMIENTO DE 
LAS VIALETAS, EL CONTRATISTA POR SU CUENTA Y COSTO, REMOVERA Y 
REMPLAZARA LAS VIALETAS MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO APROBADO 
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

MEDICION:  LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL 
EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA 
TERMINADA. 

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA 

SEHO-M-9 SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEAS CON ESPACIAMIENTO LOGARÍTMICO 
(M-9,CON UN ANCHO DE 0.60 M, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA 
A PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN 
COLOR BLANCO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS 
O SIMILAR, INCLUYE:  12 BOTONES DH-3 POR ML, METALICOS COLOR 
ALUMINIO, TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO 
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

EJECUCION:  EL PINTADO DE RAYAS, SÍMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERÁ 
EFECTUARSE CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, DE ACUERDO CON LO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PREVIAMENTE A 
LA APLICACIÓN DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON INDICE DE 
REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES DEBERÁN 
BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MÍNIMO IGUAL AL DE LA 
SEÑAL MÁS 25 CENTÍMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR EL POLVO Y 
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MATERIAS EXTRAÑAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA. 
A CONTINUACIÓN SE TRAZARÁN SOBRE EL PAVIMENTO LAS MARCAS DEL 
SEÑALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA PARA GUIAR EL 
EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO, PROCEDIENDO 
DE INMEDIATO A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA, LA CUAL DEBERÁ SER 
PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UTILIZÁNDOLA TAL COMO LA 
ENTREGA EL FABRICANTE Y POR NINGÚN MOTIVO SE LE ADICIONARÁ 
ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU 
EJECUCIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA 
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT. 

 
 LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN 

ESTE HÚMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE 
VIDRIO) EN LA PROPORCIÓN NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL 
COEFICIENTE DE RETROREFLEXIÓN INDICADO EN LA NORMA 
N.CMT.5.01.001/13 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE ASÍ MISMO LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERÁN CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS DE CALIDAD SEÑALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA. 

 
 CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LOS MATERIALES, QUE SE 
UTILICEN EN EL MARCADO DEL PAVIMENTO, DEBERÁN SER PREVIAMENTE 
MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE 
REQUIERAN. 

 
MEDICION:    LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL EFECTIVO 

DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 
APROXIMADO A DOS DECIMALES.(PZA) 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ A LOS PRECIOS FIJADOS 

EN EL CONTRATO, PARA EL NUMERO .(PZA)  
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SEHO-GAL-20 SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEAS DIAGONALES TIPO GALON,CON UN 
ANCHO DE 0.20 M A 45 GRADOS, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA 
A PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN 
COLOR BLANCO REFLEJANTE, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA 
SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, 
LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
EJECUCION:  EL PINTADO DE RAYAS, SÍMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERÁ 

EFECTUARSE CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, DE ACUERDO CON LO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PREVIAMENTE A 
LA APLICACIÓN DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON INDICE DE 
REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES DEBERÁN 
BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MÍNIMO IGUAL AL DE LA 
SEÑAL MÁS 25 CENTÍMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR EL POLVO Y 
MATERIAS EXTRAÑAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA. 
A CONTINUACIÓN SE TRAZARÁN SOBRE EL PAVIMENTO LAS MARCAS DEL 
SEÑALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA PARA GUIAR EL 
EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO, PROCEDIENDO 
DE INMEDIATO A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA, LA CUAL DEBERÁ SER 
PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UTILIZÁNDOLA TAL COMO LA 
ENTREGA EL FABRICANTE Y POR NINGÚN MOTIVO SE LE ADICIONARÁ 
ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU 
EJECUCIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA 
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT. 

 
 LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN 

ESTE HÚMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE 
VIDRIO) EN LA PROPORCIÓN NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL 
COEFICIENTE DE RETROREFLEXIÓN INDICADO EN LA NORMA 
N.CMT.5.01.001/13 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE ASÍ MISMO LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERÁN CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS DE CALIDAD SEÑALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA. 

 
 CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LOS MATERIALES, QUE SE 
UTILICEN EN EL MARCADO DEL PAVIMENTO, DEBERÁN SER PREVIAMENTE 
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MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE 
REQUIERAN. 

 
MEDICION:    LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL EFECTIVO 

DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 
APROXIMADO A DOS DECIMALES.(PZA) 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ A LOS PRECIOS FIJADOS 

EN EL CONTRATO, PARA EL NUMERO .(PZA)  

SEVE-SP-6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SP-6 SEÑAL 
PREVENTIVA)  PARA INDICAR CURVA A LA DERECHA A BASE DE LAMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 
2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA,  INCLUYE: HERRAJES , 
JUEGO DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACION. 

EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA 
UBICACIÓN DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL 
SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS. ESTAS DEBERAN DE 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y 
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE 
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO VIAL 
DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN 
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
                               NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA 

ENUNCIATIVA 
 
                                 DEBEN SER TIPO ROMBO DE 61X61 CM, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 

16, CON POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2”X2”, CON UNA ALTURA LIBRE DE 2 
MTS, DESDE LA BASE INFERIOR DEL SEÑALAMIENTO, HASTA NIVEL DE PISO. 

                                 
                               ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN 

EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS 
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN SU CORRECTA LEGIBILIDAD. 
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 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE 
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE 
REQUISITO.   

 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE 
CONCRETO F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 

 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS 
DECIMALES (PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR PIEZA. 
 

SEVE-SR-9-40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SR-9-40 SEÑAL 
RESTRICTIVA) DE INFORMACIÓN DE LIMITE DE VELOCIDAD DE 40 KM/H A BASE 
DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M.  CON POSTE PTR 
GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, 
INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACION. 

EJECUCION: EL SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS. ESTAS DEBERAN DE 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y 
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE 
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO 
VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN 
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
                              NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA 

ENUNCIATIVA 
 
                             DEBEN SER TIPO ROMBO DE 61X61 CM, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, 

CALIBRE 16, CON POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2”X2”, CON UNA ALTURA 
LIBRE DE 2 MTS, DESDE LA BASE INFERIOR DEL SEÑALAMIENTO, HASTA NIVEL 
DE PISO. 

 
 EL LIMITE DE VELOCIDAD QUE DEBERA DE LLEVAR EL SEÑALAMIENTO SERA EL 

INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO. 
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                              ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN 

EL LUGAR INDICADO EN EL PROYECTO. 
 
                             NO SE DEBERA COLAR BANQUETAS SI NO SE HA INSTALADO EL PTR DEL 

SEÑALAMIENTO ANTES. 
 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE 

ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE 
REQUISITO.  

  
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE 

CONCRETO F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
 
MEDICION:        EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR PIEZA. 

8754642 RETIRO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (ANUNCIO RIVIERA) CON 
RECUPERACION E INSTALACION DEL MISMO, A BASE DE CONCRETO Y ACERO  
EXISTENTE DE 4.20 X 3.20 APROX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 
DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EL RETIRO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL 
(ANUNCIO RIVIERA) CON RECUPERACION E INSTALACION DEL MISMO, A BASE 
DE CONCRETO Y ACERO  EXISTENTE DE 4.20 X 3.20 APROX, 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN 
EL COSTO. 
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 LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

8754646 REHABILITACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO BANDERA, RETIRO DE 
PLACA PARA REMOCION DE PELICULA EXISTENTE, APLICACIÓN DE PELICULA Y 
TEXTO REFLEJANTE NUEVA, LIMPIEZA DE OXIDO EN CONEXIONES, INCLUYE;  
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 
DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR  A CABO LA REHABILITACION DE 
SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO BANDERA, RETIRO DE PLACA PARA REMOCION 
DE PELICULA EXISTENTE, APLICACIÓN DE PELICULA Y TEXTO REFLEJANTE 
NUEVA, LIMPIEZA DE OXIDO EN CONEXIONES 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, HERRAMIENTA, EQUIPO, 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN 
EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
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SEVE-SR-9-60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SR-9-60 SEÑAL 
RESTRICTIVA) DE INFORMACIÓN DE LIMITE DE VELOCIDAD DE 60 KM/H A BASE 
DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M.  CON POSTE PTR 
GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, 
INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACION. 

EJECUCION: EL SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS. ESTAS DEBERAN DE 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES 
URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE 
CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO VIAL DE LAS 
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL 
TERRITORIO NACIONAL. 

 
                              NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA 
 

 DEBEN SER CUADRADA CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO PARA 
REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1 
CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM. 

 
                 ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL 

LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS USANDO 
SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS CARAS DE 
LOS TABLEROS. 

 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE 

ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE 
REQUISITO.  

 
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE 

CONCRETO F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL 

POSTE DEL SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS 
PARA DISCAPACITADOS. 
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MEDICION:        EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 

SEVE-SR-6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SR-6 SEÑAL 
RESTRICTIVA) PARA ALTO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 
0.61 X 0.61 M CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE PAPEL 
REFLEJANTE GRADO INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE 
TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA 
UBICACIÓN DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL 
SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN 
DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES 
URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE 
CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO VIAL DE LAS 
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL 
TERRITORIO NACIONAL. 

 
                NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA 
 
                DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO PARA 

REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1 
CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM. 

 
                 ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL 

LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS USANDO 
SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS CARAS DE 
LOS TABLEROS. 

 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE 

ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE 
REQUISITO.  
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 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE 
CONCRETO F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 

 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL 

POSTE DEL SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS 
PARA DISCAPACITADOS. 

 
MEDICION:      EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA 

SEVE-SR-32 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SR-32 SEÑAL 
RESTRICTIVA) DE INFORMACION DE PROHIBIDA LA CIRCULACION DE 
VEHICULOS DE CARGA, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X 
0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE 
GRADO INGENIERIA,  INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA 
UBICACIÓN DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL 
SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS. ESTAS DEBERAN DE 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y 
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE 
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO VIAL 
DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN 
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
                               NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA 

ENUNCIATIVA 
 
                                  DEBEN SER OCTAGONAL DE 61X61 CM, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, 

CALIBRE 16, CON POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2”X2”, CON UNA ALTURA 
LIBRE DE 2 MTS, DESDE LA BASE INFERIOR DEL SEÑALAMIENTO, HASTA NIVEL 
DE PISO. 
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                               ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN 
EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS 
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN SU CORRECTA LEGIBILIDAD. 

 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE 

ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE 
REQUISITO.   

  
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE 

CONCRETO F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
 

MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS 
DECIMALES (PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR PIEZA. 

8754642 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SID-9 SEÑAL 
INFORMATIVA) DE ENTRONQUE FORMADO DE 3 TABLEROS DE 40 X 239 CM, A 
BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON DOS POSTES PTR 
GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE TIPO "A"/TIPO "A", 
INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACION. 

EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA 
UBICACIÓN DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL 
SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS. ESTAS DEBERAN DE 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y 
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE 
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO VIAL 
DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN 
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
                               NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA 

ENUNCIATIVA 
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                                  DEBEN SER FORMADO DE 3 TABLEROS DE 40 X 239 CM, A BASE DE LAMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 16 CON DOS POSTES PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y 
FONDO EN PAPEL REFLEJANTE TIPO "A"/TIPO "A",, DESDE LA BASE INFERIOR 
DEL SEÑALAMIENTO, HASTA NIVEL DE PISO. 

                                 
                               ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN 

EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS 
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN SU CORRECTA LEGIBILIDAD. 

 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE 

ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE 
REQUISITO.   

  
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE 

CONCRETO F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
 

MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS 
DECIMALES (PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR PIEZA. 

8754646 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SID-9 SEÑAL 
INFORMATIVA) DE ENTRONQUE FORMADO DE 2 TABLEROS DE 40 X 239 CM, A 
BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON DOS POSTES PTR 
GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE TIPO "A"/TIPO "A", 
INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACION. 

EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA 
UBICACIÓN DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL 
SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS. ESTAS DEBERAN DE 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y 
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE 
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO VIAL 
DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN 
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL. 
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                               NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA 

ENUNCIATIVA 
 
                                  DEBEN SER DE ENTRONQUE FORMADO DE 2 TABLEROS DE 40 X 239 CM, A 

BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON DOS POSTES PTR 
GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE TIPO "A"/TIPO "A",, 
DESDE LA BASE INFERIOR DEL SEÑALAMIENTO, HASTA NIVEL DE PISO. 

                                 
                               ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN 

EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS 
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN SU CORRECTA LEGIBILIDAD. 

 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE 

ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE 
REQUISITO.   

  
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE 

CONCRETO F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
 

MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS 
DECIMALES (PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR PIEZA. 

7887791 DEMOLICION Y RETIRO DE CIMENTACION EXISTENTE HASTA 2.00 M DE 
PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICION DE PEDESTAL DE 
CONCRETO REFORZADO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.56 X 0.56, ZAPATA DE 
CONCRETO ARMADO DE 2.50 X 2.50 M , RETIRO DE ANCLAS PARA ESTRUCTURA, 
RETIRO DE MATERIAL, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 
DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
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ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

7887793 DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION DE SEÑALAMIENTO SID-15 TIPO 
PUENTE 14.10 M. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 
DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EL DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION DE 
SEÑALAMIENTO SID-15 TIPO PUENTE 14.10 M 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, DESMANTELAMIENTO Y MONTAJE DE 

ESTRUCTURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN 
EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)  

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

7887795 CONSTRUCCION DE CIMENTACION ASILADA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD 
PARA SEÑALAMIENTO SID-15 TIPO PUENTE A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 
F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: ZAPATA DE 2.50 X 2.50 X 0.30 ARMADO CON 8 VRS. 
#6 EN AMBOS SENTIDOS, PEDESTAL DE CONCRETO DE 0.56 X 0.56M ARMADO 
CON 10 VRS. #6 Y E. #3 @ 15 CM, 6 ANCLAS DE Ø 3/4" LD. 1.20 M ACERO ASTM 
A36, EXCAVACION, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 
DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE 
CIMENTACION ASILADA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD PARA SEÑALAMIENTO 
SID-15 TIPO PUENTE A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=250 KG/CM2. 
INCLUYE: ZAPATA DE 2.50 X 2.50 X 0.30 ARMADO CON 8 VRS. #6 EN AMBOS 
SENTIDOS, PEDESTAL DE CONCRETO DE 0.56 X 0.56M ARMADO CON 10 VRS. #6 Y 
E. #3 @ 15 CM, 6 ANCLAS DE Ø 3/4" LD. 1.20 M ACERO ASTM A36 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, EXCAVACION, MATERIALES, 

DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCION 

DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL COSTO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

7887797 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTENSION DE 4.00 M (160.80 KG/PZA) PARA 
SEÑALAMIENTO SID-15 TIPO PUENTE A BASE DE PERFILES METALICOS DE 
ACERO LAMINADO GALVANIZADO ASTM A513. INCLUYE: CUERDA SUPERIOR E 
INFERIOR A BASE DE 2-8EP12, MONTEN A BASE DE 2-8EP12, 4 PLACAS DE 
CONEXION DE 0.28 X 0.22 DE 3/8" DE ESPESOR, MATERIALES, CORTES, 
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DESPERDICIOS, SOLDADURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 
DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE EXTENSION DE 4.00 M (160.80 KG/PZA) PARA SEÑALAMIENTO 
SID-15 TIPO PUENTE A BASE DE PERFILES METALICOS DE ACERO LAMINADO 
GALVANIZADO ASTM A513. INCLUYE: CUERDA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE 
2-8EP12, MONTEN A BASE DE 2-8EP12, 4 PLACAS DE CONEXION DE 0.28 X 0.22 DE 
3/8" DE ESPESOR 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, MATERIALES, CORTES, 

DESPERDICIOS, SOLDADURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCION 

DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL COSTO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD KILOGRAMO (KG)  

BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA KILOGRAMO (KG) 

3008001 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, BARRIDO EN 
BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN 

LA ZONA DE TRABAJO Y ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA 
LA RECEPCIÓN FINAL DEL MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA, 

BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE 
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE 
LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE 
EXISTIESEN INHERENTES A LA OBRA. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD 

AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 
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 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 
PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 

1005-01 TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, 
ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y 
NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARÁ CON 
EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA 
LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD.  

 
 DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 

VERIFICARÁN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE 
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE 
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO 
PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL 
ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN, SE TOMARAN COMO REFERENCIA LOS 
BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION. 

 
 EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES, 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
3002052 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A 

CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
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EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL 

PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERÍA 
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES 
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS 
MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU 
COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL 
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y 
LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE 
REQUIERA PARA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, INCLUYE 
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA 
AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO 
PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS DE 

LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, 
UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL 
BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO 
LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER 
EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.  

 
 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER 

PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 
(CINCO) CM. DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA 
DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA 
EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA 
TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA 
PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS 

VARIARAN EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ ALOJADA EN 
ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER 
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.  

 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, 

DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL 

NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN EL 
CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE 
EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 
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 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  

 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE 

DEBERÁ EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE A LA COLOCACIÓN 
DE LA TUBERÍA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE 
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE 
ANTES DE TENDER LA TUBERÍA, ESTE SERÁ POR CUENTA EXCLUSIVA DEL 
CONTRATISTA. 

 
 A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O DURANTE SU 

INSTALACIÒN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS 
JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE 
FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE 
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO 
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS 
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS 
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 



LICITACION: 57057002-133-2022 
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle 
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril 
Oriente II, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 67 
 
DE:     91 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

67 

 

 EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL 
CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN 
AUN A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN 
EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN 
REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACIÓN DE 
VÁLVULAS, POZOS, ETC.), SERÁN LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE 
EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS 
NO LO INCLUYA) 

 
 PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL 

FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN 
CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL 
AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA,EN 
CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE 
EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE LAS TUBERÍAS. 
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 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
1150 01-B ADEME METALICO DESLIZANTE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 

OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
EJECUCION:     SEGÚN LAS CONDICIONES DEL TERRENO SE CONSIDERARÁ ADEME METALICO, 

PARA EVITAR SU COLAPSAMIENTO AL MOMENTO DE LOS TRABAJOS, 
INCLUYENDO FABRICACION Y TRANSPORTE AL SITIO DE LA OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. 

 
3002041 PLANTILLA DE ARENA DEL #4 SIN CONTROL DE LABORATORIO APISONADA Y 

COMPACTADA  CON PISÓN DE MANO, PARA TENDIDO DE TUBERÍA, INCLUYE; 
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, RETIRO 
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. 

 
EJECUCION:     SE CONSTRUIRÁ LA PLANTILLA CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE 

LABORATORIO, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN 
CORRECTO DESPLANTE DE LAS TUBERIAS.  

 
                              LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARÁ CON HERRAMIENTA 

MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCÁNDOSE LA UNIFORMIDAD 
EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN, HASTA OBTENER EL ESPESOR 
ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA.  
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MEDICION:         LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO 
CUBICO (M3). 

 
3003100-A SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT DE 18" Ø, INCLUYE: FLETE, EQUIPO, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
SUMINISTRO 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA NOVAFORT 

DE 18" Ø QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE 
DRENAJE SANITARIO. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

  
 SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA 

DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO 
DAÑAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA Y EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE 
AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LA TUBERIA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO 

DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
3003100-B INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 18" Ø, INCLUYE: EQUIPO, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 
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DEFINICION: LAS ALCANTARILLAS DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SON 

ESTRUCTURAS FLEXIBLES, QUE SE CONSTRUYEN MEDIANTE ESTE TIPO DE 
TUBOS COLOCADOS SOBRE EL TERRENO EN UNA O VARIAS LINEAS PARA DAR 
PASO LIBRE AL AGUA DE UN LADO DE LA VIALIDAD.  

 
 EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO 

PRESENTE DAÑO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA 
PRESENTA AFECTACIONES. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

 
 LA EXCAVACION SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES 

ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARÁ DEJANDO UNA 
HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION 
DEL MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, HASTA UNA 
PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA PROFUNDAD 
DE DESPLANTE DE LOS TUBOS, PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA 
EXCAVACION SE HARAN TAN VERTICALES COMO EL TERRENO LO PERMITA, 
SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEVE LA 
SUPERVISION DE OBRA, 

 
 EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA, 

LIMO DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O 
SUELTO, LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE 
ACUERDO A LAS INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
 EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA ALCANTARILLA, DEBERÁ 

ESTAR EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS 
IRREGULARIDADES. 

 
 SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION O, EN SU CASO, SOBRE LA CAPA DE 

CIMENTACION, SE COLOCARÁ UNA PLANTILLA DEL MATERIAL QUE INDIQUE EL 
PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA APOYO DE VEINTE (20) 
CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION. 

 



LICITACION: 57057002-133-2022 
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle 
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril 
Oriente II, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 71 
 
DE:     91 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

71 

 

 LA COLOCACION DE LOS TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO HACIA AGUAS ARRIBA, DE 
FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS ARRIBA. 

 
 INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA 

CAMPANA, LA ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL 
SISTEMA DE UNION ESTÉ LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE 
PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXIÓN Y SE APLICARÁ 
GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS 
TUBOS. 

 
 CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA 

COLOCACION DE LOS TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, HARA LO NECESARIO 
PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE CANALES, BOMBEO U 
OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA 

SIMETRICAMENTE A AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD, EN CAPAS NO MAYORES DE VEINTE (20) CENTIMETROS, CUIDANDO 
QUE PENETRE EN LOS VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO EVITANDO QUE 
LOS TUBOS SE MUEVAN. 

 
 SE COMPACTARÁ CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS 

INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO 
MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA 
SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
1131-05 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON 

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, 
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HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

    
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR 
DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA 
DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA 
TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y 
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER 
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
3002002 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE 

CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE 
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DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL 
DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN 
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE 
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE OPERACIONES 

QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS 
ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA, ASÍ COMO EN EXCAVACIONES PARA 
OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA. 

 
 AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERÁ 

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA 
LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONÓMICA, TANTO POR 
LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y 
RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACIÓN, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA 
EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO. 

 
 EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE TANTO DE 

LA CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA. 
 
 LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA SE MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS. 
 
 AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA 

SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA 
EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO. 
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 NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL 

EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO 
EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO 
CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE 
OBRA. 

 
 EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE 

HARÁ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL 
CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.  

 
 NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 

ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO, 
NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN  

 
 NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA 

DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA 
SUPERVISION DE OBRA. 

 
 SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA 

MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE 
VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR) 
 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

 UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA. 
 
3006110-B POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: 

EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO 
PREFABRICADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
3006111-B POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.75 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: 

EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO 
PREFABRICADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
3006115-B POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 3.75 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: 

EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO 
PREFABRICADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
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3006121-B POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 5.25 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: 
EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO 
PREFABRICADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION:  ENTENDIÉNDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISEÑADAS, 

ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
 ESTAS ESTRUCTURAS SERÁN CONSTRUIDAS EN LUGARES QUE SEÑALE EL 

PROYECTO Y/U ORDENEN EL SUPERVISOR DE OBRA DURANTE EL CURSO DE LA 
INSTALACIÒN DE LA TUBERÍAS, NO SE PERMITIRÁ QUE EXISTAN MAS DE 125 
(CIENTO VEINTICINCO) METROS INSTALADOS DE TUBERÍAS DE 
ALCANTARILLADO SIN QUE ESTÉN TERMINADOS LOS RESPECTIVOS POZOS DE 
VISITA. 

  
 LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE LOS POZOS DE VISITA DEBERÁ 

HACERSE PREVIAMENTE A LA COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS PARA EVITAR QUE 
SE TENGA QUE EXCAVAR BAJO LOS EXTREMOS DE LAS TUBERÍAS Y QUE ESTOS 
SUFRAN DESALOJAMIENTOS. 

 
 LOS POZOS DE VISITA SE CONSTRUIRÁN SEGÚN EL PLANO APROBADO POR LA 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y 
SERÁN DE MAMPOSTERÍA COMÚN DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 LOS TABIQUES DEBERÁN SER MOJADOS 
PREVIAMENTE A SU COLOCACIÓN, CON JUNTAS DE ESPESOR NO MAYOR QUE 
1.5 CM. (UNO Y MEDIO CENTÍMETROS). CADA HILADA DEBERÁ QUEDAR 
DESPLAZADA CON RESPECTO A LA ANTERIOR EN TAL FORMA QUE NO EXISTA 
COINCIDENCIA ENTRE LAS JUNTAS VERTICALES DE LOS TABIQUES QUE LAS 
FORMAN (CUATRAPEADO). 

 
 EL PARAMENTO INTERIOR SE RECUBRIRÁ CON UN APLANADO DE MORTERO 

CEMENTO Y ARENA DE PROPORCIÓN 1:3 Y CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 1.0 
(UNO) CM. QUE SERÁ TERMINADO CON LLANA O REGLA Y PULIDO FINO DE 
CEMENTO. EL APLANADO SE CURARA, SE EMPLEARAN CERCHAS PARA 
CONSTRUIR LOS POZOS Y POSTERIORMENTE COMPROBAR SU SECCIÓN. LAS 
INSERCIONES DE LAS TUBERÍAS CON ESTAS ESTRUCTURAS SE EMBOQUILLARAN 
EN LA FORMA INDICADA EN LOS PLANOS O EN LA QUE PRESCRIBA EL 
SUPERVISOR DE OBRA. 

 
 SE DEBERA SUMINISTRAR E INSTALAR EN LOS POZOS DE VISITA ESCALERA 

MARINA CON VARILLA LISA COLD ROLL DE ¾” @ 40 CM. 
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 AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS POZOS DE VISITA SE HARÁN EN 

ELLAS LOS CANALES DE “MEDIA CAÑA”, CORRESPONDIENTES, POR ALGUNO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES: 

 
 A).- AL HACERSE EL COLADO DEL CONCRETO DE LA BASE SE FORMARAN 

DIRECTAMENTE LAS “MEDIAS CAÑAS”, MEDIANTE EL EMPLEO DE CERCHAS. 
 
 B).- SE CONSTRUIRÁN DE MAMPOSTERÍA DE TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO 

DÁNDOLES SU FORMA ADECUADA, MEDIANTE CERCHAS.  
 
 C).- SE AHOGARAN TUBERÍAS CORTADAS A “MEDIA CAÑA” AL COLARSE EL 

CONCRETO, PARA LO CUAL SE CONTINUARAN DENTRO DEL POZO LOS 
CONDUCTOS DEL ALCANTARILLADO, COLANDO DESPUÉS EL CONCRETO DE LA 
BASE HASTA LA MITAD DE LA ALTURA DE LOS CONDUCTOS DEL 
ALCANTARILLADO DENTRO DEL POZO, CORTÁNDOSE A CINCEL LA MITAD 
SUPERIOR DE LOS CONDUCTOS DESPUÉS DE QUE ENDUREZCA 
SUFICIENTEMENTE EL CONCRETO DE LA BASE, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE 
OBRA. 

 
 D).- SE PULIRÁN CUIDADOSAMENTE EN SU CASO, LOS CANALES DE “MEDIA 

CAÑA” Y SERÁN ACABADOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS DEL PROYECTO. 
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS 

MATERIALES PUESTOS EN OBRA, COMO EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, 
FLETES, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS Y MERMAS ASÍ COMO LA MANO 
DE OBRA CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE INCLUYE EL SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PREFABRICADO. 

 
DISEÑO:  CIRCULAR Y CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES. 
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MATERIAL DE FABRICACION: CONCRETO HIDRAULICO 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE 
CADA POZO. 

 
3009868       SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA, CON MARCO Y 

CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3" X 3/16" DE ESPESOR, DE 3.65 X 1.30 M, DIVIDIDO 
EN DOS MODULOS REMOVIBLES, A BASE DE SOLERA DE 2-1/2" X 3/8" DE ESPESOR @ 
7.60 CM EN UN SENTIDO Y EN EL OTRO, CON CUADRADO DE 1/2" DE ESPESOR @ 
5.25 CM, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRAZO, 
CORTE, PUNTEO,  SOLDADURA, ESMERILADO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR, FABRICAR Y COLOCAR REJILLA, CON 

MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3" X 3/16" DE ESPESOR, DE 3.65 X 
1.30 M, DIVIDIDO EN DOS MODULOS REMOVIBLES, A BASE DE SOLERA DE 2-1/2" 
X 3/8" DE ESPESOR @ 7.60 CM EN UN SENTIDO Y EN EL OTRO, CON CUADRADO 
DE 1/2" DE ESPESOR @ 5.25 CM, 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, TRAZO, CORTE, PUNTEO,  SOLDADURA, ESMERILADO, TRANSPORTE Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
4002003-A PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 0.05 M. DE ESPESOR, PARA 

OBRAS PLUVIALES, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE 
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE LA 
ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                        EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS 

LOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION. -   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO. - LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3). 

 
5003009 AFINE DE TERRACERIA PARA CONSTRUCCION DE SALIDA PLUVIAL, INCLUYE: 

CORTE, RETIRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL AFINAMIENTO ES LA EXCAVACION Y REMOCION DE MATERIALES 

NECESARIO PARA PERFILAR LAS SECCIONES EN UN TERRACERIAS O CANAL. 

 EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL AFINE, SERÁ EL ADECUADO PARA OBTENER LA 
CALIDAD ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE, SIENDO 
RESPOSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SELECCIÓN DE DICHO EQUIPO. EL 
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EQUIPO SERÁ MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE 
EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA Y SERÁ OPERADO POR 

 PERSONAL CAPACITADO. EN CASO DE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS Y A JUCIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, SE SUSPENDERÁ 
INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA CORRIJA LAS 
DEFICIENCIAS, LO REMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR. LOS ATRASOS EN EL 
PROGRAMA DE EJECUCION, QUE POR ESTE MOTIVO SE OCASIONEN, SERAN 
IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 

 LOS RESIDUOS PRODUCTO DEL AFINAMIENTO SE CARGARAN Y TRANSPORTARAN 
AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIOS QUE INDIQUE EL PROYECTO O EL 
SUPERVISOR DE OBRA, CUANDO SE TRATE DE MATERIALES QUE NO VAYAN A SER 
APROVECHADOS POSTERIORMENTE Y QUE HALLAN SIDO DEPOSITADOS EN UN 
ALMACEN TEMPORAL, SERAN TRASLADADOS AL BANCO DE DESPERDICIOS LO 
MAS PRONTO POSIBLE. 

 EL AFINAMIENTO SE EJECUTARA DE TAL FORMA QUE RESULTEN LAS LINEAS Y 
NIVELES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA SUPERVISION DE 
OBRA. 

 EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE O AFINAMIENTO SE PODRÁ UTILIZAR PARA 
ARROPAR LOS TERRAPLENES Y REDUCIR LA INCLINACION DE SUS TALUDES. 

 LOS DAÑOS ORIGINADOS POR LA CAÍDA DE MATERIALES, CAUSADA POR 
NEGLIGENCIA DEL CONTRATISTA, SERAN REPARADOS POR SU CUENTA Y COSTO Y 
A SATISFACCION DE LA SUPERVISION DE OBRA 

 SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CONSERVACION DEL 
AFINAMIENTO HASTA QUE HAYA SIDO RECIBIDO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES (M2). 

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA 
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 
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5002155   CONSTRUCCION DE SALIDA PLUVIAL A BASE DE MUROS, FIRME Y ALEROS DE 
CONCRETO PREMEZCLADO F´c=250 KG/CM2, DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADA 
CON VARILLA DE 3/8" Ø @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, UNA SOLA PARRILLA, 
(BOCA DE TORMENTA), SEGUN PROYECTO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, 
CURADO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCIÓN: SE CONSTRUIRÁN DE CONCRETO PREMEZCLADO F´c=250 KG/CM2, DE 15 CM. DE 

ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" Ø @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, UNA 
SOLA PARRILLA, (BOCA DE TORMENTA), SEGUN PROYECTO), DE CONFORMIDAD 
CON LAS DIMENSIONES SEÑALADAS EN LOS LUGARES Y DE LAS DIMENSIONES Y 
FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO, O LAS INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR. 

 
 EL LAVADERO SE CONSTRUIRA SOBRE TALUD Y A AMBOS LADOS DE LOS 

TERRAPLANES EN TANGENTE, DE PREFERENCIA EN LAS PARTES CON MENOR 
ALTURA. EN LOS TALUDES LAS LAVADEROS SE UBICARAN DE TAL MANERA QUE 
CAPTEN EL ESCURRIMIENTO DESDE EL PUNTO SUPERIOR Y LO CONDUZCAN DE 
ACUERDO AL PROYECTO. 

 
 LA EXCAVACION TENDRA UN ACHO IGUAL AL ANCHO EXTERIOR DEL LAVADERO 

Y UNA PROFUNDIDAD MAXIMA IGUAL A LA PROFUNDIDAD DEL MISMO, CON 
LAS PAREDES CORRECTAMENTE PERFILADAS PARA ALOJAR LA SECCION DEL 
LAVADERO, PROLONGANDO LA EXCAVACION HASTA INTERCEPTAR LA 
SUPERFICIE DEL ACOTAMIENTO. 

 
 EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE EL LAVADERO ESTARÁ 

EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS 
IRREGULARIDES. 

  
 UNA VEZ TERMINADA LA EXCAVACION, SE REVESTIRÁ EL LAVADERO MEDIANTE 

EL ZAMPEADO PARA PROTEGERLO CONTRA LA EROSION. PREVIA A LA 
COLOCACION DEL REVESTIMIENTO, LA SUPERFICIE POR CUBRIR ESTARÁ 
AFINADA, HUMEDECIDA Y COMPACTADA AL ESTABLECIDO POR EL PROYECTO. 

 
 LA UNION DEL LAVADERO CON EL BORDILLO SE HARA EN FORMA DE ARCO O 

MEDIANTE UNA TRANSICION DE 45 GRADOS CON RESPECTO AL EJE DEL 
LAVADERO Y ABANICOS EN LA INTERSECCION DEL LAVADERO CON EL 
ACOTAMIENTO QUE TENGA PENDIENTE DE MANERA QUE SE PERMITA 
ENCAUZAR EL AGUA RAPIDAMENTE A LA ENTRADA DEL LAVADERO. 

  
 DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARÁ 

EL CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAÍDA POR MAS DE 
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70 CM.  DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASÍ TAMBIÉN SE 
CUIDARA DE NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE 
PUDIESEN PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS. 

 
                             LA CIMBRA DEBERÁ ESTAR FIJA Y PODRÁ SER METÁLICA O DE MADERA, Y 

MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE DESMOLDANTE 
PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARÁ EL CONCRETO DEBERÁ DE 
ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA. 

 
 ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE 

PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO 
DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS. 

 
 UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERÁ SER TRATADO CON LA 

CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO, 
POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE, 
SE LLEVARÁ A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.  

 
                             EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN 

EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL 
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO.  ESTA 
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE 
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR 
ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE 
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. 

 
                             LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME A 

LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN. 
 
                              EL PERSONAL CONTARÁ CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO 

PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE  OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA 
COLOCACIÓN ADECUADA DEL CONCRETO.   

                          
                             LA CONTRATISTA CONTARÁ CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
  
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 



LICITACION: 57057002-133-2022 
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle 
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril 
Oriente II, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 82 
 
DE:     91 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

82 

 

BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO, 
(M2). 

 
CHARN61 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA DE 61 CM. DE 

DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
APARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION: EL LICITANTE SUMINISTRARA E INSTALARA COMPUERTA TIPO CHARNELA DE 61 

CM. DE DIAMETRO.,  CONSIDERARÁ EN SU COSTO DIRECTO LOS MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE  
PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DE 
COLOCACION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONTROL DE 
FLUJO  Y EMPAQUES EN LOS SITIOS DETERMINADOS POR EL PLANO 
HIDRAULICO  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA. 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
3003010 CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL PARA CONSTRUCCION DE 

BANQUETA, CON MATERIAL TIPO A y/o B DE 0 A 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO, 
PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, AMACISE, AFINE 
DE PLANTILLA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:     SE REALIZARÁ UN AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL DONDE VA A ASENTARSE LA 

LOSA DE BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA, MATERIA ORGÁNICA U OTRO 
OBJETO QUE IMPIDA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS. 

   
SE VERIFICARÁ SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU 
SUPERFICIE PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION Y APISONAMIENTO DEL 
TERRENO. PARA ELLO SE UTILIZARÁ HERRAMIENTA DEACUERDO A 
NECECIDADES DEL PROYECTO IDEAL PARA TRABAJOS PEQUEÑOS EN ÁREAS 
REDUCIDAS.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
8235608 CONSTRUCCION DE JARDINERA DE 8 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO 

PREMEZCLADO F´c=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-
10-10, ACABADO FINO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
EJECUCIÓN: SE CONSTRUIRÁ JARDINERA DE 8 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO 

PREMEZCLADO F´c=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-
10-10, ACABADO FINO,  DE CONFORMIDAD CON LAS DIMENSIONES SEÑALADAS 
EN EN LOS LUGARES Y DE LAS DIMENSIONES Y FORMA QUE INDIQUE EL 
PROYECTO, O LAS INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR. 

 
                              EL PERSONAL CONTARÁ CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO 

PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA 
COLOCACIÓN ADECUADA DEL CONCRETO.   

                          
                             LA CONTRATISTA CONTARÁ CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO, 
(M2). 

 
8235615 SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ARTIFICIAL 

MONOFILAMENTO PARA EXTERIOR DE 40 MM DE ALTURA, INCLUYE:  MALLA DE 
PLASTICO (LINEA DE 0.05 MM.), ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA 
RESISTENCIA AD- 5170, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
   EJECUCION:        EL PASTO ARTIFICIAL SE INSTALARA POR MEDIOS MANUALES PASTO ARTIFICIAL 

MONOFILAMENTO PARA EXTERIOR DE 40 MM DE ALTURA. 
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                             SE COLOCARÁ UNA MALLA DE PLASTICO (LINEA DE 0.05 MM), , ADHESIVO DE 

CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA AD-5170, EL PERSONAL CONTARÁ 
CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA PARALA REALIZACION DE LOS 
TRABAJOS ANTES MENCIONADOS.   

                          
                             LA CONTRATISTA CONTARÁ CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
8001014 CONSTRUCCION DE MURETE EN JARDINERA DE 0.45 CM DE ALTO  DE CONCRETO 

ARMADO F´C=200 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DE 
3/8" Ø @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, UNA SOLA PARRILLA, INCLUYE: CIMBRA Y 
DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCIÓN: SE CONSTRUIRÁ MURETE EN JARDINERA DE 0.45 CM DE ALTO  DE CONCRETO 

ARMADO F´C=200 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DE 
3/8" Ø @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, UNA SOLA PARRILLA,  DE CONFORMIDAD 
CON LAS DIMENSIONES SEÑALADAS EN EN LOS LUGARES Y DE LAS 
DIMENSIONES Y FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO, O LAS INSTRUCCIONES 
DEL SUPERVISOR. 

 
                              EL PERSONAL CONTARÁ CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO 

PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA 
COLOCACIÓN ADECUADA DEL CONCRETO.   

                          
                             LA CONTRATISTA CONTARÁ CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 
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MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO, 
(M2). 

 
5001590 CONSTRUCCION DE LAVADERO PLUVIAL DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE 

CONCRETO PREMEZCLADO F´c=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 6/6-10-10, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, CONFORMACION 
DEL TERRENO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCIÓN: SE CONSTRUIRÁ DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F’C=150 KG/CM2, DE TAMAÑO 

MÁXIMO DE AGREGADO DE ¾”, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA DE 
6-6 DE 10 X 10 CM; DE CONFORMIDAD CON LAS DIMENSIONES SEÑALADAS EN 
EN LOS LUGARES Y DE LAS DIMENSIONES Y FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO, 
O LAS INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR. 

 
 EL LAVADERO SE CONSTRUIRA SOBRE TALUD Y A AMBOS LADOS DE LOS 

TERRAPLANES EN TANGENTE, DE PREFERENCIA EN LAS PARTES CON MENOR 
ALTURA. EN LOS TALUDES LAS LAVADEROS SE UBICARAN DE TAL MANERA QUE 
CAPTEN EL ESCURRIMIENTO DESDE EL PUNTO SUPERIOR Y LO CONDUZCAN DE 
ACUERDO AL PROYECTO. 

 
 LA EXCAVACION TENDRA UN ACHO IGUAL AL ANCHO EXTERIOR DEL LAVADERO 

Y UNA PROFUNDIDAD MAXIMA IGUAL A LA PROFUNDIDAD DEL MISMO, CON 
LAS PAREDES CORRECTAMENTE PERFILADAS PARA ALOJAR LA SECCION DEL 
LAVADERO, PROLONGANDO LA EXCAVACION HASTA INTERCEPTAR LA 
SUPERFICIE DEL ACOTAMIENTO. 

 
 EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE EL LAVADERO ESTARÁ 

EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS 
IRREGULARIDES. 

  
 UNA VEZ TERMINADA LA EXCAVACION, SE REVESTIRÁ EL LAVADERO MEDIANTE 

EL ZAMPEADO PARA PROTEGERLO CONTRA LA EROSION. PREVIA A LA 
COLOCACION DEL REVESTIMIENTO, LA SUPERFICIE POR CUBRIR ESTARÁ 
AFINADA, HUMEDECIDA Y COMPACTADA AL ESTABLECIDO POR EL PROYECTO. 
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 LA UNION DEL LAVADERO CON EL BORDILLO SE HARA EN FORMA DE ARCO O 
MEDIANTE UNA TRANSICION DE 45 GRADOS CON RESPECTO AL EJE DEL 
LAVADERO Y ABANICOS EN LA INTERSECCION DEL LAVADERO CON EL 
ACOTAMIENTO QUE TENGA PENDIENTE DE MANERA QUE SE PERMITA 
ENCAUZAR EL AGUA RAPIDAMENTE A LA ENTRADA DEL LAVADERO. 

  
 DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARÁ 

EL CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAÍDA POR MAS DE 
70 CM.  DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASÍ TAMBIÉN SE 
CUIDARA DE NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE 
PUDIESEN PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS. 

 
                             LA CIMBRA DEBERÁ ESTAR FIJA Y PODRÁ SER METÁLICA O DE MADERA, Y 

MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE DESMOLDANTE 
PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARÁ EL CONCRETO DEBERÁ DE 
ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA. 

 
 ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE 

PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO 
DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS. 

 
 UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERÁ SER TRATADO CON LA 

CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO, 
POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE, 
SE LLEVARÁ A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.  

 
                             EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN 

EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL 
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO.  ESTA 
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE 
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR 
ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE 
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. 

 
                             LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME A 

LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN. 
 
                              EL PERSONAL CONTARÁ CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO 

PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE  OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA 
COLOCACIÓN ADECUADA DEL CONCRETO.   
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                             LA CONTRATISTA CONTARÁ CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

  
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO, 
(M2). 

 
4005050 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE 
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA 
QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, 
PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  
PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., 
UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL 
AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS 
DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR 
UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS 
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE.  
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                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA 
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 
½” X1 ½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, 
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE 
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE  
 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER 
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE DE LA OBRA 



LICITACION: 57057002-133-2022 
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle 
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril 
Oriente II, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 90 
 
DE:     91 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

90 

 

NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR 
PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 
 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA 
REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE 
OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y 
MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


