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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALESY PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS
ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES MAS
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA,
DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION,
DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS
DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS
YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR AMBAR
O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO
QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE MIENTRAS
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA QUE NO SE DANE
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA
DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE
mn OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
W EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) , DE

ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
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CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN
ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2"
CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL
ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE
COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO
DE F'C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO
EL LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA
FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS,
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION
DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO,
mn CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO

LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA EL
PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE
CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN
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REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA'Y
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA,
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA'Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA
MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA
QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE
LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRAY LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA,
DE LAZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTAY OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES,
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA
PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO.
CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON
LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA' Y
COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR
ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE
PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION
DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU
TERMINACION.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA
CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO
CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.

$ EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR
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SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y
TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO
LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARA LOS
PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN
EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO
BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS
N CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA
w SECRETARIA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO

QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA
MISMA SECRETARIA.
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CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO
O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS
DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION,
Y ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE
DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN
FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE
A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL
CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

S| DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA EFECTIVA
LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE
CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO

§- DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA'Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
VOLAMOS CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN
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SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA' Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO,
EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

. ELCONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A.- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO
TAMBIEN LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR
EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN
MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

n
D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS

PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE
EFECTUARA NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS

VOLAMOS DESPERDICIOS.
| MAS ALTO
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E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS

PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN
PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A
JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR'Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE
SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA
EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE
DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y
NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS
PUNTOS DE AVANCE.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION.

OBRAS PUBLICAS
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EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE:

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
ACABADOQOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO,
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADQOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE
CALIDAD.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, NO PODRA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SI NO CUENTA EN EL
CAMPO CON:

PERSONAL

QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENGA LA CAPACITACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASi COMO QUE ESTE INTEGRADO COMO
MINIMO POR:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO CON
mn EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA
w EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE
OBTENGAN.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO CON
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN
FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA
PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, CONTARAN
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER
TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CAMPO
Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE
OTROS. EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y ACREDITARA, MEDIANTE
EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE
LABORATORIOS S| CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO
DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE
DESEMPENE.

LABORATORIOS

LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA
DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENDRAN EN SUS INSTALACIONES: AREAS PARA ALMACENAMIENTO, PREPARACION Y PRUEBA DE
LAS MUESTRAS, ASI COMO PARA LA CALIBRACION DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGIA Y DE
ILUMINACION; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACION, DE CONTROL DE
TEMPERATURA Y DE VENTILACION, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCION DE LAS PRUEBAS Y
DE LAS CALIBRACIONES.

EQUIPOY MATERIAL

EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD, ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN

n
TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERAN DE CALIDAD,
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE

VOLAMOS
 MAS ALTO
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LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE
CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASi COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.
SU NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASi COMO ESTAR Y SER
MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y
FOTOGRAFIAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA
INFORMACION NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANALISIS
ESTADISTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS
ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE
CALIDAD.

OBRAS PUBLICAS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
3001001 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION,
TERRACERIAS Y VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.
EJECUCION: LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEBERAN SER REALIZADOS POR UN INGENIERO

TOPOGRAFO Y PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO, SE CHECARA EN CAMPO
QUE EL EQUIPO TOPOGRAFICO ESTE CALIBRADO Y EN OPTIMO ESTADO PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA QUE PERMITAN VERIFICAR LOS DATOS QUE
MARCAN LOS PLANOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA, PARA EL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE DEBERA PARTIR DEL KM: 0+000
TOMANDO EN CUENTA EL AZIMUT DE LA PRIMERA LINEA DE LA POLIGONAL
ABIERTA Y SE DEBERA VERIFICAR EL EJE DE LAS MOJONERAS ASI COMO SU
DISTANCIA'Y LOS ANGULOS EXISTENTES EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION, LA
UBICACION DE LOS VERTICES Y EL PUNTO FINAL DE LA MISMA, PARA EL
LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO SE TOMARA EN CUENTA EL BANCO DE NIVEL
ESTABLECIDO PROPORCIONADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS.

DE ACUERDO A NECESIDADES DEL PROYECTO, PARA LOS EFECTOS DE
NIVELACION ESTARAN LAS MOJONERAS UBICADAS A CADA 20 MTS., LAS CUALES
SERAN TOMADAS EN CUENTA TAMBIEN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTODE
LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES, DICHOS LEVANTAMIENTOS SERAN
CHECADOS CONFORME A LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL
LICITANTE DURANTE LA CONSTRUCCIONPOR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS CUANTAS VECES SEA NECESARIO.

EN REFERENCIA A LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DEBERA CONSIDERARSE
MADERA, CLAVOS, HILO PARA TRAZO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR
AL 100 % CON ESTA ACTIVIDAD.

EN CASO DE QUE DENTRO DEL AREA DE LA OBRA SE CONSIDERE LA
CONSTRUCION DE DRENAJE SANITARIO O LINEAS HIDRAULICAS, SU CARGO POR
TRAZO DEBERA ESTAR CONSIDERADO DENTRO DE ESTE CONCEPTO Y DE
NINGUNA MANERA SE PAGARA POR SEPARADO.

n
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, CONSIDERANDO
AREA DE RODAMIENTO, AREA DE CORDONES Y AREA DE BANQUETAS,CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES(M2).

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SEPAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO

(M2)

3001004-B DESMONTE EN ZONA TIPO "A" (LIGERO), INCLUYE: CARGA Y ACARREO A TIRO
LIBRE DEL PRODUCTO DEL DESMONTE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMONTE EN ZONA TIPO "A"

(LIGERO) Y LIMPIA DE TERRENO NATURAL, EN LA VISITA AL SITIO DE LOS
TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA
TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO.

SE INCLUIRA EQUIPO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

3001011 DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA,
CONCRETO SIMPLE ATIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA,
ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES
DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO 'Y MEDIO AMBIENTE.

N

VOLAMOS MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL

OBRAS PUBLICAS
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LIBRE'Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (ML).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

3001020 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO PARA
DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA
DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE
EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTAY
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL

CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL
MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

mn LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL

AREA A DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE

M DEMOLICION NO SE DANEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 14
DE: 91
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

3001021 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO PARA
DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA
DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE
EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTAY
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL
MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL
AREA A DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE
DEMOLICION NO SE DANEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

‘ ?
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 15
DE: 91
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
3005010-C REPARACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHE ASIMETRICO) PROFUNDO DE 35

CM, ENCUADRADO, PERFILADO, RELLENO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO Y
COMPACTADO, TERMINADO CON CARPETA ASFALTICATENDIDA EN CALIENTE DE
5 CM. DE ESPESOR, PREVIO RIEGO DE IMPREGNACION Y LIGA, INCLUYE: CORTE
CON DISCO, EXCAVACION MANUAL, CARGA'Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE
NO UTIL, MATERIALES, EQUIPO HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO PARA ESTE CONCEPTO EL
CONTRATISTA REALIZARA LAS SIGUIENTES OPERACIONES:

1 CORTE RECTANGULAR ( ENCUADRADO Y PERFILADO ) DE LA CARPETA
ASFALTICA EN LAS AREAS AFECTADAS, CON CORTADORA DE DISCO PARA
CONCRETO., Y RETIRO DE ESTE MATERIAL CONSIDERANDO LA CARGA'Y
DESCARGA ASi COMO LOS ACARREOQS, A LOS SITIOS INDICADOS POR LA
SUPERVISION.

2. EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA SUB-BASE Y DE LA BASE DENTRO DE LAS
AREAS DE CORTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30 cms. DE ESPESOR COMO
MINIMO, O A JUICIO DE LO QUE SENALE EL INGENIERO SUPERVISOR.

3. RETIRO DE LOS MATERIALES A QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS 1Y 2, A LOS
SITIOS INDICADOS POR LA SUPERVISION., CONSIDERANDO LA CARGA,
DESCARGAY ACARREOS DE LOS MISMOS.

4. RELLENO Y NIVELACION HASTA LA RASANTE DE LA BASE CON BASE
HIDRAULICA, EL SUMINISTRO INCLUYE LAS MANIOBRAS DE CARGA Y
DESCARGA, ASI COMO LAS DISTANCIAS DE ACARREOS Y SOBREACARREOQS DE
LOS BANCOS REGISTRADOS ( AL SITIO DE LA OBRA ), QUE CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, LOS CUALES SERAN SENALADOS POR EL
SUPERVISOR, CONSIDERANDO ADEMAS EL PAGO DE REGALIAS, EL CARGO POR
SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA, ASI COMO LA INCORPORACION DE
HUMEDAD A CAPAS DE MATERIAL DE 15 cms. COMO MAXIMO COMPACTADAS
AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR UTILIZANDO COMPACTADOR DE IMPACTO (
BAILARINA O SIMILAR ). SE DEBERA CONSIDERAR EL ABUNDAMIENTO DEL
MATERIAL.

§- 5. PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACION, DEBERA BARRERSE LA BASE PARA
DESTAPAR LOS POROS, CON LA SUPERFICIE LIMPIA'Y SECA SE APLICARA UN
RIEGO DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2. CON
ESPREA MANUAL.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 16
DE: 91
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
6. UNA VEZ ABSORBIDO EL RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.50LT/M2.,SE

APLICARA EL RIEGO DE LIGA EL CUAL DEBE HACERSE CON EMULSION
ASFALTICO A RAZON DE 0.50 LTS/M2, ANTES DE LA APLICACION DE ESTE RIEGO
DEBERA TENERSE CUIDADO QUE EL AREA SE ENCUENTRE LIBRE DE HUMEDAD
Y TAMBIEN TENDRA QUE SER APLICADO EN LAS PAREDES PERFILADAS CON EL
CORTE DE LA CARPETA ASFALTICA.

7. EL CONCRETO ASFALTICO SERA ELABORADO EN PLANTA, VERIFICANDO LOS
TIEMPOS DE SALIDA DE LA PLANTA AL LUGAR DE TIRO Y LLEVANDO UN
CONTROL DE LA TEMPERATURA, SE INICIARA LA COMPACTACION ALOS 110° C.
UTILIZANDO COMPACTADOR RODILLO LISO O PLANCHA VIBRATORIA,
DEBIENDO QUEDAR CON UNA COMPACTACION DEL 95% AASTO.. EL ESPESOR
DEL CONCRETO ASFALTICO SERA DE 5 cms.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE CONSIDERARAN LOS METROS
CUADRADOS DE CARPETA ASFALTICA REPARADA Y COMPACTADA (MEDIDAEN
SITIO)

4001050-A DESPALME: REMOCION DE LA CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA VEGETAL DEL
TERRENO NATURAL, EN UN ESPESOR DE 10 CM. INCLUYENDO EL DESENRAICE,
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA.Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTE CONCEPTO POR REMOCION DE LA CAPA SUPERFICIAL DE
TIERRA VEGETAL DEL TERRENO NATURAL, EN UN ESPESOR DE 10 CM., QUE
DESPUES DE REALIZAR ESTE TRABAJO QUEDARA EL AREA A TRABAJAR
PERFECTAMENTE LIMPIA DE ARBUSTOS, MALEZAS, Y CUALQUIER OTRO
OBJETO QUE ESTORBE EN LA CONSTRUCCION, EL DESPALME SE HARA CON
MAQUINA.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES
SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A UNA DECIMAL.

‘ ?
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO (M2)

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 17
DE: 91
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
4015254 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA.
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO

HIDRAULICO, EQUIPOS MECANICOS TALES COMO ROMPEDORES NEUMATICOS,
MANGUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS
EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO'Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO

(M3)
9587542 RETIRO DE BOLARDO DE FIERRO RELLENO DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE:
mn RETIRO FUERA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAY EQUIPO
M NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y

DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA EL RETIRO DE BOLARDO DE FIERRO
RELLENO DE CONCRETO EXISTENTE.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 18
DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, RETIRO FUERA DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN
ELCOSTO.

LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAYY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

999002-C DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE PTR DE 2" X 2" INCLUYE: TABLERO,
EXTRACCION Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA EL DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE PTR
DE 2"X2".

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, TABLERO, EXTRACCION Y MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN
ELCOSTO.

LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

$ MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 19
DE: 91
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
3002001 EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A y/o B, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.
EJECUCION: LA EXCAVACION SE REALIZARA A CIELO ABIERTO HASTA LLEGAR A LA

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES
DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, RESPETANDO LAS PENDIENTES Y
NIVELACIONES SENALADAS EN EL MISMO.

SE TENDRA SUMO CUIDADO DE NO DANAR LAS INSTALACIONES SUBTERRANEAS
EXISTENTES. EN CASO DE ALGUN DANO LA REPARACION SERA CON CARGO AL
CONTRATISTA.

LAS DIMENSIONES DE LARGO, ANCHO Y PROFUNDIDAD DE LA CAJA AEXCAVAR
ESTARAN DADAS POR PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANOY MEDIO AMBIENTE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO EN EL CUAL COINCIDAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CEPAY
EL CONCEPTO DE CORTE DE CAJA EN VIALIDADES, NO SE CONSIDERARA EN EL
VOLUMEN DE EXCAVACION DE CEPA EL VOLUMEN GENERADO COMO
APERTURA DE CAJA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

3002002 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE
CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA
SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL
DEBERA SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN

$ CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE

REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS
CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA
VOLAMOS INDICARA AL CONTRATISTAEL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 20
DE: 91
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

3002003 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS A NIVEL DE SUB RASANTE DE 15 CM. DE
ESPESOR, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO,
TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR COMO MINIMO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA

EJECUCION: SE INICIARA CON EL PROCESO DE ESCARIFICACION DEL TERRENO HASTA LA
PROFUNDIDAD REQUERIDA DE ACUERDO AL PROYECTO, SE DISGREGARA EL
MATERIAL Y DESPUES SE ACAMELLONARA PARA INCORPORAR EL AGUA PARA
OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA NECESARIA, SE PROCEDERA A HOMOGENIZAR
EL MATERIAL, POSTERIORMENTE SE LLEVARA A CABO EL TENDIDO Y
COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, SEGUN LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR,
CON LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS QUE INDIQUE EL PROYECTO U
ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, FORMANDO LA CAPANUEVAMENTE.

EL EQUIPO A UTILIZAR SERA MECANICO CON LAS CARACTERISTICAS
APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.

LAS PRUEBAS DE COMPACTACION REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEBERAN SER
REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE
ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO. EL AGUA A UTILIZAR
PARA LA HUMECTACION DEL MATERIAL SERA PROPORCIONADA POR LA
CONTRATISTA Y ESTARA INTEGRADA EN EL COSTO DIRECTO DEL
PRESUPUESTO.

~ EN CASO DE MATERIAL INESTABLE DONDE SE REQUIERA FILTRO DE PILANCON,
M ESTE CONCEPTO NO SERA EJECUTADO NI PAGADO.
EN CASO DE CORTE DE CAJA EN MATERIAL TIPO C, ESTE CONCEPTO NO SERA

EJECUTADO NI PAGADO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA:21
DE: 91
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

3002007 FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN CUALQUIER ESPESOR CON MATERIAL QUE
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, ACAMELLONADO,
HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL
100 % DE SU PVRM DE LA PRUEBA AASHTO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS,
EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA BASE HIDRAULICA DEBERA CONSTRUIRSE UTILIZANDO MATERIAL CON
GRANULOMETRIA DE 1 %” A FINOS, PROCEDENTE DEL BANCO O BANCOS QUE
ELIJA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE; DEBERA COMPACTARSE AL CIEN
PORCIENTO (100%) DE SU PVSM DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO
MODIFICADA'Y CONSTRUIRSE EN EL ESPESOR COMPACTO, ASI COMO TAMBIEN
LA PRUEBA DE GRANULOMETRIA DE ACUERDO CON LO SENALADO EN EL
PROYECTO O LO ORDENADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/04 DE LA SCT. ESTE
CONCEPTO DEBERA INCLUIR EL CARGO POR EXTRACCION, PAGO DE REGALIAS,
Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAY EQUIPO NECESARIO.

TODOS LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO, DEBERAN DE CONTAR CON
LOS PERMISOS DE EXTRACCION A QUE OBLIGA LA LEY VIGENTE Y Y ENSAYADOS
POR EL LABORATORIO ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
n MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
M DOS DECIMALES (M3).
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO

(M3)

VOLAMOS
 MAS ALTO
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3002004-G FORMACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE EN CUALQUIER

ESPESOR, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO,
CONFORMADO Y COMPACTADO AL 95% PVRS, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LOS TERRAPLENES SON ESTRUCTURAS QUE SE CONSTRUYEN CON
MATERIALES PRODUCTO DE CORTES O PROCEDENTES DE BANCOS, CON EL FIN
DE OBTENER EL NIVEL DE SUBRASANTE QUE INDIQUE EL PROYECTO,
ADICIONANDOLE AL CUERPO DEL TERRAPLEN ELEMENTOS TRANSVERSALES,
METALICOS, PLASTICOS O DE OTRO MATERIAL, QUE LE PROPORCIONAN AL
SUELO LA CAPACIDAD DE RESISTIR ESFUERZOS DE TENSION, PERMITIENDO LA
OBTENCION DE TALUDES MENOS TENDIDOS QUE LOS QUE SE PODRIAN
LOGRAR SIN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONTENCION, FORMANDO UN
MURO DE CONTENCION CON EL SUELO'Y SU REFUERZO.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA ZONA DE DESPLANTE DEL TERRAPLEN
ESTARA DEBIDAMENTE DESMONTADA, SE DELIMITARA LA ZONA DE
DESPLANTE DEL TERRAPLEN REFORZADO MEDIANTE ESTACAS U OTRAS
REFERENCIAS.

EL MATERIAL QUE UTILIZARAN EN LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES
SERAN DE BANCO TIPO CALICHE, SENALADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO,
NO SE ACEPTARA EL SUMINISTRO Y UTILIZACION DE MATERIALES QUE NO
CUMPLAN CON LO ESPECIFICADO EN LAS NORMAS N-CMT-1-03.

EL EQUIPO A UTILIZAR SERA MECANICO, CON LAS CARACTERISTICAS
APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, EL EQUIPO SERA
MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO
QUE DURE LA OBRA Y SERA OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. SI EN LA
EJECUCION DEL TRABAJO Y A JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL EQUIPO PRESENTA
DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE SUSPENDERA
INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA
CORRIJA LAS DEFICIENCIAS, LO REMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR. LOS
ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, QUE POR ESTE MOTIVO SE
OCASIONEN, SERAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

EL SUELO PARA LA FORMACION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN REFORZADO,
PROVENIENTE DE CORTES O DE BANCOS, SE DESCARGARA SOBRE LA
SUPERFICIE DONDE SE EXTENDERA, EN CANTIDAD PREFIJADA POR ESTACION

OBRAS PUBLICAS
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DE VEINTE (20) METROS, EN TRAMOS QUE NO SEAN MAYORES A LOS QUE, EN
UN TURNO DE TRABAJO, SE PUEDAN TENDER, CONFORMAR Y COMPACTAR.

UNA VEZ PREPARADO EL SUELO, SE EXTENDERA CUBRIENDO TOTALMENTE
LOS PLANOS HORIZONTALES DEL REFUERZO, EN CAPAS SUCESIVAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, CON EL ESPESOR SENALADO EN EL
PROYECTO.

UNA VEZ EXTENDIDA Y CONFORMADA, CADA CAPA DE SUELO SE
COMPACTARA DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE UNA COMPACTACION
UNIFORME EN TODO EL ANCHO DE LA SECCION REFORZADA, HASTA
ALCANZAR EL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO

EL AGUA A UTILIZAR PARA LA HUMECTACION DEL MATERIAL SERA
PROPORCIONADA POR LA CONTRATISTA Y ESTARA INTEGRADA EN EL COSTO
DIRECTO DEL PRESUPUESTO.

LA COMPACTACION SE HARA LONGITUDINALMENTE, DE LAS ORILLAS HACIA EL
CENTRO EN LAS TANGENTES Y DEL INTERIOR AL EXTERIOR EN LAS CURVAS,
CON UN TRASLAPE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO DEL
COMPACTADOR EN CADA PASADA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). .CON
APROXIMACION A DOS DECIMAL.

BASEDE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA
NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA
EL METRO CUBICO (M3)

3002004-) FORMACION DE TALUD SEMICOMPACTADO CON MATERIAL DE CORTE, INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA REQUERIDA PARA EJECUTAR
CORRECTAMENTE LOS TRABAJOS.

EJECUCION: LOS TALUD SON ESTRUCTURAS QUE SE CONSTRUYEN CON MATERIALES
mn PRODUCTO DE CORTES O PROCEDENTES DE BANCOS, CON EL FIN DE
OBTENER EL NIVEL DE SUBRASANTE QUE INDIQUE EL PROYECTO,
M ADICIONANDOLE AL CUERPO DEL TERRAPLEN ELEMENTOS TRANSVERSALES,
METALICOS, PLASTICOS O DE OTRO MATERIAL, QUE LE PROPORCIONAN AL

SUELO LA CAPACIDAD DE RESISTIR ESFUERZOS DE TENSION, PERMITIENDO LA
OBTENCION DE TALUDES MENOS TENDIDOS QUE LOS QUE SE PODRIAN

VOLAMOS
 MAS ALTO
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LOGRAR SIN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONTENCION, FORMANDO UN
MURO DE CONTENCION CON EL SUELO'Y SU REFUERZO.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA ZONA DE DESPLANTE DEL TERRAPLEN
ESTARA DEBIDAMENTE DESMONTADA, SE DELIMITARA LA ZONA DE
DESPLANTE DEL TERRAPLEN REFORZADO MEDIANTE ESTACAS U OTRAS
REFERENCIAS.

EL MATERIAL QUE UTILIZARAN EN LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES
SERAN DE BANCO TIPO CALICHE, SENALADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO,
NO SE ACEPTARA EL SUMINISTRO Y UTILIZACION DE MATERIALES QUE NO
CUMPLAN CON LO ESPECIFICADO EN LAS NORMAS N-CMT-1-03.

EL EQUIPO A UTILIZAR SERA MECANICO, CON LAS CARACTERISTICAS
APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, EL EQUIPO SERA
MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO
QUE DURE LA OBRA Y SERA OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. SI EN LA
EJECUCION DEL TRABAJO Y A JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL EQUIPO PRESENTA
DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE SUSPENDERA
INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA
CORRIJA LAS DEFICIENCIAS, LO REMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR. LOS
ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, QUE POR ESTE MOTIVO SE
OCASIONEN, SERAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA

EL SUELO PARA LA FORMACION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN REFORZADO,
PROVENIENTE DE CORTES O DE BANCOS, SE DESCARGARA SOBRE LA
SUPERFICIE DONDE SE EXTENDERA, EN CANTIDAD PREFIJADA POR ESTACION
DE VEINTE (20) METROS, EN TRAMOS QUE NO SEAN MAYORES A LOS QUE, EN
UN TURNO DE TRABAJO, SE PUEDAN TENDER, CONFORMAR Y COMPACTAR.

UNA VEZ PREPARADO EL SUELO, SE EXTENDERA CUBRIENDO TOTALMENTE
LOS PLANOS HORIZONTALES DEL REFUERZO, EN CAPAS SUCESIVAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, CON EL ESPESOR SENALADO EN EL
PROYECTO.

§- UNA VEZ EXTENDIDA Y CONFORMADA, CADA CAPA DE SUELO SE
COMPACTARA DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE UNA COMPACTACION
UNIFORME EN TODO EL ANCHO DE LA SECCION REFORZADA, HASTA

ALCANZAR EL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO

VOLAMOS
 MAS ALTO
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EL AGUA A UTILIZAR PARA LA HUMECTACION DEL MATERIAL SERA
PROPORCIONADA POR LA CONTRATISTA Y ESTARA INTEGRADA EN EL COSTO
DIRECTO DEL PRESUPUESTO.

LA COMPACTACION SE HARA LONGITUDINALMENTE, DE LAS ORILLAS HACIA EL
CENTRO EN LAS TANGENTES Y DEL INTERIOR AL EXTERIOR EN LAS CURVAS,
CON UN TRASLAPE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO DEL
COMPACTADOR EN CADA PASADA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). .CON
APROXIMACION A DOS DECIMAL.

BASEDE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA
NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA
EL METRO CUBICO (M3)

3005001 SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION
ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2, CON
EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: SE APLICARA LA EMULSION ASFALTICA SOBRE LA SUPERFICIE SECA EXCENTA DE
POLVO Y MATERIAL ORGANICO, A RAZON DE 1.50 LTS/M2, LA PENETRACION QUE
SE DEBERA ALCANZAR COMO MINIMO SERA DE 4 MM, EL TENDIDO DE CARPETA
DEBERA SER COMO MINIMO 48 HRS DESPUES DE LA IMPREGNACION, DE NINGUNA
MANERA SE APLICARA ESTE PRODUCTO CUANDO LA SUPERFICIE SE ENCUENTRE
HUMEDA O EN EL AMBIENTE EXISTA AMENAZA DE LLUVIA O CUANDO LA
INTENSIDAD DEL VIENTO IMPIDA LA DISTRIBUCION UNIFORME DEL PRODUCTO
SOBRE LA SUPERFICIE; LA SUPERFICIE IMPREGNADA DEBERA PRESENTAR UN
ASPECTO UNIFORME Y EL MATERIAL ASFALTICO DEBERA ESTAR
SUPERFICIALMENTE BIEN ADHERIDO AL MATERIAL DE LA CAPA DONDE IMPREGNA,
SU APLICACION SE HARA CON ESPREAS ADICIONADAS A LA PETROLIZADORA Y EL
USO DE ESPREAS DE MANOS PODRAN SER UTILIZADAS EN ZONAS DE DIFICIL
ACCESO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
mn AMBIENTE VERIFICARA LA APLICACION CORRECTA DE DICHO PRODUCTO.
M MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

25

0Iayuutamientoreynosa o @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx




SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 26
DE: 91
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

3005002 SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50 LT/M2, PREVIO BARRIDO,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL RIEGO DE LIGA SERA APLICADO SOBRE LA BASE HIDRAULICA, PREVIO AL
TENDIDO DE LA CARPETA ASFALTICA'Y 48 HRS. DESPUES DE APLICADO EL RIEGO DE
IMPREGNACION.

ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE LIGA SOBRE LA BASE IMPREGNADA, ESTA DEBERA
SER BARRIDA PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS Y POLVO.

ESCOBAS, CEPILLOS Y TODO EL MATERIAL DE LIMPIEZA ESTARA INCLUIDA EN EL
COSTO DIRECTO.

EL RIEGO DE LIGA DEBE HACERSE CON EMULSION ASFALTICO A RAZON DE 0.50
LTS/M2.

EL EQUIPO CON EL QUE SE LLEVARA A CABO ESTOS TRABAJOS SERA UNA
PRETROLIZADORA CON ADITAMENTOS ADAPTADOS DEL TIPO “ESPREAS” PARA
DOSIFICAR SU APLICACION CORRECTAMENTE. EL USO DE ESPREAS DE MANOS
PODRAN SER UTILIZADAS EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO, PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

EL SUMINISTRO DE EL MATERIAL SERA PROPORCIONADO POR LA CONTRATISTA

EL RIEGO DE LIGA NO DEBERA ESTAR EXPUESTO POR MAS DE 10 HRS; NI MENOS DE
30 MINUTOS SIN TENDER LA MEZCLA ASFALTICA. SI EL LAPSO DE EXPOSICION ES
MAYOR SE REPETIRA LA APLICACION CON LA PROPORCION APROBADA POR EL
REPRESENTANTE, O EN SU CASODE 0.2 LTS/M2.Y CON CARGO A LA CONTRATISTA.

AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PARA COMPROBAR LA DOSIFICACION REQUERIDA,
SE REALIZARA UNA PRUEBA EN EL AREA DE UN M2, DONDE DEBERA DE

§- COMPROBAR EL RENDIMIENTO PARA SU ACEPTACION POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACION A

VOLAMOS DOS DECIMALES.
| MAS ALTO_
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

3005010 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTA, ELABORADA EN
PLANTA CON MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y
COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: BARRIDO DEL AREA,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA SUMINISTRARA EL CONCRETO ASFALTICO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CARPETA, INCLUYENDO SU CARGA, ACARREO, DESCARGA Y
ACAMELLONAMIENTO. EL MATERIAL PETREO QUE SE EMPLEE PARA LA CARPETA
ASFALTICA TENDRA UN TAMANO MAXIMO DE 19.5 MM ( %” ) , EL CEMENTO
ASFALTICO SERA DEL N° 6 Y DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
RESPECTIVOS.

LA CARPETA ASFALTICA DEBERA TENER EL INDICADO POR EL PROYECTO Y DEBERA
COMPACTARSE A UN GRADO DE 95 % MINIMO DEL PESO VOLUMETRICO
OBTENIDO EN LA PRUEBA MARSHALL, SE ACEPTA QUE NO MAS DEL 20 % DE
PRUEBAS DE COMPACTACION, EN UNA AREA DETERMINADA TENGA VALORES
INFERIORES AL GRADO DE COMPACTACION ESPECIFICADO CON UNA TOLERANCIA
DE -2%, SIEMPRE Y CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS SEA MAYOR O IGUAL AL
ESPECIFICADO.

EXCEPTO QUE LA DIRECCION DE OBRA INDIQUE LO CONTRARIO, EL CONCRETO
ASFALTICO DEBERA TENDERSE A UNA TEMPERATURA NO MENOR A 110°C, CON UN
ESPESOR UNIFORME.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO ASFALTICO SERA
MECANICO PROPIO PARA EL TENDIDO DEL MATERIAL.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA LA APROPIADA COMO RASTRILLOS METALICOS
Y OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL ESPARCIMIENTO SIN
PERDER AHOMOGENEIDAD DEL MATERIAL.

N EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COMPACTACION DE LA CARPETA ASFALTICA SERA
MECANICO UTILIZANDO UNA APLANADORA DE TIPO TANDEM DE 6 A 8 TON. DE
M PESO PARA DAR ACOMODO INICIAL A LA MEZCLA REALIZANDOSE
INMEDIATAMENTE DESPUES DEL TENDIDO, ESTE PLANCHADO DEBE EFECTUARSE
LONGITUDINALMENTE A “MEDIA RUEDA” POSTERIORMENTE SE CONTINUARA
COMPACTANDO LA CARPETA EN FORMACION POR MEDIO DE EQUIPO DE LLANTAS
VOLAMOS NEUMATICAS DE 8 TON.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

27

> .
0Iayuutamientoreynosa o @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx



SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 28
DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LA COMPACTACION DE LA CARPETA DEBERA TERMINARSE A UNA TEMPERATURA
NO MENOR DE 70°Y ESTA NO DEBERA TENDERSE CUANDO LA BASE SE ENCUENTRE
HUMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO.

PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE POR ACEPTADA LA CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA, SE
CUMPLIRA CON EL LINEAMIENTO, EL PERFIL, LA SECCION, LA COMPACTACION, EL
ACABADO Y EL ESPESOR, PARA CONSTATAR QUE SON ACORDES AL PROYECTO Y
ADEMAS DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES TOLERANCIAS:

PROFUNDIDAD DE LA DEPRESION MAXIMA OBSERVADAS COLOCANDO UNA
REGLA DE 3 M. DE LONGITUD PARALELA' Y NORMALMENTE AL EJE DE LA VIALIDAD
SERADE0.5CM.

LOS SONDEOS PARA VERIFICAR EL ESPESOR DE LA CARPETA DEBEN DE REALIZAR
DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA FIG. Y/O LO QUE ORDENE LA DIRECCION DE
LA OBRA. LOS PUNTOS DONDE SE REALICEN LAS NIVELACIONES PARA
DETERMINAR LOS ESPESORES DE LA CARPETA DEBEN SUJETARSE A LA MISMA
DISTRIBUCION DE LA NIVELACION DE LAS CAPAS DE SUB-BASE QUE SE INDICA EN
EL DIBUJO ANEXO.

AL EFECTUARSE LOS SONDEOS PARA VERIFICACION SIMULTANEA DE
COMPACTACION Y DE ESPESOR DE LA CARPETA, NO DEBERA DANARSE LA PARTE
CONTIGUA A LOS SONDEOS; EL HUECO FORMADO DEBERA RELLENARSE UNA VEZ
EFECTUADO LAS MEDICIONES, EMPLEANDO EL CONCRETO ASFALTICO CON QUE
SE CONSTRUYE LA CARPETA, O CON ALGUNA MEZCLA ASFALTICA AUTORIZADA
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

CUANDO ASI SE REQUIERA, LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DESPUES DE
TENDIDA Y COMPACTADA, SE APLICARA UN RIEGO DE SELLO SOBRE LA CARPETA
CONSTRUIDA, DEACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, MISMO QUE PROCEDERA A
CARGO DE EL CONTRATISTA DE NO CUMPLIR CON LOS PARAMETROS DE
PERMEABILIDAD ADMISIBLES.

§- LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS ESTARAN REALIZADAS
POR MEDIO DE LABORATORIOS ACREDITADOS, DONDE LA SECRETARIA DE OBRAS

PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PODRA VERIFICAR ALEATORIAMENTE LOS METODOS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA
VOLAMOS CADA PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y OBTENCION DE RESULTADOS.
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LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE CALIFICADO
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DESCRITOS ACORDE AL PROGRAMA DE
OBRA.

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.,
CON APROXIMACION A UNA DECIMAL.

3004001 SUMINISTRO Y COLOC. DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN
PAVIMENTO HIDRAULICO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES,
CORTES, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER MATERIA EXTRANA,
POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE POLIETILENO A
COLOCAR SOBRE LAMISMA.

LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS PARA
EVITAR LAFORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES.

CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION
DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO
(PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS
JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM,, SERAN
COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE Y
LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO DE CONSTRUCCION. NO SE
DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, ASI COMO TAMPOCO SE
PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN LAPSO
PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS
FISICAS.

n LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL
PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LO REQUIERA.

EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL
VOLAMOS RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO
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CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SENALADOS EN ESTA
ESPECIFICACION.

EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL
CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE A
SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA  TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

3004007 JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION FORMADA CON JUNTA DE CONTROL
"ZIP CAP" DE PVC CON UNA ALTURA DE 1/3, DE EL ESPESOR DE LA LOSA @ 3.00 M.
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LAS JUNTAS DE CONTROL PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO SE
COLOCARAN DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO POR
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
Y SE COLOCARAN CON EL MISMO ALINEAMIENTO Y ESPACIAMIENTO EN TODA
EL AREA.

SE USARA JUNTA “ZIP CAP”, Y ESTA SE COLOCARA POSTERIOR AL REBOSADO DEL
CONCRETO, TOMANDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL
CORRECTO ALINEAMIENTO DE LA JUNTA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (ML).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL
(ML)

N

VOLAMOS REVENIMIENTO DE 10 CM,, INCLUYE: COLOCACION CON REGLA VIBRATORIA,

3004012-B SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE
ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM,
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CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, EQUIPO,
MATERIALES, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DESPUES DE VERIFICAR LOS TRABAJOS
EJECUTADOS AUTORIZARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO.
EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:
CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2
EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE %”.
EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

ELESPESOR DE LA LOSATERMINADA SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO.

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO
PREMEZCLADO CON LAS CARACTERISTICAS ANTES DESCRITAS, LOS
MATERIALES PARA SU CIMBRA, ADITIVOS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS
QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

CUANDO EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE HAYA REVISADO EL ESTADO DE LA
CIMBRA, LOS NIVELES DE LA MISMA, SU ALINEAMIENTO, LA COLOCACION DEL
ARMADO QUE ESTARA AHOGADO, EL ESTADO DEL POLIETILENO NEGRO ASI
COMO EL EQUIPO PARA LA PREPARACION Y MANEJO DE LA MEZCLA, HASTA
ENTONCES SE PODRA DAR INICIO AL COLADO DE LOSAS.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER METALICOS, O DE CUALQUIER
OTRO MATERIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y DEBERA TENER LA RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURAY AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN ESTAR CON ESTACAS
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA' Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL
VACIADO Y LA COMPACTACION. LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE
PERFECTAMENTE ANTES DE SER UTILIZADOS, PARA EVITAR UN MAL ACABADO
APARENTE, SE APLICARA UNA CAPA DE ACEITE MINERAL EN SU PARTE
INTERIOR ESTO PARA QUE PUEDAN RETIRARSE SIN NECESIDAD DE

$ PALANQUEAR O MARTILLAR SOBRE EL CONCRETO. LAS DIMENSIONES DE LA

CIMBRA DEBERAN CORRESPONDER CON EL ESPESOR DEL PAVIMENTO.

EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS NIVELES Y
LAS SECCIONES DEL PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO SUPERVISOR

VOLAMOS
 MAS ALTO
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DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

PARA EL REBOSADO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO SE DEBERA USAR REGLA
VIBRATORIA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA NIVELACION DEL PAVIMENTO.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DEL USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE
DISGREGUEN LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA, EL VIBRADOR, NO DEBERA
DE TOCAR LAS PAREDES DE LA CIMBRA, NI TAMPOCO LA SUPERFICIE DE
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.

EL ACABADO DE CONCRETO SERA TEXTURIZADO, PARA LO CUAL SE UTILIZARA
FLOTA DE ALUMINIO DENTADA, CUANDO SE USEN VARILLAS LISAS (PASA-
JUNTAS) EN JUNTAS DE EXPANSION, SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ESTAS SE DEBERAN ENGRASAR EN
LA MITAD CORRESPONDIENTE AL CASQUILLO DE LA SIGUIENTE LOSA. SE
VERIFICARA SU ALINEAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS PREVIO Y DURANTE EL
COLADO.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA DE COLOR BLANCO FUGAZ EN
EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR
ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE TODAS
LAS PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS VERDADERAMENTE
REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA Y CONDICION DEL CONCRETO
MUESTREADO.

EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES PERMISIBLES, DURANTE

$ LOS PRIMERQOS 30 MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE QUE EL CONCRETO LLEGUE

A OBRA AEXCEPCION DEL PRIMERO Y ULTIMO METRO CUBICO DE LA OLLA.

LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN
LABORATORIO CERTIFICADO POR LA EMA, CONFIABLE Y RECONOCIDO. EL
VOLAMOS CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
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CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-191-ONNCCE-2009, O
LAS ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE
OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION
CORRECTA DE CADA CONCEPTO.

NO SE DEBERA AGREGAR AGUA AL CONCRETO HIDRAULICO POR NINGUN
MOTIVO Y SI SE REQUIERE DE UN ADITIVO, SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES DE
USO DEL FABRICANTE DEL ADITIVO CON SU DOSIFICACION RESPECTIVA,
UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y
TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUIDADO DEL CONCRETO
FRESCO, TODA VEZ QUE SI ANTES DE QUE ENDUREZCA, LA TEXTURA FINAL ES
DANADA POR AGENTES EXTERNOS, ESTA DEBERA SER DEMOLIDA Y
RECONSTRUIDA CON CARGO AL CONTRATISTA.

EL AREA DE COLADO DEBERA SER DELIMITADA EN TODO SU PERIMETRO, CON
MALLA NARANJA PERFORADA, EL COSTO DE DICHA MALLA DEBERA SER
CONSIDERADA EN EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

DE NINGUNA MANERA SE PODRA INICIAR EL COLADO DE LOSAS DE CONCRETO,
SI NO HAN SIDO INSTALADAS Y NIVELADAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE

VISITA.
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
mn MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
w APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2).
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

VOLAMOS
 MAS ALTO
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3006051 DESAZOLVE, LIMPIEZA 'Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA DE

HASTA 5.00 M DE PROFUNDIDAD Y 24" A 38" DE DIAMETRO DE LA TUBERIA,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA' Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO,
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE AL POZO DE VISITA,
DEBERA ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA'Y ACARREO FUERA DE
LA OBRA ATIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN
BANCO DE DESECHO, ESTE COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE
CONCEPTO

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3006053-A DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DE CAJA DE REJILLA
PLUVIAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO,
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN
SERVICIO LA CAJADE REJILLA PLUVIAL DE QUE SE TRATE.

mn EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGAYY ACARREO FUERA DE LA
OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE LA CAJA DE
M REJILLA, Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN
UN BANCO DE DESECHO, ESTE COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN
ESTE CONCEPTO

VOLAMOS
 MAS ALTO
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA CAJA APROXIMADO A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR CAJA.

3009864 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA, CON MARCO Y
CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3" X 3/16" DE ESPESOR, DE 3.40 X 1.15 M, DOS
MODULO REMOVIBLE DE 1.70 X 1.15 M, A BASE DE SOLERA DE 2-1/2" X 3/8" DE
ESPESOR @ 7.60 CM EN UN SENTIDO Y EN EL OTRO, CON CUADRADO DE 1/2" DE
ESPESOR @ 5.25 CM, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
TRAZO, CORTE, PUNTEO, SOLDADURA, ESMERILADO, TRANSPORTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR, FABRICAR Y COLOCAR REJILLA, CON
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3" X 3/16" DE ESPESOR, DE 3.40 X
1.15 M, DOS MODULO REMOVIBLE DE 1.70 X 1.15 M, A BASE DE SOLERA DE 2-
1/2" X 3/8" DE ESPESOR @ 7.60 CM EN UN SENTIDO Y EN EL OTRO, CON
CUADRADO DE 1/2" DE ESPESOR @ 5.25 CM

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, TRAZO, CORTE, PUNTEO, SOLDADURA, ESMERILADO, TRANSPORTE Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).

3008022 DESAZOLVE DE CANAL A CIELO ABIERTO DE SECCION TRAPEZOIDAL, INCLUYE:
RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE LA
OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL CANAL, Y EN
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CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE
DESECHO, ESTE COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES. (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.
(M2)

3007003-B REHABILITACION DE LUMINARIA EXISTENTE, INCLUYE: PINTURA ESMALTE EN
ARBOTANTE Y BRAZO, TAPA DE ACCESO A ACLEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: SE REHABILITARA LUMINARIA EXISTENTE DE ACUERDO A PROYECTO O A
INDICACIONES DEL SUPERVISOR.

LA MANIOBRA DE INSTALACION, FORZOSAMENTE DEBERA HACERSE CON
GRUA PARA EVITAR DANARLO, NO SE PERMITIRA ESTA MANIOBRA POR MEDIO
DE TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA EL POSTE SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LAS OBRAS QUE ASi LO
ESPECIFIQUEN, PARA EL CASO EN QUE SEA NECESARIO TRANSPORTAR EL
POSTE A HOMBROS E INSTALARLO A MANIOBRA, DEBERA HACERSE DE FORMA
TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON EL
SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS TANTO DE
TRANSPORTE COMO DE INSTALACION, CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
POSTE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EN LA MANIOBRA DE INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA HACERSE CON
GRUA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DANARLAS, YA QUE
CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA LA LAMPARA SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, LA MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERA HACERSE DE
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON EL
mn SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS DE INSTALACION,
CUALQUIER DANO QUE SUFRA LA LAMPARA SERA RESPONSABILIDAD DEL

M CONTRATISTA. EL CONTRATISTA POSTERIOR A LA INSTALACION DE LA
LAMPARA DEBERA DE ENERGIZARLA POR UN BREVE LAPSO DE TIEMPO PARA

COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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ESTE CONCEPTO INCLUYE PINTURA ESMALTE EN ARBOTANTE Y BRAZO, TAPA
DE ACCESO A ACLEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA.

3007003-A REPOSICION DE LUMINARIA LED ABATIBLE PARA VIALIDAD MODELO-LPPF-100
WATTS, MARCA-ECO ENERGY, 12,000 LUMENES, 100 MIL HORAS DE VIDA UTIL, 5
ANOS DE GARANTIA, CERTIFICADO DE CALIDAD CON NORMA OFICIAL
MEXICANA No. NTC21.0641. BAJO LA NORMA NOM-031-ERER-2019, CON
FOTOCELDA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CABLE, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA REPONER LUMINARIA LED ABATIBLE PARA VIALIDAD
MODELO-LPPF-100 WATTS, MARCA-ECO ENERGY, 12,000 LUMENES, 100 MIL
HORAS DE VIDA UTIL, 5 ANOS DE GARANTIA, CERTIFICADO DE CALIDAD CON
NORMA OFICIAL MEXICANA No. NTC21.0641.1 BAJO LANORMA NOM-031-ERER-
2019, CON FOTOCELDA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE ACUERDO A
PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR.

LA MANIOBRA DE INSTALACION, FORZOSAMENTE DEBERA HACERSE CON
GRUA PARA EVITAR DANARLO, NO SE PERMITIRA ESTA MANIOBRA POR MEDIO
DE TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA EL POSTE SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LAS OBRAS QUE ASi LO
ESPECIFIQUEN, PARA EL CASO EN QUE SEA NECESARIO TRANSPORTAR EL
POSTE A HOMBROS E INSTALARLO A MANIOBRA, DEBERA HACERSE DE FORMA
TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON EL
SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS TANTO DE
TRANSPORTE COMO DE INSTALACION, CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
POSTE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

§- EN LA MANIOBRA DE INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA HACERSE CON
GRUA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DANARLAS, YA QUE

CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA LA LAMPARA SERA RESPONSABILIDAD DEL

CONTRATISTA, LA MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERA HACERSE DE

FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON EL
VOLAMOS SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS DE INSTALACION,
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CUALQUIER DANO QUE SUFRA LA LAMPARA SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA POSTERIOR A LA INSTALACION DE LA
LAMPARA DEBERA DE ENERGIZARLA POR UN BREVE LAPSO DE TIEMPO PARA
COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE PINTURA ESMALTE EN ARBOTANTE Y BRAZO, TAPA
DE ACCESO A ACLEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA.

3007003 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED ABATIBLE PARA VIALIDAD
MODELO-LPPF-100 WATTS, MARCA-ECO ENERGY, 12,000 LUMENES, 100 MIL
HORAS DE VIDA UTIL, 5 ANOS DE GARANTIA, CERTIFICADO DE CALIDAD CON
NORMA OFICIAL MEXICANA No. NTC21.0641.] BAJO LA NORMA NOM-031-ERER-
2019, CON FOTOCELDA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CURVA E1, INCLUYE:
ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 M DE ALTURA, 1 PERCHA / PUNTA DE
POSTE, FONDEADO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, BRAZO PARA
ARBOTANTE DE 240 M X 2" DE @, FONDEADO Y ACABADO CON PINTURA
ESMALTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA' Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA E INSTALARA LUMINARIA LED ABATIBLE PARA VIALIDAD
MODELO-LPPF-100 WATTS, MARCA-ECO ENERGY, 12,000 LUMENES, 100 MIL
HORAS DE VIDA UTIL, 5 ANOS DE GARANTIA, CERTIFICADO DE CALIDAD CON
NORMA OFICIAL MEXICANA No. NTC21.0641.1 BAJO LANORMA NOM-031-ERER-
2019, CON FOTOCELDA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CURVAEL

LA MANIOBRA DE INSTALACION DEL POSTE, FORZOSAMENTE DEBERA
HACERSE CON GRUA PARA EVITAR DANARLO, NO SE PERMITIRA ESTA
mn MANIOBRA POR MEDIO DE TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA

EL POSTE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LAS OBRAS QUE

W ASI LO ESPECIFIQUEN, PARA EL CASO EN QUE SEA NECESARIO TRANSPORTAR
EL POSTE A HOMBROS E INSTALARLO A MANIOBRA, DEBERA HACERSE DE

FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON EL
SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS TANTO DE

VOLAMOS
 MAS ALTO
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TRANSPORTE COMO DE INSTALACION, CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
POSTE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EN LA MANIOBRA DE INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA HACERSE CON
GRUA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DANARLAS, YA QUE
CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA LA LAMPARA SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, LA MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERA HACERSE DE
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON EL
SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS DE INSTALACION,
CUALQUIER DANO QUE SUFRA LA LAMPARA SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA POSTERIOR A LA INSTALACION DE LA
LAMPARA DEBERA DE ENERGIZARLA POR UN BREVE LAPSO DE TIEMPO PARA
COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA.

EL ARBOTANTE DEBERA SER FONDEADO CON UNA CAPA DE PINTURA
ANTICORROSIVA, Y UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR A DEFINIR
POR LA SUPERVISION.

UNA VEZ NIVELADA LA PLACA BASE DEL ARBOTANTE, EL ESPACIO ENTRE
CORONA DEL PEDESTAL Y EL LECHO INFERIOR DE LA PLACA, DEBERA SER
RELLENADO CON GROUT NO METALICO.

ANTES DE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON LA COLOCACION DE LAMPARAS,
DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA A LA SUPERVISION, PARA QUE ESTA A
SU VEZ LE DICTAMINE, SI LA LAMPARA PROPUESTA CUMPLE CON LAS
CARACTERISTICAS SOLICITADAS, INCLUYENDO LO REFERENTE A CALIDAD Y
PRECIO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA.

3007007 CONSTRUCCION DE PEDESTAL TRAPEZOIDAL DE 45 X 45 CM EN LA CORONA, DE
mn 65X55CMEN LABASEY CON UNA ALTURA DE 100 CM, DE CONCRETO F'C =200
KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE @, ESTRIBOS CON VARILLA DE

w 3/8" DE @ @ 20 CM, PARA RECIBIR ARBOTANTE, INCLUYE: JUEGO DE 4 ANCLAS DE
VARILLA COLD ROLLED DE 70 CM + 10 CM X 3/4" DE @, 10 CM DE ROSCA EN SU

PARTE SUPERIOR, 8 TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS, PLACA BASE DE 28 X

19 CM DE 1/4" DE ESPESOR Y CONCRETO GROUT DE 40 MM DE ESPESOR,
VOLAMOS EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.
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EJECUCION: EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS, SE

PROCEDERA A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO TRAPEZOIDALES
CONSTRUIDAS CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA
CON ACABADO OCHAVADO EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCION
SUPERIOR DE 45 X 45 CMS, UNA SECCION DE DESPLANTE DE 65 X 55 CMS Y UNA
ALTURA DE 1.00 MTS.

EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL, DEBERA ESTAR A 20 CMS POR ENCIMA
DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

EN SU CASO, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR EN SUMINISTRAR UN PEDESTAL
PREFABRICADO, MISMO QUE PODRA SER PAGADO CON ESTE MISMO
CONCEPTO.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO
EL PEDESTAL.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3007010 CANALIZACION SUBTERRANEA CON TUBERIA POLIDUCTO PVC DE 32 MM DE
DIAMETRO, PARA ALIMENTACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y CABLEADO DE
UN CIRCUITO CON 2 CABLES CAL. 10 + 1 CABLE CAL. 12 DESNUDO, INCLUYE:
EXCAVACION, RELLENO, HUMEDECIDO Y COMPACTADO, CABLEADO,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: UNA VEZ LOCALIZADOS LO POSTES EN EL LUGAR DEL TERRENO, SE PROCEDERA
mn A, INSTALAR LOS CONDUCTORES ELECTRICOS CON CABLES CALIBRE 10Y 12 DE
ACUERDO A PLANO ELECTRICO, DE LA MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES

M MONTERREY, LATINCASA, CONELEC O EQUIVALENTE EN CALIDAD, AL
MOMENTO DE INTRODUCIR LOS CONDUCTORES EN LA CANALIZACION

DEBERA EVITARSE LA FORMACION DE “ COCAS “ (DOBLEZ A 180°), NO EJERCER
TENSIONES MUY FUERTES Y SE CUIDARA DE NO DANAR EL AISLAMIENTO, A
VOLAMOS SATISFACCION DEL RESIDENTE DE OBRA, NO DEBERA HABER CONEXIONES
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(EMPALMES) DENTRO DE LOS DUCTOS, SOLO SE ACEPTARAN ESTOS EN LAS
CAJAS DE CONEXIONES, DEBIENDO QUEDAR BIEN ENTORCHADOS Y
CORRECTAMENTE AISLADOS CON CINTA DE AISLAR DIELECTRICA SCOTCH NO.
33 DE LA MARCA 3M O EQUIVALENTE EN CALIDAD. AMANERA ENUNCIATIVA SE
UTILIZARA LA IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES POR MEDIO DEL COLOR
DE SU AISLAMIENTO DE LA FORMA SIGUIENTE: CONDUCTOR DE CORRIENTE
ELECTRICA (AISLAMIENTO EN COLOR AZUL, ROJO O NEGRO) CONDUCTOR
NEUTRO (AISLAMIENTO EN COLOR GRIS NATURAL O BLANCO) CONDUCTOR DE
TIERRAFIiSICA (AISLAMIENTO COLOR VERDE)

CUANDO SE ALOJEN CONDUCTORES EN CHAROLAS O DUCTOS DONDE SEAN
VISIBLES, DEBERAN AGRUPARSE CON COLLARINES SUJETA CABLES POR
GRUPOS DE CIRCUITOS O POR TIPO DE INSTALACION, EL MISMO CRITERIO
DEBERA USARSE DENTRO DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO.

EN SU CASO EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR UTILIZAR CABLE CAL. 12
FORRADO, SIN QUE ESTO REPRESENTE UN CAMBIO AL PRECIO UNITARIO
CONTRACTUAL.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (M) CON
APROXIMACION A DOS DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL, (ML).

3007015-B REGISTRO ELECTRICO CILINDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y
TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC DE
DIAMETRO DE 30 CM, CON ALTURA DE 40 CM, INCLUYE: MATERIAL,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: INICIALMENTE SE PROCEDERA CON LA EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL DE FORMA MANUAL, PARA POSTERIORMENTE COLOCAR DENTRO EL
CUERPO DEL REGISTRO DEBIDAMENTE NIVELADO A LA MISMA ALTURA DE LA
RASANTE DE LA BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS CANALIZACIONES EN

$ AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL REGISTRO Y FINALMENTE SE REALIZARA EL

RELLENO DE LA CEPA, COMPACTANDO EN FORMA MANUAL.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO
EL REGISTRO ELECTRICO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
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Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 42
DE: 91
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA

3007022 ACOMETIDA ELECTRICA AEREA EN BAJA TENSION, AREA URBANA, CON CABLE
DE COBRE 2+1 CAL. No. 6, EN CASO DE CONTAR CON MAS DE 6 LUMINARIAS,
CONECTORES COBRE-ALUMINIO, AISLADOR CARRETE PARA NEUTRO,
ATERRIZADO CON VARILLA 5/8" COBRERIZADA'Y CONECTOR, INCLUYE: EQUIPO,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: PARA LA COLOCACION DE LA ACOMETIDA SE PROCEDERA A SU INSTALACION,
DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL PLANO ELECTRICO DEL PROYECTO, EL
CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES PARA LLEVAR ACABO ESTE
TRABAJO, EL PERSONAL ENCARGADO DEL TRABAJO, DEBERAN ESTAR
CAPACITADO, CON CONOCIMIENTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD, PARA SU
PROTECCION USARAN GUANTES, ZAPATOS Y DEMAS UTENSILIOS, ASI COMO LA
HERRAMIENTA, EL EQUIPO Y MATERIAL DE TRABAJO SERAN, PINZAS,
ESCALERA, CABLES, ETC.

LAS ACOMETIDAS SE COLOCARAN SOBRE EL POSTE DE CFE O EN EL ARBOTANTE
DE ALGUNA LUMINARIA, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE OBRA, ESTANDO LA
BASE DE MEDICION A UNA ALTURA MINIMA DE 3 M. SOBRE EL NIVEL DE
BANQUETA

LA ACOMETIDA ESTARA COMPUESTA POR MUFA SECA DE 1 %", TUBO
GALVANIZADO DE 1 %" PARA MUFA, BASE DE MEDICION DE 5 TERMINALES PARA
220V.CAJADE AUTOMATIZACION DE LUMINARIAS CON TERMOMAGNETICO DE
PROTECCION, CONTACTOR Y FOTOCELDA; CABLEADO, VARILLA DE TIERRA
CONECTOR PERICO, FLEJES DE % “ DE ACERO INOXIDABLE CON HEBILLA PARA
FIJACION A POSTE, AISLADOR CARRETE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE %"
PARA CONEXION DE TIERRA FISICA, CARRETE AISLADOR Y TUBO GRIS PVC
CEDULA 40 DE 1%” PARA BAJADA DE BASE DE MEDICION A REGISTRO Y DEMAS
ELEMENTOS INDICADOS EN PROYECTO.

n
LA INSTALACION DE LA ACOMETIDA DEBERA SER ACORDE A LAS NORMAS DE

CFE PARA ALUMBRADO PUBLICO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
VOLAMOS MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

SEHO-M-1.3-A SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CONTINUA SENCILLA M-1.3, SEPARADORA
DE SENTIDOS DE CIRCULACION, (ARROYO VIAL MAYOR A 6.5 M), CON UN ANCHO
DE 0.10 M CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE RESINAS
DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN COLOR AMARILLO,
CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR,
INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SEHO-M-3.1-A-B SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CONTINUA M-3.1, EN LA ORILLA DERECHA,
, CON UN ANCHO DE 0.10 M, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A
PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN
COLOR BLANCO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O
SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE,
MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA.

EJECUCION: EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERA
EFECTUARSE CON PINTURA TERMOPLASTICA, DE ACUERDO CON LO
SENALADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PREVIAMENTE A
LA APLICACION DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON INDICE DE
REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES DEBERAN
BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MINIMO IGUAL AL DE LA
SENAL MAS 25 CENTIMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR EL POLVO Y
MATERIAS EXTRANAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA.
A CONTINUACION SE TRAZARAN SOBRE EL PAVIMENTO LAS MARCAS DEL
SENALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA PARA GUIAR EL
EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO, PROCEDIENDO
DE INMEDIATO A LA APLICACION DE LA PINTURA, LA CUAL DEBERA SER
PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UTILIZANDOLA TAL COMO LA
ENTREGA EL FABRICANTE Y POR NINGUN MOTIVO SE LE ADICIONARA
ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA
NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU
EJECUCION DEBERA REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT.

N

VOLAMOS ESTE HUMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE

LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN
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VIDRIO) EN LA PROPORCION NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL
COEFICIENTE DE RETROREFLEXION INDICADO EN LA NORMA
N.CMT.5.01.001/13 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE ASi MISMO LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERAN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE CALIDAD SENALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA.

CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LOS MATERIALES, QUE SE
UTILICEN EN EL MARCADO DEL PAVIMENTO, DEBERAN SER PREVIAMENTE
MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE
REQUIERAN.

MEDICION: LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL EFECTIVO
DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
APROXIMADO A DOS DECIMALES. (ML)

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS
EN EL CONTRATO, PARA EL NUMERO DE METROS LINEALES DE RAYA PINTADA.

SEHO-V-001 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETA COLOR BLANCO DE 10.0 CMX 10.0CM
X 1.80 CM, CON UN LADO REFLEJANTE ( DE 100 CM2 ), INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SEHO-V-005 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETA SENSORIAL EN DOS CARAS DE 10.0 CM
X 100 CM X 2.00 CM, DE POLICARBONATO, AUTORECARGABLE CON PAPEL
SOLAR DE ALTA RESISTENCIA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
MANO DE OBRA.

EJECUCION: LAS  VIALETAS SON DISPOSITIVOS QUE  TIENEN  ELEMENTOS

RETRORREFLEJANTES, DISPUESTOS DE TAL FORMA QUE AL INCIDIR EN ELLOS
LA LUZ PROVENIENTE DE LOS FAROS DE LOS VEHICULOS SE REFLEJE HACIA
LOS OJOS DEL CONDUCTOR, SE DEBERAN COLOCAR SOBRE LA SUPERFICIE DE
RODADURA, CON EL FIN DE INCREMENTAR LA VISIBILIDAD DE LAS MARCAS
DURANTE LANOCHE Y EN CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS.

mn NO SE ACEPTARA EL SUMINISTRO Y UTILIZACION DE VIALETAS, QUE NO
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS N-CMT-5-04. LOS
TRABAJOS SERAN SUSPENDIDOS EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTEN

SITUACIONES CLIMATICAS ADVERSAS Y NO SE REANUDARAN MIENTRAS
ESTAS NO SEAN LAS ADECUADAS.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE
INTALARAN LAS VIALETAS ESTARA SECA Y EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS,
POLVO O GRASA, PARA SU LIMPIEZA SE UTILIZARA AGUA A PRESION O UN
CEPILLO DE RAIZ. NO SE PERMITIRA LA INSTALACION DE VIALETAS SOBRE
SUPERFICES QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE ACEPTADAS POR LA
SUPERVISION DE OBRA.

PARA LA FIJACION DE VIALETAS SE UTILIZARAN RESINAS EPOXICAS DE
APLICACION EN FRIO Y SECADO, LA RESINA SE MEZCLARAN EN LA CANTIDAD
SUFICIENTE DE ACUERDO CON EL VOLUMEN DE OBRA POR EJECUTAR,
CONSIDERANDO EL TIEMPO DE MANEJABILIDAD DE LA MEZCLA ELABORADA
Y LA RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. LA RESINA EPOXICA SE
COLOCARA EN LA PARTE INFERIOR DE LA VIALETA, YA SEA EN SU SUPERFICIE
O EN LAS RANURAS, EN LA CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS
CARACTERISTICAS DE ADHERENCIA ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O
APROBADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

SE FIJARA LA VIALETA PRESIONANDO FIRMEMENTE LA PIEZA EN SU SITIO
SOBRE EL PUNTO PREMARCADO. LA SUPERFICIE RETRORREFLEJANTE DE LA
VIALETA SE ORIENTARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA CONSERVACION DE
LAS VIALETAS HASTA QUE HAYAN SIDO RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EN CASO DE DEFECTOS EN LA UBICACION, DISPOSICION Y ALINEAMIENTO DE
LAS VIALETAS, EL CONTRATISTA POR SU CUENTA Y COSTO, REMOVERA Y
REMPLAZARA LAS VIALETAS MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO APROBADO
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO

AMBIENTE.
MEDICION: LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL
EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.
§- BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA.

SEHO-M-11.1-B SUMINISTRO Y APLICACION DE FLECHA SENCILLA RECTA M-11.1, PARA CARRILES
HASTA 40 KM/H, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA EN COLOR
BLANCO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O
SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE,
MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA.

EJECUCION: EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERA
EFECTUARSE CON PINTURA TERMOPLASTICA, DE ACUERDO CON LO
SENALADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PREVIAMENTE A
LA APLICACION DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON INDICE DE
REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES DEBERAN
BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MINIMO IGUAL AL DE LA
SENAL MAS 25 CENTIMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR EL POLVO Y
MATERIAS EXTRANAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA.
A CONTINUACION SE TRAZARAN SOBRE EL PAVIMENTO LAS MARCAS DEL
SENALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA PARA GUIAR EL
EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO, PROCEDIENDO
DE INMEDIATO A LA APLICACION DE LA PINTURA, LA CUAL DEBERA SER
PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UTILIZANDOLA TAL COMO LA
ENTREGA EL FABRICANTE Y POR NINGUN MOTIVO SE LE ADICIONARA
ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA
NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU
EJECUCION DEBERA REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT.

LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN
ESTE HUMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE
VIDRIO) EN LA PROPORCION NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL
COEFICIENTE DE RETROREFLEXION INDICADO EN LA NORMA
N.CMT.5.01.001/13 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE ASi MISMO LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERAN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE CALIDAD SENALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA.

CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LOS MATERIALES, QUE SE

§- UTILICEN EN EL MARCADO DEL PAVIMENTO, DEBERAN SER PREVIAMENTE
MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE

REQUIERAN.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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MEDICION: LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL EFECTIVO

DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
APROXIMADO A DOS DECIMALES.(PZA)

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS
EN EL CONTRATO, PARA EL NUMERO .(PZA)

SEHO-CON-BUS  SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETA COLOR AMARILLO CONFI-BUS
MODELO FT-FR-14082016 O SIMILAR, DE 45 CM LARGO X 15 CM ANCHO X 10
CMALTO, CON 2 LADOS REFLEJANTES AL FRENTE Y 2 AREAS REFLEJANTES POR
UN SOLO LADO.INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: LAS  VIALETAS SON  DISPOSITIVOS QUE  TIENEN  ELEMENTOS
RETRORREFLEJANTES, DISPUESTOS DE TAL FORMA QUE AL INCIDIR EN ELLOS
LA LUZ PROVENIENTE DE LOS FAROS DE LOS VEHICULOS SE REFLEJE HACIA
LOS OJOS DEL CONDUCTOR, SE DEBERAN COLOCAR SOBRE LA SUPERFICIE DE
RODADURA, CON EL FIN DE INCREMENTAR LA VISIBILIDAD DE LAS MARCAS
DURANTE LANOCHE Y EN CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS.

NO SE ACEPTARA EL SUMINISTRO Y UTILIZACION DE VIALETAS, QUE NO
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS N-CMT-5-04. LOS
TRABAJOS SERAN SUSPENDIDOS EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTEN
SITUACIONES CLIMATICAS ADVERSAS Y NO SE REANUDARAN MIENTRAS
ESTAS NO SEAN LAS ADECUADAS.

ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE
INTALARAN LAS VIALETAS ESTARA SECA Y EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS,
POLVO O GRASA, PARA SU LIMPIEZA SE UTILIZARA AGUA A PRESION O UN
CEPILLO DE RAIZ. NO SE PERMITIRA LA INSTALACION DE VIALETAS SOBRE
SUPERFICES QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE ACEPTADAS POR LA
SUPERVISION DE OBRA.

PARA LA FIJACION DE VIALETAS SE UTILIZARAN RESINAS EPOXICAS DE
APLICACION EN FRIO Y SECADO, LA RESINA SE MEZCLARAN EN LA CANTIDAD
§~ SUFICIENTE DE ACUERDO CON EL VOLUMEN DE OBRA POR EJECUTAR,
CONSIDERANDO EL TIEMPO DE MANEJABILIDAD DE LA MEZCLA ELABORADA

Y LA RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. LA RESINA EPOXICA SE

COLOCARA EN LA PARTE INFERIOR DE LA VIALETA, YA SEA EN SU SUPERFICIE
O EN LAS RANURAS, EN LA CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS
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CARACTERISTICAS DE ADHERENCIA ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O
APROBADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

SE FIJARA LA VIALETA PRESIONANDO FIRMEMENTE LA PIEZA EN SU SITIO
SOBRE EL PUNTO PREMARCADO. LA SUPERFICIE RETRORREFLEJANTE DE LA
VIALETA SE ORIENTARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA CONSERVACION DE
LAS VIALETAS HASTA QUE HAYAN SIDO RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EN CASO DE DEFECTOS EN LA UBICACION, DISPOSICION Y ALINEAMIENTO DE
LAS VIALETAS, EL CONTRATISTA POR SU CUENTA Y COSTO, REMOVERA Y
REMPLAZARA LAS VIALETAS MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO APROBADO
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO

AMBIENTE.

MEDICION: LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL
EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA

SEHO-M-9 SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEAS CON ESPACIAMIENTO LOGARITMICO
(M-9,CON UN ANCHO DE 0.60 M, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA
A PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN
COLOR BLANCO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS
O SIMILAR, INCLUYE: 12 BOTONES DH-3 POR ML, METALICOS COLOR
ALUMINIO, TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO
DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA.

EJECUCION: EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERA
EFECTUARSE CON PINTURA TERMOPLASTICA, DE ACUERDO CON LO

mn SENALADp EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PREVIAMENTE A

w LA APLICACION DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON INDICE DE
REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES DEBERAN

BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MINIMO IGUAL AL DE LA
SENAL MAS 25 CENTIMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR EL POLVO Y

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 49
DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MATERIAS EXTRANAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA.
A CONTINUACION SE TRAZARAN SOBRE EL PAVIMENTO LAS MARCAS DEL
SENALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA PARA GUIAR EL
EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO, PROCEDIENDO
DE INMEDIATO A LA APLICACION DE LA PINTURA, LA CUAL DEBERA SER
PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UTILIZANDOLA TAL COMO LA
ENTREGA EL FABRICANTE Y POR NINGUN MOTIVO SE LE ADICIONARA
ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA
NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU
EJECUCION DEBERA REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT.

LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN
ESTE HUMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE
VIDRIO) EN LA PROPORCION NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL
COEFICIENTE DE RETROREFLEXION INDICADO EN LA NORMA
N.CMT.5.01.001/13 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE ASi MISMO LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERAN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE CALIDAD SENALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA.

CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LOS MATERIALES, QUE SE
UTILICEN EN EL MARCADO DEL PAVIMENTO, DEBERAN SER PREVIAMENTE
MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE
REQUIERAN.

MEDICION: LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL EFECTIVO
DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
APROXIMADO A DOS DECIMALES.(PZA)

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS
EN EL CONTRATO, PARA EL NUMERO .(PZA)

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 50
DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

SEHO-GAL-20 SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEAS DIAGONALES TIPO GALON,CON UN
ANCHO DE 0.20 M A 45 GRADOS, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA
A PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN
COLOR BLANCO REFLEJANTE, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA
SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES,
LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA.

EJECUCION: EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERA
EFECTUARSE CON PINTURA TERMOPLASTICA, DE ACUERDO CON LO
SENALADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PREVIAMENTE A
LA APLICACION DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON INDICE DE
REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES DEBERAN
BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MINIMO IGUAL AL DE LA
SENAL MAS 25 CENTIMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR EL POLVO Y
MATERIAS EXTRANAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA.
A CONTINUACION SE TRAZARAN SOBRE EL PAVIMENTO LAS MARCAS DEL
SENALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA PARA GUIAR EL
EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO, PROCEDIENDO
DE INMEDIATO A LA APLICACION DE LA PINTURA, LA CUAL DEBERA SER
PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UTILIZANDOLA TAL COMO LA
ENTREGA EL FABRICANTE Y POR NINGUN MOTIVO SE LE ADICIONARA
ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA
NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU
EJECUCION DEBERA REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT.

LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN
ESTE HUMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE
VIDRIO) EN LA PROPORCION NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL
COEFICIENTE DE RETROREFLEXION INDICADO EN LA NORMA
N.CMT.5.01.001/13 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE ASi MISMO LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERAN CUMPLIR CON LOS
mn REQUISITOS DE CALIDAD SENALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA.

w CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS

PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LOS MATERIALES, QUE SE
UTILICEN EN EL MARCADO DEL PAVIMENTO, DEBERAN SER PREVIAMENTE

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO

OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7

Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril

Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA:51
DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE
REQUIERAN.

MEDICION: LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL EFECTIVO
DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
APROXIMADO A DOS DECIMALES.(PZA)

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS
EN EL CONTRATO, PARA EL NUMERO .(PZA)

SEVE-SP-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SP-6 SENAL
PREVENTIVA) PARA INDICAR CURVA A LA DERECHA A BASE DE LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X
2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: HERRAJES ,
JUEGO DE TORNILLERIA 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA
UBICACION DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL
SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES PREVENTIVAS. ESTAS DEBERAN DE
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO VIAL
DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SENALAMIENTOS SEAN
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA
ENUNCIATIVA

DEBEN SER TIPO ROMBO DE 61X61 CM, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE
16, CON POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2", CON UNA ALTURA LIBRE DE 2
MTS, DESDE LA BASE INFERIOR DEL SENALAMIENTO, HASTA NIVEL DE PISO.

n
ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN
EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS

USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN SU CORRECTA LEGIBILIDAD.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE .

GOBIERNO MUNICIPAL DE
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ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA:52

DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS
DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO POR PIEZA.

SEVE-SR-9-40 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SR-9-40 SENAL
RESTRICTIVA) DE INFORMACION DE LIMITE DE VELOCIDAD DE 40 KM/H A BASE
DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M. CON POSTE PTR
GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA,
INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIAY TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES PREVENTIVAS. ESTAS DEBERAN DE
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO
VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SENALAMIENTOS SEAN
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA
ENUNCIATIVA

DEBEN SER TIPO ROMBO DE 61X61 CM, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA,
mn CALIBRE 16, CON POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2”, CON UNA ALTURA
M LIBRE DE 2 MTS, DESDE LA BASE INFERIOR DEL SENALAMIENTO, HASTA NIVEL
DE PISO.

EL LIMITE DE VELOCIDAD QUE DEBERA DE LLEVAR EL SENALAMIENTO SERA EL
INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA:53
DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN
EL LUGAR INDICADO EN EL PROYECTO.

NO SE DEBERA COLAR BANQUETAS SI NO SE HA INSTALADO EL PTR DEL
SENALAMIENTO ANTES.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO POR PIEZA.

8754642 RETIRO DE SENALAMIENTO VERTICAL (ANUNCIO RIVIERA) CON
RECUPERACION E INSTALACION DEL MISMO, A BASE DE CONCRETO Y ACERO
EXISTENTE DE 4.20 X 3.20 APROX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA'Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA EL RETIRO DE SENALAMIENTO VERTICAL
(ANUNCIO RIVIERA) CON RECUPERACION E INSTALACION DEL MISMO, A BASE
DE CONCRETO Y ACERO EXISTENTE DE 4.20 X 3.20 APROX,

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

n
TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN

ELCOSTO.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 54
DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAYY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

8754646 REHABILITACION DE SENALAMIENTO VERTICAL TIPO BANDERA, RETIRO DE
PLACA PARA REMOCION DE PELICULA EXISTENTE, APLICACION DE PELICULAY
TEXTO REFLEJANTE NUEVA, LIMPIEZA DE OXIDO EN CONEXIONES, INCLUYE;
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LA REHABILITACION DE
SENALAMIENTO VERTICAL TIPO BANDERA, RETIRO DE PLACA PARA REMOCION
DE PELICULA EXISTENTE, APLICACION DE PELICULA Y TEXTO REFLEJANTE
NUEVA, LIMPIEZA DE OXIDO EN CONEXIONES

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN
ELCOSTO.

LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)

mn BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
w PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

VOLAMOS
 MAS ALTO
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA:55
DE: 91
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
SEVE-SR-9-60 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SR-9-60 SENAL

RESTRICTIVA) DE INFORMACION DE LIMITE DE VELOCIDAD DE 60 KM/H A BASE
DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M. CON POSTE PTR
GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA,
INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA'YY TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES PREVENTIVAS. ESTAS DEBERAN DE
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES
URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE
CONSIDERARSE PARA DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO VIAL DE LAS
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y
MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SENALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL
TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA

DEBEN SER CUADRADA CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO PARA
REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1
CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LABANQUETA EN EL
LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS USANDO
SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS CARAS DE
LOS TABLEROS.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

mn NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SIANTES NO SE ACOLOCADO EL
w POSTE DEL SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS

PARA DISCAPACITADOS.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 56
DE: 91
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

SEVE-SR-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SR-6 SENAL
RESTRICTIVA) PARA ALTO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE
0.61 X 0.61 M CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE PAPEL
REFLEJANTE GRADO INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE
TORNILLERIAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA
UBICACION DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL
SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN
DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES
URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE
CONSIDERARSE PARA DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO VIAL DE LAS
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y
MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SENALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL
TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA

DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO PARA
REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1
CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURADE 2 CM.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LABANQUETA EN EL
LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS USANDO
SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS CARAS DE

LOS TABLEROS.

n
EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE .
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REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA:57

DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL
POSTE DEL SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS
PARA DISCAPACITADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA

SEVE-SR-32 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SR-32 SENAL
RESTRICTIVA) DE INFORMACION DE PROHIBIDA LA CIRCULACION DE
VEHICULOS DE CARGA, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X
0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2"Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE
GRADO INGENIERIA, INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA
UBICACION DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL
SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES RESTRICTIVAS. ESTAS DEBERAN DE
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO VIAL
DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SENALAMIENTOS SEAN
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA
ENUNCIATIVA

mn DEBEN SER OCTAGONAL DE 61X61 CM, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA,
CALIBRE 16, CON POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2", CON UNA ALTURA
LIBRE DE 2 MTS, DESDE LA BASE INFERIOR DEL SENALAMIENTO, HASTA NIVEL

DE PISO.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 58

DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN
EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN SU CORRECTA LEGIBILIDAD.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS

DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO POR PIEZA.

8754642 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SID-9 SENAL
INFORMATIVA) DE ENTRONQUE FORMADO DE 3 TABLEROS DE 40 X 239 CM, A
BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON DOS POSTES PTR
GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE TIPO "A"/TIPO "A",
INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA'YY TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA
UBICACION DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL
SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES RESTRICTIVAS. ESTAS DEBERAN DE
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO VIAL
DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SENALAMIENTOS SEAN
mn UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.
M NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA

ENUNCIATIVA

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA:59

DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DEBEN SER FORMADO DE 3 TABLEROS DE 40 X 239 CM, A BASE DE LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 CON DOS POSTES PTR GALVANIZADO 2" X 2"Y
FONDO EN PAPEL REFLEJANTE TIPO "A"/TIPO "A",, DESDE LA BASE INFERIOR
DEL SENALAMIENTO, HASTA NIVEL DE PISO.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN
EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN SU CORRECTA LEGIBILIDAD.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE

REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS
DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO POR PIEZA.

8754646 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SID-9 SENAL
INFORMATIVA) DE ENTRONQUE FORMADO DE 2 TABLEROS DE 40 X 239 CM, A
BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON DOS POSTES PTR
GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE TIPO "A"/TIPO "A",
INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA'YY TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA

UBICACION DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL

SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS

COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES RESTRICTIVAS. ESTAS DEBERAN DE

CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-

mn 2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y

VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE

HAN DE CONSIDERARSE PARA DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO VIAL

DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL,

ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SENALAMIENTOS SEAN
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE .

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 60

DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA
ENUNCIATIVA

DEBEN SER DE ENTRONQUE FORMADO DE 2 TABLEROS DE 40 X 239 CM, A
BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON DOS POSTES PTR
GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE TIPO "A"/TIPO "A",,
DESDE LA BASE INFERIOR DEL SENALAMIENTO, HASTA NIVEL DE PISO.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN
EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN SU CORRECTA LEGIBILIDAD.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS
DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO POR PIEZA.

7887791 DEMOLICION Y RETIRO DE CIMENTACION EXISTENTE HASTA 200 M DE
PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICION DE PEDESTAL DE
CONCRETO REFORZADO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.56 X 0.56, ZAPATA DE
CONCRETO ARMADO DE 2.50 X 2.50 M, RETIRO DE ANCLAS PARA ESTRUCTURA,
RETIRO DE MATERIAL, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES

mn DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE
M PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION

PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE

VOLAMOS
 MAS ALTO
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 61
DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO'Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBRE'Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

7887793 DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION DE SENALAMIENTO SID-15 TIPO
PUENTE 14.10 M. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA EL DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION DE
SENALAMIENTO SID-15 TIPO PUENTE 14.10 M

ELCOSTO PORESTE CONCEPTO, INCLUYE, DESMANTELAMIENTO Y MONTAJE DE
ESTRUCTURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAYY TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN

mn EL COSTO.
w LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

VOLAMOS
 MAS ALTO
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 62
DE: 91
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

7887795 CONSTRUCCION DE CIMENTACION ASILADA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD
PARA SENALAMIENTO SID-15 TIPO PUENTE A BASE DE CONCRETO ARMADO DE
F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: ZAPATA DE 2.50 X 2.50 X 0.30 ARMADO CON 8 VRS.
#6 EN AMBOS SENTIDOS, PEDESTAL DE CONCRETO DE 0.56 X 0.56M ARMADO
CON 10 VRS. #6 Y E. #3 @ 15 CM, 6 ANCLAS DE @ 3/4" LD. 1.20 M ACERO ASTM
A36, EXCAVACION, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE
CIMENTACION ASILADA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD PARA SENALAMIENTO
SID-15 TIPO PUENTE A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=250 KG/CM2.
INCLUYE: ZAPATA DE 2.50 X 2.50 X 0.30 ARMADO CON 8 VRS. #6 EN AMBOS
SENTIDOS, PEDESTAL DE CONCRETO DE 0.56 X0.56M ARMADO CON 10 VRS. #6 Y
E.#3 @ 15CM, 6 ANCLASDE @ 3/4" LD. 1.20 M ACERO ASTM A36

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, EXCAVACION, MATERIALES,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL COSTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)

SENALAMIENTO SID-15 TIPO PUENTE A BASE DE PERFILES METALICOS DE
ACERO LAMINADO GALVANIZADO ASTM A513. INCLUYE: CUERDA SUPERIOR E
INFERIOR A BASE DE 2-8EP12, MONTEN A BASE DE 2-8EP12, 4 PLACAS DE
CONEXION DE 0.28 X 0.22 DE 3/8" DE ESPESOR, MATERIALES, CORTES,

$ 7887797 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTENSION DE 4.00 M (160.80 KG/PZA) PARA

VOLAMOS
 MAS ALTO
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DESPERDICIOS, SOLDADURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE EXTENSION DE 4.00 M (160.80 KG/PZA) PARA SENALAMIENTO
SID-15 TIPO PUENTE A BASE DE PERFILES METALICOS DE ACERO LAMINADO
GALVANIZADO ASTM A513. INCLUYE: CUERDA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE
2-8EP12, MONTEN A BASE DE 2-8EP12,4 PLACAS DE CONEXION DE 0.28 X0.22 DE
3/8" DE ESPESOR

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, MATERIALES, CORTES,
DESPERDICIOS, SOLDADURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL COSTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD KILOGRAMO (KG)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA KILOGRAMO (KG)

3008001 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, BARRIDO EN
BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA 'Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: SE REALIZARA UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN

LA ZONA DE TRABAJO Y ESTA FINALIZARA POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA
LA RECEPCION FINAL DEL MISMO.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERAN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA,
BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACION DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE

$ LOS SENALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE

EXISTIESEN INHERENTES A LA OBRA.

EXISTIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD
AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES.

VOLAMOS
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NO SE PERMITIRA EL CUMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA
PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERA CONSTANTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES. (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO. (M2)

1005-01 TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE,
ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL,
EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE
FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y
NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA CON
EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA
LAHERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASi COMO TEODOLITO O TRANSITO
PARA DAR NIVEL Y LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE PERSONAL
ADECUADO PARA SU REALIZACION, SE TOMARAN COMO REFERENCIA LOS
BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION.

EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES,

§- BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)
3002052 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIALY A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA
VOLAMOS NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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EJECUCION: SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS
MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y
LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA
AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS DE
LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA,
UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL
BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE PASILLO
LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER
EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADA EN
ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR,
mn DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.
LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERAMEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL
M NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN EL
CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE
EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

VOLAMOS
 MAS ALTO
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EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE
ESTASITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION
DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE
ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA.

AESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE SU
INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS
JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE
FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE ADEME
O APUNTALAMIENTO.

mn EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SI'ERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE CAMBIO
M EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL
CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCION Y SU VARIACION
AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA MOTIVO DE VARIACION EN
EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN
REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACION DE
VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE
EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS
NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LAESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCION DE
LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERAN HACER LAS
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS
ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL
AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA TUBERIAEN
CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE
EXCAVACION.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

mn A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION
B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAY TALUDES DE LA ZANJAY AFINES.
M C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E)- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
VOLAMOS SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.
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F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

115001-B ADEME METALICO DESLIZANTE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SEGUN LAS CONDICIONES DEL TERRENO SE CONSIDERARA ADEME METALICO,
PARA EVITAR SU COLAPSAMIENTO AL MOMENTO DE LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO FABRICACION Y TRANSPORTE AL SITIO DE LA OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO.

3002041 PLANTILLA DE ARENA DEL #4 SIN CONTROL DE LABORATORIO APISONADA Y
COMPACTADA CON PISON DE MANO, PARA TENDIDO DE TUBERIA, INCLUYE;
MANO DE OBRA'Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, RETIRO
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

EJECUCION: SE CONSTRUIRA LA PLANTILLA CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE
LABORATORIO, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN
CORRECTO DESPLANTE DE LAS TUBERIAS.

LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARA CON HERRAMIENTA
MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCANDOSE LA UNIFORMIDAD

§- EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACION, HASTA OBTENER EL ESPESOR
ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE

OBRA.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO

CUBICO (M3).

3003100-A SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT DE 18" @, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
SUMINISTRO

EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIA NOVAFORT

DE 18" @ QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE
DRENAJE SANITARIO.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA
DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO
DANAR LOS EXTREMOS DE LATUBERIAY EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE
AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LATUBERIA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

N

VOLAMOS EJECUCION
| MAS ALTO

3003100-B INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 18" @, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
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DEFINICION: LAS ALCANTARILLAS DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SON
ESTRUCTURAS FLEXIBLES, QUE SE CONSTRUYEN MEDIANTE ESTE TIPO DE
TUBOS COLOCADOS SOBRE EL TERRENO EN UNA O VARIAS LINEAS PARA DAR
PASO LIBRE AL AGUA DE UN LADO DE LA VIALIDAD.

EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO
PRESENTE DANO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA
PRESENTA AFECTACIONES.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

LA EXCAVACION SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARA DEJANDO UNA
HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION
DEL MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA PROFUNDAD
DE DESPLANTE DE LOS TUBOS, PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA
EXCAVACION SE HARAN TAN VERTICALES COMO EL TERRENO LO PERMITA,
SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEVE LA
SUPERVISION DE OBRA,

EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA,
LIMO DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O
SUELTO, LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE
ACUERDO A LAS INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA ALCANTARILLA, DEBERA
ESTAR EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS
IRREGULARIDADES.

§- SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION O, EN SU CASO, SOBRE LA CAPA DE
CIMENTACION, SE COLOCARA UNA PLANTILLA DEL MATERIAL QUE INDIQUE EL
PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA APOYO DE VEINTE (20)

CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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LA COLOCACION DE LOS TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO HACIA AGUAS ARRIBA, DE
FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS ARRIBA.

INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA
CAMPANA, LA ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL
SISTEMA DE UNION ESTE LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE
PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXION Y SE APLICARA
GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS
TUBOS.

CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA
COLOCACION DE LOS TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, HARA LO NECESARIO
PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE CANALES, BOMBEO U
OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA
SIMETRICAMENTE A AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, EN CAPAS NO MAYORES DE VEINTE (20) CENTIMETROS, CUIDANDO
QUE PENETRE EN LOS VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO EVITANDO QUE
LOS TUBOS SE MUEVAN.

SE COMPACTARA CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS
INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO
MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA
SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.

ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INDICADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS

$ BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

1131-05 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON
VOLAMOS MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA,
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HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR
DE OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA
EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE
PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA
DERECHO ANINGUNA RETRIBUCION PORELLO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA
TUBERIA.

POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE
MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA'Y
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,

$ 3002002 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA
VOLAMOS SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE
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DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL
DEBERA SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS
CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA
INDICARA AL CONTRATISTAEL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERA AL CONJUNTO DE OPERACIONES
QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS
ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, ASI COMO EN EXCAVACIONES PARA
OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA.

AL ORDENAR LA UTILIZACION DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA
PRESTAR ESPECIAL ATENCION A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA
LA EJECUCION DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONOMICA, TANTO POR
LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y
RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACION, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA
EFICIENTEMENTEY SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO.

EL CONTRATISTA SERA EN TODO MOMENTO EL UNICO RESPONSABLE TANTO DE
LA CONSERVACION DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA.

§- LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA SE MEDIRA EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS.
AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA

SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA
VOLAMOS EFECTIVA,EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

73

0Iayuutamientoreynosa o @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx




SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 74
DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACION DEL
EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO
EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO
CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE
OBRA.

EL PAGO ESPECIFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
HARA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO 'Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE
ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO,
NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN

NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEQOS EJECUTADOS FUERA
DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA
SUPERVISION DE OBRA.

SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA
MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE
VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR)

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA.

3006110-B POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO
PREFABRICADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA

3006111-B POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.75 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

mn EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO
w PREFABRICADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA

3006115-B POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 3.75 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO
PREFABRICADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA

VOLAMOS
 MAS ALTO
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3006121-B POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 5.25 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO
PREFABRICADQOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA

EJECUCION: ENTENDIENDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISENADAS,
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO  SANITARIO, PARA SU CORRECTA  OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

ESTAS ESTRUCTURAS SERAN CONSTRUIDAS EN LUGARES QUE SENALE EL
PROYECTO Y/U ORDENEN EL SUPERVISOR DE OBRA DURANTE EL CURSO DE LA
INSTALACION DE LA TUBERIAS, NO SE PERMITIRA QUE EXISTAN MAS DE 125
(CIENTO  VEINTICINCO) METROS INSTALADOS DE TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO SIN QUE ESTEN TERMINADOS LOS RESPECTIVOS POZOS DE
VISITA.

LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DE LOS POZOS DE VISITA DEBERA
HACERSE PREVIAMENTE A LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS PARA EVITAR QUE
SE TENGA QUE EXCAVAR BAJO LOS EXTREMOS DE LAS TUBERIAS Y QUE ESTOS
SUFRAN DESALOJAMIENTOS.

LOS POZOS DE VISITA SE CONSTRUIRAN SEGUN EL PLANO APROBADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y
SERAN DE MAMPOSTERIA COMUN DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 LOS TABIQUES DEBERAN SER MOJADOS
PREVIAMENTE A SU COLOCACION, CON JUNTAS DE ESPESOR NO MAYOR QUE
1.5 CM. (UNO Y MEDIO CENTIMETROS). CADA HILADA DEBERA QUEDAR
DESPLAZADA CON RESPECTO A LA ANTERIOR EN TAL FORMA QUE NO EXISTA
COINCIDENCIA ENTRE LAS JUNTAS VERTICALES DE LOS TABIQUES QUE LAS
FORMAN (CUATRAPEADO).

EL PARAMENTO INTERIOR SE RECUBRIRA CON UN APLANADO DE MORTERO
CEMENTO Y ARENA DE PROPORCION 1:3 Y CON UN ESPESOR MINIMO DE 1.0
(UNO) CM. QUE SERA TERMINADO CON LLANA O REGLA Y PULIDO FINO DE
CEMENTO. EL APLANADO SE CURARA, SE EMPLEARAN CERCHAS PARA
CONSTRUIR LOS POZOS Y POSTERIORMENTE COMPROBAR SU SECCION. LAS
INSERCIONES DE LAS TUBERIAS CON ESTAS ESTRUCTURAS SE EMBOQUILLARAN
EN LA FORMA INDICADA EN LOS PLANOS O EN LA QUE PRESCRIBA EL
SUPERVISOR DE OBRA.

N

VOLAMOS MARINA CON VARILLA LISA COLD ROLL DE %” @ 40 CM.

SE DEBERA SUMINISTRAR E INSTALAR EN LOS POZOS DE VISITA ESCALERA
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AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS POZOS DE VISITA SE HARAN EN
ELLAS LOS CANALES DE “MEDIA CANA”, CORRESPONDIENTES, POR ALGUNO DE
LOS PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

A).- AL HACERSE EL COLADO DEL CONCRETO DE LA BASE SE FORMARAN
DIRECTAMENTE LAS “MEDIAS CANAS”, MEDIANTE EL EMPLEO DE CERCHAS.

B).- SE CONSTRUIRAN DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO
DANDOLES SU FORMA ADECUADA, MEDIANTE CERCHAS.

C).- SE AHOGARAN TUBERIAS CORTADAS A “MEDIA CANA” AL COLARSE EL
CONCRETO, PARA LO CUAL SE CONTINUARAN DENTRO DEL POZO LOS
CONDUCTOS DEL ALCANTARILLADO, COLANDO DESPUES EL CONCRETO DE LA
BASE HASTA LA MITAD DE LA ALTURA DE LOS CONDUCTOS DEL
ALCANTARILLADO DENTRO DEL POZO, CORTANDOSE A CINCEL LA MITAD
SUPERIOR DE LOS CONDUCTOS DESPUES DE QUE ENDUREZCA
SUFICIENTEMENTE EL CONCRETO DE LA BASE, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE
OBRA.

D).- SE PULIRAN CUIDADOSAMENTE EN SU CASO, LOS CANALES DE “MEDIA
CANA”Y SERAN ACABADOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS DEL PROYECTO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODOS LOS
MATERIALES PUESTOS EN OBRA, COMO EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO,
FLETES, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS Y MERMAS ASi COMO LA MANO
DE OBRA CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE INCLUYE EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PREFABRICADO.

DISENO: CIRCULARY CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

76

> =
0Iayuntamientoreynosa o @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx



SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril .
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA:77
DE: 91
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
TAPA ‘ BROCAL
PESD re0
BROCAL
MATERIAL DE FABRICACION: CONCRETO HIDRAULICO
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA

COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADQOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE
CADA POZO.

3009868 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REIJILLA, CON MARCO Y
CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3" X 3/16" DE ESPESOR, DE 3.65 X 1.30 M, DIVIDIDO
EN DOS MODULOS REMOVIBLES, A BASE DE SOLERA DE 2-1/2" X 3/8" DE ESPESOR @
7.60 CM EN UN SENTIDO Y EN EL OTRO, CON CUADRADO DE 1/2" DE ESPESOR @
5.25 CM, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRAZO,
CORTE, PUNTEO, SOLDADURA, ESMERILADO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR, FABRICAR Y COLOCAR REJILLA, CON
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3" X 3/16" DE ESPESOR, DE 3.65 X
1.30 M, DIVIDIDO EN DOS MODULOS REMOVIBLES, A BASE DE SOLERA DE 2-1/2"
X 3/8" DE ESPESOR @ 7.60 CM EN UN SENTIDO Y EN EL OTRO, CON CUADRADO
DE 1/2" DE ESPESOR @ 5.25 CM,

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, TRAZO, CORTE, PUNTEO, SOLDADURA, ESMERILADO, TRANSPORTE Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).

4002003-A PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 0.05 M. DE ESPESOR, PARA
OBRAS PLUVIALES, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTAEJECUCION

EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL
CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE LA
ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS
LOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA'Y EQUIPO NECESARIOS PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION. - LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO. - LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3).

5003009 AFINE DE TERRACERIA PARA CONSTRUCCION DE SALIDA PLUVIAL, INCLUYE:
CORTE, RETIRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAY TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL AFINAMIENTO ES LA EXCAVACION Y REMOCION DE MATERIALES
NECESARIO PARA PERFILAR LAS SECCIONES EN UN TERRACERIAS O CANAL.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL AFINE, SERA EL ADECUADO PARA OBTENER LA
CALIDAD ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE, SIENDO
RESPOSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SELECCION DE DICHO EQUIPO. EL
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EQUIPO SERA MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE
EL TIEMPO QUE DURE LA OBRAY SERA OPERADO POR

PERSONAL CAPACITADO. EN CASO DE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y A JUCIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, SE SUSPENDERA
INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA CORRIJA LAS
DEFICIENCIAS, LO REMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR. LOS ATRASOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, QUE POR ESTE MOTIVO SE OCASIONEN, SERAN
IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

LOS RESIDUOS PRODUCTO DEL AFINAMIENTO SE CARGARAN Y TRANSPORTARAN
AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIOS QUE INDIQUE EL PROYECTO O EL
SUPERVISOR DE OBRA, CUANDO SE TRATE DE MATERIALES QUE NO VAYAN A SER
APROVECHADOS POSTERIORMENTE Y QUE HALLAN SIDO DEPOSITADOS EN UN
ALMACEN TEMPORAL, SERAN TRASLADADOS AL BANCO DE DESPERDICIOS LO
MAS PRONTO POSIBLE.

EL AFINAMIENTO SE EJECUTARA DE TAL FORMA QUE RESULTEN LAS LINEAS Y
NIVELES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O APROBADQOS POR LA SUPERVISION DE
OBRA.

EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE O AFINAMIENTO SE PODRA UTILIZAR PARA
ARROPAR LOS TERRAPLENES Y REDUCIR LA INCLINACION DE SUS TALUDES.

LOS DANOS ORIGINADOS POR LA CAIDA DE MATERIALES, CAUSADA POR
NEGLIGENCIA DEL CONTRATISTA, SERAN REPARADOS POR SU CUENTAY COSTO Y
A SATISFACCION DE LA SUPERVISION DE OBRA

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CONSERVACION DEL
AFINAMIENTO HASTA QUE HAYA SIDO RECIBIDO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

n
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO

(M2)

VOLAMOS
 MAS ALTO
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5002155 CONSTRUCCION DE SALIDA PLUVIAL A BASE DE MUROS, FIRME Y ALEROS DE

CONCRETO PREMEZCLADO F¢=250 KG/CM2, DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADA
CON VARILLA DE 3/8" @ @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, UNA SOLA PARRILLA,
(BOCA DE TORMENTA), SEGUN PROYECTO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
CURADO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE CONSTRUIRAN DE CONCRETO PREMEZCLADO F’'c=250 KG/CM2, DE 15 CM. DE
ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, UNA
SOLA PARRILLA, (BOCA DE TORMENTA), SEGUN PROYECTO), DE CONFORMIDAD
CON LAS DIMENSIONES SENALADAS EN LOS LUGARES Y DE LAS DIMENSIONES Y
FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO, O LAS INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR.

EL LAVADERO SE CONSTRUIRA SOBRE TALUD Y A AMBOS LADOS DE LOS
TERRAPLANES EN TANGENTE, DE PREFERENCIA EN LAS PARTES CON MENOR
ALTURA. EN LOS TALUDES LAS LAVADEROS SE UBICARAN DE TAL MANERA QUE
CAPTEN EL ESCURRIMIENTO DESDE EL PUNTO SUPERIOR Y LO CONDUZCAN DE
ACUERDO AL PROYECTO.

LA EXCAVACION TENDRA UN ACHO IGUAL AL ANCHO EXTERIOR DEL LAVADERO
Y UNA PROFUNDIDAD MAXIMA IGUAL A LA PROFUNDIDAD DEL MISMO, CON
LAS PAREDES CORRECTAMENTE PERFILADAS PARA ALOJAR LA SECCION DEL
LAVADERO, PROLONGANDO LA EXCAVACION HASTA INTERCEPTAR LA
SUPERFICIE DEL ACOTAMIENTO.

EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE EL LAVADERO ESTARA
EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS
IRREGULARIDES.

UNA VEZ TERMINADA LA EXCAVACION, SE REVESTIRA EL LAVADERO MEDIANTE
EL ZAMPEADO PARA PROTEGERLO CONTRA LA EROSION. PREVIA A LA
COLOCACION DEL REVESTIMIENTO, LA SUPERFICIE POR CUBRIR ESTARA
AFINADA, HUMEDECIDA'Y COMPACTADA AL ESTABLECIDO POR EL PROYECTO.

LA UNION DEL LAVADERO CON EL BORDILLO SE HARA EN FORMA DE ARCO O
MEDIANTE UNA TRANSICION DE 45 GRADOS CON RESPECTO AL EJE DEL

§- LAVADERO Y ABANICOS EN LA INTERSECCION DEL LAVADERO CON EL
ACOTAMIENTO QUE TENGA PENDIENTE DE MANERA QUE SE PERMITA

ENCAUZAR EL AGUA RAPIDAMENTE A LA ENTRADA DEL LAVADERO.

DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARA
VOLAMOS EL CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAIDA POR MAS DE
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70 CM. DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASi TAMBIEN SE
CUIDARA DE NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE
PUDIESEN PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS.

LA CIMBRA DEBERA ESTAR FIJA Y PODRA SER METALICA O DE MADERA, Y
MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE DESMOLDANTE
PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARA EL CONCRETO DEBERA DE
ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LAZONA.

ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE
PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO
DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS.

UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERA SER TRATADO CON LA
CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO,
POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE,
SE LLEVARA A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN
EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR
ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

LA ELABORACION, TRANSPORTE Y COLOCACION SE REALIZARA CONFORME A
LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN.

EL PERSONAL CONTARA CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO
PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA
COLOCACION ADECUADA DEL CONCRETO.

LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

$ MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO,
(M2).

CHARNSé61 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA DE 61 CM. DE
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOY TODO LO NECESARIO
APARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: EL LICITANTE SUMINISTRARA E INSTALARA COMPUERTA TIPO CHARNELA DE 61
CM. DE DIAMETRO., CONSIDERARA EN SU COSTO DIRECTO LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DE
COLOCACION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE CONEXION, CONTROL DE
FLUJO Y EMPAQUES EN LOS SITIOS DETERMINADOS POR EL PLANO
HIDRAULICO

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRATOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

3003010 CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL PARA CONSTRUCCION DE
BANQUETA, CON MATERIAL TIPO A y/o B DE O A 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO,
PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, AMACISE, AFINE
DE PLANTILLA, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE REALIZARA UN AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL DONDE VA A ASENTARSE LA
LOSA DE BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA, MATERIA ORGANICA U OTRO
OBJETO QUE IMPIDA LA EJECUCION CORRECTA DE LOS TRABAJOS.

SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU
SUPERFICIE PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION Y APISONAMIENTO DEL
TERRENO. PARA ELLO SE UTILIZARA HERRAMIENTA DEACUERDO A
NECECIDADES DEL PROYECTO IDEAL PARA TRABAJOS PEQUENOS EN AREAS

$ REDUCIDAS.
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

VOLAMOS
 MAS ALTO
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

8235608 CONSTRUCCION DE JARDINERA DE 8 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO
PREMEZCLADO F’c=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-
10-10, ACABADO FINO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EJECUCION: SE CONSTRUIRA JARDINERA DE 8 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO
PREMEZCLADO F’c=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-
10-10, ACABADO FINO, DE CONFORMIDAD CON LAS DIMENSIONES SENALADAS
EN EN LOS LUGARES Y DE LAS DIMENSIONES Y FORMA QUE INDIQUE EL
PROYECTO, O LAS INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR.

EL PERSONAL CONTARA CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO
PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA
COLOCACION ADECUADA DEL CONCRETO.

LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ESTE CONCEPTO INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO,
(M2).

8235615 SUMINISTRO E INSTALACION POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ARTIFICIAL
MONOFILAMENTO PARA EXTERIOR DE 40 MM DE ALTURA, INCLUYE: MALLA DE
PLASTICO (LINEA DE 0.05 MM.), ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA AD- 5170, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

N

VOLAMOS MONOFILAMENTO PARA EXTERIOR DE 40 MM DE ALTURA.

EJECUCION: EL PASTO ARTIFICIAL SE INSTALARA POR MEDIOS MANUALES PASTO ARTIFICIAL
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SE COLOCARA UNA MALLA DE PLASTICO (LINEA DE 0.05 MM), , ADHESIVO DE
CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA AD-5170, EL PERSONAL CONTARA
CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA PARALA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS ANTES MENCIONADOS.

LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

8001014 CONSTRUCCION DE MURETE EN JARDINERA DE 0.45 CM DE ALTO DE CONCRETO
ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DE
3/8" @ @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, UNA SOLA PARRILLA, INCLUYE: CIMBRAY
DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPOY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE CONSTRUIRA MURETE EN JARDINERA DE 0.45 CM DE ALTO DE CONCRETO
ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DE
3/8" @ @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, UNA SOLA PARRILLA, DE CONFORMIDAD
CON LAS DIMENSIONES SENALADAS EN EN LOS LUGARES Y DE LAS
DIMENSIONES Y FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO, O LAS INSTRUCCIONES
DEL SUPERVISOR.

EL PERSONAL CONTARA CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO
PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA
COLOCACION ADECUADA DEL CONCRETO.

LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

§- ESTE CONCEPTO INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION

VOLAMOS
 MAS ALTO
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LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
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Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 85
DE: 91
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO,
(M2).

5001590 CONSTRUCCION DE LAVADERO PLUVIAL DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE
CONCRETO PREMEZCLADO F’c=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6/6-10-10, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, CONFORMACION
DEL TERRENO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE CONSTRUIRA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F’'C=150 KG/CM2, DE TAMANO
MAXIMO DE AGREGADO DE %”, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA DE
6-6 DE 10 X 10 CM; DE CONFORMIDAD CON LAS DIMENSIONES SENALADAS EN
EN LOS LUGARES Y DE LAS DIMENSIONES Y FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO,
O LAS INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR.

EL LAVADERO SE CONSTRUIRA SOBRE TALUD Y A AMBOS LADOS DE LOS
TERRAPLANES EN TANGENTE, DE PREFERENCIA EN LAS PARTES CON MENOR
ALTURA. EN LOS TALUDES LAS LAVADEROS SE UBICARAN DE TAL MANERA QUE
CAPTEN EL ESCURRIMIENTO DESDE EL PUNTO SUPERIOR Y LO CONDUZCAN DE
ACUERDO AL PROYECTO.

LA EXCAVACION TENDRA UN ACHO IGUAL AL ANCHO EXTERIOR DEL LAVADERO
Y UNA PROFUNDIDAD MAXIMA IGUAL A LA PROFUNDIDAD DEL MISMO, CON
LAS PAREDES CORRECTAMENTE PERFILADAS PARA ALOJAR LA SECCION DEL
LAVADERO, PROLONGANDO LA EXCAVACION HASTA INTERCEPTAR LA
SUPERFICIE DEL ACOTAMIENTO.

EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE EL LAVADERO ESTARA
EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS
IRREGULARIDES.

$ UNA VEZ TERMINADA LA EXCAVACION, SE REVESTIRA EL LAVADERO MEDIANTE

EL ZAMPEADO PARA PROTEGERLO CONTRA LA EROSION. PREVIA A LA
COLOCACION DEL REVESTIMIENTO, LA SUPERFICIE POR CUBRIR ESTARA
AFINADA, HUMEDECIDA' Y COMPACTADA AL ESTABLECIDO POR EL PROYECTO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LA UNION DEL LAVADERO CON EL BORDILLO SE HARA EN FORMA DE ARCO O
MEDIANTE UNA TRANSICION DE 45 GRADOS CON RESPECTO AL EJE DEL
LAVADERO Y ABANICOS EN LA INTERSECCION DEL LAVADERO CON EL
ACOTAMIENTO QUE TENGA PENDIENTE DE MANERA QUE SE PERMITA
ENCAUZAR EL AGUA RAPIDAMENTE A LAENTRADA DEL LAVADERO.

DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARA
EL CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAIDA POR MAS DE
70 CM. DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASi TAMBIEN SE
CUIDARA DE NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE
PUDIESEN PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS.

LA CIMBRA DEBERA ESTAR FIJA Y PODRA SER METALICA O DE MADERA, Y
MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE DESMOLDANTE
PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARA EL CONCRETO DEBERA DE
ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LAZONA.

ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE
PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO
DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS.

UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERA SER TRATADO CON LA
CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO,
POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE,
SE LLEVARA A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN
EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR
ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

LA ELABORACION, TRANSPORTE Y COLOCACION SE REALIZARA CONFORME A
LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN.

n
EL PERSONAL CONTARA CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO

PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA
COLOCACION ADECUADA DEL CONCRETO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO,
(M2).

4005050 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y
EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACION DE FONDO. INC. SUMINISTRO,
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A
CUALQUIERALTURA.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y
EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERA
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA
QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA,
PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE
PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC,
UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL
AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS
DE LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR
UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO.

SE DEBERA APLICAR UN SELLADOR VINILICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A
PINTAR, DEBIENDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERA SER
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL
COLOR SERA DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRAN LOS
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y
LAMPARAS DE NO SER ASI Y ESTOS SUFRAN ALGUN DETERIORO SIN PODERSE
DESMANCHAR DEBERAN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO
EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO

N

VOLAMOS AMBIENTE.
| MAS ALTO |
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LICITACION: 57057002-133-2022 ANEXO
OBRA: Pavimento Asfaltico Incluyendo Drenaje Pluvial en Libramiento Oriente, entre calle AT-7
Calandrias y Puente Internacional Hidalgo, en las colonias Manuel Tarrega, Ferrocarril
Oriente I, Industrial, Villas del Prado y del Rio del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
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DE: 91

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA
AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS,
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD
RELATIVA SEA DE 65% O MAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ), CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO

(M2)

N
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 MAS ALTO
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

"y GOBIERNO MUNICITAL DE

I"REYNOSA  NOMBRE DE LA OBRA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:
CONTRATISTA:
|
i SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
R URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1
%" X1 %" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS,
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
VOLAMOS
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NO. DE BENEFICIARIOS:
N° DE CONTRATO:
RECURSOS:
CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR
PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

"y GOBIERNO MUNICIPAL DE

IREYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

g

NOMBRE DE
LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

N

VOLAMOS
 MAS ALTO
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA

REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y

MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.
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