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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALESY PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS
ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES MAS
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA,
DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION,
DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS
DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS
YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR AMBAR
O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO
QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE MIENTRAS
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA QUE NO SE DANE
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA
DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE
mn OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
w EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) , DE

ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
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CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN
ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2"
CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL
ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE
COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO
DE F'C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO
EL LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA
FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS,
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION
DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO,
mn CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO

LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA EL
PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE
CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN
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REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTAY
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA,
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA'Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA
MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA
QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE
LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRAY LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA,
DE LAZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTAY OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES,
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA
PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO.
CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON
LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA'Y
COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR
ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE
PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION
DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU
TERMINACION.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA
CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO
CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.

$ EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

0Iayuntamientoreynosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx



) SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

=

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-004-2023 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién de Drenaje Sanitario de 8" de Diametro en calle Circunvalacién 9 AT-7
entre Circunvalacién 9 Oriente y Circunvalacion 9 Poniente en la colonia las Cumbres, del .
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 4
DE: 43

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y
TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO
LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARA LOS
PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN
EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO
BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS
N CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA
w SECRETARIA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO

QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA
MISMA SECRETARIA.
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CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO
O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS
DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION,
Y ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE
DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN
FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE
A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL
CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

S| DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA EFECTIVA
LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE
CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO

§- DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA'Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
VOLAMOS CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN
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SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA' Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO,
EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

. ELCONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A.- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO
TAMBIEN LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR
EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN
MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

n
D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS

PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE
EFECTUARA NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS

VOLAMOS DESPERDICIOS.
| MAS ALTO
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E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS

PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN
PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A
JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR'Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE
SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA
EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE
DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y
NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS
PUNTOS DE AVANCE.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION.
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EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE:

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
ACABADOQOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO,
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADQOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE
CALIDAD.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, NO PODRA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SI NO CUENTA EN EL
CAMPO CON:

PERSONAL

QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENGA LA CAPACITACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASi COMO QUE ESTE INTEGRADO COMO
MINIMO POR:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO CON
mn EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA
w EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE
OBTENGAN.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO CON
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN
FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA

PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, CONTARAN
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER
TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CAMPO
Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE
OTROS. EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y ACREDITARA, MEDIANTE
EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE
LABORATORIOS S| CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO
DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE

DESEMPENE.

LABORATORIOS

EL LABORATORIO CONTRATADO,

CUENTA CON LA CERTIFICACION

POR

LA

ACREDITACION MEXICANA, PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
INSTALACIONES:  AREAS  PARA  ALMACENAMIENTO,
PREPARACION Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASI COMO PARA LA CALIBRACION DEL
EQUIPO; FUENTES DE ENERGIA Y DEILUMINACION; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS
DE COMUNICACION, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE VENTILACION, QUE PERMITAN LA
CORRECTA EJECUCION DE LAS PRUEBAS Y DE LAS CALIBRACIONES.

CALIDAD, TENDRAN EN SUS

EQUIPOY MATERIAL

EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD, ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN
TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERAN DE CALIDAD,
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE

OBRAS PUBLICAS
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LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE
CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASi COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.
SU NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASi COMO ESTAR Y SER
MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y
FOTOGRAFIAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA
INFORMACION NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANALISIS
ESTADISTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS
ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE
CALIDAD.

OBRAS PUBLICAS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
1005-01 TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE,

ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL,
EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE
FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y
NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA CON
EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA
LAHERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASi COMO TEODOLITO O TRANSITO
PARA DAR NIVEL Y LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE PERSONAL
ADECUADO PARA SU REALIZACION, SE TOMARAN COMO REFERENCIA LOS
BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION.

EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

3001020 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO PARA
DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE
EJECUCION PROGRAMADO.

$ EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA

VOLAMOS
 MAS ALTO
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EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTAY
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL
MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL
AREA A DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE
DEMOLICION NO SE DANEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

3001010-A DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

N

VOLAMOS MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL

OBRAS PUBLICAS
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LIBRE'Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

SEVE-BARR-N_Y COLOCACION CON RECUPERACION AL CONTRATISTA DE SENALIZACION VIAL A
BASE DE BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR
PROVICIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, INCLUYE:
MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR
COLOCACION CON RECUPERACION DE SENALIZACION VIAL A BASE DE
BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR
PROVICIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, DE ACUERDO A
LANORMA NOM-037-5CT2-2012 EN REFERENCIA ALA TABLA 6.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR FLETES, MANIOBRAS DE CARGA DENTRO DE LA
OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION AL AREA DE TRABAJO, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, ASi
COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL AREAY DEL MOBILIARIO AL FINAL DE
ESTAACTIVIDAD.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

4 3002069 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIALY A
CUALQUIER PROFUNDIDAD EN AGUA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION.
EJECUCION: SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN EL
VOLAMOS PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA

OBRAS PUBLICAS
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DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS
MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS
Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADAEN
ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA

VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

mn LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN

M EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE

TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN  PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y
RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION
DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE
ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE
SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS
QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.

mn EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE
w CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMAY CON
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCION Y SU
VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA
MOTIVO DE VARIACION EN EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA
ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON
LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LAESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCION
DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERAN HACER LAS
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS
ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA
TUBERIAEN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL
PROCESO DE EXCAVACION.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

mn A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION
B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAY TALUDES DE LA ZANJA'Y AFINES.
M C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E).- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
VOLAMOS SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

OBRAS PUBLICAS
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F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERA AL CONJUNTO DE OPERACIONES
QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS
ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, ASI COMO EN EXCAVACIONES PARA
OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA.

AL ORDENAR LA UTILIZACION DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA
PRESTAR ESPECIAL ATENCION A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA
LA EJECUCION DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONOMICA, TANTO POR
LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y
RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACION, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA
EFICIENTEMENTEY SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO.

EL CONTRATISTA SERA EN TODO MOMENTO EL UNICO RESPONSABLE TANTO DE
LA CONSERVACION DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA.

LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA SE MEDIRA EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS.

AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA
SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA
EFECTIVA,EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO.

§- NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACION DEL
EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO

EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO

CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE

OBRA.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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EL PAGO ESPECIFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
HARA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE
ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO,
NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN

NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA
DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA
SUPERVISION DE OBRA.

SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA
MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE
VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR)

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA.

3002002 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE
CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA
SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL
DEBERA SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS
mn CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA
w INDICARA AL CONTRATISTAEL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOSDECIMALES (M3).

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO

(M3)

3002041 PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE
LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: SE CONSTRUIRA LA PLANTILLA CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE

LABORATORIO, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN
CORRECTO DESPLANTE DE LAS TUBERIAS.

LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARA CON HERRAMIENTA
MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCANDOSE LA UNIFORMIDAD
EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACION, HASTA OBTENER EL ESPESOR
ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE
OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO
CUBICO (M3).

3002042 PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PILANCON, SIN
CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE CONSTRUIRA LA PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO
PILANCON CANTO RODADO CON DIAMETRO DE 2 A 4 PULGADAS PARA
OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO DESPLANTE DE LAS
TUBERIAS.

§- LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARA CON HERRAMIENTA
MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCANDOSE LA UNIFORMIDAD
EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACION, HASTA OBTENER EL ESPESOR

ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE
OBRA.

VOLAMOS
 MAS ALTO

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO
CUBICO (M3).

3003089-A SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE
METRICA (SERIE-20) DE 8" @, P.V.C. QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA
DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO
DANAR LOS EXTREMOS DE LATUBERIAY EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE
AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LATUBERIA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

N

VOLAMOS CORRECTAEJECUCION

3003089-B INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU

OBRAS PUBLICAS
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EJECUCION: SE ENTENDERA POR INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA

ALCANTARILLADO, A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL
CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO
Y/O LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERIA DE P.V.C. QUE SE
REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO.

EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO
PRESENTE DANO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA
PRESENTA AFECTACIONES.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN
NINGUN CASO SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS
EN LA ALINEACION O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA
HASTA DE 60 CM. (24”) DE DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE
TRATE DE DIAMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA. NO SE PERMITIRA COLOCAR LOS
TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y SUPERFICIES DE CUALQUIER
OTRAINDOLE.

LA CAMPANA DEL TUBO DEBERA ORIENTARSE DE ACUERDO AL FLUJO
HIDRAULICO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.

SE DEBERA CONSIDERAR EL USO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO EN
CASO DE PRESENCIA DE NIVEL FREATICO, HASTA POR LO MENQOS 20 CM POR
ENCIMA DEL LOMO DEL TUBO.

N

VOLAMOS DEL MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS

LA EXCAVACION SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARA DEJANDO UNA
HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION

OBRAS PUBLICAS
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INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA PROFUNDAD
DE DESPLANTE DE LOS TUBOS, PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA
EXCAVACION SE HARAN TAN VERTICALES COMO EL TERRENO LO PERMITA,
SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEVE LA
SUPERVISION DE OBRA,

EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA,
LIMO DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O
SUELTO, LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE
ACUERDO A LAS INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA TUBERIA, DEBERA ESTAR
EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS
IRREGULARIDADES.

SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE COLOCARA UNA PLANTILLA DEL
MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA
APOYO DE VEINTE (20) CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION.

LA COLOCACION DE LOS TUBOS DE PVC SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO
HACIA AGUAS ARRIBA, DE FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS
ARRIBA.

INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA
CAMPANA, LA ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL
SISTEMA DE UNION ESTE LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE
PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXION Y SE APLICARA
GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS
TUBOS.

CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA
COLOCACION DE LOS TUBOS, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO,
HARA LO NECESARIO PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE
CANALES, BOMBEO U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION
DE OBRA.

N

VOLAMOS VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO EVITANDO QUE LOS TUBOS SE MUEVAN.

EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA
SIMETRICAMENTE A AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE PVC, EN CAPAS NO
MAYORES DE VEINTE (20) CENTIMETROS, CUIDANDO QUE PENETRE EN LOS

OBRAS PUBLICAS
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SE COMPACTARA CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS
INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO
MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA
SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.

ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INDICADOS.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN
CAMPO JUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, LOS METROS LINEALES
NECESARIOS DE TUBERIA A INSTALAR, YA QUE EN CASO DE QUE SOBREN
PIEZAS Y/O METROS LINEALES DE TUBERIA AUTORIZADA EN CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA LICITACION, ESTE EXCEDENTE DEBERA SER DEDUCIDO EN
LA ESTIMACION SUBSECUENTE AL FINALIZAR LA INSTALACION TOTAL DE LA
TUBERIA POR EL CONTRATISTA, POR LO CUAL ESTA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS,DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE NO RECIBIRA
EXCEDENTES EN ESPECIE DE TUBERIA.

PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD, EL SUMINISTRO DE LA TUBERIA DE 8”
DE DIAMETRO REQUERIDO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE
DARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

1131-06 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN
OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

n
M EJECUCION: SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR
DE OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA
EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE
PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA
DERECHO ANINGUNA RETRIBUCION PORELLO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA
TUBERIA.

POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE
MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA'Y
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

3002007-C FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN CUALQUIER ESPESOR CON MATERIAL QUE
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, HUMEDECIDO,
HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR DE
IMPACTO MANUAL, AL 100 % DE SU PVSM DE LA PRUEBA AASHTO, INCLUYE:
SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA BASE HIDRAULICA DEBERA CONSTRUIRSE UTILIZANDO MATERIAL CON
GRANULOMETRIA DE 1 %” A FINOS, PROCEDENTE DEL BANCO O BANCOS QUE
ELIJA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE; DEBERA COMPACTARSE AL CIEN
PORCIENTO (100%) DE SU PVSM DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO
MODIFICADA'Y CONSTRUIRSE EN EL ESPESOR COMPACTO, ASI COMO TAMBIEN
LA PRUEBA DE GRANULOMETRIA DE ACUERDO CON LO SENALADO EN EL

N

VOLAMOS
 MAS ALTO
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PROYECTO O LO ORDENADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANOY MEDIO AMBIENTE.

LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/04 DE LA SCT. ESTE
CONCEPTO DEBERA INCLUIR EL CARGO POR EXTRACCION, PAGO DE REGALIAS,
Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAY EQUIPO NECESARIO.

TODOS LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO, DEBERAN DE CONTAR CON
LOS PERMISOS DE EXTRACCION A QUE OBLIGA LA LEY VIGENTE Y Y ENSAYADOS
POR EL LABORATORIO ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

3006010-B RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE
HIERRO DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE ALTURA
MINIMA, ARTICULACION POR BISAGRA ABERTURA A 110° Y CON BLOQUEO DE
SEGURIDAD AUTOMATICO DE 90°, ANILLO ANTIRUIDO, CON UN PESO DE 35.0 KG,
CON UNA RESISTENCIA DE 40 TON, FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA
EUROPEA EN124 CLASE D400, MARCA BARGO O SIMILAR, INCLUYE: PRESENTACION
DEL CERTIFICADO DE LA NORMA REFERIDA, POR LA CONTRATISTA, EXCAVACION,
DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: LA CONTRATISTA REALIZARA LA RE-NIVELACION DE LOS POZOS DE VISITA,
ENTENDIENDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISENADAS,
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACION, CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO.

SE CONSIDERARA COMO RE-NIVELACION DE LOS POZOS AL INCREMENTO O
DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA DE NIVELES
EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

N

VOLAMOS
 MAS ALTO
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UNICAMENTE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA
RENIVELACION CUANDO EXISTAN FiSICAMENTE LOS POZOS DE VISITA. EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS
(BROCALES, REJILLAS Y TAPAS) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES DE SUPERFICIE
DE RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGUN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL
PROYECTO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE EL RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE ( SE DEBERA
ENTREGAR DE MANERA OFICIAL A LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PRIMARIOS DEL MUNICIPIO) Y LA DEMOLICION DE LAS PAREDES DEL POZO DE
VISITA, HASTA 40 CM DE BAJO DEL NIVEL DEL CORTE DE CAJA INDICADO EN EL
PROYECTO, POSTERIORMENTE SE DEBERA TAPAR DE FORMA TEMPORAL EL POZO
DE VISITA, CON UNA CAMA DE POLIN DE MADERA DE 4X4” PARA EVITAR QUE EL
MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AZOLVE EL POZO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO LLEVE A CABO LA RENIVELACION DEL POZO
Y PROVOQUE AZOLVE DE LA ATARJEA, SE LE LEVANTARAN LOS CARGOS
CORRESPONDIENTES.

UNA VEZ TAPADO EL POZO DE VISITA, SE REFERENCIARA SU UBICACION, Y SE
PROCEDERA A CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, UNA VEZ
CONSTRUIDA LA BASE DEL PAVIMENTO, SE REALIZARA LA EXCAVACION PARA
UBICAR EL POZO DE VISITA, Y SE RECONSTRUIRA LAS PAREDES DE DICHO POZO,
HASTA 23 CM ABAJO DEL NIVEL DE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE DEBERA,
ADEMAS INSTALAR LOS ESCALONES NECESARIOS Y EL ZARPEO DE LAS PAREDES
INTERIORES DEL POZO DE VISITA

EL BROCAL DE CONCRETO PREFABRICADO SE COLOCARA ASENTADO CON
MORTERO, CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 NIVELADO EN SU PARTE SUPERIOR, AL
MISMO NIVEL QUE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE RECOMIENDA ESPECIAL
ATENCION EN NO COLOCAR MORTERO EN EL PERIMETRO DEL POZO DE VISITA.

AL MOMENTO DE COLAR LA LOSA DE RODAMIENTO, DEBERA ESTAR COLOCADO EL
BROCAL Y DEBIDAMENTE COMPACTADO EL PERIMETRO DE ESTE, EN CASO
CONTRARIO EL SUPERVISOR DE OBRA, NO PERMITIRA EL INICIO DEL COLADO,
ESTO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL BROCAL QUEDE AHOGADO EN LA LOSA DE

$ RODAMIENTO.
DEBERA GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASi COMO LA

UNION ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRA UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL
EFECTO DEL TIPO ADECON O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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TODAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERAN DE ASENTAR
PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR DETERIORO
AL PASO DE LOS VEHICULOS.

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS ACEROS A EMPLEARSE DEBERAN DE
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SENALA LAS ESPECIFICACIONES
CORRESPONDIENTES.

LA CONTRATISTA EJECUTARA LOS TRABAJOS AQUI DESCRITOS TOMANDO EN
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA.

LA EXCAVACION CIRCUNDANTE AL POZO SERA A MANO CON PICO Y PALA PARA
ASEGURAR NO DANAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE
DESPLANTE REQUERIDO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO PREFABRICADO.

DISENO: CIRCULARY CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES.

MATERIAL DE FABRICACION: CONCRETO HIDRAULICO

TAPA ‘ BROCAL

PESOQ

BROCAL

% ?
MEDICION: ~ PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR POZO.
3006108-B POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 200 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE HIERRO
DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE ALTURA
MINIMA, ARTICULACION POR BISAGRA ABERTURA A 110° Y CON BLOQUEO DE
SEGURIDAD AUTOMATICO DE 90°, ANILLO ANTIRUIDO, CON UN PESO DE 35.0 KG,
CON UNA RESISTENCIA DE 40 TON, FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA
NORMA EUROPEA EN124 CLASE D400, MARCA BARGO O SIMILAR,
PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE LA NORMA REFERIDA, POR LA
CONTRATISTA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA

EJECUCION: ENTENDIENDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISENADAS,
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO  SANITARIO, PARA SU CORRECTA  OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

ESTAS ESTRUCTURAS SERAN CONSTRUIDAS EN LUGARES QUE SENALE EL
PROYECTO Y/U ORDENEN EL SUPERVISOR DE OBRA DURANTE EL CURSO DE LA
INSTALACION DE LA TUBERIAS, NO SE PERMITIRA QUE EXISTAN MAS DE 125
(CIENTO  VEINTICINCO) METROS INSTALADOS DE TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO SIN QUE ESTEN TERMINADOS LOS RESPECTIVOS POZOS DE
VISITA.

LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DE LOS POZOS DE VISITA DEBERA
HACERSE PREVIAMENTE A LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS PARA EVITAR QUE
SE TENGA QUE EXCAVAR BAJO LOS EXTREMOS DE LAS TUBERIAS Y QUE ESTOS
SUFRAN DESALOJAMIENTOS.

LOS POZOS DE VISITA SE CONSTRUIRAN SEGUN EL PLANO APROBADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y
SERAN DE MAMPOSTERIA COMUN DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 LOS TABIQUES DEBERAN SER MOJADOS
PREVIAMENTE A SU COLOCACION, CON JUNTAS DE ESPESOR NO MAYOR QUE
mn 1.5 CM. (UNO Y MEDIO CENTIMETROS). CADA HILADA DEBERA QUEDAR
DESPLAZADA CON RESPECTO A LA ANTERIOR EN TAL FORMA QUE NO EXISTA

w COINCIDENCIA ENTRE LAS JUNTAS VERTICALES DE LOS TABIQUES QUE LAS

FORMAN (CUATRAPEADO).

EL PARAMENTO INTERIOR SE RECUBRIRA CON UN APLANADO DE MORTERO
VOLAMOS CEMENTO Y ARENA DE PROPORCION 1:3 Y CON UN ESPESOR MINIMO DE 1.0

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

28

0Iayuntamientoreynosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx




) SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

B

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-004-2023 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién de Drenaje Sanitario de 8" de Diametro en calle Circunvalacién 9 AT-7
entre Circunvalacién 9 Oriente y Circunvalacion 9 Poniente en la colonia las Cumbres, del .
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA:29
DE: 43

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

(UNO) CM. QUE SERA TERMINADO CON LLANA O REGLA Y PULIDO FINO DE
CEMENTO. EL APLANADO SE CURARA, SE EMPLEARAN CERCHAS PARA
CONSTRUIR LOS POZOS Y POSTERIORMENTE COMPROBAR SU SECCION. LAS
INSERCIONES DE LAS TUBERIAS CON ESTAS ESTRUCTURAS SE EMBOQUILLARAN
EN LA FORMA INDICADA EN LOS PLANOS O EN LA QUE PRESCRIBA EL
SUPERVISOR DE OBRA.

SE DEBERA SUMINISTRAR E INSTALAR EN LOS POZOS DE VISITA ESCALERA
MARINA CON VARILLA LISA COLD ROLL DE %” @ 40 CM.

AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS POZOS DE VISITA SE HARAN EN
ELLAS LOS CANALES DE “MEDIA CANA”, CORRESPONDIENTES, POR ALGUNO DE
LOS PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

A).- AL HACERSE EL COLADO DEL CONCRETO DE LA BASE SE FORMARAN
DIRECTAMENTE LAS “MEDIAS CANAS”, MEDIANTE EL EMPLEO DE CERCHAS.

B).- SE CONSTRUIRAN DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO
DANDOLES SU FORMA ADECUADA, MEDIANTE CERCHAS.

C).- SE AHOGARAN TUBERIAS CORTADAS A “MEDIA CANA” AL COLARSE EL
CONCRETO, PARA LO CUAL SE CONTINUARAN DENTRO DEL POZO LOS
CONDUCTOS DEL ALCANTARILLADO, COLANDO DESPUES EL CONCRETO DE LA
BASE HASTA LA MITAD DE LA ALTURA DE LOS CONDUCTOS DEL
ALCANTARILLADO DENTRO DEL POZO, CORTANDOSE A CINCEL LA MITAD
SUPERIOR DE LOS CONDUCTOS DESPUES DE QUE ENDUREZCA
SUFICIENTEMENTE EL CONCRETO DE LA BASE, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE
OBRA.

D).- SE PULIRAN CUIDADOSAMENTE EN SU CASO, LOS CANALES DE “MEDIA
CANA”Y SERAN ACABADOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS DEL PROYECTO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODOS LOS
MATERIALES PUESTOS EN OBRA, COMO EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO,
FLETES, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS Y MERMAS ASi COMO LA MANO
DE OBRA CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE INCLUYE EL SUMINISTRO Y

$ COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PREFABRICADO.
DISENO: CIRCULARY CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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TAPA ‘ BROCAL
PESDO pESO
BROCAL
MATERIAL DE FABRICACION: CONCRETO HIDRAULICO
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA

COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE
CADA POZO.

INT-01 INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA,
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE INTERCONEXION DE
TUBERIA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

EL CUAL CONSISTIRA EN LA DEMOLICION PARCIAL DE LA PARED DEL POZO DE
mn VISITA, COLOCACION DE LA TUBERIA, ELABORACION Y COLOCADO DE MEZCLA
CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO APLANADO EN EL INTERIOR
w Y EXTERIOR DEL POZO, TERMINADO A SATISFACION DEL SUPERVISOR DE OBRA
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y

MEDIO AMBIENTE.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA INTERCONEXION. (INTER) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE SE ESTABLECE EL CONTRATO, LA INTERCONEXION
(INTER).

3006008 REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE COBRE ( 1/2" @ ),
INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE
ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE TOMAS
DOMICILIARIAS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN
SATISFACTORIAMENTE Y QUEDEN EN SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE.

LAS PIEZAS NECESARIAS PARA LA REPARACION, TALES COMO COPLES DE
REPARACION Y TUBERIA NECESARIA, DEBERAN SER NUEVOS Y LA SUPERVISION
DE OBRA APROBARA EN CADA CASO EN PARTICULAR LA PROPUESTA DEL
CONTRATISTA PARA LLEVAR A EFECTO LAS REPARACIONES QUE SEAN
CONDUCENTES.

CON EL FIN DE EVITAR DANOS A LAS TUBERIAS INSTALADAS, OCASIONADOS
POR DESCUIDO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAIDA DE MATERIALES DUROS
SOBRE LAS MISMAS, SE DEBERA RELLENAR DE INMEDIATO, DESPUES DE SU
INSTALACION Y ALINEAMIENTO, DEJANDO AL DESCUBIERTO EN SU TOTALIDAD
AQUELLOS CRUCEROS Y COPLES DE TUBERIAS NECESARIOS. UNA VEZ
VERIFICADO LA AUSENCIA DE FUGAS, SE PROCEDERA A RELLENAR LAS ZONAS
FALTANTES.

LOS RELLENOS DE LAS CEPAS QUE ALOJARAN LAS INSTALACIONES CITADAS,
SERAN DEL MATERIAL INDICADO POR PROYECTO O SEGUN LO INDIQUE LA
SUPERVISION DE OBRA ACORDE A LA ZONA DONDE SE LOCALICEN, LA
COMPACTACION DE ESTE SE LLEVARA A CABO POR CAPAS NO MAYORES DE 20

§- CMS, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR, LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE
REALIZARAN SOLO CUANDO EL SUPERVISOR LO SOLICITE.
NO DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACIONES SIN

ANTES OBTENER LA APROBACION DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
VOLAMOS OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PUES EN CASO
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CONTRARIO, ESTA PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL
UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR LA MISMA, SIN QUE EL
CONTRATISTA TENGA DERECHO A ALGUNA RETRIBUCION PORELLO.

LA CONTRATISTA CONSIDERARA EN SUS COSTOS DIRECTOS LOS EQUIPOS Y
ADITAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA MEDIR LAS PRESIONES DE SERVICIO
EN CADA UNA DE LAS TOMAS A CONECTAR Y EN DONDE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LO REQUIERA.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LATOMA, CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR TOMA.

3006031-A CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM, MEDIDA INTERIOR
EN BANQUETA Y 1.20 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MARCO A BASE DE
ANGULO DE 2-1/2" X 2-1/2" X 3/16" Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2"
X 2" X 3/16", TAPA DE CONCRETO DE 50 X 70 CM, A BASE DE CONCRETO FC =
150 KG / CM2, ARMADO CON VAR DE 3/8" DE @, @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS,
EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA

EJECUCION: ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ TERMINADAS LAS DESCARGAS
SANITARIAS CORRESPONDIENTES. SE INICIARA CON LA EXCAVACION
PERFILANDO EN FORMA MANUAL EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO CON EL
NIVEL REQUERIDO POR EL PROYECTO O LA SUPERVISION, SE COMPACTARA
EL FONDO DE LA EXCAVACION CON PISON DE MANO, PARA
POSTERIORMENTE COLOCAR LA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CON
CONCRETRO F'C = 100 KG / CM2 ELABORADO EN SITIO Y SIN CONTROL DE
LABORATORIO.

SE CONSTRUIRAN LOS MUROS A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4 LOS CUALES DEBERAN ESTAR
PLOMEADOS Y ALINEADOS CORRECTAMENTE.

EN EL FONDO DEL RESGISTRO Y COINCIDIENDO CON LOS NIVELES DE
mn ENTRADA'Y SALIDA DE LA TUBERIA DE DRENAJE, SE COLOCARA MEDIO TUBO
EN SECCION LONGITUDINAL, PARA FORMAR UN CANAL CON LA MISMA
M PENDIENTE , RELLENANDO A LOS LADOS CON PEDACERIA DE BLOCK Y
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA, DEJANDO UNA SUPERFICIE TERSA CON

PENDIENTE LATERAL QUE RECONOZCA EL CANAL.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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SE COLOCARA EL MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2" X 2-1/2" X 3/16" Y
CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE CONCRETO
DE 50 X 70 CM, A BASE DE CONCRETO F'C = 150 KG / CM2, ARMADO CON VAR
DE 3/8" DE @, @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS UTILIZANDO HILOS PARA
OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARAN REGISTROS
DESPLOMADOS, PUES SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASi
PASARA SE DEBERA DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL AREA DANADA, EL
CUAL ABSORBERA TODOS LOS GASTOS QUE ESTO OCASIONARA.

EL MARCO Y CONTRAMARCO DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVOY ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO PIEZA(PIEZA).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA. CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

3006012-B DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE TUBO DE PVC S-20
DE 6" DE @, INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
HIDRAULICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO SIMPLE, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, REPOSICION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42
KG/CM2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM,, (SIN PRUEBA DE LABORATORIO),
EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RELLENO, BASE HIDRAULICA DE
20 CM DE ESPESOR, (SIN PRUEBA DE LABORATORIO), MATERIALES, PIEZAS
ESPECIALES, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, PIEZAS
ESPECIALES Y HERRAMIENTA NECESARIOS Y EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA
QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LAS CONEXIONES DE LAS DESCARGAS
DE AGUAS RESIDUALES DE LOS PARTICULARES HACIA LAS LINEAS DE DRENAJE
MUNICIPAL.

$ UNA VEZ LOCALIZADA LA DESCARGA Y LA LINEA PERTENECIENTE A LA RED DE

DRENAJE DE LA REGION, SE TOMARAN NIVELES DE ARRASTRE EN EL SITIO DE
UNION PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD, PARA LA CONEXION DE LA
DESCARGA CON LA ATARJEA, EL CONTRATISTA UTILIZARASILLETA, SUJETA POR
MEDIO DE ABRAZADERA  UNIVERSAL Y PEGAMENTO EPOXICO,
VOLAMOS POSTERIORMENTE COLOCARA CODO DE PVC 6” X 45° SERIE 20 Y FINALMENTE

OBRAS PUBLICAS
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SE COLOCARA EL TUBO DE 6" DE SERIE 20 HASTA LLEGAR AL REGISTRO
SANITARIO DE BANQUETA.

ANTES DE COLOCAR LATUBERIA SE DEBERA COLOCAR UNA CAMA DE MATERIAL
FINO SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UN ESPESOR DE 5 CM.

LAS TUBERIAS DE LAS DESCARGAS FORMARAN CON LAS TUBERIAS DE LA RED,
UN ANGULO APROXIMADO DE 90 GRADOS EN PLANTA.

SOLO EXCEPCIONALMENTE SE ADMITIRAN DEFLEXIONES CON ANGULOS
DISTINTOS AL CITADO.

EL RELLENO SE REALIZARA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y SE
COMPACTARA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90 % DE LA
PRUEBA PROCTOR.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3006050 DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA
HASTA 400 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTAY MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO,
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE AL POZO DE VISITA,
DEBERA ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA'Y ACARREO FUERA DE
LA OBRA ATIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y

§- EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN
BANCO DE DESECHO, ESTE COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE

CONCEPTO

VOLAMOS
 MAS ALTO
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3005001 SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION
ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2, CON
EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'YY MANO DE
OBRA.

EJECUCION: SE APLICARA LA EMULSION ASFALTICA SOBRE LA SUPERFICIE SECA EXCENTA DE
POLVO Y MATERIAL ORGANICO, A RAZON DE 1.50 LTS/M2, LA PENETRACION QUE
SE DEBERA ALCANZAR COMO MINIMO SERA DE 4 MM, EL TENDIDO DE CARPETA
DEBERA SER COMO MINIMO 48 HRS DESPUES DE LA IMPREGNACION, DE NINGUNA
MANERA SE APLICARA ESTE PRODUCTO CUANDO LA SUPERFICIE SE ENCUENTRE
HUMEDA O EN EL AMBIENTE EXISTA AMENAZA DE LLUVIA O CUANDO LA
INTENSIDAD DEL VIENTO IMPIDA LA DISTRIBUCION UNIFORME DEL PRODUCTO
SOBRE LA SUPERFICIE; LA SUPERFICIE IMPREGNADA DEBERA PRESENTAR UN
ASPECTO UNIFORME Y EL MATERIAL ASFALTICO DEBERA ESTAR
SUPERFICIALMENTE BIEN ADHERIDO AL MATERIAL DE LA CAPA DONDE IMPREGNA,
SU APLICACION SE HARA CON ESPREAS ADICIONADAS A LA PETROLIZADORA Y EL
USO DE ESPREAS DE MANOS PODRAN SER UTILIZADAS EN ZONAS DE DIFICIL
ACCESO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE VERIFICARA LA APLICACION CORRECTA DE DICHO PRODUCTO.

ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE IMPREGNACION, ESTA DEBERA SER BARRIDA PARA
DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS Y POLVO.

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
mn AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.
w 3005002 SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE

ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50 LT/M2, PREVIO BARRIDO,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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EJECUCION: EL RIEGO DE LIGA SERA APLICADO SOBRE LA BASE HIDRAULICA, PREVIO AL
TENDIDO DE LA CARPETA ASFALTICA Y 48 HRS. DESPUES DE APLICADO EL RIEGO DE
IMPREGNACION.

ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE LIGA SOBRE LA BASE IMPREGNADA, ESTA DEBERA
SER BARRIDA PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS Y POLVO.

ESCOBAS, CEPILLOS Y TODO EL MATERIAL DE LIMPIEZA ESTARA INCLUIDA EN EL
COSTO DIRECTO.

EL RIEGO DE LIGA DEBE HACERSE CON EMULSION ASFALTICO A RAZON DE 0.50
LTS/M2.

EL EQUIPO CON EL QUE SE LLEVARA A CABO ESTOS TRABAJOS SERA UNA
PRETROLIZADORA CON ADITAMENTOS ADAPTADOS DEL TIPO “ESPREAS” PARA
DOSIFICAR SU APLICACION CORRECTAMENTE. EL USO DE ESPREAS DE MANOS
PODRAN SER UTILIZADAS EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO, PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

EL SUMINISTRO DE EL MATERIAL SERA PROPORCIONADO POR LA CONTRATISTA

EL RIEGO DE LIGA NO DEBERA ESTAR EXPUESTO POR MAS DE 10 HRS; NI MENOS DE
30 MINUTOS SIN TENDER LA MEZCLA ASFALTICA. SI EL LAPSO DE EXPOSICION ES
MAYOR SE REPETIRA LA APLICACION CON LA PROPORCION APROBADA POR EL
REPRESENTANTE, O EN SU CASODE 0.2 LTS/M2.Y CON CARGO A LA CONTRATISTA.

AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PARA COMPROBAR LA DOSIFICACION REQUERIDA,
SE REALIZARA UNA PRUEBA EN EL AREA DE UN M2, DONDE DEBERA DE
COMPROBAR EL RENDIMIENTO PARA SU ACEPTACION POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.
§- BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

3005007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CM. DE ESPESOR
COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS,

VOLAMOS
 MAS ALTO
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TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA SUMINISTRARA EL CONCRETO ASFALTICO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CARPETA, INCLUYENDO SU CARGA, ACARREO, DESCARGA Y
ACAMELLONAMIENTO. EL MATERIAL PETREO QUE SE EMPLEE PARA LA CARPETA
ASFALTICA TENDRA UN TAMANO MAXIMO DE 19.5 MM ( %” ) , EL CEMENTO
ASFALTICO SERA DEL N° 6 Y DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
RESPECTIVOS.

LA CARPETA ASFALTICA DEBERA TENER EL INDICADO POR EL PROYECTO Y DEBERA
COMPACTARSE A UN GRADO DE 95 % MINIMO DEL PESO VOLUMETRICO
OBTENIDO EN LA PRUEBA MARSHALL, SE ACEPTA QUE NO MAS DEL 20 % DE
PRUEBAS DE COMPACTACION, EN UNA AREA DETERMINADA TENGA VALORES
INFERIORES AL GRADO DE COMPACTACION ESPECIFICADO CON UNA TOLERANCIA
DE -2%, SIEMPRE Y CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS SEA MAYOR O IGUAL AL
ESPECIFICADO.

EXCEPTO QUE LA DIRECCION DE OBRA INDIQUE LO CONTRARIO, EL CONCRETO
ASFALTICO DEBERA TENDERSE A UNA TEMPERATURA NO MENOR A 110°C, CON UN
ESPESOR UNIFORME.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO ASFALTICO SERA
MECANICO PROPIO PARA EL TENDIDO DEL MATERIAL.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA LA APROPIADA COMO RASTRILLOS METALICOS
Y OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL ESPARCIMIENTO SIN
PERDER AHOMOGENEIDAD DEL MATERIAL.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COMPACTACION DE LA CARPETA ASFALTICA SERA
MECANICO UTILIZANDO UNA APLANADORA DE TIPO TANDEM DE 6 A 8 TON. DE
PESO PARA DAR ACOMODO INICIAL A LA MEZCLA REALIZANDOSE
INMEDIATAMENTE DESPUES DEL TENDIDO, ESTE PLANCHADO DEBE EFECTUARSE
LONGITUDINALMENTE A “MEDIA RUEDA” POSTERIORMENTE SE CONTINUARA
COMPACTANDO LA CARPETA EN FORMACION POR MEDIO DE EQUIPO DE LLANTAS
NEUMATICAS DE 8 TON.

n
LA COMPACTACION DE LA CARPETA DEBERA TERMINARSE A UNA TEMPERATURA
NO MENOR DE 70° Y ESTA NO DEBERA TENDERSE CUANDO LA BASE SE ENCUENTRE

HUMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE POR ACEPTADA LA CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA, SE
CUMPLIRA CON EL LINEAMIENTO, EL PERFIL, LA SECCION, LA COMPACTACION, EL
ACABADO Y EL ESPESOR, PARA CONSTATAR QUE SON ACORDES AL PROYECTO Y
ADEMAS DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES TOLERANCIAS:

PROFUNDIDAD DE LA DEPRESION MAXIMA OBSERVADAS COLOCANDO UNA
REGLA DE 3 M. DE LONGITUD PARALELA Y NORMALMENTE AL EJE DE LA VIALIDAD
SERADE0.5CM.

LOS SONDEOS PARA VERIFICAR EL ESPESOR DE LA CARPETA DEBEN DE REALIZAR
DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LAFIG. Y/O LO QUE ORDENE LA DIRECCION DE
LA OBRA. LOS PUNTOS DONDE SE REALICEN LAS NIVELACIONES PARA
DETERMINAR LOS ESPESORES DE LA CARPETA DEBEN SUJETARSE A LA MISMA
DISTRIBUCION DE LA NIVELACION DE LAS CAPAS DE SUB-BASE QUE SE INDICA EN
EL DIBUJO ANEXO.

AL EFECTUARSE LOS SONDEOS PARA VERIFICACION SIMULTANEA DE
COMPACTACION Y DE ESPESOR DE LA CARPETA, NO DEBERA DANARSE LA PARTE
CONTIGUA A LOS SONDEOS; EL HUECO FORMADO DEBERA RELLENARSE UNA VEZ
EFECTUADO LAS MEDICIONES, EMPLEANDO EL CONCRETO ASFALTICO CON QUE
SE CONSTRUYE LA CARPETA, O CON ALGUNA MEZCLA ASFALTICA AUTORIZADA
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

CUANDO ASI SE REQUIERA, LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DESPUES DE
TENDIDA Y COMPACTADA, SE APLICARA UN RIEGO DE SELLO SOBRE LA CARPETA
CONSTRUIDA, DEACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, MISMO QUE PROCEDERA A
CARGO DE EL CONTRATISTA DE NO CUMPLIR CON LOS PARAMETROS DE
PERMEABILIDAD ADMISIBLES.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS ESTARAN REALIZADAS
POR MEDIO DE LABORATORIOS ACREDITADOS, DONDE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

mn PODRA VERIFICAR ALEATORIAMENTE LOS METODOS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA
M CADA PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y OBTENCION DE RESULTADOS.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE CALIFICADO
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DESCRITOS ACORDE AL PROGRAMA DE
OBRA.

VOLAMOS
 MAS ALTO
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.,,
CON APROXIMACION A UNA DECIMAL.

1005030 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL AREA DE TRABAJO PARA OBRAS DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE RALIZARA LA LIMPIEZA'Y BARRIDO GENERAL DE LA OBRA DE MATERIAL NO
APROVECHABLE EN LO QUE SE REFIERE A ESCOMBRO, BASURA Y/O MALEZA, EL
EQUIPO Y/O MAQUINARIA A UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA ASI COMO EL
BARRIDO SERA EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD ESPECIFICADA, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LIMPIAR EL AREA ESTABLECIDA POR LA MISMA'Y
CONFORME AL PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, SIENDO
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU SELECCION. DICHO EQUIPO
SERA MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL
TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS Y SERA OPERADO POR PERSONAL
CAPACITADO.

SI EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS
ESPERADOS SE SUSPENDERA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO HASTA QUE EL
CONTRATISTA DE OBRA CORRIJA LAS DEFICIENCIAS LO REEMPLACE O
SUSTITUYA, LOS ATRAZOS QUE SE MOTIVEN POR ESTE MOTIVO SERAN
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.

SE CONSIDERARA FINALIZADA POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA QUE EL
SUPERVISOR DE OBRA DE POR ACEPTADO LOS TRABAJOS Y SE REALICE LA
RECEPCION FINAL DE LOS MISMOS.

EXISTIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD
AL 100 %.

mn NO SE PERMITIRA EL CUMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA
M PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERA CONSTANTE.

LA CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS COSTOS DIRECTOS DEL PRECIO
UNITARIO EL RETIRO DE BASURA SU ACARREO, CARGA Y DESCARGA AL SITIO,

DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA
VOLAMOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO,
CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

N
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

- % GOBIERNO MUNICITPAL DE

REYNOSA  NOMBRE DE LA OBRA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:
CONTRATISTA:
|
i SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
R URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1
%" X1 %" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS,
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

VOLAMOS
 MAS ALTO
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N° DE CONTRATO:
RECURSOS:
CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR
PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

NOMBRE DE
LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

x Www.reynosa.gob.mx
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LICITACION: 57057002-004-2023

Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

OBRA: Rehabilitacion de Drenaje Sanitario de 8" de Diametro en calle Circunvalacién 9
entre Circunvalacién 9 Oriente y Circunvalacion 9 Poniente en la colonia las Cumbres, del

ANEXO
AT-7

HOJA:43

DE: 43

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA

REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y
MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.

OBRAS PUBLICAS
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