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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, 
DEBIÉNDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS PRESENTES 
BASES DE LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE 
DESCRIBEN MÁS ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES MAS 
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, 
DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA 
CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE 
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE 
PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA 
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS 
CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS 
FLECHEROS LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR 
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, 
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL 
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE 
OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE 
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ 
QUE NO SE DAÑE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS 
QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL 
CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A 
LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODÓN, ETC) , DE 
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL 
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SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO 
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE 
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE 
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA 
O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA 
OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O 
REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL INICIO 
DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 
1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  BASE 
INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE 
FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y 
LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE 
BASE DE CONCRETO DE F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, 
EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS 
INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE 
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL 
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, 
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
(SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE 
OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA 
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
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SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA 
EL PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS 
DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN 
REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS 
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN 
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU 
CUENTA Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO 
LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO 
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO 
Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES 
LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES 
PARA QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE 
LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, 
SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, 
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE 
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE 
REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL 
PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO 
ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION 
INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA 
POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION 
ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA 
DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA 
ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO 
NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA 
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACION. 
 
EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO 
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE 
NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA 
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CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO 
CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.  
 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE 
Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION 
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION 
NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS 
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y 
CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO 
SERÁ MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE 
LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL 
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE 
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA 
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, 
CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL 
CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, APLICARÁ LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y 
SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS 
QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, 
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN 
DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS 
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS 
POR LA SECRETARÍA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA 
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SECRETARÍA POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA 
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA MISMA SECRETARÍA. 
 
CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL 
PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, 
COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL 
CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO 
NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O 
PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA INDICARÁ AL 
CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARÁ LOS 
PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, 
EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA 
FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE 
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A 
RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA 
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE 
CUALQUIER DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO 
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO 
DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO 
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO 
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RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA 
EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE 
ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN 
SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA 
OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y 
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA 
SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS 
REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA 
FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN 
SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y 
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS DE 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN 
SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA 
TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO 
DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO 
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARÁN A 
CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL 
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS 
DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL 
PAGO DE LAS REGALÍAS, COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 
  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL 
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE PROPONGA 
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN DE COSTOS POR 
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  
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D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES 
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARÁ 
NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS. 

 
E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS 

PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS COSTOS 
POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN PREVERLOS O 
CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 
 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE 
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE 
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN 
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR 
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE 
QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE 
A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y 
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A 
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA 
QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS 
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y 
SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y 
DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS 
BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS 
TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.  
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EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO 
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION. 
 
EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A 
LO SIGUIENTE: 
 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS 
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE 
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL 
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y 
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS 
ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y 
LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON 
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O 
CORRECCIÓN DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO 
DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN EL 
CAMPO CON: 
 
PERSONAL 
QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ INTEGRADO 
COMO MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE LOS 
RESULTADOS QUE SE OBTENGAN. 
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JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  
EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ANALIZAR 
CONJUNTAMENTE Y EN FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL 
CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
CONTARÁN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA 
ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN DE LAS 
PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE 
LABORATORIO, ENTE OTROS.  EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y 
ACREDITARÁ, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL 
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 
LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE. 
 
LABORATORIOS  
 
LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD, TENDRÁN EN SUS INSTALACIONES: ÁREAS PARA 
ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASÍ COMO PARA LA 
CALIBRACIÓN DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGÍA Y DE ILUMINACIÓN; Y CUANDO SEA 
NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE 
VENTILACIÓN, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y DE LAS 
CALIBRACIONES. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD. 
 
EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO 
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EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERÁN DE 
CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
 
LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE 
OBTENGAN.  SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA 
OBRA, SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO 
ESTAR Y SER MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y 
FOTOGRAFÍAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO 
LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE 
LOS ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL 
DICTAMEN DE CALIDAD. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

AR-25-TPM-01 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE, INCLUYE: 
DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, CARGA MECANICA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, 
PUNTOS DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, 
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

FORMAN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA 
LETRA, LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE 
TRAZARA Y  PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICIÓN, 
NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE 
MANO NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA TAREA.  

 
                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 

VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE 
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE 
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO 
PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL 
ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO REFERENCIA      
PUNTOS ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES 
SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, ETC. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
AR-25-TPM-02 EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A y/o B, DE 30 CM DE 

ESPESOR, INCLUYE: CARGA MECANICA, RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA EXCAVACION SE REALIZARÁ A CIELO ABIERTO HASTA LLEGAR A LA 

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES 
DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, RESPETANDO LAS PENDIENTES Y 
NIVELACIONES SEÑALADAS EN EL MISMO.  
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 SE TENDRA SUMO CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES SUBTERRANEAS 

EXISTENTES. EN CASO DE ALGUN DAÑO LA REPARACION SERÁ CON CARGO AL 
CONTRATISTA. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LARGO, ANCHO Y PROFUNDIDAD DE LA CAJA A EXCAVAR 

ESTARAN DADAS POR PROYECTO Y/O LAS ÓRDENES DEL INGENIERO 
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

 
 EN EL CASO EN EL CUAL COINCIDAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CEPA Y 

EL CONCEPTO DE CORTE DE CAJA EN VIALIDADES, NO SE CONSIDERARA EN EL 
VOLUMEN DE EXCAVACION DE CEPA EL VOLUMEN GENERADO COMO 
APERTURA DE CAJA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
AR-25-TPM-03 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS EN TERRENO NATURAL DE 20 CM. DE ESPESOR, 

ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, 
CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR COMO MINIMO, INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION: SE INICIARA CON EL PROCESO DE ESCARIFICACION DEL TERRENO  HASTA LA 

PROFUNDIDAD REQUERIDA DE ACUERDO AL PROYECTO, SE DISGREGARA EL 
MATERIAL Y DESPUÉS SE ACAMELLONARA PARA INCORPORAR EL AGUA PARA 
OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA NECESARIA, SE PROCEDERÁ A HOMOGENIZAR 
EL MATERIAL, POSTERIORMENTE SE LLEVARÁ A CABO EL TENDIDO Y 
COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, SEGÚN LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, 
CON LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS QUE INDIQUE EL PROYECTO U 
ORDENE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, FORMANDO LA CAPA NUEVAMENTE. 

   
 EL EQUIPO A UTILIZAR SERÁ MECÁNICO CON LAS CARACTERÍSTICAS 

APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.  
 
 LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEBERÁN SER 
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REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE 
ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO. EL AGUA A UTILIZAR 
PARA LA HUMECTACIÓN DEL MATERIAL SERÁ PROPORCIONADA POR LA 
CONTRATISTA Y ESTARÁ INTEGRADA EN EL COSTO DIRECTO DEL 
PRESUPUESTO. 

 
 EN CASO DE MATERIAL INESTABLE DONDE SE REQUIERA FILTRO DE PILANCON, 

ESTE CONCEPTO NO SERA EJECUTADO NI PAGADO. 
 
 EN CASO DE CORTE DE CAJA EN MATERIAL TIPO C, ESTE CONCEPTO NO SERA 

EJECUTADO NI PAGADO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR-25-TPM-04 FORMACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE EN 25 CM DE 

ESPESOR, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, 
CONFORMADO Y COMPACTADO AL 95% PVRS, INCLUYE: SUMINISTRO, 
ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: DESPUES DE QUE EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. RECIBE DE 
CONFORMIDAD SUS LINEAS Y NIVELES, AUTORIZARA EL TIRO DEL MATERIAL 
PARA LA BASE SIENDO ESTE UN  MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO TIPO 
CALICHE DE 25 CM DE ESPESOR, DICHO MATERIAL SERÁ DESCARGADO SOBRE 
LA RASANTE PARA PROCEDER A SU, TENDIDO, CONFORMADO, COMPACTADO, 
ASÍ MISMO DEBERÁ ESTAR LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, ADEMÁS DEBERÁ 
CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO EL PORCENTAJE DE 
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, LAS PENDIENTES DEBERÁN DARSE DE 
ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO 
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS ESPESORES DEL 
PAVIMENTO SEAN UNIFORMES EN TODA SU ÁREA. DEBERÁ CONSIDERARSE EN 
EL ANÁLISIS DEL PRECIO, TANTO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, EL ACARREO AL 
LUGAR DE LA OBRA Y EL CARGO POR CONCEPTO DE REGALÍAS DE LA 
EXPLOTACIÓN DEL BANCO. 
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                             TODOS LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO, DEBERAN DE CONTAR CON 
LOS PERMISOS DE EXTRACCION A QUE OBLIGA LA LEY VIGENTE Y ENSAYADOS 
POR EL LABORATORIO ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO, MEDIDO COMPACTO 
(M3).  CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CÚBICO (M3)  
 
AR-25-TPM-05  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION 

ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2, CON 
EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE APLICARÁ LA EMULSION ASFALTICA SOBRE LA SUPERFICIE SECA EXCENTA DE 

POLVO Y MATERIAL ORGÁNICO, A RAZÓN DE 1.50 LTS/M2, LA PENETRACIÓN QUE 
SE DEBERÁ ALCANZAR COMO MÍNIMO SERÁ DE 4 MM, EL TENDIDO DE CARPETA 
DEBERA SER COMO MINIMO 48 HRS DESPUES DE LA IMPREGNACION, DE 
NINGUNA MANERA SE APLICARÁ ESTE PRODUCTO CUANDO LA SUPERFICIE SE 
ENCUENTRE HÚMEDA O EN EL AMBIENTE EXISTA AMENAZA DE LLUVIA O 
CUANDO LA INTENSIDAD DEL VIENTO IMPIDA LA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL 
PRODUCTO SOBRE LA SUPERFICIE; LA SUPERFICIE IMPREGNADA DEBERÁ 
PRESENTAR UN ASPECTO UNIFORME Y EL MATERIAL ASFÁLTICO DEBERÁ ESTAR 
SUPERFICIALMENTE BIEN ADHERIDO AL MATERIAL DE LA CAPA DONDE 
IMPREGNA, SU APLICACIÓN SE HARÁ CON ESPREAS ADICIONADAS A LA 
PETROLIZADORA Y EL USO DE ESPREAS DE MANOS PODRAN SER UTILIZADAS EN 
ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE VERIFICARA LA APLICACIÓN CORRECTA DE DICHO 
PRODUCTO. 

 
 ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE IMPREGNACION, ESTA DEBERÁ SER BARRIDA 

PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRAÑAS Y POLVO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
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AR-25-TPM-06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM. DE ESPESOR 

COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PÉTREO 3/4" A FINOS, 
TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, 
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA SUMINISTRARA EL CONCRETO ASFÁLTICO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA, INCLUYENDO SU CARGA, ACARREO, DESCARGA Y 
ACAMELLONAMIENTO. EL MATERIAL PÉTREO QUE SE EMPLEE PARA LA CARPETA 
ASFÁLTICA TENDRÁ UN TAMAÑO MÁXIMO DE 19.5 MM ( ¾” ) , EL CEMENTO 
ASFÁLTICO SERÁ DEL Nº 6 Y DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD 
RESPECTIVOS.  

 
 LA CARPETA ASFÁLTICA DEBERÁ TENER EL INDICADO POR EL PROYECTO Y DEBERÁ 

COMPACTARSE A UN GRADO DE 95 % MÍNIMO DEL PESO VOLUMÉTRICO 
OBTENIDO EN LA PRUEBA MARSHALL, SE ACEPTA QUE NO MAS DEL 20 % DE 
PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, EN UNA ÁREA DETERMINADA TENGA VALORES 
INFERIORES AL GRADO DE COMPACTACIÓN ESPECIFICADO CON UNA TOLERANCIA 
DE -2%, SIEMPRE Y CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS SEA MAYOR O IGUAL AL 
ESPECIFICADO. 

 
 EXCEPTO QUE LA DIRECCIÓN DE OBRA INDIQUE LO CONTRARIO, EL CONCRETO 

ASFÁLTICO DEBERÁ TENDERSE A UNA TEMPERATURA NO MENOR A 110º C, CON UN 
ESPESOR UNIFORME. 

 
 EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO ASFÁLTICO SERÁ 

MECÁNICO PROPIO PARA EL TENDIDO DEL MATERIAL. 
 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ LA APROPIADA COMO RASTRILLOS METÁLICOS 

Y OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL ESPARCIMIENTO SIN 
PERDER A HOMOGENEIDAD DEL MATERIAL. 

 
 EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA SERÁ 

MECÁNICO UTILIZANDO UNA APLANADORA DE TIPO TANDEM DE 6 A 8 TON. DE 
PESO PARA DAR ACOMODO INICIAL A LA MEZCLA REALIZÁNDOSE 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL TENDIDO, ESTE PLANCHADO DEBE EFECTUARSE 
LONGITUDINALMENTE A “MEDIA RUEDA” POSTERIORMENTE SE CONTINUARÁ 
COMPACTANDO LA CARPETA EN FORMACIÓN POR MEDIO DE EQUIPO DE LLANTAS 
NEUMÁTICAS DE 8 TON.   
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 LA COMPACTACIÓN DE LA CARPETA DEBERÁ TERMINARSE A UNA TEMPERATURA 
NO MENOR DE 70º Y ESTA NO DEBERÁ TENDERSE CUANDO LA BASE  SE ENCUENTRE 
HÚMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO. 

 
 PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DÉ POR ACEPTADA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, SE 
CUMPLIRÁ CON EL LINEAMIENTO, EL PERFIL, LA SECCIÓN, LA COMPACTACIÓN, EL 
ACABADO Y EL ESPESOR, PARA CONSTATAR QUE SON ACORDES AL PROYECTO Y 
ADEMÁS DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES TOLERANCIAS: 

 
 PROFUNDIDAD DE LA DEPRESIÓN MÁXIMA OBSERVADAS COLOCANDO UNA 

REGLA DE 3 M. DE LONGITUD PARALELA Y NORMALMENTE AL EJE DE LA VIALIDAD 
SERÁ DE 0.5 CM. 

 
 LOS SONDEOS PARA VERIFICAR EL ESPESOR DE LA CARPETA DEBEN DE REALIZAR 

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA FIG. Y/O LO QUE ORDENE LA DIRECCIÓN DE 
LA OBRA. LOS PUNTOS DONDE SE REALICEN LAS NIVELACIONES PARA 
DETERMINAR LOS ESPESORES DE LA CARPETA DEBEN SUJETARSE A LA MISMA 
DISTRIBUCIÓN DE LA NIVELACIÓN DE LAS CAPAS DE SUB-BASE QUE SE INDICA EN 
EL DIBUJO ANEXO. 

 
 AL EFECTUARSE LOS SONDEOS PARA VERIFICACIÓN SIMULTANEA DE 

COMPACTACIÓN Y DE ESPESOR DE LA CARPETA, NO DEBERÁ DAÑARSE LA PARTE 
CONTIGUA A LOS SONDEOS; EL HUECO FORMADO DEBERÁ RELLENARSE UNA VEZ 
EFECTUADO LAS MEDICIONES, EMPLEANDO EL CONCRETO ASFÁLTICO CON QUE 
SE CONSTRUYE LA CARPETA, O CON ALGUNA MEZCLA ASFÁLTICA AUTORIZADA 
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 
 CUANDO ASÍ SE REQUIERA, LA CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DESPUÉS DE 

TENDIDA Y COMPACTADA, SE APLICARÁ UN RIEGO DE SELLO SOBRE LA CARPETA 
CONSTRUIDA, DEACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, MISMO QUE PROCEDERÁ A 
CARGO DE EL CONTRATISTA DE NO CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS DE 
PERMEABILIDAD ADMISIBLES. 

 
 LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS ESTARÁN REALIZADAS 

POR MEDIO DE LABORATORIOS ACREDITADOS, DONDE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
 PODRÁ VERIFICAR ALEATORIAMENTE LOS MÉTODOS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA 

CADA PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS. 
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 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE CALIFICADO 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DESCRITOS ACORDE AL PROGRAMA DE 
OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO., 
CON APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL. 

 
AR-25-TPM-07 SUMINSTRO Y COLOCACION DE GRAVA CANTO RODADO DE 3/4" A FINOS EN 

CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO, FLETES, COLOCACION, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: LA CARGA, ACARREO Y COLOCACION DE GRAVA CANTO RODADO DE ¾ A 

FINOS EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR, ES LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
QUE CONTEMPLAN DESDE LA  CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL HASTA EL 
SITIO DE LOS TRABAJOS, ACOMODO EN EL AREA PREVIAMENTE DELIMITADA 
UTILIZANDO EQUIPO Y HERRAMIENTA MANUAL EN LOS PLANOS DE PROYECTO 
O LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2) 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA                                

AL PRECIO UNITARIO QUE SE ESTABLECE METRO CUADRADO. 
 
AR-25-TPM-08 CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 20 CM, (SECCION 

0.035 M2) A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 150 KG/CM2, TMA 19 MM, 
REVENIMIENTO 10 CM, VRS 3/8" Ø @ 1,0 MTS, EN ESCUADRA DE 15 X 25 CM DE 
LARGO, CORTE CON DISCO @ 3.00 M, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  SE DEBERÁ PREVIAMENTE LIMPIAR EL ÁREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA 

ORGÁNICA QUE PUDIESE EXISTIR, SE HUMEDECERÁ EL MATERIAL DE 
DESPLANTE PREVIO AL VACIADO DEL CONCRETO. 

 
 EL CONCRETO HIDRÁULICO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO. 
 EL F´C PARA LA GUARNICIÓN SERÁ DE 150 KG /CM2, USANDO UN TMA DE 19 

MM, CUYO REVENIMIENTO SERÁ DE 10 CM. 
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 A LAS CIMBRAS DEBERÁN DE APLICÁRSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ QUE 

YA ESTÉN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO. 
 
 SE CUMPLIRÁN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA 

NORMATIVIDAD EN LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
CURADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO, QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ: VIBRADORES DE INMERSIÓN, 

CIMBRAS, ARTESAS Y DEMÁS ADITAMENTOS NECESARIOS Y EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU LIMPIEZA. 

 
  EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARÁ EN FORMA VERTICAL Y NO  

INCLINADA Y SE EVITARÁ DEJARLO EN UNA SOLA POSICIÓN POR MUCHO 
TIEMPO, Y ALEJADO DE LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASÍ  EVITAR 
DISGREGAMIENTOS QUE OCASIONEN OQUEDADES EN EL ELEMENTO. 

 
 SE UTILIZARÁN ADITAMENTOS QUE GARANTICEN LA NO-DISGREGACIÓN DE 

LA MEZCLA AL VACIARSE DE SER NECESARIO. 
 
 NO DEBERÁ DE TRASPALEARSE, ASÍ COMO TAMBIÉN NO SE LE AÑADIRÁ AGUA 

POSTERIOR A SU ELABORACIÓN. LA ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA AL VACIAR EL 
CONCRETO SERÁ DE 0.5 M. 

 
 ESTARÁ CONTEMPLADO DENTRO DEL COSTO DIRECTO, LOS PRODUCTOS DE 

CURADO, ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS QUE SE REQUIERAN PREVIO, 
DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

 
 EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARÁ APLICANDO MEMBRANAS 

IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACIÓN DEL AGUA DEL ELEMENTO .LO 
ANTERIOR SE REALIZARÁ HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA  DE 
PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERÁN DE SER REBAJADAS CON 
SOLVENTES A MENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR ESCRITO. 

 
 EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE LA GUARNICION DEBERA SER DE TIPO 

APARENTE, Y EL AREA DE LA CORONA DEBERA LLEVAR ACABADO PULIDO Y 
SUS ARISTAS SERAN REMATADAS CON VOLTEADOR. 

 
 EL PERSONAL DEBE DE ESTAR CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS 

ACTIVIDADES DE TAL FORMA QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO. 
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 EL ACABADO FINAL DE LA GUARNICION SERA REALIZADO UNICAMENTE CON 
EL CONCRETO SOLICITADO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE APLICARAN 
EMPASTADOS O MORTEROS. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (ML) 

 
BASE DE PAGO:    EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO, (ML). 
 
AR-25-ATA-01 SUMINISTRO Y FABRICACION DE DADO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON 

IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, MEDIDAS DE 0.30 X 0.81 X 1.40 M, INCLUYE: 
VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, EQUIPO, 
HERRAMIENTA,  MANO DE  OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA Y FABRICARA DADO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON 

IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, MEDIDAS DE 0.30 X 0.81 X 1.40 M 
 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                          LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE 
LA SECRETARIA.  
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 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 
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                          LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                         NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 
                          LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE 
LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS 
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                          SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                          SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUBICO (M3). 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO CUBICO (M3). 

 
AR-25-ATA-02 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA DADO DE 

CONCRETO DE VARILLA N° 4 AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, ESTRIBOS, 
TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  
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 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR-25-ATA-03 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA ANCLAJE, DE VARILLA N° 

4 DE 30 CM DE LONGITUD @ 25 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PERFORACION 
EN LOSA EXISTENTE, GANCHOS, EPOXICO FESTER CF 100 DE FIJACION 
ESTRUCTURAL O SIMILAR EN CALIDAD, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 
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 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
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DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR-25-ATA-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE DE SOLERA DE 4" X 1/4", INCLUYE: 

FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA 
SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE OREJAS DE ANCLAJE 
DE SOLERA DE 4" X 1/4" 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 

OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR-25-ATA-05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 5/8" DE DIAM. EN 

FORMA DE "L", INCLUYE: RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS,MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS FO. 
REDONDO DE 5/8" DE DIAM. EN FORMA DE "L" 
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 EL CONCEPTO INCLUYE RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS,MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA 
(PZA).   

 
AR-25-ATA-06 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA BASE DE 

CONCRETO, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS; 
INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES PARABASE DE CONCRETO, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR 
EN CALIDAD,, APLICADA CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA 
SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE 
LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE 
POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS 
LAS IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, 
PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO 
DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE 
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR 
UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR 
EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS 
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
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EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR-25-ATB-01 SUMINISTRO Y FABRICACION DE DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON 

IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, MEDIDAS DE 0.60 X 0.70 X 0.41 M, INCLUYE: 
VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, EQUIPO, 
HERRAMIENTA,  MANO DE  OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARÁ Y FABRICARÁ DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON 

IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, MEDIDAS DE 0.60 X 0.70 X 0.41 M 
 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
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                          LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE 
LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 
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 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                          LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                         NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 
                          LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE 
LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS 
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                          SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                          SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUBICO (M3). 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO CUBICO (M3). 
 
AR-25-ATB-02 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA DADO DE 

CONCRETO DE VARILLA N° 4 AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: ESTRIBO PERIMETRAL, 
GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 
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                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR-25-ATB-03 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA ESTRIBOS EN DADO CON 

VARILLA N° 3, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
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A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
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HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR-25-ATB-04 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA ANCLAJE, DE VARILLA N° 

4 DE 30 CM DE LONGITUD @ 25 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PERFORACION 
EN LOSA EXISTENTE, GANCHOS, EPOXICO FESTER CF 100 DE FIJACION 
ESTRUCTURAL O SIMILAR EN CALIDAD, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 
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 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 
ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 

 
AR-25-ATB-05 SUMINISTRO E INSTALACION  DE  PLACA DE ACERO DE 1" DE 0.34 X 0.91 M PARA 

UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 8 ORIFICIOS PARA ANCLAS 
ROSCADAS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, BASE DE PLACA DE 
0.31 X 0.34 M, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION  DE  PLACA DE ACERO DE 
1" DE 0.34 X 0.91 M PARA UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 8 
ORIFICIOS PARA ANCLAS ROSCADAS. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, BASE DE PLACA DE 

0.31 X 0.34 M, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA 
(PZA).   

 
AR-25-ATA-06 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA BASE DE 

CONCRETO, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS; 
INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES PARABASE DE CONCRETO, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR 
EN CALIDAD,, APLICADA CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA 
SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE 
LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE 
POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS 
LAS IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, 
PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO 
DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE 
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
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PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR 
UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR 
EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS 
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR-25-ATC-01 SUMINISTRO Y FABRICACION DE DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON 

IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, MEDIDAS DE 0.60 X 0.70 X 0.41 M, INCLUYE: 
VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, EQUIPO, 
HERRAMIENTA,  MANO DE  OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA Y FABRICARA DADO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON 

IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, MEDIDAS DE 0.60 X 0.70 X 0.41 M 
 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
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TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                          LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE 
LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 38 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

38 

 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                          LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                         NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 
                          LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE 
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LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS 
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                          SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                          SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUBICO (M3). 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA METRO CUBICO (M3). 
 
AR-25-ATC-02 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA DADO DE 

CONCRETO DE VARILLA N° 4 AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: ESTRIBO PERIMETRAL, 
GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 
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 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 
ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 

 
AR-25-ATC-03  SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA ESTRIBOS EN DADO CON 

VARILLA N° 3, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  
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 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR-25-ATC-04   SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA ANCLAJE, DE VARILLA N° 

4 DE 30 CM DE LONGITUD @ 25 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PERFORACION 
EN LOSA EXISTENTE, GANCHOS, EPOXICO FESTER CF 100 DE FIJACION 
ESTRUCTURAL O SIMILAR EN CALIDAD, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 
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 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
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DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR-25-ATC-05 SUMINISTRO E INSTALACION  DE  PLACA DE ACERO DE 1" DE 0.34 X 0.91 M PARA 

UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 8 ORIFICIOS PARA ANCLAS 
ROSCADAS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, BASE DE PLACA DE 
0.31 X 0.34 M, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION  DE  PLACA DE ACERO DE 
1" DE 0.34 X 0.91 M PARA UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 8 
ORIFICIOS PARA ANCLAS ROSCADAS 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, BASE DE PLACA DE 

0.31 X 0.34 M, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA 
(PZA).   

 
AR-25-ATA-06 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA BASE DE 

CONCRETO, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS; 
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INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES PARABASE DE CONCRETO, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR 
EN CALIDAD,, APLICADA CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA 
SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE 
LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE 
POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS 
LAS IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, 
PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO 
DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE 
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR 
UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR 
EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS 
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 
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AR06-LDDC-03  APLICACIÓN DE LÍQUIDO GERMICIDA  PARA DESINFECCION EN ÁREA DE TODOS 
LOS RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE 
LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE AIRE 
TENDRA LA PRESIÓN ADECUADA. INCLUYE: POSTERPIOR LIMPIEZA DE LA MISMA 
AREA CON JABON ANTIBACTERIAL Y CLORO CÁRCAMO Y ESTRUCTURA DE 
RETENCION DE SOLIDOS (PAREDES Y PISO) PARA ELIMINAR LIQUIDO PARA 
DESINFECCION Y ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA A PRESION. EQUIPO, MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO,  Y MANO DE OBRA 
CALIFICADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A LA APLICACIÓN DE GERMICIDA 

PARA DESINFECCION EN ÁREA DE TODOS LOS RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN 
CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y BOMBEO DEL 
MISMO, EL COMPRESOR DE AIRE TENDRA LA PRESIÓN ADECUADA. 

 
 EN ESTE CONCEPTO INCLUYE POSTERPIOR LIMPIEZA DE LA MISMA AREA CON 

JABON ANTIBACTERIAL Y CLORO CÁRCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION 
DE SOLIDOS (PAREDES Y PISO) PARA ELIMINAR LIQUIDO PARA DESINFECCION 
Y ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA A PRESION. EQUIPO, MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO,  Y MANO DE OBRA 
CALIFICADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.     

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE PARA METRO CUADRADO (M2) 
 
AR06-LDD-04 DEZASOLVE, EXTRACCION Y LIMPIEZA DE CARCAMO Y ESTRUCTURA DE 

RETENCION DE SOLIDOS PARA ROMPER ASENTAMIENTOS DE RESIDUOS 
SANITARIOS EN PAREDES Y FONDO DE CARCAMO PARA EXTRACCIÓN DE 
SOLIDOS  INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE EQUIPO DE SOPORTE DE 
BOMBAS, GUIAS Y TODO ELEMENTO EXISTENTE EN DESUSO, USO DE EQUIPO 
AUTONOMO DE SEGURIDAD, USO DE ARNES Y CUERDA DE VIDA, USO DE EQUIPO 
PARA BAJAR Y SUBIR EL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DEL CARCAMO, 
CONSIDERAR CARGA DE TANQUE DE OXIGENO CON DURACION DE 30 MINUTOS 
PARA QUE SE ALTERNE AL PERSONAL, DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CARCAMO Y 
CANAL PERIMETRAL DE ENTRADA PARA CARGANDO EL MATERIAL DE 
EXTRACCION A BOTE DE RETROEXCAVADORA U OLLA ENGANCHADA A GRUA, 
INCLUYE CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 
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EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL 

EQUIPO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y 
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE. 

                                
 EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE 

LA OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE 
DESECHO, ESTE COSTO DEBERÁ ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE 
CONCEPTO 

   
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUBICO APROXIMADO A DOS 
DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR M3. 
 
AR06-LDD-07 ACARREO, TRASLADO Y DEPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE 

LIMPIEZA, DESASOLVE Y DEMOLICION (LODOS Y SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS) 
EN ZONA AUTORIZADA POR AUTORIDAD COMPETENTE O  DONDE INDIQUE EL 
SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE EN UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 
QUINCE  KM. INCLUYE: EQUIPO, VEHICULO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL TRASLADO Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA, 

DESASOLVE Y DEMOLICION (LODOS Y SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS. ESTE 
MATERIAL DEBERÁ SER RETIRADO EN ZONA AUTORIZADA POR AUTORIDAD 
COMPETENTE O  DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE EN 
UNA DISTANCIA APROXIMADA DE QUINCE  KM., ASI MISMO DEBERAN 
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE 
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.      

             
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
AR-25-REC-01 CONCRETO  F'c= 350 KG/CM2 EN LOSA TAPA DE 20 CM DE ESPESOR, T.M.A.3/4 

CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO. INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y 
CURADO EN LOSA TAPA, AFINE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

CONCRETO F'c= 350 KG/CM2 EN LOSA TAPA DE 20 CM DE ESPESOR, T.M.A.3/4 
CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO.,  LOS MATERIALES PARA SU CURADO, 
ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS, POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR 
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                           EL DESCIMBRADO SOLO SE REALIZARA CUANDO EL CONCRETO CUMPLA CON 

UN MINIMO DEL 85% DE LA RESISTENCIA SOLICITADA. 
 
                           EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, 
ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES 
AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA. 

                                     
                          SOLO SE PROCEDERA A INICIAR EL COLADO PREVIA REVISION DE EL MOLDE Y 

ARMADO DEL ELEMENTO DE PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA. 
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 EL LICITANTE DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

                                     
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:     EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL 
METRO CUBICO (M3),  

 
AR-25-REC-02 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DOBLE PARRILLA DE ACERO DE 

REFUERZO VARILLA # 4 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, EN LOSA TAPA, INCLUYE: 
GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
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LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
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AR-25-REC-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MARINA PREFABRICADA PARA UNA 
PROFUNDIDAD DE 13.10 M Y CON UNA SEPARACION DE 30 CM DE ALTURA 
ENTRE CADA ESCALON, MARCA ESCALERAS INDUSTRIALES DE MONTERREY O 
SIMILAR EN CALIDAD, DIMENSIONES, PERFILES Y ACABADOS DE ACUERDO A 
FABRICANTE. INCLUYE: FLETES, HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
ANCLAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MARINA 
PREFABRICADA PARA UNA PROFUNDIDAD DE 13.10 M Y CON UNA SEPARACION 
DE 30 CM DE ALTURA ENTRE CADA ESCALON, MARCA ESCALERAS INDUSTRIALES 
DE MONTERREY O SIMILAR EN CALIDAD, DIMENSIONES, PERFILES Y ACABADOS 
DE ACUERDO A FABRICANTE. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE FLETES, HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO, 

HERRAMIENTA, ANCLAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR-25-REC-04 CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO DE 1.00 X 

0.50 X 0.20 M PARA BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO, ARMADA CON 10 VRS #3 Y 
ESTRIBOS #2 @20 CM, INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO, CURADO, AFINE, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO DE 1.00 X 0.50 X 0.20 M PARA BASE 
PARA EQUIPO DE BOMBEO, ARMADA CON 10 VRS #3 Y ESTRIBOS #2 @20 CM.,  
LOS MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ 
COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 
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VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS, POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR 
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                           EL DESCIMBRADO SOLO SE REALIZARA CUANDO EL CONCRETO CUMPLA CON 

UN MINIMO DEL 85% DE LA RESISTENCIA SOLICITADA. 
 
                           EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, 
ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES 
AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA. 

                                     
                          SOLO SE PROCEDERA A INICIAR EL COLADO PREVIA REVISION DE EL MOLDE Y 

ARMADO DEL ELEMENTO DE PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA. 
 
 EL LICITANTE DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

                                     
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:     EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL 
METRO CUBICO (M3),  

 
 
AR-25-REC-05 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DOBLE PARRILLA DE ACERO DE 

REFUERZO VARILLA # 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, EN BASES PARA EQUIPOS 
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DE BOMBEO. INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 54 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

54 

 

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR-25-REC-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDA DE 2" 

X 1/8" DE ESPESOR, PARA UNA SECCION DE 1.47 x 1.17 MTS. CON MARCO DE 
APOYO DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2" X 1/8" DE ESPESOR, 
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR Y COLOCAR REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO 

PULTRUIDA DE 2" X 1/8" DE ESPESOR, PARA UNA SECCION DE 1.47 x 1.17 MTS. 
CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2" X 1/8" 
DE ESPESOR. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE CORTES EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
AR-25-REC-07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDA DE 2" 

X 1/8" DE ESPESOR, PARA UNA SECCION DE 1.24 x 0.90 MTS. CON MARCO DE 
APOYO DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2" X 1/8" DE ESPESOR, 
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR Y COLOCAR REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO 

PULTRUIDA DE 2" X 1/8" DE ESPESOR, PARA UNA SECCION DE 1.24 x 0.90 MTS. 
CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2" X 1/8" 
DE ESPESOR. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE CORTES EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
AR-25-REC-08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDA DE 2" 

X 1/8" DE ESPESOR, PARA UNA SECCION DE 4.30 x 0.87 MTS. CON MARCO DE 
APOYO DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2" X 1/8" DE ESPESOR, 
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR Y COLOCAR REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO 

PULTRUIDA DE 2" X 1/8" DE ESPESOR, PARA UNA SECCION DE 4.30 x 0.87 MTS. 
CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2" X 1/8" 
DE ESPESOR. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE CORTES EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
AR-25-REC-09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABLE EN INTERIOR, MARCA 

TOP WALL DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, 
COLUMNAS, TRABES, A DOS MANOS; INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA PINTURA IMPERMEABLE EN INTERIOR, 

MARCA TOP WALL DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE 
MUROS, COLUMNAS, TRABES, APLICADA CON BROCHA DE PELO, RODILLO O 
PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ LIMPIARSE PERFECTAMENTE, 
INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE 
LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA POSTERIORMENTE 
RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN 
CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO 
BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 
MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN DE LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI 
CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, SE 
CUBRIRÁN LOS MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, 
CONTACTOS Y LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO 
SIN PODERSE DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. 
SIN CARGO EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR-25-GVT-01 DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTRA METÁLICA, CONSIDERANDO PERFILES 

HSS, PTR, MONTÉN, COLUMNAS DE IPR, VIGAS, LARGUEROS, CONTRAVENTEOS, 
PLACAS BASE, PLACAS EN GENERAL, SOPORTES Y TODO LO INCLUIDO EN LA 
ESTRUCTURA. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA DESMANTELAR ESTRUCTRA METÁLICA, 
CONSIDERANDO PERFILES HSS, PTR, MONTÉN, COLUMNAS DE IPR, VIGAS, 
LARGUEROS, CONTRAVENTEOS, PLACAS BASE, PLACAS EN GENERAL, SOPORTES 
Y TODO LO INCLUIDO EN LA ESTRUCTURA., CUYO RETIRO DE LA OBRA SE 
REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE FUERA Y 
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA 
DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN 
EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 

AR-25-GVT-02 EXCAVACION  A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 
2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
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EJECUCION:    POSTERIORMENTE A EL TRAZO PREVIAMENTE MARCADO SE  PROCEDERÁ A 
REALIZAR LA  EXCAVACION A MANO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, 
LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. EL PISO 
DE LA EXCAVACION DEBERA QUEDAR DE ACUERDO A EL NIVEL INDICADO EN 
LOS PLANOS DE PROYECTOS, TOMANDO EN CUENTA QUE NO SE PAGARA 
NINGUNA SOBREEXCAVACION POR ERROR DEL CONTRATISTA AL 
INTERPRETAR LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. 

 
                              SE DEPOSITARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN LADO DE 

LA EXCAVACION O EN EL LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR  PARA SU 
POSTERIOR UTILIZACION O RETIRO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON 
APROXIMACIÓN A DOS  DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
AR-25-GVT-03 EXCAVACION CON EQUIPO PARA DADOS DE CIMENTACIÓN EN MATERIAL TIPO B 

EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO 

Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYENDO LAS OPERACIONES 
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS 
MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU 
COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL 
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS 
Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE 
REQUIERA PARA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA, INCLUYE IGUALMENTE LAS 
OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL 
MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU 
EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS 

DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD 
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE 
PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, 
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MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION 
POSTERIOR.  

 
 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER 

PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 
(CINCO) CM. DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA 
DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA 
EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE, QUEDE A LA 
PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS SERAN 

DE ACUERDO A PROYECTO Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA 
SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.  

 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES 
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y 
RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE 
ADEME O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON 
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN 
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DE LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA 
EL AREA DE TRABAJO,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA 
DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO 
CUBICO. 

 
AR-25-GVT-04 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO 

F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE 
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE LA 
ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 
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                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS 
LOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO 
CUBICO. 

 
AR-25-GVT-05 RELLENO COMPACTADO PARA CIMENTACIÓN CON MATERIAL DE BANCO 

(INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. 
INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    EL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PREVIAMENTE SELECCIONADO  SERÁ 

COLOCADO Y EXTENDIDO SOBRE LAS PARTES DONDE SE REQUIERA  DEL 
MISMO, SE LE DARÁ UNA TENDIDA Y APLICADA DE AGUA PARA ALCANZAR LA 
HUMEDAD REQUERIDA, DESPUÉS DE ESTO SE COMPACTARA CON BAILARINA 
HASTA ALCANZAR LA RESISTENCIA AL 90% PROCTOR, EN CAPAS NO MAYORES 
DE 20 CM 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) CON 
APROXIMACIÓN A  DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CÚBICO (M3). 
 
AR-25-GVT-06 CONSTRUCCION DE PEDESTAL RECTANGULAR DE 50 X 50 CM,  CON UNA ALTURA 

DE 195 CM, DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, ARMADO CON 20 VARILLAS DE #4, 
ESTRIBOS CON VARILLA #3 @ 20 CM, PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO (C-1), 
INCLUYE: JUEGO DE  4 ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED DE 60 CM + 10 CM X 
5/8" DE Ø, 10 CM DE ROSCA EN SU PARTE SUPERIOR, 8 TUERCAS NIVELADORAS Y 
RONDANAS, PLACA BASE DE 40 X 40 CM  DE 1" DE ESPESOR Y CONCRETO GROUT 
DE 30 MM DE ESPESOR, RELLENO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA. 
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EJECUCION:      EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLUMNA DE ACERO SE  PROCEDERÁ A 

CONSTRUIR  PEDESTAL RECTANGULAR DE 50 X 50 CM,  CON UNA ALTURA DE 195 
CM, DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, ARMADO CON 20 VARILLAS DE #4, 
ESTRIBOS CON VARILLA #3 @ 20 CM.  

 
                             ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
 EN SU CASO, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR EN SUMINISTRAR UN PEDESTAL 

PREFABRICADO, MISMO QUE PODRA SER PAGADO CON ESTE MISMO 
CONCEPTO.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE JUEGO DE  4 ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED DE 

60 CM + 10 CM X 5/8" DE Ø, 10 CM DE ROSCA EN SU PARTE SUPERIOR, 8 
TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS, PLACA BASE DE 40 X 40 CM  DE 1" DE 
ESPESOR Y CONCRETO GROUT DE 30 MM DE ESPESOR, RELLENO, MATERIAL, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO 

EL PEDESTAL. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
AR-25-GVT-07 CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO (Z-1) F'C= 200 KG/CM2 DE 

1.50 X 1.50 M, X 0.20 M, DE ESPESOR, ARMADA CON 8 VRS #4 @ 20 CM EN AMBOS 
SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE INICIARA CON EL HABILITADO PARCIAL DEL ACERO PARA DESPUES 

PROCEDER CON EL TRAZO DE LA ZAPATA ESTABLECIENDO LOS EJES 
CORRECTAMENTE, POSTERIORMENTE SE TERMINARA DE HABILITAR EL 
ACERO YA COLOCADO EN SU SITIO, PARA DESPUES COLOCAR LA CIMBRA, LA 
CIMBRA DEBERA LLEVAR LOS REFUERZOS NECESARIOS PARA EVITAR QUE 
ESTA SE MUEVA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO, UNA VEZ LISTO EL 
ACERO Y LA CIMBRA, LA SUPERVISION DEBERA DE REALIZAR LA REVISION 
PARA DAR EL VISTO BUENO PARA PROCEDER AL COLADO, DURANTE EL 
COLADO SE DEBERA DE CUIDAR EL COLOCADO DEL CONCRETO PARA EVITAR 
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SEGREGACIONES, Y AL INSTALARLO SE DEBERA REALIZAR EL CORRECTO 
VIBRADO DEL MISMO, AL TERMINAR DE COLAR, SE DEBERA DAR UN ACABADO 
UNIFORME SIN QUE ESTE SEA APARENTE. CONSIDERAR EN EL PRECIO 
UNITARIO LOS DESPERDICIOS CORRESPONDIENTES. 

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                          LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE 
LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
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MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
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OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE 
LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS 
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                           SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
AR-25-GVT-08 TRABE DE LIGA (TL-1) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25 X 40 CM, ARMADA 

CON 6 VRS. #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM.  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA.  A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
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COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA. 
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                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  
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 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
DISTINTOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES REQUERIDOS EN I-6.3 ESTRUCTURA METALICA. 
 
EL CONTRATISTA CONTARÁ CON SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TODO BASADO EN EL PROYECTO O A LAS 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGANADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URMANO Y MEDIO AMBIENTE.  
                             
MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
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AR-25-GVT-09   SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS (C-1) A BASE DE PERFIL IPR DE 10" 
X 8" X 49.10 KG/M.  INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA RIEL (V-1) A BASE DE IPR DE 12" X 10"  

78.90KG/M X 12.10 M DE LONGITUD.  INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA VIAJERA (V-2) A BASE DE IPR DE 10" X 8" X 

49.10 KG/M X 4.80 M DE LONGITUD PARA DEZPLAZAMIENTO HORIZONTAL.  
INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA PERIMETRAL (V-3) A BASE DE IPR DE 10" X 5 

3/4" X 32.70KG/M X 10.50 M DE LONGITUD. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA  (V-4) A BASE DE IPR DE 8" X 5 1/4" X 31.30 

KG/M X 6.50 M DE LONGITUD.  INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA PRINCIPAL (V-4) A BASE DE IPR DE 8" X 5 

1/4"  31.30KG/M X 3.60 M DE LONGITUD.  INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA (REFUERZO CENTRAL) (V-4) 

CONECTADO CON VIGA PRINCIPAL A BASE DE IPR DE 8" X 5 1/4"  31.30KG/M X 
4.33 M DE LONGITUD.  INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-16 SUMINISTRO E INSTALACION MENSULA A BASE DE IPR DE 8" x 5 1/4" X 31.30KG/M 

DE 30CM DE LONGITUD.  INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-17 SUMINISTRO E INSTALACION POLIN TIPO C EN CAJON CON DIMENSIONES DE 6" 

X 2" X CAL. 14, 4.16KG/M, DE 10.50M DE LONGITUD.  INCLUYE: SOLDADURA, 
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CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-18 SUMINISTRO E INSTALACION MENSULA DE ANGULO DE 2" X 1/8" x 2.46KG/M 

@1.00M A LO LARGO DE LA VIGA PERIMETRAL (V-3) INCLUYE: SOLDADURA, 
CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-19 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO (AT-1)  DE 2" X 1/8" x 25CM DE 

LONGITUD CON UN PESO DE 2.46KG/M @1.00M A LO LARGO DE LA VIGA 
PERIMETRAL (V-3) INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-20 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TRIANGULAR PARA SOPORTE DE 0.35 X 

0.35 X 1" DE ESPESOR CON UN PESO DE 199.18KG/M2 @1.00M A LO LARGO DE LA 
VIGA PERIMETRAL (V-3) INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-21 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE FIJACIÓN (PL-1)  DE 15 X 11CM X 3/8" 

(9.53MM)  DE ESPESOR  CON UN PESO DE 54.70KG/M2 PARA CONECTAR LA VIGA 
PERIMETRAL (V-3) CON LA COLUMNA C-1, CON 2 PERNOS HEXAGONALES 
ESTRUCTURALES A325 GALV-CAL 5/8" DE DIAMETRO X 3" DE LONGITUD, TUERCA 
HEXAGONAL ESTRUCTURAL 2H ASTM A194, RONDANA PLANA ESTRUCTURAL 
F436. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

 
AR-25-GVT-22 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE FIJACIÓN (PL-2)  DE 370 X 190MM X 

5/8" (15.87MM)  DE ESPESOR  CON UN PESO DE 124.40KG/M2 PARA CONECTAR LA 
VIGA V-4 CON LA COLUMNA C-1, CON 8 PERNOS HEXAGONALES 
ESTRUCTURALES A325 GALV-CAL 5/8" DE DIAMETRO X 3" DE LONGITUD, TUERCA 
HEXAGONAL ESTRUCTURAL 2H ASTM A194, RONDANA PLANA ESTRUCTURAL 
F436. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

 
AR-25-GVT-25 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRIOSTAMIENTO (ARR-1) A BASE DE ANGULO 

DE 1" X 1/8", PESO DE 1.19KG/M2, 1.15M DE LONGITUD. INCLUYE: SOLDADURA, 
CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

 
AR-25-GVT-26 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRIOSTAMIENTO (ARR-2) A BASE DE ANGULO 

DE 1" X 1/8", PESO DE 1.19KG/M2, 1.03M DE LONGITUD. INCLUYE: SOLDADURA, 
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CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

 
AR-25-GVT-27  SUMINISTRO E INSTALACION DE CLIP A BASE DE ANGULO DE 2" X 1/4", PESO DE 

4.75KG/M2, 12.70CM DE LONGITUD, FIJADOS A (ARR-1) CON TORNILLOS 
ESTANDAR A307 GRADO A DE 3/8" DE DIAMETRO X 1 1/2" DE LARGO CON 
TUERCA ASTM A563 DH Y RONDANA PLANA ASTM F844 POR CONEXIÓN. 
INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
DISTINTOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES REQUERIDOS EN I-6.3 ESTRUCTURA METALICA. 
 
EL CONTRATISTA CONTARÁ CON SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, TODO BASADO EN EL PROYECTO O A 
LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGANADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URMANO Y MEDIO AMBIENTE.  
                             
MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA(PZA). 
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AR-25-GVT-23 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA POLIGONAL (PL-3) DE 3/8" (9.53MM) DE 
ESPESOR, ÁREA DE 7700MM2, PESO DE 54.70KG/M2 SOLDADA A LA VIGA V-4 Y A 
LA PLACA PL-2, . INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

 
AR-25-GVT-24 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA POLIGONAL (PL-4) DE 3/8" (9.53MM) DE 

ESPESOR, ÁREA DE 19600MM2, PESO DE 54.70KG/M2 SOLDADA A LA VIGA V-4 Y A 
LA PLACA PL-2, . INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

 
AR-25-GVT-28 SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE PARA DEZPLAZAMIENTO HORIZONTAL 

PARA OPERACIÓN MECANICA CON CADENA DE CARGA DE 2.0 TONELADAS DE 
CAPACIDAD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
AR-25-GVT-29 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO MANUAL DE CADENA CON 

CAPACIDAD DE 2 TONELADAS CON ELEVACION DE 15 MTS CADENA CON 1 
RAMAL CUERPO Y CADENA DE CARGA DE ACERO ENDURECIDO, MARCA MC 
MODELO: CM 3302. PARA ELEVACION DE BOMBAS O SIMILAR, INCLUYE: 
MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
DISTINTOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES REQUERIDOS EN I-6.4 ARMADURA TIPO 1 (A-1) 
 
EL CONTRATISTA CONTARÁ CON SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TODO BASADO EN EL PROYECTO O A LAS 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGANADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URMANO Y MEDIO AMBIENTE.  
                             
MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
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AR-25-GVT-30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR PARA JOIST 
TIPO, A BASE DE ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, X 3.15 KG/M. 
INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIAGONALES PARA JOIST TIPO, A BASE DE 

REDONDO LISO DE 5/8" DE ESPESOR, X 1.55 KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, 
CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE PARA JOIST TIPO, A BASE DE 

ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR, X 1.19 KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, 
CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA TIPO PARA JOIST TIPO, A BASE DE 

ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, DE 13.40CM DE LONGITUD X 3.15 
KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
DISTINTOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES REQUERIDOS EN I-6.5 ARMADURA TIPO 2 (A-2) 
 
EL CONTRATISTA CONTARÁ CON SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TODO BASADO EN EL PROYECTO O A LAS 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGANADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URMANO Y MEDIO AMBIENTE.  
                             
MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
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AR-25-GVT-34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR PARA JOIST 
TIPO, A BASE DE ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, X 3.15 KG/M. 
INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIAGONALES PARA JOIST TIPO, A BASE DE 

REDONDO LISO DE 5/8" DE ESPESOR, X 1.55 KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, 
CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE PARA JOIST TIPO, A BASE DE 

ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR, X 1.19 KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, 
CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-GVT-37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA TIPO PARA JOIST TIPO, A BASE DE 

ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, DE 13.40CM DE LONGITUD X 3.15 
KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
AR-25-GVT-38 SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACIÓN LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA 

CAL 22 (R-101).  INCLUYE:ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, MANIOBRAS, 
DESPERDICIO, TRASLAPES, FLETES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 
LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  SE HARA EL HABILITADO DE LA ESTRUCTURA DE ACUERDO A PROYECTO LA 

COLOCACION DE LA LAMINA SE DEBERA LLEVAR A CABO DEJANDO LOS 
TRASLAPES EN EL SENTIDO A FAVOR DE LA CAIDA, SE DEBERA CONSIDERAR LAS 
ANCLAS PARA LA FIJACION DE LAS MISMAS LAS CUALES DEBERAN TENER SU 
EMPAQUE Y ARANDELAS PARA LA FIJACION Y EVITAR LA FILTRACION DE LA 
HUMEDAD  ,LA APLICACIÓN DE LA PINTURA SE CONSIDERARA DE ACUERDO A 
LAS INSTRUCCIONES DE LOS FABRICANTES, SE CONSIDERA TODO LOS 
MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRANSPORTACION, Y COLOCACION  ASI 
COMO SU ALINEAMIENTO, TODO BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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 LA LAMINA A UTILIZARSE SERA LIBRE DE DEFECTOS Y DE PRIMERA CALIDAD. 
  
 LA INTENSIDAD DEL PIJADO O FIJACION SERA EL INDICADO POR EL 

FABRICANTE DE ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS VIGENTES.  
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.  
 
AR-25-GVT-39 SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACIÓN CABALLETE ESTRUCTURAL 

GALVANIZADO CAL 22 (R-101).  INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, 
MANIOBRAS, DESPERDICIO, TRASLAPES, FLETES, LIMPIEZA, RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  SE HARA EL HABILITADO DE LA ESTRUCTURA DE ACUERDO A PROYECTO, LA 

COLOCACION DEL CABALLETE DEBERA CONSIDERAR LAS ANCLAS PARA LA 
FIJACION DE LAS MISMAS LAS CUALES DEBERAN TENER SU EMPAQUE Y 
ARANDELAS PARA LA FIJACION Y EVITAR LA FILTRACION DE LA HUMEDAD  ,LA 
APLICACIÓN DE LA PINTURA SE CONSIDERARA DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES DE LOS FABRICANTES, SE CONSIDERA TODO LOS 
MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRANSPORTACION, Y COLOCACION  ASI 
COMO SU ALINEAMIENTO, TODO BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 LA LAMINA A UTILIZARSE SERA LIBRE DE DEFECTOS Y DE PRIMERA CALIDAD. 
  
 LA INTENSIDAD DEL PIJADO O FIJACION SERA EL INDICADO POR EL 

FABRICANTE DE ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS VIGENTES.  
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML). 
 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 76 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

76 

 

AR-25-GVT-40 SUMISTRO Y COLOCACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EPOXICO 
CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM RP-6 O SIMILAR EN CALIDAD, 
APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, INCLUYE: 
SANDBLASTEO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARA  PRIMARIO ANTICORROSIVO EPOXICO 

CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM RP-6 O SIMILAR EN CALIDAD, 
APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, DE 
ACUERDO AL PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE  SANDBLASTEO, MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. 
 
 

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO (M2)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO 
(M2)   

 
AR-25-GVT-41 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO ANTICORROSIVO EPOXICO 

CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM EPOXI RA-26 O SIMILAR EN 
CALIDAD, APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, A 3 
MANOS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARA  ACABADO ANTICORROSIVO EPOXICO 

CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM EPOXI RA-26 O SIMILAR EN 
CALIDAD, APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, 
A 3 MANOS, DE ACUERDO AL PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR 
DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, 

 
ESTE CONCEPTO INLCUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESRIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO (M2)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO 
(M2)   

 
AR-25-GVRS-01 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR, SIN CONTROL 

DE LABORATORIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, 
MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, 

EL CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A 
BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL 
ARMADO DE LA ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS 

LOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
AR-25-GVRS-02 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATA 

AISLADA DE 5 VARILLAS NO. 4 @ 23 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, 
TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
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A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
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HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR-25-GVRS-03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 PARA ZAPATA 

CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, 
MATERIALES Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 PARA ZAPATA CON IMPERMEABILIZANTE 
INTEGRADO.,  LOS MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL 
CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS, POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR 
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                           EL DESCIMBRADO SOLO SE REALIZARA CUANDO EL CONCRETO CUMPLA CON 
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UN MINIMO DEL 85% DE LA RESISTENCIA SOLICITADA. 
 
                           EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, 
ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES 
AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA. 

                                     
                          SOLO SE PROCEDERA A INICIAR EL COLADO PREVIA REVISION DE EL MOLDE Y 

ARMADO DEL ELEMENTO DE PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA. 
 
 EL LICITANTE DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

                                     
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:     EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL 
METRO CUBICO (M3),  

 
AR-25-GVRS-04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN FRIO MARCA SIKASIL (758-SL) O 

SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARÁ Y APLICARA SELLADOR EN FRIO MARCA SIKASIL (728-SL) O 

SIMILAR EN CALIDAD, DE ACUERDO AL PROYECTO O A INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 

 
AR-25-GVRS-05 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TIRA DE ASFALTO FEXPAN DE 13 MM DE ESPESOR 

DESBASTADO EN 2 CM, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA Y APLICARA TIRA DE ASFALTO FEXPAN DE 13 MM DE 

ESPESOR DESBASTADO EN 2 CM, DE ACUERDO AL PROYECTO O A 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO (M2)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO 
(M2)   

 
AR-25-GVRS-06 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA DADO DE 

VARILLA NO. 4 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, 
SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 
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 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 
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MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR-25-GVRS-07 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VARILLA NO. 

3 PARA DADO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 
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                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR-25-GVRS-08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA DADO CON 

IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, 
MATERIALES Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 PARA DADO CON IMPERMEABILIZANTE 
INTEGRADO.,  LOS MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL 
CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 
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 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS, POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR 
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                           EL DESCIMBRADO SOLO SE REALIZARA CUANDO EL CONCRETO CUMPLA CON 

UN MINIMO DEL 85% DE LA RESISTENCIA SOLICITADA. 
 
                           EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, 
ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES 
AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA. 

                                     
                          SOLO SE PROCEDERA A INICIAR EL COLADO PREVIA REVISION DE EL MOLDE Y 

ARMADO DEL ELEMENTO DE PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA. 
 
 EL LICITANTE DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

                                     
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:     EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL 
METRO CUBICO (M3),  
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AR-25-GVRS-09 SUMINISTRO E INSTALACION VIGA IPR VIAJERA DE ACERO 8" X 4" 15.00 KG/M, 
INCLUYE: CARRETE DESLIZANTE, SOLDADURA Y ACCESORIOS DE 
INSTALACION,EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INTALACION DE VIGA IPR VIAJERA DE 
ACERO 8" X 4" 15.00 KG/M, DEACUERDO AL PROYECTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE CARRETE DESLIZANTE, PINTURA ANTICORROSIVA, 

SOLDADURA Y ACCESORIOS DE INSTALACION,EQUIPO Y HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO LINEAL (ML) 
 
AR-25-GVRS-10 SUMINISTRO E INSTALACION  DE  VIGA IPR RIEL ACERO DE 10" X 4" 17.90 KG/M, 

INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INTALACION DE VIGA IPR RIEL ACERO 
DE 10" X 4" 17.90 KG/M, DEACUERDO AL PROYECTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE CARRETE DESLIZANTE, PINTURA ANTICORROSIVA, 

SOLDADURA Y ACCESORIOS DE INSTALACION,EQUIPO Y HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO LINEAL (ML) 
 
AR-25-GVRS-11 SUMINISTRO E INSTALACION  DE  COLUMNA DE IPR DE 10" X 4" 17.9 KG/M, 

INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INTALACION DE COLUMNA DE IPR DE 
10" X 4" 17.90 KG/M, DEACUERDO AL PROYECTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE CARRETE DESLIZANTE, PINTURA ANTICORROSIVA, 

SOLDADURA Y ACCESORIOS DE INSTALACION,EQUIPO Y HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO LINEAL (ML) 
 
AR-25-GVRS-12 ANGULO DE 2" PARA CONTRAVENTEO DE ESTRUCTURA DE ACERO, INCLUYE: 

PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
JECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INTALACION DE ANGULO DE 2" PARA 
CONTRAVENTEO DE ESTRUCTURA DE ACERO, DEACUERDO AL PROYECTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE CARRETE DESLIZANTE, PINTURA ANTICORROSIVA, 

SOLDADURA Y ACCESORIOS DE INSTALACION,EQUIPO Y HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

                            
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO LINEAL (ML) 
 
AR-25-GVRS-13 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA EXTERIORES, 

MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR AMARILLO; 
APLICADA SOBRE COLUMNAS, TRABES, MENSULAS O CUALQUIER TIPO DE 
ELEMENTO ESTRUCTURAL, A DOS MANOS. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE 
OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER 
ALTURA. 
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EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 
EXTERIORES PARA PARA EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR 
EN CALIDAD,, APLICADA CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA 
SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE 
LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE 
POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS 
LAS IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, 
PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO 
DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE 
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR 
UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR 
EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ AMARILLO, SE CUBRIRÁN LOS MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, 
TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS 
SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR DEBERÁN SER 
CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR-25-GVRS-14 SUMINISTRO E INSTALACION  DE  PLACA DE ACERO 5/8" DE 0.45 X 0.55 M PARA 

UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 4 ORIFICIOS PARA ANCLAS 
ROSCADAS.,INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  PLACA DE ACERO 
5/8" DE 0.45 X 0.55 M PARA UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 4 
ORIFICIOS PARA ANCLAS ROSCADAS.  

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

SOLDADURA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA).   

 
 
AR-25-GVRS-15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ROSCADAS DE 5/8" TIPO L AHOGADAS 

PARA UNIR PLACA CON BASE DE CONCRETO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ROSCADAS DE 
5/8" TIPO L AHOGADAS PARA UNIR PLACA CON BASE DE CONCRETO. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO METRO LINEAL (ML) 
 
AR-25-GVRS-16 SUMINISTRO E INSTALACION  DE  MENSULA DE ACERO DE IPR 10" X 4"X 17.90 

KG/M (0.20 X 0.30 M) PARA SOPORTE DE VIGA RIEL .,INCLUYE: PINTURA 
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ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  MENSULA DE ACERO 
DE IPR 10" X 4"X 17.9 KG( 0.20 X 0.30 M) PARA SOPORTE DE VIGA RIEL,  

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA). 

 
AR-25-GVRS-17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE MANUAL CON CAPACIDAD DE 2 

TONELADAS, MARCA CM, MODELO:CM 3302 
 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE MANUAL CON 
CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, MARCA CM, MODELO:CM 3302, 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA 
(PZA). 

 
AR-25-GVRS-18 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO DE 1,500 KG, 7 METROS DE CADENA 

TROPICALIZADA, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, 
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EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y POSTERIOR 
USO PARA IZAJE DE CANASTILLAS PARA RETENCION DE SOLIDOS. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 
POLIPASTO DE 1,500 KG, 7 METROS DE CADENA TROPICALIZADA, 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y 
POSTERIOR USO PARA IZAJE DE EQUIPOS DE BOMBEO. 

                             
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA 
(PZA). 

 
AR-25-CCV-01 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A 

CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL 

PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYENDO LAS 
OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O 
TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS 
EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA 
DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO 
NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES 
POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA, 
INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL 
CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO 
MECÁNICO PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS 

DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD 
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE 
PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, 
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MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION 
POSTERIOR.  

 
 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER 

PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 
(CINCO) CM. DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA 
DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA 
EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE, QUEDE A LA 
PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS SERAN 

DE ACUERDO A PROYECTO Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA 
SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.  

 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES 
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y 
RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE 
ADEME O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE 
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON 
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN 
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DE LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA 
EL AREA DE TRABAJO,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA 
DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO 
CUBICO. 

 
AR-25-CCV-02 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE 

CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE 
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL 
DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN 
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CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE 
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
AR-25-CCV-03 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 0.05 M. DE ESPESOR, SIN 

CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, 

EL CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A 
BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL 
ARMADO DE LA ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS 

LOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
AR-25-CCV-04 CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 0.80 X 0.20 M DE SECCION A BASE DE 

CONCRETO PREMEZCLADO F´c= 150 KG/CM2, ARMADA CON 4 VS. DE 1/2" Ø @ 17 
CM EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES DE VARILLA DE 1/2" Ø @ 20 CM 
EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, 
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HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE INICIARA CON EL HABILITADO PARCIAL DEL ACERO PARA DESPUES 

PROCEDER CON EL TRAZO DE LA ZAPATA ESTABLECIENDO LOS EJES 
CORRECTAMENTE, POSTERIORMENTE SE TERMINARA DE HABILITAR EL 
ACERO YA COLOCADO EN SU SITIO, PARA DESPUES COLOCAR LA CIMBRA, LA 
CIMBRA DEBERA LLEVAR LOS REFUERZOS NECESARIOS PARA EVITAR QUE 
ESTA SE MUEVA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO, UNA VEZ LISTO EL 
ACERO Y LA CIMBRA, LA SUPERVISION DEBERA DE REALIZAR LA REVISION 
PARA DAR EL VISTO BUENO PARA PROCEDER AL COLADO, DURANTE EL 
COLADO SE DEBERA DE CUIDAR EL COLOCADO DEL CONCRETO PARA EVITAR 
SEGREGACIONES, Y AL INSTALARLO SE DEBERA REALIZAR EL CORRECTO 
VIBRADO DEL MISMO, AL TERMINAR DE COLAR, SE DEBERA DAR UN ACABADO 
UNIFORME SIN QUE ESTE SEA APARENTE. CONSIDERAR EN EL PRECIO 
UNITARIO LOS DESPERDICIOS CORRESPONDIENTES. 

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                          LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE 
LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
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ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  
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 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE 
LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS 
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                           SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
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AR-25-CCV-05  CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ENRASE A BASE DE BLOCK DE CONCRETO 
HUECO 15 x 20 x 40 CM. ZARPEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: 
EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:          EL LICITANTE CONSTRUIRA MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACION A BASE 

DE BLOCK HUECO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 X 20 X 40 CM, ASENTADO CON 
MORTERO CEM.-ARENA 1:4., NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, 
PUES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ 
DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ 
TODOS LOS GASTOS QUE ESTO OCASIONARA.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR-25-CCV-06 CONSTRUCCION DE DALA DE CIMENTACION DE 20 X 15 CM DE SECCION A BASE 

DE CONCRET HIDRAULICO F´c= 150 KG/CM2, ARMADA CON 4 VS DE No. 3 Ø Y 
ESTRIBOS DEL No. 2 Ø @ 15 CM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, 
OCHAVOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   
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                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 
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             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR-25-CCV-07 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL 

PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO 
MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:    EL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PREVIAMENTE SELECCIONADO  SERÁ 

COLOCADO Y EXTENDIDO SOBRE LAS PARTES DONDE SE REQUIERA  DEL 
MISMO, SE LE DARÁ UNA TENDIDA Y APLICADA DE AGUA PARA ALCANZAR LA 
HUMEDAD REQUERIDA, DESPUÉS DE ESTO SE COMPACTARA CON BAILARINA 
HASTA ALCANZAR LA RESISTENCIA AL 95% PROCTOR,  

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) CON 
APROXIMACIÓN A  DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CÚBICO (M3). 
 
AR-25-CCV-08 PISO FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ARMADO 

CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, 10/10, ACABADO ESCOBILLADO CON 
BROCHA DE PELO, JUNTAS FRÍAS, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: 
CIMBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, 

PARA FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR CON 
ACABADO COMUN, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10. 
DE ESPESOR, LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL 
CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
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LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE PISO DEBERA COLARSE EN 6 MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
                         
                                 EL ACABADO FINAL SERA PULIDO Y FINALMENTE RAYADO CON BROCHA DE 

PELO FINO. 
 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
AR-25-CCV-09 CASTILLO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, DE 15 X 15 CM, ARMADA CON 4 VRS 

N° 3 (3/8") Y ESTRIBOS N° 2 (1/4") @ 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
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EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 104 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

104 

 

MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
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PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR-25-CCV-10  MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 APLANADO CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    LOS MUROS  SERÁN DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, CON UN 

ACABADO COMUN A MEZCLA CORTADA EN AMBOS LADOS,  DEBIENDO 
UTILIZAR PARA EL JUNTEO MORTERO CEMENTO ARENA 1:4. EL CUAL SERÁ DE 
UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS LAS JUNTAS VERTICALES DEBERÁN 
QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS 
EXTREMOS, HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE 
ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR 
ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ 
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y 
VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS 
GASTOS OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR-25-CCV-11 CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20 X 15 CM, ARMADO CON 4 

VRS N° 3 (3/8") Y ESTRIBOS N° 2 (1/4") @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y 
DESCIMBRA.  A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
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PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
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POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
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AR-25-CCV-12 LOSA DE AZOTEA SOLIDA DE 15 CM, DE ESPESOR, ARMADA CON DOBLE 

PARRILLA CON VARS DEL N°3 (3/8") Ø @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON 
BASTONES DEL N° 4 (1/2") Ø @ 20 CM; CONCRETO HIDRAULICO F'c = 200 KG/CM2, 
INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,CIMBRABA COMUN Y DESCIMBRA, 
MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

F'c = 200 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON DOBLE PARRILLA 
CON VARS DEL N°3 (3/8") Ø @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON BASTONES 
DEL N° 4 (1/2") Ø @ 20 CM;; CONCRETO F'c= 200 KG/CM2,, Y LOS MATERIALES 
PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO PARA 
CONSTRUCCION DE LOSA, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
 EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, 
ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES 
AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA, QUE SE REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO. 

 
 EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR-25-CCV-13 PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, 

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO COMUN INCLUYE: 
RESANE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A 
CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, 
SELLADO DE TODAS LAS VISTAS PARA EVITAR HUMEDAD Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    EL CONTRATISTA REALIZARA UN PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO 

DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 
ACABADO COMUN, EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 
CENTÍMETROS LAS JUNTAS VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, 
UTILIZANDO ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, 
HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y 
NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, 
NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A 
CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS 
OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR-25-CCV-14 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETO 

PREMEZCLADO F'´C = 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM, 
JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN 
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA 
Y MANO DE OBRA. 
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EJECUCION:    EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F´C = 150 

KG/CM2. EL REVENIMIENTO SERÁ DE 10 CM. 
 
                           DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARÁ 

EL CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAÍDA POR MAS DE 
70 CM.  DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASÍ TAMBIÉN SE 
CUIDARA DE NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE 
PUDIESEN PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS. 

 
                             LA CIMBRA DEBERÁ ESTAR FIJA Y PODRÁ SER METÁLICA O DE MADERA, Y 

MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE DESMOLDANTE 
PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARÁ EL CONCRETO DEBERÁ DE 
ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA. 

 
 ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE 

PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO 
DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN AISLAMIENTO 
ADECUADO. 

 
 UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERÁ SER TRATADO CON LA 

CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO, 
POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE, 
SE LLEVARÁ A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.  

 
 ADICIONALMENTE SE APLICARÁ RAYADOR Y VOLTEADOR SEGÚN SEA EL CASO 

EN EL PERIMETRO DE LA LOSA. 
 
                             EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN EMULSION 

ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y 
ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO.  ESTA MEMBRANA DEBERA 
APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO, 
CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O 
MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE 
DEL CONCRETO. 

 
                             LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME A 

LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN. 
 
                              SI SE UTILIZA ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERÁ SER PREVIAMENTE 

AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA. 
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                              EL PERSONAL CONTARÁ CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO 
PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE  OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA 
COLOCACIÓN ADECUADA DEL CONCRETO.   

 
                             LA CONTRATISTA CONTARÁ CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
 
 
 
 
 
 
AR-25-CCV-15 CONSTRUCCION  DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM, MEDIDA INTERIOR EN 

BANQUETA Y 1.20 M. DE PROFUNDIDAD. A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 
15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP I:4 INCLUYE: 
MEDIA CAÑA, ZARPEO Y AFINE INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 
PROP 1:4, MARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE CONCRETO DE 
50 X 70 CM. A BASE DE CONCRETO F´C = 150 KG / CM2, ARMADO CON VAR DE 
3/8" DE Ø, @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ TERMINADAS LAS DESCARGAS 

SANITARIAS CORRESPONDIENTES. SE INICIARA CON LA EXCAVACION 
PERFILANDO EN FORMA MANUAL EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO CON EL 
NIVEL REQUERIDO POR EL PROYECTO O LA SUPERVISION, SE COMPACTARA 
EL FONDO DE LA EXCAVACION CON PISON DE MANO, PARA 
POSTERIORMENTE COLOCAR LA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CON 
CONCRETRO F´C = 150 KG / CM2 ELABORADO EN SITIO Y SIN CONTROL DE 
LABORATORIO. 

 
                    SE CONSTRUIRAN LOS MUROS A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM ASENTADO 

CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4 LOS CUALES DEBERAN ESTAR 
PLOMEADOS Y ALINEADOS CORRECTAMENTE. 
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EN EL FONDO DEL RESGISTRO Y COINCIDIENDO CON LOS NIVELES DE 
ENTRADA Y SALIDA DE LA TUBERIA DE DRENAJE, SE COLOCARA MEDIO TUBO 
EN SECCION LONGITUDINAL, PARA FORMAR UN CANAL CON LA MISMA 
PENDIENTE , RELLENANDO A LOS LADOS CON PEDACERIA DE BLOCK Y 
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA, DEJANDO UNA SUPERFICIE TERSA CON 
PENDIENTE LATERAL QUE RECONOZCA EL CANAL. 

 
               SE COLOCARA EL MARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE 

CONCRETO DE 50 X 70 CM. A BASE DE CONCRETO F´C = 150 KG / CM2, 
ARMADO CON VAR DE 3/8" DE Ø, @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS UTILIZANDO 
HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN 
REGISTROS DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR 
EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS QUE ESTO 
OCASIONARA.  

 
EL MARCO Y CONTRAMARCO DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO PIEZA( PIEZA ). 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA. CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
AR-25-CCV-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-

20) DE 6" Ø, INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE 

METRICA (SERIE-20) DE 6" Ø, P.V.C. QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

  
 SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA 

DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 114 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

114 

 

DAÑAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA Y EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE 
AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LA TUBERIA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO 

DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
DISTINTOS MATERIALES REQUERIDOS EN I-8.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. 
 
EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION, TODO BASADO EN EL PROYECTO O A LAS 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGANADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URMANO Y MEDIO AMBIENTE.  
                             
MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA). 
 
AR-25-CCV-17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 6" DE  Ø X 45°, INCLUYE: FLETE, 

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

 
AR-25-CCV-18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 6" DE  Ø X 90°, INCLUYE: FLETE, 

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 
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AR-25-CCV-19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DE 2" DE DIAMETRO, CON BRAZO Y 

CHAPETON, MARCA FOSET BASIC, MODELO R-400 O SIMILAR. INCLUYE: EQUIPO, 
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
AR-25-CCV-20 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MODELO 

MARATHON MARCA VITROMEX COLOR BLANCO COMPLETO, O SIMILAR EN 
CALIDAD, CON LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA. INCLUYE: CONTRA DE 
REJILLA, CESPOL CROMADO, VÁLVULA DE CONTROL, ALIMENTADOR FLEXIBLE Y 
PRUEBAS. 

 
AR-25-CCV-21  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO VITROMEX MODELO MARATHON 

COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD COMPLETO, CON  LLAVE DE PASO, 
ASIENTOS, CONEXIONES, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS. INCLUYE: MATERIAL, 
LIMPIEZA, HERRAJES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

 
 
AR-25-CCV-23 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 2" DE  Ø X 90°, INCLUYE: FLETE, 

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

 
AR-25-CCV-24 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 2" X 1" DE Ø, INCLUYE: FLETE, 

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

 
AR-25-CCV-25 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 1" Ø, INCLUYE: PRUEBAS, 

MATERIALES, MANO DE OBRA  HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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AR-25-CCV-22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 2" DE Ø, INCLUYE: 

PLANTILLA DE 5 CM, FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION.-  SE ENTENDERÁ POR “INSTALACIÒN DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 2" DE Ø 

DE DIAMETRO A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL 
CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGÚN EL PROYECTO 
Y/O LAS ORDENES DEL SUPEVISOR DE OBRA, LA TUBERÍA DE P.V.C. QUE SE 
REQUIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES HIDRAULICAS  

 
                             LAS TUBERIAS PARA AGUA POTABLE EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES DEBEN 

SER DE PVC HIDRAULICO, LA CLASE O RD SE DETERMINARA DE ACUERDO AL 
PROYECTO AUTORIZADO. 

 
 EL TRAZO DE LOS TRAMOS DE TUBERIA QUE CONFORMEN LA RED, DEBEN 

DISEÑARSE EN FORMA RECTA ENTRE CRUCERO Y CRUCERO, SIN SOBREPASAR 
LA DEFLEXION MAXIMA PERMITIDA POR LA TUBERIA. 

 
                          LAS LINEAS SECUNDARIAS DEBEN SER DE PVC HIDRAULICO. 
 
                              EL DIAMETRO MINIMO EN LAS TUBERIAS QUE FORMEN LA RED SECUNDARIA 

SERA DE 75 MM (3 PULGADAS) 
 
                              NO SE PERMITIRA LA UTILIZACION DE TUBOS DE PVC DE EXTREMOS LISOS 

PARA CEMENTAR EN CAMPO  
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 EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES LAS TUBERIAS DE 10” DE DIAMETRO O 

MENORES DEBERAN SER DE PVC HIDRAULICO; DE 12” DE DIAMETRO EN 
ADELANTE DEBERAN SER DE FIERRO DUCTIL, ACERO U OTRO MATERIAL 
REQUERIDO POR EL PROYECTO. 

 
 UNA VEZ JUNTEADAS LAS TUBERIAS, DEBERAN ALINEARSE PARA EVITAR 

ESFUERZOS POR FLEXION. 
 
 SE CONSIDERA QUE LAS TUBERIAS DE CUALQUIER MATERIAL, QUEDEN 

ALOJADAS EN ZANJAS PARA OBTENER LA MAXIMA PROTECCION, SIN 
EMBARGO, TUBERIAS DE ACERO O FIERRO FUNDIDO SE PODRAN INSTALAR 
SUPERFICIALMENTE GARANTIZANDO SU PROTECCION Y SEGURIDAD. 

 
                          EN EL CASO DE TUBERIAS DE PVC LA INSTALACION SE HARA SIEMPRE EN 

ZANJA. 
 
 LA EXCAVACION SE HARA A LA PROFUNDIDAD Y CON EL ANCHO VARIABLE 

SEGÚN SEA EL DIAMETRO Y EL TIPO DE MATERIAL EN QUE SE HAGA LA 
EXCAVACION.  

 
 EL FONDO DE LA ZANJA DEBE SER PLANO Y CORRECTAMENTE PERFILADO, 

ELIMINANDO PIEDRAS, RAICES, AFLORAMIENTOS ROCOSOS, ANTES DE 
COLOCAR LA PLANTILLA. 

 
 EL TUBO DEBE DESCANSAR SIEMPRE SOBRE UN LECHO O PLANTILLA 

APISONADA DE ARENA. 
 
 LA PLANTILLA APISONADA DE ARENA SOBRE LA QUE SE SIENTA LA TUBERIA DE 

AGUA POTABLE, PUEDE TENER DIFERENTES ESPESORES, EN FUNCION DE SU 
DIAMETRO, PERO EN NINGUN CASO MENOR DE 10 CM. 

 
 LAS TUBERIAS DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE SENTADAS SOBRE LA 

PLANTILLA PARA EVITAR FRACTURAS. 
 
 LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEBERAN SER ACOSTILLADAS 

LATERALMENTE CON ARENA 
 
 LAS PUNTAS DE LA TUBERIA INSTALADA DEBERAN SER TAPADAS 

PROVISIONALMENTE, PARA EVITAR LA ENTRADA DE BASURA.  
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 POR NINGUN MOTIVO DEBERAN INSTALARSE EN UNA MISMA ZANJA TUBERIAS 
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO. 

  
 EL RELLENO EN LAS CEPAS, UNA VEZ COLOCADAS LAS TUBERIAS DEBERA SER 

DE ARENA O MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FINO SELECCIONADO 
DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., CON UN ESPESOR 
MINIMO DE 30 CM. A PARTIR DEL LOMO DE LA TUBERIA. 

 
 TODA TUBERIA DE AGUA POTABLE DEBERA SER SOMETIDA A PRUEBAS 

HIDROSTATICAS, MEDIANTE BOMBA DE PRUEBA DE ACUERDO CON EL TIPO Y 
CLASE DE TUBERIA DE ACUERDO  A LA NOM-001-CONAGUA-2011, PARA 
VERIFICAR QUE NO HAYA FUGAS, QUE EL ACOPLAMIENTO HAYA SIDO 
CORRECTO Y QUE LA TUBERIA ESTE EN BUEN ESTADO.  

 
 DURANTE LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS DEBERAN ESTAR PRESENTES 

PERSONAL DE LA SUPERVISION QUIEN POR ESCRITO APROBARA O RECHAZARA 
LAS LINEAS PROBADAS HIDROSTATICAMENTE. 

 
 SE PROBARAN TRAMOS NO MAYORES A 500 M. Y NO MENORES A LOS 

EXISTENTES ENTRE CRUCERO Y CRUCERO. EN CASOS ESPECIALES DICHA 
APROBACION SERA A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
 EL AUMENTO DE LA PRESION EN LAS TUBERIAS SE HARA HASTA ALCANZAR 1.5 

VECES LA PRESION DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL 
FABRICANTE Y DEBERA SOSTENERSE POR LO MENOS DURANTE 2 HORAS 
CONTINUAS. 

 
 LA PRUEBA HIDROSTATICA SE DEBERA EFECTUAR COMO MINIMO 3 DIAS 

DESPUES DE TERMINADO EL ULTIMO ATRAQUE. 
 
 TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESPUES DE SU INSTALACION Y 

ANTES DE SER PUESTAS EN SERVICIO DEBERAN SER LAVADAS Y 
DESINFECTADAS 

 
 PARA EL LAVADO DE LA TUBERIA, SE REQUIERE INYECTAR AGUA POR UN 

EXTREMO, A UNA VELOCIDAD APROXIMADA DE 1.8 M/S Y DEJAR ABIERTO EL 
EXTREMO OPUESTO DE LA LINEA, ESTO HARA REMOVER Y DESALOJAR LAS 
POSIBLES MATERIAS EXTRAÑAS. 

 
 ANTES DE LA RECEPCION FINAL DE LA CALLE U OBRA DE QUE SE TRATE EL 

CONSTRUCTOR DEBERA ENTREGAR A LA SUPERVISION PLANO ORIGINAL, CON 
INSTALACIONES REALES Y/O DE LAS MODIFICACIONES HECHAS AL MISMO. 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 119 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

119 

 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (ML). 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML). 

 
AR-25-CCV-26 SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO ''ROTOPLAST'' REFORZADO (TRICAPA) 

CON CAPACIDAD DE 600 LTS; INCLUYE: VALVULA DE PVC CON EMPAQUE 
ANTIFUGAS, FLOTADOR HERMETICO DE PLASTICO REFORZADO, 
MULTICONECTOR DE PLASTICO REFORZADO, JARRO DE AIRE CON CAPUCHON 
PROTECTOR, REDUCCION DE 1 1/2'', 1 1/4'' Y 3/4'', CINTA TEFLON DE 3/4'', 
ACARREOS, ESTIBA, IZAJE, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. 

 
EJECUCION:    EL TINACO SERÁ ROTOPLAST  REFORZADO (TRICAPA) CON CAPACIDAD DE 600 

LTS., ASÍ COMO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN COMO SON: VALVULA DE PVC CON EMPAQUE ANTIFUGAS, 
FLOTADOR HERMETICO DE PLASTICO REFORZADO, MULTICONECTOR DE 
PLASTICO REFORZADO, JARRO DE AIRE CON CAPUCHON PROTECTOR, 
REDUCCION DE 1 1/2'', 1 1/4'' Y 3/4'', CINTA TEFLON DE 3/4'', INCLUYE: 
ACARREOS, ESTIBA, IZAJE, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA ( PZA ). 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA. 
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
DISTINTOS MATERIALES REQUERIDOS EN I-8.4 ACABADOS 
 
EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR VIDRO DE 3 M, CERRADURA, CANCELERIA, PROTECCIONES DE 
HERRERIA, DESPERDICIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION., TODO BASADO EN EL PROYECTO O A LAS 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGANADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URMANO Y MEDIO AMBIENTE.  
                             
MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA). 
 
AR-25-CCV-27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO, MEDIDAS 1.00 

M ANCHO X 2.00 M ALTO, INCLUYE: CERRADURA, MATERIAL, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 
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AR-25-CCV-28  SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA DE 0.80X 0.80 MTS. 
INCLUYE: VIDRO DE 3 MM. DE ESPESOR, CANCELERIA, PROTECCIONES DE 
HERRERIA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

 
AR-25-CCV-29 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PARA BAÑO DE 0.60 M LARGO X 0.20 

M ALTO. DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR MARCO PERFIL DE 2 PULG. 
INCLUYE: VIDRO DE 3 MM. DE ESPESOR, CANCELERIA, PROTECCIONES DE 
HERRERIA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

 
AR-25-CCV-30 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 

2 P., 3 H., 15 A., 125 V., COLOR MARFIL, CAT. 5262-I, ARROW HART O LEVITON. 
INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
PRUEBAS FINALES. 

 
AR-25-CCV-31 APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4'' CON GUIA 6.00 M, CABLES 

DE NO. 12, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
AR-25-CCV-32 SUMINISTRO, ARMADO, CONEXIÓN Y COLOCACION DE LUMINARIA 

FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 0.60 X 1.20 CM. INCLUYE. FOCOS 
AHORRADORES DE ENERGIA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U, MATERIALES, 
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-CCV-33 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ACCESORIOS DE CERÁMICA MARCA 

VITROMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO , 
COLOCACIÓN, PREPARACIÓN EN MURO PARA SU COLOCACIÓN, MATERIAL, 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
AR-25-CCV-38 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO 

FRIO, MARCA MIRAGE O SIMILAR EN CALIDAD, DE 1 TONELADA,  TECNOLOGIA 
TURBO COOL, INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
AR-25-CCV-39 PREPARACIÓN PARA PASO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PARA UNIDAD DE 

AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALV. 
P.D.,  DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: 1 CAJA REGISTRO DE FIERRO GALV. DE 
15.24X15.24 CMS, 2 CODOS DE 90 GRADOS X 1" DE DIÁMETRO DE FIERRO GALV. 
P.D.,  1.50ML DE TUBERIA FIERRO GALV. P.D. DE 1" DIÁMETRO, 1 NIPLE DE FIERRO 
GALV. DE 1" DIÁMETRO X 10 CMS DE LONG.,GUÍA CON ALAMBRE GALV. MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA. 
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AR-25-CCV-34 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM COLOR ARENA, 

MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O  SIMILAR. 
ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA DE COLOR. INCLUYE: 
ZOCLO DE 11 CM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM COLOR ARENA, 

MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O  SIMILAR DE 
ACUERDO AL PROYECTO EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, 
DEBIÉNDOSE RECTIFICAR LAS ESCUADRAS DE LOS MUROS Y PISOS ANTES DE 
INICIAR LA COLOCACIÓN, SE DEBERÁN HUMEDECER LAS PIEZAS ANTES DE 
COLOCARLAS, NO SE PERMITIRÁN VARIACIONES APRECIABLES DE COLOR EN LAS 
PIEZAS DE UNA MISMA ÁREA, LOS CORTES DE LAS PIEZAS SE HARÁN A MÁQUINA, 
SE DEBERÁ UTILIZAR CEMENTO CREST O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES. LAS JUNTAS PODRÁN SER CUATRAPEADAS O AL HILO SEGÚN 
ESPECIFIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, LIMPIAR CORRECTAMENTE LAS PIEZAS, 
DESPUÉS DE UNA SEMANA DE SU JUNTEO. LA LIMPIEZA SE HARÁ CON AGUA Y 
JABÓN SECÁNDOSE CON TRAPO Y ESTOPA LIMPIOS. INCLUYE ZOCLO DE 11 CM 
DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN 
A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
AR-25-CCV-35 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE EN BAÑO, 

DE 20X20 CM COLOR GRIS, MARCA VITROMEX MODELO MALIBU AD O SIMILAR. 
ASENTADO CON CEMENTO CRES Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE EN BAÑO, 

DE 20 X 20 CM, COLOR GRIS, MARCA VITROMEX, MODELO MALIBU AD O SIMILAR 
DE ACUERDO AL PROYECTO EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, 
DEBIÉNDOSE RECTIFICAR LAS ESCUADRAS DE LOS MUROS Y PISOS ANTES DE 
INICIAR LA COLOCACIÓN, SE DEBERÁN HUMEDECER LAS PIEZAS ANTES DE 
COLOCARLAS, NO SE PERMITIRÁN VARIACIONES APRECIABLES DE COLOR EN LAS 
PIEZAS DE UNA MISMA ÁREA, LOS CORTES DE LAS PIEZAS SE HARÁN A MÁQUINA, 
SE DEBERÁ UTILIZAR CEMENTO CREST Y BOQUILLA DE COLOR EN 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES. LAS JUNTAS PODRÁN SER 
CUATRAPEADAS O AL HILO SEGÚN ESPECIFIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, 
LIMPIAR CORRECTAMENTE LAS PIEZAS, DESPUÉS DE UNA SEMANA DE SU 
JUNTEO. LA LIMPIEZA SE HARÁ CON AGUA Y JABÓN SECÁNDOSE CON TRAPO Y 
ESTOPA LIMPIOS, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN 
A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. 

 
AR-25-CCV-36 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE 

ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN 
CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA 
REFORZADA  (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LOSA, SELLADO DE GRIETAS Y 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 124 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

124 

 

PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 
MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, 
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:    UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE SE APLICARA UNA CAPA DE SELLADOR DE LA 

MARCA THERMOTEK, POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA APLICACIÓN DEL 
CEMENTO PLASTICO EN PERIMETROS DE ELEMENTOS SALIENTES O EN FISURAS, 
BAJADAS PLUVIALES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN LOSAS Y EN PERFILES 
EXISTENTES. 

 
                            SE DEBERA ESPERAR UN TIEMPO DE 24 HORAS ENTRE LA APLICACIÓN DEL 

SELLADOR Y LA PRIMER CAPA DE IMPERMEABILIZANTE. 
 
 
                          SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE 

THERMOTEK CON RODILLO O CEPILLO DE IXTLE, POSTERIORMENTE SE 
COLOCARA UNA CAPA DE MALLA THERMOTEK DOBLEMENTE REFORZADA, UNA 
VEZ QUE SE CONSTATE EL SECADO AL TACTO DE LA PRIMER CAPA, SE 
PROCEDERA A APLICAR LA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK TENIENDO 
CUIDADO QUE EL SENTIDO DE SU APLICACIÓN SEA PERPENDICULAR AL 
SENTIDO DE LA PRIMERA CAPA   

 
                            
                            NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS CON EMBOLSAMIENTOS POR HUMEDAD, PARTES 

SUELTAS O FLOJAS Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS.  
 
                          NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION CUANDO LA 

TEMPERATURA AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS 
CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 40 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA 
HUMEDAD RELATIVA SEA DEL 65% O MAS. 

 
                           SI LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR NO TIENE EL ACABADO REQUERIDO, EL 

SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSPENDER LA APLICACIÓN HASTA QUE 
CORRIGA LA SUPERFICIE. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. 

 
AR-25-CCV-37 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE 
ACABADO EN CASETA, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. 
SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA 
QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, 
PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  
PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., 
UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL 
AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS 
DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR 
UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ BLANCO DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN 
LOS MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR-25-CCM-01 DEMOLICIÓN DE BASE DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN 
EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO(M2)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO(M2) 

 
AR-25-CCM-02  DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS, A 

CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 
DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN 
EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO(M2)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO(M2) 

 
AR-25-CCM-03 DEMOLICIÓN DE COLUMNA  DE CONCRETO ARMADO DE 20X20CM. INCLUYE: 

LIMPIEZA, MANIOBRAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 
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                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN 
EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)  
 
AR-25-CCM-04 DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO CON DIMENSIONES: 15X20X40 

CMS., INCLUYE: LIMPIEZA, MANIOBRAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA 
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA,MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN 
EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO(M2)  
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO(M2) 

 
AR-25-CCM-05 DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 20X20CM. 

INCLUYE: LIMPIEZA, MANIOBRAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL 
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA,MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN 
EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)  
 
AR-25-CCM-06 CONSTRUCCIÓN DE DALA DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DE 15 X 15 CM, 

ARMADA CON 4 VRS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, ANCLADA A LOSA EXISTENTE. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES 
NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE.  
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                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 
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 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 
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 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 

 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR-25-CCM-07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 1/8" 

DE ESPESOR, PARA UNA SECCION TOTAL DE 2.65 MTS DE LARGO x 0.42 MTS. DE 
ANCHO, CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/8" X 1 1/8" X 1 
1/4" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL, INCLUYE: 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR Y COLOCAR REJILLA IRVING NEGRA 

DENTADA DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, PARA UNA SECCION TOTAL DE 2.65 MTS DE 
LARGO x 0.42 MTS. DE ANCHO, CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO 
DE 1 1/8" X 1 1/8" X 1 1/4" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE CORTES EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
AR-25-CCM-08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 1/8" 

DE ESPESOR, PARA UNA SECCION TOTAL DE 1.25 MTS DE LARGO x 0.42 MTS. DE 
ANCHO, CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/8" X 1 1/8" X 1 
1/4" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL, INCLUYE: 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR Y COLOCAR REJILLA IRVING NEGRA 

DENTADA DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, PARA UNA SECCION TOTAL DE 1.25 MTS DE 
LARGO x 0.42 MTS. DE ANCHO, CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO 
DE 1 1/8" X 1 1/8" X 1 1/4" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE CORTES EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
DISTINTOS MATERIALES REQUERIDOS EN I-9.3 ACABADOS 
 
EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR HERRAJES, BISAGRAS VIDRO DE 3 M, TELA MOSQUITERA, 
CERRADURA, CANCELERIA, PROTECCIONES DE HERRERIA, DESPERDICIOS, MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION., TODO BASADO EN EL PROYECTO O A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR 
DESIGANADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URMANO Y MEDIO 
AMBIENTE.  
                             
MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA). 
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AR-25-CCM-09 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE CUPRUM DE ALUMINIO  DE 
1.00 X 2.10 DE ALTURA, FABRICADA CON UN MARCO DE ALUMINIO COLOR 
BLANCO Y CON TRES SECCIONES DE CRISTAL CLARO DE 3MM DE 23 X 110 CM DE 
ALTO, INCLUYE: HERRAJES, BISAGRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-CCM-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA V-01 A 

DOS HOJAS DE 1.20 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO. INCLUYE: VIDRIO DE 3 MM. 
DE ESPESOR, TELA MOSQUITERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO 
DE OBRA. 

 
AR-25-CCM-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA PARA VENTANA DE 

ALUMINIO DE 1.20 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO. INCLUYE:MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
AR-25-CCM-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA PUERTA BATIENTE 

DE ALUMINIO CUPRUM DE ALUMINIO  DE 1.00 X 2.10 DE ALTURA. 
INCLUYE:MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
AR-25-CCM-17 SUMINISTRO, ARMADO, CONEXIÓN Y COLOCACION DE LUMINARIA 

FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 0.60 X 1.20 CM. INCLUYE. FOCOS 
AHORRADORES DE ENERGIA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U, MATERIALES, 
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-CCM-18 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 

2 P., 3 H., 15 A., 125 V., COLOR MARFIL, CAT. 5262-I, ARROW HART O LEVITON. 
INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
PRUEBAS FINALES. 

 
AR-25-CCM-19 APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4'' CON GUIA 6.00 M, CABLES 

DE NO. 12, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
AR-25-CCM-20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO 

FRIO, MARCA MIRAGE O SIMILAR EN CALIDAD, DE 1 TONELADA,  TECNOLOGIA 
TURBO COOL, INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
AR-25-CCM-21 PREPARACIÓN PARA PASO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PARA UNIDAD DE 

AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALV. 
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P.D.,  DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: 1 CAJA REGISTRO DE FIERRO GALV. DE 
15.24X15.24 CMS, 2 CODOS DE 90 GRADOS X 1" DE DIÁMETRO DE FIERRO GALV. 
P.D.,  1.50ML DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO P.D. DE 1" DIÁMETRO, 1 NIPLE 
DE FIERRO GALV. DE 1" DIÁMETRO X 10 CMS DE LONG.,GUÍA CON ALAMBRE 
GALV. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AR-25-CCM-13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM COLOR ARENA, 

MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O  SIMILAR. 
ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA DE COLOR. INCLUYE: 
ZOCLO DE 11 CM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM COLOR ARENA, 

MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O  SIMILAR DE 
ACUERDO AL PROYECTO EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, 
DEBIÉNDOSE RECTIFICAR LAS ESCUADRAS DE LOS MUROS Y PISOS ANTES DE 
INICIAR LA COLOCACIÓN, SE DEBERÁN HUMEDECER LAS PIEZAS ANTES DE 
COLOCARLAS, NO SE PERMITIRÁN VARIACIONES APRECIABLES DE COLOR EN LAS 
PIEZAS DE UNA MISMA ÁREA, LOS CORTES DE LAS PIEZAS SE HARÁN A MÁQUINA, 
SE DEBERÁ UTILIZAR CEMENTO CREST O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES. LAS JUNTAS PODRÁN SER CUATRAPEADAS O AL HILO SEGÚN 
ESPECIFIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, LIMPIAR CORRECTAMENTE LAS PIEZAS, 
DESPUÉS DE UNA SEMANA DE SU JUNTEO. LA LIMPIEZA SE HARÁ CON AGUA Y 
JABÓN SECÁNDOSE CON TRAPO Y ESTOPA LIMPIOS. INCLUYE ZOCLO DE 11 CM 
DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN 
A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. 

 
AR-25-CCM-14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE AZULEJO A UNA ALTURA DE 8.00CM, 

MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O  SIMILAR. 
ASENTADO CON CEMENTO CREST Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA ZOCLO DE AZULEJO A UNA ALTURA DE 8.00CM, 

MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O  SIMILAR. 
ASENTADO CON CEMENTO CREST Y BOQUILLA DE COLOR DE ACUERDO AL 
PROYECTO EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, DEBIÉNDOSE 
RECTIFICAR LAS ESCUADRAS DE LOS MUROS Y PISOS ANTES DE INICIAR LA 
COLOCACIÓN, SE DEBERÁN HUMEDECER LAS PIEZAS ANTES DE COLOCARLAS, 
NO SE PERMITIRÁN VARIACIONES APRECIABLES DE COLOR EN LAS PIEZAS DE 
UNA MISMA ÁREA, LOS CORTES DE LAS PIEZAS SE HARÁN A MÁQUINA, SE 
DEBERÁ UTILIZAR CEMENTO CREST O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES. LAS JUNTAS PODRÁN SER CUATRAPEADAS O AL HILO SEGÚN 
ESPECIFIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, LIMPIAR CORRECTAMENTE LAS PIEZAS, 
DESPUÉS DE UNA SEMANA DE SU JUNTEO. LA LIMPIEZA SE HARÁ CON AGUA Y 
JABÓN SECÁNDOSE CON TRAPO Y ESTOPA LIMPIOS. INCLUYE MATERIAL, MANO 
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A 
UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL ( 
ML)., 

 
AR-25-CCM-15 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE 

ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN 
CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA 
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REFORZADA  (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LOSA, SELLADO DE GRIETAS Y 
PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 
MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, 
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:    UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE SE APLICARA UNA CAPA DE SELLADOR DE LA 

MARCA THERMOTEK, POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA APLICACIÓN DEL 
CEMENTO PLASTICO EN PERIMETROS DE ELEMENTOS SALIENTES O EN FISURAS, 
BAJADAS PLUVIALES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN LOSAS Y EN PERFILES 
EXISTENTES. 

 
                            SE DEBERA ESPERAR UN TIEMPO DE 24 HORAS ENTRE LA APLICACIÓN DEL 

SELLADOR Y LA PRIMER CAPA DE IMPERMEABILIZANTE. 
 
 
                          SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE 

THERMOTEK CON RODILLO O CEPILLO DE IXTLE, POSTERIORMENTE SE 
COLOCARA UNA CAPA DE MALLA THERMOTEK DOBLEMENTE REFORZADA, UNA 
VEZ QUE SE CONSTATE EL SECADO AL TACTO DE LA PRIMER CAPA, SE 
PROCEDERA A APLICAR LA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK TENIENDO 
CUIDADO QUE EL SENTIDO DE SU APLICACIÓN SEA PERPENDICULAR AL 
SENTIDO DE LA PRIMERA CAPA   

 
                            
                            NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS CON EMBOLSAMIENTOS POR HUMEDAD, PARTES 

SUELTAS O FLOJAS Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS.  
 
                          NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION CUANDO LA 

TEMPERATURA AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS 
CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 40 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA 
HUMEDAD RELATIVA SEA DEL 65% O MAS. 

 
                           SI LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR NO TIENE EL ACABADO REQUERIDO, EL 

SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSPENDER LA APLICACIÓN HASTA QUE 
CORRIGA LA SUPERFICIE. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 

 
AR-25-CCM-16 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR 
BLANCO, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE 
CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. 
INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA 
QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, 
PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  
PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., 
UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL 
AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS 
DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR 
UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ BLANCO DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN 
LOS MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR-25-CCM-22 LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, CONSISTIRA EN LA ELIMINACION DE TODO EL 

POLVO Y RESIDUOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, CONSISTIRA EN LA 

ELIMINACION DE TODO EL POLVO Y RESIDUOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS  
EN TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN LA ZONA DE TRABAJO Y ÉSTA 
FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN FINAL DEL 
MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA, 

BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE 
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD 

AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
DISTINTOS MATERIALES REQUERIDOS EN I-10.1 ACABADOS 
 
EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR RANURADOS Y RESANES, TELA MOSQUITERA METÁLICA, 
MATERIALES DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION., TODO BASADO EN EL PROYECTO O A 
LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGANADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URMANO Y MEDIO AMBIENTE.  
                             
MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA). 
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AR-25-RCG-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO LOUVER VL-01, FABRICADA 
CON PERFILES METÁLICOS DE 2.20 M x 1.50 M CON ABERTURAS PARA 
CIRCULACION DE AIRE; INCLUYE: RANURADOS Y RESANES, TELA MOSQUITERA 
METÁLICA, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

 
AR-25-RCG-02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO LOUVER VL-02, FABRICADA 

CON PERFILES METÁLICOS DE 1.00 M x 1.50 M CON ABERTURAS PARA 
CIRCULACION DE AIRE; INCLUYE: RANURADOS Y RESANES, TELA MOSQUITERA 
METÁLICA, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

 
AR-25-RCG-04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 

2 P., 3 H., 15 A., 125 V., COLOR MARFIL, CAT. 5262-I, ARROW HART O LEVITON. 
INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
PRUEBAS FINALES. 

 
AR-25-RCG-05 APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4'' CON GUIA 6.00 M, CABLES 

DE NO. 12, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
AR-25-RCG-06 SUMINISTRO, ARMADO, CONEXIÓN Y COLOCACION DE LUMINARIA 

FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 0.60 X 1.20 CM. INCLUYE. FOCOS 
AHORRADORES DE ENERGIA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U, MATERIALES, 
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-RCG-09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO 

FRIO, MARCA MIRAGE O SIMILAR EN CALIDAD, DE 1 TONELADA,  TECNOLOGIA 
TURBO COOL, INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
AR-25-RCG-10 PREPARACIÓN PARA PASO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PARA MOTOR PARA 

CORTINA ENRROLLABLE DE SERVICIO DE 4.36M X 2.70M DE ALTURA, CON TUBO 
CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO P.D. DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE UNA 
CAJA DE REGISTRO DE FIERRO GALVANIZADO DE 15.24X15.24 CMS., 2 CODOS DE 
90° X 1" DE DIAMETRO DE FIERRO GALV. P.D., 1.50ML DE TUBERÍA CONDUIT DE 1" 
DE DIAMETRO, 1 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" DE DIAMETRO X 10 CMS 
DE LONGITUD, GUÍA CON ALAMBRE GALV. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

 
AR-25-RCG-11  SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CORTINA ENROLLABLE DE 

SERVICIO (EXISTENTE) DE 4.36 M. X 2.70 DE ALTURA,  INCLUYE: SUMINISTRO, 
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HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
AR-25-RCG-12 PREPARACIÓN PARA PASO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PARA UNIDAD DE 

AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALV. 
P.D.,  DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: 1 CAJA REGISTRO DE FIERRO GALV. DE 
15.24X15.24 CMS, 2 CODOS DE 90 GRADOS X 1" DE DIÁMETRO DE FIERRO GALV. 
P.D.,  1.50ML DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO P.D. DE 1" DIÁMETRO, 1 NIPLE 
DE FIERRO GALV. DE 1" DIÁMETRO X 10 CMS DE LONG.,GUÍA CON ALAMBRE 
GALV. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AR-25-RCG-03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM COLOR ARENA, 

MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O  SIMILAR. 
ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA DE COLOR. INCLUYE: 
ZOCLO DE 11 CM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM COLOR ARENA, 

MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O  SIMILAR DE 
ACUERDO AL PROYECTO EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, 
DEBIÉNDOSE RECTIFICAR LAS ESCUADRAS DE LOS MUROS Y PISOS ANTES DE 
INICIAR LA COLOCACIÓN, SE DEBERÁN HUMEDECER LAS PIEZAS ANTES DE 
COLOCARLAS, NO SE PERMITIRÁN VARIACIONES APRECIABLES DE COLOR EN LAS 
PIEZAS DE UNA MISMA ÁREA, LOS CORTES DE LAS PIEZAS SE HARÁN A MÁQUINA, 
SE DEBERÁ UTILIZAR CEMENTO CREST O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES. LAS JUNTAS PODRÁN SER CUATRAPEADAS O AL HILO SEGÚN 
ESPECIFIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, LIMPIAR CORRECTAMENTE LAS PIEZAS, 
DESPUÉS DE UNA SEMANA DE SU JUNTEO. LA LIMPIEZA SE HARÁ CON AGUA Y 
JABÓN SECÁNDOSE CON TRAPO Y ESTOPA LIMPIOS. INCLUYE ZOCLO DE 11 CM 
DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN 
A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. 

 
AR-25-RCG-07 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE 

ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN 
CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA 
REFORZADA  (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LOSA, SELLADO DE GRIETAS Y 
PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 
MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, 
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:    UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE SE APLICARA UNA CAPA DE SELLADOR DE LA 

MARCA THERMOTEK, POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA APLICACIÓN DEL 
CEMENTO PLASTICO EN PERIMETROS DE ELEMENTOS SALIENTES O EN FISURAS, 
BAJADAS PLUVIALES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN LOSAS Y EN PERFILES 
EXISTENTES. 

 
                            SE DEBERA ESPERAR UN TIEMPO DE 24 HORAS ENTRE LA APLICACIÓN DEL 

SELLADOR Y LA PRIMER CAPA DE IMPERMEABILIZANTE. 
 
 
                          SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE 

THERMOTEK CON RODILLO O CEPILLO DE IXTLE, POSTERIORMENTE SE 
COLOCARA UNA CAPA DE MALLA THERMOTEK DOBLEMENTE REFORZADA, UNA 
VEZ QUE SE CONSTATE EL SECADO AL TACTO DE LA PRIMER CAPA, SE 
PROCEDERA A APLICAR LA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK TENIENDO 
CUIDADO QUE EL SENTIDO DE SU APLICACIÓN SEA PERPENDICULAR AL 
SENTIDO DE LA PRIMERA CAPA   

 
                            
                            NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS CON EMBOLSAMIENTOS POR HUMEDAD, PARTES 

SUELTAS O FLOJAS Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS.  
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                          NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION CUANDO LA 
TEMPERATURA AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS 
CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 40 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA 
HUMEDAD RELATIVA SEA DEL 65% O MAS. 

 
                           SI LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR NO TIENE EL ACABADO REQUERIDO, EL 

SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSPENDER LA APLICACIÓN HASTA QUE 
CORRIGA LA SUPERFICIE. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. 

 
AR-25-RCG-08 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR 
BLANCO, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE 
CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. 
INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA 
QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, 
PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  
PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., 
UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL 
AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS 
DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR 
UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ BLANCO DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE 
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OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN 
LOS MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR-25-RCG-13 LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, CONSISTIRÁ EN LA ELIMINACIÓN DE TODO EL 

POLVO Y RESIDUOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, CONSISTIRA EN LA 

ELIMINACION DE TODO EL POLVO Y RESIDUOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS  
EN TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN LA ZONA DE TRABAJO Y ÉSTA 
FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN FINAL DEL 
MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA, 

BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE 
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD 

AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 

 
AR-25-BTD-01  DEMOLICION DE BASE PARA DIESEL EXISTENTE DE 1.95 X 1.30 X 1.00 M., A BASE 

DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: MATERIAL, CARGA MECANICA, ACARREO, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.                                    
SE ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO 
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN 
EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO(M2)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO(M2) 

 
AR-25-BTD-02 CONSTRUCCION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO 

PREMEZCLADO F´c=200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-
10, 6/6, INCLUYE: CIMBRA DESCIMBRA, CONFORMACION DEL TERRENO, 
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CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, 

PARA FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON 
ACABADO COMUN, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10. 
DE ESPESOR, LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL 
CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                                 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

  
                                 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE PISO DEBERA COLARSE EN 6 MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
                         
                                 EL ACABADO FINAL SERA PULIDO Y FINALMENTE RAYADO CON BROCHA DE 

PELO FINO. 
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 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 
TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
AR-25-BTD-03 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERFIL PTR DE 2'' X 2'' CAL. 10, INCLUYE: FLETE, 

CORTES, SOLDADURA, ACARREO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERFIL PTR DE 2'' X 2'' CAL. 
10. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE FLETE, CORTES, SOLDADURA, ACARREO DE SOBRANTES 

FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD KILOGRAMO (KG).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR 
KILOGRAMO (KG).   

 
AR-25-BTD-04 SUMINISTRO E INSTALACION SOLERA DE 5/16" X 4", INCLUYE: FLETE, 

SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA 
PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION SOLERA DE 5/16" X 4", 
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 EL CONCEPTO INCLUYE FLETE, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD KILOGRAMO (KG).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR 
KILOGRAMO (KG).   

 
AR-25-BTD-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL REDONDO LISO DE 1/2", PARA 

CONTRAVENTEO; INCLUYE: FLETE, MATERIAL, SOLDADURA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL REDONDO 
LISO DE 1/2", 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, SOLDADURA, EQUIPO, 

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD KILOGRAMO (KG).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR 
KILOGRAMO (KG).   

 
AR-25-BTD-06 MURO DE PERIMETRAL DE BLOCK HUECO (SARDINEL) DE CEMENTO 15 X 20 X 40 

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN CON UNA 
ALTURA DE 40 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, 
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 
LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    LOS MUROS  SERÁN DE BLOCK HUECO (SARDINEL) DE CEMENTO 15 X 20 X 40 

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN CON UNA 
ALTURA DE 40 CM,. EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS 
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LAS JUNTAS VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO 
ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE 
DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO 
HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN 
MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI 
ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, 
EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR-25-BTD-07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EPOXICO 

CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM RP-6 O SIMILAR EN CALIDAD, 
APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, INCLUYE: 
SANDBLASTEO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARA  PRIMARIO ANTICORROSIVO EPOXICO 

CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM RP-6 O SIMILAR EN CALIDAD, 
APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, DE 
ACUERDO AL PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE  SANDBLASTEO, MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. 
 
 

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO (M2)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO 
(M2)   

 
AR-25-BTD-08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO ANTICORROSIVO EPOXICO 

CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM EPOXI RA-26 O SIMILAR EN 
CALIDAD, APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, A 3 
MANOS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARA  ACABADO ANTICORROSIVO EPOXICO 

CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM EPOXI RA-26 O SIMILAR EN 
CALIDAD, APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, 
A 3 MANOS, DE ACUERDO AL PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR 
DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, 

 
ESTE CONCEPTO INLCUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESRIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 
 

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO (M2)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO 
(M2)   

 
AR-25-BTD-09 CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA DIESEL DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS., 

ELABORADO A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO DE 15 X 20 X 40 CM.  
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:    SE CONSTRUIRA REGISTRO PARA DIESEL DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS, LOS MUROS  

SERÁN DE BLOCK HUECO DE 15 X 20 X 40 CM.  ASENTADO CON MORTERO 
CEMENTO ARENA 1:3,,. EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 
CENTÍMETROS LAS JUNTAS VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, 
UTILIZANDO ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, 
HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y 
NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, 
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NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A 
CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS 
OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR-25-BRT-01 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO SIMPLE F'C 

=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE 
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE LA 
ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS LOS 

MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO (M2). 
 
AR-25-BRT-02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO VIBRADO DE F´C=200 

KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 
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EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 
HIDRAULICO VIBRADO DE F´C=200 KG/CM2, Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A 
MENOS QUE EL SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, 
LOS MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                                  NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO.-   LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3) 
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AR-25-BRT-03 CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (ZAPATA, LOSA, TRABES, MUROS) CON 
TRIPLAY DE PINO DE 16 mm INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO A 
CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:            LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE PINO DE 16 MM Y DEBERÁ TENER 

RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA 
PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER 
ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS 
DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. EL TRIPLAY 
UTILIZADO DEBERA ESTAR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA DAR EL 
ACABADO APARENTE SOLICITADO EN LAS BASES Y NO DEBERA TENER MAS DE 
3 USOS. EL CONTRATISTA DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA 
EVITAR LOS DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL 
ACABADO APARENTE SOLICITADO. 

 
                         LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE UNA NUEVA 

UTILIZACION. LA ZONA DE CONTACTO DE LOS MOLDES RECIBIRA UNA CAPA 
DE DESMOLDANTE APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
                                  LA CIMBRA NO DEBERÁ PRESENTAR ABERTURAS QUE PERMITAN EL PASO DE LA 

LECHADA; Y LA CORRESPONDIENTE A ACABADOS APARENTES DEBERÁ SER 
CEPILLADA EN LA SUPERFICIE Y PULIDA DESPUÉS DE CADA USO, A FIN DE QUE 
EL ACABADO DE LA ESTRUCTURA SEA UNIFORME Y LIBRE DE ASPEREZAS.  

 
                                  LOS PUNTALES SERAN A BASE DE POLIN DE 4”x4”  (A UNA SEPARACION NO 

MAYOR A 1.20 M) Y SE DEBERA TENER CUIDADO QUE SE COLOQUE UN POLIN 
COMO REFUERZO EN EL AREA DE TRASLAPE DE LOS ELEMENTOS CARGADORES, 
LOS YUGOS Y APOYOS DEBERÁN SER LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTES PARA 
SOPORTAR LA PRESIÓN DEL CONCRETO FRESCO HASTA SU FRAGUADO, 
DEBIENDO INSTALARSE SUFICIENTES APOYOS, AMARRES Y CONTRAVENTEOS 
PARA EVITAR APERTURA DE LA CIMBRA, ASÍ COMO PARA ASEGURAR LA 
CORRECTA ALINEACIÓN DE LOS ELEMENTOS COLADOS.  

                                                                        
  TODAS LAS ARISTAS DEL ELEMENTO DEBERAN TENER ACABADO OCHAVADO 

CON TWINO DE 1” 
 
                                  LA CIMBRA EN FRONTERAS DEBERA SER CON BARROTE 2”x4” CEPILLADO. 
 
                           EN GENERAL EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DE LOS 

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO DE CIMBRA DE 
CONTACTO  (M2) CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
AR-25-BRT-04  SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE 1/2" Ø EN 

ESTRUCTURA (ZAPATA, TRABE, MUROS, LOSAS), INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
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PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR-25-BRT-05 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ESTRIBOS #3 @ 15CM, INCLUYE: 

MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 158 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

158 

 

DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
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CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
AR-25-BRT-06 CASTILLO DE CONCRETO ARMADO (K-1) F'c = 150 KG/CM2, DE 20 X 20 CM, 

ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   
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                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 
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             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR-25-BRT-07 EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A 

CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    POSTERIORMENTE A EL TRAZO PREVIAMENTE MARCADO SE  PROCEDERÁ A 

REALIZAR LA  EXCAVACION A MANO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, 
LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. EL PISO 
DE LA EXCAVACION DEBERA QUEDAR DE ACUERDO A EL NIVEL INDICADO EN 
LOS PLANOS DE PROYECTOS, TOMANDO EN CUENTA QUE NO SE PAGARA 
NINGUNA SOBREEXCAVACION POR ERROR DEL CONTRATISTA AL 
INTERPRETAR LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. 

 
                              SE DEPOSITARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN LADO DE 

LA EXCAVACION O EN EL LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR  PARA SU 
POSTERIOR UTILIZACION O RETIRO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON 
APROXIMACIÓN A DOS  DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
AR-25-BRT-08 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE LA 

PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREOS, 
TRASPALCOS, INCORPORACION DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR 
DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 
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                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 
ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA 
DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
AR-25-BRT-09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE 
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,, APLICADA 
CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ 
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA 
QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, 
PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  
PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., 
UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL 
AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS 
DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR 
UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
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PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS 
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
 
AR-25-BRT-10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA POLIMERICA PARA BANQUETA 

TIPO 84 - B PARA CFE. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

MARCO Y TAPA POLIMERICA PARA BANQUETA TIPO 84 - B PARA CFE.. EN EL 
LUGAR PREVIAMENTE INDICADO POR EL PROYECTO O DE ACUERDO A LAS 
INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA ( PZA) 
 
AR-25-BRT-11 CONSTRUCCION DE GABINETE DE CONTROL A BASE DE BLOCK HUECO DE 

CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 165 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

165 

 

ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, 
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 
LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    SE CONTRUIRA GABINETE DE CONTROL A BASE DE BLOCK HUECO DE 

CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 
ACABADO COMUN,. EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 
CENTÍMETROS LAS JUNTAS VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, 
UTILIZANDO ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, 
HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y 
NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, 
NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A 
CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS 
OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR-25-BRT-12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LOUVER MARCA DOORLOCK O 

SIMILAR A DOS HOJAS, MEDIDAS 1.55 M X 1.95 M X 44 MM, CON REJILLA LOUVER, 
ABATIBLE HACIA AFUERA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

PUERTA LOUVER MARCA DOORLOCK O SIMILAR A DOS HOJAS, MEDIDAS 1.55 M 
X 1.95 M X 44 MM, CON REJILLA LOUVER, ABATIBLE HACIA AFUERA, EN EL 
LUGAR PREVIAMENTE INDICADO POR EL PROYECTO O DE ACUERDO A LAS 
INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA ( PZA) 
 
AR-25-BPA-01 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE. INCLUYE. 

DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, 
MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

FORMAN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA 
LETRA, LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE 
TRAZARA Y  PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICIÓN, 
NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE 
MANO NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA TAREA.  

 
                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 

VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE 
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE 
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO 
PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL 
ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO REFERENCIA      
PUNTOS ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES 
SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, ETC. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
AR-25-BPA-02 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 

2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
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EJECUCION:    POSTERIORMENTE A EL TRAZO PREVIAMENTE MARCADO SE  PROCEDERÁ A 
REALIZAR LA  EXCAVACION A MANO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, 
LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. EL PISO 
DE LA EXCAVACION DEBERA QUEDAR DE ACUERDO A EL NIVEL INDICADO EN 
LOS PLANOS DE PROYECTOS, TOMANDO EN CUENTA QUE NO SE PAGARA 
NINGUNA SOBREEXCAVACION POR ERROR DEL CONTRATISTA AL 
INTERPRETAR LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. 

 
                              SE DEPOSITARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN LADO DE 

LA EXCAVACION O EN EL LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR  PARA SU 
POSTERIOR UTILIZACION O RETIRO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON 
APROXIMACIÓN A DOS  DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
 
AR-25-BPA-03 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO 

F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE 
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE LA 
ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS 

LOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR-25-BPA-04 CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA (ZC-1) DE 120 X 20 CM DE SECCION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 9 VS DE #3 EN 
EL SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES DE VARILLA #4 Ø @ 20 CM EN EL 
SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE INICIARA CON EL HABILITADO PARCIAL DEL ACERO PARA DESPUES 

PROCEDER CON EL TRAZO DE LA ZAPATA ESTABLECIENDO LOS EJES 
CORRECTAMENTE, POSTERIORMENTE SE TERMINARA DE HABILITAR EL 
ACERO YA COLOCADO EN SU SITIO, PARA DESPUES COLOCAR LA CIMBRA, LA 
CIMBRA DEBERA LLEVAR LOS REFUERZOS NECESARIOS PARA EVITAR QUE 
ESTA SE MUEVA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO, UNA VEZ LISTO EL 
ACERO Y LA CIMBRA, LA SUPERVISION DEBERA DE REALIZAR LA REVISION 
PARA DAR EL VISTO BUENO PARA PROCEDER AL COLADO, DURANTE EL 
COLADO SE DEBERA DE CUIDAR EL COLOCADO DEL CONCRETO PARA EVITAR 
SEGREGACIONES, Y AL INSTALARLO SE DEBERA REALIZAR EL CORRECTO 
VIBRADO DEL MISMO, AL TERMINAR DE COLAR, SE DEBERA DAR UN ACABADO 
UNIFORME SIN QUE ESTE SEA APARENTE. CONSIDERAR EN EL PRECIO 
UNITARIO LOS DESPERDICIOS CORRESPONDIENTES. 

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
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                          LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE 
LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 
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 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE 
LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS 
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                           SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR-25-BPA-05 CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA (ZC-2) DE 60 X 20 CM DE SECCION A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 2 VS. DE #3 EN EL 
SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES DE VARILLA #4 Ø @ 20 CM EN EL SENTIDO 
TRANSVERSAL, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE INICIARA CON EL HABILITADO PARCIAL DEL ACERO PARA DESPUES 

PROCEDER CON EL TRAZO DE LA ZAPATA ESTABLECIENDO LOS EJES 
CORRECTAMENTE, POSTERIORMENTE SE TERMINARA DE HABILITAR EL 
ACERO YA COLOCADO EN SU SITIO, PARA DESPUES COLOCAR LA CIMBRA, LA 
CIMBRA DEBERA LLEVAR LOS REFUERZOS NECESARIOS PARA EVITAR QUE 
ESTA SE MUEVA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO, UNA VEZ LISTO EL 
ACERO Y LA CIMBRA, LA SUPERVISION DEBERA DE REALIZAR LA REVISION 
PARA DAR EL VISTO BUENO PARA PROCEDER AL COLADO, DURANTE EL 
COLADO SE DEBERA DE CUIDAR EL COLOCADO DEL CONCRETO PARA EVITAR 
SEGREGACIONES, Y AL INSTALARLO SE DEBERA REALIZAR EL CORRECTO 
VIBRADO DEL MISMO, AL TERMINAR DE COLAR, SE DEBERA DAR UN ACABADO 
UNIFORME SIN QUE ESTE SEA APARENTE. CONSIDERAR EN EL PRECIO 
UNITARIO LOS DESPERDICIOS CORRESPONDIENTES. 

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  
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 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 
LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 

 
                          LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE 
LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
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LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE 
LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS 
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                           SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
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                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR-25-BPA-06 MURO DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 

15X20X40 CM DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 
KG/CM2. ASENTADO CON MORTERO CEM.-ARENA 1:5 . INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y 
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    LOS MUROS DE ENRASE SERÁN DE BLOCK  15X20X40 CMS, DE UN ESPESOR DE 

15 CMS CON UN ACABADO COMÚN,  DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO 
MORTERO CEM-ARE EN UNA PROPORCIÓN DE  1:5, EL CUAL SERÁ DE UN 
ESPESOR DE 1.5 A 2.00 CENTÍMETROS LAS JUNTAS VERTICALES DEBERÁN 
QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS 
EXTREMOS, HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE 
ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR 
ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y 
VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS 
GASTOS QUE ESTO OCASIONARA.  

 
                           EL RELLENO DE LOS HUECOS DE LAS PIEZAS DE BLOCK COLOCADAS SE 

REALIZARA CON CONCRETO F´C=100 KG/CM2 Y SE TENDRA CUIDADO EN 
HACERLO POR CADA HILADA COLOCADA PARA EVITAR OQUEDADES. 

 
                           LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACIÓN A DOS  DECIMALES. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
AR-25-BPA-07 DALA DE CIMENTACION (DC-1) DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, 

ARMADA CON 4 VRS. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM.  INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y 
DESCIMBRA.  A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 
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 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO               
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                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 
UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR-25-BPA-08 DALA DE CIMENTACION (DC-2) DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 40 CM, 

ARMADA CON 6 VRS. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM.  INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y 
DESCIMBRA.  A CUALQUIER ALTURA. 
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EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 
DE ENRASE.  

          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 
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 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 
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 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 

 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
 
 
AR-25-BPA-09 CASTILLO DE 15 X 15 CM (K-1) DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=150 KG/CM2 

ARMADO CON 4 VS #3 , ESTRIBOS #2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DEL 
ACERO, ASLAPES, CRUCES, COLADO, VIBRADO, TODO LO NECESARIO PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, LIMPIEZA ACARREOS DENTRO Y FUERA, 
DESECHOS PRODUCTOS DE ESTA ACTIVIDAD HASTA EL TIRADERO OFICIAL 
MUNICIPAL MAS CERCANO AL SITIO DE TRABAJO. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
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COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA. 
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                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  
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 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR-25-BPA-10 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    LOS MUROS  SERÁN DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, DE UN 

ESPESOR DE 15 CMS CON UN ACABADO COMUN A MEZCLA CORTADA EN 
AMBOS LADOS,  DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO MORTERO CEMENTO 
ARENA 1:3. EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS LAS 
JUNTAS VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO 
ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE 
DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO 
HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN 
MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI 
ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, 
EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
AR-25-BPA-11 CERRAMIENTO DE CONCRETO (CE-1) F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA 

CON 4 VRS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA.  A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 
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 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO               
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                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 
UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR-25-BPA-12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EUROREJA  DE 2.55M X2.00M PANEL 

ELECTROSOLDADA GALVANIZADO DE ALAMBRE CAL 9  CON PINTURA EN POLVO 
TERMOENDURECIDA COLOR NEGRO, INCLUYE: MANO DE OBRA , HERRAMIENTA 
Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
EUROREJA  DE 2.55M X2.00M PANEL ELECTROSOLDADA GALVANIZADO DE 
ALAMBRE CAL 9  CON PINTURA EN POLVO TERMOENDURECIDA COLOR 
NEGRO. EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PROYECTO O DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA ( PZA) 
 
AR-25-BPA-13 APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4  A PLOMO Y REGLA, 

ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ SE TERMINEN DE COLAR LAS DALAS 

DE CERRAMIENTO. 
 
                          COMO PRIMER PASO SE DEBERAN MARTELINAR DE FORMA LIGERA TODOS LOS 

ELEMENTOS DE CONCRETO (CADENAS, CASTILLOS ETC.) PARA LOGRAR UNA 
MEJOR ADHERENCIA DEL MORTERO. 

                          
                           LA MEZCLA SE HARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA SU APLICACIÓN SE 

USARA REGLAS Y LLANAS DE MADERA, COLOCANDO MAESTRAS A PLOMO A 
UNA DISTANCIA NO MAYOR DE UN METRO, POSTERIORMENTE SE APLICARA EL 
MORTERO CON ESPESOR MINIMO DE 1.5 CM. SE LE DARÁN LOS TIEMPOS DE 
SECADOS NECESARIOS PARA PODER DARLE LAS PASADAS CON REGLAS PARA 
QUITAR LOS ABULTAMIENTOS Y QUE LA SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE 
UNIFORME. 

 
                           EL ACABADO FINAL SE REALIZARA APLICANDO UNA MEZCLA DE ARENA FINA 

MAS CEMENTO PORTLAND Y AGUA, QUE SE APLICARA CON LLANA SOBRE LA 
SUPERFICIE ZARPEADA DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO AFINADO CON 
LLANA DE MADERA O ESPONJA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON FISURAS, 
TERMINANDO LA ELABORACIÓN DEL MORTERO SE DEBERÁ LAVAR 
DIARIAMENTE EL ÁREA EN QUE SE REALIZÓ DICHA MEZCLA INCLUYE: ARMADO 
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Y DESARMADO DE ANDAMIOS METÁLICOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE 
OBRA PARA TRABAJOS EN ALTURAS NO MAYORES DE 6 METROS. 

                           
                           PARA LA APLICACIÓN DEL ACABADO FINAL, SE DEBERA DEJAR SECAR COMO 

MINIMO 24 HORAS EL ZARPEO PREVIAMENTE COLOCADO. 
 
                           LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2). 

 
AR-25-BPA-14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA 
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE 
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES PARABASE DE CONCRETO, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR 
EN CALIDAD,, APLICADA CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA 
SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE 
LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE 
POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS 
LAS IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, 
PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO 
DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE 
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR 
UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR 
EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A 

PINTAR, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARAN A CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER 
COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL 
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COLOR SERÁ DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SE CUBRIRÁN LOS 
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO 
EXTRA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA 

AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, 
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD 
RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
 
 
AR-25-BPA-15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON FABRICADO EN HERRERIA  DE 4.00 

MTS DE ANCHO  POR 2.00 DE ALTO, EN DOS HOJAS ABATIBLES, INCLUYE: 
PASADOR , PICAPORTE,PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y EJECUCION. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE SUMINISTRO E INSTALACION DE 

PORTON FABRICADO EN HERRERIA  DE 4.00 MTS DE ANCHO  POR 2.00 DE ALTO, 
EN DOS HOJAS ABATIBLES. EN EL LUGAR PREVIAMENTE INDICADO POR EL 
PROYECTO O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR PASADOR , PICAPORTE,PINTURA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y EJECUCION. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA ( PZA) 
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AR-25-BPA-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SERPENTINA GALVANIZADA  

MODELO ARPON DE 45 CM DE DIAMETRO EN BARDA PERIMETRAL, INCLUYE, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:   SE REALIZARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SERPENTINA 

GALVANIZADA  MODELO ARPON DE 45 CM DE DIAMETRO EN BARDA 
PERIMETRAL,  TODO BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML), CON APROXIMACIÓN 
A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL (ML), 
 
 
AR-25-BPA-17 COLUMNA DE CONCRETO (C-1) F'C = 250 KG/CM2, DE 30 X 30 CM, ARMADA CON 

8 VRS N°. 5 Y ESTRIBOS NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
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                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 
DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  
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 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 
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                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR-25-BPA-18 PEDESTAL DE CONCRETO (P-1) F'C = 250 KG/CM2, DE 40 X 40 CM, ARMADA CON 8 

VRS N°. 5 Y ESTRIBOS NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:      EN EL LUGAR ESPECIFICADO SE  PROCEDERÁ A CONSTRUIR  PEDESTAL DE 

CONCRETO (P-1) F'C = 250 KG/CM2, DE 40 X 40 CM, ARMADA CON 8 VRS N°. 5 Y 
ESTRIBOS NO. 3 @ 15 CM, 

 
                             ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
 EN SU CASO, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR EN SUMINISTRAR UN PEDESTAL 

PREFABRICADO, MISMO QUE PODRA SER PAGADO CON ESTE MISMO 
CONCEPTO.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 

HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO 

EL PEDESTAL. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR-25-BPA-19 CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO (Z-1) F'C= 200 KG/CM2 DE 

1.50 X 1.50 M, X 0.20 M, DE ESPESOR, ARMADA CON VRS #4 @ 20 CM EN AMBOS 
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SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE INICIARA CON EL HABILITADO PARCIAL DEL ACERO PARA DESPUES 

PROCEDER CON EL TRAZO DE LA ZAPATA ESTABLECIENDO LOS EJES 
CORRECTAMENTE, POSTERIORMENTE SE TERMINARA DE HABILITAR EL 
ACERO YA COLOCADO EN SU SITIO, PARA DESPUES COLOCAR LA CIMBRA, LA 
CIMBRA DEBERA LLEVAR LOS REFUERZOS NECESARIOS PARA EVITAR QUE 
ESTA SE MUEVA AL MOMENTO DE REALIZAR EL COLADO, UNA VEZ LISTO EL 
ACERO Y LA CIMBRA, LA SUPERVISION DEBERA DE REALIZAR LA REVISION 
PARA DAR EL VISTO BUENO PARA PROCEDER AL COLADO, DURANTE EL 
COLADO SE DEBERA DE CUIDAR EL COLOCADO DEL CONCRETO PARA EVITAR 
SEGREGACIONES, Y AL INSTALARLO SE DEBERA REALIZAR EL CORRECTO 
VIBRADO DEL MISMO, AL TERMINAR DE COLAR, SE DEBERA DAR UN ACABADO 
UNIFORME SIN QUE ESTE SEA APARENTE. CONSIDERAR EN EL PRECIO 
UNITARIO LOS DESPERDICIOS CORRESPONDIENTES. 

 
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

 
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                          LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE 
LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 195 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

195 

 

ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  
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 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE 
LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS 
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                           SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
AR-25-BPA-20 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE 

BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 
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CM. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:    EL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (INERTE)  PREVIAMENTE SELECCIONADO  

SERÁ COLOCADO Y EXTENDIDO SOBRE LAS PARTES DONDE SE REQUIERA  DEL 
MISMO, SE LE DARÁ UNA TENDIDA Y APLICADA DE AGUA PARA ALCANZAR LA 
HUMEDAD REQUERIDA, DESPUÉS DE ESTO SE COMPACTARA CON BAILARINA 
HASTA ALCANZAR LA RESISTENCIA AL 90% PROCTOR,  

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) CON 
APROXIMACIÓN A  DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CÚBICO (M3) 
 
AR-25-BPA-21 TRABE DE LIGA (TL-1) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25 X 40 CM, ARMADA 

CON 6 VRS. #4 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM.  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA.  A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
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DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
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QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO               

   
                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 

UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
AR-25-BPA-22 CONTRAFUERTE EN BARDA (CF-1), DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 

(HECHO EN OBRA) LONG. 4.45 MTS Y SECCION EN BASE DE 0.25 X 0.40 (INCLUYE 
ANCLAJES EN ZAPATA DE CIMENTACION) A 0.25 x 0.25 MTS EN LA CORONA, 
ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA 
LATERAL APARENTE, CHAFLAN EN SUS ARISTAS DE 1/4", ELABORACION, 
VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES. 

 
EJECUCION:      EN EL LUGAR ESPECIFICADO SE  PROCEDERÁ A CONSTRUIR  CONTRAFUERTE EN 

BARDA (CF-1), DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 (HECHO EN OBRA) 
LONG. 4.45 MTS Y SECCION EN BASE DE 0.25 X 0.40 (INCLUYE ANCLAJES EN 
ZAPATA DE CIMENTACION) A 0.25 x 0.25 MTS EN LA CORONA, ARMADO SEGUN 
PLANO ESTRUCTURAL 

 
                             ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
 EN SU CASO, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR EN SUMINISTRAR UN PEDESTAL 

PREFABRICADO, MISMO QUE PODRA SER PAGADO CON ESTE MISMO 
CONCEPTO.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA LATERAL APARENTE, 

CHAFLAN EN SUS ARISTAS DE 1/4", ELABORACION, VACIADO Y VIBRADO DE 
CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS 
CORRESPONDIENTES. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA ( PZA )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA ( PZA ). 
 
AR-25-EQB-01 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO NP 3171.181 HT 3- 

454, POTENCIA NOMINAL 18.6 KW/25HP 460/230 V (YSER), 3- 60 HZ, 
AISLAMIENTO DE MOTOR CLASE H (180º C), VELOCIDAD 1740 RPM, DESCARGA 
100 MM, CABLE POTENCIA Y CONTROL SUBCAB® 10M, GASTO 42.55 L/S, CARGA 
25.2 M, EFICIENCIA HIDRAULICA 73.3%, NPSHR 5.35 M, CONSUMO ENERGETICO  
397 KWH/US MG, NIVEL MINIMO DE BOMBEO  11-1/4"" SOBRE FONDO DEL 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 201 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

201 

 

CARCAMO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, CARCASA DE LA BOMBA HIERRO 
FUNDIDO GRIS, ASTM 35B IMPULSOR INATASCABLE HIERRO FUNDIDO GRIS, 
ASTM 35B TIPO ""N ADAPTATIVO"", FLECHA ACERO INOXIDABLE, AISI 431 SELLO 
MECÁNICO: IN; OUT:WCCR/WCCR CONTACTOS TÉRMICOS EN C/U BOBINAS DEL 
ESTATOR (140 °C) SENSOR DE FUGAS EN CÁMARA DE INSPECCIÓN (FLS 10) 
CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO, ACERO ASTM GR65. 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN: 
1 - RELEVADOR MINICAS II (24V AC/DC) 
2 - CODO DESCARGA DN100, BRIDA ANSI 
3 - KIT TORNILLOS PARA CODO DESCARGA (4X M16) 
4 - SOPORTE SUPERIOR BARRA (2"", SS316) INCL. TORNILLERÍA 
5 - CADENA CORTA (SS316) Y CUERDA NYLON 
6 - OJO DE EXTRACCIÓN PARA CADENA CORTA                                                              
INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS 
EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA LA INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN 
SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 
 

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT 
MODELO NP 3171.181 HT 3- 454, POTENCIA NOMINAL 18.6 KW/25HP 460/230 V 
(YSER), 3- 60 HZ, AISLAMIENTO DE MOTOR CLASE H (180º C), VELOCIDAD 1740 
RPM, DESCARGA 100 MM, CABLE POTENCIA Y CONTROL SUBCAB® 10M, GASTO 
42.55 L/S, CARGA 25.2 M, EFICIENCIA HIDRAULICA 73.3%, NPSHR 5.35 M, 
CONSUMO ENERGETICO  397 KWH/US MG, NIVEL MINIMO DE BOMBEO  11-
1/4"" SOBRE FONDO DEL CARCAMO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, CARCASA 
DE LA BOMBA HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B IMPULSOR INATASCABLE 
HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B TIPO ""N ADAPTATIVO"", FLECHA ACERO 
INOXIDABLE, AISI 431 SELLO MECÁNICO: IN; OUT:WCCR/WCCR CONTACTOS 
TÉRMICOS EN C/U BOBINAS DEL ESTATOR (140 °C) SENSOR DE FUGAS EN 
CÁMARA DE INSPECCIÓN (FLS 10) CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO, ACERO 
ASTM GR65. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE TRANSPORTE DE EQUIPO, 

MATERIAL,HERRAMIENTAS,MANO DE OBRA CALIFICADA,  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

.                               
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR-25-EQB-02 INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO NP 3171.181 HT 

3- 454, POTENCIA NOMINAL 18.6 KW/25HP 460/230 V (YSER), 3- 60 HZ, 
AISLAMIENTO DE MOTOR CLASE H (180º C), VELOCIDAD 1740 RPM, DESCARGA 
100 MM, CABLE POTENCIA Y CONTROL SUBCAB® 10M, GASTO 42.55 L/S, CARGA 
25.2 M, EFICIENCIA HIDRAULICA 73.3%, NPSHR 5.35 M, CONSUMO ENERGETICO  
397 KWH/US MG, NIVEL MINIMO DE BOMBEO  11-1/4"" SOBRE FONDO DEL 
CARCAMO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, CARCASA DE LA BOMBA HIERRO 
FUNDIDO GRIS, ASTM 35B IMPULSOR INATASCABLE HIERRO FUNDIDO GRIS, 
ASTM 35B TIPO ""N ADAPTATIVO"", FLECHA ACERO INOXIDABLE, AISI 431 SELLO 
MECÁNICO: IN; OUT:WCCR/WCCR CONTACTOS TÉRMICOS EN C/U BOBINAS DEL 
ESTATOR (140 °C) SENSOR DE FUGAS EN CÁMARA DE INSPECCIÓN (FLS 10) 
CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO, ACERO ASTM GR65. 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN: 
1 - RELEVADOR MINICAS II (24V AC/DC) 
2 - CODO DESCARGA DN100, BRIDA ANSI 
3 - KIT TORNILLOS PARA CODO DESCARGA (4X M16) 
4 - SOPORTE SUPERIOR BARRA (2"", SS316) INCL. TORNILLERÍA 
5 - CADENA CORTA (SS316) Y CUERDA NYLON 
6 - OJO DE EXTRACCIÓN PARA CADENA CORTA                                                              
INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS 
EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA LA INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN 
SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 
 

EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 
CONTRATISTA INSTALARA BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO NP 
3171.181 HT 3- 454, POTENCIA NOMINAL 18.6 KW/25HP 460/230 V (YSER), 3- 60 
HZ, AISLAMIENTO DE MOTOR CLASE H (180º C), VELOCIDAD 1740 RPM, 
DESCARGA 100 MM, CABLE POTENCIA Y CONTROL SUBCAB® 10M, GASTO 42.55 
L/S, CARGA 25.2 M, EFICIENCIA HIDRAULICA 73.3%, NPSHR 5.35 M, CONSUMO 
ENERGETICO  397 KWH/US MG, NIVEL MINIMO DE BOMBEO  11-1/4"" SOBRE 
FONDO DEL CARCAMO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, CARCASA DE LA 
BOMBA HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B IMPULSOR INATASCABLE HIERRO 
FUNDIDO GRIS, ASTM 35B TIPO ""N ADAPTATIVO"", FLECHA ACERO 
INOXIDABLE, AISI 431 SELLO MECÁNICO: IN; OUT:WCCR/WCCR CONTACTOS 
TÉRMICOS EN C/U BOBINAS DEL ESTATOR (140 °C) SENSOR DE FUGAS EN 
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CÁMARA DE INSPECCIÓN (FLS 10) CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO, ACERO ASTM 
GR65., 

 
                      EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 

ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN 
RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y 
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA 
QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y 
EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN 
EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE INSTALEN 

EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA 
CONTRATANTE DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, 
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. ASÍ 
MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL DE 
ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS 
CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA) 
 

AR-25-EQB-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIAS EN ACERO INOXIDABLE T-316 CEDULA 
STD, JUEGO CON DOS TUBOS DE 2 Ø, DE 12.5 M DE LONGITUD C/U. INCLUYE 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 
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EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INTALACION DE   GUIAS EN ACERO 
INOXIDABLE T-316 CEDULA STD, JUEGO CON DOS TUBOS DE 2 Ø, DE 12.5 M DE 
LONGITUD C/U 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO JUEGO (JGO)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA JUEGO 
(JGO) 

 
 
AR-25-EQB-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA TROPICALIZADA 5/8" PARA IZAJE DE 

BOMBAS CON 15.00 M DE LONGITUD,  INCLUYE: GRILLETE EN ACERO 
INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA 
TROPICALIZADA 5/8" PARA IZAJE DE BOMBAS CON 15.00 M DE LONGITUD, 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE GRILLETE EN ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO. 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR-25-EQB-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN ACERO INOXIDABLE DE 2" DE 

ANCHO, POR 30 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN FORMA DE OMHEGA, FIJADA 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 205 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

205 

 

AL PISO DE OPERACIÓN CON 4 TORNILLOS  DEL MISMO MATERIAL, PARA 
SOPORTE DE CADENA TROPICALIZADA,  INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN 
SERVICIO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN ACERO 
INOXIDABLE DE 2" DE ANCHO, POR 30 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN 
FORMA DE OMHEGA, FIJADA AL PISO DE OPERACIÓN CON 4 TORNILLOS  DEL 
MISMO MATERIAL, PARA SOPORTE DE CADENA TROPICALIZADA. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y 

PUESTA EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
 
AR-25-FON-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A MURO PARA 5 COLUMNAS 6""Ø (EN 

BASE A DIBUJO ESQUEMATICO)  DE DESCARGA COMPUESTO POR: 
• 2 PLACA DE ACERO INOX. DE 10""X10"" CON ESPESOR DE ½” FIJADA A MURO 
CON 4 ANCLAS DE 1”X6”, SOLDADA A UN PTR DE 4¨X4¨ DE ½” DE ESPESOR DE 20 
CM DE LARGO (VERIFICAR MEDIDA EN CAMPO) 
• PTR DE 5 M DE LARGO DE 4""X4"" DE ½” DE ESPESOR DE ACERO INOX.  
• SOLERA DE 2 ½” X ½”  ABRAZANDO A COLUMNA DE DESCARGA FIJADA A CON 
TORNILLOS DE 1”X6” A PTR DE 4""X4” DE 1/2"" DE ESPESOR 
INCLUYENDO DEMOLICION DE CONCRETO PARA FIJAR A MURO CON ANCLAS  
DE 1""X6"",  EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA 
CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A MURO 
PARA 5 COLUMNAS 6""Ø (EN BASE A DIBUJO ESQUEMATICO)  DE DESCARGA 
COMPUESTO POR 2 PLACA DE ACERO INOX. DE 10""X10"" CON ESPESOR DE ½” 
FIJADA A MURO CON 4 ANCLAS DE 1”X6”, SOLDADA A UN PTR DE 4¨X4¨ DE ½” DE 
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ESPESOR DE 20 CM DE LARGO (VERIFICAR MEDIDA EN CAMPO),  PTR DE 5 M DE 
LARGO DE 4""X4"" DE ½” DE ESPESOR DE ACERO INOX. SOLERA DE 2 ½” X ½”  
ABRAZANDO A COLUMNA DE DESCARGA FIJADA A CON TORNILLOS DE 1”X6” A 
PTR DE 4""X4” DE 1/2"" DE ESPESOR. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO PARA FIJAR A MURO 

CON ANCLAS  DE 1""X6"",  EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE 
OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.       

                          
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
 
SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE 
MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN I-15    
FONTANERIA 
 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL 
SUMINISTRO E INTALACION. EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE EMPAQUES  DE 
NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304,  EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
 
TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL COSTO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
AR-25-FON-02   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACION  CONCENTRICA DE 6"Ø A 8"Ø 

ACERO INOXIDABLE T304 CEDULA STANDARD BRIDADAS 150 PSI. INCLUYE 
TORNILLERIA TUERCA Y ARANDELA EN ACERO INOXIDABBLE T304, EMPAQUES 
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DE NEOPRENOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-FON-03   SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE 203.2MM (8") 

ACERO INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, BRIDAS 150 PSI CON LONGUITUD 
DE 2.6M (CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO). INCLUYE: EMPAQUES  DE 
NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304,  
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
AR-25-FON-04 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE 203.2MM (8") 

ACERO INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, BRIDAS 150 PSI CON LONGUITUD 
DE 2.3M (CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO). INCLUYE: EMPAQUES  DE 
NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304,  
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
AR-25-FON-05  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90°  203.2MM (8") DE DIAMETRO 

RADIO LARGO EN ACERO INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, BRIDAS 150 
PSI,  BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO 
DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, EMPAQUE NEOPRENO, TORNILLERIA 
TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304 Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-FON-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE  V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN 

DE AIRE PARA AGUA RESIDUAL 200 CWP MARCA RUD DE 50.8 MM (2"Ø). INCLUYE:  
EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

 
AR-25-FON-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO , 

SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD PARA USO EN AGUAS NEGRAS 
DE  50.8 MM (2"Ø). PARA INSTALARCE EN EXTREMIDAD DE  50.8 MM (2"Ø. 
INCLUYE:  EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
AR-25-FON-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD  50.8 MM (2"Ø)EN ACERO 

INOXIDABLE T304  CEDULA STD BRIDA 150 PSI,  CON LONGUITUD DE 20CM PARA 
INSTALARSE EN EXTREMIDAD  DE A.I.  DE 203.2 MM (8"Ø) A.I. INCLUYE: EMPAQUES  
DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, CORTE EN 
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TUBO A.I. C-STD 8"Ø, MANO DE OBRA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE 
REFUERZO,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-FON-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 203.2MM (8")  EN ACERO 

INOXIDABLE T304 CEDULA STANDARD, BRIDA DE I50 PSI, DE 0.52M. DE 
LONGITUD. UN EXTREMO BISELADO PARA SOLDAR. INCLUYE HERRAMIENTA, 
EQUIPO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, 
EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA 
PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
AR-25-FON-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 203.2MM (8")  EN ACERO AL 

CARBON CEDULA 40 CON ESPESOR DE 8.17MM, BRIDA DE I50 PSI, DE 0.30M. DE 
LONGITUD UN EXTREMO BISELADO PARA SOLDAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, 
EQUIPO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON, 
EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA 
PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
AR-25-FON-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE UNIÓN TIPO DRESSER, ESTILO 38  DE 

203.2MM (8") EN TRENES DE DESCARGA. INCLUYE EL JUEGO COMPLETO DE 
TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE NEOPRENO, MANO 
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

 
AR-25-FON-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA CHECK RITE PRO 8" Ø, CLASE ANSI 125, 

MOD 205 CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERNOS DE INOXIDABLE Y ASIENTO 
DE VITÓN. PARA AGUAS RESIDUALES . INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-FON-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE 203.2MM (8")  EN ACERO AL CARBON 

CEDULA 40 CON ESPESOR DE 8.17MM, BRIDA DE I50 PSI CON 50 CM DE 
LONGUITUD. BRIDAS 150 PSI.  INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-FON-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON EN ACERO 

INOXIDABLE CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARATULA DE 101.60 
MM (4") Ø CON ESCALA DE 0-7 Kg/cm2 PARA INSTALARSE EN TUBERIA DE 
152.4MM (6")  INMERSO EN GLICERINA PARA USO DE AGUAS RESIDUALES. 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, VALVULA DE PASO EN ACERO INOXIDABLE, 
NIPLES, TEE, CODO 90°, VALVULA DE PURGA TIPO NARIZ DE 1/2" Ø Y REDUCCION 
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DE 1/2" A 3/8" Ø. MANO DE OBRA, SOLDADURA DE NIPLE A TUBO DE 6"Ø, 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA A DOS CAPAS EN COLOR 
GRIS CLARO (COMEX GRIS 314) CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA, SU 
REUBICACIÓN EN TREN DE DESCARGA Y TODO LO NECESARIO Y PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-FON-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 203.2MM (8")  DE 

HIERRO DÚCTIL, VASTAGO FIJO,SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA 
RUD.PARA AGUA RESIDUALES  INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUE DE NEOPRENO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE 
MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN I-16    
MULTIPLE 
 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL 
SUMINISTRO E INTALACION. EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE EMPAQUES  DE 
NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TODOS LOS MOVIMIENTOS Y 
CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE 
CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL COSTO. 
 
PARA FINALIZAR SE REALIZARAN PRUEBAS Y POSTERIRMENTE PONER EN SERVICIO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
AR-25-MUL-01 SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 

MULTIPLE DE DESCARGA EN ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE  762MM 
(30") Ø, (17.4 MM DE ESPESOR) BRIDADO EN UN EXTREMO Y BISELADO PARA 
SOLDAR EN EL OTRO,  DE 7 M DE LONGITUD, 5 DISPAROS, 3 A 45° EN ACERO AL 
CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 203.2MM (8")  EN ACERO AL CARBON CEDULA 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 210 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

210 

 

40 CON ESPESOR DE 8.17MM DE 1.05 M DE LONGITUD CON BRIDA DE 150 PSI, 2 A 
30° EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 203.2MM (8")  EN ACERO AL 
CARBON CEDULA 40 CON ESPESOR DE 8.17MM DE 1.05 M DE LONGITUD CON 
BRIDA DE 150 PSI, TODAS CONTANDO CON UNA PLACA DE REFUERZO DE 10 CM 
DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 9.52 MM (3/8")EN LAS CONEXIONES ENTRE 
DIAGONAL Y MULTIPLE, INCLUYE: TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, 
EMPAQUE DE NEOPRENO, GRUA, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON 
PINTURA EPÓXICA, DOBLE MANO, ACABADO GRIS CLARO 914 MARCA COMEX, 
CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-MUL-02  SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON EN ACERO 

INOXIDABLE CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARATULA DE 101.60 
MM (4") Ø CON ESCALA DE 0-7 Kg/cm2 PARA INSTALARSE EN TUBERIA DE 
355.6MM (14") Ø,  INMERSO EN GLICERINA PARA USO DE AGUAS RESIDUALES. 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, VALVULA DE PASO EN ACERO INOXIDABLE, 
NIPLES, TEE, CODO 90°, VALVULA DE PURGA TIPO NARIZ DE 1/2" Ø Y REDUCCION 
DE 1/2" A 3/8" Ø. MANO DE OBRA, SOLDADURA DE NIPLE A TUBO DE 14"Ø,, SU 
REUBICACIÓN EN TREN DE DESCARGA Y TODO LO NECESARIO Y PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-MUL-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE  V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN 

DE AIRE PARA AGUA RESIDUAL 200 CWP MARCA RUD DE 101.6 MM (4"Ø). 
INCLUYE:  EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
AR-25-MUL-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO , 

SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD PARA USO EN AGUAS NEGRAS 
DE  101.6 MM (4"Ø).. PARA INSTALARCE EN EXTREMIDAD DE  101.6 MM (4"Ø). 
INCLUYE:  EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
AR-25-MUL-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD  101.6 MM (4"Ø). EN ACERO AL 

CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 BRIDA 150 PSI,  CON LONGUITUD DE 20CM PARA 
INSTALARSE EN EXTREMIDAD  DE ACERO AL CARBON  DE 762MM (30") A.C. 
INCLUYE HERRAMIENTA, CORTE EN TUBO A.C. C-40, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO,  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION 
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AR-25-MUL-06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO DE 45° DE  
ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40,  DE 355.6MM (14") Ø, (11.12 
MM DE ESPESOR)  INCLUYE: BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR., 
EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
AR-25-MUL-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B 

CED-40 DE  762MM (30") Ø, (17.4 MM DE ESPESOR) DE 3.90M  DE LONGITUD 
BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-MUL-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B 

CED-40 DE  762MM (30") Ø, (17.4 MM DE ESPESOR) DE 2M  DE LONGITUD 
BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION 
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SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE 
MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN I-17    
RETORNO 
 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL 
SUMINISTRO E INTALACION. EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE EMPAQUES  DE 
NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA CALIFICADA, BRIDAS DEL MISMO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 
 
TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL COSTO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
AR-25-RET-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BRIDADA DE ACERO AL CARBON 

CEDULA 40 ASTM-A53-B  DE 762 MM (30") Ø A 304.2 MM (12") Ø,  INCLUYE: 
EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EQUIPO, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, BRIDAS DEL MISMO 
MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
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AR-25-RET-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BRIDADA DE ACERO AL CARBON 
CEDULA 40 ASTM-A53-B  DE 304.2 MM (12") Ø A 152.4 MM (6") Ø,  INCLUYE: 
EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EQUIPO, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, BRIDAS DEL MISMO 
MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
AR-25-RET-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE 152.4 MM (6") Ø  EN ACERO AL 

CARBON CEDULA 40 CON ESPESOR DE 7.11 MM, BRIDA DE I50 PSI CON 35 CM DE 
LONGUITUD. BRIDAS 150 PSI.  INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-RET-04 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VALVULA DE 

COMPUERTA DE  DE 152.4 MM (6") Ø DE HIERRO DUCTIL, VÁSTAGO FIJO, SELLO 
FLEX 250 CWP CON VOLANTE, MARCA RUD. O SIMILAR EN CALIDAD, BRIDADA  
DE FO.FO. (FIERRO FUNDIDO). INCLUYE: EMPAQUES  DE NEOPRENO, 
TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA 
MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
AR-25-RET-05 SUMINISTRO, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA ALIVIADORA DE 

PRESIÓN Y CONTRE GOLPE DE ARIETE DE DE 152.4 MM (6") Ø DE DIÁMETRO. 
MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD PARA TRABAJAR A UNA PRESIÓN DE 
2.5KG/CM2 CON RANGO DE AJUSTE DE 1.0 A 4.0 KG/CM². INCLUYE: EMPAQUES  
DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, MAQUINARIA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-RET-06  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-

B CED-40  DE 152.4 MM (6") Ø (7.11 MM DE ESPESOR) Ø BRIDADO EN AMBOS 
EXTREMOS, INCLUYE: BRIDAS SLIP-ON 150 PSI,EMPAQUES  DE NEOPRENO, 
TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-RET-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-

B CED-40  DE DE 101.6 MM (4") Ø (6.01 MM DE ESPESOR)  DE 1M. DE LONGITUD. 
INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI,EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA 
TUERCAS Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA 
CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE 
MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN I-18    
SUBESTACION ELECTRICA 
 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL 
SUMINISTRO E INTALACION.  
 
EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
CONEXIONES, MATERIALES MISCELÁNEOS, PRUEBAS, MANIOBRAS, ELEVACIÓN, ACARREOS, 
LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
 
EL CONCEPTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. 
 
TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL COSTO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
AR-25-SBE-01   SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUCION DE 225 KVA DE CAPACIDAD, 
MARCA PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD PARA INSTALARSE EN PARRILLA ENTRE 
POSTES DE S.E. 13,200 / 480-277 VOLTS, CON CERTIFICACIÓN ANCE PARA 
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TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE DE 45ºC A 100 MSNM. INCLUYE: FLETES , 
SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN CAMPO, MANO DE OBRA 
CERTIFICADAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-SBE-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN 

CON DIMENSIONES 1.20 X 0.90 X 0.38 M DOS PUERTAS NORMA C.F.E. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, MATERIALES 
MISCELÁNEOS, PRUEBAS, MANIOBRAS, ELEVACIÓN, ACARREOS, LIMPIEZA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
AR-25-SBE-03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE SOCKET MARCA SQUARE D O SIMILAR EN 

CALIDAD, PARA MEDICIÓN DE  13 TERMINALES,  INCLUYE: FIJACIÓN, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
AR-25-SBE-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MARCO F SCHNEIDER OSIMILAR 

EN CALIDAD PRINCIPAL 3 X 350 A, NEMA 3R. MODELO: LH36350 65KA @ 480 V. 
INCLUYE:  ZAPATAS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
HERRAMIENTA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION EN GABINETE NEMA 3R CON PROTECCION DE LLUVIA. 

 
AR-25-SBE-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA 

CEDULA 40 DE 88.9MM (3 1/2") DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 METROS. 
 
AR-25-SBE-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE TUBERIA GALVANIZADA 

PARED GRUESA CEDULA 40 DE 88.9MM (3 1/2") DE DIAMETRO. 
 
AR-25-SBE-09   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR  Y CONTRATUERCA DE 88.9MM (3 

1/2") DE  DIÁMETRO, INCLUYE: FLETE, ACARREO, MANIOBRAS, MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. 

 
AR-25-SBE-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA SECA GALVANIZADA Y COPLE DE 88.9MM 

(3 1/2")  INCLUYE:EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-SBE-11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 DE ACUERDO 

A NORMA DE CFE, INCLUYE: GRUA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
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AR-25-SBE-12 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-09-750 DE ACUERDO 
A NORMA DE CFE, INCLUYE: GRUA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
AR-25-SBE-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA METALICA PARA SOPORTE DE 

TRANSFORMADOR DE 225KVA ENTRE POSTES. INCLUYE: ABRAZADERAS 
HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-SBE-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PAD DE 4" DE DIAMETRO A 90°, 

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
AR-25-SBE-16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN 15KV. 

INTALADOS EN POSICION HORIZONTAL. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

 
AR-25-SBE-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS COMPLETO 15KV. INCLUYE: 

EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-SBE-18 SUMINISTRO E INTALACION DE ESLABON FUSIBLE PARA 13.2KV, 20 AMP, 

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
AR-25-SBE-19  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA C4T DE ACERO GALVANIZADO 

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-SBE-20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA DE AISLADORES PARA 15KV 

(COMPUESTA DE TRES AISLADORES DE SUSPESIÓN). INCLUYE: HERRAJES, 
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
AR-25-SBE-21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A COMPRESION TIPO "L" O "T" CON 

ESTRIBO DE COBRE: INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN . 

AR-25-SBE-22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECÁNICO TIPO PERICO PARA 
LÍNEA VIVA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
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AR-25-SBE-23 SUMINSTRO E INTALACIÓN DE VARILLA PROTECTORA PERFORADA. INCLUYE: 
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
AR-25-SBE-24 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO "U" O TORNILLO INCLUYE: 

ARANDELA DE PRESION Y PLANA, TUERCA, MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

 
AR-25-SBE-25  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE COMPRESION TIPO ESTRIBO (Y) 

(ACSR 1/0- 1/0 SEMIDURO) INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
AR-25-SBE-28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: 

MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
AR-25-SBE-29  SUMINSTRO E INTALACIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA TIPO ALFILER PARA 

13.2 KV  INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
AR-25-SBE-30  SUMINISTRA E INSTALACION PARA PUNTA PARA-RAYOS, VARILLA DE COBRE 

3/4"Ø INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
AR-25-SBE-36 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE HORQUILLA Y GUARDACABO O CLEMA DE 

REMATE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
AR-25-SBE-37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMARRE DE ALAMBRE DE ALUMINIO 1/0. 

INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
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AR-25-SBE-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS  DE CABLE  DE COBRE THHW-LS A 90°C, 

CALIBRE  #2/0 AWG, PARA ALIMENTACION DE  INTERRUPTOR PRINCIPAL  DESDE 
EL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR DE 225 KVA HASTA TABLERO DE 
DISTRIBUCION I-LINE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA 
CALIFICADA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER 
NIVEL. P.U.O.T. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE THHW-ls, 90°c, #2/0 AWG 

PARA ALIMENTACION DE  INTERRUPTOR PRINCIPAL  DESDE EL SECUNDARIO 
DEL TRANSFORMADOR DE 225 KVA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE 

 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 219 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

219 

 

                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 
CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL. 
 
AR-25-SBE-06  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE 

COBRE DESNUDO CAL #4 PARA BAJADA A SISTEMAS DE TIERRAS. INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 4, PARA 

BAJADA A SISTEMAS DE TIERRAS. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 
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                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 
CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
AR-25-SBE-14 SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PAD DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: 

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 

PAD DE 4" DE DIAMETRO  
 
 TODO DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS   O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR. 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL. 
 
AR-25-SBE-26 SUMINSITRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACSR DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 

INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE ACSR 1/0 
AWG 
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                              EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

                                
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
 
 
AR-25-SBE-27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4 DE 

PULGADA DE ANCHO, ARMADO CON MAQUINA FLEJADORA. INCLUYE: 
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE DE ACERO 
INOXIDABLE DE 3/4 DE PULGADA DE ANCHO, ARMADO CON MAQUINA 
FLEJADORA. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
AR-25-SBE-31 PAGO A CFE POR CARGO DE OBRA ESPECIFICA: EXTENSIÓN DE 50 MTS DE LINEA 

PRIMARIA 3 FASES -4HILOS ACSR 1/0. 
 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO AL PAGO A CFE POR CARGO DE OBRA 

ESPECIFICA: EXTENSIÓN DE 50 MTS DE LINEA PRIMARIA 3 FASES -4HILOS ACSR 
1/0. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA) 

 
 
AR-25-SBE-32  PAGO A CFE POR CARGO DE CONTRATACIÓN, EN BASE A LA CARGA 

CONTRATADA. (SE REQUIERE LA CONTRATACION DE 225KVA, DONDE 200KVA 
SON EXCENTOS DE COBRO) 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO AL PAGO A CFE POR CARGO DE 

CONTRATACIÓN, EN BASE A LA CARGA CONTRATADA. (SE REQUIERE LA 
CONTRATACION DE 225KVA, DONDE 200KVA SON EXCENTOS DE COBRO) 

                                                        
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD KILOVOLTIAMPERIOS (KVA).  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
KILOVOLTIAMPERIOS (KVA) 

 
AR-25-SBE-33  DICTAMEN DE VERIFICACION EMITIDO Y FIRMADO POR UNIDAD DE 

VERIFICACION APROBADA POR LA SENER Y ACREDITADA POR LA ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). INCLUYE: TODA LA INFORMACION 
INHERENTE AL CONCEPTO QUE SE REQUIERA, COMO CARTA RESPONSIVA, 
CALCULO DEL CORTO CIRCUITO, COORDINACION DE PROTECCIONES, DISEÑO 
DE LA MALLA DE TIERRAS. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO AL DICTAMEN DE VERIFICACION 

EMITIDO Y FIRMADO POR UNIDAD DE VERIFICACION APROBADA POR LA 
SENER Y ACREDITADA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). 

 EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR TODA LA INFORMACION INHERENTE AL 
CONCEPTO QUE SE REQUIERA, COMO CARTA RESPONSIVA, CALCULO DEL 
CORTO CIRCUITO, COORDINACION DE PROTECCIONES, DISEÑO DE LA MALLA 
DE TIERRAS. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD DICTAMEN (DIC).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA 
DICTAMEN (DIC).   

 
AR-25-SBE-34  PAGO A CFE POR LIBRANZA PARA TRABAJOS DE SUB EST. 
 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO AL PAGO A CFE POR LIBRANZA PARA 

TRABAJOS DE SUB EST. 
                                                        
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LIBRANZA (LIB).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA 
LIBRANZA (LIB) 

 
AR-25-SBE-35 ELEBORACION Y SUMINISTRO DE MANUALES DE OPERACIÓN Y PLANOS 

DEFINITIVOS CORREGIDOS Y/O MODIFICADOS. ACTUALIZADOS MECANICOS Y 
ELECTRICOS, TANTO DE EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE CCM, CATALOGOS CON 
INFORMACION TECNICA, DIAGRAMAS DE ALAMBRADO, RECOMENDACIONES DE 
FABRICANTES Y/O PROVEEDORES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS CAPACITACION TECNICA DEL PERSONAL QUE EL ORGANIZMO 
DESIGNE. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ ELABORAR Y SUMINISTRAR MANUALES DE OPERACIÓN Y 

PLANOS DEFINITIVOS CORREGIDOS Y/O MODIFICADOS. ACTUALIZADOS 
MECANICOS Y ELECTRICOS, TANTO DE EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE CCM, 
CATALOGOS CON INFORMACION TECNICA, DIAGRAMAS DE ALAMBRADO, 
RECOMENDACIONES DE FABRICANTES Y/O PROVEEDORES PARA LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAPACITACION TECNICA DEL 
PERSONAL QUE EL ORGANIZMO DESIGNE. 

 
EL COSTO POR ESTE CONCEPTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.  

  
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA)  
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)  
 
AR-25-SBE-38 DESINSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 9.0 METROS Y SU TRASLADO A 

LUGAR DE CONFINAMIENTO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA 

PARA DESINSTALAR POSTE DE CONCRETO 9.0 METROS Y SU TRASLADO A LUGAR 
DE CONFINAMIENTO.  

 
EL COSTO POR ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION 

  
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA)  
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA)  
 
AR-25-EEF-01 SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL FLYGT PARA 5 BOMBAS DE 25 HP, 

ARRANQUE CON SOFTSTAR (ARRANQUE SUAVE) AUTOMATIZADO POR PLC Y 
SENSOR DE NIVEL ANALOGICO, PROTECCION POR PERAS DE NIVEL (BAJO NIVEL 
Y SOBRE NIVEL) 460 VOLTS, 60 HZ, TRIFASICO + NEUTRO 31A MAXIMO POR 
BOMBA, INCLUYE BASE PARA MONTAJE DE MINICAS II DE 24 V. INCLUYE: GRUA, 
SEGUROS, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, PRUEBAS EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y 
TODO LO NECESIARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL FLYGT PARA 5 
BOMBAS DE 25 HP, ARRANQUE CON SOFTSTAR (ARRANQUE SUAVE) 
AUTOMATIZADO POR PLC Y SENSOR DE NIVEL ANALOGICO, PROTECCION POR 
PERAS DE NIVEL (BAJO NIVEL Y SOBRE NIVEL) 460 VOLTS, 60 HZ, TRIFASICO + 
NEUTRO 31A MAXIMO POR BOMBA, INCLUYE BASE PARA MONTAJE DE MINICAS 
II DE 24 V. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE GRUA, SEGUROS, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, 

PRUEBAS EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU 
CORRECTO SUMINISTRO. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
 
AR-25-EEF-02 INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE CONTROL 

FLYGT PARA 5 BOMBAS DE 25 HP, ARRANQUE CON SOFTSTAR (ARRANQUE 
SUAVE) AUTOMATIZADO POR PLC Y SENSOR DE NIVEL ANALOGICO, 
PROTECCION POR PERAS DE NIVEL (BAJO NIVEL Y SOBRE NIVEL) 460 VOLTS, 60 
HZ, TRIFASICO + NEUTRO 31A MAXIMO POR BOMBA, INCLUYE BASE PARA 
MONTAJE DE MINICAS II DE 24 V. INCLUYE: GRUA, SEGUROS, GARANTIAS, 
CERTIFICACIONES, PRUEBAS EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESIARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE 
CONTROL FLYGT PARA 5 BOMBAS DE 25 HP, ARRANQUE CON SOFTSTAR 
(ARRANQUE SUAVE) AUTOMATIZADO POR PLC Y SENSOR DE NIVEL ANALOGICO, 
PROTECCION POR PERAS DE NIVEL (BAJO NIVEL Y SOBRE NIVEL) 460 VOLTS, 60 
HZ, TRIFASICO + NEUTRO 31A MAXIMO POR BOMBA, INCLUYE BASE PARA 
MONTAJE DE MINICAS II DE 24 V. 

 
                               EL CONCEPTO INCLUYE GRUA, SEGUROS, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, 

PRUEBAS EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

                             
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
DISTINTOS MATERIALES REQUERIDOS EN I-19 EQUIPO ELECTRICO Y SISTEMA DE FUERZA. 
 
EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR FLETES, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TODO BASADO EN EL 
PROYECTO O A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGANADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URMANO Y MEDIO AMBIENTE. PARA FINALIZAR ESTAS ACTIVIDDADES SE 
REALIZARAN PRUEBAS Y PUESTA AL SERVICIO.  
                             
MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA). 
 
AR-25-EEF-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MARCO F DE  3 X 350 AMP, 

480VCA,3F, 60HZ, CON ZAPATAS, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 35 KA MODELO 
LH36350 SCHNEIDER O SIMILAR EN GABINETE NEMA 1. INCLUYE: FLETES, 
ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AR-25-EEF-04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REGULADOR 

AUTOMATICO DE VOLTAJE CON TECNOLOGIA ELECTROMECANICA DE 
CARBONES TIPO RODAMIENTO, MARCA INDUSTRIONIC O SIMILAR EN CALIDAD, 
MODELO AVR-13200, CAPACIDAD: 225 KVA, TRIFASICO, VOLTAJE NOMINAL 
277/480 V, RANGO DE REGULACION DE ENTRADA +25/-25% CON SALIDA DE +/1.5 
%.INCLUYE:GRUA, SEGUROS, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, PRUEBAS EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-EEF-05 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO  DE TABLERO DE 

DISTRIBUCION I-LINE CON CAPACIDAD DE 400 A  CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 
DE 3X350 A, 8 CIRCUITOS MODELO: LA400M181B SCHNEIDER O SIMILAR EN 
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CALIDAD. INCLUYE:INTERRUPTOR I-LINE DE 3 X 200 AMP 480,3F,35KA DE CAP. 
INTERRUPTIVA MODELO JGA36200 . INTERRUPTOR I-LINE DE 3 X 40 AMP 
480VCA,3F, 35KA, MODELO:HGA36040. 2 INTERRUPTORES I-LINE DE 3X50 
AMP480,3F,35KA CAP. INTERRUPTIVA MODELO HGA36050, EQUIPO, MANO DE 
OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-EEF-06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE  BANCO 

AUTOMÁTICO DE CAPACITORES  37.5 KVAR, 480V, 3F, 60 HZ, CON ITM. 2 PASOS. 
MODELO  FHR480-37.5/3/60 CON FILTRO DE ARMONICAS/RECHAZO INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA  ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-EEF-07 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

TERMOMAGNETICO DE 3 X 40 AMP,480VCA,60HZ, CON ZAPATAS. EN GABINETE 
NEMA 1  INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL, 
CONEXIONES,PRUEBAS,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION.. 

 
AR-25-EEF-08  SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO, DE 30 KVA, 480/220-127 VOLTS, 
CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA, GABINETE NEMA 1, INCLUYE: EQUIPO MATERIALES, 
MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-EEF-09  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

TERMOMAGNETICO DE 3 X 80 AMP,480VCA,60HZ, CON ZAPATAS. EN GABINETE 
NEMA 1  INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
MATERIAL,CONEXIONES,PRUEBAS,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.. 

 
AR-25-EEF-10  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE 

ALUMBRADO Y DISTRIBUCION PARA 30 POLOS ENSAMBLADO CON ZAPATAS 
PRINCIPALES, 100 AMP, MODELO: NQ304L100, 3F,4HILOS, 220/127VCA. 
INCLUYE:EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
INSTALACION EN PARED. 

 
AR-25-EEF-17   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE SERVICIO PESADO DE 1 1/4 DE 

DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 METROS. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 
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AR-25-EEF-18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE SERVICIO PESADO DE 1 1/ 2" 
DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 METROS.  INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-EEF-19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE SERVICIO PESADO DE 2" DE 

DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 METROS. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-EEF-20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE SERVICIO PESADO DE 3" DE 

DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 METROS. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-EEF-21  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE SERVICIO PESADO DE 3 1/2" 

DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 METROS.  INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-EEF-22  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC DE SERVICIO PESADO DE 1 

1/4" DE DIAMETRO.  INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-EEF-23 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC DE SERVICIO PESADO DE 1 

1/2" DE DIAMETRO.  INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-EEF-24 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC DE SERVICIO PESADO DE 2" 

DE DIAMETRO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-EEF-25 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC DE SERVICIO PESADO DE 3" 

DE DIAMETRO.  INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-EEF-26  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC DE SERVICIO PESADO DE 3 

1/2" DE DIAMETRO.  INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-EEF-27   SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE REGISTRO PARA 

MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3 CON TAPA 84A FIERRO FUNDIDO EN BASE A 
LA NORMA NORMA CFE. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, EXCAVACION, 
RELLENO COMPACTADO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 
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AR-25-EEF-28 SUMINISTRO, INSTALACION DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE PARA 
INTERCONEXION DE CABLES PROCEDENTES DE BOMBA CON LOS PROCEDENTES 
DEL CCM. CON DIMENSIONES DE 40CM DE ALTO X 30 DE ANCHO  X 20 DE 
FONDO, MEDIDAS EN CENTIMETROS, SOPORTADOS EN DADO DE CONCRETO A 
UNA ALTURA DE 1 M SOBRE EL NIVEL DE TERRENO NATURAL, INCLUYE TABLILLAS 
DIN DE ACUERDO A DIAMETROS DE CONDUCTO, A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION 

AR-25-EEF-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS  DE CABLE  DE COBRE THHW-LS A 90°C, 
CALIBRE #3/0. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. 
P.U.O.T. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA COBRE THHW-LS A 90°C, CALIBRE #3/0. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
 
 
AR-25-EEF-12  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICION DE CABLE DE 

COBRE DESNUDO CAL #4 PARA SISTEMAS DE TIERRAS. INCLUYE: EQUIPO, 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

 
 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DESNUDO CAL #4 PARA 

SISTEMAS DE TIERRAS. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
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PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
 
AR-25-EEF-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS  DE CABLE  DE COBRE THHW-LS A 90°C, 

CALIBRE  8 AWG, PARA ALIMENTACION DE  MOTORES. INCLUYE, INCLUYE: 
EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE  DE COBRE THHW-LS A 90°C, CALIBRE  8 

AWG, PARA ALIMENTACION DE  MOTORES. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
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PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
 
 
AR-25-EEF-14 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICION DE CABLE DE 

COBRE DESNUDO CAL #8 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DESNUDO CAL #8 PARA 

TIERRA FISICA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
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PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
 
 
AR-25-EEF-15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS  DE CABLE  DE COBRE THHW-LS A 90°C, 

CALIBRE  6 AWG. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE  DE COBRE THHW-LS A 90°C, CALIBRE  6 

AWG. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
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PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
 
 
AR-25-EEF-16 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICION DE CABLE DE 

COBRE DESNUDO CAL #6. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DESNUDO CAL #6. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
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PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
 
 
AR-25-PEM-01 SUMINISTRO DE PLANTA DIESEL MARCA GENERAC DE 150KW NOMINALES EN 

EMERGENCIA A 480/277VCA, 3F-4H, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, MODELO PLY150 
CON MOTOR PERKINS INCLUYE: 
• CAPACIDAD NOMINAL EN EMERGENCIA: 150KW/235A 
• MOTOR PERKINS, MODELO 1106D-E70TAG3 
• GENERADOR LEROY SOMER 
• ITM A PIE DE GENERADOR 250A 
• TABLERO DE TRANSFERENCIA EN GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 1, 
CONTROL AMF-25 PARA ARRANQUE, PARO, PROTECCIONES DEL MOTOR Y 
CONTROL DE TRANSFERENCIA, UBT TIPO INTERRUPTOR DOBLE TIRO 350A.                                                                                
•TANQUE DIESEL INTEGRADO A PATIN DE LA PLANTA ELECTRICA 500LTS DE LA 
PLANTA PARA 11HRS DE OPERACION CONTINUA . 
• TANQUE DIESEL HORIZONTAL AUTOSOPORTADO DE 500LTS P/11 HRS DE OP´N 
AL 100% DE SU CARGA                     
• SILENCIADOR Y TUBO FLEXIBLE PARA EL ESCAPE 
• ACUMULADOR(ES) 12VCD 
• JUEGO DE CABLES PARA ACUMULADOR 
• JUEGO DE VIBRO-AISLADORES DE RESORTE 
• SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA. 
• ENTREGA LIBRE A BORDO DEL CAMIÓN EN REYNOSA, TAMPS.                                                                                
INCLUYE:GRUA, SEGUROS, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, PRUEBAS EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE PLANTA DIESEL 
MARCA GENERAC DE 150KW NOMINALES EN EMERGENCIA A 480/277VCA, 3F-
4H, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, MODELO PLY150 CON MOTOR PERKINS 
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                              EL CONCEPTO INCLUYE TRANSPORTE DE EQUIPO, 
MATERIAL,HERRAMIENTAS,MANO DE OBRA CALIFICADA,  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

.                               
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
 

AR-25-PEM-02 INSTALACION, PRUEBAS EN FABRICA Y EN CAMPO Y PUESTA EN SERVICIO DE 
PLANTA DIESEL MARCA GENERAC DE 150KW NOMINALES EN EMERGENCIA A 
480/277VCA, 3F-4H, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, MODELO PLY150 CON MOTOR 
PERKINS INCLUYE: 
• CAPACIDAD NOMINAL EN EMERGENCIA: 150KW/235A 
• MOTOR PERKINS, MODELO 1106D-E70TAG3 
• GENERADOR LEROY SOMER 
• ITM A PIE DE GENERADOR 250A 
• TABLERO DE TRANSFERENCIA EN GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 1, 
CONTROL AMF-25 PARA ARRANQUE, PARO, PROTECCIONES DEL MOTOR Y 
CONTROL DE TRANSFERENCIA, UBT TIPO INTERRUPTOR DOBLE TIRO 350A.                                                                                
•TANQUE DIESEL INTEGRADO A PATIN DE LA PLANTA ELECTRICA 500LTS DE LA 
PLANTA PARA 11HRS DE OPERACION CONTINUA . 
• TANQUE DIESEL HORIZONTAL AUTOSOPORTADO DE 500LTS P/11 HRS DE OP´N 
AL 100% DE SU CARGA                     
• SILENCIADOR Y TUBO FLEXIBLE PARA EL ESCAPE 
• ACUMULADOR(ES) 12VCD 
• JUEGO DE CABLES PARA ACUMULADOR 
• JUEGO DE VIBRO-AISLADORES DE RESORTE 
• SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA. 
• ENTREGA LIBRE A BORDO DEL CAMIÓN EN REYNOSA, TAMPS.                                                                                
INCLUYE:GRUA, SEGUROS, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, PRUEBAS EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 

EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 
CONTRATISTA INSTALARA PLANTA DIESEL MARCA GENERAC DE 150KW 
NOMINALES EN EMERGENCIA A 480/277VCA, 3F-4H, OPERACIÓN 
AUTOMÁTICA, MODELO PLY150 CON MOTOR PERKINS 
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                      EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 
ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN 
RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y 
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA 
QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y 
EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN 
EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE INSTALEN 

EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA 
CONTRATANTE DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, 
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. ASÍ 
MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL DE 
ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS 
CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA) 
 

AR-25-PEM-03 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE JUEGO DE 
LÁMPARAS DE SEÑALIZACIÓN DE PRESENCIA DE ENERGÍA DE CFE (VERDE) O 
EMERGENCIA (ROJA). INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSALACION. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA SUMINISTRAR INSTALAR REALIZAR PRUEBAS 
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Y PONER AL SERVICIO JUEGO DE LÁMPARAS DE SEÑALIZACIÓN DE PRESENCIA 
DE ENERGÍA DE CFE (VERDE) O EMERGENCIA (ROJA). 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
 
AR-25-PEM-04 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 RESISTENCIAS 

CALEFACTORAS:1 P/GENERADOR Y 1 P/TABLERO TRANSFERENCIA. INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA SUMINISTRAR INSTALAR REALIZAR PRUEBAS 
Y PONER AL SERVICIO 2 RESISTENCIAS CALEFACTORAS:1 P/GENERADOR Y 1 
P/TABLERO TRANSFERENCIA. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
AR-25-PEM-05 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE JUEGO DE 

ZAPATAS MEC´S P/CONEXIÓN DE CABLE DE FUERZA HASTA CALIBRE 250KCM EN 
TABL TRANSFER Y EN INTERRUPTOR DE GENERADOR (1 CABLE X FASE + 1 CABLE 
P/NEUTRO Y 1 CABLE P/TIERRA).INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA SUMINISTRAR INSTALAR REALIZAR PRUEBAS 
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Y PONER AL SERVICIO JUEGO DE ZAPATAS MEC´S P/CONEXIÓN DE CABLE DE 
FUERZA HASTA CALIBRE 250KCM EN TABL TRANSFER Y EN INTERRUPTOR DE 
GENERADOR (1 CABLE X FASE + 1 CABLE P/NEUTRO Y 1 CABLE P/TIERRA). 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA)  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
 
AR-25-STI-01   SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE  5/8"Ø. 

CON 3.05M DE LONGITUD, COPERWELD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE SE 
REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE 
COBRE ELECTROLITICO DE 5/8" Ø. CON3.05M DE LONGITUD.  PARA SISTEMA 
DE TIERRA DE POSTE DE SUBESTACION., LA PARTE EXTERNA FORMADO POR 
COBRE COMPACTO LIGADO MOLECULARMENTE A UN NUCLEO DE ACERO DE 
ALTA RESISTENCIA MECANICA,MCA. CADWELD O SIMILAR EN CALIDAD. 

 
ALCANCES 
1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8” 
X 3.05M  
2.- CONTAR CON EQUIPO DE MEDICION (TERROMETRO) CALIBRADO PARA 
REALIZAR UN ESTUDIO A LA RED DE TIERRAS POR LAS 08 VARILLAS DE TIERRA 
COLOCADAS. 
3. ENTREGAR INFORME DE RESULTADOS EL CUAL DEBE DE INCLUIR: EQUIPO 
DE MEDICION UTILIZADO. ARREGLO DE MEDICION, VALORES OBTENIDOS DE 
LA MEDICION CONTENIDOS EN UNA TABLA, GRAFICA DE LOS VALORES DE 
RESISTENCIA DE TIERRA CONTRA DISTANCIA DEL ELECTRODO, RESPONSABLE 
DE LA MEDICION Y FECHA DE REALIZACION. 
4.- LA CONTRATISTA ENTREGARA LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL 
SUPERVISOR ASIGNADO POR LA DEPENDENCIA 
5. LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO. 
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EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON 
PERSONAL CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A 
CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN LOS MISMOS, ASÍ COMO 
TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, 
FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS REQUERIDAS, 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 

 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 
ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ QUEDAR 
LIMPIO SIN NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE 
OBSTRUYA SU FUNCIONAMIENTO. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS 
TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ 
NINGUNA RECLAMACIÓN. 

 
PRUEBAS 
EL CONTRATISTA REALIZARÁ LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA 
DE TIERRAS Y PUESTA A TIERRA DE LOS EQUIPOS EN EL MOMENTO 
REQUERIDO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DE LA 
CONTRATANTE Y PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE LA C.F.E. (COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD). COMO MÍNIMO DEBERÁN SER LAS SIGUIENTES:  

 
1) RESISTENCIA DE TIERRA.  (EQUIPO: MEGOHMETRO DE GANCHO). 
2) CONTINUIDAD. (EQUIPO: ÓHMETRO.) 
 
 SE DEBERÁ VERIFICAR LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA Y LOS 
TRABAJOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE.  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS Y CADA 
UNO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORRECCIONES, 
PRUEBAS, ETC., YA QUE NO PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA)  CON APROXIMACIÓN A 
LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA) 
 
AR-25-STI-02  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE 

TIERRA DE COBRE DE 5/8"Ø  INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE SE 
REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR 
MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA DE 5/8"Ø. 

 
ALCANCES 
1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO 
2.- LOCALIZACION EN EL LUGAR DE LA INSTALACION 
3.- SE UTILIZARA HERRAMIENTA MANUAL PARA SU INSTALACION 
4.- LIMPIEZA DE LAS PARTES A CONECTAR CON CEPILLO DE ALAMBRE 
5.- PARA SU INSTALACION SE DARA UN PRIMER APRIETE 
6.- EFECTUAR UN SEGUNDO APRIETE A LOS 30 MINUTOS 
7.- LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO. 

 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON PERSONAL 
CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A CABO HASTA SU 
TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN LOS MISMOS, ASÍ COMO TODOS LOS 
CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, 
COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA 
REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS REQUERIDAS, PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 

 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 
ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ QUEDAR 
LIMPIO SIN NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE OBSTRUYA 
SU FUNCIONAMIENTO. 
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EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS 
TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ 
NINGUNA RECLAMACIÓN. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML)   
 
 
AR-25-STI-03 SUMINISTRO E INSTALACION, DE REGISTRO POLIMERICO REDONDO 

PREFABRICADO DE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, 
CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, 
RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTESFUERA DE LA OBRA. 

 
EJECUCION:    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE SE 
REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO 
POLIMERICO REDONDO PREFABRICADO DE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA 
TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON FILTRO DE 
ARENA Y/O GRAVA. INCLUYE  MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA  
ACARREOS TRAZO. 
 
ALCANCES 
1.- SUMINISTRO DE REGISTRO POLIMERICO REDONDO PREFABRICADO 
2.- TRAZO Y LOCALIZACION  
3.- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION 
4.- COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO SEGÚN NORMA 
5.- INCLUYE TAPA 
6.-RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACION EN PERIFERIA DEL REGISTRO 
7.-INCLUYE CARGA TRASPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA EQUIPO NECESARIO PARA 
LA EJECUSION DE LOS TRABAJOS. 
8.- CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE APLIQUE 
9.-LIMPIEZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. 
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EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON 
PERSONAL CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A 
CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN LOS MISMOS, ASÍ COMO 
TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, 
FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS REQUERIDAS, 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 
ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
 
EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ QUEDAR 
LIMPIO SIN NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE 
OBSTRUYA SU FUNCIONAMIENTO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS 
TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ 
NINGUNA RECLAMACIÓN. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA)  CON APROXIMACIÓN A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA) 
 
AR-25-STI-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDABLE BURNDY WELD TIPO 

BCC-4 PARA CRUCE DE CABLES CALIBRE #2. NCLUYE: MANO DE OBRA 
CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDABLE BURNDY WELD TIPO 
BCC-4 PARA CRUCE DE CABLES CALIBRE #2.., DE ACUERDO A DETALLE 
ARQUITECTÒNICO O A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, 

HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA (PZA)  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)   
 
AR-25-STI-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDABLE BURNDY WELD TIPO 

BCC-2 DERIVACION EN "T" PARA CRUCE DE CABLES CALIBRE #2. NCLUYE: MANO 
DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDABLE BURNDY WELD TIPO 
BCC-2 DERIVACION EN "T" PARA CRUCE DE CABLES CALIBRE #2. DE ACUERDO A 
DETALLE ARQUITECTÒNICO O A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, 

HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA (PZA)  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)   
 
AR-25-STI-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2/0, PARA 

INTERCONEXION DE VARILLAS EN TODOS LOS REGISTROS. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2/0, PARA 

INTERCONEXION DE VARILLAS EN TODOS LOS REGISTROS 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 
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                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 
EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 

 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
AR-25-STI-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2, PARA 

INTERCONEXION DE VARILLAS CON EQUIPOS Y GABINETES. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2, PARA 

INTERCONEXION DE VARILLAS CON EQUIPOS Y GABINETES, 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 
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                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 
EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 

 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
AR-25-STI-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA (BULTO DE 25 KG) EN REGISTROS 

REDONDOS Y EN ZANJA PARA ALOJAR EL SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:            POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE SE 
REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN COSTAL DE 
BENTONITA 25 KG. INCLUYE: APLICACIÓN EN REGISTROS ALBAÑALES SEGÚN 
PLANO. 
 
ALCANCES 
1.- SUMINITRO E INSTALACION DE BENTONITA LA CUAL SERVIRA PARA 
DISPERSAR LA ENERGIA DE UN POSIBLE RAYO. 
2.-LOCALIZACION Y TRAZO EN EL LUGAR DE LA INSTALACION 
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3.-SU APLICACIÓN SERA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DEL CABLE DE COBRE 
QUE CONFORMA LA MALLA DE TIERRA Y/O EN LA PERIFERIA DEL ELECTRODO 
A UNA PROFUNDIDAD DE 80 CM Y DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE 
EXPRESE EL SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA 
4.-EL MATERIAL DE CONSUMO SERA SUMINISTRADO POR LA CONTRATISTA 
5.-INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES. 
 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON 
PERSONAL CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A 
CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN LOS MISMOS, ASÍ COMO 
TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, 
FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS REQUERIDAS, 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 
ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
 
EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ QUEDAR 
LIMPIO SIN NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE 
OBSTRUYA SU FUNCIONAMIENTO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS 
TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ 
NINGUNA RECLAMACIÓN. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA)  CON APROXIMACIÓN A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA) 
 
AR-25-SPA-01 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO Y 

ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE PARARRAYOS CON DELTA POR EL SISTEMA 
COMPUESTO; PUNTA PARARRAYOS PREVECTRON 3S40 MARCA ANPASA O 
SIMILAR EN CALIDAD, CON GRADO DE PROTECCION 60M. ELECTRODO TG-100K, 
FILTRO LCR, INTENSIFICADOR INTERFASE, CABLE CONDUCTOR C-40 DE BAJADA 
28 HILOS CLASE 2, 58MM(2), ESPECIFICACION UL96A+UL LISTED IP32, 3  REHILETE 
DE COBRE PARA TIERRA C585, MASTIL INOXIDABLE CON AISLADOR DE 5 M, 
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DESCONECTADOR DE TIERRA C303X MARCA ANPASA O SIMILAR EN CALIDAD. 
ACCESORIOS COMO CONECTORES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, TUBERIAS, 
HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DEL 
SISTEMA DE PARARRAYOS. BASE DE ACERO AL CARBON PARA INSTALACION Y 
SOPORTE DE MASTIL DE 30CM X 30CM Y 1/4 DE ESPESOR Y FOSA DE 50X50 X80 
CM PARA ALOJAR REHILETE DELTA CON 3 REHILETES. 

 
EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA SUMINISTRARA, INSTALARA REALIZARA PRUEBAS Y PUESTA EN 
MARCHA DE SISTEMA DE PARARRAYOS CON DELTA POR EL SISTEMA 
COMPUESTO; PUNTA PARARRAYOS PREVECTRON 3S40 MARCA ANPASA O 
SIMILAR EN CALIDAD, CON GRADO DE PROTECCION 60M. ELECTRODO TG-
100K, FILTRO LCR, INTENSIFICADOR INTERFASE, CABLE CONDUCTOR C-40 DE 
BAJADA 28 HILOS CLASE 2, 58MM(2), ESPECIFICACION UL96A+UL LISTED IP32, 3  
REHILETE DE COBRE PARA TIERRA C585, MASTIL INOXIDABLE CON AISLADOR 
DE 5 M, DESCONECTADOR DE TIERRA C303X MARCA ANPASA O SIMILAR EN 
CALIDAD. 

 
                      EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 

ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN 
RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y 
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA 
QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y 
EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN 
EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE INSTALEN 

EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA 
CONTRATANTE DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, 
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. ASÍ 
MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL DE 
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ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS 
CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA) 

 
 
AR-25-SPA-02 SUMINISTRO E INSTALACION, DE REGISTRO REDONDO PREFABRICADODE 30 CM 

DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA DE 
C.F.E, CON FILTRO DE ARENAY/O GRAVA, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y 
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. 

 
EJECUCION:    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE SE 
REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO 
REDONDO PREFABRICADODE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN 
BANQUETA, CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON FILTRO DE ARENAY/O 
GRAVA. INCLUYE  MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA  ACARREOS 
TRAZO. 
 
ALCANCES 
1.- SUMINISTRO DE REGISTRO REDONDO PREFABRICADO 
2.- TRAZO Y LOCALIZACION  
3.- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION 
4.- COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO SEGÚN NORMA 
5.- INCLUYE TAPA 
6.-RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACION EN PERIFERIA DEL REGISTRO 
7.-INCLUYE CARGA TRASPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA EQUIPO NECESARIO PARA 
LA EJECUSION DE LOS TRABAJOS. 
8.- CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE APLIQUE 
9.-LIMPIEZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. 
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EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON 
PERSONAL CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A 
CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN LOS MISMOS, ASÍ COMO 
TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, 
FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS REQUERIDAS, 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 
ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
 
EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ QUEDAR 
LIMPIO SIN NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE 
OBSTRUYA SU FUNCIONAMIENTO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS 
TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ 
NINGUNA RECLAMACIÓN. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA)  CON APROXIMACIÓN A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA) 
 
AR-25-SPA-03  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE 

TIERRA DE 5/8"Ø, CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #2.  INCLUYE: 
MATERIALES, MANO NDE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

 
EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE SE 
REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR 
MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA DE 5/8"Ø CON CABLE DE COBRE 
DESNUDO CALIBRE #2 

 
ALCANCES 
1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO 
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2.- LOCALIZACION EN EL LUGAR DE LA INSTALACION 
3.- SE UTILIZARA HERRAMIENTA MANUAL PARA SU INSTALACION 
4.- LIMPIEZA DE LAS PARTES A CONECTAR CON CEPILLO DE ALAMBRE 
5.- PARA SU INSTALACION SE DARA UN PRIMER APRIETE 
6.- EFECTUAR UN SEGUNDO APRIETE A LOS 30 MINUTOS 
7.- LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO. 

 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON PERSONAL 
CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A CABO HASTA SU 
TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN LOS MISMOS, ASÍ COMO TODOS LOS 
CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, 
COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA 
REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS REQUERIDAS, PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 

 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 
ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ QUEDAR 
LIMPIO SIN NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE OBSTRUYA 
SU FUNCIONAMIENTO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS 
TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ 
NINGUNA RECLAMACIÓN. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML)   
 
AR-25-SPA-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE  5/8" Ø. 

CON 3M DE LONGITUD.  PARA SISTEMA DE TIERRA DE POSTE DE SUBESTACION. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
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HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE SE 
REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE 
COBRE ELECTROLITICO DE 5/8" Ø. CON 3M DE LONGITUD.  PARA SISTEMA DE 
TIERRA DE POSTE DE SUBESTACION., LA PARTE EXTERNA FORMADO POR 
COBRE COMPACTO LIGADO MOLECULARMENTE A UN NUCLEO DE ACERO DE 
ALTA RESISTENCIA MECANICA,MCA. CADWELD O SIMILAR EN CALIDAD. 

 
ALCANCES 
1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8” 
X 3M 
2.- CONTAR CON EQUIPO DE MEDICION (TERROMETRO) CALIBRADO PARA 
REALIZAR UN ESTUDIO A LA RED DE TIERRAS POR LAS 08 VARILLAS DE TIERRA 
COLOCADAS. 
3. ENTREGAR INFORME DE RESULTADOS EL CUAL DEBE DE INCLUIR: EQUIPO 
DE MEDICION UTILIZADO. ARREGLO DE MEDICION, VALORES OBTENIDOS DE 
LA MEDICION CONTENIDOS EN UNA TABLA, GRAFICA DE LOS VALORES DE 
RESISTENCIA DE TIERRA CONTRA DISTANCIA DEL ELECTRODO, RESPONSABLE 
DE LA MEDICION Y FECHA DE REALIZACION. 
4.- LA CONTRATISTA ENTREGARA LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL 
SUPERVISOR ASIGNADO POR LA DEPENDENCIA 
5. LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO. 

 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON 
PERSONAL CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A 
CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN LOS MISMOS, ASÍ COMO 
TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, 
FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS REQUERIDAS, 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 

 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 
ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ QUEDAR 
LIMPIO SIN NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE 
OBSTRUYA SU FUNCIONAMIENTO. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS 
TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ 
NINGUNA RECLAMACIÓN. 
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PRUEBAS 
EL CONTRATISTA REALIZARÁ LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA 
DE TIERRAS Y PUESTA A TIERRA DE LOS EQUIPOS EN EL MOMENTO 
REQUERIDO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DE LA 
CONTRATANTE Y PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE LA C.F.E. (COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD). COMO MÍNIMO DEBERÁN SER LAS SIGUIENTES:  

 
1) RESISTENCIA DE TIERRA.  (EQUIPO: MEGOHMETRO DE GANCHO). 
2) CONTINUIDAD. (EQUIPO: ÓHMETRO.) 
 
 SE DEBERÁ VERIFICAR LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA Y LOS 
TRABAJOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE.  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS Y CADA 
UNO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORRECCIONES, 
PRUEBAS, ETC., YA QUE NO PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA)  CON APROXIMACIÓN A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA) 
 
AR-25-SPA-05  SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 1/0 

AWG PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 1/0 

AWG PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
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                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML)   
 
AR-25-SPA-06  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 AWG 

PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 

AWG PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE 

AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
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                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA 
CAJA. 

 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML)   
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
DISTINTOS ELEMENTOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN I-23 ALUMBRADO EXTERIOR 
 
EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR EQUIPO, HERRAMINETA Y MANO DE OBRA CALIFICADO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, TODO BASADO EN EL PROYECTO O A LAS 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGANADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URMANO Y MEDIO AMBIENTE. PARA FINALIZAR ESTAS ACTIVIDDADES SE 
REALIZARAN PRUEBAS Y PUESTA AL SERVICIO.  
                             
MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA). 
 
AR-25-AEX-01  SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LÁMPARA LED 

DE 180 W, MODELO G9 MARCA DIANMING, FLUJO LUMINOSO  26,100 lm, COLOR 
BLANCO FRIO, 220 VCA, SIN FOTOCELDA. INCLUYE: HERRAJES, EQUIPO, 
MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN POSTE DE CONCRETO. 

 
AR-25-AEX-02  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 METROS PARA 

SOPORTAR LÁMPARA SUBURBANA  DE 180 W. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN 

 
AR-25-AEX-03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE REFLECTOR DE 

200 W (LED) 220V PARA INSTALAR EN TECHUMBRE AREA DE BOMBEO, INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
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AR-25-AEX-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO POLIMERICO REDONDO 
PREFABRICADO DE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, 
CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, 
RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. 

 
AR-25-AEX-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO POLIMERICO DE 

60X60X60. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
AR-25-AEX-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTACTOR DE 220 V, 30 AMP, 2P 1T, 

MARCA TORK O SIMILAR. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMINETA Y MANO DE OBRA 
CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AR-25-AEX-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON 

COPLE DE 1 1/2 "Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E 
INTERCONEXIÓN. 

 
AR-25-AEX-14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON 

COPLE DE 1"Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. 

 
AR-25-AEX-15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON 

COPLE DE 3/4"Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. 

 
AR-25-AEX-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° CONDUIT PVC SERVICIO PESADO 

DE 3/4"Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. 

 
AR-25-AEX-17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° CONDUIT PVC SERVICIO PESADO 

DE 1"Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. 

 
AR-25-AEX-18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON 

COPLE DE 1/2"Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. 
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AR-25-AEX-07 SUMINISTRACION E INSTALACION DE CABLE DE COBRE, THHW-LS, 90°C, CALIBRE 

#10 AWG , 90°C. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE, THHW-LS, 90°C, CALIBRE #10 

AWG , 90°C. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL  (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL  (ML)   

 
 
AR-25-AEX-08 SUMINISTRACION E INSTALACION DE CABLE DE COBRE, THHW-LS, 90°C, CALIBRE 

#6 AWG , 90°C. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE, THHW-LS, 90°C, CALIBRE #6 

AWG , 90°C. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL  (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL  (ML)   

 
 
AR-25-AEX-09  SUMINISTRACION E INSTALACION DE CABLE DE COBRE, THHW-LS, 90°C, CALIBRE 

#8 AWG , 90°C. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE, THHW-LS, 90°C, CALIBRE #8 

AWG , 90°C. 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL  (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL  (ML)   
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AR-25-AEX-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #12  

INCLUYE: EQUIPO , HERRAMINETA Y MANO DE OBRA CALIFICADO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #12   
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL  (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL  (ML)   
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AR-25-AEX-11  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #10. 

INCLUYE: EQUIPO , HERRAMINETA Y MANO DE OBRA CALIFICADO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #10.   
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL  (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL  (ML)   
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AR-25-AEX-12  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #8 
INCLUYE: EQUIPO , HERRAMINETA Y MANO DE OBRA CALIFICADO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #8.   
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL  (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL  (ML)   
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AR-25-AEX-19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C, CALIBRE #12. 
INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C, CALIBRE #12. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL  (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL  (ML)   
 
AR-25-IEG-01 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA DE  

2X 38 W-127VCA TIPO LED EN GABINETE NEMA 1 DE SOBREPONER. INCLUYE 
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MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION EN EL TECHO DEL CUARTO DE CONTROL. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA E  INSTALARA  LAMPARA DE  2X 38 W-127VCA TIPO LED EN 

GABINETE NEMA 1 DE SOBREPONER., DE ACUERDO AL PROYECTO O A 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

 
  ESTE CONCEPTO INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO MATERIALES, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INTALACION EN EL TECHO DEL CUARTO DE CONTROL. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
AR-25-IEG-02 SALIDA PARA APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA 
DE PVC, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO Y APAGADOR  MARCA ARROW 
HART M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, 
TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO Y APAGADOR  MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 
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BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 
QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 

 
AR-25-IEG-03 SALIDA PARA CONTACTO 127 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA 
DE PVC, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

CONTACTO 127 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O 
PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE 
PVC, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 
AR-25-IEG-04  SALIDA PARA CONTACTO 220 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR 

LOSA, MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y 
CAJA DE PVC, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW 
HART M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

CONTACTO 220 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O 
PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE 
PVC, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART 
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M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 
AR-25-IEG-05  SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR, CON DIÁMETROS Y 
CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 
AR-25-IEG-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS CIRCULAR LED DE  1X60W LUZ 

BLANCA, SOBREPUESTA EN GABINETE, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 
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EJECUCION:  SE SUMINISTRARAN Y COLOCARAN  LAMPARAS CIRCULAR LED DE  1X60W LUZ 

BLANCA, SOBREPUESTA EN GABINETE., DE ACUERDO AL PROYECTO O A 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

 
  ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 

PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
AR-25-IEG-07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA DE ACERO  DE 

2X60W, 24VCD. INCLUYE: CONVERTIDOR DE 127VCA/24VCD, MATERIALES, 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARAN Y COLOCARAN  LAMPARAS LED DE EMERGENCIA DE 

ACERO  DE 2X60W, 24VCD.., DE ACUERDO AL PROYECTO O A INDICACIONES 
DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

 
  ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 

PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
AR-25-IEC-01  SALIDA PARA APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA 
DE PVC, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO Y APAGADOR  MARCA ARROW 
HART M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 269 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

269 

 

MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, 
TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO Y APAGADOR  MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 
AR-25-IEC-02 SALIDA PARA CONTACTO 127 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA 
DE PVC, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

CONTACTO 127 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O 
PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE 
PVC, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 
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MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 
AR-25-IEC-03 SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR, CON DIÁMETROS Y 
CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 
AR-25-IEC-04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS CIRCULAR LED DE  1X60W LUZ 

BLANCA, SOBREPUESTA EN GABINETE, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARAN Y COLOCARAN  LAMPARAS CIRCULAR LED DE  1X60W LUZ 

BLANCA, SOBREPUESTA EN GABINETE., DE ACUERDO AL PROYECTO O A 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
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  ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
AR-25-IEC-05  SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA DE ACERO  DE 

2X60W, 24VCD. INCLUYE: CONVERTIDOR DE 127VCA/24VCD, MATERIALES, 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARAN Y COLOCARAN  LAMPARAS LED DE EMERGENCIA DE 

ACERO  DE 2X60W, 24VCD., DE ACUERDO AL PROYECTO O A INDICACIONES 
DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

 
  ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 

PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
AR-25-IEC-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 

TONELADA TIPO MINISPLIT 220V,  MARCA MIRAGE X-PLUS. INCLUYE: 
HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN  MECÁNICA Y ELÉCTRICA. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARAN E INSTALARA  UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 

TONELADA TIPO MINISPLIT 220V,  MARCA MIRAGE X-PLUS., DE ACUERDO AL 
PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
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  ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN  MECÁNICA Y ELÉCTRICA, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
AR-25-IEC-07 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA DE  

2X 38 W-127VCA TIPO LED EN GABINETE NEMA 1 DE SOBREPONER. INCLUYE 
MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION EN EL TECHO DEL CUARTO DE CONTROL. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARAN Y COLOCARAN  LAMPARA DE  2X 38 W-127VCA TIPO LED 

EN GABINETE NEMA 1 DE SOBREPONER, DE ACUERDO AL PROYECTO O A 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

 
  ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 

PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
AR-25-CVB-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4 

TONELADA TIPO MINISPLIT 220V,  MARCA MIRAGE X-PLUS. INCLUYE: 
HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN  MECÁNICA Y ELÉCTRICA. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARAN E INSTALARA  UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4 

TONELADA TIPO MINISPLIT 220V,  MARCA MIRAGE X-PLUS., DE ACUERDO AL 
PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
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  ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN  MECÁNICA Y ELÉCTRICA, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
AR-25-CVB-02 SALIDA PARA APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA 
DE PVC, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO Y APAGADOR  MARCA ARROW 
HART M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, 
TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO Y APAGADOR  MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 
AR-25-CVB-03 SALIDA PARA CONTACTO 127 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA 
DE PVC, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: 
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MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

CONTACTO 127 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O 
PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE 
PVC, TIERRA FÍSICA  127 V  15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART 
M5250M DE 15 AMP, TAPA  Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 
 
AR-25-CVB-04 SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, 

MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR, CON DIÁMETROS Y 
CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL 
MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE LA COLOCACIÓN DE SALIDA PARA 

ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, 
CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR, CON DIÁMETROS Y CALIBRES 
ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE HARA DE ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS 
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD SALIDA  (SAL). APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 
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BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 
QUE SE ESTABLECE  PARA SALIDA  (SAL). 

 
AR-25-CVB-05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS CIRCULAR LED DE  1X60W LUZ 

BLANCA, SOBREPUESTA EN GABINETE, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARAN Y COLOCARAN  LAMPARAS CIRCULAR LED DE  1X60W LUZ 

BLANCA, SOBREPUESTA EN GABINET, DE ACUERDO AL PROYECTO O A 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

 
  ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 

PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
AR-25-CVB-06 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA DE  

2X 38 W-127VCA TIPO LED EN GABINETE NEMA 1 DE SOBREPONER. INCLUYE 
MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION EN EL TECHO DEL CUARTO DE CONTROL. 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARAN Y COLOCARAN  LAMPARA DE  2X 38 W-127VCA TIPO LED 

EN GABINETE NEMA 1 DE SOBREPONER, DE ACUERDO AL PROYECTO O A 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

 
  ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 

PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
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AR-25-CVB-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PARLANTE PARA ESTABLECER SISTEMA 

DE COMUNICACIÓN EN AMBOS SENTIDOS ENTRE OPERADOR DESDE EL CUARTO 
DE CONTROL Y PORTON PRINCIPAL. INCLUYE: 2 BOCINAS TIPO INTERPERIE, 
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARAN E INSTALARA SISTEMA PARLANTE PARA ESTABLECER 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN AMBOS SENTIDOS ENTRE OPERADOR DESDE 
EL CUARTO DE CONTROL Y PORTON PRINCIPAL, DE ACUERDO AL PROYECTO 
O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

 
  ESTE CONCEPTO INCLUYE 2 BOCINAS TIPO INTERPERIE, EQUIPO, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
AR-25-CVB-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO 220-127, 125 AMP 12 

ESPACIOS, 3 FASES, 4HILOS, CON ZAPATAS PRINCIPALES EN GABINETE NEMA 1 
PARA SOBRE PONER MODELO QO312L125G. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARAN E INSTALARA CENTRO DE CARGA QO 220-127, 125 AMP 12 

ESPACIOS, 3 FASES, 4HILOS, CON ZAPATAS PRINCIPALES EN GABINETE NEMA 1 
PARA SOBRE PONER MODELO QO312L125G., DE ACUERDO AL PROYECTO O A 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE 2 BOCINAS TIPO INTERPERIE, EQUIPO, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
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AR-25-SCO-01  SUMINISTRO DE UN SISTEMA PARA LA ELIMINACION DEL H2S Y CONTROL DE 

OLORES MEDIANTE EQUIPO BIOLAVADOR (BIOFILTRO) ECOVERDE EGB-6.2. O 
SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE UNA ESTRUCTURA CILINDRICA DE "FRP" 
(PLASTICO REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1828 MM DE DIAMETRO X 3000 
MM DE ALTURA APROX, ANTICORROSIVO CON RESINA DE POLIESTER E 
ISOFTALMICA Y PROTECCION CONTRA RAYOS UV, DE COLOR GRIS ESTANDAR, 
UN CARTUCHO DE MEDIO INERTE DE POLIPROPILENO CANALIZADO EN BLOQUE 
(5.5M3), UN GABINETE ESTANDAR DE CONTROL, UN DUCTO CON VALVULA 
MARIPOSA, 2 MANGAS FLEXIBLES, UN EXTRACTOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
SUMINISTRO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE UN SISTEMA PARA LA 
ELIMINACION DEL H2S Y CONTROL DE OLORES MEDIANTE EQUIPO 
BIOLAVADOR (BIOFILTRO) ECOVERDE EGB-6.2. O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE 
UNA ESTRUCTURA CILINDRICA DE "FRP" (PLASTICO REFORZADO DE FIBRA DE 
VIDRIO DE 1828 MM DE DIAMETRO X 3000 MM DE ALTURA APROX, 
ANTICORROSIVO CON RESINA DE POLIESTER E ISOFTALMICA Y PROTECCION 
CONTRA RAYOS UV, DE COLOR GRIS ESTANDAR, UN CARTUCHO DE MEDIO 
INERTE DE POLIPROPILENO CANALIZADO EN BLOQUE (5.5M3), UN GABINETE 
ESTANDAR DE CONTROL, UN DUCTO CON VALVULA MARIPOSA, 2 MANGAS 
FLEXIBLES, UN EXTRACTOR 

 
EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  
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AR-25-SCO-02  INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA PARA LA 
ELIMINACION DEL H2S Y CONTROL DE OLORES MEDIANTE EQUIPO BIOLAVADOR 
(BIOFILTRO) ECOVERDE EGB-6.2. O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE UNA 
ESTRUCTURA CILINDRICA DE "FRP" (PLASTICO REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO 
DE 1828 MM DE DIAMETRO X 3000 MM DE ALTURA APROX, ANTICORROSIVO 
CON RESINA DE POLIESTER E ISOFTALMICA Y PROTECCION CONTRA RAYOS UV, 
DE COLOR GRIS ESTANDAR, UN CARTUCHO DE MEDIO INERTE DE 
POLIPROPILENO CANALIZADO EN BLOQUE (5.5M3), UN GABINETE ESTANDAR DE 
CONTROL, UN DUCTO CON VALVULA MARIPOSA, 2 MANGAS FLEXIBLES, UN 
EXTRACTOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA INSTALARA SISTEMA PARA LA ELIMINACION DEL H2S Y 
CONTROL DE OLORES MEDIANTE EQUIPO BIOLAVADOR (BIOFILTRO) 
ECOVERDE EGB-6.2. O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE UNA ESTRUCTURA 
CILINDRICA DE "FRP" (PLASTICO REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1828 MM 
DE DIAMETRO X 3000 MM DE ALTURA APROX, ANTICORROSIVO CON RESINA 
DE POLIESTER E ISOFTALMICA Y PROTECCION CONTRA RAYOS UV, DE COLOR 
GRIS ESTANDAR, UN CARTUCHO DE MEDIO INERTE DE POLIPROPILENO 
CANALIZADO EN BLOQUE (5.5M3), UN GABINETE ESTANDAR DE CONTROL, UN 
DUCTO CON VALVULA MARIPOSA, 2 MANGAS FLEXIBLES, UN EXTRACTOR. 

 
                      EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 

ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN 
RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y 
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA 
QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y 
EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN 
EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE INSTALEN 

EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA 
CONTRATANTE DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
MISMOS. 
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 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 
REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, 
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. ASÍ 
MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL DE 
ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS 
CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA) 

 
AR-25-SCO-03 TRAZO Y NIVELASION DE AREA DE TRABAJO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, 

MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO  

 
EJECUCION: LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEBERAN SER REALIZADOS POR UN INGENIERO 

TOPOGRAFO Y PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO, SE CHECARA EN CAMPO  
QUE EL EQUIPO TOPOGRAFICO ESTE CALIBRADO Y EN OPTIMO ESTADO PARA 
REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA QUE PERMITAN VERIFICAR LOS DATOS QUE 
MARCAN  LOS PLANOS PROPORCIONADOS  POR LA SECRETARIA, PARA EL 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE DEBERA PARTIR DEL KM: 0+000 
TOMANDO EN CUENTA EL AZIMUT DE LA PRIMERA LINEA DE LA POLIGONAL 
ABIERTA Y SE DEBERA VERIFICAR EL EJE DE LAS MOJONERAS ASI COMO SU 
DISTANCIA Y LOS ANGULOS EXISTENTES EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION,  LA 
UBICACIÓN DE LOS VERTICES Y EL PUNTO FINAL DE LA MISMA, PARA EL 
LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO SE TOMARA EN CUENTA EL BANCO DE NIVEL 
ESTABLECIDO PROPORCIONADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. 

 
 DE ACUERDO A NECESIDADES DEL PROYECTO, PARA LOS EFECTOS DE 

NIVELACION ESTARAN LAS MOJONERAS UBICADAS A CADA 20 MTS., LAS CUALES 
SERAN TOMADAS EN CUENTA TAMBIEN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTODE 
LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES, DICHOS LEVANTAMIENTOS SERAN 
CHECADOS CONFORME A LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL 
LICITANTE DURANTE LA CONSTRUCCIONPOR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS CUANTAS VECES SEA NECESARIO. 
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 EN REFERENCIA A LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DEBERA CONSIDERARSE 
MADERA, CLAVOS, HILO PARA TRAZO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR 
AL 100 % CON ESTA ACTIVIDAD. 

 
 EN CASO DE QUE DENTRO DEL AREA DE LA OBRA SE CONSIDERE LA 

CONSTRUCION DE DRENAJE SANITARIO O LINEAS HIDRAULICAS, SU CARGO POR 
TRAZO DEBERA ESTAR CONSIDERADO DENTRO DE ESTE CONCEPTO Y DE 
NINGUNA MANERA SE PAGARA POR SEPARADO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, CONSIDERANDO 
AREA DE RODAMIENTO, AREA DE CORDONES Y AREA DE BANQUETAS,CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES(M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SEPAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2)  

 
AR-25-SCO-04 EXCAVACION  A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 

2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:    POSTERIORMENTE A EL TRAZO PREVIAMENTE MARCADO SE  PROCEDERÁ A 

REALIZAR LA  EXCAVACION A MANO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, 
LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. EL PISO 
DE LA EXCAVACION DEBERA QUEDAR DE ACUERDO A EL NIVEL INDICADO EN 
LOS PLANOS DE PROYECTOS, TOMANDO EN CUENTA QUE NO SE PAGARA 
NINGUNA SOBREEXCAVACION POR ERROR DEL CONTRATISTA AL 
INTERPRETAR LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. 

 
                              SE DEPOSITARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN LADO DE 

LA EXCAVACION O EN EL LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR  PARA SU 
POSTERIOR UTILIZACION O RETIRO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON 
APROXIMACIÓN A DOS  DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 
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AR-25-SCO-05 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE 
CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE 
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL 
DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN 
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE 
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
AR-25-SCO-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE 3/8" A CADA 25 CM EN AMBOS 

SENTIDOS CON SUS RESPECTIVOS ESTRIBOS DEL #2, INCLUYE: MATERIAL, 
MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION:          EL LICITANTE SUMINISTRARA E INSTALARA VARILLA DE 3/8" A CADA 25 CM EN 

AMBOS SENTIDOS CON SUS RESPECTIVOS ESTRIBOS DEL #2, TODO DE 
ACUERDO A LO INDICADO POR LE PROYECTO O A INTRUCCIONES DEL 
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 

MANO DE OBRA 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD KILOGRAMO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (KG). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA KILOGRAMO (KG) 
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AR-25-SCO-07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 250 KG/CM2, INCLUYE: 

MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

DE F´C=250kg/cm2,, LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS 
PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU 
BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO CON CUBIERTA DE PLASTICO A LA 

SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO 
INICIAL. 

 
 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA QUE SE  REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO. 

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, 
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS  ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
 ESTE FIRME DEBERA COLARSE EN MODULOS ALTERNADOS, DE NINGUNA 

MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA. 
 

 NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE 

PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUBICO (M3). 

 
AR-25-SCO-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR 

PARA CUBRIR LOSA SUPERIOR DE CARCAMO Y LOSA SUPERIOR DE RETENCION 
DE SOLIDOS Y EVITAR QUE EL EXTRACTOR DEL BIOLAVADOR DE H2S ABSORBA 
AIRE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR Y COLOCAR PLACAS DE FIBRA DE VIDRIO 

DE 1" DE ESPESOR PARA CUBRIR LOSA SUPERIOR DE CARCAMO Y LOSA 
SUPERIOR DE RETENCION DE SOLIDOS Y EVITAR QUE EL EXTRACTOR DEL 
BIOLAVADOR DE H2S ABSORBA AIRE. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO  (M2) CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO  
(M2) 

 
AR-25-SCO-09 ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 1/4" X 4.61 KG/ML, PARA APOYO DE PLACA 

DE FIBRA DE VIDRIO DE 2 " DE PERALTE.( VER PLANO) INCLUYE DESINSTALACION 
DE ESTRUCTURA EXISTENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:  SE SUMINISTRARA, Y COLOCARA ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 1/4" 

X 4.61 KG/ML, PARA APOYO DE PLACA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2 " DE 
PERALTE.( VER PLANO)  TODO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO POR LA SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE DESINSTALACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMO (KG)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG)   
 
AR-25-SCO-10  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THWN CALIBRE #10, 75° C, , 

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE THWN CALIBRE #10, 75° C 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML)   
 
AR-25-SCO-11  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THWN CALIBRE #8, 75° C, , 

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE THWN CALIBRE #8, 75° C, 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML)   
 
AR-25-SCO-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #14, 75° C., 

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #14, 75° 

C.,, 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 
TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML)   
 
AR-25-SCO-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PVC  SERVICIO PESADO 25.4 

MM (1" Ø)., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PVC  
SERVICIO PESADO 25.4 MM (1" Ø). 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD TRAMO (TMO).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA TRAMO 
(TMO).   
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SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL RETIRO DE 
MOBILIARIO PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN I-27 SISTEMA DE 
CONTROL DE OLORES 
 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL 
RETIRO. EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA ACARREO Y TIRO LIBRE FUERA DE 
OBRA Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION 
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 
 
TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL COSTO. 
 
PARA FINALIZAR SE REALIZARAN PRUEBAS Y POSTERIRMENTE PONER EN SERVICIO. 
                                                            
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
 
AR-25-SCO-14 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

TERMOMAGNETICO DE 2x20 AMP., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
AR-25-SCO-15 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

TERMOMAGNETICO DE 1x15 AMP, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

 
AR-25-SCO-17 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQILLA BRIDADA TIPO DUCTO DE FIBRA DE 

VIDRIO Y CONTRABRIDA DE 8 PULADAS PARA CONECTAR TUBERIA DE 8 
PULGADAS EN LA SALIDA DEL CARCAMO SOBRE LA PLACA DE FIBRA DE VIDRIO, , 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
AR-25-SCO-22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 10 PULGADAS Ø DE PVC CEDULA 

40, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
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AR-25-SCO-23   SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 8 PULGADAS Ø DE PVC CEDULA 

40, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
AR-25-SCO-24 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 6 PULGADAS Ø DE PVC CEDULA 

40, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
AR-25-SCO-25  SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 10 PULGADAS Ø DE PVC CEDULA 40, , 

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
AR-25-SCO-26 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 10" X 8" Ø DE PVC CEDULA 40, , 

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
AR-25-SCO-27 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 10" X 6" Ø DE PVC CEDULA 40, , 

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
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AR-25-SCO-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO EN PVC 

CEDULA 40,, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO 

EN PVC CEDULA 40,, 
 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

  
 SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA 

DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO 
DAÑAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA, PARA QUE AL MOMENTO DE SU 
INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LA TUBERIA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
AR-25-SCO-18 SUBMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR 

PARA INSTALARSE ENTRE BIOLAVADOR Y LOSA, , INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA NEOPRENO DE 1/4 DE PULGADA 

DE ESPESOR PARA INSTALARSE ENTRE BIOLAVADOR Y LOSA, TODO DE 
ACUERDO A PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR 
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
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DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

  
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUADRADO (M2). 

 
AR-25-SCO-19  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6 PULGADAS Ø DE PVC CEDULA 40, 

, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TUBERIA DE 6 PULGADAS Ø DE 

PVC CEDULA 40, TODO DE ACUERDO A PROYECTO O A INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

  
 SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA 

DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO 
DAÑAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA, PARA QUE AL MOMENTO DE SU 
INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LA TUBERIA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD TRAMO (TMO). CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR TRAMO (TMO). 

 
AR-25-SCO-20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8 PULGADAS Ø DE PVC CEDULA 40, , 

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TUBERIA DE 8 PULGADAS Ø DE 

PVC CEDULA 40, TODO DE ACUERDO A PROYECTO O A INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

  
 SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA 

DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO 
DAÑAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA, PARA QUE AL MOMENTO DE SU 
INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LA TUBERIA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD TRAMO (TMO). CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR TRAMO (TMO). 

 
AR-25-SCO-21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 10 PULGADAS Ø DE PVC CEDULA 

40, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TUBERIA DE 10 PULGADAS Ø DE 

PVC CEDULA 40,  TODO DE ACUERDO A PROYECTO O A INDICACIONES DEL 
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SUPERVISOR DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

  
 SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA 

DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO 
DAÑAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA, PARA QUE AL MOMENTO DE SU 
INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LA TUBERIA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD TRAMO (TMO). CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR TRAMO (TMO). 

 
AR-25-SCO-28 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C"  ROMPEDORA 

NEUMATICA EN SECO HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, , INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:    POSTERIORMENTE A EL TRAZO PREVIAMENTE MARCADO SE  PROCEDERÁ A 

REALIZAR LA  EXCAVACION A MANO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, 
LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. EL PISO 
DE LA EXCAVACION DEBERA QUEDAR DE ACUERDO A EL NIVEL INDICADO EN 
LOS PLANOS DE PROYECTOS, TOMANDO EN CUENTA QUE NO SE PAGARA 
NINGUNA SOBREEXCAVACION POR ERROR DEL CONTRATISTA AL 
INTERPRETAR LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. 

 
                              SE DEPOSITARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN LADO DE 

LA EXCAVACION O EN EL LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR  PARA SU 
POSTERIOR UTILIZACION O RETIRO. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON 
APROXIMACIÓN A DOS  DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
AR-25-TTT-01 SUMINISTRO DE TABLERO DE AUTOMATIZACIÓN, INTEGRADO EN GABINETE 

AUTOSOPORTADO MARCA RITTAL 2,200MM ALTO X 1600MM DE FRENTE X 
600MM FONDO, GRADO DE PROTECCIÓN IP55, ZÓCALO INFERIOR 100MM Y 
TAPAS LATERALES. PLATINA INTERIOR GALVANIZADA CON AJUSTE DE FONDO. 
INCLUYE UN MÍNIMO DE 6 REJILLAS DE VENTILACIÓN CON FILTRO DE POLIÉSTER 
IMPREGNADO EN ¼” DE DENSIDAD DE SUSTRATO DE CARBÓN ACTIVADO DE 
ALTA CALIDAD, MARCA POLYSORB O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. ADHERIR 
PLACA TIPO LAMICOID EN LA CARA EXTERIOR DE LA PUERTA DEL TABLERO CON 
LEYENDA "TABLERO DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN", MEDIDAS: 12" DE 
FRENTE X 4" ALTO, FONDO EN COLOR NEGRO, LETRAS MAYÚSCULAS EN COLOR 
BLANCO, ASÍ COMO SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO. EL TABLERO DEBERÁ QUEDAR 
LIBRE DE CUALQUIER ETIQUETA DISTINTA A LO SOLICITADO; INCLUYE 
CONECTAR A SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, LA ESTRUCTURA DEL ARMARIO, 
PLATINA Y SU PUERTA. SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS. 
UTILIZAR PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, 
MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB. CERRADURA DE ACERO 
INOXIDABLE O ZINC/ZAMAK, CON LLAVE DENTADA, ORIGINAL Y COPIA; 
DIAGRAMAS, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO; DENTRO DEL 
GABINETE MENCIONADO, CONSIDERAR LA DISTRIBUCIÓN, ALAMBRADO, 
CONEXIONES, PUESTA EN MARCHA DE LOS MATERIALES SEÑALADOS EN LAS 
PARTIDAS SIGUIENTES, SEGÚN LA LÓGICA DEL CCM Y DE LA FILOSOFÍA DE 
OPERACIÓN DE CONJUNTO DE LA ESTACIÓN. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE TABLERO DE AUTOMATIZACIÓN, 
INTEGRADO EN GABINETE AUTOSOPORTADO MARCA RITTAL 2,200MM ALTO X 
1600MM DE FRENTE X 600MM FONDO, GRADO DE PROTECCIÓN IP55, ZÓCALO 
INFERIOR 100MM Y TAPAS LATERALES. PLATINA INTERIOR GALVANIZADA CON 
AJUSTE DE FONDO. INCLUYE UN MÍNIMO DE 6 REJILLAS DE VENTILACIÓN CON 
FILTRO DE POLIÉSTER IMPREGNADO EN ¼” DE DENSIDAD DE SUSTRATO DE 
CARBÓN ACTIVADO DE ALTA CALIDAD, MARCA POLYSORB O TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE. ADHERIR PLACA TIPO LAMICOID EN LA CARA EXTERIOR DE LA 
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PUERTA DEL TABLERO CON LEYENDA "TABLERO DE TELEMETRÍA Y 
AUTOMATIZACIÓN", MEDIDAS: 12" DE FRENTE X 4" ALTO, FONDO EN COLOR 
NEGRO, LETRAS MAYÚSCULAS EN COLOR BLANCO, ASÍ COMO SEÑALIZACIÓN 
DE PELIGRO. EL TABLERO DEBERÁ QUEDAR LIBRE DE CUALQUIER ETIQUETA 
DISTINTA A LO SOLICITADO. 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE TRANSPORTE DE EQUIPO, 

MATERIAL,HERRAMIENTAS,MANO DE OBRA CALIFICADA,  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

.                               
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR-25-TTT-02 INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE AUTOMATIZACIÓN, 

INTEGRADO EN GABINETE AUTOSOPORTADO MARCA RITTAL 2,200MM ALTO X 
1600MM DE FRENTE X 600MM FONDO, GRADO DE PROTECCIÓN IP55, ZÓCALO 
INFERIOR 100MM Y TAPAS LATERALES. PLATINA INTERIOR GALVANIZADA CON 
AJUSTE DE FONDO. INCLUYE UN MÍNIMO DE 6 REJILLAS DE VENTILACIÓN CON 
FILTRO DE POLIÉSTER IMPREGNADO EN ¼” DE DENSIDAD DE SUSTRATO DE 
CARBÓN ACTIVADO DE ALTA CALIDAD, MARCA POLYSORB O TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE. ADHERIR PLACA TIPO LAMICOID EN LA CARA EXTERIOR DE LA 
PUERTA DEL TABLERO CON LEYENDA "TABLERO DE TELEMETRÍA Y 
AUTOMATIZACIÓN", MEDIDAS: 12" DE FRENTE X 4" ALTO, FONDO EN COLOR 
NEGRO, LETRAS MAYÚSCULAS EN COLOR BLANCO, ASÍ COMO SEÑALIZACIÓN DE 
PELIGRO. EL TABLERO DEBERÁ QUEDAR LIBRE DE CUALQUIER ETIQUETA 
DISTINTA A LO SOLICITADO; INCLUYE CONECTAR A SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, 
LA ESTRUCTURA DEL ARMARIO, PLATINA Y SU PUERTA. SELLAR RANURAS Y 
BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS. UTILIZAR PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS 
INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB. 
CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE O ZINC/ZAMAK, CON LLAVE DENTADA, 
ORIGINAL Y COPIA; DIAGRAMAS, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y OPERACIÓN; DENTRO DEL GABINETE MENCIONADO, CONSIDERAR 
LA DISTRIBUCIÓN, ALAMBRADO, CONEXIONES, PUESTA EN MARCHA DE LOS 
MATERIALES SEÑALADOS EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES, SEGÚN LA LÓGICA DEL 
CCM Y DE LA FILOSOFÍA DE OPERACIÓN DE CONJUNTO DE LA ESTACIÓN. 
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EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 
CONTRATISTA INSTALARA TABLERO DE AUTOMATIZACIÓN, INTEGRADO EN 
GABINETE AUTOSOPORTADO MARCA RITTAL 2,200MM ALTO X 1600MM DE 
FRENTE X 600MM FONDO, GRADO DE PROTECCIÓN IP55, ZÓCALO INFERIOR 
100MM Y TAPAS LATERALES. PLATINA INTERIOR GALVANIZADA CON AJUSTE DE 
FONDO. INCLUYE UN MÍNIMO DE 6 REJILLAS DE VENTILACIÓN CON FILTRO DE 
POLIÉSTER IMPREGNADO EN ¼” DE DENSIDAD DE SUSTRATO DE CARBÓN 
ACTIVADO DE ALTA CALIDAD, MARCA POLYSORB O TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE. ADHERIR PLACA TIPO LAMICOID EN LA CARA EXTERIOR DE LA 
PUERTA DEL TABLERO CON LEYENDA "TABLERO DE TELEMETRÍA Y 
AUTOMATIZACIÓN", MEDIDAS: 12" DE FRENTE X 4" ALTO, FONDO EN COLOR 
NEGRO, LETRAS MAYÚSCULAS EN COLOR BLANCO, ASÍ COMO SEÑALIZACIÓN 
DE PELIGRO. EL TABLERO DEBERÁ QUEDAR LIBRE DE CUALQUIER ETIQUETA 
DISTINTA A LO SOLICITADO 

 
                      EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 

ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN 
RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y 
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA 
QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y 
EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN 
EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE INSTALEN 

EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA 
CONTRATANTE DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, 
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. ASÍ 
MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL DE 
ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS 
CONTINUAS COMO MÍNIMO.  
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO, 
INSTALACION Y CONEXIONES DE MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS 
REQUERIDOS EN I-28.1 TABLERO DE TELEMETRIA Y SUS ELEMENTOS INTERNO. 
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EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA 
CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS , INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN.. 
 
TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL COSTO. 
 
PARA FINALIZAR SE REALIZARAN PRUEBAS Y POSTERIRMENTE PONER EN SERVICIO.                         
                              
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
AR-25-TTT-03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

MÓDULO PLCNEXT CONTROL PARA EL MANDO DIRECTO DE E/S AXIOLINE F, CON 
2 INTERFACES ETHERNET, COMPLETO CON CONECTOR DE CONEXIÓN Y 
MÓDULO DE ZÓCALO DE BUS, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO AXC F 2152, 
NÚMERO DE PARTE 2404267 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE;  INCLUYE  
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-04  SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

MEMORIA DE PROGRAMA Y CONFIGURACIÓN PARA GUARDAR LOS PROGRAMAS 
DE APLICACIÓN Y OTROS ARCHIVOS EN EL SISTEMA DE ARCHIVOS DEL PLC, 
ENCHUFABLE, 2 GBYTE, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO SD FLASH 2GB 
PLCNEXT MEMORY, NÚMERO DE PARTE 1043501 ó TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE;  INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

MÓDULO AXIOLINE F, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES: 16, 24 VDC, TÉCNICA 
DE CONEXIÓN: 4 CONDUCTORES, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN EN EL BUS 
LOCAL: 100 MBIT/S, ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP20, INCLUIDO MÓDULO DE 
ZÓCALO DE BUS Y CONECTORES AXIOLINE F, MARCA PHOENIX CONTACT, 
MODELO AXL F DI16/4 2F, NÚMERO DE PARTE 2688022  ó TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE;  INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 
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AR-25-TTT-06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

MÓDULO AXIOLINE F, MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES: 16, 24 V DC, 500 MA, 
TÉCNICA DE CONEXIÓN: 3 CONDUCTORES, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN EN EL 
BUS LOCAL: 100 MBIT/S, ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP20, INCLUIDO MÓDULO DE 
ZÓCALO DE BUS Y CONECTORES AXIOLINE F, MARCA PHOENIX CONTACT, 
MODELO AXL F DO8/2 2a 1H, NÚMERO DE PARTE 2688381 ó TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE;  INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

MODULO AXIOLINE F, MÓDULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 
V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 MA ... 20 MA, 4 MA... 20 MA, -20 MA ... 20 MA, 
TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN: 2 CONDUCTORES, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 
EN EL BUS LOCAL: 100 MBIT/S, ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP20, INCLUIDO 
MÓDULO DE ZÓCALO DE BUS Y CONECTORES AXIOLINE F, MARCA PHOENIX 
CONTACT, MODELO AXL F AI8 1F, NÚMERO DE PARTE 2688064 ó TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE;  INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

AXIOLINE F, MÓDULO DE SALIDAS ANALÓGICAS: 8, 0 V ... 5 V, - 5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, 
-10 V ... 10 V, 0 MA ... 20 MA, 4 MA ...20 MA, -20 MA ... 20 MA, TECNOLOGÍA DE 
CONEXIÓN: 2 CONDUCTORES, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN EN EL BUS LOCAL: 
100 MBIT/S, ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP20, INCLUIDO MÓDULO DE ZÓCALO DE 
BUS Y CONECTORES AXIOLINE F, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO AXL F 
AO8 1F, NÚMERO DE PARTE 2688080 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE;  INCLUYE  
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-09   SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

AXIOLINE F, MÓDULO DE COMUNICACIÓN, INTERFAZ: RS-232, RS-485, RS-422, 
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN EN EL BUS LOCAL: 100 MBIT/S, ÍNDICE DE 
PROTECCIÓN: IP20, INCLUIDO MÓDULO DE ZÓCALO DE BUS Y CONECTORES 
AXIOLINE F, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO AXL F RS UNI 1H, NÚMERO DE 
PARTE 2688666 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE;  INCLUYE  EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRIL SIMÉTRICO PERFORADO, SEGÚN EN 

60715, ACERO GALVANIZADO, PASIVADO DE CAPA GRUESA, PERFIL ESTÁNDAR, 
COLOR PLATA, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO NS 35/ 7,5 PERF 2,000MM, 
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NÚMERO DE PARTE 0801733 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE;  INCLUYE  
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA PARA CABLEADO, MONTAJE EN 

ARMARIOS DE CONTROL, GRIS CLARO, SIN HALÓGENOS, FORMADO POR PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR, ANCHO: 60 MM, ALTURA: 60 MM, LONGITUD: 2,000 MM, 
MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO CD-HF 60X60, NÚMERO DE PARTE 
3240353 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-12  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORNE DE PASO, TENSIÓN NOMINAL: 800 V, 

CORRIENTE NOMINAL: 32 A, TIPO DE CONEXIÓN: CONEXIÓN POR RESORTE, 1ER 
PISO, SECCIÓN DE DIMENSIONAMIENTO: 4 MM2, SECCIÓN: 0,08 MM2 - 6 MM2, 
CLASE DE MONTAJE: NS 35/7,5, NS 35/15, COLOR: GRIS, MARCA PHOENIX 
CONTACT, MODELO ST 4, NÚMERO DE PARTE 3031364 ó TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-13  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL, LONGITUD: 55,9 MM, ANCHURA: 

2,2 MM, ALTURA: 29 MM, COLOR: GRIS, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO 7 D-
ST 4, NÚMERO DE PARTE 3030420 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORNE DE PASO, TENSIÓN NOMINAL: 800 V, 

CORRIENTE NOMINAL: 32 A, TIPO DE CONEXIÓN: CONEXIÓN POR RESORTE, 1ER 
PISO, SECCIÓN DE DIMENSIONAMIENTO: 4 MM2, SECCIÓN: 0,08 MM2 - 6 MM2, 
CLASE DE MONTAJE: NS 35/7,5, NS 35/15, COLOR: AZUL, MARCA PHOENIX 
CONTACT, MODELO ST 4 BU, NÚMERO DE PARTE 3031377 ó TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE ENCHUFABLE, PASO: 6,2 MM, 

LONGITUD: 23 MM, ANCHURA: 60,3 MM, NÚMERO DE POLOS: 10, COLOR: ROJO, 
MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO FBS 10-6, NÚMERO DE PARTE 3030271 ó 
TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
OPERACIÓN. 
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AR-25-TTT-16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE ENCHUFABLE, PASO: 6,2 MM, COLOR: 
AZUL, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO FBS 10-6 BU, NÚMERO DE PARTE 
3032198 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORNE PARA FUSIBLE CON PALANCA, COLOR 

NEGRO, PARA CARTUCHOS FUSIBLE G DE 5 X 20 MM, CON LED PARA 24 VAC/DC, 
MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO PT 4-HESILED 24 (5X20), NÚMERO DE 
PARTE 3211903 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-18 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORNE DE TIERRA PARA CARRIL, NÚMERO DE 

CONEXIONES: 2, TIPO DE CONEXIÓN: CONEXIÓN PUSH-IN, 1ER PISO, SECCIÓN: 
0,2 MM² - 6 MM², CLASE DE MONTAJE: NS 35/7,5, NS 35/15, COLOR: AMARILLO-
VERDE, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO PT 4-PE, NÚMERO DE PARTE 
3211766 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-19 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PATCH, CAT6, PRECONFECCIONADO, 1,0 

M, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO FL CAT6 PATCH 1,0, NÚMERO DE PARTE 
2891385 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-20  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PATCH, CAT6, PRECONFECCIONADO, 5,0 

M, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO FL CAT6 PATCH 5,0, NÚMERO DE PARTE 
2891783 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-21 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES ENCHUFABLE 
SEGÚN EL TIPO 2/CLASE II, PARA REDES DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE 
MONOFÁSICAS CON N Y PE SEPARADOS (SISTEMA DE 3 CONDUCTORES: L1, N, 
PE), CON CONTACTO DE INDICACIÓN REMOTA, MARCA PHOENIX CONTACT, 
MODELO VAL-SEC-T2-1S-175-FM, NÚMERO DE PARTE 2905348 ó TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 
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AR-25-TTT-22  SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 
PUESTA EN SERVICIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN QUINT POWER 
CONMUTADA EN PRIMARIO CON CURVA CARACTERÍSTICA DE SALIDA 
SELECCIONABLE, TECNOLOGÍA SFB (SELECTIVE FUSE BREAKING) E INTERFAZ 
NFC, ENTRADA: 100-240 VCA, SALIDA: 24 V DC / 20 A, MARCA PHOENIX CONTACT, 
MODELO QUINT4- PS/1AC/24DC/20, NÚMERO DE PARTE 2904602 ó 
TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-23 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA SAI 
QUINT CON IQ TECHNOLOGY, POSIBILIDAD DE MONTAJE SOBRE CARRIL, 
ENTRADA: 24 V DC, SALIDA: 24 V DC / 20 A, CORRIENTE DE CARGA: 5 A, MARCA 
PHOENIX CONTACT, MODELO QUINT4-UPS/24DC/24DC/2, NÚMERO DE PARTE 
2907071 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-24 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE ACUMULADOR DE ENERGÍA, AGM DE PLOMO, 
TECNOLOGÍA VRLA, 24 V DC, 7,2 AH, CAMBIO DE BATERÍA SIN HERRAMIENTA, 
DETECCIÓN Y COMUNICACIÓN AUTOMÁTICAS CON QUINT UPS-IQ, MARCA 
PHOENIX CONTACT, MODELO UPS- BAT/VRLA/24DC/7.2AH, NÚMERO DE PARTE 
2320319 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-25  SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE SWITCH ETHERNET GRADO INDUSTRIAL, ESTRECHO, 
OCHO PUERTOS RJ45 CON 10/100/1000 MBIT/S EN TODOS LOS PUERTOS, 
DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN, FUNCIÓN 
AUTOCROSSING Y QOS, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO FL SWITCH 1108N, 
NUMERO DE PARTE 1085243 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE RELÉ DE CONTROL PARA LA SUPERVISIÓN DE 
SECUENCIA DE FASES Y ASIMETRÍA EN TENSIONES TRIFÁSICAS CON 208...480 
VAC/120...277 VAC, ASIMETRÍA CONFIGURABLE, 1 CONTACTO CONMUTADO, 
CON CONEXIÓN PUSH-IN, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO EMD-BL-PH-
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480-PT, NÚMERO DE PARTE 2903528 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DE EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS, MULTICANAL, CON LIMITACIÓN DE CORRIENTE ACTIVA PARA 
PROTEGER OCHO CONSUMIDORES EN 24 VDC EN CASO DE SOBRECARGA Y 
CORTOCIRCUITO. CON ASISTENTE PARA CORRIENTE NOMINAL Y BLOQUEO 
ELECTRÓNICO DE LAS CORRIENTES NOMINALES AJUSTADAS. PARA LA 
INSTALACIÓN EN CARRILES DIN, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO CBM E8 
24DC/0.5-10A NO-R, NÚMERO DE PARTE 2905744 ó TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-28 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES, FORMADA 
POR PROTECCIÓN ENCHUFABLE Y ELEMENTO DE BASE, CON INDICACIÓN DE 
ESTADO INTEGRADA Y CUCHILLA SECCIONADORA PARA UN CIRCUITO DE SEÑAL 
DE 2 HILOS LIBRE DE POTENCIAL, P. EJ. BUCLE DE CORRIENTE 0(4) ...20 MA, APTO 
PARA HART, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO TTC-6P-1X2-M-24DC- PT-I, 
NÚMERO DE PARTE 2906750 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-29 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE TOMA DE CORRIENTE, CARA ENCHUFABLE TIPO AB 15A, 
CONEXIÓN POR TORNILLO, PARA EE.UU. Y OTROS PAÍSES, CON INDICADOR 
LUMINOSO, GRIS, PARA EL MONTAJE SOBRE CARRIL EN LA INTERFAZ DE 
SERVICIO O MONTAJE DIRECTO, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508, MARCA 
PHOENIX CONTACT, MODELO EO- AB/UT/LED/15, NÚMERO DE PARTE 0804155 ó 
TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-30 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIFICADOR SEPARADOR DE ALIMENTACIÓN DE 3 
VÍAS CON TÉCNICA DE CONEXIÓN ENCHUFABLE. TRANSPARENCIA HART, SEÑAL 
DE ENTRADA 0(4)...20 MA, SEÑAL DE SALIDA 0(4)...20 MA. EL DISPOSITIVO PUEDE 
USARSE TANTO EN MODO DE SEPARADOR COMO EN MODO DE AMPLIFICADOR 
SEPARADOR DE ALIMENTACIÓN. TÉCNICA DE CONEXIÓN PUSH-IN, MARCA 
PHOENIX CONTACT, MODELO MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT, NÚMERO DE PARTE 
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2902015 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-31  SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULO DE ALIMENTACIÓN CON TÉCNICA DE 
CONEXIÓN ENCHUFABLE PARA APORTAR LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN AL 
CONECTOR DE BUS PARA CARRIL. SUPERVISIÓN DE LAS TENSIONES DE 
ALIMENTACIÓN EN COMBINACIÓN CON EL MÓDULO DE MONITORIZACIÓN DE 
FALLOS. TÉCNICA DE CONEXIÓN POR TORNILLO, MARCA PHOENIX CONTACT, 
MODELO MINI MCR-2-PTB, NÚMERO DE PARTE 2902066 ó TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-32 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULO DE MONITORIZACIÓN DE FALLOS CON 
TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN ENCHUFABLE PARA EVALUAR Y NOTIFICAR LOS 
ERRORES COLECTIVOS DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE FALLOS Y PARA 
SUPERVISAR LAS TENSIONES DE ALIMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN DE ERRORES 
MEDIANTE UN CONTACTO NC. TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN PUSH-IN, 
CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO MINI MCR-
2-FM-RC-PT, NÚMERO DE PARTE 2904508 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; 
INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-33 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR DE CARRIL (TBUS), 5 POLOS, PARA 
PUENTEAR LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN, ENCAJABLE EN EL CARRIL NS 35/... 
SEGÚN EN 60715, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-
3,81 GY, NÚMERO DE PARTE 2695439 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-34 SUMINISTRO DE PANEL TÁCTIL CON 39,12 CM / 15,4"-TFT-PANTALLA 

(ANALÓGICO- RESISTIVO (POLIÉSTER)), 1,280 X 800 PIXELES (WXGA), 65,536 
COLORES, ARM® CORTEX®-A8, 800 MHZ, 2X USB HOST 2.0, 1X ETHERNET (10/100 
MBITS/S), RJ45, WINDOWS® EMBEDDED COMPACT 7 Y SOFTWARE DE USUARIO: 
VISU+ / AX OPC SERVER. (SISTEMA BUS: SIN), MARCA PHOENIX CONTACT, 
MODELO TP 3154W, NÚMERO DE PARTE 2402631 ó TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 
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AR-25-TTT-35 INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
DE PANEL TÁCTIL CON 39,12 CM / 15,4"-TFT-PANTALLA (ANALÓGICO- RESISTIVO 
(POLIÉSTER)), 1,280 X 800 PIXELES (WXGA), 65,536 COLORES, ARM® CORTEX®-A8, 
800 MHZ, 2X USB HOST 2.0, 1X ETHERNET (10/100 MBITS/S), RJ45, WINDOWS® 
EMBEDDED COMPACT 7 Y SOFTWARE DE USUARIO: VISU+ / AX OPC SERVER. 
(SISTEMA BUS: SIN), MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO TP 3154W, NÚMERO 
DE PARTE 2402631 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-36 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT DE MONTAJE, HMI, PARA INSTALACIÓN EN 

PLACA FRONTAL. EL JUEGO DE FIJACIÓN CONTIENE 8 CLIPS DE MONTAJE, 8 
TORNILLOS DE ROSCA Y UNA LLAVE ALLEN, MARCA PHOENIX CONTACT, 
MODELO HMI SCB MOUNTING KIT 8, NÚMERO DE PARTE 2701387 ó 
TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-37 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE LÁMPARA LED PARA ARMARIO DE CONTROL, 24 V DC, 
TEMPERATURA DE COLOR 5000 K, LONGITUD 500 MM, GIRATORIA, 
CONMUTABLE EN SERIE, INCLUSIVE ACCESORIOS DE MONTAJE, MARCA 
PHOENIX CONTACT, MODELO PLD E 400 W 500, NÚMERO DE PARTE 2702223 ó 
TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-38 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJE PARA EL MONTAJE ROSCADO DE LAS 

LUCES DEL ARMARIO DE CONTROL (PARTIDA ANTERIOR) PLD DE LA CLASE 400, 
INCLUIDOS TORNILLOS Y ARANDELAS, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO 
PLD E 400-ME SM, NÚMERO DE PARTE 2702313 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; 
INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-39 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE MEDIDOR MULTIFUNCIONAL DE PARÁMETROS DE 
ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN CON CONEXIÓN ROGOWSKI DIRECTA E INTERFAZ 
MODBUS/TCP INTEGRADA, 690 V. MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO EEM-
MA771, NÚMERO DE PARTE 2908286 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 
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AR-25-TTT-40 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR PARA CARRIL DIN PARA 
MEDIDORES DE ENERGÍA DE LA SERIE EEM-MA771-X, MARCA PHOENIX 
CONTACT, MODELO EEM-MKT-DRA, NÚMERO DE PARTE 2902078 ó 
TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-41 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE JUEGO DE 3 BOBINAS, TIPO ROGOWSKI, 300 MM LONG X 
95 MMØ.  ACA EN BARRAS COLECTORAS DE BUS PRINCIPAL Y CADA 
ARRANCADOR; INCLUYE  EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TTT-44  SUMINISTRO DE SERVICIO DE INGENIERÍA CONCEPTUAL, BÁSICA Y DE DETALLE, 

MANO DE OBRA, INTEGRACIÓN, MONTAJE, ALAMBRADO DE CONTROL Y FUERZA 
AL INTERIOR DEL GABINETE, MONTAJE DE ANTENAS Y MÁSTILES INCLUYENDO 
LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASEGURAR SU CORRECTO DIRECCIONAMIENTO 
Y EFICIENTE COMUNICACIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LA BAJANTE DE 
LA ANTENA Y EL ASEGURAMIENTO DE LA PROTECCIÓN DEL CABLE DE 
COMUNICACIÓN ENTRE LA ANTENA Y EL RADIO EMISOR DE RF, PROGRAMACIÓN 
Y CONFIGURACIÓN DE LA LÓGICA DE CONTROL Y PUESTA EN SERVICIO DE 
SISTEMA DE TELEMETRÍA Y CONTROL AUTOMATIZADO A DISTANCIA POR 
TECNOLOGÍA INALÁMBRICA WI-FI 5. DENTRO DE GABINETE ELÉCTRICO 
AUTOSOPORTADO DE MÍNIMO 800MM DE FRENTE X 600MM DE FONDO X 
2,200MM DE ALTURA CONSIDERANDO PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
RECEPTOR (RECEPTOR.- EQUIPO EXISTENTE INSTALADO Y OPERANDO CON LA 
LICENCIA RUNTIME EN OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN) MARCA 
PHOENIX CONTACT E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 1 FASE + NEUTRO 127 
VCA, 30 AMP EN TABLERO DE SERVICIOS PROPIOS EXISTENTE, INCLUYENDO LA 
CANALIZACIÓN DESDE EL CENTRO DE CARGA HASTA EL TABLERO DE 
TELEMETRÍA; EL INTEGRADOR DEBERÁ CONTAR CON SOFTWARE DE 
PROGRAMACIÓN AX OPC SERVER PHOENIX CONTACT, PC WORKS PARA 
SOLUCIONES DE PROGRAMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN, SOFTWARE LICENCIA 
PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS VISU +. ESTAS HERRAMIENTAS DIGITALES Y 
LAS PERIFÉRICAS QUE SE REQUIERAN, NO SERÁN PROPORCIONADAS POR EL 
ORGANISMO (COMAPA). NO SE INCLUYE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, 
DEBIDO A QUE ES PARTE DEL DESARROLLO DEL INTEGRADOR; DEBERÁ INCLUIR 
DIAGRAMAS ELÉCTRICOS EN AUTOCAD, ARCHIVO ELECTRÓNICO E IMPRESOS, 
CONSIDERAR CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL SISTEMA POR AL MENOS 1 
SEMANA Y ENTREGAR MANUAL DE OPERACIÓN; SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA 
VIGENTE QUE MANIFIESTE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ESTÁ CERTIFICADA 
POR LA MARCA FABRICANTE EN LA LÍNEA DE AUTOMATIZACIÓN OFERTADA, 
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REFIRIENDO LOS ALCANCES TÉCNICOS DE LA PRESENTE PARTIDA, ASÍ COMO LA 
COBERTURA DE SOPORTE, ESCALAMIENTO DE GARANTÍA, ESPECIFICANDO 
CONTACTO, TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, DIRECCIONES Y FIRMADO 
POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AR-25-TTT-42 SUMINISTRO  DE KIT SENSOR DE NIVEL PAQUETE SIEMENS. 7ML5050-

0AA111DA0, TRANSMISOR SITRANS LUT400 7ML11152BD30, SENSOR DE NIVEL 
ULTRASÓNICO TIPO ECHOMAX XPS-10, ENTRADA DE CABLE G ROSCA 1/2" NPT, 
IP68 SENSOR; RANGO MÁXIMO; DISTANCIA BLOQUEO AB 2"; 8M LÍQUIDOS/ 3.5M 
SÓLIDOS; 0.35M, CONEXIÓN A PROCESO RHF ROSCA ANSI 2" NPT, PP,  INCLUYE 
GABINETE NEMA 40 CMS FRENTE(ANCHO) X 40 CMS ALTO X 20 CMS FONDO, AL 
PIE DEL SENSOR CON CLEMAS DE CONEXIÓN DE PASO, PRUEBAS DE LAZO DE 
CONTROL DE ARRANQUE Y PARO DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE PLC 
PHOENIX CONTACT EN TABLERO DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, 
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CONECTAR A SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, LA ESTRUCTURA DEL ARMARIO, 
PLATINA Y SU PUERTA. SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, 
UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR 
ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB. CERRADURA DE ACERO 
INOXIDABLE O ZINC/ZAMAK, CON LLAVE DENTADA, ORIGINAL Y COPIA; 
DIAGRAMAS, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE SUMINISTRO  DE KIT SENSOR DE 
NIVEL PAQUETE SIEMENS. 7ML5050-0AA111DA0, TRANSMISOR SITRANS 
LUT400 7ML11152BD30, SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO TIPO ECHOMAX 
XPS-10, ENTRADA DE CABLE G ROSCA 1/2" NPT, IP68 SENSOR; RANGO MÁXIMO; 
DISTANCIA BLOQUEO AB 2"; 8M LÍQUIDOS/ 3.5M SÓLIDOS; 0.35M, CONEXIÓN A 
PROCESO RHF ROSCA ANSI 2" NPT, PP,  INCLUYE GABINETE NEMA 40 CMS 
FRENTE(ANCHO) X 40 CMS ALTO X 20 CMS FONDO, AL PIE DEL SENSOR CON 
CLEMAS DE CONEXIÓN DE PASO, PRUEBAS DE LAZO DE CONTROL DE 
ARRANQUE Y PARO DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE PLC PHOENIX 
CONTACT EN TABLERO DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONECTAR A 
SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, LA ESTRUCTURA DEL ARMARIO, PLATINA Y SU 
PUERTA. SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO 
PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 
3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB. CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE O 
ZINC/ZAMAK, CON LLAVE DENTADA, ORIGINAL Y COPIA 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE TRANSPORTE DE EQUIPO, 

MATERIAL,HERRAMIENTAS,MANO DE OBRA CALIFICADA,  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

.                               
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR-25-TTT-43 INSTALACIÓN, CONEXIONES, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

DE KIT SENSOR DE NIVEL PAQUETE SIEMENS. 7ML5050-0AA111DA0, 
TRANSMISOR SITRANS LUT400 7ML11152BD30, SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO 
TIPO ECHOMAX XPS-10, ENTRADA DE CABLE G ROSCA 1/2" NPT, IP68 SENSOR; 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 309 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

309 

 

RANGO MÁXIMO; DISTANCIA BLOQUEO AB 2"; 8M LÍQUIDOS/ 3.5M SÓLIDOS; 
0.35M, CONEXIÓN A PROCESO RHF ROSCA ANSI 2" NPT, PP,  INCLUYE GABINETE 
NEMA 40 CMS FRENTE(ANCHO) X 40 CMS ALTO X 20 CMS FONDO, AL PIE DEL 
SENSOR CON CLEMAS DE CONEXIÓN DE PASO, PRUEBAS DE LAZO DE CONTROL 
DE ARRANQUE Y PARO DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE PLC PHOENIX 
CONTACT EN TABLERO DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONECTAR A 
SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, LA ESTRUCTURA DEL ARMARIO, PLATINA Y SU 
PUERTA. SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO 
PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 
3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB. CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE O 
ZINC/ZAMAK, CON LLAVE DENTADA, ORIGINAL Y COPIA; DIAGRAMAS, 
TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA INSTALARA KIT SENSOR DE NIVEL PAQUETE SIEMENS. 7ML5050-
0AA111DA0, TRANSMISOR SITRANS LUT400 7ML11152BD30, SENSOR DE NIVEL 
ULTRASÓNICO TIPO ECHOMAX XPS-10, ENTRADA DE CABLE G ROSCA 1/2" NPT, 
IP68 SENSOR; RANGO MÁXIMO; DISTANCIA BLOQUEO AB 2"; 8M LÍQUIDOS/ 
3.5M SÓLIDOS; 0.35M, CONEXIÓN A PROCESO RHF ROSCA ANSI 2" NPT, PP,  
INCLUYE GABINETE NEMA 40 CMS FRENTE(ANCHO) X 40 CMS ALTO X 20 CMS 
FONDO, AL PIE DEL SENSOR CON CLEMAS DE CONEXIÓN DE PASO, PRUEBAS DE 
LAZO DE CONTROL DE ARRANQUE Y PARO DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS 
DE PLC PHOENIX CONTACT EN TABLERO DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, 
CONECTAR A SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, LA ESTRUCTURA DEL ARMARIO, 
PLATINA Y SU PUERTA. SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, 
UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR 
ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB. CERRADURA DE ACERO 
INOXIDABLE O ZINC/ZAMAK, CON LLAVE DENTADA, ORIGINAL Y COPIA 

 
                      EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 

ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN 
RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y 
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA 
QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y 
EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN 
EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 
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 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE INSTALEN 
EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA 
CONTRATANTE DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, 
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. ASÍ 
MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL DE 
ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS 
CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO, 
INTALACION , CONEXIONES  DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN I-
28.2 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA . 
 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA PARA LLEVAR A 
CABO LAS ACTIVIDADES DE LOS SIGUEINTES CONCEPTOS, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 
OPERACIÓN.. 
 
PARA FINALIZAR SE REALIZARAN PRUEBAS Y POSTERIRMENTE PONER EN SERVICIO. 
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MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
AR-25-SCC-01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE CAMARA IP MINI BULLET, MARCA UNIVIEW, MODELO 
UNV IPC2122LE-ADF28KMC-WL ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 2MP LENTE 
FIJO DE 2.8 MM / 12VDC & POE / COLORHUNTER / RANURA MICRO SD / 
MICROFONO Y BOCINA EMBEBIDO / WDR 120DB / IP67 / 30M  IR  / ANALITICAS  
HUMAN  BODY  DETECTION  / ULTRA265 / METALICA (SERIE EASY) INCLUYE  
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-SCC-02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE CAMARA IP PTZ, MARCA UNIVIEW, MODELO UNV 
IPC6612SR-X25-VG ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 2MP 1920 1080@30fps / 25X 
ZOOM / 150MTS IR / ANALITICA  INTEGRADA  SIP / SPEED DOME EXTERIOR  IP66 / 
LIGHTHUNTER  / DC 12V, PoE AT / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO / ENTRADA Y 
SALIDA DE ALARMA 2/1 / SOPORTA MICRO SD HASTA 256GB. INCLUYE  EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-SCC-03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE SWITCH POE+ 10FAST/8POE  MARCA UNIVIEW, 
MODELO UNV NSW2010-10T-POE-IN ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, MODO 
EXTEND 250MTS / 120W / NO ADMINISTRABLE  / CARCASA METALICA. INCLUYE  
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-SCC-04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE PARED MARCA ENSON, MODELO 

ENS-RKGB9U2 9UR ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, PUERTA FRONTAL DE  
CRISTAL  TEMPLADO   CON  CERRADURA   DE  SEGURIDAD RANURAS  DE  
VENTILACION  EN LA PARTE SUPERIOR PARA 2 VENTILADORES DE 11 CM 
600X600X501MM. INCLUYE CONECTAR A SISTEMA DE TIERRA FÍSICA LA 
ESTRUCTURA DEL ARMARIO, PLATINA Y SU PUERTA. SELLAR RANURAS Y 
BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS. UTILIZAR PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS 
INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB. 
REJILLAS DE VENTILACION CON FILTRO DE POLIÉSTER IMPREGNADO EN 1/4" DE 
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DENSIDAD DE SUSTRATO DE CARBÓN ACTIVADO DE ALTA CALIDAD, MARCA 
POLYSORB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. CERRADURA DE ACERO 
INOXIDABLE O ZINC/ZAMAK, CON LLAVE DENTADA, ORIGINAL Y COPIA;  DEBERÁ 
ENTREGAR DIAGRAMAS EN AUTOCAD, ARCHIVO ELECTRÓNICO E IMPRESOS, 
CONSIDERAR CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL SISTEMA POR AL MENOS 1 
SEMANA Y ENTREGAR MANUAL DE OPERACIÓN; SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA 
VIGENTE QUE MANIFIESTE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ESTÁ CERTIFICADA 
POR LA MARCA FABRICANTE EN LA LÍNEA DE CCTV OFERTADA, REFIRIENDO LOS 
ALCANCES TÉCNICOS DE LA PRESENTE PARTIDA, ASÍ COMO LA COBERTURA DE 
SOPORTE, ESCALAMIENTO DE GARANTÍA, ESPECIFICANDO CONTACTO, 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, DIRECCIONES Y FIRMADO POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE., TORNILLERÍA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-SCC-05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE UPS MARCA CYBERPOWER, MODELO OR1500PFCRT2U 
ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 1500VA/1050W, 120VCA, ONDA SENOIDAL   
PURA/ LINEA INTERACTIVA TORRE/RACK 2U, 8 CONTACTOS  CON RESPALDO-
SURESION  DE PICOS/  COMPATIBLE CON  FUENTE  ACTIVA/ PUERTOS 
RJ11/RJ45/SERIAL/ USB PARA ADMINISTRACION LOCAL. INCLUYE  EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO , 
INSTALACION, CONEXIONES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN I-2    
I-28.3       TRANSMISIÓN INALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE DATOS 
 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. TODO 
DE ACUERDO A PROYECTO O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PARA FINALIZAR ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.  
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MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
AR-25-TIB-01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE KIT DE TORRE ARRIOSTRADA DE PISO DE 15 M ALTURA 
CON TRAMO STZ30 GALVANIZADO ELECTROLÍTICO, 5 STZ-30 TRAMO DE TORRE 
DE 30 CM. DE ANCHO DE CARA. CADA TRAMO DEBE CONTENER TORNILLERÍA 
PARA ARMADO.   
• 1 SCZ-30P COPETE DE TORRE DE 30 CM. CON OPRESOR PARA PARARRAYO. 
• 3 SJB-30 BRIDA PARA SUJECIÓN DE RETENIDA. 
• 1 SBA-30 BASE PARA TORRE DE 30 CM.  
• 1 SAB-30 ANCLA PARA BASE DE TORRE. 
• 3 SAP-02 ANCLA DE PISO PARA TORRE ARRIOSTRADA. 
• 18 CUELLO-14LS CUELLO PARA CABLE DE RETENIDA. 
• 54 NUDO-316MS ABRAZADERA TIPO PERRO DE 3/16"". 
• KIT DE RETENIDA. 
• KIT DE TIERRA FÍSICA MODELO TG45AB CON ELECTRODO MAGNETOACTIVO, 
CAPACIDAD: 45 AMP. 
• KIT DE PARARRAYO PARA TORRE O POSTE TIPO DIPOLO CORONA CON 
ELECTRODO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.  
INCLUYE ESTUDIO DE SUELO, HERRAJE TROPICALIZADO PARA ANCLAJE Y 
RETENIDA, ELABORACIÓN DE CIMENTACIÓN DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS 
DEL FABRICANTE (2.5 METROS DE PROFUNDIDAD) PARA TORRE DE HASTA 15 
METROS DE ALTURA, CANALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, 
REGISTROS(CON EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 
PULGADA, CÉD 80, DE TORRE A CASETA, SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS 
TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, 
COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE; RENTA DE MAQUINARIA PESADA (GRÚA, EXCAVADORA, 
COMPACTADORA). EQUIPOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 
 

AR-25-TIB-02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 
PUESTA EN SERVICIO DE ANTENA SECTORIAL DE 19 DBI CON ANGULO DE 
APERTURA DE 120°, RANGO DE FRECUENCIA DE 5.17 - 5.825 GHZ. CÓDIGO DE 
PRODUCTO MTAS-5G-19D120, AMPLITUD DE RAYO 120 GRADOS (ACIMUT) 5 
GRADOS (ELEVACIÓN), CONECTOR DOS RP-SMA, POLARIZACIÓN CRUZADA > 30 
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DB DIÁMETRO X PROFUNDIDAD 152 X 598 X 78 MM, RANGO DE FRECUENCIA 5,17 
- 5,825 GHZ, RELACIÓN DE ADELANTE HACIA ATRÁS > 30 DB, MTBF 
APROXIMADAMENTE 100.000 HORAS A 25 ° C, POLARIZACIÓN VERTICAL Y 
HORIZONTAL AISLAMIENTO DE PUERTO A PUERTO > 40 DB MÍNIMO, VSWR 1,43 
TÍPICOS, 1,8 MÁX., PESO 1270 G. INCLUYE  CANALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA, REGISTROS(CON EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES 
DE 1 PULGADA, CÉD 80, DE TORRE A CASETA, SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE 
LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS 
INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó 
TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
AR-25-TIB-03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE SUSCRIPTOR DE 5GHZ 802.11 A/N/AC CON ANTENA 
INTEGRADA DE 25 DBI, HASTA 1000 MW CÓDIGO DE PRODUCTO RBDYNADISHG-
5HACDR3, ARQUITECTURA MIPSBE CPU QCA9557, RECUENTO DE NÚCLEOS DE 
CPU 1, FRECUENCIA NOMINAL DE LA CPU 720 MHZ, DIMENSIONES Ø 404 MM, 
ALTURA 175 MM (SIN SOPORTE), LICENCIA DE ROUTEROS 3, SISTEMA OPERATIVO 
ROUTEROS, TAMAÑO DE RAM 128 MB, TAMAÑO DE ALMACENAMIENTO 16 MB, 
TIPO DE ALMACENAMIENTO FLASH, TEMPERATURA AMBIENTE PROBADA -40 ° C 
HASTA 70 ° C, MTBF APROXIMADAMENTE 200.000 HORAS A 25 ° C. INCLUYE  
EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. 

 
 
 
 
AR-25-CTV-01 SUMINISTRO DE SERVIDOR DE GESTION MASIVA VMS UNV UNICORN GESTION 

DE HASTA 2000 CAMARAS UNV O 1000 DISPOSITIVOS, GRABACIÓN DE HASTA 
256 CANALES (SERIE PRO). INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN 
LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR 
ACCESORIOS, CANALIZACIONES E INSTALACIONES DE TUBERÍA, REGISTROS(CON 
EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 PULGADA, CÉD 80, 
SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO 
SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, 
CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 
PROTECCIONES AMBIENTALES Y ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE 
ALIMENTACIÓN, DATOS, ETC, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
SUMINISTRO. ENTREGAR LOS EQUIPOS, DIAGRAMAS, MANUALES Y 
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CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONTRA 
SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE SERVIDOR DE GESTION MASIVA VMS 
UNV UNICORN GESTION DE HASTA 2000 CAMARAS UNV O 1000 DISPOSITIVOS, 
GRABACIÓN DE HASTA 256 CANALES (SERIE PRO). INCLUYE TODOS LOS 
TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y 
AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR 
LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR ACCESORIOS, 
CANALIZACIONES E INSTALACIONES DE TUBERÍA, REGISTROS(CON 
EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 PULGADA, CÉD 80, 
SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO 
SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, 
CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 
PROTECCIONES AMBIENTALES Y ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
DE ALIMENTACIÓN, DATOS, ETC, CONECTORE 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE TRANSPORTE DE EQUIPO, 

MATERIAL,HERRAMIENTAS,MANO DE OBRA CALIFICADA,  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

.                               
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
AR-25-CTV-02 INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SERVIDOR DE GESTION MASIVA VMS 

UNV UNICORN GESTION DE HASTA 2000 CAMARAS UNV O 1000 DISPOSITIVOS, 
GRABACIÓN DE HASTA 256 CANALES (SERIE PRO). INCLUYE TODOS LOS 
TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y 
AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO 
EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR ACCESORIOS, CANALIZACIONES E 
INSTALACIONES DE TUBERÍA, REGISTROS(CON EMPAQUES/SELLOS DE 
NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 PULGADA, CÉD 80, SELLAR RANURAS Y 
BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR 
CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE 
BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, PROTECCIONES 
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AMBIENTALES Y ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE 
ALIMENTACIÓN, DATOS, ETC, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ENTREGAR LOS EQUIPOS, DIAGRAMAS, 
MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y 
AUTOMATIZACIÓN, CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA 
LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. 

 
EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA INSTALARA SERVICIO DE SERVIDOR DE GESTION MASIVA VMS 
UNV UNICORN GESTION DE HASTA 2000 CAMARAS UNV O 1000 DISPOSITIVOS, 
GRABACIÓN DE HASTA 256 CANALES (SERIE PRO). INCLUYE TODOS LOS 
TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y 
AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR 
LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR ACCESORIOS, 
CANALIZACIONES E INSTALACIONES DE TUBERÍA, REGISTROS(CON 
EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 PULGADA, CÉD 80, 
SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO 
SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, 
CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 
PROTECCIONES AMBIENTALES Y ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
DE ALIMENTACIÓN, DATOS, ETC 

 
                      EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 

ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN 
RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y 
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA 
QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y 
EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN 
EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE INSTALEN 

EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA 
CONTRATANTE DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
MISMOS. 
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 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 
REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, 
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. ASÍ 
MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL DE 
ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS 
CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA) 

 
AR-25-CTV-03 SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED IPSAN UNV NI-VX1616-

C ESPECIALMENTE PARA VIDEO VIGILANCIA, SOPORTA ISCSI, ARREGLO DE DISCO 
JBOD Y RAID 0,1, 5, 6 / 16 BAHIAS DE ALMACENAMIENTO HASTA 18TB POR SLOT, 
3 PUERTOS 10/100/1000 MBPS ETHERNET /320-CANALES O 640MBPS PARA 
GRABACION / 4GB RAM / SO WINDOWS Y LINUX, EL USO DE ESTE DISPOSITIVO 
REQUIERE UNICORN. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA 
OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR 
ACCESORIOS, CANALIZACIONES E INSTALACIONES DE TUBERÍA, REGISTROS(CON 
EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 PULGADA, CÉD 80, 
SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO 
SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, 
CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 
PROTECCIONES AMBIENTALES Y ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE 
ALIMENTACIÓN, DATOS, ETC, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
SUMINISTRO. ENTREGAR EL SISTEMA, DIAGRAMAS, MANUALES Y CAPACITACIÓN 
EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONTRA SELLO Y FIRMA DE 
ACUSE DE RECIBO PARA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN 
RED IPSAN UNV NI-VX1616-C ESPECIALMENTE PARA VIDEO VIGILANCIA, 
SOPORTA ISCSI, ARREGLO DE DISCO JBOD Y RAID 0,1, 5, 6 / 16 BAHIAS DE 
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ALMACENAMIENTO HASTA 18TB POR SLOT, 3 PUERTOS 10/100/1000 MBPS 
ETHERNET /320-CANALES O 640MBPS PARA GRABACION / 4GB RAM / SO 
WINDOWS Y LINUX, EL USO DE ESTE DISPOSITIVO REQUIERE UNICORN. 
INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA OFICINA DE 
TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA 
PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR ACCESORIOS, 
CANALIZACIONES E INSTALACIONES DE TUBERÍA, REGISTROS(CON 
EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 PULGADA, CÉD 80, 
SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO 
SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, 
CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 
PROTECCIONES AMBIENTALES Y ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
DE ALIMENTACIÓN, DATOS, ETC 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE TRANSPORTE DE EQUIPO, 

MATERIAL,HERRAMIENTAS,MANO DE OBRA CALIFICADA,  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

.                               
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
 
 
AR-25-CTV-04  INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN 

RED IPSAN UNV NI-VX1616-C ESPECIALMENTE PARA VIDEO VIGILANCIA, 
SOPORTA ISCSI, ARREGLO DE DISCO JBOD Y RAID 0,1, 5, 6 / 16 BAHIAS DE 
ALMACENAMIENTO HASTA 18TB POR SLOT, 3 PUERTOS 10/100/1000 MBPS 
ETHERNET /320-CANALES O 640MBPS PARA GRABACION / 4GB RAM / SO 
WINDOWS Y LINUX, EL USO DE ESTE DISPOSITIVO REQUIERE UNICORN. INCLUYE 
TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y 
AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO 
EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR ACCESORIOS, CANALIZACIONES E 
INSTALACIONES DE TUBERÍA, REGISTROS(CON EMPAQUES/SELLOS DE 
NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 PULGADA, CÉD 80, SELLAR RANURAS Y 
BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR 
CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE 
BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, PROTECCIONES 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 319 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

319 

 

AMBIENTALES Y ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE 
ALIMENTACIÓN, DATOS, ETC, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ENTREGAR EL SISTEMA, DIAGRAMAS, 
MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y 
AUTOMATIZACIÓN, CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA 
LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. 

 
EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 

CONTRATISTA INSTALARA SERVICIO DE SERVICIO DE SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO EN RED IPSAN UNV NI-VX1616-C ESPECIALMENTE PARA 
VIDEO VIGILANCIA, SOPORTA ISCSI, ARREGLO DE DISCO JBOD Y RAID 0,1, 5, 6 / 
16 BAHIAS DE ALMACENAMIENTO HASTA 18TB POR SLOT, 3 PUERTOS 
10/100/1000 MBPS ETHERNET /320-CANALES O 640MBPS PARA GRABACION / 
4GB RAM / SO WINDOWS Y LINUX, EL USO DE ESTE DISPOSITIVO REQUIERE 
UNICORN. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA OFICINA 
DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. 
CONSIDERAR ACCESORIOS, CANALIZACIONES E INSTALACIONES DE TUBERÍA, 
REGISTROS(CON EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 
PULGADA, CÉD 80, SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, 
UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR 
ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE, PROTECCIONES AMBIENTALES Y ELÉCTRICAS DE 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE ALIMENTACIÓN, DATOS, ETC 

 
                      EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 

ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN 
RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y 
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN  TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA 
QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y 
EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN 
EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE INSTALEN 

EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA 
CONTRATANTE DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
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RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, 
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. ASÍ 
MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL DE 
ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS 
CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO , 
INSTALACION, CONEXIONES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN I-2    
I-28.3       TRANSMISIÓN INALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE DATOS 
 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. TODO 
DE ACUERDO A PROYECTO O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PARA FINALIZAR ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.  
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MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
AR-25-CTV-05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DISCO DURO DD 10TB 

SATA WD PURPLE PRO WD101PURP ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 24/7, 
OPTIMIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA SATA III 6GB/S 7200RPM COMPATIBLE 
CON DVR Y NVR DE CUALQUIER MARCA. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE 
ESTE ALCANCE EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, UBICADA 
EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. 
CONSIDERAR ACCESORIOS, CANALIZACIONES E INSTALACIONES DE TUBERÍA, 
REGISTROS(CON EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 
PULGADA, CÉD 80, SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, 
UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR 
ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE 
EQUIVALENTE, PROTECCIONES AMBIENTALES Y ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS DE ALIMENTACIÓN, DATOS, ETC, CONECTORES, MATERIALES, 
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ENTREGAR LOS DISPOSITIVOS, 
DIAGRAMAS, MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y 
AUTOMATIZACIÓN, CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA 
LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. 

 
AR-25-CTV-06 SUMINISTRO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA XTREAM PC, MODELO 

CM-50107 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, GEFORCE RTX 2660, RYZEN 5 5500, 
SSD, 500 GB, 16 GB RAM, FUENTE 500 W 80 PLUS WHITE. INCLUYE JUEGO DE 
TECLADO, MOUSE Y MONITOR. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE 
ALCANCE EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA 
PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. 
CONSIDERAR ACCESORIOS, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ENTREGAR LOS EQUIPOS, GARANTÍAS, 
DIAGRAMAS, MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y 
AUTOMATIZACIÓN, CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA 
LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. 

 
AR-25-CTV-07 SUMINISTRO DE ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO MARCA: SKF MODELO: TMST 3 O 

SIMILAR RANGO DE FREC. 30 HZ-15KHZ , TEMP. DE OPERACIÓN: -10 A +45 ºC (14 A 
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113 ºF).  ENTREGAR LOS EQUIPOS, DIAGRAMAS, GARANTÍAS MANUALES Y 
CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONTRA 
SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. 

 
AR-25-CTV-08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE REGULADOR TRIFÁSICO 

MARCA MECSACOE, MODELO RT-15000 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 15 
KVA, 15000 WATTS, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: DESDE 190 V HASTA 250 V, 
VOLTAJE DE SALIDA: GRADO ELECTRÓNICO INDUSTRIAL: 220/127 VOLTS. 
INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA OFICINA DE 
TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA 
PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR ACCESORIOS, 
TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO 230, MARCA HP , MODELO: 3L1F0AA ó 
TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. ENTREGAR LOS EQUIPOS, DIAGRAMAS, 
MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y 
AUTOMATIZACIÓN, CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA 
LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. ENTREGAR EL EQUIPO, DIAGRAMAS, 
MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA, CONTRA SELLO Y 
FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO, 
CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 
AR-25-CTV-09 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SERVICIO DIGITAL DE 

ALOJAMIENTO PARA BASE DE DATOS MARCA IONOS, MODELO PLAN EXPERT ó 
TECNICAMENTE EQUIVALENTE, SUSCRIPCIÓN CON VIGENCIA DE 5 AÑOS DE 
OPERACIÓN. EL CONTRATISTA DEBERÁ SOLICITAR EL CORREO ELECTRÓNICO, 
NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE 
TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA 
PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. LUEGO, NOTIFICAR A ESTA 
MISMA DEPENDENCIA, LA CONFIRMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO. 
INCLUYE GARANTÍAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DIAGRAMAS, MANUALES, 
CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN CONTRA 
SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA LA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ENTREGA Y 
FUNCIONAMIENTO. 
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA 
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 
½” X1 ½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, 
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE 
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE  
 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER 
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE DE LA OBRA 
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DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR 
PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 

LETRERO DE OBRA VERTICAL 
 

LETRERO DE OBRA VERTICAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 



 

 

LICITACION: 57057002-011-2023 
OBRA: Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 325 
 
DE:    325 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

325 

 

 
 
 
EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA 
REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE 
OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y 
MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 


