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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, 
DEBIÉNDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS PRESENTES 
BASES DE LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE 
DESCRIBEN MÁS ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES MAS 
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, 
DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA 
CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE 
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE 
PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA 
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS 
CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS 
FLECHEROS LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR 
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, 
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL 
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE OBRA 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE 
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ 
QUE NO SE DAÑE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS 
QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL 
CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A 
LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODÓN, ETC) , DE 
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL 
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO 
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE 
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE 
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION 
DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD 
AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN 
ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL INICIO 
DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 
1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  BASE INFERIOR 
DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO 
ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y 
LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE 
BASE DE CONCRETO DE F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL 
COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS 
INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE 
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL 
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, 
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
(SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL 



 

 

LICITACION: 57057002-082-2023 
OBRA: Mural de Mosaico Migracion de (la Mariposa Monarca)  
en Puente Desnivel Uno de la calle J.B. Chapa (entre calle Margarita y Colon) y Rehabilitación 
del Sistema de Bombeo Pluvial en los Pasos a Desnivel Uno de la calle J.B. Chapa entre calle 
Margarita y Colon y Paso de Desnivel Dos de la calle Nicolas Bravo entre Adolfo Lopez 
Mateos y Francisco I. Madero  en Zona Centro de la Ciudad en el Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 3 
 
DE:     32 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

3 

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE 
OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA 
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA 
EL PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS 
DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN 
REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS 
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN 
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA 
Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA, 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE 
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO 
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A 
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA 
MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES 
PARA QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA 
MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, 
SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, 
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE 
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE 
REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL 
PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO 
ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION 
INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR 
SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL 
ALGUNA POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN 
OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O 
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O 
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REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO 
PARA SU TERMINACION. 
 
EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO 
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO 
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA 
CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO 
CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.  
 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE 
Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION 
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION 
NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS 
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y 
CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO 
SERÁ MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE 
LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL UNICO 
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS 
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES 
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA 
QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARÁ LOS 
PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SEÑALADOS 
EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL 
NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO. 
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TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, 
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN 
DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS 
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS 
POR LA SECRETARÍA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA 
SECRETARÍA POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA 
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA MISMA SECRETARÍA. 
 
CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL 
PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, 
COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL 
CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO 
REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO 
PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS 
PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARÁ LOS PROYECTOS 
CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA 
PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL 
CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR 
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO 
ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA EFECTIVA 
LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE 
CUALQUIER DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO 
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
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PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO 
DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO 
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO 
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA 
EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN 
SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, 
ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. 
TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR 
EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA 
POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL 
CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL 
MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y 
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS DE 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU 
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA 
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE 
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO 
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARÁN A 
CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL 
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS 
DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL 
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PAGO DE LAS REGALÍAS, COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 
  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL 
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE PROPONGA CADA 
EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN DE COSTOS POR 
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  

  
D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO 

DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR 
CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO 
POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS. 

 
E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS 

PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS COSTOS 
POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN PREVERLOS O 
CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 
 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE 
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA 
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA 
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR 
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE 
QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A 
JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y 
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A 
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE 
SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS 
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y 
SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y 
DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS 
BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS 
TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.  
 
EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO 
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION. 
 
EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A 
LO SIGUIENTE: 
 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS 
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE 
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO, 
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR 
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS 
ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y 
LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON 
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O 
CORRECCIÓN DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO 
DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN EL 
CAMPO CON: 
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PERSONAL 
QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ INTEGRADO COMO 
MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  EL 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE 
SE OBTENGAN. 
 
JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  EL 
JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ANALIZAR 
CONJUNTAMENTE Y EN FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL 
CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
CONTARÁN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA 
ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN DE LAS 
PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE 
LABORATORIO, ENTE OTROS.  EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y 
ACREDITARÁ, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL 
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS 
ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE. 
 
LABORATORIOS  
 
LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN 
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DE CALIDAD, TENDRÁN EN SUS INSTALACIONES: ÁREAS PARA ALMACENAMIENTO, 
PREPARACIÓN Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASÍ COMO PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO; 
FUENTES DE ENERGÍA Y DE ILUMINACIÓN; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE VENTILACIÓN, QUE PERMITAN LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y DE LAS CALIBRACIONES. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO 
EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERÁN DE 
CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
 
LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.  
SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER 
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO ESTAR Y SER 
MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA 
OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y 
FOTOGRAFÍAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO 
LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE 
LOS ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN 
DE CALIDAD. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL 
ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
DISTINTAS MEDIDAS TODO DE ACUERDO A PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR 
DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, 
ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  
CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
I-1.01 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE 2.72 MTS X 1.67 MTS, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE 
VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O 
SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA 
GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.02 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE 2.71 MTS X 1.65 MTS, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE 
VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O 
SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA 
GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.03 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
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MEDIDAS DE 2.72 MTS X 1.71 MTS, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE 
VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O 
SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA 
GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.04 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE 2.70 MTS X 1.86 MTS, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE 
VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O 
SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA 
GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.05 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE 2.71 MTS X 1.95 MTS, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE 
VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O 
SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA 
GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.06 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE 2.70 MTS X 2.23 MTS, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE 
VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O 
SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA 
GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.07 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.88 X 0.87, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.08 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.86 X 1.10, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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I-1.09 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 
VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.80 X 1.22, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.10 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.83 X 1.21, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.11 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.80 X 1.01, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.12 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.82 X 1.03, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.13 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.86 X 1.11, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.14 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.87 X 1.06, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
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EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.15 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.82 X 1.41, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.16 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.26 X 0.80, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.17 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.26 X 0.77, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.18 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.25 X 0.76, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.19 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.23 X 1.09, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.20 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
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MEDIDAS DE  1.26 X 0.88, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.21 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.27 X 0.84, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.22 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.25 X 0.87, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.23 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.21 X 0.86, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.24 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.26 X 1.17, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.25 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.25 X 1.23, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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I-1.26 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 
VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.28 X 0.67, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
I-1.27 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO 

VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON 
MEDIDAS DE  1.26 X 1.05, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR 
EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-1.28 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO CON EL TEMA DE 

ZACATE TIPO SAN AGUSTIN CON FLORES CON MEDIDA DE ALTO PROMEDIO DE  
0.85 M, A BASE DE MOSAICO CON VIDRIOS DE COLORES MARCA OCEANSIDE O 
SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 
MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O 
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SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA 
GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION.-  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO AL DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION 

DE MURAL ARTISTICO CON EL TEMA DE ZACATE TIPO SAN AGUSTIN CON FLORES 
CON MEDIDA DE ALTO PROMEDIO DE  0.85 M, A BASE DE MOSAICO CON VIDRIOS 
DE COLORES MARCA OCEANSIDE O SIMILAR EN CALIDAD, TODO DE ACUERDO A 
PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA 
PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN 
CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE 
CONSIDERARÁ LA INSTALACION CORRECTA. 

                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  
CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
BAPD2-01 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO NS 3127.901 MTCV 

~ 439 (187 MM) CON UNA POTENCIA NOMINAL DE 6.3 KW / 8.5 HP VOLTAJE 220V, 
3~ 60 HZ, AISLAMIENTO DE MOTOR CLASE H (180°C),1800 RPM, DESCARGA DE 100 
MM, CABLE POTENCIA Y CONTROL SUBCAB® DE 10 MTS, GASTO/CARGA: 40.49 L/S 
@ 10.20 M, CON UNA EFICIENCIA HIDRÁULICA DE 72.20 %, CUENTA CON UN NPSHR 
DE 4.12 M. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL EQUIPO: CARCASA BOMBA EN 
HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B IMPULSOR "N ADAPTIVE" INATASCABLE, 
HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 431, 
SELLO MECÁNICO, IN: AL2O3/WCCR; OUT: WCCR/WCCR, CONTACTOS TÉRMICOS 
EN C/U, BOBINAS DELESTATOR (125 °C), SENSOR DE FUGAS,  DELESTATOR (FLS), 
MOTOR EFICIENCIA PREMIUM, ACCESORIOS INCLUIDOS, ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN PARA MANGUERA SOPORTE INFERIOR, ACCESORIOS DE MONITOR, 
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIAL Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 



 

 

LICITACION: 57057002-082-2023 
OBRA: Mural de Mosaico Migracion de (la Mariposa Monarca)  
en Puente Desnivel Uno de la calle J.B. Chapa (entre calle Margarita y Colon) y Rehabilitación 
del Sistema de Bombeo Pluvial en los Pasos a Desnivel Uno de la calle J.B. Chapa entre calle 
Margarita y Colon y Paso de Desnivel Dos de la calle Nicolas Bravo entre Adolfo Lopez 
Mateos y Francisco I. Madero  en Zona Centro de la Ciudad en el Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 18 
 
DE:     32 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

18 

 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT 
MODELO NS 3127.901 MTCV ~ 439 (187 MM) CON UNA POTENCIA NOMINAL DE 
6.3 KW / 8.5 HP VOLTAJE 220V, 3~ 60 HZ, AISLAMIENTO DE MOTOR CLASE H 
(180°C),1800 RPM, DESCARGA DE 100 MM, CABLE POTENCIA Y CONTROL 
SUBCAB® DE 10 MTS, GASTO/CARGA: 40.49 L/S @ 10.20 M, CON UNA EFICIENCIA 
HIDRÁULICA DE 72.20 %, CUENTA CON UN NPSHR DE 4.12 M. CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES DEL EQUIPO: CARCASA BOMBA EN HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 
35B IMPULSOR "N ADAPTIVE" INATASCABLE, HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B, 
FLECHA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 431, SELLO MECÁNICO, IN: AL2O3/WCCR; 
OUT: WCCR/WCCR, CONTACTOS TÉRMICOS EN C/U, BOBINAS DELESTATOR 
(125 °C), SENSOR DE FUGAS,  DELESTATOR (FLS), MOTOR EFICIENCIA PREMIUM, 
ACCESORIOS INCLUIDOS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA MANGUERA 
SOPORTE INFERIOR, ACCESORIOS DE MONITOR 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, 

MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 
.                               
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA)  

 
BAPD2-02 INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA 

FLYGT MODELO NS 3127.901 MTCV ~ 439 (187 MM) CON UNA POTENCIA NOMINAL 
DE 6.3 KW / 8.5 HP VOLTAJE 220V, 3~ 60 HZ, AISLAMIENTO DE MOTOR CLASE H 
(180°C),1800 RPM, DESCARGA DE 100 MM, CABLE POTENCIA Y CONTROL 
SUBCAB® DE 10 MTS, GASTO/CARGA: 40.49 L/S @ 10.20 M, CON UNA EFICIENCIA 
HIDRÁULICA DE 72.20 %, CUENTA CON UN NPSHR DE 4.12 M. CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES DEL EQUIPO: CARCASA BOMBA EN HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B 
IMPULSOR "N ADAPTIVE" INATASCABLE, HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B, 
FLECHA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 431, SELLO MECÁNICO, IN: AL2O3/WCCR; 
OUT: WCCR/WCCR, CONTACTOS TÉRMICOS EN C/U, BOBINAS DELESTATOR (125 
°C), SENSOR DE FUGAS,  DELESTATOR (FLS), MOTOR EFICIENCIA PREMIUM, 
ACCESORIOS INCLUIDOS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA MANGUERA 
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SOPORTE INFERIOR, ACCESORIOS DE MONITOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 

EJECUCION    POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL 
CONTRATISTA INSTALARA BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO NS 
3127.901 MTCV ~ 439 (187 MM) CON UNA POTENCIA NOMINAL DE 6.3 KW / 8.5 
HP VOLTAJE 220V, 3~ 60 HZ, AISLAMIENTO DE MOTOR CLASE H (180°C),1800 
RPM, DESCARGA DE 100 MM, CABLE POTENCIA Y CONTROL SUBCAB® DE 10 MTS, 
GASTO/CARGA: 40.49 L/S @ 10.20 M, CON UNA EFICIENCIA HIDRÁULICA DE 72.20 
%, CUENTA CON UN NPSHR DE 4.12 M. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL 
EQUIPO: CARCASA BOMBA EN HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B IMPULSOR "N 
ADAPTIVE" INATASCABLE, HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B, FLECHA EN ACERO 
INOXIDABLE, AISI 431, SELLO MECÁNICO, IN: AL2O3/WCCR; OUT: WCCR/WCCR, 
CONTACTOS TÉRMICOS EN C/U, BOBINAS DELESTATOR (125 °C), SENSOR DE 
FUGAS,  DELESTATOR (FLS), MOTOR EFICIENCIA PREMIUM, ACCESORIOS 
INCLUIDOS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA MANGUERA SOPORTE INFERIOR, 
ACCESORIOS DE MONITOR 

 
                      EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O 

ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL 
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO 
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO 
DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y 
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN  
TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE 
PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE 
LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR 
QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE INSTALEN 

EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA 
CONTRATANTE DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. 

                                 
 SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS 

REALIZADAS EN FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, 
DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, 
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SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. ASÍ 
MISMO, PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL DE 
ESTE CONCEPTO, LA PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS 
CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA 
(PZA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS 
EN EL II-1 EQUIPO DE BOMBEO, TODO UBICADO EN EL LUGAR INDICADO POR EL PROYECTO O DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA CONTRATANTE.  
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA 
SU CORRECTO SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 
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PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  
CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
BAPD2-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 4" Ø, DE 3.0 

MTS, DE LONGITUD, PARA CONECTAR DESCARGA DE BOMBA A TUBERIA 
EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
BAPD2-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN PARA MANGUERA DE ALTA PRESION 

DE 4" Ø A BRIDA DE ACERO AL CARBON, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, TORNILLERIA (8 TORNILLOS DE 5/8" X 3"), 
EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" Ø Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
BAPD2-05 DESINTALACION DE EQUIPO EXISTENTE Y TRASLADO A LA PLANTA 

POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE LA CIUDAD 
DE REYNOSA, TAMAULIPAS, INCLUYE: CORTES DE TUBERIA, GRUA, MANO DE 
OBRA, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. 

 
BAPD2-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBON DE 4" Ø A TUBERIA 

DE DESCARGA EXISTENTE,  INCLUYE: MATERIAL, CORTES DE TUBERIA, EQUIPO DE 
CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
BAPD2-07 SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ELECTRONIVELES PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA, 
CON CAPSULA DE MERCURIO, FABRICADO EN POLIUTERETANO DE UNA SOLA 
PIEZA, INCLUYE: 12 METROS DE CABLE SUMERGIBLE TIPO USO RUDO, UN 
CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO, FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 
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3009821 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 1/8" DE 

ESPESOR, CON UNA SECCION DE 0.40 X 1.20 MTS. CON MARCO DE APOYO DE 
ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN CAJON 
PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS 
EN EL II-2 SISTEMA ELECTRICO, TODO UBICADO EN EL LUGAR INDICADO POR EL PROYECTO O DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA CONTRATANTE.  
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA 
SU CORRECTO SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 
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PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  
CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
BAPD2-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE MEDICION, NEMA 3R EN BAJADA DE 

CFE, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
BAPD2-09 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ELECTRONICO DE 3 X 500 AMP, 

PARA INSTALAR EN GABINETE DE MEDICION NEMA 3R EN BAJADA DE CFE, 
INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
BAPD2-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X 

PARA EXTERIOR, DE 0.60 X 0.40 X 0.20 MTS, PARA INTERCONEXIÓN DE CABLES DE 
FUERZA Y CONTROL, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
BAPD2-12 SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL MARCA CENTRIPRO DE XILEM, MODELO 

S31620O LISTADO UL, CON SELECTOR DE ARRANQUE MANUAL, PARO Y 
AUTOMATICO SWITCH DE CONTROL APAGADO-ENCENDIDO, CONTACTOR 
MAGNETICO, ENCLAUSTRAMIENTO NEMA 4X, LUCES INDICADORAS EN TABLERO 
DE CONTROL, ALARMA SONORA NEMA 4X DE 95 DB, APTO PARA 230 VOLTS, 
PROTECCIONES DE SOBRECARGA AJUSTABLES, O SIMILAR, INCLUYE: MICAS Y 2 
PERAS DE NIVEL MARCA FLYGT ENM-10 CON 13.0 METROS DE CABLE, MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO SUMINISTRO. 

 
BAPD2-13 INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE CONTROL MARCA 

CENTRIPRO DE XILEM, MODELO S31620O LISTADO UL, CON SELECTOR DE 
ARRANQUE MANUAL, PARO Y AUTOMATICO SWITCH DE CONTROL APAGADO-
ENCENDIDO, CONTACTOR MAGNETICO, ENCLAUSTRAMIENTO NEMA 4X, LUCES 
INDICADORAS EN TABLERO DE CONTROL, ALARMA SONORA NEMA 4X DE 95 DB, 
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APTO PARA 230 VOLTS, PROTECCIONES DE SOBRECARGA AJUSTABLES, O SIMILAR, 
INCLUYE: MICAS Y 2 PERAS DE NIVEL MARCA FLYGT ENM-10 CON 13.0 METROS DE 
CABLE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
BAPD2-17 SUMINSTRO E INSTALACION DE CLEMAS DE INTERCONEXION PARA CABLE 

CALIBRE 10, 220V, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
BAPD2-19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO 90°, DE 

25.4 MM. (1") Ø, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
BAPD2-20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA METALICA, MECANISMO DE IMPULSO, 

DE 2.80 X 2.00 MTS, EN LAMINA CAL. #22, GUIAS LATERALES CANAL TIPO "U" EN 
LAMINA CAL. #14, BATIENTE ARMADO EN FIERRO ANGULO DOBLE DE 1-1/2" X 1/8", 
CON PASADORES PORTACANDADOS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
BAPD2-21 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OMEGA, GALVANIZADA, PARA 

TUBO DE 1" Ø, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
TODO LO ECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BAPD2-10 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE COBRE 

XHHW-LS, CALIBRE 8, AWG, 220 VCA, 90°C, PARA TRANSPORTE DE ENERGIA DESDE 
TERMINCO PRINCIPAL A CCM, UN CONDUCTOR POR FASE, INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
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                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 
MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
 
 
BAPD2-14 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE COBRE 

XHHW-LS, CALIBRE 10, AWG, 220 VCA, 90°C, PARA TRANSPORTE DE ENERGIA 
DESDE TABLERO A MOTOR, UN CONDUCTOR POR FASE, INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
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                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 
MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
 
 
BAPD2-15 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE 12, AWG, PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
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                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 
MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
 EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
 
 
BAPD2-16 SUMINISTRO E INSTALACIO DE RIEL DIN PERFORADO DE 35 MM, PARA CLEMAS DE 

INTERCONEXION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION :    EN ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA EL SUMINISTRO E INSTALACIO DE RIEL DIN 

PERFORADO DE 35 MM, PARA CLEMAS DE INTERCONEXION, TODO DE ACUERDO A 
LO INDICADO POR LE PROYECTO O A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR 
DESIGNADO POR LA CONTRATANTE. 
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                             SE UTILIZARA MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
 
BAPD2-18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CEDULA 

40, TRAMO DE 3.05 M. DE 25.4 MM (1" Ø), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, 
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO 
CEDULA 40, TRAMO DE 3.05 M. DE 25.4 MM (1" Ø), 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
                           
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD TRAMO (TRAMO).  CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE 

PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA TRAMO 
(TRAMO).   

 
BAPD2-22 LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO, INCLUYE: DESHIERBE, RECOLECCION DE 

BASURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO EN LA ZONA DE TRABAJO Y 

ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN FINAL DEL 
MISMO. 
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 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA, 
BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE 
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE LOS 
SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE EXISTIESEN 
INHERENTES A LA OBRA. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD AL 

100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
(M2) 
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 
20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 ½” X1 
½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A 
UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y 
COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE., INCLUYE  
 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER MONSERRAT 
LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE DE LA OBRA 
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NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR 
PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 
 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA 
REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE 
OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y 
MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


