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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, 
DEBIÉNDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS PRESENTES 
BASES DE LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE 
DESCRIBEN MÁS ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES MAS 
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, 
DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA 
CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE 
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE 
PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA 
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS 
CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS 
FLECHEROS LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR 
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, 
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL 
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE 
OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE 
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ 
QUE NO SE DAÑE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS 
QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL 
CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A 
LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODÓN, ETC) , DE 
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL 
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SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO 
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE 
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE 
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA 
O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA 
OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O 
REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL INICIO 
DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 
1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  BASE 
INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE 
FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y 
LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE 
BASE DE CONCRETO DE F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, 
EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS 
INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE 
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL 
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, 
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
(SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE 
OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA 
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
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SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA 
EL PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS 
DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN 
REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS 
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN 
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU 
CUENTA Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO 
LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO 
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO 
Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES 
LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES 
PARA QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE 
LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, 
SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, 
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE 
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE 
REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL 
PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO 
ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION 
INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA 
POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION 
ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA 
DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA 
ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO 
NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA 
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACION. 
 
EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO 
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE 
NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA 
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CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO 
CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.  
 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE 
Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION 
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION 
NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS 
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y 
CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO 
SERÁ MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE 
LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL 
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE 
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA 
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, 
CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL 
CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, APLICARÁ LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y 
SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS 
QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, 
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN 
DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS 
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS 
POR LA SECRETARÍA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA 
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SECRETARÍA POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA 
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA MISMA SECRETARÍA. 
 
CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL 
PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, 
COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL 
CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO 
NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O 
PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA INDICARÁ AL 
CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARÁ LOS 
PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, 
EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA 
FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE 
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A 
RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA 
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE 
CUALQUIER DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO 
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO 
DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO 
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO 
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RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA 
EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE 
ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN 
SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA 
OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y 
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA 
SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS 
REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA 
FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN 
SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y 
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS DE 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN 
SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA 
TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO 
DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO 
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARÁN A 
CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL 
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS 
DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL 
PAGO DE LAS REGALÍAS, COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 
  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL 
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE PROPONGA 
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN DE COSTOS POR 
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  
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D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES 
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARÁ 
NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS. 

 
E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS 

PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS COSTOS 
POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN PREVERLOS O 
CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 
 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE 
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE 
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN 
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR 
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE 
QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE 
A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y 
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A 
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA 
QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS 
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y 
SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y 
DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS 
BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS 
TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.  
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EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO 
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION. 
 
EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE DEBERA CUMPLIR DE ACUERDO A 
LO SIGUIENTE: 
 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS 
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE 
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL 
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y 
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS 
ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y 
LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON 
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O 
CORRECCIÓN DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO 
DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN EL 
CAMPO CON: 
 
PERSONAL 
QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ INTEGRADO 
COMO MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE LOS 
RESULTADOS QUE SE OBTENGAN. 
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JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  
EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ANALIZAR 
CONJUNTAMENTE Y EN FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL 
CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
CONTARÁN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA 
ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN DE LAS 
PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE 
LABORATORIO, ENTE OTROS.  EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y 
ACREDITARÁ, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL 
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 
LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE. 
 
LABORATORIOS  
 
LOS LABORATORIOS PROPUESTOS, DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD, TENDRÁN EN SUS INSTALACIONES: ÁREAS PARA 
ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASÍ COMO PARA LA 
CALIBRACIÓN DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGÍA Y DE ILUMINACIÓN; Y CUANDO SEA 
NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE 
VENTILACIÓN, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y DE LAS 
CALIBRACIONES. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD. 
 
EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO 
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EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERÁN DE 
CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
 
LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE 
OBTENGAN.  SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA 
OBRA, SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO 
ESTAR Y SER MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y 
FOTOGRAFÍAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO 
LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE 
LOS ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL 
DICTAMEN DE CALIDAD. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

3001001  TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION, 
TERRACERIAS Y VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, 
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:      LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEBERAN SER REALIZADOS POR UN INGENIERO 

TOPOGRAFO Y PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO, SE CHECARA EN CAMPO  
QUE EL EQUIPO TOPOGRAFICO ESTE CALIBRADO Y EN OPTIMO ESTADO PARA 
REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA QUE PERMITAN VERIFICAR LOS DATOS QUE 
MARCAN  LOS PLANOS PROPORCIONADOS  POR LA SECRETARIA, EN CASO DE 
QUE POR ALGUN MOTIVO NO SE ENCUENTREN FISICAMENTE LAS REFERENCIAS 
MARCADAS EN PROYECTO, SE DEBERA DE NOTIFICAR A LA SECRETARIA PARA 
QUE ESTAS SE PROPORCIONEN ANTES DE INICIAR CON CUALQUIER TIPO DE 
TRABAJO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO, SI POR ALGUNA RAZON EL 
LICITANTE REQUIERE REMOVER DICHAS REFERENCIAS DEBERA DE 
REUBICARLAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO  TOMANDO COMO BASE LAS 
MOJONERAS QUE LA SECRETRIA ESTABLECIO EN EL PROYECTO CON SUS 
COORDENADAS CORRESPONDIENTES, EN EL CASO QUE EL LICITANTE POR 
NEGLIGENCIA RETIRE DICHAS REFERENCIAS TENDRA LA OBLIGACION DE 
COLOCARLAS NUEVAMENTE BAJO SU PROPIO COSTO Y DEBERA GARANTIZAR 
QUE SUS COORDENADAS ESTEN CORRECTAMENTE GEOREFERENCIADAS.   
PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE DEBERA PARTIR DEL KM: 0+000 
TOMANDO EN CUENTA EL AZIMUT DE LA PRIMERA LINEA DE LA POLIGONAL 
ABIERTA Y SE DEBERA VERIFICAR EL EJE DE LAS MOJONERAS ASI COMO SU 
DISTANCIA Y LOS ANGULOS EXISTENTES EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION, LA 
UBICACIÓN DE LOS VERTICES Y EL PUNTO FINAL DE LA MISMA, PARA EL 
LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO SE TOMARÁ EN CUENTA EL BANCO DE NIVEL 
ESTABLECIDO PROPORCIONADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. 

 
                                PARA LOS EFECTOS DE NIVELACION ESTARAN LAS MOJONERAS UBICADAS A 

CADA 20 MTS., LAS CUALES SERAN TOMADAS EN CUENTA TAMBIEN PARA 
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES, 
DICHOS LEVANTAMIENTOS SERAN CHECADOS CONFORME A LAS ACTIVIDADES 
LLEVADAS A CABO POR EL LICITANTE DURANTE LA CONSTRUCCION POR 
PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CUANTAS VECES SEA 
NECESARIO. 

 
                                EN REFERENCIA A LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DEBERA CONSIDERARSE 

MADERA, CLAVOS, HILO PARA TRAZO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA 
CUMPLIR AL 100 % CON ESTA ACTIVIDAD. LAS GUARNICIONES DEBERAN SER 
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TRAZADAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO 
EN LOS CUADROS DE CONSTRUCCION MARCADOS EN EL PROYECTO. 

 
MEDICION:      EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, CONSIDERANDO 
AREA DE RODAMIENTO, AREA DE CORDONES Y AREA DE BANQUETAS, CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES(M2). 

 
BASE DE PAGO:      EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SEPAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2). 

 
3001019 DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL A TIRO LIBRE 

FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA Y EQUIPOS MECÁNICOS 

NECESARIOS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD, ENTRE OTROS Y SUS 
ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO 
LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (ML). 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 

 
3001013-A DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA Y 

ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A SITIO CONTROLADO 
LAS ANACUAS (BASURERO LAS ANACUAS), EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
3001012 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE 

OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
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PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (M3). 

 
999002-A DEMOLICION DE JARDINERAS EXISTENTES A BASE DE MUROS DE BLOCK DE 

CONCRETO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 
DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA LA DEMOLICION DE JARDINERAS 
EXISTENTES A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
                           TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN 

PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN 
EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ). 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO., CON APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL. 

 
3002001 EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A y/o B, INCLUYE: 

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
EJECUCION: LA EXCAVACION SE REALIZARÁ A CIELO ABIERTO HASTA LLEGAR A LA 

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES 
DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, RESPETANDO LAS PENDIENTES Y 
NIVELACIONES SEÑALADAS EN EL MISMO.  

 
 SE TENDRA SUMO CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES SUBTERRANEAS 

EXISTENTES. EN CASO DE ALGUN DAÑO LA REPARACION SERÁ CON CARGO AL 
CONTRATISTA. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LARGO, ANCHO Y PROFUNDIDAD DE LA CAJA A EXCAVAR 

ESTARAN DADAS POR PROYECTO Y/O LAS ÓRDENES DEL INGENIERO 
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

 
 EN EL CASO EN EL CUAL COINCIDAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CEPA Y 

EL CONCEPTO DE CORTE DE CAJA EN VIALIDADES, NO SE CONSIDERARA EN EL 
VOLUMEN DE EXCAVACION DE CEPA EL VOLUMEN GENERADO COMO 
APERTURA DE CAJA. 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
3002002 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE 

CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE 
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL 
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DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN 
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE 
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
3002003-C TRATAMIENTO DE TERRACERIAS A NIVEL DE SUB RASANTE DE 15 CM. DE 

ESPESOR, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, 
CON INCORPORACION DE CAL AL 5% DE SU PVSS, TENDIDO, CONFORMADO Y 
COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR COMO MINIMO, INCLUYE: 
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION: SE INICIARA CON EL PROCESO DE ESCARIFICACION DEL TERRENO  HASTA LA 

PROFUNDIDAD REQUERIDA DE ACUERDO AL PROYECTO, SE DISGREGARA EL 
MATERIAL Y DESPUÉS SE ACAMELLONARA PARA INCORPORAR EL AGUA PARA 
OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA NECESARIA, SE PROCEDERÁ A HOMOGENIZAR 
EL MATERIAL, CON INCORPORACION DE CAL AL 5% DE SU PVSS 
POSTERIORMENTE SE LLEVARÁ A CABO EL TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% 
DE SU PVSM, SEGÚN LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CON LAS 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS QUE INDIQUE EL PROYECTO U ORDENE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
FORMANDO LA CAPA NUEVAMENTE. 

   
 EL EQUIPO A UTILIZAR SERÁ MECÁNICO CON LAS CARACTERÍSTICAS 

APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.  
 
 LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEBERÁN SER 
REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE 
ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO. EL AGUA A UTILIZAR 
PARA LA HUMECTACIÓN DEL MATERIAL SERÁ PROPORCIONADA POR LA 
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CONTRATISTA Y ESTARÁ INTEGRADA EN EL COSTO DIRECTO DEL 
PRESUPUESTO. 

 
 EN CASO DE MATERIAL INESTABLE DONDE SE REQUIERA FILTRO DE PILANCON, 

ESTE CONCEPTO NO SERA EJECUTADO NI PAGADO. 
 
 EN CASO DE CORTE DE CAJA EN MATERIAL TIPO C, ESTE CONCEPTO NO SERA 

EJECUTADO NI PAGADO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
3002004-D FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE EN 

CUALQUIER ESPESOR, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, 
TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 95% PVRS, INCLUYE: SUMINISTRO, 
ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  LOS TERRAPLENES SON ESTRUCTURAS QUE SE CONSTRUYEN CON 

MATERIALES PRODUCTO DE CORTES O PROCEDENTES DE BANCOS, CON EL FIN 
DE OBTENER EL NIVEL DE SUBRASANTE QUE INDIQUE EL PROYECTO, 
ADICIONÁNDOLE AL CUERPO DEL TERRAPLÉN ELEMENTOS TRANSVERSALES, 
METÁLICOS, PLÁSTICOS O DE OTRO MATERIAL, QUE LE PROPORCIONAN AL 
SUELO LA CAPACIDAD DE RESISTIR ESFUERZOS DE TENSIÓN, PERMITIENDO LA 
OBTENCIÓN DE TALUDES MENOS TENDIDOS QUE LOS QUE SE PODRÍAN 
LOGRAR SIN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONTENCIÓN, FORMANDO UN 
MURO DE CONTENCIÓN CON EL SUELO Y SU REFUERZO. 
 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA ZONA DE DESPLANTE DEL TERRAPLÉN 
ESTARÁ DEBIDAMENTE DESMONTADA, SE DELIMITARÁ LA ZONA DE 
DESPLANTE DEL TERRAPLÉN REFORZADO MEDIANTE ESTACAS U OTRAS 
REFERENCIAS. 
 
EL MATERIAL QUE UTILIZARAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES 
SERAN DE BANCO TIPO CALICHE, SEÑALADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO, 
NO SE ACEPTARÁ EL SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE NO 
CUMPLAN CON LO ESPECIFICADO EN LAS NORMAS N·CMT·1·03. 
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EL EQUIPO A UTILIZAR SERÁ MECÁNICO, CON LAS CARACTERÍSTICAS 
APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, EL EQUIPO SERÁ 
MANTENIDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA OBRA Y SERÁ OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. SI EN LA 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL EQUIPO PRESENTA 
DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE SUSPENDERÁ 
INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA 
CORRIJA LAS DEFICIENCIAS, LO REMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR. LOS 
ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, QUE POR ESTE MOTIVO SE 
OCASIONEN, SERÁN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA 
 
EL SUELO PARA LA FORMACIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLÉN REFORZADO, 
PROVENIENTE DE CORTES O DE BANCOS, SE DESCARGARÁ SOBRE LA 
SUPERFICIE DONDE SE EXTENDERÁ, EN CANTIDAD PREFIJADA POR ESTACIÓN 
DE VEINTE (20) METROS, EN TRAMOS QUE NO SEAN MAYORES A LOS QUE, EN 
UN TURNO DE TRABAJO, SE PUEDAN TENDER, CONFORMAR Y COMPACTAR. 
 
UNA VEZ PREPARADO EL SUELO, SE EXTENDERÁ CUBRIENDO TOTALMENTE 
LOS PLANOS HORIZONTALES DEL REFUERZO, EN CAPAS SUCESIVAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, CON EL ESPESOR SEÑALADO EN EL 
PROYECTO. 
 
UNA VEZ EXTENDIDA Y CONFORMADA, CADA CAPA DE SUELO SE 
COMPACTARÁ DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE UNA COMPACTACIÓN 
UNIFORME EN TODO EL ANCHO DE LA SECCIÓN REFORZADA, HASTA 
ALCANZAR EL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO 
 
EL AGUA A UTILIZAR PARA LA HUMECTACIÓN DEL MATERIAL SERÁ 
PROPORCIONADA POR LA CONTRATISTA Y ESTARÁ INTEGRADA EN EL COSTO 
DIRECTO DEL PRESUPUESTO. 

 
LA COMPACTACIÓN SE HARÁ LONGITUDINALMENTE, DE LAS ORILLAS HACIA EL 
CENTRO EN LAS TANGENTES Y DEL INTERIOR AL EXTERIOR EN LAS CURVAS, 
CON UN TRASLAPE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO DEL 
COMPACTADOR EN CADA PASADA. 
 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). .,CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMAL. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA 
NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA 
EL METRO CUBICO (M3) 
 

3002007 FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN CUALQUIER ESPESOR CON MATERIAL QUE 
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, ACAMELLONADO, 
HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 
100 % DE SU PVSM DE LA PRUEBA AASHTO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA BASE HIDRÁULICA DEBERÁ CONSTRUIRSE UTILIZANDO MATERIAL CON 

GRANULOMETRÍA DE 1 ½” A FINOS, PROCEDENTE DEL BANCO O BANCOS QUE 
ELIJA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE; DEBERÁ COMPACTARSE AL CIEN 
PORCIENTO (100%) DE SU PVSM DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO 
MODIFICADA Y CONSTRUIRSE EN EL ESPESOR COMPACTO, ASI COMO TAMBIEN 
LA PRUEBA DE GRANULOMETRIA DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL 
PROYECTO O LO ORDENADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

                                                        
 LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/04 DE LA SCT. ESTE 
CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EL CARGO POR EXTRACCION, PAGO DE REGALÍAS, 
Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. 

                             
                             TODOS LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO, DEBERAN DE CONTAR CON 

LOS PERMISOS DE EXTRACCION A QUE OBLIGA LA LEY VIGENTE Y Y ENSAYADOS 
POR EL LABORATORIO ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
3003006 CONSTRUCCIÓN DE APROCHE DE SECCION 80 X 20 CM, CON DENTELLON DE 

SECCION 0.35 X 0.25 M. ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 1/2" DE Ø EN 
SENTIDO LONGITUDINAL, ESTRIBOS @ 2.00 M. DE 1/2" DE Ø, CON CONCRETO 
PREMEZCLADO MR = 42 Kg/Cm2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM. 
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ACABADO ESCOBILLADO FINO, INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO, CIMBRA, 
DESCIMBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO I O II HASTA NIVEL DE 

SUBRASANTE, ESTA OPERACIÓN SE EFECTUARÁ CONJUNTAMENTE CON LA 
EXCAVACIÓN PARA DESPLANTAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, Y LOS 
RELLENOS CORRESPONDERÁN A LOS NIVELES DE CADA CAPA DEL 
PAVIMENTO HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DEL APROCHE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO A COLOCAR. 

 
  LAS DIMENSIONES DE ESTE ELEMENTO COMPUESTO POR CONCRETO 

HIDRÁULICO SERÁN DE 0.80 M DE ANCHO POR 0.20 M. DE ESPESOR Y SU 
LONGITUD SERÁ LA NECESARIA QUE CUBRA LAS DISTANCIAS DE LA CARPETA 
ASFÁLTICA EN CADA ZONA EN PARTICULAR Y/O HASTA DONDE DESIGNE LA 
SUPERVISION DE OBRA. 

 
  EL CONCRETO HIDRÁULICO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO. 
 
  EL F´C PARA EL APROCHE SERÁ DE MR=42KG/CM2, USANDO UN TMA DE 

19MM, CUYO REVENIMIENTO SERÁ DE 10 CM. 
  
  EL APROCHE DEBERÁ ESTAR MODULADO PARA TENER JUNTAS 

LONGITUDINALES @ 4.00 M. CON PASAJUNTAS. 
  
  SE DEBERÁ PREVIAMENTE LIMPIAR EL ÁREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA 

ORGÁNICA QUE PUDIESE EXISTIR. 
 
  A LAS CIMBRAS DEBERÁN DE APLICÁRSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ QUE 

YA ESTÉN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO. 
 
  SE CUMPLIRÁN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA 

NORMATIVIDAD EN LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
CURADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO SUS PRUEBAS DE 
LABORATORIO QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
  EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ: VIBRADORES DE INMERSIÓN, 

CIMBRAS, ARTESAS Y DEMÁS ADITAMENTOS NECESARIOS Y EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU LIMPIEZA. 
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  EL COLADO DEL ELEMENTO SE REALIZARÁ UNA VEZ QUE AL PAVIMENTO 
RIGIDO O FLEXIBLE HAYA SIDO COLOCADO Y SE HAYA COMPROBADO SU 
GRADO DE COMPACTACIÓN, PERMEABILIDAD Y NIVELACIÓN. 

 
   EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARÁ EN FORMA VERTICAL Y NO 

INCLINADA Y SE EVITARÁ DEJARLO EN UNA SOLA POSICIÓN POR MUCHO 
TIEMPO, Y ALEJADO DE LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASÍ EVITAR 
DISGREGAMIENTOS QUE OCASIONEN OQUEDADES EN EL ELEMENTO. 

  
  SE UTILIZARÁN DE SER NECESARIO, ADITAMENTOS QUE GARANTICEN LA NO-

DISGREGACIÓN DE LA MEZCLA AL VACIARSE. NO DEBERÁ DE TRASPALEARSE, 
ASÍ COMO TAMBIÉN NO SE LE AÑADIRÁ AGUA POSTERIOR A SU 
ELABORACIÓN. LA ALTURA MÁXIMA PERMITIDA DE CAÍDA AL VACIAR EL 
CONCRETO SERÁ DE 0.5 M. 

 
  ESTARÁ CONTEMPLADO DENTRO DEL P.U. LOS PRODUCTOS DE CURADO, 

ADITIVOS, POLIETILENO NEGRO CALIBRE 400, Y OTROS MATERIALES QUE SE 
REQUIERAN PREVIO, DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACIÓN DEL 
CONCRETO. 

 
  EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARÁ APLICANDO MEMBRANAS 

IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACIÓN DEL AGUA DEL ELEMENTO .LO 
ANTERIOR SE REALIZARÁ HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA  DE 
PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERÁN DE SER REBAJADAS CON 
SOLVENTES A MENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR ESCRITO. 

 
  EL PERSONAL DEBE DE CONTAR CON SU EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO. 

Y ESTARÁ CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE TAL FORMA 
QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML)., CON 
APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
3003011 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETO 

PREMEZCLADO F'´C = 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM, 
JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN 
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA 
Y MANO DE OBRA. 
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EJECUCION:         EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F´C = 150 

KG/CM2. EL REVENIMIENTO SERÁ DE 10 CM. 
 
                             DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARÁ 

EL CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAÍDA POR MAS DE 
70 CM.  DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASÍ TAMBIÉN SE 
CUIDARA DE NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE 
PUDIESEN PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS. 

 
                             LA CIMBRA DEBERÁ ESTAR FIJA Y PODRÁ SER METÁLICA O DE MADERA, Y 

MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE DESMOLDANTE 
PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARÁ EL CONCRETO DEBERÁ DE 
ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA. 

 
 ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE 

PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO 
DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN AISLAMIENTO 
ADECUADO. 

 
 UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERÁ SER TRATADO CON LA 

CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO, 
POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE, 
SE LLEVARÁ A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.  

 
 ADICIONALMENTE SE APLICARÁ RAYADOR Y VOLTEADOR SEGÚN SEA EL CASO 

EN EL PERIMETRO DE LA LOSA. 
 
                             EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN EMULSION 

ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y 
ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO.  ESTA MEMBRANA DEBERA 
APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO, 
CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O 
MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE 
DEL CONCRETO. 

 
                             LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME A 

LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN. 
 
                              SI SE UTILIZA ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERÁ SER PREVIAMENTE 

AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA. 
 



 

 

LICITACION: 57057002-090-2023 
OBRA: Obras de Drenaje Pluvial y Rehabilitación de Pavimentos Hidraulicos de calle 21 de 
Marzo entre calles Rodolfo Garza Cantu y Avenida las Torres en las colonias Amistad y 
Burocratica, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 23 
 
DE:     148 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

23 

 

                              EL PERSONAL CONTARÁ CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO 
PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE  OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA 
COLOCACIÓN ADECUADA DEL CONCRETO.   

                          
                             LA CONTRATISTA CONTARÁ CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
3003012 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA BANQUETAS, 

INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN AL 90% A LA PRUEBA 
PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

EJECUCION:  SE REALIZARÁ LA COLOCACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO HASTA 
EL NIVEL DEL LECHO INFERIOR DE LA BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA, 
MATERIA ORGÁNICA U OTRO OBJETO QUE IMPIDA LA EJECUCIÓN CORRECTA 
DE LOS TRABAJOS. 

 
 SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU 

SUPERFICIE PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION DEL TERRENO. PARA ELLO 
SE UTILIZARA EQUIPO MECANICO LIGERO COMO LOS COMPACTADORES DE 
IMPACTO IDEALES PARA TRABAJOS PEQUEÑOS EN ÁREAS REDUCIDAS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
3003015 CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 20 CM, (SECCION 

0.035 M2) A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 150 KG/CM2, TMA 19 MM, 
REVENIMIENTO 10 CM, VRS 3/8" Ø @ 1,0 MTS, EN ESCUADRA DE 15 X 25 CM DE 
LARGO, CORTE CON DISCO @ 3.00 M, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
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EJECUCION:  SE DEBERÁ PREVIAMENTE LIMPIAR EL ÁREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA 

ORGÁNICA QUE PUDIESE EXISTIR, SE HUMEDECERÁ EL MATERIAL DE DESPLANTE 
PREVIO AL VACIADO DEL CONCRETO. 

 
 EL CONCRETO HIDRÁULICO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO. 
 EL F´C PARA LA GUARNICIÓN SERÁ DE 150 KG /CM2, USANDO UN TMA DE 19 MM, 

CUYO REVENIMIENTO SERÁ DE 10 CM. 
 
 A LAS CIMBRAS DEBERÁN DE APLICÁRSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ QUE YA 

ESTÉN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO. 
 
 SE CUMPLIRÁN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA NORMATIVIDAD 

EN LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO 
HIDRÁULICO, QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ: VIBRADORES DE INMERSIÓN, 

CIMBRAS, ARTESAS Y DEMÁS ADITAMENTOS NECESARIOS Y EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU LIMPIEZA. 

 
  EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARÁ EN FORMA VERTICAL Y NO  

INCLINADA Y SE EVITARÁ DEJARLO EN UNA SOLA POSICIÓN POR MUCHO 
TIEMPO, Y ALEJADO DE LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASÍ  EVITAR 
DISGREGAMIENTOS QUE OCASIONEN OQUEDADES EN EL ELEMENTO. 

 
 SE UTILIZARÁN ADITAMENTOS QUE GARANTICEN LA NO-DISGREGACIÓN DE LA 

MEZCLA AL VACIARSE DE SER NECESARIO. 
 
 NO DEBERÁ DE TRASPALEARSE, ASÍ COMO TAMBIÉN NO SE LE AÑADIRÁ AGUA 

POSTERIOR A SU ELABORACIÓN. LA ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA AL VACIAR EL 
CONCRETO SERÁ DE 0.5 M. 

 
 ESTARÁ CONTEMPLADO DENTRO DEL COSTO DIRECTO, LOS PRODUCTOS DE 

CURADO, ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS QUE SE REQUIERAN PREVIO, DURANTE 
Y POSTERIOR A LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

 
 EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARÁ APLICANDO MEMBRANAS 

IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACIÓN DEL AGUA DEL ELEMENTO .LO 
ANTERIOR SE REALIZARÁ HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA  DE 
PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERÁN DE SER REBAJADAS CON 
SOLVENTES A MENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR ESCRITO. 



 

 

LICITACION: 57057002-090-2023 
OBRA: Obras de Drenaje Pluvial y Rehabilitación de Pavimentos Hidraulicos de calle 21 de 
Marzo entre calles Rodolfo Garza Cantu y Avenida las Torres en las colonias Amistad y 
Burocratica, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 25 
 
DE:     148 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

25 

 

 
 EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE LA GUARNICION DEBERA SER DE TIPO 

APARENTE, Y EL AREA DE LA CORONA DEBERA LLEVAR ACABADO PULIDO Y SUS 
ARISTAS SERAN REMATADAS CON VOLTEADOR. 

 
 EL PERSONAL DEBE DE ESTAR CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS 

ACTIVIDADES DE TAL FORMA QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO. 
 
 EL ACABADO FINAL DE LA GUARNICION SERA REALIZADO UNICAMENTE CON EL 

CONCRETO SOLICITADO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE APLICARAN 
EMPASTADOS O MORTEROS. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (ML) 

 
BASE DE PAGO:    EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO, (ML). 
 
3003020 CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

CON CONC. PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 
CM, ACABADO ESCOBILLADO FINO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL Y TODO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:         EL LICITANTE DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE 

TRABAJO Y SE OBLIGA A TENER UNA SEÑALIZACION ADECUADA PARA EVITAR 
ACCIDENTES, ASI MISMO DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS, EN CASO DE HABER DAÑOS, LAS 
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL 
CONTRATISTA. SE EFECTUARA LA LIMPIEZA DEL SITIO, CONFORME A LO 
ESPECIFICADO EN EL PLANO CONSTRUCTIVO, LINEAS, ELEVACIONES Y 
DIMENSIONES, (SE REALIZARA EL HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON 
EQUIPO MANUAL PARA DAR LA COMPACTACION NECESARIA PARA EL 
DESPLANTE DE LA LOSA, EL COLADO DEL SITIO DE LA RAMPA SERA CON 
CONCRETO PREMEZCLADO F`C = 150 KG/CM2 TMA DE 19 MM. REVENIMIENTO 
DE 10 CM, EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN 
EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL 
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO.  ESTA 
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE 
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR 
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ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE 
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. 

                                  
                                  EL ACABADO EN EL AREA DE ACCESO A LA RAMPA SERA ESCOBILLADO FINO, Y 

EN EL AREA DE LAS RAMPAS DEBERA SERA CON FLOTA DENTADA PARA UNA 
MEJOR TRACCION DE LA SILLA DE RUEDAS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2)  

 
3003008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN 

ACCESO DE COCHERAS, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES, 
CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: UNA VEZ RECIBIDA EL AREA DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO 

HIDRAULICO, SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER 
MATERIA EXTRAÑA, POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE 
POLIETILENO A COLOCAR SOBRE LA MISMA.  

 
 LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS 

PARA EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES. 
 
                              CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION 

DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO 
(PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS 
JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS 
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM., 
SERAN COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE 
Y LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO DE CONSTRUCCION. 
NO SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, ASI COMO TAMPOCO SE 
PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN LAPSO 
PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS 
FISICAS.  

 LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL 
PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
LO REQUIERA.  
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 EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL 

RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO 
CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN ESTA 
ESPECIFICACION. 

 
 EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE 
A SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO (M2) 

 
3003009 REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN ACCESO DE 

COCHERAS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

   
EJECUCION:  UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE 

PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA 
CUAL DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL 
FIN ALAMBRON DE ¼” DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL 
MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE DEBERA 
TENER EL CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA 
MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y NO BAJO EL 
CONCRETO. 

 
                          NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON 

OXIDO DEBIDO A LA INTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARGADO DE 
AUTORIZAR LA COLOCACION 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2). 

 
3003015-B CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DENTADA @ 50 CM. DE 15 X 20 

X 15 CM, (SECCION 0.036  M2) A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 150 
KG/CM2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM, VRS  3/8" Ø @ 1.00 MTS. EN 
ESCUADRA DE 15 X 25 CM DE LARGO, CORTE CON DISCO @ 3.00 M, INCLUYE: 
CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  SE DEBERÁ PREVIAMENTE LIMPIAR EL ÁREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA 

ORGÁNICA QUE PUDIESE EXISTIR, SE HUMEDECERÁ EL MATERIAL DE 
DESPLANTE PREVIO AL VACIADO DEL CONCRETO. 

 
 EL CONCRETO HIDRÁULICO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO. 
 EL F´C PARA LA GUARNICIÓN SERÁ DE 150 KG /CM2, USANDO UN TMA DE 19 

MM, CUYO REVENIMIENTO SERÁ DE 10 CM. 
 
 A LAS CIMBRAS DEBERÁN DE APLICÁRSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ QUE 

YA ESTÉN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO. 
 
 SE CUMPLIRÁN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA 

NORMATIVIDAD EN LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
CURADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO, QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ: VIBRADORES DE INMERSIÓN, 

CIMBRAS, ARTESAS Y DEMÁS ADITAMENTOS NECESARIOS Y EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU LIMPIEZA. 

  EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARÁ EN FORMA VERTICAL Y NO  
INCLINADA Y SE EVITARÁ DEJARLO EN UNA SOLA POSICIÓN POR MUCHO 
TIEMPO, Y ALEJADO DE LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASÍ  EVITAR 
DISGREGAMIENTOS QUE OCASIONEN OQUEDADES EN EL ELEMENTO. 

 
 SE UTILIZARÁN ADITAMENTOS QUE GARANTICEN LA NO-DISGREGACIÓN DE 

LA MEZCLA AL VACIARSE DE SER NECESARIO. 
 
 NO DEBERÁ DE TRASPALEARSE, ASÍ COMO TAMBIÉN NO SE LE AÑADIRÁ AGUA 

POSTERIOR A SU ELABORACIÓN. LA ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA AL VACIAR EL 
CONCRETO SERÁ DE 0.5 M. 

 



 

 

LICITACION: 57057002-090-2023 
OBRA: Obras de Drenaje Pluvial y Rehabilitación de Pavimentos Hidraulicos de calle 21 de 
Marzo entre calles Rodolfo Garza Cantu y Avenida las Torres en las colonias Amistad y 
Burocratica, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 29 
 
DE:     148 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

29 

 

 ESTARÁ CONTEMPLADO DENTRO DEL COSTO DIRECTO, LOS PRODUCTOS DE 
CURADO, ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS QUE SE REQUIERAN PREVIO, 
DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

 
 EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARÁ APLICANDO MEMBRANAS 

IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACIÓN DEL AGUA DEL ELEMENTO .LO 
ANTERIOR SE REALIZARÁ HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA  DE 
PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERÁN DE SER REBAJADAS CON 
SOLVENTES A MENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR ESCRITO. 

 
EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE LA GUARNICION DEBERA SER DE TIPO 
APARENTE, Y EL AREA DE LA CORONA DEBERA LLEVAR ACABADO PULIDO Y 
SUS ARISTAS SERAN REMATADAS CON VOLTEADOR. 

 
 EL PERSONAL DEBE DE ESTAR CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS 

ACTIVIDADES DE TAL FORMA QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO. 
 
 EL ACABADO FINAL DE LA GUARNICION SERA REALIZADO UNICAMENTE CON 

EL CONCRETO SOLICITADO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE APLICARAN 
EMPASTADOS O MORTEROS. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (ML) 

 
BASE DE PAGO:    EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO, (ML). 
 
3003003 CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO DE F'c = 150 KG/CM2, DE 

SECCION TRAPEZOIDAL 20 X 75 X 45 CM (0.21375 SECCION M2) PARA CUNETA, 
REFORZADO CON 8 VRS, #3 Y ESTRIBOS #3 @ 25 CM. INCLUYE: MATERIALES, 
CONFORMACION DE TERRENO NATURAL, HULE NEGRO DE POLIETILENO 
CALIBRE 400, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, ANCLAJES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO I O II HASTA NIVEL DE 

SUBRASANTE, ESTA OPERACIÓN SE EFECTUARÁ CONJUNTAMENTE CON LA 
EXCAVACIÓN PARA DESPLANTAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, Y LOS 
RELLENOS CORRESPONDERÁN A LOS NIVELES DE CADA CAPA DEL 
PAVIMENTO HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DEL APROCHE DE 
CONCRETO HIDRÁULICO A COLOCAR. 
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  LAS DIMENSIONES DE ESTE ELEMENTO COMPUESTO POR CONCRETO 

HIDRÁULICO SERÁN DE SECCION TRAPEZOIDAL 20 X 75 X 45 CM (0.21375 
SECCION M2) PARA CUNETA, REFORZADO CON 8 VRS, #3 Y ESTRIBOS #3 @ 25 
CM. 

 
  EL CONCRETO HIDRÁULICO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO. 
 
  EL F´C PARA EL APROCHE SERÁ DE MR=42KG/CM2, USANDO UN TMA DE 

19MM, CUYO REVENIMIENTO SERÁ DE 10 CM. 
  
  EL APROCHE DEBERÁ ESTAR MODULADO PARA TENER JUNTAS 

LONGITUDINALES @ 4.00 M. CON PASAJUNTAS. 
  
  SE DEBERÁ PREVIAMENTE LIMPIAR EL ÁREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA 

ORGÁNICA QUE PUDIESE EXISTIR. 
 
  A LAS CIMBRAS DEBERÁN DE APLICÁRSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ QUE 

YA ESTÉN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO. 
 
  SE CUMPLIRÁN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA 

NORMATIVIDAD EN LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
CURADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO SUS PRUEBAS DE 
LABORATORIO QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
  EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ: VIBRADORES DE INMERSIÓN, 

CIMBRAS, ARTESAS Y DEMÁS ADITAMENTOS NECESARIOS Y EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU LIMPIEZA. 

 
  EL COLADO DEL ELEMENTO SE REALIZARÁ UNA VEZ QUE AL PAVIMENTO 

RIGIDO O FLEXIBLE HAYA SIDO COLOCADO Y SE HAYA COMPROBADO SU 
GRADO DE COMPACTACIÓN, PERMEABILIDAD Y NIVELACIÓN. 

 
   EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARÁ EN FORMA VERTICAL Y NO 

INCLINADA Y SE EVITARÁ DEJARLO EN UNA SOLA POSICIÓN POR MUCHO 
TIEMPO, Y ALEJADO DE LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASÍ EVITAR 
DISGREGAMIENTOS QUE OCASIONEN OQUEDADES EN EL ELEMENTO. 

  
  SE UTILIZARÁN DE SER NECESARIO, ADITAMENTOS QUE GARANTICEN LA NO-

DISGREGACIÓN DE LA MEZCLA AL VACIARSE. NO DEBERÁ DE TRASPALEARSE, 
ASÍ COMO TAMBIÉN NO SE LE AÑADIRÁ AGUA POSTERIOR A SU 
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ELABORACIÓN. LA ALTURA MÁXIMA PERMITIDA DE CAÍDA AL VACIAR EL 
CONCRETO SERÁ DE 0.5 M. 

 
  ESTARÁ CONTEMPLADO DENTRO DEL P.U. LOS PRODUCTOS DE CURADO, 

ADITIVOS, POLIETILENO NEGRO CALIBRE 400, Y OTROS MATERIALES QUE SE 
REQUIERAN PREVIO, DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACIÓN DEL 
CONCRETO. 

 
  EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARÁ APLICANDO MEMBRANAS 

IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACIÓN DEL AGUA DEL ELEMENTO .LO 
ANTERIOR SE REALIZARÁ HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA  DE 
PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERÁN DE SER REBAJADAS CON 
SOLVENTES A MENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR ESCRITO. 

 
  EL PERSONAL DEBE DE CONTAR CON SU EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO. 

Y ESTARÁ CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE TAL FORMA 
QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML)., CON 
APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
5001596 CONSTRUCCION DE CUNETA PLUVIAL DE 10 CM. DE ESPESOR Y 1.37 MTS, DE 

ANCHO, DE CONCRETO PREMEZCLADO F´c = 150 KG/CM2, T.M.A. DE 19 MM, 
REVENIMIENTO DE 10 CM, JUNTAS FRIAS @ 3.00 M, ARMADA CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 66-10/10, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN 
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIALES, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE CUNETA PLUVIAL DE 10 CM. DE ESPESOR 

Y 1.37 MTS, DE ANCHO, DE CONCRETO PREMEZCLADO F´c = 150 KG/CM2, 
T.M.A. DE 19 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM, JUNTAS FRIAS @ 3.00 M, ARMADA 
CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, ACABADO ESCOBILLADO FINO, 
VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS. 

  
  SE DEBERÁ PREVIAMENTE LIMPIAR EL ÁREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA 

ORGÁNICA QUE PUDIESE EXISTIR. 
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  A LAS CIMBRAS DEBERÁN DE APLICÁRSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ QUE 
YA ESTÉN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO. 

 
  SE CUMPLIRÁN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA 

NORMATIVIDAD EN LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
CURADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO SUS PRUEBAS DE 
LABORATORIO QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
  EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ EL NECESARIOS Y EN CANTIDAD 

SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU LIMPIEZA. 
 
  EL COLADO DEL ELEMENTO SE REALIZARÁ UNA VEZ QUE AL PAVIMENTO 

RIGIDO O FLEXIBLE HAYA SIDO COLOCADO Y SE HAYA COMPROBADO SU 
GRADO DE COMPACTACIÓN, PERMEABILIDAD Y NIVELACIÓN. 

 
  EL PERSONAL DEBE DE CONTAR CON SU EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO. 

Y ESTARÁ CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE TAL FORMA 
QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML)., CON 
APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
5001597 CONSTRUCCION DE CUNETA PLUVIAL DE 10 CM. DE ESPESOR Y 1.58 MTS, DE 

ANCHO, DE CONCRETO PREMEZCLADO F´c = 150 KG/CM2, T.M.A. DE 19 MM, 
REVENIMIENTO DE 10 CM, JUNTAS FRIAS @ 3.00 M, ARMADA CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 66-10/10, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN 
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIALES, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE CUNETA PLUVIAL DE 10 CM. DE ESPESOR 

Y 1.58 MTS, DE ANCHO, DE CONCRETO PREMEZCLADO F´c = 150 KG/CM2, 
T.M.A. DE 19 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM, JUNTAS FRIAS @ 3.00 M, ARMADA 
CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, ACABADO ESCOBILLADO FINO, 
VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS, 
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  SE DEBERÁ PREVIAMENTE LIMPIAR EL ÁREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA 
ORGÁNICA QUE PUDIESE EXISTIR. 

 
  A LAS CIMBRAS DEBERÁN DE APLICÁRSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ QUE 

YA ESTÉN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO. 
 
  SE CUMPLIRÁN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA 

NORMATIVIDAD EN LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
CURADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO SUS PRUEBAS DE 
LABORATORIO QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
  EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ EL NECESARIOS Y EN CANTIDAD 

SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU LIMPIEZA. 
 
  EL COLADO DEL ELEMENTO SE REALIZARÁ UNA VEZ QUE AL PAVIMENTO 

RIGIDO O FLEXIBLE HAYA SIDO COLOCADO Y SE HAYA COMPROBADO SU 
GRADO DE COMPACTACIÓN, PERMEABILIDAD Y NIVELACIÓN. 

 
  EL PERSONAL DEBE DE CONTAR CON SU EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO. 

Y ESTARÁ CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE TAL FORMA 
QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML)., CON 
APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
3004295 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'c 

=150 Kg/Cm2, EN LOSA DE REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL DE 10 CM, DE 
ESPESOR, INCLUYE: COLOCADO, CURADO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE DESPUES DE VERIFICAR LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS AUTORIZARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO. 
EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERISTICAS: 

 CONCRETO PREMEZCLADO F'c =150 Kg/Cm2 
 EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE ¾”.  
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 EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.  
 
 EL ESPESOR DE LA LOSA TERMINADA SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO. 
 
 LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

PREMEZCLADO CON LAS CARACTERISTICAS ANTES DESCRITAS, LOS 
MATERIALES PARA SU CIMBRA, ADITIVOS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS 
QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 
 CUANDO EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE HAYA REVISADO EL ESTADO DE LA 
CIMBRA, LOS NIVELES DE LA MISMA, SU ALINEAMIENTO, LA COLOCACION DEL 
ARMADO QUE ESTARA AHOGADO, EL ESTADO DEL POLIETILENO NEGRO ASI 
COMO EL EQUIPO PARA LA PREPARACION Y MANEJO DE LA MEZCLA, HASTA 
ENTONCES SE PODRA DAR INICIO AL COLADO DE LOSAS. 

 
 LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER METALICOS, O DE CUALQUIER 

OTRO MATERIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y DEBERA TENER LA RIGIDEZ 
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN ESTAR CON ESTACAS 
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACION. LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE 
PERFECTAMENTE ANTES DE SER UTILIZADOS, PARA EVITAR UN MAL ACABADO 
APARENTE, SE APLICARÁ UNA CAPA DE ACEITE MINERAL EN SU PARTE 
INTERIOR ESTO PARA QUE PUEDAN RETIRARSE SIN NECESIDAD DE 
PALANQUEAR O MARTILLAR SOBRE EL CONCRETO. LAS DIMENSIONES DE LA 
CIMBRA DEBERAN CORRESPONDER CON EL ESPESOR DEL PAVIMENTO. 

  
 EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS NIVELES Y 

LAS SECCIONES DEL PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO SUPERVISOR 
DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE. 

  
 PARA EL REBOSADO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO SE DEBERA USAR REGLA 

VIBRATORIA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA NIVELACION DEL PAVIMENTO. 
  
                             LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DEL USO DE 

VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUEN LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA, EL VIBRADOR, NO DEBERA 
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DE TOCAR LAS PAREDES DE LA CIMBRA, NI TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO. 

  
 EL ACABADO DE CONCRETO SERA TEXTURIZADO, PARA LO CUAL SE UTILIZARA 

FLOTA DE ALUMINIO DENTADA, CUANDO SE USEN VARILLAS LISAS (PASA-
JUNTAS) EN JUNTAS DE EXPANSION, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL 
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ESTAS SE DEBERAN ENGRASAR EN 
LA MITAD CORRESPONDIENTE AL CASQUILLO DE LA SIGUIENTE LOSA. SE 
VERIFICARA SU ALINEAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS PREVIO Y DURANTE EL 
COLADO. 

  
 EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA DE COLOR BLANCO FUGAZ EN 

EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL 
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO. ESTA 
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE 
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR 
ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE 
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. 

 
 LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE TODAS 

LAS PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS VERDADERAMENTE 
REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA Y CONDICION DEL CONCRETO 
MUESTREADO. 

  
 EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES PERMISIBLES, DURANTE 

LOS PRIMEROS 30 MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE QUE EL CONCRETO LLEGUE 
A OBRA A EXCEPCION DEL PRIMERO Y ULTIMO METRO CUBICO DE LA OLLA. 

 
 LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN 

LABORATORIO CERTIFICADO POR LA EMA, CONFIABLE Y RECONOCIDO. EL 
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-191-ONNCCE-2009, O 
LAS ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE 
OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

  
 EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
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CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO.  

 
                               NO SE DEBERA AGREGAR AGUA AL CONCRETO HIDRAULICO POR NINGUN 

MOTIVO Y SI SE REQUIERE DE UN ADITIVO, SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES DE 
USO DEL FABRICANTE DEL ADITIVO CON SU DOSIFICACION RESPECTIVA, 
UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE OBRA DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
 SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUIDADO DEL CONCRETO 

FRESCO, TODA VEZ QUE SI ANTES DE QUE ENDUREZCA, LA TEXTURA FINAL ES 
DAÑADA POR AGENTES EXTERNOS, ESTA DEBERA SER DEMOLIDA Y 
RECONSTRUIDA CON CARGO AL CONTRATISTA. 

 
 EL AREA DE COLADO DEBERA SER DELIMITADA EN TODO SU PERIMETRO, CON 

MALLA NARANJA PERFORADA, EL COSTO DE DICHA MALLA DEBERA SER 
CONSIDERADA EN EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 

 
 DE NINGUNA MANERA SE PODRA INICIAR EL COLADO DE LOSAS DE CONCRETO, 

SI NO HAN SIDO INSTALADAS Y NIVELADAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE 
VISITA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
3003009-A REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN FIRME Y TALUDES, 

INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION.  

  
EJECUCION:  UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE 

PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA 
CUAL DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL 
FIN ALAMBRON DE ¼” DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL 
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MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE DEBERA 
TENER EL CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA 
MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y NO BAJO EL 
CONCRETO. 

 
                          NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON 

OXIDO DEBIDO A LA INTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARGADO DE 
AUTORIZAR LA COLOCACION 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2). 

 
3004001 SUMINISTRO Y COLOC. DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN 

PAVIMENTO HIDRAULICO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES, 
CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER MATERIA EXTRAÑA, 

POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE POLIETILENO A 
COLOCAR SOBRE LA MISMA.  

 
 LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS PARA 

EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES. 
 
                             CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION 

DE OBRA, SE TRASLAPARÁN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO 
(PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS 
JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS 
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM., SERAN 
COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE Y 
LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO DE CONSTRUCCION. NO SE 
DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, ASI COMO TAMPOCO SE 
PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN LAPSO 
PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS 
FISICAS.  

 
 LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL 

PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
LO REQUIERA.  

 
 EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL 

RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO 
CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN ESTA 
ESPECIFICACION. 

 
 EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE A 
SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
3004005 JUNTA LONGITUDINAL, A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE Ø, DE 64 CM 

DE LONGITUD @ 75 CM, COLOCADAS CON SILLETAS O INSERTADAS POR 
VIBRACION SI SE USA EQUIPO DE CIMBRA DESLIZANTE, MODULAR PARA CORTE 
CON DISCO, SELLADA LA JUNTA A BASE DE SIKAFLEX O MATERIAL SIMILAR EN 
CALIDAD Y COSTO, COLOR PLATA, INCLUYE: CAMISA DE PVC, HERRAMIENTA, 
MATERIAL Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:    LAS PASAJUNTAS PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SE COLOCARÁN DE 

ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO POR LA SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LAS 
PASAJUNTAS QUE SE UTILICEN EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE 
CONTRACCION SERAN BARRAS CORRUGADAS CON LAS CARACTERISTICAS 
INDICADAS EN EL PROYECTO APROBADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y CON SUS EXTREMOS 
LIBRES DE REBABAS CORTANTES, MEDIANTE SILLETAS O CANASTAS METALICAS 
DE SUJECION QUE LAS ASEGUREN EN LA POSICION CORRECTA DURANTE EL 
COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, SIN IMPEDIR SUS MOVIMIENTOS 
LONGITUDINALES. UNA VEZ COLOCADAS, LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LAS 
PASAJUNTAS DEBERA LLEVAR UN ENCAMISADO CON TUBO PVC. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 
MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (ML). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
3004006-B JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSIÓN @ 30.00 M, CON CARTON ASFALTADO DE 

1/2" DE ESPESOR Y DE 15 CM DE ALTURA CON VAR. LISA DE 3/4" DE Ø @ 60 CM, Y 
DE 50 CM DE LONG. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION:    LAS PASAJUNTAS PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SE COLOCARAN DE 

ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO POR LA SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LAS 
PASAJUNTAS QUE SE UTILICEN EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE 
CONTRACCION SERAN BARRAS LISAS CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS 
EN EL PROYECTO APROBADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y CON SUS EXTREMOS LIBRES DE 
REBABAS CORTANTES, MEDIANTE SILLETAS O CANASTAS METALICAS DE 
SUJECION QUE LAS ASEGUREN EN LA POSICION CORRECTA DURANTE EL 
COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, SIN IMPEDIR SUS MOVIMIENTOS 
LONGITUDINALES. UNA VEZ COLOCADAS, LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LAS 
PASAJUNTAS SE SOMETERA A UN TRATAMIENTO ANTIADHERENTE CON GRASA, 
O FUNDA DE PLASTICO U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 PARA LA COLOCACION DEL CARTON ASFALTADO, EL CONTRATISTA DEBERA 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SUJECION ADECUADO PARA GARANTIZAR SU 
CORRECTO ALINEAMIENTO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (ML). 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
3004007 JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN FORMADA CON JUNTA DE CONTROL 

"ZIP CAP" DE PVC CON UNA ALTURA DE 1/3, DE EL ESPESOR DE LA LOSA @ 3.00 M. 
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 
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EJECUCION:     LAS JUNTAS DE CONTROL PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO SE 
COLOCARAN DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO POR 
LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  
Y SE COLOCARAN CON EL MISMO ALINEAMIENTO Y ESPACIAMIENTO EN TODA 
EL AREA. 

 
 SE USARA JUNTA “ZIP CAP”, Y ESTA SE COLOCARA POSTERIOR AL REBOSADO DEL 

CONCRETO, TOMANDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL 
CORRECTO ALINEAMIENTO DE LA JUNTA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (ML). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
(ML) 

 
3004010 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM. DE 

ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM, 
REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE: COLOCACION CON REGLA VIBRATORIA, 
CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, EQUIPO, 
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE DESPUES DE VERIFICAR LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS AUTORIZARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO. 
EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERISTICAS: 

 CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 
 EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE ¾”.  
 EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.  
 
 EL ESPESOR DE LA LOSA TERMINADA SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO. 
 
 LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

PREMEZCLADO CON LAS CARACTERISTICAS ANTES DESCRITAS, LOS 
MATERIALES PARA SU CIMBRA, ADITIVOS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS 
QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 
 CUANDO EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE HAYA REVISADO EL ESTADO DE LA 
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CIMBRA, LOS NIVELES DE LA MISMA, SU ALINEAMIENTO, LA COLOCACION DEL 
ARMADO QUE ESTARA AHOGADO, EL ESTADO DEL POLIETILENO NEGRO ASI 
COMO EL EQUIPO PARA LA PREPARACION Y MANEJO DE LA MEZCLA, HASTA 
ENTONCES SE PODRA DAR INICIO AL COLADO DE LOSAS. 

 
 LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER METALICOS, O DE CUALQUIER 

OTRO MATERIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y DEBERA TENER LA RIGIDEZ 
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN ESTAR CON ESTACAS 
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACION. LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE 
PERFECTAMENTE ANTES DE SER UTILIZADOS, PARA EVITAR UN MAL ACABADO 
APARENTE, SE APLICARÁ UNA CAPA DE ACEITE MINERAL EN SU PARTE 
INTERIOR ESTO PARA QUE PUEDAN RETIRARSE SIN NECESIDAD DE 
PALANQUEAR O MARTILLAR SOBRE EL CONCRETO. LAS DIMENSIONES DE LA 
CIMBRA DEBERAN CORRESPONDER CON EL ESPESOR DEL PAVIMENTO. 

  
 EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS NIVELES Y 

LAS SECCIONES DEL PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO SUPERVISOR 
DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE. 

  
 PARA EL REBOSADO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO SE DEBERA USAR REGLA 

VIBRATORIA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA NIVELACION DEL PAVIMENTO. 
  
                             LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DEL USO DE 

VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUEN LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA, EL VIBRADOR, NO DEBERA 
DE TOCAR LAS PAREDES DE LA CIMBRA, NI TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO. 

  
 EL ACABADO DE CONCRETO SERA TEXTURIZADO, PARA LO CUAL SE UTILIZARA 

FLOTA DE ALUMINIO DENTADA, CUANDO SE USEN VARILLAS LISAS (PASA-
JUNTAS) EN JUNTAS DE EXPANSION, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL 
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ESTAS SE DEBERAN ENGRASAR EN 
LA MITAD CORRESPONDIENTE AL CASQUILLO DE LA SIGUIENTE LOSA. SE 
VERIFICARA SU ALINEAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS PREVIO Y DURANTE EL 
COLADO. 
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 EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA DE COLOR BLANCO FUGAZ EN 
EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL 
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO. ESTA 
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE 
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR 
ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE 
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. 

 
 LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE TODAS 

LAS PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS VERDADERAMENTE 
REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA Y CONDICION DEL CONCRETO 
MUESTREADO. 

  
 EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES PERMISIBLES, DURANTE 

LOS PRIMEROS 30 MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE QUE EL CONCRETO LLEGUE 
A OBRA A EXCEPCION DEL PRIMERO Y ULTIMO METRO CUBICO DE LA OLLA. 

 
 LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN 

LABORATORIO CERTIFICADO POR LA EMA, CONFIABLE Y RECONOCIDO. EL 
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-191-ONNCCE-2009, O 
LAS ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE 
OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

  
 EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO.  

 
                               NO SE DEBERA AGREGAR AGUA AL CONCRETO HIDRAULICO POR NINGUN 

MOTIVO Y SI SE REQUIERE DE UN ADITIVO, SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES DE 
USO DEL FABRICANTE DEL ADITIVO CON SU DOSIFICACION RESPECTIVA, 
UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE OBRA DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
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 SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUIDADO DEL CONCRETO 
FRESCO, TODA VEZ QUE SI ANTES DE QUE ENDUREZCA, LA TEXTURA FINAL ES 
DAÑADA POR AGENTES EXTERNOS, ESTA DEBERA SER DEMOLIDA Y 
RECONSTRUIDA CON CARGO AL CONTRATISTA. 

 
 EL AREA DE COLADO DEBERA SER DELIMITADA EN TODO SU PERIMETRO, CON 

MALLA NARANJA PERFORADA, EL COSTO DE DICHA MALLA DEBERA SER 
CONSIDERADA EN EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 

 
 DE NINGUNA MANERA SE PODRA INICIAR EL COLADO DE LOSAS DE CONCRETO, 

SI NO HAN SIDO INSTALADAS Y NIVELADAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE 
VISITA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
3006001 DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE TUBO DE PVC S-20 

DE 6" DE Ø, INCLUYE: EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RELLENO, 
MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, PIEZAS 

ESPECIALES Y HERRAMIENTA NECESARIOS Y EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA 
QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LAS CONEXIONES DE LAS DESCARGAS 
DE AGUAS RESIDUALES DE LOS PARTICULARES HACIA LAS LÍNEAS DE DRENAJE 
MUNICIPAL. 

 
 UNA VEZ LOCALIZADA LA DESCARGA Y LA LÍNEA PERTENECIENTE A LA RED DE 

DRENAJE DE LA REGIÓN, SE TOMARÁN NIVELES DE ARRASTRE EN EL SITIO DE 
UNIÓN PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD, PARA LA CONEXIÓN DE LA 
DESCARGA CON LA ATARJEA, EL CONTRATISTA UTILIZARA SILLETA, SUJETA POR 
MEDIO DE ABRAZADERA UNIVERSAL Y PEGAMENTO EPOXICO, 
POSTERIORMENTE COLOCARA CODO DE PVC 6” X 45° SERIE 20 Y FINALMENTE 
SE COLOCARA EL TUBO DE 6” DE SERIE 20 HASTA LLEGAR AL REGISTRO 
SANITARIO DE BANQUETA. 

 
                             ANTES DE COLOCAR LA TUBERIA SE DEBERA COLOCAR UNA CAMA DE MATERIAL 

FINO SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UN ESPESOR DE 5 CM. 
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 LAS TUBERIAS DE LAS DESCARGAS FORMARÁN CON LAS TUBERÍAS DE LA RED, 

UN ÁNGULO APROXIMADO DE 90 GRADOS EN PLANTA. 
 
 SOLO EXCEPCIONALMENTE SE ADMITIRÁN DEFLEXIONES CON ÁNGULOS 

DISTINTOS AL CITADO. 
 
 EL RELLENO SE REALIZARA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y SE 

COMPACTARÁ EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90 % DE LA 
PRUEBA PROCTOR. 

 
MEDICION:        EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3006003 INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA DE 5.00 MTS.A BASE DE 

MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA 
REHAU DE 1/2" Ø, INCLUYE: EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, 
RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO LOS 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DE 
CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE CON LA UNIÓN DE LA LÍNEA DE 
AGUA POTABLE.  

 
 EN LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO SE INCLUYE LA EXCAVACION HASTA 

LOCALIZAR LA LINEA DE AGUA EXISTENTE, SE COLOCARA ABRAZADERA DE PVC 
CON SALIDA DE ½” Ø, SOBRE DICHA SALIDA SE COLOCARA VÁLVULA DE 
INSERCIÓN DE BRONCE, CON EMPAQUE PARA CONEXIÓN A PRESION, EN ESTA 
VALVULA SE CONECTARA LA MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) 
MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" Ø, EN EL PUNTO QUE INDIQUE EL 
PROYECTO, SE DEBERA COLOCAR, VALVULA DE BANQUETA DE ½” Ø CON 
CONEXIÓN DE EMPAQUE A PRESION EN AMBOS EXTREMOS, SEGUIDO A ESTE 
TRABAJO SE DEBERA COLOCAR UN TRAMO DE 1 M DE LA MISMA MANGUERA 
DE ½” QUE LLEGUE HASTA EL LIMITE DE LA PROPIEDAD. 
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                                INCLUYE REGISTRO FORMADO CON TUBO PVC SANITARIO DE 4” Ø, COPLE PVC 
DE 4” Y TAPA DE PVC DE 4” DE DIAM., PARA MANIPULACION DE VALVULA DE 
BANQUETA. 

 
 LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS LOS 

EQUIPOS Y ADITAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA MEDIR LAS PRESIONES DE 
SERVICIO EN CADA UNA DE LAS TOMAS A CONECTAR Y EN DONDE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
LO REQUIERA.  

  
 CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS TUBERÍAS INSTALADAS, OCASIONADAS 

POR DESCUIDO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAÍDA DE MATERIALES DUROS 
SOBRE LAS MISMAS, SE RECOMIENDA PROCEDER AL RELLENO INMEDIATO, 
DESPUÉS DE SU INSTALACIÓN Y ALINEAMIENTO, DEJANDO AL DESCUBIERTO 
EN SU TOTALIDAD LOS CRUCEROS Y COPLES DE TUBERÍAS. UNA VEZ 
VERIFICADO LA AUSENCIA DE FUGAS, SE PROCEDERÁ A RELLENAR LAS CEPAS Y 
CAJAS. 

 
 LOS RELLENOS DE LAS CEPAS QUE ALOJARÁN LAS INSTALACIONES CITADAS, 

SERÁN DEL MATERIAL INDICADO POR PROYECTO O SEGÚN LO INDIQUE LA 
DIRECCIÓN DE OBRA ACORDE A LA ZONA DONDE SE LOCALICEN, LA 
COMPACTACIÓN DE ESTE SE LLEVARA A CABO POR CAPAS NO MAYORES DE 20 
CMS, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR. 

 
 NO DEBERÁ  PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACION SIN 

ANTES OBTENER LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PUES EN CASO 
CONTRARIO, ÉSTA PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL 
UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR LA MISMA, SIN QUE EL 
CONTRATISTA TENGA DERECHO A ALGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA TOMA. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO APROXIMADO A DOS 
DECIMALES, POR TOMA. 

 
3006031    RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM, MEDIDA INTERIOR EN 

BANQUETA. INCLUYE: MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2" X 2-1/2" X 3/16" Y 
CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE CONCRETO DE 50 
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X 70 CM, A BASE DE CONCRETO F´C = 150 KG / CM2, ARMADO CON VAR DE 3/8" DE 
Ø, @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION:  SE CONSIDERARÁ COMO RE-NIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO EN 

BANQUETA AL INCREMENTO O DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO 
EXISTAN DIFERENCIA DE NIVELES EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO. 

 
  ÚNICAMENTE, SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA RE-

NIVELACIÓN CUANDO EXISTAN FÍSICAMENTE LOS REGISTROS EN EL SITIO DE LOS 
TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS (MARCO, 
CONTRAMARCO Y TAPAS DE CONCRETO ARMADO) NO COINCIDAN CON LOS 
NIVELES DE BANQUETA (SEGÚN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 
  LA EXCAVACIÓN CIRCUNDANTE AL REGISTRO SERÁ A MANO CON PICO Y PALA 

PARA ASEGURAR NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE 
DESPLANTE REQUERIDO. 

 
  LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO A EMPLEARSE 

DEBERÁN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS 
ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES 

 
  ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR MARCO, CONTRAMARCO DE ACERO Y TAPA DE 

CONCRETO ARMADO, TODO DE ACUERDO A PROYECTO. 
 
                              EL MARCO Y CONTRAMARCO DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO 

ANTICORROSIVO Y ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS. 
  
  NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETA, SIN ESTAR COLOCADO EL 

CONTRAMARCO DE ACERO DE LA TAPA DE DICHO REGISTRO. 
 
  DEBERÁ GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASÍ COMO LA 

UNIÓN ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRÁ UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL 
EFECTO DEL TIPO ADECÓN O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO. 

 
  EL APLANADO INTERIOR DEBERÁ DE HACERSE CON MORTERO PROP. 1:4, Y 

ACABADO PULIDO LISO. 
 
  LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO Y ACEROS DEL 

TIPO ESTRUCTURAL A EMPLEARSE DEBERÁN DE CUMPLIR CON LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES.  
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  EL CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS TOMANDO EN 
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA. 

 
  ESTA ESPECIFICACIÓN SEÑALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO 

LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA 
LICITACIÓN. 

 
MEDICION:          EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3006114-B POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: 

EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE HIERRO 
DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE ALTURA 
MINIMA, ARTICULACION POR BISAGRA, ABERTURA A 110° Y CON BLOQUEO DE 
SEGURIDAD AUTOMATICO DE 90°, ANILLO ANTIRRUIDO, CON UN PESO DE 35.0 
KG, CON UNA RESISTENCIA DE 40 TON, CLASE D400, SISTEMA DE ACERROJADO, 
KIT ANTIRROBO, MARCA BARGO O SIMILAR, MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION:  ENTENDIÉNDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISEÑADAS, 

ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
 ESTAS ESTRUCTURAS SERÁN CONSTRUIDAS EN LUGARES QUE SEÑALE EL 

PROYECTO Y/U ORDENEN EL SUPERVISOR DE OBRA DURANTE EL CURSO DE LA 
INSTALACIÒN DE LA TUBERÍAS, NO SE PERMITIRÁ QUE EXISTAN MAS DE 125 
(CIENTO VEINTICINCO) METROS INSTALADOS DE TUBERÍAS DE 
ALCANTARILLADO SIN QUE ESTÉN TERMINADOS LOS RESPECTIVOS POZOS DE 
VISITA. 

  
 LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE LOS POZOS DE VISITA DEBERÁ 

HACERSE PREVIAMENTE A LA COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS PARA EVITAR QUE 
SE TENGA QUE EXCAVAR BAJO LOS EXTREMOS DE LAS TUBERÍAS Y QUE ESTOS 
SUFRAN DESALOJAMIENTOS. 
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 LOS POZOS DE VISITA SE REALIZARAN DE ACUERDO AL ARMADO Y CONCRETO 
ESPECIFICADO EN EL PLANO APROBADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y SERÁN DE 
MAMPOSTERÍA COMÚN DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 LOS TABIQUES DEBERÁN SER MOJADOS 
PREVIAMENTE A SU COLOCACIÓN, CON JUNTAS DE ESPESOR NO MAYOR QUE 
1.5 CM. (UNO Y MEDIO CENTÍMETROS). CADA HILADA DEBERÁ QUEDAR 
DESPLAZADA CON RESPECTO A LA ANTERIOR EN TAL FORMA QUE NO EXISTA 
COINCIDENCIA ENTRE LAS JUNTAS VERTICALES DE LOS TABIQUES QUE LAS 
FORMAN (CUATRAPEADO). 

 
 EL PARAMENTO INTERIOR SE RECUBRIRÁ CON UN APLANADO DE MORTERO 

CEMENTO Y ARENA DE PROPORCIÓN 1:3 Y CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 1.0 
(UNO) CM. QUE SERÁ TERMINADO CON LLANA O REGLA Y PULIDO FINO DE 
CEMENTO. EL APLANADO SE CURARA, SE EMPLEARAN CERCHAS PARA 
CONSTRUIR LOS POZOS Y POSTERIORMENTE COMPROBAR SU SECCIÓN. LAS 
INSERCIONES DE LAS TUBERÍAS CON ESTAS ESTRUCTURAS SE EMBOQUILLARAN 
EN LA FORMA INDICADA EN LOS PLANOS O EN LA QUE PRESCRIBA EL 
SUPERVISOR DE OBRA. 

 
 SE DEBERA SUMINISTRAR E INSTALAR EN LOS POZOS DE VISITA ESCALERA 

MARINA CON VARILLA LISA COLD ROLL DE ¾” @ 40 CM. 
 
 AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS POZOS DE VISITA SE HARÁN EN 

ELLAS LOS CANALES DE “MEDIA CAÑA”, CORRESPONDIENTES, POR ALGUNO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES: 

 
 A).- AL HACERSE EL COLADO DEL CONCRETO DE LA BASE SE FORMARAN 

DIRECTAMENTE LAS “MEDIAS CAÑAS”, MEDIANTE EL EMPLEO DE CERCHAS. 
 
 B).- SE CONSTRUIRÁN DE MAMPOSTERÍA DE TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO 

DÁNDOLES SU FORMA ADECUADA, MEDIANTE CERCHAS.  
 
 C).- SE AHOGARAN TUBERÍAS CORTADAS A “MEDIA CAÑA” AL COLARSE EL 

CONCRETO, PARA LO CUAL SE CONTINUARAN DENTRO DEL POZO LOS 
CONDUCTOS DEL ALCANTARILLADO, COLANDO DESPUÉS EL CONCRETO DE LA 
BASE HASTA LA MITAD DE LA ALTURA DE LOS CONDUCTOS DEL 
ALCANTARILLADO DENTRO DEL POZO, CORTÁNDOSE A CINCEL LA MITAD 
SUPERIOR DE LOS CONDUCTOS DESPUÉS DE QUE ENDUREZCA 
SUFICIENTEMENTE EL CONCRETO DE LA BASE, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE 
OBRA. 
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 D).- SE PULIRÁN CUIDADOSAMENTE EN SU CASO, LOS CANALES DE “MEDIA 
CAÑA” Y SERÁN ACABADOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS DEL PROYECTO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS 

MATERIALES PUESTOS EN OBRA, COMO EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, 
FLETES, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS Y MERMAS ASÍ COMO LA MANO 
DE OBRA CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE INCLUYE EL SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PREFABRICADO. 
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DISEÑO:  CIRCULAR Y CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES. 
 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE CADA POZO. 

 
3006051 DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA DE 

HASTA 5.00 M DE PROFUNDIDAD Y 24" A 38" DE DIAMETRO DE LA TUBERIA, 
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

   
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, 

LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y 
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE. 

 
                             EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE AL POZO DE VISITA, 

DEBERA ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA. 
                                
 EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE 

LA OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y 
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN 
BANCO DE DESECHO, ESTE COSTO DEBERÁ ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE 
CONCEPTO 

   
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3006010-B RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE 

HIERRO DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE ALTURA 
MINIMA, ARTICULACION POR BISAGRA, ABERTURA A 110° Y CON BLOQUEO DE 
SEGURIDAD AUTOMATICO DE 90°, ANILLO ANTIRRUIDO, CON UN PESO DE 35.0 KG, 
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CON UNA RESISTENCIA DE 40 TON, CLASE D400, SISTEMA DE ACERROJADO, KIT 
ANTIRROBO, MARCA BARGO O SIMILAR, INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICION, 
RELLENO, APLANADO INTERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CONTRATISTA REALIZARÁ LA RE-NIVELACIÓN DE LOS POZOS DE VISITA, 

ENTENDIÉNDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISEÑADAS, 
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN 
Y MANTENIMIENTO. 

 
 SE CONSIDERARÁ COMO RE-NIVELACIÓN DE LOS POZOS AL INCREMENTO O 

DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA DE NIVELES 
EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO. 

 
 ÚNICAMENTE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA 

RENIVELACIÓN CUANDO EXISTAN FÍSICAMENTE LOS POZOS DE VISITA. EN EL SITIO 
DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS 
(BROCALES, REJILLAS Y TAPAS) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES DE SUPERFICIE 
DE RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGÚN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL 
PROYECTO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EL RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE ( SE DEBERA 

ENTREGAR DE MANERA OFICIAL A LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS 
PRIMARIOS DEL MUNICIPIO) Y LA DEMOLICION DE LAS PAREDES DEL POZO DE 
VISITA, HASTA 40 CM DE BAJO DEL NIVEL DEL CORTE DE CAJA INDICADO EN EL 
PROYECTO, POSTERIORMENTE SE DEBERA TAPAR DE FORMA TEMPORAL EL POZO 
DE VISITA, CON UNA CAMA DE POLIN DE MADERA DE 4X4” PARA EVITAR QUE EL 
MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AZOLVE EL POZO.  

 
                                EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO LLEVE A CABO LA RENIVELACION DEL POZO 

Y PROVOQUE AZOLVE DE LA ATARJEA, SE LE LEVANTARAN LOS CARGOS 
CORRESPONDIENTES. 

 
 UNA VEZ TAPADO EL POZO DE VISITA, SE REFERENCIARA SU UBICACIÓN, Y SE 

PROCEDERA A CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, UNA VEZ 
CONSTRUIDA LA BASE DEL PAVIMENTO, SE REALIZARA LA EXCAVACION PARA 
UBICAR EL POZO DE VISITA, Y SE RECONSTRUIRA LAS PAREDES DE DICHO POZO, 
HASTA 23 CM ABAJO DEL NIVEL DE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE DEBERA, 
ADEMAS INSTALAR LOS ESCALONES NECESARIOS Y EL ZARPEO DE LAS PAREDES 
INTERIORES DEL POZO DE VISITA 
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 EL BROCAL DE CONCRETO PREFABRICADO SE COLOCARA ASENTADO CON 
MORTERO, CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 NIVELADO EN SU PARTE SUPERIOR, AL 
MISMO NIVEL QUE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE RECOMIENDA ESPECIAL 
ATENCION EN NO COLOCAR MORTERO EN EL PERIMETRO DEL POZO DE VISITA..  

 
 AL MOMENTO DE COLAR LA LOSA DE RODAMIENTO, DEBERA ESTAR COLOCADO EL 

BROCAL Y DEBIDAMENTE COMPACTADO EL PERIMETRO DE ESTE, EN CASO 
CONTRARIO EL SUPERVISOR DE OBRA, NO PERMITIRA EL INICIO DEL COLADO, 
ESTO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL BROCAL QUEDE AHOGADO EN LA LOSA DE 
RODAMIENTO. 

  
 DEBERÁ GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASÍ COMO LA 

UNIÓN ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRÁ UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL 
EFECTO DEL TIPO ADECÓN O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO. 

 
 TODAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERÁN DE ASENTAR 

PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR DETERIORO 
AL PASO DE LOS VEHÍCULOS. 

 
 LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS ACEROS A EMPLEARSE DEBERÁN DE 

CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES. 

 
 LA CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS TOMANDO EN 

CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA. 

 
 LA EXCAVACIÓN CIRCUNDANTE AL POZO SERÁ A MANO CON PICO Y PALA PARA 

ASEGURAR NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE 
DESPLANTE REQUERIDO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE 

HIERRO DUCTIL. 
 
DISEÑO:  CIRCULAR Y CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR POZO 
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SEVE-SII-6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SII-6 SEÑAL 

INFORMATIVA DE IDENTIFICACION) DOBLE PARA NOMENCLATURA EN 
COLONIAS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.90 X 0.20 M CON 
POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE PAPEL REFLEJANTE GRADO 
INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE TORNILLERIA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

 
EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA 

UBICACIÓN DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL 
SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN 
DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES 
URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE 
CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO VIAL DE LAS 
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL 
TERRITORIO NACIONAL. 

 
                NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA 

DEBEN SER RECTANGULARES CON SU MAYOR DIMENSION EN POSICION 
HORIZONTAL, SIN CEJAS, CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS Y TENER LA 
LEYENDA EN AMBAS CARAS, EL RADIO PARA REDONDEAR LAS ESQUINAS 
DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1 CM. CON RADIO INTERIOR 
PARA SU CURVATURA DE 2 CM 

 
                LOS TABLEROS DE LAS SEÑALES DE NOMENCLATURA DEBEN ESTAR FORMADOS 

POR DOS PLACAS DE 20 X 90 CM. COLOCADAS EN FORMA DE CRUZ Y 
ROTULADOS EN AMBAS CARAS. 

 
                              ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL 

LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS USANDO 
SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS CARAS DE 
LOS TABLEROS. 

 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE 

ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE 
REQUISITO.  

 
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE 

CONCRETO F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
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 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL 

POSTE DEL SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS 
PARA DISCAPACITADOS. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
SEVE-SR-6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SR-6 SEÑAL 

RESTRICTIVA) PARA ALTO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 
X 0.61 M CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE PAPEL REFLEJANTE 
GRADO INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE TORNILLERIA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

 
EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA 

UBICACIÓN DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL 
SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN 
DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES 
URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE 
CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO VIAL DE LAS 
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL 
TERRITORIO NACIONAL. 

 
                NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA 
 
                DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO PARA 

REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1 
CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM. 

 
                 ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL 

LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS USANDO 
SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS CARAS DE 
LOS TABLEROS. 
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 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE 
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE 
REQUISITO.  

 
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE 

CONCRETO F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL 

POSTE DEL SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS 
PARA DISCAPACITADOS. 

 
MEDICION:      EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
SEVE-SR-9-30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SR-9-30 SEÑAL 

RESTRICTIVA) DE INFORMACIÓN DE LIMITE DE VELOCIDAD DE 30 KM/H A BASE 
DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61X0.61 M. CON POSTE PTR 
GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, 
INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACION. 

 
EJECUCION: EL SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS 

COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS. ESTAS DEBERAN DE 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y 
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE 
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO 
VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN 
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
                              NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA 

ENUNCIATIVA DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, 
EL RADIO PARA REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO 
EL FILETE DE 1 CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM. 

 EL LIMITE DE VELOCIDAD QUE DEBERA DE LLEVAR EL SEÑALAMIENTO SERA EL 
INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO. 
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                              ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN 
EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS 
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS 
CARAS DE LOS TABLEROS. 

 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE 

ACEPTARÁN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE 
REQUISITO.  

 
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE 

CONCRETO F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO 

EL POSTE DEL SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS 
PARA DISCAPACITADOS. 

 
MEDICION:        EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN 

EL CONTRATO POR PIEZA. 
 
SEVE-SP-32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SP-32 SEÑAL 

PREVENTIVA) PARA CRUCE DE PEATON A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE 
PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE 
TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

 
EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA 

UBICACIÓN DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL 
SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN 
DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES 
URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE 
CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO VIAL DE LAS 
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL 
TERRITORIO NACIONAL. 

 
                NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA 
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                DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO PARA 

REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1 
CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM. 

 
                 ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL 

LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS USANDO 
SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS CARAS DE 
LOS TABLEROS. 

 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE 

ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE 
REQUISITO.  

 
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE 

CONCRETO F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL 

POSTE DEL SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS 
PARA DISCAPACITADOS. 

 
MEDICION:      EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
SEVE-BARR-N_Y COLOCACION CON RECUPERACION AL CONTRATISTA DE SEÑALIZACION VIAL 

A BASE DE BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR 
PROVICIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, INCLUYE: 
MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

COLOCACION CON RECUPERACIÓN DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE 
BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR 
PROVICIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, DE ACUERDO A 
LA NORMA NOM-037-SCT2-2012 EN REFERENCIA A LA TABLA 6.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR FLETES, MANIOBRAS DE CARGA DENTRO DE LA 

OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN AL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, 
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ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL MOBILIARIO AL 
FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
(ML) 

 
4002007 FABRICACIÓN DE BORDILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, SECCIÓN 15 X 30 

CMS, SIN ARMAR, PARA DELIMITAR AREAS PERMEABLES, INCLUYE: MATERIALES, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCIÓN: SE CONSTRUIRA BORDILLO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, SECCIÓN DE 15 X 

30 CMS, SIN ARMAR, PARA DELIMITAR AREAS PERMEABLES, EN EL AREA 
INDICADA EN EL PROYECTO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIALES, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL 
 
SEHO-M-1.1-A-B SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CONTINUA SENCILLA M-1.1-A, 

SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION, (ARROYO VIAL HASTA A 6.5 M Y 
CICLOVIAS ), CON UN ANCHO DE 0.10 M CON PINTURA PARA TRAFICO 
DESARROLLADA A PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, 
EXENTA DE BREA, EN COLOR AMARILLO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA 
SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, 
LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
SEHO-M-6-A-B         SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA M-6-A, DE ALTO, LONGITUD VARIABLE 

CON UN ANCHO DE 0.40 M, A 1.00 M. SEPARADA PERPENDICULARMENTE DEL 
CRUCE DE PEATONES, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR 
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DE RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN COLOR 
BLANCO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O 
SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
SEHO-M-7.1-A-B SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA M-7.1-A, PARA CRUCE DE PEATONES 

(VIALIDADES PRIMARIAS), CON UN ANCHO DE 0.40 M, Y UNA SEPARACION DE 
0.40 M, ENTRE SÍ, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE 
RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN COLOR 
AMARILLO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O 
SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
EJECUCION:  EL PINTADO DE RAYAS, SÍMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERÁ 

EFECTUARSE CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE 
RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA. PREVIAMENTE 
A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON INDICE DE 
REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES DEBERÁN 
BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MÍNIMO IGUAL AL DE LA 
SEÑAL MÁS 25 CENTÍMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR EL POLVO Y 
MATERIAS EXTRAÑAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA. 
A CONTINUACIÓN SE TRAZARÁN SOBRE EL PAVIMENTO LAS MARCAS DEL 
SEÑALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA PARA GUIAR EL 
EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO, PROCEDIENDO 
DE INMEDIATO A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA, LA CUAL DEBERÁ SER 
PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UTILIZÁNDOLA TAL COMO LA 
ENTREGA EL FABRICANTE Y POR NINGÚN MOTIVO SE LE ADICIONARÁ 
ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU 
EJECUCIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA 
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT. 

 
 LA PINTURA SE APLICARÁ EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN 

ESTE HÚMEDA, SE INCORPORARÁ EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE 
VIDRIO) EN LA PROPORCIÓN NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL 
COEFICIENTE DE RETROREFLEXIÓN INDICADO EN LA NORMA 
N.CMT.5.01.001/13 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE ASÍ MISMO LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERÁN CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS DE CALIDAD SEÑALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA. 
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 CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LOS MATERIALES, QUE 
SE UTILICEN EN EL MARCADO DEL PAVIMENTO, DEBERÁN SER PREVIAMENTE 
MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE 
REQUIERAN. 

 
MEDICION:    LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL EFECTIVO 

DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 
APROXIMADO A DOS DECIMALES. (ML) 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ A LOS PRECIOS FIJADOS 

EN EL CONTRATO, PARA EL NUMERO DE METROS LINEALES DE RAYA PINTADA. 
 
3007012 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA VIALIDAD MODELO 

PROMETEO-70 WATTS, INYECTADA EN ALUMINIO, MARCA: MANUFACTURERA 
DE REACTORES O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, PROTECCION IP66; IK10, 
EFICIENCIA 145 I/W, TEMPERATURA DE COLOR 5000K; CURVA II-M, 
MULTIVOLTAJE 100-227V, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA-MR PARA DIVERSOS 
CALIBRES DE BRAZO. CERTIFICACIONES NOM-031; NOM-058 ; PAESE; ISO 9001, 7 
AÑOS DE GARANTIA, CON FOTOCELDA MULTIVOLTAJE FP 100-305V, CURVA E1, 
INCLUYE: ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE DE ACERO DE 9.00 M DE ALTURA, 
ACABADO GALVANIZADO, 1 PERCHA TIPO "A" 8.5, BRAZO VIAL PARA 
ARBOTANTE DE 1.20 M DE LARGO X 2" DE Ø NOMINAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:     SE SUMINISTRARA E INSTALARA LUMINARIA LED PARA VIALIDAD MODELO 

PROMETEO-70 WATTS, INYECTADA EN ALUMINIO, MARCA: MANUFACTURERA 
DE REACTORES O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, PROTECCION IP66; IK10, 
EFICIENCIA 145 I/W, TEMPERATURA DE COLOR 5000K; CURVA II-M, 
MULTIVOLTAJE 100-227V, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA-MR PARA DIVERSOS 
CALIBRES DE BRAZO. CERTIFICACIONES NOM-031; NOM-058 ; PAESE; ISO 9001, 
7 AÑOS DE GARANTIA, CON FOTOCELDA MULTIVOLTAJE FP 100-305V, CURVA 
E1, 

 
  LA MANIOBRA DE INSTALACIÓN DEL POSTE, FORZOSAMENTE DEBERÁ 

HACERSE CON GRÚA PARA EVITAR DAÑARLO, NO SE PERMITIRÁ ESTA 
MANIOBRA POR MEDIO DE TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERÍA QUE SUFRA 
EL POSTE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LAS OBRAS QUE 
ASÍ LO ESPECIFIQUEN, PARA EL CASO EN QUE SEA NECESARIO TRANSPORTAR 
EL POSTE A HOMBROS E INSTALARLO A MANIOBRA, DEBERÁ HACERSE DE 
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DAÑE, DEBIENDO ACORDAR CON EL 
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SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARÁN LAS MANIOBRAS TANTO DE 
TRANSPORTE COMO DE INSTALACIÓN, CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA EL 
POSTE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  

 
  EN LA MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE LAS LAMPARAS, DEBERÁ HACERSE CON 

GRÚA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DAÑARLAS, YA QUE 
CUALQUIER AVERÍA QUE SUFRA LA LAMPARA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, LA MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERÁ HACERSE DE 
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DAÑE, DEBIENDO ACORDAR CON EL 
SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARÁN LAS MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, 
CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA LA LAMPARA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA POSTERIOR A LA INSTALACIÓN DE LA 
LAMPARA DEBERÁ DE ENERGIZARLA POR UN BREVE LAPSO DE TIEMPO PARA 
COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA. 

 
  EL ARBOTANTE DEBERA SER FONDEADO CON UNA CAPA DE PINTURA 

ANTICORROSIVA, Y UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR A DEFINIR 
POR LA SUPERVISION.  

 
                               UNA VEZ NIVELADA LA PLACA BASE DEL ARBOTANTE, EL ESPACIO ENTRE 

CORONA DEL PEDESTAL Y EL LECHO INFERIOR DE LA PLACA, DEBERA SER 
RELLENADO CON GROUT NO METALICO. 

 
  ANTES DE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON LA COLOCACION DE LAMPARAS, 

DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA A LA SUPERVISION, PARA QUE ESTA A 
SU VEZ LE DICTAMINE, SI LA LAMPARA PROPUESTA CUMPLE CON LAS 
CARACTERISTICAS SOLICITADAS, INCLUYENDO LO REFERENTE A CALIDAD Y 
PRECIO.  

 
MEDICION:            EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA. 
 
3007007 CONSTRUCCION DE PEDESTAL TRAPEZOIDAL DE 45 X 45 CM EN LA CORONA, DE 

65 X 55 CM EN LA BASE Y  CON UNA ALTURA DE 100 CM,  DE CONCRETO F´C = 200 
KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE Ø, ESTRIBOS CON VARILLA DE 
3/8" DE Ø @ 20 CM, PARA RECIBIR ARBOTANTE, INCLUYE: JUEGO DE  4 ANCLAS DE 
VARILLA COLD ROLLED DE 70 CM + 10 CM X 3/4" DE Ø, 10 CM DE ROSCA EN SU 
PARTE SUPERIOR, 8 TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS, PLACA BASE DE 28 X 
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19 CM  DE 1/4" DE ESPESOR Y CONCRETO GROUT DE 40 MM DE ESPESOR, 
EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:      EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACIÓN DE LAS LUMINARIAS, SE  

PROCEDERÁ A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO TRAPEZOIDALES 
CONSTRUIDAS CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA 
CON ACABADO OCHAVADO EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCIÓN 
SUPERIOR DE 45 X 45 CMS, UNA SECCION DE DESPLANTE DE 65 X 55 CMS Y UNA 
ALTURA DE 1.00 MTS.  

 
 EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL, DEBERA ESTAR A 20 CMS POR ENCIMA 

DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.  
                             
                            ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
 EN SU CASO, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR EN SUMINISTRAR UN PEDESTAL 

PREFABRICADO, MISMO QUE PODRA SER PAGADO CON ESTE MISMO 
CONCEPTO.  

 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO 

EL PEDESTAL. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3007010 CANALIZACION SUBTERRANEA CON TUBERIA POLIDUCTO PVC DE 32 MM DE 

DIAMETRO, PARA ALIMENTACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y CABLEADO DE UN 
CIRCUITO CON 2 CABLES CAL. 10 + 1 CABLE CAL. 12 DESNUDO, INCLUYE: 
EXCAVACION, RELLENO, HUMEDECIDO Y COMPACTADO, CABLEADO, 
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      UNA VEZ LOCALIZADOS LOS POSTES EN EL LUGAR DEL TERRENO, SE 

PROCEDERÁ A, INSTALAR  LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS CON CABLES 
CALIBRE 10 Y 12 DE ACUERDO A PLANO ELECTRICO, DE LA MARCA CONDUMEX, 
CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONELEC Ó EQUIVALENTE EN 
CALIDAD, AL MOMENTO DE INTRODUCIR LOS CONDUCTORES EN LA TUBERIA 
DE POLIDUCTO PVC DE 32 MM PARA LA CANALIZACIÓN DEBERÁ EVITARSE LA 
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FORMACIÓN DE “ COCAS “ (DOBLEZ A 180°), NO EJERCER TENSIONES MUY 
FUERTES Y SE CUIDARÁ DE NO DAÑAR EL AISLAMIENTO,  A SATISFACCIÓN DEL 
RESIDENTE DE OBRA, NO DEBERÁ HABER CONEXIONES (EMPALMES) DENTRO 
DE LOS DUCTOS, SOLO SE ACEPTARÁN ESTOS EN LAS CAJAS DE CONEXIONES, 
DEBIENDO QUEDAR BIEN ENTORCHADOS Y CORRECTAMENTE AISLADOS CON 
CINTA DE AISLAR DIELÉCTRICA SCOTCH NO. 33 DE LA MARCA 3M Ó 
EQUIVALENTE EN CALIDAD. A MANERA ENUNCIATIVA SE UTILIZARÁ LA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES POR MEDIO DEL COLOR DE SU 
AISLAMIENTO DE LA FORMA SIGUIENTE: CONDUCTOR DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA (AISLAMIENTO EN COLOR AZUL, ROJO Ó NEGRO) CONDUCTOR 
NEUTRO (AISLAMIENTO EN COLOR GRIS NATURAL Ó BLANCO) CONDUCTOR DE 
TIERRA FÍSICA (DESNUDO).  

  
 CUANDO SE ALOJEN CONDUCTORES EN CHAROLAS Ó DUCTOS DONDE SEAN 

VISIBLES, DEBERÁN AGRUPARSE CON COLLARINES SUJETA CABLES POR 
GRUPOS DE CIRCUITOS Ó POR TIPO DE INSTALACIÓN, EL MISMO CRITERIO 
DEBERÁ USARSE DENTRO DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO.    

 
 EN SU CASO EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR UTILIZAR CABLE CAL. 12 

FORRADO, SIN QUE ESTO REPRESENTE UN CAMBIO AL PRECIO UNITARIO 
CONTRACTUAL. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (M) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL, (ML). 
 
3007015-B REGISTRO ELECTRICO CILÍNDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y 

TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC DE 
DIÁMETRO DE 30 CM., CON ALTURA DE 40 CM, INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: INICIALMENTE SE PROCEDERA CON LA EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE 

MATERIAL DE FORMA MANUAL, PARA POSTERIORMENTE COLOCAR DENTRO EL 
CUERPO DEL REGISTRO DEBIDAMENTE NIVELADO A LA MISMA ALTURA DE LA 
RASANTE DE LA BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS CANALIZACIONES EN 
AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL REGISTRO Y FINALMENTE SE REALIZARA EL 
RELLENO DE LA CEPA, COMPACTANDO EN FORMA MANUAL. 
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 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO 
EL REGISTRO ELECTRICO. 

 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA 
 
3007015-B REGISTRO ELECTRICO CILÍNDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y 

TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC DE 
DIÁMETRO DE 30 CM., CON ALTURA DE 40 CM, INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: INICIALMENTE SE PROCEDERA CON LA EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE 

MATERIAL DE FORMA MANUAL, PARA POSTERIORMENTE COLOCAR DENTRO EL 
CUERPO DEL REGISTRO DEBIDAMENTE NIVELADO A LA MISMA ALTURA DE LA 
RASANTE DE LA BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS CANALIZACIONES EN 
AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL REGISTRO Y FINALMENTE SE REALIZARA EL 
RELLENO DE LA CEPA, COMPACTANDO EN FORMA MANUAL. 

 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO 

EL REGISTRO ELECTRICO. 
 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA 
 
3007022 ACOMETIDA ELECTRICA AEREA EN BAJA TENSION, AREA URBANA, CON CABLE 

DE COBRE 2+1 CAL. No. 6, EN CASO DE CONTAR CON MAS DE 6 LUMINARIAS, 
CONECTORES COBRE-ALUMINIO, AISLADOR CARRETE PARA NEUTRO, 
ATERRIZADO CON VARILLA 5/8" COBRERIZADA Y CONECTOR, INCLUYE: EQUIPO, 
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  PARA LA COLOCACIÓN DE LA ACOMETIDA SE PROCEDERA A SU INSTALACION, 

DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL PLANO ELECTRICO DEL PROYECTO, EL 
CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES PARA LLEVAR A CABO ESTE 
TRABAJO, EL PERSONAL ENCARGADO DEL TRABAJO, DEBERAN ESTAR 
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CAPACITADO, CON CONOCIMIENTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD, PARA SU 
PROTECCIÓN USARAN GUANTES, ZAPATOS Y DEMAS UTENSILIOS, ASI COMO LA 
HERRAMIENTA, EL EQUIPO Y MATERIAL DE TRABAJO SERAN, PINZAS, 
ESCALERA, CABLES, ETC. 

 
 LAS ACOMETIDAS SE COLOCARAN SOBRE EL POSTE DE CFE O EN EL ARBOTANTE 

DE ALGUNA LUMINARIA, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE OBRA, ESTANDO LA 
BASE DE MEDICION A UNA ALTURA MINIMA DE 3 M. SOBRE EL NIVEL DE 
BANQUETA 

  
                             LA ACOMETIDA ESTARA COMPUESTA POR MUFA SECA DE 1 ¼”, TUBO 

GALVANIZADO DE 1 ¼” PARA MUFA, BASE DE MEDICION DE 5 TERMINALES PARA 
220 V. CAJA DE AUTOMATIZACION DE LUMINARIAS CON TERMOMAGNETICO DE 
PROTECCION, CONTACTOR Y FOTOCELDA; CABLEADO, VARILLA DE TIERRA 
CONECTOR PERICO, FLEJES DE ¾ “ DE ACERO INOXIDABLE CON HEBILLA PARA 
FIJACION A POSTE, AISLADOR CARRETE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE ½” 
PARA CONEXIÓN DE TIERRA FISICA, CARRETE AISLADOR Y TUBO GRIS PVC 
CEDULA 40 DE  1 ¼” PARA BAJADA DE BASE DE MEDICION A REGISTRO  Y DEMAS 
ELEMENTOS INDICADOS EN PROYECTO. 

 
                             LA INSTALACION DE LA ACOMETIDA DEBERA SER ACORDE A LAS NORMAS DE 

CFE PARA ALUMBRADO PUBLICO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  
 
BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3008001 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, BARRIDO EN 

BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN 

LA ZONA DE TRABAJO Y ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA 
LA RECEPCIÓN FINAL DEL MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA, 

BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE 
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE 
LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE 
EXISTIESEN INHERENTES A LA OBRA. 
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 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD 

AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. (M2) 

 
1005-01 TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, 

ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y 
NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARÁ CON 
EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA 
LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD. 

 
 DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 

VERIFICARÁN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE 
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE 
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO 
PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL 
ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN, SE TOMARAN COMO REFERENCIA LOS 
BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION. 

 
 EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES, 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 

 
3002052 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A 

CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL 

PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERÍA 
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES 
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS 
MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU 
COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL 
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y 
LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE 
REQUIERA PARA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, INCLUYE 
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA 
AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO 
PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS DE 

LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, 
UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL 
BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO 
LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER 
EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.  

 
 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER 

PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 
(CINCO) CM. DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA 
DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA 
EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA 
TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA 
PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS 

VARIARAN EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ ALOJADA EN 
ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER 
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.  

 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, 

DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
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 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL 

NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN EL 
CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE 
EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 

PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE 

DEBERÁ EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE A LA COLOCACIÓN 
DE LA TUBERÍA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE 
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE 
ANTES DE TENDER LA TUBERÍA, ESTE SERÁ POR CUENTA EXCLUSIVA DEL 
CONTRATISTA. 

 
 A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O DURANTE SU 

INSTALACIÒN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS 
JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE 
FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE 
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 
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 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO 
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS 
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS 
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL 
CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN 
AUN A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN 
EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN 
REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACIÓN DE 
VÁLVULAS, POZOS, ETC.), SERÁN LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE 
EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS 
NO LO INCLUYA) 

 
 PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL 

FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN 
CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL 
AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA,EN 
CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE 
EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
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 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE LAS TUBERÍAS. 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
3002041 PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE 

LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
EJECUCION:     SE CONSTRUIRÁ LA PLANTILLA CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE 

LABORATORIO, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO 
DESPLANTE DE LAS TUBERIAS.  

 
                              LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARÁ CON HERRAMIENTA 

MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCÁNDOSE LA UNIFORMIDAD 
EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN, HASTA OBTENER EL ESPESOR 
ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA.  

 
MEDICION:         LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3). 

 
3003101-A SUMINISTRO DE TUBERIA SANITARIA NOVAFORT 24" Ø, INCLUYE: FLETE, 

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTO SUMINISTRO 
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EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA NOVAFORT 
DE 24" Ø QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE 
DRENAJE SANITARIO. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

  
 SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA 

DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO 
DAÑAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA Y EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE 
AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LA TUBERIA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO 

DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
3003101-B INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA NOVAFORT 24" Ø, INCLUYE: EQUIPO, 

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
DEFINICION: LAS ALCANTARILLAS DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SON 

ESTRUCTURAS FLEXIBLES, QUE SE CONSTRUYEN MEDIANTE ESTE TIPO DE 
TUBOS COLOCADOS SOBRE EL TERRENO EN UNA O VARIAS LINEAS PARA DAR 
PASO LIBRE AL AGUA DE UN LADO DE LA VIALIDAD.  

 
 EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO 

PRESENTE DAÑO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA 
PRESENTA AFECTACIONES. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 
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 LA EXCAVACION SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES 

ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARÁ DEJANDO UNA 
HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION 
DEL MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, HASTA UNA 
PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA PROFUNDAD 
DE DESPLANTE DE LOS TUBOS, PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA 
EXCAVACION SE HARAN TAN VERTICALES COMO EL TERRENO LO PERMITA, 
SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEVE LA 
SUPERVISION DE OBRA, 

 
 EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA, 

LIMO DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O 
SUELTO, LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE 
ACUERDO A LAS INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
 EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA ALCANTARILLA, DEBERÁ 

ESTAR EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS 
IRREGULARIDADES. 

 
 SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION O, EN SU CASO, SOBRE LA CAPA DE 

CIMENTACION, SE COLOCARÁ UNA PLANTILLA DEL MATERIAL QUE INDIQUE EL 
PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA APOYO DE VEINTE (20) 
CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION. 

 
 LA COLOCACION DE LOS TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO HACIA AGUAS ARRIBA, DE 
FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS ARRIBA. 

 
 INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA 

CAMPANA, LA ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL 
SISTEMA DE UNION ESTÉ LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE 
PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXIÓN Y SE APLICARÁ 
GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS 
TUBOS. 

 
 CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA 

COLOCACION DE LOS TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, HARA LO NECESARIO 
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PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE CANALES, BOMBEO U 
OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA 

SIMETRICAMENTE A AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD, EN CAPAS NO MAYORES DE VEINTE (20) CENTIMETROS, CUIDANDO 
QUE PENETRE EN LOS VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO EVITANDO QUE 
LOS TUBOS SE MUEVAN. 

 
 SE COMPACTARÁ CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS 

INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO 
MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA 
SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN 
CAMPO JUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, LOS METROS LINEALES 
NECESARIOS DE TUBERIA A INSTALAR, YA QUE EN CASO DE QUE SOBREN 
PIEZAS Y/O METROS LINEALES DE TUBERIA AUTORIZADA EN CATALOGO DE 
CONCEPTOS DE LA LICITACION, ESTE EXCEDENTE DEBERÁ SER DEDUCIDO EN 
LA ESTIMACION SUBSECUENTE AL FINALIZAR LA INSTALACION TOTAL DE LA 
TUBERIA POR EL CONTRATISTA, POR LO CUAL ESTA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS,DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE NO RECIBIRA 
EXCEDENTES EN ESPECIE DE TUBERIA.  

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
1131-06 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON 

MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN 
OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 
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EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR 
DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA 
DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA 
TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y 
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER 
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE 

SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS ZANJAS 
PARA TENDIDO DE TUBERÍA, ASÍ COMO EN EXCAVACIONES PARA OBRAS 
COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA. 
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 AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERÁ 
PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONÓMICA, TANTO POR LO 
QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y 
DURANTE SU OPERACIÓN, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE 
OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO. 

 
 EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE TANTO DE 

LA CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA. 
 
 LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA SE MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS. 
 
 AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA 

SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA 
EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO. 

 
 NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 

DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO EFECTIVO, QUE 
TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN AL 
PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE 

HARÁ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL 
CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.  

 
 NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 

ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO, 
NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN  

 
 NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA 

DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA 
SUPERVISION DE OBRA. 

 
 SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA 

MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE 
VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR) 
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BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 
QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA. 

 
INT-08 INTERCONEXION EN TUBERIA DE 61 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA, 

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE INTERCONEXION DE 

TUBERIA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA, EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y 
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE. 

                                     
                              EL CUAL CONSISTIRA EN LA DEMOLICION PARCIAL DE LA PARED DEL POZO DE 

VISITA, COLOCACION DE LA TUBERIA, ELABORACION Y COLOCADO DE MEZCLA 
CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO APLANADO EN EL INTERIOR 
Y EXTERIOR DEL POZO, TERMINADO A SATISFACION DEL SUPERVISOR DE OBRA 
POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE. 

   
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA INTERCONEXION. (INTER) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA                                

AL PRECIO UNITARIO QUE SE ESTABLECE EL CONTRATO, LA INTERCONEXION 
(INTER). 

 
3006107-B POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE: 

EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE HIERRO 
DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE ALTURA 
MINIMA, ARTICULACION POR BISAGRA, ABERTURA A 110° Y CON BLOQUEO DE 
SEGURIDAD AUTOMATICO DE 90°, ANILLO ANTIRRUIDO, CON UN PESO DE 35.0 
KG, CON UNA RESISTENCIA DE 40 TON, CLASE D400, SISTEMA DE ACERROJADO, 
KIT ANTIRROBO, MARCA BARGO O SIMILAR, MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
3006113-B POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 3.25 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: 

EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE HIERRO 
DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE ALTURA 
MINIMA, ARTICULACION POR BISAGRA, ABERTURA A 110° Y CON BLOQUEO DE 
SEGURIDAD AUTOMATICO DE 90°, ANILLO ANTIRRUIDO, CON UN PESO DE 35.0 
KG, CON UNA RESISTENCIA DE 40 TON, CLASE D400, SISTEMA DE ACERROJADO, 
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KIT ANTIRROBO, MARCA BARGO O SIMILAR, MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION:  ENTENDIÉNDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISEÑADAS, 

ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
 ESTAS ESTRUCTURAS SERÁN CONSTRUIDAS EN LUGARES QUE SEÑALE EL 

PROYECTO Y/U ORDENEN EL SUPERVISOR DE OBRA DURANTE EL CURSO DE LA 
INSTALACIÒN DE LA TUBERÍAS, NO SE PERMITIRÁ QUE EXISTAN MAS DE 125 
(CIENTO VEINTICINCO) METROS INSTALADOS DE TUBERÍAS DE 
ALCANTARILLADO SIN QUE ESTÉN TERMINADOS LOS RESPECTIVOS POZOS DE 
VISITA. 

  
 LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE LOS POZOS DE VISITA DEBERÁ 

HACERSE PREVIAMENTE A LA COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS PARA EVITAR QUE 
SE TENGA QUE EXCAVAR BAJO LOS EXTREMOS DE LAS TUBERÍAS Y QUE ESTOS 
SUFRAN DESALOJAMIENTOS. 

 
 LOS POZOS DE VISITA SE REALIZARAN DE ACUERDO AL ARMADO Y CONCRETO 

ESPECIFICADO EN EL PLANO APROBADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y SERÁN DE 
MAMPOSTERÍA COMÚN DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 LOS TABIQUES DEBERÁN SER MOJADOS 
PREVIAMENTE A SU COLOCACIÓN, CON JUNTAS DE ESPESOR NO MAYOR QUE 
1.5 CM. (UNO Y MEDIO CENTÍMETROS). CADA HILADA DEBERÁ QUEDAR 
DESPLAZADA CON RESPECTO A LA ANTERIOR EN TAL FORMA QUE NO EXISTA 
COINCIDENCIA ENTRE LAS JUNTAS VERTICALES DE LOS TABIQUES QUE LAS 
FORMAN (CUATRAPEADO). 

 
 EL PARAMENTO INTERIOR SE RECUBRIRÁ CON UN APLANADO DE MORTERO 

CEMENTO Y ARENA DE PROPORCIÓN 1:3 Y CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 1.0 
(UNO) CM. QUE SERÁ TERMINADO CON LLANA O REGLA Y PULIDO FINO DE 
CEMENTO. EL APLANADO SE CURARA, SE EMPLEARAN CERCHAS PARA 
CONSTRUIR LOS POZOS Y POSTERIORMENTE COMPROBAR SU SECCIÓN. LAS 
INSERCIONES DE LAS TUBERÍAS CON ESTAS ESTRUCTURAS SE EMBOQUILLARAN 
EN LA FORMA INDICADA EN LOS PLANOS O EN LA QUE PRESCRIBA EL 
SUPERVISOR DE OBRA. 

 
 SE DEBERA SUMINISTRAR E INSTALAR EN LOS POZOS DE VISITA ESCALERA 

MARINA CON VARILLA LISA COLD ROLL DE ¾” @ 40 CM. 
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 AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS POZOS DE VISITA SE HARÁN EN 

ELLAS LOS CANALES DE “MEDIA CAÑA”, CORRESPONDIENTES, POR ALGUNO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES: 

 
 A).- AL HACERSE EL COLADO DEL CONCRETO DE LA BASE SE FORMARAN 

DIRECTAMENTE LAS “MEDIAS CAÑAS”, MEDIANTE EL EMPLEO DE CERCHAS. 
 
 B).- SE CONSTRUIRÁN DE MAMPOSTERÍA DE TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO 

DÁNDOLES SU FORMA ADECUADA, MEDIANTE CERCHAS.  
 
 C).- SE AHOGARAN TUBERÍAS CORTADAS A “MEDIA CAÑA” AL COLARSE EL 

CONCRETO, PARA LO CUAL SE CONTINUARAN DENTRO DEL POZO LOS 
CONDUCTOS DEL ALCANTARILLADO, COLANDO DESPUÉS EL CONCRETO DE LA 
BASE HASTA LA MITAD DE LA ALTURA DE LOS CONDUCTOS DEL 
ALCANTARILLADO DENTRO DEL POZO, CORTÁNDOSE A CINCEL LA MITAD 
SUPERIOR DE LOS CONDUCTOS DESPUÉS DE QUE ENDUREZCA 
SUFICIENTEMENTE EL CONCRETO DE LA BASE, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE 
OBRA. 

 
 D).- SE PULIRÁN CUIDADOSAMENTE EN SU CASO, LOS CANALES DE “MEDIA 

CAÑA” Y SERÁN ACABADOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS DEL PROYECTO. 
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS 

MATERIALES PUESTOS EN OBRA, COMO EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, 
FLETES, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS Y MERMAS ASÍ COMO LA MANO 
DE OBRA CORRESPONDIENTE, ADEMAS SE INCLUYE EL SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PREFABRICADO. 
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DISEÑO:  CIRCULAR Y CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES. 
 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE CADA POZO. 

 
2000-22 ATRAQUE DE CONCRETO F´c = 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, 

MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:    UNA VEZ TENIENDO EL TRAZO DEBIDAMENTE UBICADO SE PROCEDERA A LA 

COLOCACION DE LA CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO PARA DAR LAS 
DIMENCIONES REQUERIDAS POR EL PROYECTO, SE VACIA EL CONCRETO DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIONES, FRAGUADO EL CONCRETO SE RETIRA LA 
CIMBRA. 

 
                          EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS 

MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 

  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 

MEDICION.- : PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 
COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUBICO (M3), CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3) 
 
3005841 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA INGLES RD-

26 DE 3" DE Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION.-  SE ENTENDERÁ POR “INSTALACIÒN DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA SISTEMA RD-

26 DE 3" DE Ø DE DIAMETRO A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE 
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EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGÚN EL 
PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL SUPEVISOR DE OBRA, LA TUBERÍA DE P.V.C. 
QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES HIDRAULICAS  

 
                             LAS TUBERIAS PARA AGUA POTABLE EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES DEBEN 

SER DE PVC HIDRAULICO, LA CLASE O RD SE DETERMINARA DE ACUERDO AL 
PROYECTO AUTORIZADO. 

 
 EL TRAZO DE LOS TRAMOS DE TUBERIA QUE CONFORMEN LA RED, DEBEN 

DISEÑARSE EN FORMA RECTA ENTRE CRUCERO Y CRUCERO, SIN SOBREPASAR 
LA DEFLEXION MAXIMA PERMITIDA POR LA TUBERIA. 

 
                          LAS LINEAS SECUNDARIAS DEBEN SER DE PVC HIDRAULICO. 
 
                              EL DIAMETRO MINIMO EN LAS TUBERIAS QUE FORMEN LA RED SECUNDARIA 

SERA DE 75 MM (3 PULGADAS) 
 
                              NO SE PERMITIRA LA UTILIZACION DE TUBOS DE PVC DE EXTREMOS LISOS 

PARA CEMENTAR EN CAMPO  
 
 EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES LAS TUBERIAS DE 10” DE DIAMETRO O 

MENORES DEBERAN SER DE PVC HIDRAULICO; DE 12” DE DIAMETRO EN 
ADELANTE DEBERAN SER DE FIERRO DUCTIL, ACERO U OTRO MATERIAL 
REQUERIDO POR EL PROYECTO. 

 
 UNA VEZ JUNTEADAS LAS TUBERIAS, DEBERAN ALINEARSE PARA EVITAR 

ESFUERZOS POR FLEXION. 
 
 SE CONSIDERA QUE LAS TUBERIAS DE CUALQUIER MATERIAL, QUEDEN 

ALOJADAS EN ZANJAS PARA OBTENER LA MAXIMA PROTECCION, SIN 
EMBARGO, TUBERIAS DE ACERO O FIERRO FUNDIDO SE PODRAN INSTALAR 
SUPERFICIALMENTE GARANTIZANDO SU PROTECCION Y SEGURIDAD. 

 
                          EN EL CASO DE TUBERIAS DE PVC LA INSTALACION SE HARA SIEMPRE EN 

ZANJA. 
 
 LA EXCAVACION SE HARA A LA PROFUNDIDAD Y CON EL ANCHO VARIABLE 

SEGÚN SEA EL DIAMETRO Y EL TIPO DE MATERIAL EN QUE SE HAGA LA 
EXCAVACION.  
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 EL FONDO DE LA ZANJA DEBE SER PLANO Y CORRECTAMENTE PERFILADO, 
ELIMINANDO PIEDRAS, RAICES, AFLORAMIENTOS ROCOSOS, ANTES DE 
COLOCAR LA PLANTILLA. 

 
 EL TUBO DEBE DESCANSAR SIEMPRE SOBRE UN LECHO O PLANTILLA 

APISONADA DE ARENA. 
 
 LA PLANTILLA APISONADA DE ARENA SOBRE LA QUE SE SIENTA LA TUBERIA DE 

AGUA POTABLE, PUEDE TENER DIFERENTES ESPESORES, EN FUNCION DE SU 
DIAMETRO, PERO EN NINGUN CASO MENOR DE 10 CM. 

 
 LAS TUBERIAS DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE SENTADAS SOBRE LA 

PLANTILLA PARA EVITAR FRACTURAS. 
 
 LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEBERAN SER ACOSTILLADAS 

LATERALMENTE CON ARENA 
 
 LAS PUNTAS DE LA TUBERIA INSTALADA DEBERAN SER TAPADAS 

PROVISIONALMENTE, PARA EVITAR LA ENTRADA DE BASURA.  
 
 POR NINGUN MOTIVO DEBERAN INSTALARSE EN UNA MISMA ZANJA TUBERIAS 

DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO. 
  
 EL RELLENO EN LAS CEPAS, UNA VEZ COLOCADAS LAS TUBERIAS DEBERA SER 

DE ARENA O MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FINO SELECCIONADO 
DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., CON UN ESPESOR 
MINIMO DE 30 CM. A PARTIR DEL LOMO DE LA TUBERIA. 

 
 TODA TUBERIA DE AGUA POTABLE DEBERA SER SOMETIDA A PRUEBAS 

HIDROSTATICAS, MEDIANTE BOMBA DE PRUEBA DE ACUERDO CON EL TIPO Y 
CLASE DE TUBERIA DE ACUERDO  A LA NOM-001-CONAGUA-2011, PARA 
VERIFICAR QUE NO HAYA FUGAS, QUE EL ACOPLAMIENTO HAYA SIDO 
CORRECTO Y QUE LA TUBERIA ESTE EN BUEN ESTADO.  

 
 DURANTE LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS DEBERAN ESTAR PRESENTES 

PERSONAL DE LA SUPERVISION QUIEN POR ESCRITO APROBARA O RECHAZARA 
LAS LINEAS PROBADAS HIDROSTATICAMENTE. 

 
 SE PROBARAN TRAMOS NO MAYORES A 500 M. Y NO MENORES A LOS 

EXISTENTES ENTRE CRUCERO Y CRUCERO. EN CASOS ESPECIALES DICHA 
APROBACION SERA A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA. 
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 EL AUMENTO DE LA PRESION EN LAS TUBERIAS SE HARA HASTA ALCANZAR 1.5 
VECES LA PRESION DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL 
FABRICANTE Y DEBERA SOSTENERSE POR LO MENOS DURANTE 2 HORAS 
CONTINUAS. 

 
 LA PRUEBA HIDROSTATICA SE DEBERA EFECTUAR COMO MINIMO 3 DIAS 

DESPUES DE TERMINADO EL ULTIMO ATRAQUE. 
 
 TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESPUES DE SU INSTALACION Y 

ANTES DE SER PUESTAS EN SERVICIO DEBERAN SER LAVADAS Y 
DESINFECTADAS 

 
 PARA EL LAVADO DE LA TUBERIA, SE REQUIERE INYECTAR AGUA POR UN 

EXTREMO, A UNA VELOCIDAD APROXIMADA DE 1.8 M/S Y DEJAR ABIERTO EL 
EXTREMO OPUESTO DE LA LINEA, ESTO HARA REMOVER Y DESALOJAR LAS 
POSIBLES MATERIAS EXTRAÑAS. 

 
 ANTES DE LA RECEPCION FINAL DE LA CALLE U OBRA DE QUE SE TRATE EL 

CONSTRUCTOR DEBERA ENTREGAR A LA SUPERVISION PLANO ORIGINAL, CON 
INSTALACIONES REALES Y/O DE LAS MODIFICACIONES HECHAS AL MISMO. 

 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (ML). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML). 
 
1131-05 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON 

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR 
DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
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RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA 
DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA 
TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y 
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER 
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
2241-02-A CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULA TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. SIN TAPA, CON 

TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO Y JUNTEADO CON 
MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, 
ARMADA CON VARILLA NO. 3 EN AMBOS SENTIDOS @ 15 CM., MARCO, 
CONTRAMARCO Y TAPA DE POLIETILENO, INCLUYE: EXCAVACION , RELLENO, 
APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA EXCAVACIÓN SERA A MANO CON PICO Y PALA HASTA LOS NIVELES 

INDICADOS EN PROYECTO. 
 
 PREVIO AL ARMADO Y COLADO DE LOSA DE CIMENTACION SE DEBERA DE 

COLAR PLANTILLA CON CONCRETO F´C 250 KG/CM2 (SIN CONTROL DE 
LABORATORIO). 

 
 LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO Y ACERO DE 

REFUERZO A EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DE 
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CIMENTACION, DEBERÁN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE 
SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES. 

   
 EL MURO DE TABIQUE RECOSIDO DEBERA DE ESTAR JUNTEADO CON 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYENDO ZARPEO DE 1.5 CM DE 
ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO – ARENA PROP. 1:5 Y AFINE CON 
MORTERO CEMENTO – ARENA PROP.1:5 (CON ARENA DE MIGUEL ALEMAN 
CRIBADA). 

  
YA UNA VEZ COLADO LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, SE PROCEDERA A 
CONSTRUIR LA LOSA DE LA CAJA DE VALVULAS, CON LOS MATERIALES Y 
DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO. COLOCANDO EL CANAL CPS 
METALICO DE 8.04 KG/ML PARA RECIBIR EL CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA 
DE POLIETILENO. 

 
 DEBERÁ GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS. 
 
 TODAS LAS LOSAS Y TAPAS DE REGISTROS DEBERÁN DE ASENTAR 

PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR 
DETERIORO AL PASO DE LOS VEHÍCULOS. 

   
 LA CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS TOMANDO EN 

CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y 
EQUIPO COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA 
DE OBRA. 

 
 ESTA ESPECIFICACIÓN SEÑALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS 

NO LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA 
LICITACIÓN. 

 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD CAJA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(CAJA). 

 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR CAJA. 
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS 
EN III-1    OBRA CIVIL 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA 
PARA SU CORRECTO SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
3005124 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 3" 

Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
3005171  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC RD-26 DE 3" X 3" DE Ø, INCLUYE: 

FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA 
SU CORRECTA EJECUCION 

 
3006431 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 3" DE  Ø X 90°, INCLUYE: 

FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA 
SU CORRECTA EJECUCION 

 
3006445 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 3" DE  Ø, 

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
3006448 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 4" DE  Ø, 

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
3005177 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo DE 4" X 3" DE Ø, INCLUYE: FLETE, 

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 
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4001051 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE, INCLUYE: 

DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, 
MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN 

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS 
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA Y  
PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICIÓN, NIVEL DE 
MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE MANO 
NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA TAREA.  

 
                    DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE VERIFICARAN 

LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A SUPERVISARLOS UNA 
VEZ MAS  CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR 
LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE EL SUPERVISOR. 
UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO PARA DAR NIVEL Y 
LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL ADECUADO PARA SU 
REALIZACIÓN. SE TOMARAN COMO REFERENCIA      PUNTOS ARBITRARIOS COMO 
LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES SANITARIOS,  POSTES DE LUZ, AGUA 
POTABLE, ETC. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO    UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
4002036 RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA 

EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 
CM: DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS, TRASPALEOS, INCORPORACIÓN DE AGUA, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PREVIAMENTE SELECCIONADO  

SERÁ COLOCADO Y EXTENDIDO SOBRE LAS PARTES DONDE SE REQUIERA  DEL 
MISMO, SE LE DARÁ UNA TENDIDA Y APLICADA DE AGUA PARA ALCANZAR LA 
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HUMEDAD REQUERIDA, DESPUÉS DE ESTO SE COMPACTARA CON BAILARINA 
HASTA ALCANZAR LA RESISTENCIA AL 90% PROCTOR,  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) CON APROXIMACIÓN A  DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CÚBICO (M3). 
 
4015254 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA EQUIPADA NECESARIA, ENTRE 

OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA 
LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 
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4002015 CIMBRA NO APARENTE, INCLUYENDO OBRA FALSA Y DESCIMBRADO EN 
CIMENTACIÓN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE 
LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS 
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                               SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                                SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
3004293 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 PARA LOSA, MURO, 

INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, 

F'c=200 KG/CM2 , ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU 
BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE 
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LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
 EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, 
ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES 
AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA, QUE SE REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO. 

 
 EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN CORRECTA DE ESTE CONCEPTO. 

 
NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA 
AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR 
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS. 

                        
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
 
5003015 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ESTAQUEADA DE MADERA, HASTA 5.00 

MT DE ALTURA, REFORZADO CON TUBO NEGRO DE 4" DE DIAMETRO, CED-40, 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TABLA ESTAQUEADA DE 

MADERA, HASTA 5.00 MT DE ALTURA, REFORZADO CON TUBO NEGRO DE 4" DE 
DIAMETRO, CED-40. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. 
  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
4002003 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO 

F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE 
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE LA 
ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                      EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS LOS 

MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACIÓN A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO (M2). 
 
4002013-A  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRÁULICO, SIN INCLUIR MOLDES Y 

OBRA FALSA, RESISTENCIA F'c  = 250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
VIBRADO Y CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 
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 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                                  NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO.-   LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3) 
 
4002015 CIMBRA NO APARENTE, INCLUYENDO OBRA FALSA Y DESCIMBRADO EN 

CIMENTACIÓN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 
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EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE 
LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS 
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                               SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA 

CIMBRA DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                                SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO   UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2) 

 
4002021 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO F'Y=4200 KG/CM2. 

(CORRUGADA # 4) 1/2" Ø, INCLUYE:  HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO 
A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE 
ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA 
CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 
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 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE 
REFUERZO SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN 
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, 
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO 
EN LA NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS 
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL 
RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 
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MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
3006060 FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING NEGRA 

DENTADA DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 0.25 X 1.20 MTS, CON 
MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 1" X 1" X 1/8" DE 
ESPESOR, PARA COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA FABRICAR, SUMINISTRAR Y COLOCAR REJILLA TIPO 

IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 0.25 
X 1.20 MTS, CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 1" X 
1" X 1/8" DE ESPESOR, PARA COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE CORTES EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
3006064 FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING NEGRA 

DENTADA DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 2.20 X 0.50 MTS, CON 
MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR, PARA 
COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA FABRICAR, SUMINISTRAR Y COLOCAR REJILLA TIPO 

IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 2.20 
X 0.50 MTS, CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8" DE 
ESPESOR. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE CORTES EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA 
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EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
3006068 FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING NEGRA 

DENTADA DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, CON UNA AREA DE 0.3170 M2 (TRIANGULAR: 
LADOS DE 1.50 X 1.37 X 0.47 MTS, DE LONGITUD PERIMETRAL ), CON MARCO DE 
APOYO DE ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR, PARA COLOCARSE 
EN CAJON PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA FABRICAR, SUMINISTRAR Y COLOCAR REJILLA TIPO 

IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, CON UNA AREA DE 0.3170 
M2 (TRIANGULAR: LADOS DE 1.50 X 1.37 X 0.47 MTS, DE LONGITUD PERIMETRAL 
), CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR, 
PARA COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE CORTES EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
3006064 FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING NEGRA 

DENTADA DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 2.20 X 0.50 MTS, CON 
MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR, PARA 
COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA FABRICAR, SUMINISTRAR Y COLOCAR REJILLA TIPO 

IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 2.20 
X 0.50 MTS, CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8" DE 
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ESPESOR, PARA COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL. 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE CORTES EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
3002042  PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PILANCON, SIN 

CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:     SE CONSTRUIRÁ LA PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO 

PILANCON   CANTO RODADO CON DIAMETRO DE 2 A 4 PULGADAS PARA 
OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO DESPLANTE DE LAS 
TUBERIAS.  

 
                              LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARÁ CON HERRAMIENTA 

MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCÁNDOSE LA UNIFORMIDAD 
EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN, HASTA OBTENER EL ESPESOR 
ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA.  

 
MEDICION:         LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO 
CUBICO (M3). 

 
4002013 CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN, SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, 

RESISTENCIA F'C =250 KG/CM2, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
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EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 
CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                                  NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO.-   LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3) 
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5845415 FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE ACERO 
REDONDO DE 1" DE DIAMETRO (COLD-ROLL) Y ANCLAS DE ÁNGULO DE ACERO AL 
CARBON DE 2" X 2" X 1/4" DE ESPESOR, SOLDADAS O ABRIR ANCLAS DE 2" DE 
LONGITUD EN EL ACERO REDONDO, EMPOTRADOS AL MURO CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 A CADA 30 CM, CON UNA APLICACIÓN PREVIA DE 
PRIMARIO ANTICORROSIVO DE CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE PINTURA DE 
ACEITE BRILLANTE ANTICORROSIVO VELMAR COLOR BLANCO OSTIÓN 923 
MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL, SEGÚN PROYECTO. 

 
EJECUCION:      SE HARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE ESCALERA MARINA DE ACERO 

REDONDO DE 1" DE DIAMETRO (COLD-ROLL) Y ANCLAS DE ÁNGULO DE ACERO 
AL CARBON DE 2" X 2" X 1/4" DE ESPESOR, SOLDADAS O ABRIR ANCLAS DE 2" DE 
LONGITUD EN EL ACERO REDONDO, EMPOTRADOS AL MURO CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 A CADA 30 CM, CON UNA APLICACIÓN PREVIA DE 
PRIMARIO ANTICORROSIVO DE CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE PINTURA 
DE ACEITE BRILLANTE ANTICORROSIVO VELMAR COLOR BLANCO OSTIÓN 923 
MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, TODO BASADO EN LOS PLANOS 
CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 

SOLDADURA, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL, SEGÚN PROYECTO. 

                             
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA).CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR PIEZA (PZA)   

 
5845650 SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE MANUAL MONORIEL DE JALON 633, No 

STOCK 1NH67, MODELO CM 3311, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA 1.0 TONELADA, 
CON UN PESO NETO DE 16 KGS, O SIMILAR, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      SE HARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE MANUAL MONORIEL DE 

JALON 633, No STOCK 1NH67, MODELO CM 3311, CAPACIDAD MAXIMA DE 
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CARGA 1.0 TONELADA, CON UN PESO NETO DE 16 KGS, O SIMILAR, TODO 
BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES DEL SUPERVISOR 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
                             
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA).CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR PIEZA (PZA)   
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS 
EN EL IV-5    LINEAS DE IMPULSION 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA 
PARA SU CORRECTO SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
3006090- ASUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y 

RESIDUALES, MARCA NABOHI, MODELO BCB-06-106-23/43, O SIMILAR, DE 10 HP, 
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 
- DIAMETRO DE DESCARGA: 6"" DE DIAMETRO 
- PASO DE SOLIDOS: 3-1/2"" ( 89 MM ) 
- IMPULSOR: RADIAL, CERRADO, DEL TIPO INASTACABLE CON ALTO PASO DE 
SOLIDOS, CON UN DIAMETRO DE 10.50"" 
- TIPO DE ENFRIAMIENTO: FLUIDO BOMBEADO Y ACEITE DIELECTRICO 
- FLECHA: ACERO INOXIDABLE AISI 416 
- BALERO SUPERIOR: RADIAL DE BOLAS LUBRICADO EN ACEITE DIELECTRICO 
- BALERO INFERIOR: AXIAL DE BOLAS LUBRICADO EN ACEITE DIELECTRICO 
- SELLO MECANICO SUPERIOR: CARBON VS CERAMICA CON ELASTOMEROS DE 
VITON Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE ACABADO ESPEJO 
- SELLO MECANICO INFERIOR: CARAS DURAS DE CARBURO DE TUNGSTENO VS 
CARBURO DE SILICIO, ELASTOMEROS DE VITON Y RESORTE EN ACERO 
INOXIDABLE ACABADO ESPEJO 
- ANILLO DE DESGASTE: ACERO INOXIDABLE 
- POTENCIA DEL MOTOR ELECTRICO: 10 HP 
- TIPO DE MOTOR: ELECTRICO, SUMERGIDO, ASINCRONO Y REBOBINABLE, 
INUNDADO EN ACEITE DIELECTRICO 
- AISLAMIENTO: CLASE ""H"" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 180° 
- PROTECTORES TERMICOS 
- 10.0 MTS, DE CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE CAL-4 X 8 (DOBLE FORRO) 
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- 10.0 MTS, DE CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE CAL-4 X 16 (DOBLE FORRO) 
- FACTOR DE SERVICIO-1.2, TENSION-220 V, VELOCIDAD-1150 RPM, 
FRECUENCIA-60 Hz, IMPULSOR, CAMISA y VOLUTA DE DESCARGA-HIERRO GRIS 
ASTM A48 CL30, TORNILLERIA-ACERO INOXIDABLE AISI 304, PINTURA-EPXICA Y 
ANTICORROSIVA 
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

 
3006090-B INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y 

RESIDUALES, MARCA NABOHI, MODELO BCB-06-106-23/43, O SIMILAR, DE 10 HP, 
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 
- DIAMETRO DE DESCARGA: 6"" DE DIAMETRO 
- PASO DE SOLIDOS: 3-1/2"" ( 89 MM ) 
- IMPULSOR: RADIAL, CERRADO, DEL TIPO INASTACABLE CON ALTO PASO DE 
SOLIDOS, CON UN DIAMETRO DE 10.50"" 
- TIPO DE ENFRIAMIENTO: FLUIDO BOMBEADO Y ACEITE DIELECTRICO 
- FLECHA: ACERO INOXIDABLE AISI 416 
- BALERO SUPERIOR: RADIAL DE BOLAS LUBRICADO EN ACEITE DIELECTRICO 
- BALERO INFERIOR: AXIAL DE BOLAS LUBRICADO EN ACEITE DIELECTRICO 
- SELLO MECANICO SUPERIOR: CARBON VS CERAMICA CON ELASTOMEROS DE 
VITON Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE ACABADO ESPEJO 
- SELLO MECANICO INFERIOR: CARAS DURAS DE CARBURO DE TUNGSTENO VS 
CARBURO DE SILICIO, ELASTOMEROS DE VITON Y RESORTE EN ACERO 
INOXIDABLE ACABADO ESPEJO 
- ANILLO DE DESGASTE: ACERO INOXIDABLE 
- POTENCIA DEL MOTOR ELECTRICO: 10 HP 
- TIPO DE MOTOR: ELECTRICO, SUMERGIDO, ASINCRONO Y REBOBINABLE, 
INUNDADO EN ACEITE DIELECTRICO 
- AISLAMIENTO: CLASE ""H"" PARA RESISTIR TEMPERATURAS HASTA DE 180° 
- PROTECTORES TERMICOS 
- 10.0 MTS, DE CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE CAL-4 X 8 (DOBLE FORRO) 
- 10.0 MTS, DE CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE CAL-4 X 16 (DOBLE FORRO) 
- FACTOR DE SERVICIO-1.2, TENSION-220 V, VELOCIDAD-1150 RPM, 
FRECUENCIA-60 Hz, IMPULSOR, CAMISA y VOLUTA DE DESCARGA-HIERRO GRIS 
ASTM A48 CL30, TORNILLERIA-ACERO INOXIDABLE AISI 304, PINTURA-EPXICA Y 
ANTICORROSIVA 
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
3006097 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA, MARCA 

NABOHI, MODELO INT-CM-01, O SIMILAR, FABRICADO EN POLIURETANO DE 
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UNA SOLA PIEZA, CON CAPSULA DE MERCURIO, CONTRAPESO DE ACERO 
ESMALTADO Y 10.0 MTS, DE CABLE SUMERGIBLE, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
3006092 SUMINISTRO, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE CONTROL, CCM 

NEMA 3R, PARA 3 BOMBAS SUMERGIBLES DE 10 HP, DE 6" Ø DE DESCARGA, DE 6 
POLOS, TRIFASICA, 220VOLTS, MODELO BCB-06-106-23/43, MARCA NABOHI O 
SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, PARA GASTO DE 60 LPS, A UNA COLUMNA DE 
AGUA  DE 9 MTS, INCLUYE : FLETE, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
9500005 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON ASTM - A - 53 

GRADO B CED. 40  DE 152.4 MM (6") Ø CON UN ESPESOR DE 9.271 MM (0.365") DE 
4.00 MTS, DE LONGITUD, DIMENSIONES DE BRIDA SLIP-ON TIPO "R", SEGUN 
ASME 16.5, CLASE 300 LBS, EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: FLETE, EQUIPO, 
MATERIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
CORTES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
9500006 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON ASTM - A - 53 

GRADO B CED. 40  DE 152.4 MM (6") Ø CON UN ESPESOR DE 9.271 MM (0.365"), DE 
2.90 MTS, DE LONGITUD, DIMENSIONES DE BRIDA SLIP-ON TIPO "R" SEGUN 
ASME 16.5. CLASE 300 LBS EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: FLETE, EQUIPO, 
MATERIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
CORTES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
9500007 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON ASTM - A - 53 

GRADO B CED. 40  DE 152.4 MM (6") Ø CON UN ESPESOR DE 9.271 MM (0.365"), DE 
0.40 MTS, DE LONGITUD, DIMENSIONES DE BRIDA SLIP-ON TIPO "R" SEGUN 
ASME 16.5. CLASE 300 LBS, EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: FLETE, EQUIPO, 
MATERIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
CORTES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
9500008 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFUL DE ACERO AL CARBON ASTM - A - 53 

GRADO B CED. 40  DE 304.8 MM (12") Ø CON UN ESPESOR DE 10.35 MM (0.4055"), 
DE 4.00 MTS, DE LONGITUD, DIMENSIONES DE BRIDA SLIP-ON TIPO "R" SEGUN 
ASME 16.5. CLASE 300 LBS, EN AMBOS EXTREMOS, SOLDADO A 3 CARRETES DE 6" 
Ø, DE 0.33 MTS DE LONGITUD BRIDADO EN UN EXTREMO, SLIP-ON TIPO "R" 
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SEGUN ASME 16.5. CLASE 300 LBS, INCLUYE: FLETE, EQUIPO, MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
9500009  SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON ASTM - A - 53 

GRADO B CED. 40  DE 304.8 MM (12") Ø CON UN ESPESOR DE 10.35 MM (0.4055"), 
DE 7.00 MTS, DE LONGITUD, DIMENSIONES DE BRIDA SLIP-ON TIPO "R" SEGUN 
ASME 16.5. CLASE 300 LBS, EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: FLETE, EQUIPO, 
MATERIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
CORTES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
9500010 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO BRIDADO DE 90° DE ACERO AL CARBON 

CED-40 DE 152.4 MM (6" Ø), INCLUYE: FLETE, CORTES, BRIDAS, SOLDADURA, 
EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
9500011 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EXCENTRICA DE 304.8 MM (12") Ø 

A 152.4  MM (6") Ø, SEGUN ESPECIFICACIONES ASME B16.9-1993. INCLUYE: 
FLETE, CORTES, BRIDAS, SOLDADURA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
9500012 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIRETORNO TIPO CHECK DE 12" Ø, 

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
3005122 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 6" 

Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
3005418 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 

12" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
9500013  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SEGURIDAD ALIVIADORA DE 

PRESION DE AIRE DE FoFo DE 4" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, UNION A 
MANIFUL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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3003105-A SUMINISTRO DE TUBERIA SANITARIA NOVAFORT 36" Ø, INCLUYE: FLETE, 
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTO SUMINISTRO 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA NOVAFORT 

DE 36" Ø QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE 
DRENAJE SANITARIO. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

  
 SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA 

DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO 
DAÑAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA Y EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE 
AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LA TUBERIA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO 

DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
3003105-B INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA NOVAFORT 36" Ø, INCLUYE: FLETE, 

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTA INSTALACION 

 
DEFINICION: LAS ALCANTARILLAS DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SON 

ESTRUCTURAS FLEXIBLES, QUE SE CONSTRUYEN MEDIANTE ESTE TIPO DE 
TUBOS COLOCADOS SOBRE EL TERRENO EN UNA O VARIAS LINEAS PARA DAR 
PASO LIBRE AL AGUA DE UN LADO DE LA VIALIDAD.  

 
 EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO 

PRESENTE DAÑO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA 
PRESENTA AFECTACIONES. 
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 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

 
 LA EXCAVACION SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES 

ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARÁ DEJANDO UNA 
HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION 
DEL MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, HASTA UNA 
PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA PROFUNDAD 
DE DESPLANTE DE LOS TUBOS, PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA 
EXCAVACION SE HARAN TAN VERTICALES COMO EL TERRENO LO PERMITA, 
SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEVE LA 
SUPERVISION DE OBRA, 

 
 EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA, 

LIMO DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O 
SUELTO, LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE 
ACUERDO A LAS INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
 EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA ALCANTARILLA, DEBERÁ 

ESTAR EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS 
IRREGULARIDADES. 

 
 SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION O, EN SU CASO, SOBRE LA CAPA DE 

CIMENTACION, SE COLOCARÁ UNA PLANTILLA DEL MATERIAL QUE INDIQUE EL 
PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA APOYO DE VEINTE (20) 
CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION. 

 
 LA COLOCACION DE LOS TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO HACIA AGUAS ARRIBA, DE 
FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS ARRIBA. 

 
 INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA 

CAMPANA, LA ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL 
SISTEMA DE UNION ESTÉ LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE 
PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXIÓN Y SE APLICARÁ 
GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS 
TUBOS. 
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 CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA 

COLOCACION DE LOS TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, HARA LO NECESARIO 
PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE CANALES, BOMBEO U 
OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA 

SIMETRICAMENTE A AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD, EN CAPAS NO MAYORES DE VEINTE (20) CENTIMETROS, CUIDANDO 
QUE PENETRE EN LOS VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO EVITANDO QUE 
LOS TUBOS SE MUEVAN. 

 
 SE COMPACTARÁ CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS 

INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO 
MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA 
SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS INDICADOS. 

 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN 
CAMPO JUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, LOS METROS LINEALES 
NECESARIOS DE TUBERIA A INSTALAR, YA QUE EN CASO DE QUE SOBREN 
PIEZAS Y/O METROS LINEALES DE TUBERIA AUTORIZADA EN CATALOGO DE 
CONCEPTOS DE LA LICITACION, ESTE EXCEDENTE DEBERÁ SER DEDUCIDO EN 
LA ESTIMACION SUBSECUENTE AL FINALIZAR LA INSTALACION TOTAL DE LA 
TUBERIA POR EL CONTRATISTA, POR LO CUAL ESTA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS,DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE NO RECIBIRA 
EXCEDENTES EN ESPECIE DE TUBERIA.  

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:   LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE 
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
 
4004065 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:    LOS MUROS  SERÁN DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, DE UN 

ESPESOR DE 15 CMS CON UN ACABADO A MEZCLA CORTADA EN AMBOS 
LADOS,  DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO MORTERO CEMENTO ARENA 
1:3. EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 A 1.50 CENTÍMETROS LAS JUNTAS 
VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO ÚNICAMENTE 
PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR 
COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA 
OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN MURETES 
DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ 
PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL 
CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS OCASIONADOS.  

 
                         LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA 

EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO 
(M2). 

 
4004345 CONSTRUCCION DE CADENA DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 200 KG/CM2 DE 

20 X 20 CM, REFORZADA CON 4 VRS. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM. INCLUYE: 
MATERIALES, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, ANCLAJES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. 

 
4004347 CONSTRUCCION DE COLUMNA DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 200 KG/CM2 DE 

20 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS. NO 4 Y ESTRIBOS NO  2 @ 20 CM.  INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, 
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CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO A CUALQUIER ALTURA. 

 
4004349 TRABE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 DE 15 X 30 CM, REFORZADA CON 4 VRS. # 

4 + 2 VRS. # 3 CON ESTRIBOS # 3 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA 
COMUN, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, ANCLAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
A CUALQUIER ALTURA 

 
EJECUCION:  :  ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS 

DE ENRASE.  
          
                           LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA 
SECCION DEL ELEMENTO. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES 
OPTIMAS  PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                             SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA 

DE CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                           SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS 

DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL 
ELEMENTO.   

       
                          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 

LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA 
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE 
PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 
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 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON 
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y 
MANTENERSE ASÍ HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, 
GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, 
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                           LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN 
LA NORMA. 

                          NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR 
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO 
SEÑALADO EN EL PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ 
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 

 
             SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE 
RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE 
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS 
MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR 
SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO               
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                           LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON 
UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU 
CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE 
GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
                           LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE 
CADA CONCEPTO. 

                           NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
8019530 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO A BASE DE PERFIL PTR DE 1" X 

1", CAL-14, CON LAMINA ROLADA EN FRIO CAL-22, DE 1.90 X 3.90 MTS, Y UNA 
APERTURA CENTRAL DE 0.40 X 0.20 MTS, PARA LIBRE PASO DE GRUA, INCLUYE: 
MARCO Y CONTRAMARCO, CERRADURA, BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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EJECUCION:  EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR Y COLOCAR PUERTA DE ACCESO A BASE 

DE PERFIL PTR DE 1" X 1", CAL-14, CON LAMINA ROLADA EN FRIO CAL-22, DE 
1.90 X 3.90 MTS, Y UNA APERTURA CENTRAL DE 0.40 X 0.20 MTS, PARA LIBRE 
PASO DE GRUA EN EL LUGAR INDICADO POR EL PROYECTO. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, CERRADURA, BISAGRAS, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA  (PZA) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA  (PZA). 
 
4003087 NERVADURA DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 12.5 X 15 CM REFORZADO CON 

2 VRS. # 3 Y GRAPAS # 2 @ 20 CM.  INCLUYE: MATERIALES, CURADO, VIBRADO, 
ANCLAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTA ACTIVIDAD AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA EL 

SUMINISTRO  HABILITADO E INTALACION DE LAS NERVADURAS DE CONCRETO 
DE F'C= 200 KG/CM2 DE 12.5 X 15 CM REFORZADO CON 2 VRS. # 3 Y GRAPAS # 2 
@ 20 CM, DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO.   

   
EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A 
LOS PLANOS DE PROYECTO, EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LA 
COLOCACION A CUALQUIER  ALTURA. 
 
NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN LOS ACEROS DE LAS NERVADURAS PARA 
GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 
LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
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EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

 
SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 
 
LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 
 
TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 
 
TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 
 
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 
 
EL LICITANTE  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 
PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMINTO 
OPTIMO, EL BOMBEO DEL MISMO SERA POR MEDIO DE EQUIPO ADECUADO,  EL 
COLADO DEBERA SER HOMOGENIO NO SE PERMITARAN INTERRUPCIONES EN 
EL MISMO, DEBERA CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN 
SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.  
 
LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 
VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
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LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.   
 
NO SE PERMITIRAN LOS COLADOS POR SEPARADO DE CADA UNO DE LOS 
ELEMTOS ESTRUCTURALES QUE INTEGRAN LA LOSA ALIGERADA. 
 
 

MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL ( ML). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL, 
CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
4003093 NERVADURA DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 10 X 15 CM REFORZADO 

CON 2 VRS. #3 Y GRAPAS #2 @ 20 CM.  INCLUYE: MATERIALES, CURADO, VIBRADO, 
ANCLAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTA ACTIVIDAD AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA EL 

SUMINISTRO  HABILITADO E INTALACION DE NERVADURA DE CONCRETO DE 
F'C= 200 KG/CM2 DE 10 X 15 CM REFORZADO CON 2 VRS. #3 Y GRAPAS #2 @ 20 
CM., DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO.   

   
EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR 
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y 
DEFORMACIONES EN SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL 
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A 
LOS PLANOS DE PROYECTO, EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LA 
COLOCACION A CUALQUIER  ALTURA. 
 
NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN LOS ACEROS DE LAS NERVADURAS PARA 
GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 
LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL 
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, 
EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, 
EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 
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SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ 
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. 
 
LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 
 
TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS 
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL 
PROYECTO Y DEBERÁN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 
 
TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE 
SÍ EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE 
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18. 
 
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN 
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN 
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ 
OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE NINGUNA ESPECIE EL 
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS 
DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O 
PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 
 
EL LICITANTE  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 
PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMINTO 
OPTIMO, EL BOMBEO DEL MISMO SERA POR MEDIO DE EQUIPO ADECUADO,  EL 
COLADO DEBERA SER HOMOGENIO NO SE PERMITARAN INTERRUPCIONES EN 
EL MISMO, DEBERA CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN 
SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.  
 
LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 
VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.   
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NO SE PERMITIRAN LOS COLADOS POR SEPARADO DE CADA UNO DE LOS 
ELEMTOS ESTRUCTURALES QUE INTEGRAN LA LOSA ALIGERADA. 
 
 

MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL ( ML). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL, 
CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
4003090 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 50 

X 60 X 10 CM. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTA ACTIVIDAD AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA EL 

SUMINISTRO HABILITADO E INTALACION DE CASETON DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO DE 50 X 60 X 10 CM.  

 

EL CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO A UTILIZARSE SERA LIBRE DE 
DEFECTOS Y DE PRIMERA CALIDAD. 
 
UNA VEZ INSTALADA LA CIMBRA Y COLOCADO EL ACERO ESTRUCTURAL DE 
LOS DIFERENTES ELEMTOS PARA FORMAR LAS ENTRECALLES DE LA LOSA, SE 
PROCEDERA CON LA COLOCACION DEL CASETON DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO DE 50 X 60 X 10 CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL 
PROYECTO. 
 
SE DEBERA DE TENER CUIDADO AL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LOS 
ELEMENTOS SUBSECUENTES A ESTE DE NO PISAR EL MATERIAL CASETON DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 50 X 60 X 10 CM., EN DADO CASO DE QUE SE 
PRESENTES DEFORMACIONES POR EL MAL MANEJO DE ESTE MATERIAL POR 
PISADURAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O CUALQUIER OTRO ELEMENTO 
QUE DEFORME EL CASETON DE POLIESTIRENO SERA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA EL CAMBIAR DICHO ELEMENTO, LO CUAL NO PROCEDERA 
RECLAMO ALGUNO PARA CONSIDERAR PAGO ALGUNO POR EL DESCUIDO DEL 
CONTRATISTA. 
 
DERIVADO DE LA FRAGILIDAD DEL MATERIAL ESTE DEBERA DE INSTALARSE 
CON SUMO CUIDADO EVITANDO QUE LOS ELEMTOS ESTRUCTULAS DAÑEN LAS 
ESQUINAS O PROBOQUEN UN DISGREGADO DEL MATERIAL, SOBRE LOS 
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LO QUE CAUSARIA ELEMENTOS NO DESEADOS 
ANTES DEL COLADO. 
 
SI SE REQUIEREN CORTES DEL MATERIAL PARA LA COLOCACION EN LAS AREAS 
CORRESPONDIENTES ESTO DEBERAN DE REALIZARSE FUERA DEL AREA DE LA 
LOSA PARA EVITAR CONTAMINACION DE MATERIAL DISGREGADO POR LOS 
CORTES REALIZADOS., PARA ESTOS DEBERA DE EMPLEARSE LA HERRAMIENTA 
ADECUADA EVITANDO LA UTILIZACION DE HERRAMIENTAS DENTADAS PARA 
EVITAR LA DISGREGACION Y CONTAMINACION DE ESTE MATERIAL. 
 
SE DEBERA EN TODO MOMENTO RESPETAR LAS AREAS DE RECUBRIMIENTO 
DEL ACERO CON RESPECTO AL CONCRETO POR LO QUE SE DEBERA DE TENER 
CUIDADO CON LOS SOBRANTES DEL MATERIAL QUE ESTOS NO QUEDEN EN LAS 
ESTRECALLES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 
 
UNA VEZ COLOCADO EL MATERIAL CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 
DE 50 X 60 X 10 CM., SE PROCEDERA POR PARTE DE LA SUPERVISION DE OBRAS 
PUBLICAS LA REVISION Y AUTORIZACIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES.  

 

MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO, CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
4003092 CAPA DE COMPRESION DE 5 CM EN LOSA, CON CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, 

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10. MATERIALES, CURADO, 
VIBRADO, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION A CUALQUIER 
ALTURA. 

 
EJECUCION: LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, 

EN CAPA DE COMPRESION DE LOSAS, ACABADO CON ALLANADORA, PREVIO A 
ESTO SE REALIZARA POR PARTE DE LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS LA 
REVISION Y APROBACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE ANTECEDEN A ESTA 
ACTIVIDAD PARA LA AUTORIZACION DE LA COLOCACION DE MALLA 
ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, LA CUAL DEBERA DE ESTAR LIBRE DE DE OXIDO, 
EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y DEFORMACIONES EN 
SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, ESTA DEBERA DE 
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SUJETARSE POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 
18., PARA EVITAR AL MOMENTO DEL COLADO UN DESPLAZAMIENTO. 
 
LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA MALLA ELECTROSOLDAD CORRERÁ A 
CARGO DEL CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA 
SUPERVISIÓN DE OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS 
LOTES QUE ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE. 

 
PARA EL SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, CON UN 
TMA DE ¾” Y UN REVENIMINTO OPTIMO, EL BOMBEO DEL MISMO SERA POR 
MEDIO DE EQUIPO ADECUADO,  EL COLADO DEBERA SER HOMOGENIO NO SE 
PERMITARAN INTERRUPCIONES EN EL MISMO, LA CONTRATISTA DEBERA 
CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 
LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 
VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI 
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO. 
 
AL MOMENTO DEL COLADO DE CONCRETO EL CONTRATISTA DEBERA DE 
TENER CUIDADO DE NO DAÑAR EL CASETON DE POLIESTIRENO Y QUE ESTO 
PROBOQUE ELEMENTOS QUE IMPIDAN UNA BUENA PENETRACION DEL 
CONCRETO CON LOS ELEMENTOS ESTRUCTURARLES PARA LA INTEGRACION 
DE LA CAPA DE COMPRESION DE 5 CM EN LOSA. 
 
SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO CON CUBIERTA DE PLASTICO A LA 
SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO 
INICIAL. 
 
NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 
 
POSTERIORMENTE DEBERA DE COLOCARSE UN SELLADOR A LA CAPA DE 
COMPRESION DE 5 CM EN LOSA PARA GARANTIZAR SU PERMEAHABILIDAD. 
 
LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
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ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
SECRETARIA QUE SE  REQUIERA. 
 

MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO, CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
4004097 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON 

SISTEMA PREFABRICADO, IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO APP, 
ACABADO APARENTE CON GRAVILLA DE 4.00 MM, DE ESPESOR, INCLUYE: 
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRIMER ASFALTICO A 
RAZON DE 0.20 L/M2, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS CON SEMENTO PLASTICO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 

EJECUCION:   EL LICITANTE DEBERA EN TODA LA SUPERFICIE ELIMINAR LAS PARTES SUELTAS 
O FLOJAS Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS RASURANDO POR MEDIOS 
MANUALES O MECANICOS, LAS CAPAS ANTIGUAS O DETERIORADAS DE OTROS 
PRODUCTOS ESTOS DEBERÁN SER RETIRADAS. SE DEBERA DE LIMPIAR EL 
POLVO, ÓXIDOS, GRASAS Y PARTÍCULAS SUELTAS. 

 

SE DEBERA APLICAR PRIMERO PRIMER ASFALTICO A RAZON DE 0.20 L/M2, 
SELLADO DE FISURAS, GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS, CON CEMENTO PLASTICO. 
POSTERIORMENTE UNA CAPA UNIFORME DE MULTICAPA DE AZOTEA, SISTEMA 
PREFABRICADO, IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO APP, 
ACABADO APARENTE CON GRAVILLA DE 4 MM, DE ESPESOR, DEBERA DE 
ESPERAR QUE EL PRODUCTO SEQUE PARA PODER CAMINAR SOBRE LA 
APLICACIÓN EN SE RECOMIENDA UN TIEMPO DE 25 A 35 MINUTOS APROX. 
CON DÍA SOLEADO, EN DÍAS NUBLADOS ESPERAR CUANTO SEA SUFICIENTE. 

 

UNA VEZ SECO SE DEBERA DE REVISAR EL AREA DE IMPREGNADA Y DEBERA DE 
RESANAR LAS FISURAS CON PLASTIC CEMENT COMPATIBLE CON EL MATERIAL 
ASFALTO MODIFICADO APP Y DEJAR SECAR POR 4 HRS. 

 

EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR QUE EL MATERIAL DE 
IMPERMEABILIZACION SOLICITADO SERA INSTALADO CON EL EQUIPO 
ADECUADO PARA REALIZAR UNA TERMOFUSIÓN EN FORMA RÁPIDA, LIMPIA Y 
SEGURA. 
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SE DEBERA DE REALIZAR UNA REVISIÓN PARA ELIMIR LAS IMPUREZAS QUE SE 
HAYAN DEPOSITADO DURANTE EL SECADO. 

 

EL LICITANTE DURANTE LA INSTALACIÓN, DEBERA TENER CUIDADO DE NO 
PISAR EL MATERIAL INSTALADO, PARA NO GENERAR MALTRATO POR LAS 
PISADAS, EN CASO DE QUE EL LICITANTE DAÑE EL MATERIAL ESTE DEBERA SER 
REEMPLAZADO CON CARGO AL CONTRATISTA.  
 
NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS CON EMBOLSAMIENTOS POR HUMEDAD, 
PARTES SUELTAS O FLOJAS Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS.    

 

DEBERA UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS Y EL EQUIPO ADECUADOS. DURANTE LA 
INSTALACIÓN. UTILIZAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
RECOMENDADO, DEBERA DE PROPORCIONAR A SU PERSONAL A CARGO, 
ZAPATOS DE SEGURIDAD, GUANTES DE CARNAZA, PANTALÓN Y CAMISOLA DE 
MANGA LARGA DE ALGODÓN U OVEROL DE ALGODÓN SERA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SEGURIDAD DE SU PERSONAL PARA 
LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL. 

 

SI LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR NO TIENE EL ACABADO REQUERIDO, EL 
SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSPENDER LA APLICACIÓN HASTA QUE 
CORRIGA LA SUPERFICIE. 
 

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
5845653 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO DE PALANCA LB010, CAPACIDAD DE 

CARGA DE 1.0 TONELADA, MARCA HARRINGTON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: 
GANCHO DE CARGA EN PUNTA, MANIJA DE ADVERTENCIA DE LIMITE DE CARGA, 
EXTENSOR DE GANCHO SUPERIOR, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      SE HARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO DE PALANCA LB010, 

CAPACIDAD DE CARGA DE 1.0 TONELADA, MARCA HARRINGTON O SIMILAR EN 
CALIDAD, TODO BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES 
DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE GANCHO DE CARGA EN PUNTA, MANIJA DE 

ADVERTENCIA DE LIMITE DE CARGA, EXTENSOR DE GANCHO SUPERIOR, 
MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

                             
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA).CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR PIEZA (PZA)   
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5845656 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA ASTM A572 
GRADO 50. INCLUYE: PRIMARIO EPOXICO DE ALTO PODER ANTICORROSIVO 
COLOR GRIS, ACABADO BRILLANTE MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD A DOS 
MANOS, ESMALTE ACRILICO BRILLANTE COLOR NEGRO MARCA COMEX O SIMILAR 
EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, 
CORTES, SOLDADURA,HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, MATERIAL, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS COMO 
SOLDADORES, PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRÁFICA, PARTÍCULAS 
MAGNÉTICAS O LIQUIDO PENETRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE HARA EL SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 

ASTM A572 GRADO 50. INCLUYE: PRIMARIO EPOXICO DE ALTO PODER 
ANTICORROSIVO COLOR GRIS, ACABADO BRILLANTE MARCA COMEX O SIMILAR 
EN CALIDAD A DOS MANOS, ESMALTE ACRILICO BRILLANTE COLOR NEGRO 
MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS 
HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CORTES, SOLDADURA,HERRAMIENTA, ANDAMIOS,  
EQUIPO Y TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS COMO SOLDADORES, 
PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRÁFICA, PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Y 
LIQUIDO PENETRANTE. A CUALQUIER ALTURA. TODO BASADO EN LOS PLANOS 
CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
NO SE PERMITIRA MAS DE UN EMPATE POR ELEMENTO Y ESTE DEBERA SER TIPO Z. 
 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG).CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR KILOGRAMO (KG)  

 
4002013-A CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN, SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, 

RESISTENCIA F'C =200 KG/CM2, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA  INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

CON UN TMA DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS 
MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
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TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL. 

   
 LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE 

VIBRADORES DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR 
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS 
PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE 
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
 SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
 LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                                  NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 
GRADOS CENTIGRADOS. 

 
 LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO.-   LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3) 
 
CHARN91 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA DE 91 CM. DE 

DIAMETRO, MARCA TEMMISA O SIMILAR EN CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO, 
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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EJECUCION: EL LICITANTE SUMINISTRARA E INSTALARA COMPUERTA TIPO CHARNELA DE 91 

CM. DE DIAMETRO, MARCA TEMMISA O SIMILAR EN CALIDAD Y 
FUNCIONAMIENTO.,  CONSIDERARÁ EN SU COSTO DIRECTO LOS MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE  
PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DE 
COLOCACION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONTROL DE 
FLUJO  Y EMPAQUES EN LOS SITIOS DETERMINADOS POR EL PLANO 
HIDRAULICO  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA. 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN I IV-10    
INSTALACION ELECTRICA (BAJA TENSION), ESTOS SE COLOCARAN TODO DE ACUERDO A 
PROYECTO O A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE 
SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL 
DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO 
POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO 
DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
RESANADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
8312120 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN MURO. 

INCLUYE: MATERIALES, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 2" DE 
DIAMETRO, MUFA TIPO CAPUCHA DE 2" DE DIAMETRO, TUBO GALVANIZADO 
PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAMETRO PARA TIERRA FISICA, CONTRAS Y 
MONITORES, ELECTRODO PARA TIERRA FISICA DE 5/8" Ø Y 1.50 MTS, DE LONGITUD, 
CABLE DE COBRE CALIBRE #6 PARA TIERRA FISICA, CONECTOR MECÁNICO PARA 
ELECTRODO DE 5/8", ABRAZADERAS TIPO OMEGA, PIJAS, TAQUETES,  MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
8312121 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN DE 7 TERMINALES, 200 

AMPERES, PARA SERVICIO TRIFASICO MARCA SCHNEIDER ELECTRIC O SIMILAR EN 
CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, PIJAS, TAQUETES,  MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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8312124 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE J-250 NEMA 1, CON INTERRUPTOR 

TERMOMAGNETICO JDL36150, SQUARQ-D O SIMILAR, C/ZAPATA DE 3 X 150 AMP, 
INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
8312125 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 125 AMP, QO, 3 FASES, 4H, 

20 POLOS, Q0312L125G, O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES MISCELÁNEOS, 
ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CORTES, RANURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
PRUEBAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
8312126 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3 POLOS, 150 

AMP, ENCHUFABLE SCHNEIDER ELECTRIC O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
8312127 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, 120 

V.C.A., DE 15  AMP, TIPO Q0, MARCA SQUARE-D, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
8312128 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS, 

220 V.C.A., DE 50 AMP, TIPO Q0, MARCA SQUARE-D, O SIMILAR EN CALIDAD. 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
5987641 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARA LED 120 X 60 CM MARCA CUBIC O 

SIMILAR TIPO GABINETE PARA EMPOTRAR 60 W. 6900 LM, INCLUYE: MATERIAL, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 
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8312122 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED 

DELGADA 50 MM (2") DE DIÁMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, 
INCLUYE: MATERIALES, ABRAZADERAS OMEGA @ 1.50 MTS, PIJAS, TAQUETES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, UNIONES, ANDAMIOS, 
ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA 
DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A EL TRAZO DE LAS SALIDAS EN EL AREA,  

EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA 50 MM (2") DE DIÁMETRO, 
MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, 
ABRAZADERAS OMEGA @ 1.50 MTS, ACOMODO DE LAS MISMAS EN LOS LUGARES 
PREVIAMENTE INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS   O DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR, EL MATERIAL A UTILIZAR SERÁ 
EL ADECUADO PARA  INSTALACIONES ELECTRICAS, LA CONEXIÓN SE HARA DE 
ACUERDO A LO  INDICADO EN LOS PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA 
SUPERVISION. 

                                   
 EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO 

DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML). 
 
8312123  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL-1/0, 15KV, MARCA 

VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, CONECCION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE 

ALUMINIO ACSR CAL-1/0, 15KV, MARCA VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD, TODO 
DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS   O 
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR.| 
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
CONECCION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO  UNIDAD EL METRO LINEAL  (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL  (ML). 
 
8312129 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL-2 AWG, 

MARCA VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DE DISTINTOS CALIBRES, 

TODO DE ACUERDO AL PROYECYO O ALAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR 
DESIGNADO POR LA CONTRATANTE. 

 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
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CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
8312130 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL-4 AWG, 

MARCA VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DE DISTINTOS CALIBRES, 

TODO DE ACUERDO AL PROYECYO O ALAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR 
DESIGNADO POR LA CONTRATANTE. 

 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
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CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
8312131 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THHN CAL-1/0, 600V, MARCA VIAKON O 

SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DE DISTINTOS CALIBRES, 

TODO DE ACUERDO AL PROYECYO O ALAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR 
DESIGNADO POR LA CONTRATANTE. 

 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
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CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
8312132 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE THHN # 6, MARCA 

CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DE DISTINTOS CALIBRES, 

TODO DE ACUERDO AL PROYECYO O ALAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR 
DESIGNADO POR LA CONTRATANTE. 

 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
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CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
8312133 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE THHN # 8, MARCA 

CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION 

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DE DISTINTOS CALIBRES, 

TODO DE ACUERDO AL PROYECYO O ALAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR 
DESIGNADO POR LA CONTRATANTE. 

 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE 

MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, 
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES 

DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION 

INTERIOR DE LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, 

ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y 
APRETANDOLO CON FIRMEZA. 

 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN 

CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS 
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CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, 
AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
8312134 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO GRIS DE 32 MM (1-1/4") Ø. 

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, PRUEBAS, 
CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO GRIS DE 32 MM (1-
1/4") Ø., DE ACUERDO AL PROYECTO O A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE 
OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR S COPLES, CODOS Y ACCESORIOS PARA SUJETAR 

TUBERIA EN SU TENDIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
ACARREO,PRUEBAS, CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
8312135 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO GRIS DE 50 MM (2") Ø. 

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, PRUEBAS, 
CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO GRIS DE 50 MM (2") 
Ø, DE ACUERDO AL PROYECTO O A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.  
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                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR S COPLES, CODOS Y ACCESORIOS PARA SUJETAR 
TUBERIA EN SU TENDIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
ACARREO,PRUEBAS, CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
8312136 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO GRIS DE 75 MM (3") Ø. 

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, PRUEBAS, 
CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO GRIS DE 75 MM (3") 
Ø., DE ACUERDO AL PROYECTO O A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR S COPLES, CODOS Y ACCESORIOS PARA SUJETAR 

TUBERIA EN SU TENDIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
ACARREO,PRUEBAS, CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A LA 
UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 
4013001 SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA, MURO 

O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA TIPO CHALUPA 
GALVANIZADA EN MURO Y OCTAGONAL REFORZADA EN LOZA, APAGADOR, TAPA 
TIPO QUINZIÑO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A 
CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, 
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION:  PARA LA SALIDA DE ALUMBRADO SE DEBERA CONSIDERAR LA CANALIZACION 
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MEDIANTE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE ¾” DE DIAMETRO CON GUIA DE 
ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16, ESTE CANALIZACION DEBERA INICIAR DESDE LA 
ETAPA DE MUROS, LA COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE LAMINA GALVANIZADA 
REFORZADA Y LA COLOCACION DE LA TUBERIA EN LA LONGITUD SUFICIENTE 
PARA QUE LLEGUE HASTA LA CAJA OCTAGONAL QUE SE HABRA DE COLOCAR EN 
LA LOSA EN EL SITIO DE LA COLOCACION DEL ALUMBRADO ADEMAS SE DEBERAN 
CONSIDERAR LAS CURVAS Y CONEXIONES NECESARIAS. 

 
                           EN TODAS LAS UNIONES SE UTILIZARA CEMENTO PARA PVC DE SECADO RAPIDO.  
 
                          UNA VEZ COLOCADAS LAS CAJAS DE REGISTRO Y LA TUBERIA DE ALIMENTACION 

Y TERMINADOS LOS ACABADOS, SE PROCEDERA AL CABLEADO SEGÚN LO 
INDICADO, LA COLOCACION DE EL APAGADOR Y TAPA Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

 
                          EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS 

MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA SALIDA. (SAL) CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
 BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 

AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR SALIDA (SAL). 
 
8312156 SALIDA PARA CONTACTO, CON CABLE THW CAL 12  CONDUMEX O SIMILAR EN 

CALIDAD Y CAJA GALVANIZADA REFORZADA, TAPA Y MARCO, TIERRA FÍSICA  127 V  
15 AMP. TUBO CONDUIT PVC PESADO 13 mm, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX  COLOR 
BLANCO MARCA SCHNEIDER ELECTRIC O SIMILAR ,  CABLE (LA ALTURA VIENE 
ESPECIFICADA EN PLANOS), , MATERIALES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, , 
RANURADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS Y 
EQUIPO. 

 
EJECUCION:  PARA LA SALIDA DE LOS CONTACTOS SE DEBERA CONSIDERAR LA 

CANALIZACION MEDIANTE CABLE THW CAL 12  CONDUMEX O SIMILAR EN 
CALIDAD Y CAJA GALVANIZADA REFORZADA, TAPA Y MARCO, TIERRA FÍSICA  
127 V  15 AMP. TUBO CONDUIT PVC PESADO 13 mm,, ESTE CANALIZACION 
DEBERA INICIAR DESDE LA ETAPA DE MUROS, LA COLOCACION DE CAJA 
CHALUPA DE LAMINA GALVANIZADA Y LA COLOCACION DE LA TUBERIA EN LA 
LONGITUD SUFICIENTE PARA QUE LLEGUE HASTA LA CAJA TIPO CHALUPA 
REFORZADA 2” x 4” QUE SE HABRA DE COLOCAR EN EL MURO O EN LOSA EN EL 
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SITIO DE LA COLOCACION DEL CONTACTO. ADEMAS SE DEBERAN 
CONSIDERAR LAS CURVAS Y CONEXIONES NECESARIAS. 

                           
                            EN TODAS LAS UNIONES SE UTILIZARA CEMENTO PARA PVC DE SECADO 

RAPIDO.  
 
                            UNA VEZ COLOCADAS LAS CAJAS DE REGISTRO Y LA TUBERIA DE 

ALIMENTACION Y TERMINADOS LOS ACABADOS, SE PROCEDERA AL 
CABLEADO SEGÚN LO INDICADO, LA COLOCACION DE EL APAGADOR Y TAPA 
Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 
                            EN LA COLOCACION DE LAS CAJAS SE DEBERA TENER CUIDADO LA 

VERTICALIDAD Y HORIZONTALIDAD DE ESTAS ASI COMO SU PLOMEO. 
 
                          EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS 

MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE 

TOMARÁ COMO UNIDAD DE MEDIDA LA SALIDA. (SAL) CON APROXIMACION A 
LA UNIDAD. 

 
 BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR SALIDA (SAL). 
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MOBILIARIO PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN ELIV-11    
INSTALACION ELECTRICA (MEDIDOR A POSTE) 
 
DEBERA DE CONSIDERAR SU COLOCACION DE ACUERDO AL PROYECTO O INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE.  
 
EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA INCLUIR MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 

8312140 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 13 MTS, DE ALTURA, 
PCR13-600, INCLUYE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
FLETE, TRASLADO, PLOMEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
8312142 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA DE 3 FASES RD30, 

INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, 
TRASLADO, CRUCETAS, AISLADORES, HERRAJE, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
8312144 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE, TRIFASICO, 

13200-220Y/127, 45KVA, QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION CFE K1000-01 DE 
45 KVA, INCLUYE: MATERIALES, TRASLADOS, ESTRUCTURA DE REMATE TIPO RD30, 
CRUCETA PARA CUCHILLAS Y APARTARRAYOS, CUCHILLA CORTA CIRCUITO, 
APARTARRAYOS TIPO RAISER POLE, SOPORTES DE TRANSFORMADOR, 
ABRAZADERAS, HERRAJES, CONECTORES DE LINEA VIVA, ALAMBRE DE COBRE 
CALIBRE 4 A FASES, ENTRE APARTARRAYOS Y CUCHILLAS Y A TRANSFORMADOR, 
CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 2, DE BORNES DE TRANSFORMADOR A 
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ACOMETIDA, BAJADA A TIERRA, TRASLADO, FLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
8312145 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN BAJA TENSION CON 

VARILLA COOPERWELD DE 1/2" (13MM) Ø, DE 1.50 MTS, DE LONGITUD, CON 
CAMISA DE MEJORA DE TIERRAS GEM DE 4" (101.6MM) Ø. INCLUYE: REGISTRO 
PREFABRICADO DE CONCRETO POLIMERICO DE 6" Ø CON LEYENDA DE TIERRA, 
CONECTOR SOLDABLE, PERFORACION, EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL, 
MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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8312123 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL-1/0, 15KV, MARCA 
VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, CONECCION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE ACSR CAL-
1/0, 15KV 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 

CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
                                
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MOBILIARIO PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN IV-12 MEDIA 
TENSION 
 
DEBERA DE CONSIDERAR SU COLOCACION DE ACUERDO AL PROYECTO O INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE.  
 
EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA INCLUIR MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
7200002 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADICION DE UNA FASE EN DERIVACION 

EXISTENTE CON PUENTES SOLIDOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
7200005 ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA COLOCACION DE TERCERA 

FASE EN MEDIA TENSION (CONVERSION DE AD20 A AD30), INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
7200008 ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA COLOCACION DE TERCERA 

FASE EN MEDIA TENSION (CONVERSION DE TS20 A TS30), INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
7200012 ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA COLOCACION DE TERCERA 

FASE EN MEDIA TENSION (CONVERSION DE RS20 A AD30), INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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7200016 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA DE PASO TIPO TS30, 

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
7200020 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE PRIMARIA TIPO RD30 

CON CLAVE 22, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
7200034 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, INCLUYE: 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
7200038 SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR SENCILLA 

DE 12 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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7200029 TENDIDO Y TENSIONADO DE UNA FASE DE CONDUCTOR PRIMARIO ACSR CAL. 

1/0 PARA CONVERSION DE LINEA MONOFASICA EXISTENTE A TRIFASICA, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL TENDIDO Y TENSIONADO DE UNA FASE DE 
CONDUCTOR PRIMARIO ACSR CAL. 1/0 PARA CONVERSION DE LINEA 
MONOFASICA EXISTENTE A TRIFASICA 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
                                
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
7200045 TENDIDO Y TENSIONADO DE TRES FASES DE CONDUCTOR PRIMARIO ACSR CAL 

1/0, PARA EXTENSION DE LINEA PRIMARIA TRIFASICA. INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS 

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL 
CONTRATISTA, PARA EL TENDIDO Y TENSIONADO DE TRES FASES DE 
CONDUCTOR PRIMARIO ACSR CAL 1/0, PARA EXTENSION DE LINEA PRIMARIA 
TRIFASICA 

 
                              EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
                                
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS 
Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MOBILIARIO PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN V-1 TRAMITES 
CFE DEBERA DE CONSIDERAR APORTACIONES, TRAMISTES Y PAGOS A CFE Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA GESTION. EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA ENTREGA DE OFICIO 
RESOLUTIVO, PAGO REALIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA GESTION.  
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN 

ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA 
(PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES 

SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
(PZA) 

 
6930048 PAGO DE APORTACION A CFE POR DEPOSITO EN GARANTIA POR KVA: INCLUYE 

ENTREGA DE OFICIO RESOLUTIVO, PAGO REALIZADO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA GESTION. 

 
6930011 DICTAMEN DE VERIFICACION EMITIDO Y FIRMADO POR UNIDAD DE 

VERIFICACION APROBADA POR LA SENER Y ACREDITADO POR LA ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACION.(EMA) 

 
6930016 PAGO A CFE POR LIBRANZA PARA TRABAJOS DE MEDIA TENSION 
 
6930026 GESTION DE TRAMITE ANTE C.F.E. INGRESO DE ANTEPROYECTO, REVISION DE 

PROYECTO, AUTORIZACION DE PROYECTO, NO INCLUYE PAGO DE DERECHOS A 
COMISION 

 
6930031 PAGO DE APORTACION A CFE PARA REVISION Y APROBACION DE PROYECTO: 

INCLUYE ENTREGA DE OFICIO RESOLUTIVO, PAGO REALIZADO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA GESTION. 

 
6930037 PAGO DE APORTACION A CFE PARA SUPERVISION DE PROYECTO: INCLUYE 

ENTREGA DE OFICIO RESOLUTIVO, PAGO REALIZADO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA GESTION. 

 
6930042 PAGO DE APORTACION A CFE POR DEPOSITO EN GARANTIA POR KVA: INCLUYE 

ENTREGA DE OFICIO RESOLUTIVO, PAGO REALIZADO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA GESTION. 
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA 
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 
½” X1 ½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, 
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE 
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE  
 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER 
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE DE LA OBRA 
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N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR 
PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 
 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA 
REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE 
OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y 
MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


