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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALESY PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
DEBIENDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES
BASES DE LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE
DESCRIBEN MAS ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES
MAS FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA
CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE
PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS
CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTAY COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE
OBRA PUBLICAS.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA
QUE NO SE DANE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE
BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO
CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN
COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) , DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
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SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y
MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL
PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION,
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL
INICIO DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL
PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A
BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTRDE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA
DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DEF'C
=150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL
LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA
FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS,
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, (SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL
CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE
CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS
DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARA AL
CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE
PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA
OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL
PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON
SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU
CUENTAY COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA
OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIAY EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO
LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA
NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , SIN
PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA
APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES
PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS
PARTES DE LA OBRA'Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI
COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS
DIMENSIONES, FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE
TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES,
CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS
TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA'Y
COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA
POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN
OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SI LO ESTIMA
NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS
MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU
TERMINACION.

EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES
DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS
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SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE
EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS,
ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DEBA
APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL
CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O
ALGUNAS PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA,
SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO
ANTERIOR NO SERA MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS
VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIAY VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO,
CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL
CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, APLICARA LOS PRECIOS ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN EL PROYECTO, ASI
COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O
SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS
SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARIA. DICHOS
MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO QUE EL
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CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA
MISMA SECRETARIA.

CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION
DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE
CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ESTE ESTA
OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE
DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES
EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE
NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO
ADICIONAL CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL
CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER
REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL
DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS
PARAEL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.
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DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE
ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION
EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN
EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA
SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EN CASO DE
SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTAY EL CONTRATANTE
DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL
CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS
DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN
SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA
TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA
CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL
PRESENTE CONTRATO.

. ELCONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A.- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA
MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIEN
LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO DE
PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.
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D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

E- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES
NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO
INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN
POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS
INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEAMOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES
POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y
EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR
SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON
LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA'Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR
A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA
QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
ASlI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL
PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE
PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS
PUNTOS DE AVANCE.

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION.

OBRAS PUBLICAS
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LAS PRUEBAS DE CALIDAD NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO SERAN
PROPORCIONADAS POR EL LABORATORIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, SIEMPRE Y
CUANDO LA ACTIVIDAD LO REQUIERA, POR LO TANTO, UNICAMENTE EL LICITANTE
CONSIDERARA DICHAS PRUEBAS CUANDO LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE CADA
TRABAJO LO INDIQUE.

EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA'Y SUS
ACABADOQOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE
SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO.
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE
CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS,
ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O
CORRECCION DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, NO PODRA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SI NO CUENTA EN
EL CAMPO CON:

PERSONAL

QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENGA LA CAPACITACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASI COMO QUE ESTE INTEGRADO
COMO MINIMO POR:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO

OBRAS PUBLICAS
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CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA.
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE LOS
RESULTADOS QUE SE OBTENGAN.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA.
EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, ANALIZAR
CONJUNTAMENTE Y EN FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL
CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD,
CONTARAN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES
PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO;
MANEJO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION
DE LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL
EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE OTROS. EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA
CAPACITADO, Y ACREDITARA, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE
CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE
VERIFICACION DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS
CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE.

EQUIPO Y MATERIAL

EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD, ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO,
COMPLETO EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR
SERAN DE CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE

LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE
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CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASi COMO LAS MUESTRAS QUE SE
OBTENGAN. SU NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA
OBRA, SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASi COMO
ESTAR Y SER MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO
QUE DURE LA OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y
FOTOGRAFIAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS,
INCLUYENDO LA INFORMACION NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE
CONTROL Y LOS ANALISIS ESTADISTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS
TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO
ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE CALIDAD.

CON RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA PRESENTE LICITACION, SERA APLICABLE LO INDICADO EN
LOS PARRAFOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA CONCEPTO QUE
CONFORMAN DICHO CATALOGO, COMPLEMENTADAS CON LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES APLICABLES DE LA SCT.

OBRAS PUBLICAS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
4001081 DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO EN PISOS, INCLUYE: LIMPIEZAS,

MANIOBRAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA EQUIPADA NECESARIA, ENTRE
OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA
LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASI LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBRE'Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

5025211-A DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIA COMPLETA EXISTENTE, QUE SE
ENTREGARA A SERVICIOS PRIMARIOS, INCLUYE: EXTRACCION DE CABLEADO,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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SE ENTENDERA POR ESTOS CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES,
MANIOBRAS 'Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL
DESMANTELAMIENTO, DESINTALACION 'Y RETIRO DE DISTINTOS ELEMENTOS DE LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOSEN EL I-1.1 PRELIMINARES, TODO DE ACUERDO A
PROYECTO O ALAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR ESTE
CONCEPTO Y CONSIDERAR ACARREOS INTERNOS Y SU DISPOSICION FINAL EN EL LUGAR
INDICADO.

LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA
(PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES
SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA
PIEZA (PZA)

5025213 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CONTACTOS ELECTRICOS EXISTENTES,
INCLUYE: EXTRACCION DE CABLEADO EXISTENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO.

5025217 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE APAGADORES ELECTRICOS EXISTENTES,
INCLUYE: EXTRACCION DE CABLEADO EXISTENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO.

4001078-A DESINSTALACION DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE, INCLUIDO MARCO DE
0.90 X 2.05 M, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS Y SU DISPOSICION FINAL EN EL
LUGAR INDICADO, RETIRO DE HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS
TRABAJOS.

4001110 DESINSTALACION DE PUERTA METALICA EXISTENTE DE 0.64 X 1.30 MTS,
INCLUYE: ACARREOS INTERNOS Y SU DISPOSICION FINAL EN EL LUGAR
INDICADO, RETIRO DE HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS.
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4001111 DESINSTALACION DE PUERTA METALICA EXISTENTE DE 0.73 X 1.30 MTS,

INCLUYE: ACARREOS INTERNOS Y SU DISPOSICION FINAL EN EL LUGAR
INDICADO, RETIRO DE HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS.

4001120 DESINSTALACION DE PUERTA METALICA EXISTENTE DE 0.87 X 1.30 MTS,
INCLUYE: ACARREOS INTERNOS Y SU DISPOSICION FINAL EN EL LUGAR
INDICADO, RETIRO DE HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS.

4001121 DESINSTALACION DE PUERTA METALICA EXISTENTE DE 0.68 X 1.30 MTS,
INCLUYE: ACARREOS INTERNOS Y SU DISPOSICION FINAL EN EL LUGAR
INDICADO, RETIRO DE HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS.

4001150 DESMANTELAMIENTO DE CANCEL DE ALUMINIO, COMPUESTO POR 3 FIJOS Y 2
CORREDIZOS, CON DIMENCIONES TOTALES DE 4.83 X 0.60 MTS, PERFIL DE 2",
INCLUYE: RETIRO DE CRISTAL TRANSPARENTE, ACARREOS, MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

4001151 DESMANTELAMIENTO DE CANCEL DE ALUMINIO, COMPUESTO POR 3 FIJOS Y 2
CORREDIZOS, CON DIMENCIONES TOTALES DE 3.96 X 0.60 MTS, PERFIL DE 2",
INCLUYE: RETIRO DE CRISTAL TRANSPARENTE, ACARREOS, MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

4001152 DESMANTELAMIENTO DE CANCEL DE ALUMINIO, COMPUESTO POR 3 FIJOS Y 2
CORREDIZOS, CON DIMENCIONES TOTALES DE 4.71 X 0.60 MTS, PERFIL DE 2",
INCLUYE: RETIRO DE CRISTAL TRANSPARENTE, ACARREOS, MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

5254783 RETIRO DE ESPEJO EN BANOS DE 0.80X1.20 M, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

9999081 DESMANTELAMIENTO DE INODORO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE:

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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9999082 DESMANTELAMIENTO DE LAVABO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE:

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

9999083 RETIRO DE LLAVE DE JARDIN, INCLUYE: RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, HASTA

10.00 MTS, CONEXIONES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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9999032 DEMOLICION DE PISO CERAMICO.INCLUYE,:ACARREOS LIMPIEZAY RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPOYY MANO
DE OBRA
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, ENTRE OTROS

Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A
CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASI LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBREY EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

9999031 DEMOLICION DE LAMBRINES DE AZULEJOS HASTA 1.85 MTS DE ALTURA.
INCLUYE,:ACARREOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, ENTRE OTROS
Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A
CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
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FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBRE'Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

4001082 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PISOS DE CONCRETO HIDRAULICO
PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA
DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE
EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTAY
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL
MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL
AREA A DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE
DEMOLICION NO SE DANEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO.
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ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

4000016 DEMOLICION DE REGISTRO SANITARIO DE 30 X 50 CMS, Y HASTA 1.00 MTS, DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO,
HERRAMINTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIONY FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, ENTRE OTROS
Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A
CABO LA DEMOLICION DE REGISTRO SANITARIO DE 30 X 50 CMS, Y HASTA 1.00
MTS, DE PROFUNDIDAD

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO,
HERRAMINTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIONY FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA
(PZA). CON APROXIMACION A LAUNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES
SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA
PIEZA (PZA)

4004011 CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE
ESPESOR CON ACABADO COMUN, REFORZADO CON MALLA ELECTRO
SOLDADA 6X6/10-10. DE ESPESOR, INCLUYE: HULE NEGRO DE POLIETILENO
CALIBRE 400, CIMBRA Y DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL
CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA 6-6/ 8-8
(CIRCULO Y RAMPA, EL CUAL DEBERA CONTAR CON UN TMA DE %", LOS
MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASI
COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN
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FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASI COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE
LOS TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA
AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE
DE LA SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
COMO, PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA'Y DOS ARISTAS ENTRE
OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR
LA EJECUCION CORRECTA DE ESTE CONCEPTO.

ESTE PISO DEBERA COLARSE EN 6 MODULOS ALTERNADOQOS, DE NINGUNA
MANERA SE PERMITIRA UN COLADO MONOLITICO DE TODA EL AREA.

EL ACABADO FINAL SERA PULIDO Y FINALMENTE RAYADO CON BROCHA DE
PELO FINO.

LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y
TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
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AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

3003212 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, RN. (10-12 CM), JUNTAS
FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS,
INCLUYE: HULE NEGRO DE POLIETILENO CALIBRE 400, CIMBRA, DESCIMBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAYY TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONCRETO A UTILIZAR SERA HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2, TMA
DE 19 MM, R.N.

DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE
DEPOSITARA EL CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE
CAIDA POR MAS DE 70 CM. DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA,
ASI TAMBIEN SE CUIDARA DE NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO
TRASPALEOS U OTROS QUE PUDIESEN PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE
LOS AGREGADOS.

LA CIMBRA DEBERA ESTAR FIJA Y PODRA SER METALICA O DE MADERA, Y
MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE
DESMOLDANTE PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARA EL
CONCRETO DEBERA DE ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA.

ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE
PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL
CAMBIO DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN
AISLAMIENTO ADECUADO.

UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERA SER TRATADO CON LA
CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO,
POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y
FINALMENTE, SE LLEVARA A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.

ADICIONALMENTE SE APLICARA RAYADOR Y VOLTEADOR SEGUN SEA EL
CASO EN EL PERIMETRO DE LA LOSA.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN
EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD
DEL CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA
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SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA
UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO
NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

LA ELABORACION, TRANSPORTE Y COLOCACION SE REALIZARA CONFORME
A LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN.

SI SE UTILIZA ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERA SER PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA.

EL PERSONAL CONTARA CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA
COMO PALAS, PICOS, VOLTEADORES,ENTRE ~~ OTROS QUE SE REQUIERAN
PARA LA COLOCACION ADECUADA DEL CONCRETO.

LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO

4005050 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y
EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACION DE FONDO. INC. SUMINISTRO,
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A
CUALQUIER ALTURA.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y
EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA
SOBRE LOSA DE CONCRETO Y VIGAS. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERA
LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE S| ES NECESARIO, HASTA
QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA,
PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE
PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC,
UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL
AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS
DE LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. DEBIENDO
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QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS
DE COLOR EN SU ACABADO.

SE DEBERA APLICAR UN SELLADOR VINILICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A
PINTAR, DEBIENDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE
REALIZARAN HASTA UNA ALTURA DE 0.0 A 12.00 MTS. LA CALIDAD DE LA
PINTURA DEBERA SER VINIMEX O COMEX O EQUIVALENTE EN
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL COLOR SERA DESIGNADO POR EL
SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS., SE CUBRIRAN LOS
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y
LAMPARAS DE NO SER ASi Y ESTOS SUFRAN ALGUN DETERIORO SIN PODERSE
DESMANCHAR DEBERAN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO
EXTRA ALASECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA
AMBIENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS,
ARRIBA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD
RELATIVA SEA DE 65% O MAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 )., CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

4005100 PREPARACION DE SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADOS, A BASE DE MORTERO
CEMENTO ARENA, PROPORCION 1:4, INCLUYE: RESANES, EMBOQUILLADOS,
SELLADOR, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
ACARREOS A CUALQUIER ALTURAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA PREPARAR LA SUPERFICIE PARA RECIBIR
ACABADOS, ABASE DE MORTERO CEMENTO ARENA, PROPORCION 1:4,.

ESTE CONCEPTO INCLUYE ESANES, EMBOQUILLADOS, SELLADOR, MANO DE
OBRA, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER
ALTURAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ), CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO.

4005376 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJO MOD. HELSINKI COLOR
BLANCO BRILLANTE DE 20 X 30 CM, MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CALIDAD,
ASENTADO CON CEMENTO PEGA AZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO
BLANCO, REPELLADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP:1:4 Y 1.5 CM DE
ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA Y
DESPERDICIOS.

EJECUCION: ANTES DE COLOCAR EL AZULEJO SE DEBERA CONSIDERAR QUE LA
SUPERFICIE SE ENCUENTRE LIBRE DE POLVO, GRASA, CLAVOS, ALAMBRES, Y
EN GENERAL DE CUALQUIER MATERIA EXTRANA QUE PUEDA CAUSAR UNA
FALSA ADHERENCIA.

CUANDO SE COLOQUE SOBRE MURO DE BLOCK, PREVIAMENTE SE COLOCARA
UN APLANADO DE MORTERO CEM-ARE CON ACABADO REPELLADO RUGOSO
DE 1.5 CM. DE ESP. EN PROPORCION 1:4

PREVIO A LA COLOCACION DEL AZULEJO LA SUPERFICIE SE DEBERA DE
HUMEDECER, SE COLOCARA UNA CAPA DE ADHESIVO CERAMICO Y ANTES DE
QUE FRAGUE SE ASENTARA EL AZULEJO DE INMEDIATAMENTE Y
PRESIONANDO LIGERAMENTE PARA LOGRAR EL COMPLETO CONTACTO
SOBRE LA SUPERFICIE APLANADA.

UNA VEZ COLOCADO EL AZULEJO SE APLICARA UNA LECHADA DE CEMENTO
BLANCO, ELIMINANDO POSTERIORMENTE EL EXCESO DE LECHADA Y
LIMPIANDO LA SUPERFICIE.

LAS ARISTAS SE HARAN CON CORTES A 45 GRADOS Y LAS PIEZAS DE AJUSTE
SE CORTARAN A MAQUINA.

LAS HILADAS SE COLOCARAN A REVENTON EN AMBOS SENTIDOS A PLOMO Y
ANIVEL.

LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA

OBRAS PUBLICAS
VO LAMOS Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 22
REYNOSA
= < AGENDA
6layuntamientorevnosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa 2035“‘?

www.reynosa.gob.mx



SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS &

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-104-2023 ANEXO
OBRA: Rehabilitaciéon de Modulos Sanitarios en Escuela Primaria Melchor Ocampo Art. AT-7
123 en calle Macuspana en la colonia Petrolera, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 23

DE: 43

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EVITAR QUE LAMEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ), CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO.

4006082 SUMINISTROY COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 33 X33 CM COLOR ARENA,
MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O SIMILAR.
ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA DE COLOR. INCLUYE:
ZOCLO DE 11 CM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE SUMINISTRARA Y COLOCARA PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM. COLOR
ARENA, MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O SIMILAR
R. DE ACUERDO AL PROYECTO EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES,
DEBIENDOSE RECTIFICAR LAS ESCUADRAS DE LOS MUROS Y PISOS ANTES DE
INICIAR LA COLOCACION, SE DEBERAN HUMEDECER LAS PIEZAS ANTES DE
COLOCARLAS, NO SE PERMITIRAN VARIACIONES APRECIABLES DE COLOR EN
LAS PIEZAS DE UNA MISMA AREA, LOS CORTES DE LAS PIEZAS SE HARAN A
MAQUINA, SE DEBERA UTILIZAR CEMENTO CREST O SIMILAR, Y BOQUILLA DE
COLOR.

DEBERA LIMPIAR CORRECTAMENTE LAS PIEZAS, DESPUES DE UNA SEMANA
DE SU JUNTEO. LA LIMPIEZA SE HARA CON AGUA Y JABON SECANDOSE CON
TRAPOY ESTOPA LIMPIOS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES.

ESTE CONCEPTO INCLUYE ZOCLO DE 11 CM DE ANCHO DEL MISMO
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 )., CON
APROXIMACION A UNA DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

n PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO.
OBRAS PUBLICAS
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SE ENTENDERA POR ESTOS CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES,
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE
CANCELERIAYY MAMPARAS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN EL I-
14 HERRERIA'YY CANCELERIA, ESTOS SE COLOCARAN TODO DE ACUERDO A PROYECTO O A
LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR ESTE
CONCEPTO Y CONSIDERAR ACARREOS INTERNOS Y SU DISPOSICION FINAL EN EL LUGAR
INDICADO.

LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA
(PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES
SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA
PIEZA (PZA)

4007110 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO, COMPUESTO POR 2
FIJOS Y 2 CORREDIZOS, CON UNA SUPERFICIE DE 3.96 X 0.60 MTS, CADA
MODULO ESTARA FORMADO POR UN VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM DE
ESPESOR Y PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2" X 1.25", MARCA
CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CERRADURA TIPO GANCHO O
PERICO, ACCESORIOS, TAPAJUNTA LATERAL, CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y
REPIZON, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

4007111 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO, COMPUESTO POR 2
FIJOS Y 2 CORREDIZOS, CON UNA SUPERFICIE DE 3.81 X 0.60 MTS, CADA
MODULO ESTARA FORMADO POR UN VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM DE
ESPESOR Y PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2" X 1.25", MARCA
CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CERRADURA TIPO GANCHO O
PERICO, ACCESORIOS, TAPAJUNTA LATERAL, CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y
REPIZON, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

4007112 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO, COMPUESTO POR 2
FIJOS Y 2 CORREDIZOS, CON UNA SUPERFICIE DE 3.86 X 0.60 MTS, CADA
MODULO ESTARA FORMADO POR UN VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM DE
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ESPESOR Y PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2" X 1.25", MARCA
CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CERRADURA TIPO GANCHO O
PERICO, ACCESORIOS, TAPAJUNTA LATERAL, CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y
REPIZON, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

4006035-B SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR
MARCO PERFIL 2", SUPERFICIE 0.97 X 2.65 M. PUERTA MULTYPANEL Y CHAPA
CON MANLJA'Y LLAVE TIPO CAPCE PHILLIPS # 3065 O SIMILAR EN CALIDAD Y
DURACION. INCLUYE, FIJO DE 0.60 MTS., EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4006035-A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR
MARCO PERFIL 2", SUPERFICIE 0.90 X 2.65 M. PUERTA MULTYPANEL Y CHAPA
CON MANLJA'Y LLAVE TIPO CAPCE PHILLIPS # 3065 O SIMILAR EN CALIDAD Y
DURACION. INCLUYE, FIJO DE 0.60 MTS., EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4007115 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MAMPARA DE 0.68 X 1.30 M,
FORMADA POR TABLERO DE DUELA PARA ENSAMBLAR TIPO COMERCIAL No.
170 DE LAMINA CAL. 18 DE 170 MM. MARCA PROLAMSA O SIMILAR EN CALIDAD.
INCLUYE: MARCO A BASE DE PERFILES DE SECCION CUADRADA TIPO
COMERCIAL P-150Y K-150 DE LAMINA CAL. 18 DE 1-1/2" X 1-1/2" (38 X 38 MM,),
TABLERO SOLDADO A MARCO ACABADO CON PINTURA EPOXICA Y
TERMINADO CON ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIALES, ANCLAJES, CORTES,
SOLDADURAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

4007118 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MAMPARA DE 0.87 X 1.30 M,
FORMADA POR TABLERO DE DUELA PARA ENSAMBLAR TIPO COMERCIAL No.
170 DE LAMINA CAL. 18 DE 170 MM. MARCA PROLAMSA O SIMILAR EN CALIDAD.
INCLUYE: MARCO A BASE DE PERFILES DE SECCION CUADRADA TIPO
COMERCIAL P-150Y K-150 DE LAMINA CAL. 18 DE 1-1/2" X 1-1/2" (38 X 38 MM),
TABLERO SOLDADO A MARCO ACABADO CON PINTURA EPOXICA Y
TERMINADO CON ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIALES, ANCLAJES, CORTES,
SOLDADURAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

4007120 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MAMPARA DE 0.64 X 1.30 M,
r FORMADA POR TABLERO DE DUELA PARA ENSAMBLAR TIPO COMERCIAL No.
170 DE LAMINA CAL. 18 DE 170 MM. MARCA PROLAMSA O SIMILAR EN CALIDAD.
INCLUYE: MARCO A BASE DE PERFILES DE SECCION CUADRADA TIPO
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COMERCIAL P-150Y K-150 DE LAMINA CAL. 18 DE 1-1/2" X 1-1/2" (38 X 38 MM),
TABLERO SOLDADO A MARCO ACABADO CON PINTURA EPOXICA Y
TERMINADO CON ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIALES, ANCLAJES, CORTES,
SOLDADURAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

4007123 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MAMPARA DE 0.73 X 1.30 M,
FORMADA POR TABLERO DE DUELA PARA ENSAMBLAR TIPO COMERCIAL No.
170 DE LAMINA CAL. 18 DE 170 MM. MARCA PROLAMSA O SIMILAR EN CALIDAD.
INCLUYE: MARCO A BASE DE PERFILES DE SECCION CUADRADA TIPO
COMERCIAL P-150Y K-150 DE LAMINA CAL. 18 DE 1-1/2" X 1-1/2" (38 X 38 MM),
TABLERO SOLDADO A MARCO ACABADO CON PINTURA EPOXICA Y
TERMINADO CON ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIALES, ANCLAJES, CORTES,
SOLDADURAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

4007107 SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA DIVISORIA PARA MINGITORIO DE
0.56 X 1.58 M, FORMADA POR TABLERO DE DUELA PARA ENSAMBLAR TIPO
COMERCIAL No. 170 DE LAMINA CAL. 18 DE 170 MM. MARCA PROLAMSA O
SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO A BASE DE PERFILES DE SECCION
CUADRADA TIPO COMERCIAL P-150 DE LAMINA CAL. 18 DE 1-1/2" X 1-1/2" (38 X
38 MM), TABLERO SOLDADO A MARCO ACABADO CON PINTURA EPOXICA Y
TERMINADO CON ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIALES, ANCLAJES, CORTES,
SOLDADURAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
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SE ENTENDERA POR ESTOS CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES,
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN
ELI-1.5 MOBILIARIO SANITARIO, ESTOS SE COLOCARAN TODO DE ACUERDO A PROYECTO O A
LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALIA QUE
SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL
DEBERA CORREGIR SIN NINGUN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE
TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERA QUEDAR LIMPIO SIN
NINGUN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y
FUNCIONAMIENTO.

LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA,
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA LA
INSTALACION CORRECTA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN
ESTAS ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA
(PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES
SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA
PIEZA (PZA)

4013109 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO REDONDO 4.80 LPD, MARCA
ORION MODELO FUTURA L DUAL URREA SKU #58018022, COLOR BLANCO O
SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FLETE, HERRAJES, LLAVE DE PASO, ASIENTOS,
CONEXIONES, CUELLO DE CERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

4013103 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO SOBRE CUBIERTA MARCA ORION
MODELO VENUS SKU#52060021 COLOR BLANCO, O SIMILAR EN CALIDAD.
INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA MODELO QUEEN SKU#46QC,
CONTRA DE REJILLA, CESPOL CROMADO, LLAVE DE PASO, ALIMENTADOR
FLEXIBLE, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

4013118 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGTORIO CON FLUXOMETRO DE PALANCA
DE 2.8 LPD MARCA URREA SKU#KMG1312 COLOR BLANCO, O SIMILAR EN
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CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
ACCESORIOS, CONEXIONES Y PRUEBAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

4013090 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO MCA. HELVEX, MOD. NO.
24. COMPRENDE: COLOCACION EN PISO, RECIBIMIENTO DE MORTERO
CEMENTO ARENA PROP. 1:4, BOQUILLAS DE CEMENTO BLANCO, PROTECCION
HASTA TERMINAR LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA,
HERRAMIENTAY EQUIPO.

4004144 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA DE CERAMICA MARCA VITROMEX
O SIMILAR EN CALIDAD, LINEA 100, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO ,
COLOCACION, PREPARACION EN MURO PARA SU COLOCACION, MATERIAL,
MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTAY EQUIPO.

4004152 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO
MARCA ULINE MOD. H-1127 DE PLASTICO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, HERRAJES PARA COLOCACION EN MURO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

4013123 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO BISELADO DE 1-1/2", RECTANGULAR
CON MEDIDAS DE 1.10 X 2.40 MTS, DE 6 MM DE ESPESOR, CON ACABADO DE
MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 1-3/4", INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

7012509 SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA DOBLE CON TAPA DE 50 LT MCA. RIMAX
MOD. 105068 SKU#105068.
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4013080 SALIDA SANITARIA PARA COLADERA, Y/O TAPON REGISTRO, CON TUBO DE PVC

2" @, INCLUYE: CONEXIONES (CODOS, TEES, YES,), MATERIALES, DESPERDICIOS,
CONEXION Y PRUEBAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A EL TRAZO DE LAS SALIDAS EN EL
AREA, EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TUBERIA DE Y MATERIAL PLASTICO RIGIDO, ACOMODO
DE LAS MISMAS EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PLANO
DE PLOMERIA O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE
OBRA, EL MATERIAL A UTILIZAR SERA EL ADECUADO PARA PLOMERIA, LA
CONEXION SE HARA AL REGISTRO INDICADO.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES
SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA SALIDA (SAL). APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE SE ESTABLECE PARA LA SALIDA.

4013082-A SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE A N.P.T CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE
4" DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, TEE, YEE, MATERIALES,
DESPERDICIOS, CONEXION Y PRUEBAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA,
EQUIPOY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A EL TRAZO DE SALIDA SANITARIA
PARA MUEBLE A N.P.T CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" DE
DIAMETRO, EN EL AREA, EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE  TUBERIA DE Y MATERIAL PLASTICO
RIGIDO, ACOMODO DE LAS MISMAS EN LOS LUGARES PREVIAMENTE
INDICADO POR EL PLANO DE PLOMERIA O DE ACUERDO A LAS
INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA, EL MATERIAL A UTILIZAR SERA
EL ADECUADO PARA PLOMERIA, LA CONEXION SE HARA AL REGISTRO
INDICADO.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES
SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA SALIDA (SAL). APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

re BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE SE ESTABLECE PARA LA SALIDA.
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HOJA: 30
DE: 43
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
4013082-B SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE A 0.40 MTS, SN.P.T CON TUBERIA DE PVC

SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, TEE, YEE,
MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXION Y PRUEBAS, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A EL TRAZO DE SALIDA SANITARIA
PARA MUEBLE A 0.40 MTS, S.N.P.T CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 2" DE
DIAMETRO, EN EL AREA, EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE  TUBERIA DE Y MATERIAL PLASTICO
RIGIDO, ACOMODO DE LAS MISMAS EN LOS LUGARES PREVIAMENTE
INDICADO POR EL PLANO DE PLOMERIA O DE ACUERDO A LAS
INDICACIONES DE EL SUPERVISOR DE OBRA, EL MATERIAL A UTILIZAR SERA
EL ADECUADO PARA PLOMERIA, LA CONEXION SE HARA AL REGISTRO
INDICADO.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES
SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA SALIDA (SAL). APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE SE ESTABLECE PARA LA SALIDA.

4002301 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" @, INCLUYE:
MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, CODOS DE PVC DE 2" @ X 90° Y
45°, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: COMO DUCTO SANITARIO SE UTILIZARA TUBERIA PVC DE ACUERDO A PLANO
SANITARIO, SE UTILIZARA ESTA TUBERIA PRINCIPALMENTE COMO DUCTOS
SUBTERRANEOS, LA INSTALACION INCLUYE: LA UTILIZACION DE COPLES Y
CODOS NECESARIOS., SE RECIBIRA PREVIA PRUEBA Y BUEN
FUNCIONAMIENTO

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD. EL METRO LINEAL (ML).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.
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HOJA:31
DE: 43
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
4013078 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO (10

CM). SANITARIA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
CODOS DE PVC DE 4" @, X 90° Y 45°, ACARREO, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA LINEA PRINCIPAL DE
DESCARGA, SE DEBERAN DE DEJAR INSTALADAS LAS CONEXIONES PARA
CONTINUAR CON LA INSTALACION DE LA SALIDA SANITARIA.

SE DEBERA REALIZAR LA EXCAVACION HASTA EL NIVEL Y EL TRAZO
INDICADO EN EL PROYECTO POSTERIORMENTE SE REALIZARA LA
CONEXION DEL RAMAL DE LA SALIDA CON LA LINEA PRINCIPAL DE DESAGUE
Y SE COLOCARA LA TUBERIA DE PVC DE 4” INCLUYENDO CONEXIONES,
HASTA EL PUNTO DE INSTALACION DE EL TAPON REGISTRO INDICADO EN
PROYECTO.

TODOS LOS CORTES SE EJECUTARAN EN LA MEDIDA EXACTAY EN ANGULO
RECTO CON RESPECTO AL EJE LONGITUDINAL CON LA HERRAMIENTA
APROPIADA, LOS TUBOS SERAN NUEVOS SIN ONDULACIONES, DOBLECES,
POROSIDADES O GRIETAS Y PRESENTARAN UNA SECCION UNIFORME.

LA SEPARACION ENTRE TUBERIAS DEBERA PERMITIR REALIZAR FACILMENTE
LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIONES.

SE EMPLEARAN TRAMOS DE TUBERIA PERMITIENDO UNICAMENTE LAS
UNIONES CUANDO LA LONGITUD NECESARIA REBASE A LACOMERCIAL.

EN TODAS LAS UNIONES DEBERA USARSE CEMENTO PARA PVC DE SECADO
RAPIDO.

SE DEBERA UTILIZAR TUBERIA DE PVC AUTORIZADA POR LA NORMA
OFICIAL MEXICANA. CEDULA 20.

SE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD A LA TUBERIA ANTES
DEL TAPADO DE CEPAS. (ATODO EL SISTEMA)
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD. EL METRO LINEAL (ML).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.
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HOJA:32
DE: 43
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
4013078-D SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. DE 6" DE DIAMETRO (15

CM). SANITARIA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
CODOS DE PVC DE 4" @, X 90° Y 45°, ACARREO, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA LINEA PRINCIPAL DE
DESCARGA, SE DEBERAN DE DEJAR INSTALADAS LAS CONEXIONES PARA
CONTINUAR CON LA INSTALACION DE LA SALIDA SANITARIA.

SE DEBERA REALIZAR LA EXCAVACION HASTA EL NIVEL Y EL TRAZO
INDICADO EN EL PROYECTO POSTERIORMENTE SE REALIZARA LA
CONEXION DEL RAMAL DE LA SALIDA CON LA LINEA PRINCIPAL DE DESAGUE
Y SE COLOCARA LA TUBERIA DE PVC DE 6” INCLUYENDO CONEXIONES,
HASTA EL PUNTO DE INSTALACION DE EL TAPON REGISTRO INDICADO EN
PROYECTO.

TODOS LOS CORTES SE EJECUTARAN EN LA MEDIDA EXACTAY EN ANGULO
RECTO CON RESPECTO AL EJE LONGITUDINAL CON LA HERRAMIENTA
APROPIADA, LOS TUBOS SERAN NUEVOS SIN ONDULACIONES, DOBLECES,
POROSIDADES O GRIETAS Y PRESENTARAN UNA SECCION UNIFORME.

LA SEPARACION ENTRE TUBERIAS DEBERA PERMITIR REALIZAR FACILMENTE
LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIONES.

SE EMPLEARAN TRAMOS DE TUBERIA PERMITIENDO UNICAMENTE LAS
UNIONES CUANDO LA LONGITUD NECESARIA REBASE A LACOMERCIAL.

EN TODAS LAS UNIONES DEBERA USARSE CEMENTO PARA PVC DE SECADO
RAPIDO.

SE DEBERA UTILIZAR TUBERIA DE PVC AUTORIZADA POR LA NORMA
OFICIAL MEXICANA. CEDULA 20.

SE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD A LA TUBERIA ANTES
DEL TAPADO DE CEPAS. (ATODO EL SISTEMA)

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD. EL METRO LINEAL (ML).

n
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HOJA:33

DE: 43

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

4003130 CANALIZACION AEREA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED
DELGADA DE 1/2" @, (13 MM ), SOBREPUESTA EN LOSA, INCLUYE: MATERIALES
MISCELANEOS, DOBLECES, COPLES, ABRAZADERAS, ACARREOS, FLETES,
DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA CANALIZACION AEREA CON TUBERIA
CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1/2" (13 MM) DE @,
SOBREPUESTA EN LOSA, PARA LA CANALIZACION DEBERA EVITARSE LA
FORMACION DE “ COCAS “ (DOBLEZ A 180°), NO EJERCER TENSIONES MUY
FUERTES, A SATISFACCION DEL RESIDENTE DE OBRA, NO DEBERA HABER
CONEXIONES (EMPALMES) DENTRO DE LOS DUCTOS, SOLO SE ACEPTARAN
ESTOS EN LAS CAJAS DE CONEXIONES, DEBIENDO QUEDAR BIEN
ENTORCHADOS Y CORRECTAMENTE AISLADOS CON CINTA DE AISLAR
DIELECTRICA SCOTCH NO. 33 DE LA MARCA 3M O EQUIVALENTE EN CALIDAD.
A MANERA ENUNCIATIVA SE UTILIZARA LA IDENTIFICACION DE LOS
CONDUCTORES POR MEDIO DEL COLOR DE SU AISLAMIENTO DE LA FORMA
SIGUIENTE: CONDUCTOR DE CORRIENTE ELECTRICA (AISLAMIENTO EN
COLOR AZUL, ROJO O NEGRO) CONDUCTOR NEUTRO (AISLAMIENTO EN
COLOR GRIS NATURAL O BLANCO) CONDUCTOR DE TIERRA FISICA
(DESNUDO).

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES MISCELANEOS, ACARREOS, FLETES,
DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (M) CON
APROXIMACION A DOS DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL, (ML).

4003133 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 12 AWG THW-2-LS, MARCA
VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACION.
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HOJA: 34
DE: 43
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
EJECUCION: ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA.

SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DE DISTINTOS CALIBRES,
TODO DE ACUERDO AL PROYECYO O ALAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR
DESIGNADO POR LA CONTRATANTE.

SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE
MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA,
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADQOS LOS CABLES.

LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE
AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS.

LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXION, ES
DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA
CAJA.

LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION
INTERIOR DE LA TUBERIA.

LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA,
ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y
APRETANDOLO CON FIRMEZA.

EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN
CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO,
AUTORIZADO Y APEGADO A LANORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML)

4003136 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 14 AWG THW-2-LS, MARCA

r VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
OBRAS PUBLICAS
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HOJA:35
DE: 43
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
EJECUCION: ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION

INCLUYENDO ALAMBRE GUIA.

SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DE DISTINTOS CALIBRES,
TODO DE ACUERDO AL PROYECYO O ALAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR
DESIGNADO POR LA CONTRATANTE.

SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE
MICA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA,
PROCURANDO QUE NO QUEDEN ENTRELAZADQOS LOS CABLES.

LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE
AUTORIZARAN EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS.

LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXION, ES
DECIR SIN EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA
CAJA.

LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION
INTERIOR DE LA TUBERIA.

LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA,
ENROLLANDO EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y
APRETANDOLO CON FIRMEZA.

EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN
CONECTORRES DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS
CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA
PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO,
AUTORIZADO Y APEGADO A LANORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML)

r 4003139 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA CUADRADA DE 4 X 4",
REFORZADA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA
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HOJA: 36

DE: 43

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA
CUADRADA DE 4 X 4", REFORZADA, EN EL LUGAR INDICADO POR EL
PROYECTO O A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA
CONTRATANTE.

EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA
(PZA).

4003142 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE PANEL DE 120 X 30 CMS,
(EMPOTRADA EN PLAFON O SUSPENDIDA EN LOSA APARENTE), MODELO
PANELED OF1094BBNA, MARCA CONSTRULITA O SIMILAR, INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREOS, FLETES,
DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EJECUCION: SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE
PANEL DE 120 X 30 CMS, (EMPOTRADA EN PLAFON O SUSPENDIDA EN LOSA
APARENTE), MODELO PANELED OF1094BBNA, MARCA CONSTRULITA O
SIMILAR POR EL PROYECTO EN EL LUGAR INDICADO A LAS INDICACIONES DEL
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA CONTRATANTE.

EL CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES, PRUEBAS,
ACARREQS, FLETES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
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HOJA:37
DE: 43
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA
(PZA).

3006031-B CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM, MEDIDA INTERIOR
EN BANQUETA'Y 1.20 M. DE PROFUNDIDAD. A BASE DE BLOCK DE CONCRETO
DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP [:4
INCLUYE: MEDIA CANA, ZARPEO Y AFINE INTERIOR CON MORTERO CEMENTO
ARENA PROP 1:4, MARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE
CONCRETO DE 50 X 70 CM. A BASE DE CONCRETO F'C = 150 KG / CM2, ARMADO
CON VAR DE 3/8" DE @, @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA

EJECUCION: ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ TERMINADAS LAS DESCARGAS
SANITARIAS CORRESPONDIENTES. SE INICIARA CON LA EXCAVACION
PERFILANDO EN FORMA MANUAL EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO CON EL
NIVEL REQUERIDO POR EL PROYECTO O LA SUPERVISION, SE COMPACTARA EL
FONDO DE LA EXCAVACION CON PISON DE MANO, PARA POSTERIORMENTE
COLOCAR LA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETRO F'C = 100 KG /
CM2 ELABORADO ENSITIO Y SIN CONTROL DE LABORATORIO.

SE CONSTRUIRAN LOS MUROS A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4 LOS CUALES DEBERAN ESTAR
PLOMEADOS Y ALINEADOS CORRECTAMENTE.

EN EL FONDO DEL RESGISTRO Y COINCIDIENDO CON LOS NIVELES DE ENTRADA
Y SALIDA DE LA TUBERIA DE DRENAJE, SE COLOCARA MEDIO TUBO EN SECCION
LONGITUDINAL, PARA FORMAR UN CANAL CON LA MISMA PENDIENTE ,
RELLENANDO A LOS LADOS CON PEDACERIA DE BLOCK Y MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA, DEJANDO UNA SUPERFICIE TERSA CON PENDIENTE
LATERAL QUE RECONOZCA EL CANAL.

SE COLOCARA EL MARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE
CONCRETO DE 50 X 70 CM. A BASE DE CONCRETO F'C = 150 KG / CM2, ARMADO
CON VARDE 3/8"DE @, @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS UTILIZANDO HILOS PARA
OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARAN REGISTROS
DESPLOMADOS, PUES SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASi
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PASARA SE DEBERA DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL AREA DANADA, EL
CUAL ABSORBERA TODOS LOS GASTOS QUE ESTO OCASIONARA.

EL MARCO Y CONTRAMARCO DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVOY ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

4013078 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO (10
CM). SANITARIA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
CODOS DE PVC DE 4" @, X 90° Y 45°, ACARREO, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA LINEA PRINCIPAL DE
DESCARGA, SE DEBERAN DE DEJAR INSTALADAS LAS CONEXIONES PARA
CONTINUAR CON LA INSTALACION DE LA SALIDA SANITARIA.

SE DEBERA REALIZAR LA EXCAVACION HASTA EL NIVEL Y EL TRAZO
INDICADO EN EL PROYECTO POSTERIORMENTE SE REALIZARA LA
CONEXION DEL RAMAL DE LA SALIDA CON LA LINEA PRINCIPAL DE DESAGUE
Y SE COLOCARA LA TUBERIA DE PVC DE 4” INCLUYENDO CONEXIONES,
HASTA EL PUNTO DE INSTALACION DE EL TAPON REGISTRO INDICADO EN
PROYECTO.

TODOS LOS CORTES SE EJECUTARAN EN LA MEDIDA EXACTAY EN ANGULO
RECTO CON RESPECTO AL EJE LONGITUDINAL CON LA HERRAMIENTA
APROPIADA, LOS TUBOS SERAN NUEVOS SIN ONDULACIONES, DOBLECES,
POROSIDADES O GRIETAS Y PRESENTARAN UNA SECCION UNIFORME.

LA SEPARACION ENTRE TUBERIAS DEBERA PERMITIR REALIZAR FACILMENTE
LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIONES.

SE EMPLEARAN TRAMOS DE TUBERIA PERMITIENDO UNICAMENTE LAS
UNIONES CUANDO LA LONGITUD NECESARIA REBASE A LA COMERCIAL.

EN TODAS LAS UNIONES DEBERA USARSE CEMENTO PARA PVC DE SECADO
RAPIDO.

OBRAS PUBLICAS
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SE DEBERA UTILIZAR TUBERIA DE PVC AUTORIZADA POR LA NORMA
OFICIAL MEXICANA. CEDULA 20.

SE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD A LA TUBERIA ANTES
DEL TAPADO DE CEPAS. (ATODO EL SISTEMA)

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD. EL METRO LINEAL (ML).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

3006012-C DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE TUBO DE PVC S-
20 DE 6" DE @, INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
ASFALTICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, DEMOLICION DE PAVIMENTO
ASFALTICO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, REPOSICION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE
IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA'Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN
CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, (SIN PRUEBA DE LABORATORIO), EXCAVACION
EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RELLENO, BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE
ESPESOR, (SIN PRUEBA DE LABORATORIO), MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES,
HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, PIEZAS
ESPECIALES Y HERRAMIENTA NECESARIOS Y EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA
QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LAS CONEXIONES DE LAS
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE LOS PARTICULARES HACIA LAS LINEAS
DE DRENAJE MUNICIPAL.

UNA VEZ LOCALIZADA LA DESCARGA Y LA LINEA PERTENECIENTE A LA RED DE
DRENAJE DE LA REGION, SE TOMARAN NIVELES DE ARRASTRE EN EL SITIO DE
UNION PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD, PARA LA CONEXION DE LA
DESCARGA CON LA ATARJEA, EL CONTRATISTA UTILIZARA SILLETA, SUJETA
POR MEDIO DE ABRAZADERA UNIVERSAL Y PEGAMENTO EPOXICO,
POSTERIORMENTE COLOCARA CODO DE PVC 6” X 45° SERIE 20 Y FINALMENTE
SE COLOCARA EL TUBO DE 6” DE SERIE 20 HASTA LLEGAR AL REGISTRO
SANITARIO DE BANQUETA.
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MEDICION:

1131108

EJECUCION:

MEDICION.-

BASE DE PAGO.-

ANTES DE COLOCAR LA TUBERIA SE DEBERA COLOCAR UNA CAMA DE
MATERIAL FINO SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UN
ESPESORDE 5 CM.

LAS TUBERIAS DE LAS DESCARGAS FORMARAN CON LAS TUBERIAS DE LA RED,
UN ANGULO APROXIMADO DE 90 GRADOS EN PLANTA.

SOLO EXCEPCIONALMENTE SE ADMITIRAN DEFLEXIONES CON ANGULOS
DISTINTOS AL CITADO.

EL RELLENO SE REALIZARA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y
SE COMPACTARA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90 % DE
LA PRUEBA PROCTOR.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL

CONTRATO POR PIEZA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE BRONCE PARA JARDIN TIPO
MANGUERA DE 13 MM DE DIAMETRO. INC. MATERIAL, MANO DE OBRA,
CONEXION, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.

ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LLAVE DE BRONCE PARA JARDIN TIPO MANGUERA DE 13 MM DE DIAMETRO
LA CONEXION SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS Y/O
INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION

SE DEBERA INCLUIR MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXION, HERRAMIENTA
Y PRUEBAS.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES
SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE SE ESTABLECE PARA LA PIEZA.
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

% GOBIERNO MUNICIPAL DE

%' REYNOSA  NOMBRE DE LA OBRA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:

CONTRATISTA:

SECRETARIA DE| =
OBRAS PUBLICAS

Www.reynosa.gob.mx

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTRDE 1
%" X1 %" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS,
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER

MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:
OBRAS PUBLICAS
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CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE
PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

Y GOBIERNO MUNICITPAL DE

§ REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE DE
LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

WWW.reynosa.gob.mx

SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA
REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y
MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.
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