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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, 
DEBIÉNDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS PRESENTES 
BASES DE LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE 
DESCRIBEN MÁS ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES MAS 
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, 
DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA 
CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE 
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE 
PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA 
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS 
CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS 
FLECHEROS LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR 
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, 
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL 
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE 
OBRA PÚBLICAS. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE 
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ 
QUE NO SE DAÑE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS 
QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL 
CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A 
LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODÓN, ETC) , DE 
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ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL 
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO 
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE 
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE 
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA 
O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA 
OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O 
REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL INICIO 
DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 
1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  BASE 
INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE 
FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y 
LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F´C = 150 KG/CM2 
CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE 
DEBERÁ INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL 
FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE 
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL 
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, 
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, (SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL 
CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS 
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS 
AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE 
CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
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SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARÁ AL 
CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE 
PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. 
LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO 
PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON SOLVENCIA DEL 
MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU 
CUENTA Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO 
LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO 
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO 
Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS , SIN PERJUCIO DE LO 
ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL 
CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES 
PARA QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS 
PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI 
COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, 
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE 
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE 
REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL 
PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO 
ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, PODRA ORDENAR SU 
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES 
QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, SIN 
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, 
LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS 
SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A 
CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA 
AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACION. 
 
EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO 
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL 
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PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS 
SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE 
EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.  
 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE 
Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION 
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DEBA APROBAR LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE 
SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS 
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y 
CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO 
SERÁ MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE 
LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL 
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE 
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA 
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, 
CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL 
CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, APLICARÁ LOS PRECIOS ESTABLECIDOS 
EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN EL PROYECTO, ASI 
COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO 
ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, 
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA 
ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O 
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARÍA. DICHOS MATERIALES 
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APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO QUE EL CONTRATISTA NO 
PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA MISMA SECRETARÍA. 
 
CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE 
CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE 
CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ÉSTE ESTÁ 
OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O 
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL 
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE 
DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES 
EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE 
NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO 
ADICIONAL CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI 
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA 
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE 
CUALQUIER DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO 
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO 
DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO 
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO 
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RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA 
EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE 
ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN 
SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA 
OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y 
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA 
SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS. EN CASO DE 
SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE 
DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL 
CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y 
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS DE 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN 
SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA 
TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO 
DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO 
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARÁN A 
CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL 
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS 
DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL 
PAGO DE LAS REGALÍAS, COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 
  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL 
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE PROPONGA 
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN DE COSTOS POR 
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  
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D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES 
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARÁ 
NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS. 
 
E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS 
PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA 
DEL LICITANTE Y DEBERÁN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 
 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE 
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE 
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN 
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR 
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE 
QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE 
A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y 
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A 
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA 
QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS 
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL 
PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE 
PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS 
PUNTOS DE AVANCE.  
 
EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO 
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION. 
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LAS PRUEBAS DE CALIDAD NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO SERÁN 
PROPORCIONADAS POR EL LABORATORIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, SIEMPRE Y CUANDO 
LA ACTIVIDAD LO REQUIERA, POR LO TANTO, ÚNICAMENTE EL LICITANTE CONSIDERARA 
DICHAS PRUEBAS CUANDO LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE CADA TRABAJO LO INDIQUE. 
 
EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 
 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS 
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE 
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL 
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y 
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS 
ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y 
LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON 
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O 
CORRECCIÓN DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO 
DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN EL 
CAMPO CON: 
 
PERSONAL 
QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ INTEGRADO 
COMO MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  
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EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE LOS 
RESULTADOS QUE SE OBTENGAN. 
 
JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  
EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ANALIZAR 
CONJUNTAMENTE Y EN FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL 
CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
CONTARÁN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA 
ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN DE LAS 
PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE 
LABORATORIO, ENTE OTROS.  EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y 
ACREDITARÁ, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL 
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 
LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD. 
 
EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO 
EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERÁN DE 
CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
 
LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE 
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CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE 
OBTENGAN.  SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA 
OBRA, SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO 
ESTAR Y SER MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y 
FOTOGRAFÍAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO 
LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE 
LOS ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL 
DICTAMEN DE CALIDAD. 
 
CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SERÁ APLICABLE LO INDICADO EN 
LOS PÁRRAFOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA CONCEPTO QUE 
CONFORMAN DICHO CATÁLOGO, COMPLEMENTADAS CON LAS ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES APLICABLES DE LA SCT.    
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
3001013 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA Y 

ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL (M3). 
 
3004001 SUMINISTRO Y COLOC. DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN 

PAVIMENTO HIDRAULICO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES, 
CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER MATERIA EXTRAÑA, 

POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE POLIETILENO A 
COLOCAR SOBRE LA MISMA.  
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 LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS PARA 

EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES. 
 
                             CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION 

DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO 
(PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS 
JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS 
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM., SERAN 
COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE Y 
LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO DE CONSTRUCCION. NO SE 
DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, ASI COMO TAMPOCO SE 
PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN LAPSO 
PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS 
FISICAS.  

 
 LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL 

PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.  

 
 EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL 

RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO 
CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN ESTA 
ESPECIFICACION. 

 
 EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE A 
SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
3004005-A JUNTA LONGITUDINAL, A BASE DE VARILLA LISA DE 1/2" DE Ø, DE 60 CM DE 

LONGITUD @ 60 CM, COLOCADAS CON SILLETAS O INSERTADAS POR VIBRACION 
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SI SE USA EQUIPO DE CIMBRA DESLIZANTE, MODULAR PARA CORTE CON DISCO, 
SELLADA LA JUNTA A BASE DE SIKAFLEX O MATERIAL SIMILAR EN CALIDAD Y 
COSTO, COLOR PLATA, INCLUYE: CAMISA DE PVC, HERRAMIENTA, MATERIAL Y 
MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:    LAS PASAJUNTAS PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SE COLOCARÁN DE 

ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO POR LA SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS. LAS PASAJUNTAS QUE SE UTILICEN EN LAS JUNTAS 
TRANSVERSALES DE CONTRACCION SERAN BARRAS LISAS CON LAS 
CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO APROBADO POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y CON SUS EXTREMOS LIBRES DE REBABAS 
CORTANTES, MEDIANTE SILLETAS O CANASTAS METALICAS DE SUJECION QUE 
LAS ASEGUREN EN LA POSICION CORRECTA DURANTE EL COLADO Y VIBRADO 
DEL CONCRETO, SIN IMPEDIR SUS MOVIMIENTOS LONGITUDINALES. UNA VEZ 
COLOCADAS, LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LAS PASAJUNTAS DEBERA LLEVAR 
UN ENCAMISADO CON TUBO PVC. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (ML). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
3004006-B JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSIÓN @ 30.00 M, CON CARTON ASFALTADO DE 

1/2" DE ESPESOR Y DE 15 CM DE ALTURA CON VAR. LISA DE 3/4" DE Ø @ 60 CM, Y 
DE 50 CM DE LONG. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE 
OBRA. 

 
EJECUCION:    LAS PASAJUNTAS PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SE COLOCARAN DE 

ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO POR LA SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS. LAS PASAJUNTAS QUE SE UTILICEN EN LAS JUNTAS 
TRANSVERSALES DE CONTRACCION SERAN BARRAS LISAS CON LAS 
CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO APROBADO POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y CON SUS EXTREMOS LIBRES DE REBABAS 
CORTANTES, MEDIANTE SILLETAS O CANASTAS METALICAS DE SUJECION QUE 
LAS ASEGUREN EN LA POSICION CORRECTA DURANTE EL COLADO Y VIBRADO 
DEL CONCRETO, SIN IMPEDIR SUS MOVIMIENTOS LONGITUDINALES. UNA VEZ 
COLOCADAS, LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LAS PASAJUNTAS SE SOMETERA A UN 
TRATAMIENTO ANTIADHERENTE CON GRASA, O FUNDA DE PLASTICO U OTRO 
PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
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 PARA LA COLOCACION DEL CARTON ASFALTADO, EL CONTRATISTA DEBERA 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SUJECION ADECUADO PARA GARANTIZAR SU 
CORRECTO ALINEAMIENTO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (ML). 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
3004007 JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN FORMADA CON JUNTA DE CONTROL 

"ZIP CAP" DE PVC CON UNA ALTURA DE 1/3, DE EL ESPESOR DE LA LOSA @ 3.00 M. 
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:     LAS JUNTAS DE CONTROL PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO SE 

COLOCARAN DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO POR 
LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SE COLOCARAN CON EL MISMO 
ALINEAMIENTO Y ESPACIAMIENTO EN TODA EL AREA. 

 
 SE USARA JUNTA “ZIP CAP”, Y ESTA SE COLOCARA POSTERIOR AL REBOSADO DEL 

CONCRETO, TOMANDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL 
CORRECTO ALINEAMIENTO DE LA JUNTA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (ML). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
(ML) 

 
3004012-B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE 

ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM, 
REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE: COLOCACION CON REGLA VIBRATORIA, 
CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, EQUIPO, 
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

EJECUCION:  EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESPUES DE 
VERIFICAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS AUTORIZARA LA CONSTRUCCION DEL 
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PAVIMENTO HIDRAULICO. EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO 
PREMEZCLADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 

 CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 
 EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE ¾”.  
 EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.  
 
 EL ESPESOR DE LA LOSA TERMINADA SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO. 
 
 LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

PREMEZCLADO CON LAS CARACTERISTICAS ANTES DESCRITAS, LOS 
MATERIALES PARA SU CIMBRA, ADITIVOS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS 
QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 
 CUANDO EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

HAYA REVISADO EL ESTADO DE LA CIMBRA, LOS NIVELES DE LA MISMA, SU 
ALINEAMIENTO, LA COLOCACION DEL ARMADO QUE ESTARA AHOGADO, EL 
ESTADO DEL POLIETILENO NEGRO ASI COMO EL EQUIPO PARA LA 
PREPARACION Y MANEJO DE LA MEZCLA, HASTA ENTONCES SE PODRA DAR 
INICIO AL COLADO DE LOSAS. 

 
 LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER METALICOS, O DE CUALQUIER 

OTRO MATERIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
DEBERA TENER LA RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES 
DEBIDAS A LA PRESION DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. 
DEBERAN ESTAR CON ESTACAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS 
AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACION. LOS MOLDES 
DEBERAN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE SER UTILIZADOS, PARA 
EVITAR UN MAL ACABADO APARENTE, SE APLICARÁ UNA CAPA DE ACEITE 
MINERAL EN SU PARTE INTERIOR ESTO PARA QUE PUEDAN RETIRARSE SIN 
NECESIDAD DE PALANQUEAR O MARTILLAR SOBRE EL CONCRETO. LAS 
DIMENSIONES DE LA CIMBRA DEBERAN CORRESPONDER CON EL ESPESOR DEL 
PAVIMENTO. 

  
 EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS NIVELES Y 

LAS SECCIONES DEL PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO SUPERVISOR 
DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

  
 PARA EL REBOSADO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO SE DEBERA USAR REGLA 

VIBRATORIA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA NIVELACION DEL PAVIMENTO. 
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                             LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DEL USO DE 
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUEN LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA, EL VIBRADOR, NO DEBERA 
DE TOCAR LAS PAREDES DE LA CIMBRA, NI TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO. 

  
 EL ACABADO DE CONCRETO SERA TEXTURIZADO, PARA LO CUAL SE UTILIZARA 

FLOTA DE ALUMINIO DENTADA, CUANDO SE USEN VARILLAS LISAS (PASA-
JUNTAS) EN JUNTAS DE EXPANSION, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL 
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
ESTAS SE DEBERAN ENGRASAR EN LA MITAD CORRESPONDIENTE AL 
CASQUILLO DE LA SIGUIENTE LOSA. SE VERIFICARA SU ALINEAMIENTO DE 
ESTOS ELEMENTOS PREVIO Y DURANTE EL COLADO. 

  
 EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA DE COLOR BLANCO FUGAZ EN 

EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL 
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO. ESTA 
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE 
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR 
ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE 
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. 

 
 LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE TODAS 

LAS PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS VERDADERAMENTE 
REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA Y CONDICION DEL CONCRETO 
MUESTREADO. 

  
 EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES PERMISIBLES, DURANTE 

LOS PRIMEROS 30 MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE QUE EL CONCRETO LLEGUE 
A OBRA A EXCEPCION DEL PRIMERO Y ULTIMO METRO CUBICO DE LA OLLA. 

 
 LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN 

LABORATORIO CERTIFICADO POR LA EMA, CONFIABLE Y RECONOCIDO. EL 
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-191-ONNCCE-2009, O 
LAS ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE 
OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
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 EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO.  

 
                               NO SE DEBERA AGREGAR AGUA AL CONCRETO HIDRAULICO POR NINGUN 

MOTIVO Y SI SE REQUIERE DE UN ADITIVO, SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES DE 
USO DEL FABRICANTE DEL ADITIVO CON SU DOSIFICACION RESPECTIVA, 
UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE OBRA DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

  
 LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
 SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUIDADO DEL CONCRETO 

FRESCO, TODA VEZ QUE SI ANTES DE QUE ENDUREZCA, LA TEXTURA FINAL ES 
DAÑADA POR AGENTES EXTERNOS, ESTA DEBERA SER DEMOLIDA Y 
RECONSTRUIDA CON CARGO AL CONTRATISTA. 

 
 EL AREA DE COLADO DEBERA SER DELIMITADA EN TODO SU PERIMETRO, CON 

MALLA NARANJA PERFORADA, EL COSTO DE DICHA MALLA DEBERA SER 
CONSIDERADA EN EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 

 
 DE NINGUNA MANERA SE PODRA INICIAR EL COLADO DE LOSAS DE CONCRETO, 

SI NO HAN SIDO INSTALADAS Y NIVELADAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE 
VISITA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
3005010-C REPARACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHE ASIMETRICO) PROFUNDO DE 35 

CM, INCLUYE: TRAZO, CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA 
EXISTENTE, EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE HIDRAULICA DE 
30 CMS DE ESPESOR, APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, 
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CMS DE 
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ESPESOR, COMPACTADO, CARGA MECANICA Y RETIRO DEL MATERIAL 
SOBRANTE NO UTIL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,  MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. 

 
DEFINICION: ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA REPONER UNA 

PORCION DE PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTA DAÑOS COMO 
DEFORMACIONES Y OQUEDADES POR DESPRENDIMIENTO O 
DESINTEGRACION EN ZONAS LOCALIZADAS Y RELATIVAMENTE PEQUEÑAS, 
CUANDO LAS CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO SE ENCUENTRA EN 
CONDICIONES INESTABLES Y CON EXCESO DE AGUA. 

 
 SE CONSIDERA BACHEO PROFUNDO CUANDO LAS AREAS AFECTADAS 

TIENEN UNA EXTENSION MENOR DE CIEN (100) CUADRADOS, POR CADA 
SIETE MIL (7,000) METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO. 

 
 TRABAJOS PREVIOS: PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS EL CONSTRATISTA 

Y EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REALIZARÁN EN 
CONJUNTO UN LEVANTAMIENTO MEDIANTE INSPECCION VISUAL DE LOS 
DAÑOS DE LA CARPETA QUE SERAN REPARADOS MEDIANTE BACHEO 
PROFUNDO. 

 
 SOBRE LA SUPERFICIE DE LA CARPETA ASFALTICA, SE DELIMITARÁN CON 

PINTURA LAS AREAS POR REPARAR IDENTIFICADAS EN EL LEVANTAMIENTO 
DE LOS DAÑOS PREVIAMENTE APROBADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, LAS DEMARCACIONES SERAN DE FORMA RECTANGULAR CON 
DOS DE SUS LADOS PERPENDICULARES AL EJE DE LA CARRETERA, DONDE EL 
BACHE QUEDARA INSCRITO, CON UN MARGEN DE CINCUENTA (50) 
CENTIMETROS DESDE EL LIMITE DE LA DEMARCACION HASTA LAS PARTES 
AFECTADAS. 

 
EJECUCION: POR     EL     PRECIO     UNITARIO     CONSIDERADO     PARA     ESTE     

CONCEPTO EL CONTRATISTA REALIZARA LAS SIGUIENTES OPERACIONES: 
 

1. CORTE RECTANGULAR ( ENCUADRADO Y PERFILADO ) DE LA CARPETA 
ASFÁLTICA EN LAS ÁREAS AFECTADAS, CON CORTADORA DE DISCO PARA 
CONCRETO., Y RETIRO DE ESTE MATERIAL CONSIDERANDO LA CARGA Y 
DESCARGA ASÍ COMO LOS ACARREOS, A LOS SITIOS INDICADOS POR LA 
SUPERVISION. 

 
2. EXTRACCIÓN DEL MATERIAL DE LA SUB-BASE Y DE LA BASE DENTRO DE 

LAS ÁREAS DE CORTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3 5  cms. D E  L A  
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U L T I M A  C A P A  A  R E P O N E R ,  O A JUICIO DE LO QUE SEÑALE EL 
INGENIERO SUPERVISOR. 

 
3. RETIRO DE LOS MATERIALES A QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS 1 Y 2, A LOS 

SITIOS INDICADOS POR LA SUPERVISION., CONSIDERANDO LA CARGA, 
DESCARGA Y ACARREOS DE ESTOS. 

 
4. RELLENO Y NIVELACIÓN HASTA LA RASANTE DE LA BASE CON BASE 

HIDRAULICA, EL SUMINISTRO INCLUYE LAS MANIOBRAS DE CARGA Y 
DESCARGA, ASÍ COMO LAS DISTANCIAS DE ACARREOS Y SOBREACARREOS 
DE LOS BANCOS REGISTRADOS ( AL SITIO DE LA OBRA ), QUE CUMPLAN 
CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, LOS CUALES SERAN 
SEÑALADOS POR EL SUPERVISOR, CONSIDERANDO ADEMÁS EL PAGO DE 
REGALÍAS, EL CARGO POR SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA, ASÍ COMO LA 
INCORPORACIÓN DE HUMEDAD A CAPAS DE MATERIAL DE 15 cms. COMO 
MÁXIMO COMPACTADAS AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR UTILIZANDO 
COMPACTADOR DE IMPACTO ( BAILARINA O SIMILAR ). SE DEBERA 
CONSIDERAR EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL. 

 
5. PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACION, DEBERA BARRERSE LA BASE PARA 

DESTAPAR LOS POROS, CON LA SUPERFICIE LIMPIA Y SECA SE APLICARA UN 
RIEGO DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2. CON 
ESPREA MANUAL. 

 
6. UNA VEZ ABSORBIDO EL RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.50 LT/M2., 

SE APLICARA EL RIEGO DE LIGA EL CUAL DEBE HACERSE CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICO A RAZÓN DE 0.50 LTS/M2, ANTES DE LA APLICACIÓN DE ESTE 
RIEGO DEBERA TENERSE CUIDADO QUE EL AREA SE ENCUENTRE LIBRE DE  
HUMEDAD Y TAMBIÉN TENDRÁ QUE SER APLICADO EN LAS PAREDES 
PERFILADAS CON EL CORTE DE LA CARPETA ASFÁLTICA. 

 
7. EL CONCRETO ASFALTICO SERA ELABORADO EN PLANTA, VERIFICANDO LOS 

TIEMPOS DE SALIDA DE LA PLANTA AL LUGAR DE TIRO Y LLEVANDO UN 
CONTROL DE LA TEMPERATURA, SE INICIARA LA COMPACTACIÓN A LOS 110º 
C. UTILIZANDO COMPACTADOR RODILLO LISO O PLANCHA VIBRATORIA, 
DEBIENDO QUEDAR CON UNA COMPACTACIÓN DEL 95% AASHTO. EL 
ESPESOR DEL CONCRETO ASFÁLTICO SERÁ DE 5 cms. 

 
1. CADA CAPA DE MATERIAL DE BASE O DE MEZCLA ASFALTICA SE 

COMPACTARÁ INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA TENDIDA, LA 
COMPACTACION DE LA BASE Y DE LA MEZCLA ASFALTICA, SE HARA 
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LONGITUDINALMENTE, DE LAS ORILLAS HACIA DENTRO, EFECTUANDO UN 
TRASLAPE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO DEL COMPACTADOR 
EN CADA PASADA. 

 
2. LA SUPERFICIE DEL BACHE TRATADO QUEDARÁ LIMPIA, PRESENTARÁ UNA 

TEXTURA Y ACABADO UNIFORME, CON EL MISMO NIVEL QUE EL RESTO DE 
LA CARPETA. 

 
3. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA LA CONSERVACION DEL 

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO HASTA QUE HAYA SIDO RECIBIDO POR LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 

 

MEDICION: EL   CONCEPTO   DE   TRABAJO   A   QUE   SE   REFIERE   ESTA   
ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
CUADRADO (M2). CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE CONSIDERARÁN LOS 

METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFÁLTICA REPARADA Y 
COMPACTADA (MEDIDA EN SITIO) 

 
3001025 REHABILITADO DE PAVIMENTO ASFALTICO A BASE DE 2.50 CM DE ESPESOR DE 

RECICLADO DE MATERIAL DE CARPETA EXISTENTE Y AGREGADO SIMULTANEO DE 
2.50 CM DE ESPESOR DE CARPETA NUEVA ELABORADA CON CONCRETO 
ASFALTICO PG 70-22, EN CALIENTE, ELABORADA EN PLANTA CON TAMAÑO 
MAXIMO DE AGREGADOS DE 1/2" A FINOS, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA SUMINISTRARA EL CONCRETO ASFÁLTICO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA, INCLUYENDO SU CARGA, ACARREO, 
DESCARGA Y ACAMELLONAMIENTO. EL MATERIAL PÉTREO QUE SE EMPLEE 
PARA LA CARPETA ASFÁLTICA TENDRÁ UN TAMAÑO MÁXIMO DE 19.5 MM ( ½ ” ) , 
Y DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD RESPECTIVOS.  

 
 LA CARPETA ASFÁLTICA DEBERÁ TENER UN ESPESOR VARIABLE. O EL INDICADO 

POR EL PROYECTO Y DEBERÁ COMPACTARSE A UN GRADO DE 95 % MÍNIMO DEL 
PESO VOLUMÉTRICO OBTENIDO, SE ACEPTA QUE NO MAS DEL 20 % DE PRUEBAS 
DE COMPACTACIÓN, EN UNA ÁREA DETERMINADA TENGA VALORES 
INFERIORES AL GRADO DE COMPACTACIÓN ESPECIFICADO CON UNA 
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TOLERANCIA DE -2%, SIEMPRE Y CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS SEA 
MAYOR O IGUAL AL ESPECIFICADO. 

 
 EXCEPTO QUE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISION INDIQUE LO CONTRARIO, EL 

CONCRETO ASFÁLTICO DEBERÁ TENDERSE A UNA TEMPERATURA NO MENOR A 
110º C, CON UN ESPESOR UNIFORME. 

 
 EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO ASFÁLTICO SERA 

EL ADECUADO PARA EL RECICLADO. 
 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ LA APROPIADA COMO RASTRILLOS 

METÁLICOS Y OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL 
ESPARCIMIENTO SIN PERDER A HOMOGENEIDAD DEL MATERIAL. 

 
 EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA 

SERÁ MECÁNICO UTILIZANDO UNA APLANADORA DE TIPO TANDEM DE 6 A 8 
TON. DE PESO PARA DAR ACOMODO INICIAL A LA MEZCLA REALIZÁNDOSE 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL TENDIDO, ESTE PLANCHADO DEBE 
EFECTUARSE LONGITUDINALMENTE A “MEDIA RUEDA” POSTERIORMENTE SE 
CONTINUARÁ COMPACTANDO LA CARPETA EN FORMACIÓN POR MEDIO DE 
EQUIPO DE LLANTAS NEUMÁTICAS DE 8 TON. AL FINAL SE EMPLEARÁ UNA 
PLANCHA DE RODILLO LISO DE 10 TON. PARA BORRAR LAS HUELLAS QUE DEJEN 
LOS COMPACTADORES DE LLANTAS NEUMÁTICAS.   

 
 LA COMPACTACIÓN DE LA CARPETA DEBERÁ TERMINARSE A UNA 

TEMPERATURA NO MENOR DE 70º Y ESTA NO DEBERÁ TENDERSE CUANDO LA 
BASE HIDRÁULICA SE ENCUENTRE HÚMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE 
LLOVIENDO. 

 
 PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DÉ POR ACEPTADA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, SE CUMPLIRÁ CON EL 
LINEAMIENTO, EL PERFIL, LA SECCIÓN, LA COMPACTACIÓN, EL ACABADO Y EL 
ESPESOR, PARA CONSTATAR QUE SON ACORDES AL PROYECTO Y ADEMÁS 
DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES TOLERANCIAS: 

 
 PROFUNDIDAD DE LA DEPRESIÓN MÁXIMA OBSERVADAS COLOCANDO UNA 

REGLA DE 3 CM. DE LONGITUD PARALELA Y NORMALMENTE AL EJE DE LA 
VIALIDAD SERÁ DE 0.5 CM. 

 
 LOS SONDEOS PARA VERIFICAR EL ESPESOR DE LA CARPETA DEBEN DE 

REALIZAR DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA FIG. Y/O LO QUE ORDENE LA 
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DIRECCIÓN DE SUPERVISION. LOS PUNTOS DONDE SE REALICEN LAS 
NIVELACIONES PARA DETERMINAR LOS ESPESORES DE LA CARPETA DEBEN 
SUJETARSE A LA MISMA DISTRIBUCIÓN DE LA NIVELACIÓN DE LAS CAPAS DE 
SUB-BASE QUE SE INDICA EN EL DIBUJO ANEXO. 

 
 AL EFECTUARSE LOS SONDEOS PARA VERIFICACIÓN SIMULTANEA DE 

COMPACTACIÓN Y DE ESPESOR DE LA CARPETA, NO DEBERÁ DAÑARSE LA 
PARTE CONTIGUA A LOS SONDEOS; EL HUECO FORMADO DEBERÁ RELLENARSE 
UNA VEZ EFECTUADO LAS MEDICIONES, EMPLEANDO EL CONCRETO ASFÁLTICO 
CON QUE SE CONSTRUYE LA CARPETA, O CON ALGUNA MEZCLA ASFÁLTICA 
AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 

 
 CUANDO ASÍ SE REQUIERA, LA CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DESPUÉS DE 

TENDIDA Y COMPACTADA, SE APLICARÁ UN RIEGO DE SELLO SOBRE LA 
CARPETA CONSTRUIDA DE CEMENTO PÓRTLAND, TIPO I, CUYA DOSIFICADA DEL 
RIEGO MENCIONADO SERÁ DE 0.75 KG. DE CEMENTO POR M2. MISMO QUE 
PROCEDERÁ A CARGO DE EL CONTRATISTA DE NO CUMPLIR CON LOS 
PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD ADMISIBLES. 

 
 LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS ESTARÁN 

REALIZADAS POR MEDIO DE LABORATORIOS ACREDITADOS, DONDE LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PODRÁ VERIFICAR ALEATORIAMENTE LOS 
MÉTODOS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA CADA PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 
Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS. 

 
 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE 

CALIFICADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DESCRITOS ACORDE AL 
PROGRAMA DE OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO., 
CON APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL. 

 
3006216 RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 15.0 CM DE PROFUNDIDAD 

SUMINISTRANDO BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE HIERRO DUCTIL, CON 
DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE ALTURA MINIMA, 
ARTICULACION POR BISAGRA, ABERTURA A 110° Y CON BLOQUEO DE SEGURIDAD 
AUTOMATICO DE 90°, ANILLO ANTIRRUIDO, CON UN PESO DE 35.0 KG, CON UNA 
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RESISTENCIA DE 40 TON, CLASE D400, SISTEMA DE ACERROJADO, KIT ANTIRROBO, 
MARCA BARGO O SIMILAR, EN RECARPETEOS, INCLUYE: DEMOLICION, APLANADO 
INTERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: LA CONTRATISTA REALIZARÁ LA RE-NIVELACIÓN DE LOS POZOS DE VISITA, 

ENTENDIÉNDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISEÑADAS, 
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN 
Y MANTENIMIENTO. 

 
 SE CONSIDERARÁ COMO RE-NIVELACIÓN DE LOS POZOS AL INCREMENTO O 

DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA DE NIVELES 
EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO. 

 
 ÚNICAMENTE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA 

RENIVELACIÓN CUANDO EXISTAN FÍSICAMENTE LOS POZOS DE VISITA. EN EL SITIO 
DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS 
(BROCALES, REJILLAS Y TAPAS) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES DE SUPERFICIE 
DE RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGÚN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL 
PROYECTO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EL RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE ( SE DEBERA 

ENTREGAR DE MANERA OFICIAL A LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS 
PRIMARIOS DEL MUNICIPIO) Y LA DEMOLICION DE LAS PAREDES DEL POZO DE 
VISITA, HASTA 40 CM DE BAJO DEL NIVEL DEL CORTE DE CAJA INDICADO EN EL 
PROYECTO, POSTERIORMENTE SE DEBERA TAPAR DE FORMA TEMPORAL EL POZO 
DE VISITA, CON UNA CAMA DE POLIN DE MADERA DE 4X4” PARA EVITAR QUE EL 
MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AZOLVE EL POZO.  

 
                                EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO LLEVE A CABO LA RENIVELACION DEL POZO 

Y PROVOQUE AZOLVE DE LA ATARJEA, SE LE LEVANTARAN LOS CARGOS 
CORRESPONDIENTES. 

 
 UNA VEZ TAPADO EL POZO DE VISITA, SE REFERENCIARA SU UBICACIÓN, Y SE 

PROCEDERA A CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, UNA VEZ 
CONSTRUIDA LA BASE DEL PAVIMENTO, SE REALIZARA LA EXCAVACION PARA 
UBICAR EL POZO DE VISITA, Y SE RECONSTRUIRA LAS PAREDES DE DICHO POZO, 
HASTA 23 CM ABAJO DEL NIVEL DE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE DEBERA, 
ADEMAS INSTALAR LOS ESCALONES NECESARIOS Y EL ZARPEO DE LAS PAREDES 
INTERIORES DEL POZO DE VISITA 
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 EL BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE HIERRO DUCTIL, CON DIAMETRO DE 

APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE ALTURA MINIMA, ARTICULACION POR 
BISAGRA, ABERTURA A 110° Y CON BLOQUEO DE SEGURIDAD AUTOMATICO DE 90°, 
ANILLO ANTIRRUIDO, CON UN PESO DE 35.0 KG, CON UNA RESISTENCIA DE 40 TON, 
CLASE D400, SISTEMA DE ACERROJADO, KIT ANTIRROBO, MARCA BARGO O 
SIMILAR, EN RECARPETEOS.  

 
 AL MOMENTO DE COLAR LA LOSA DE RODAMIENTO, DEBERA ESTAR COLOCADO EL 

BROCAL Y DEBIDAMENTE COMPACTADO EL PERIMETRO DE ESTE, EN CASO 
CONTRARIO EL SUPERVISOR DE OBRA, NO PERMITIRA EL INICIO DEL COLADO, 
ESTO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL BROCAL QUEDE AHOGADO EN LA LOSA DE 
RODAMIENTO. 

  
 DEBERÁ GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASÍ COMO LA 

UNIÓN ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRÁ UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL 
EFECTO DEL TIPO ADECÓN O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO. 

 
 TODAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERÁN DE ASENTAR 

PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR DETERIORO 
AL PASO DE LOS VEHÍCULOS. 

 
 LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS ACEROS A EMPLEARSE DEBERÁN DE 

CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES. 

 
 LA CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS TOMANDO EN 

CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA. 

 
 LA EXCAVACIÓN CIRCUNDANTE AL POZO SERÁ A MANO CON PICO Y PALA PARA 

ASEGURAR NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE 
DESPLANTE REQUERIDO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE 

HIERRO DUCTIL. 
 
DISEÑO:  CIRCULAR Y CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 
COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ 
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR POZO 

3006050 DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA 
HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD  INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, 
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y 
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE. 

EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE AL POZO DE VISITA, 
DEBERA ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA. 

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE 
LA OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y 
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN 
BANCO DE DESECHO, ESTE COSTO DEBERÁ ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE 
CONCEPTO 

MEDICION:      EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 
CONTRATO POR PIEZA. 

SEVE-BARR-N_Y 

EJECUCION: 

COLOCACION CON RECUPERACION AL CONTRATISTA DE SEÑALIZACION VIAL 
A BASE DE BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR 
PROVICIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, INCLUYE: 
MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 
COLOCACION CON RECUPERACIÓN DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE 
BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR 
PROVISIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, DE ACUERDO A 
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LA NORMA NOM-037-SCT2-2012 EN REFERENCIA A LA TABLA 6.  
 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR FLETES, MANIOBRAS DE CARGA DENTRO DE LA 

OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN AL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, 
ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL MOBILIARIO AL 
FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
(ML) 

 
SEHO-M-1.1-A-B SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CONTINUA SENCILLA M-1.1-A, 

SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION, (ARROYO VIAL HASTA A 6.5 M Y 
CICLOVIAS ), CON UN ANCHO DE 0.10 M CON PINTURA PARA TRAFICO 
DESARROLLADA A PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, 
EXENTA DE BREA, EN COLOR AMARILLO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA 
SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, 
LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
SEHO-M-6-A-B       SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA M-6-A, DE ALTO, LONGITUD VARIABLE CON 

UN ANCHO DE 0.40 M, A 1.00 M. SEPARADA PERPENDICULARMENTE DEL CRUCE 
DE PEATONES, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE 
RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN COLOR 
BLANCO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O 
SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

 
SEHO-M-7.1-A-B  SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA M-7.1-A, PARA CRUCE DE PEATONES 

(VIALIDADES PRIMARIAS), CON UN ANCHO DE 0.40 M, Y UNA SEPARACION DE 
0.40 M, ENTRE SÍ, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE 
RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN COLOR 
AMARILLO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O 
SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
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EJECUCION:  EL PINTADO DE RAYAS, SÍMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERÁ 
EFECTUARSE CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE 
RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA. PREVIAMENTE 
A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON INDICE DE 
REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES DEBERÁN 
BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MÍNIMO IGUAL AL DE LA 
SEÑAL MÁS 25 CENTÍMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR EL POLVO Y 
MATERIAS EXTRAÑAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA. 
A CONTINUACIÓN SE TRAZARÁN SOBRE EL PAVIMENTO LAS MARCAS DEL 
SEÑALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA PARA GUIAR EL 
EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO, PROCEDIENDO 
DE INMEDIATO A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA, LA CUAL DEBERÁ SER 
PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
UTILIZÁNDOLA TAL COMO LA ENTREGA EL FABRICANTE Y POR NINGÚN 
MOTIVO SE LE ADICIONARÁ ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERÁ CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU EJECUCIÓN DEBERÁ REALIZARSE 
EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT. 

 
 LA PINTURA SE APLICARÁ EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN 

ESTE HÚMEDA, SE INCORPORARÁ EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE 
VIDRIO) EN LA PROPORCIÓN NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL 
COEFICIENTE DE RETROREFLEXIÓN INDICADO EN LA NORMA 
N.CMT.5.01.001/13 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE ASÍ MISMO LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERÁN CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS DE CALIDAD SEÑALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA. 

 
 CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS, LOS MATERIALES, QUE SE UTILICEN EN EL MARCADO DEL 
PAVIMENTO, DEBERÁN SER PREVIAMENTE MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS 
PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE REQUIERAN. 

 
MEDICION:    LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL EFECTIVO 

DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 
APROXIMADO A DOS DECIMALES. (ML) 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ A LOS PRECIOS FIJADOS 

EN EL CONTRATO, PARA EL NUMERO DE METROS LINEALES DE RAYA PINTADA. 
 
3007060 REPOSICION DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO PREMIUM 200W, MODELO 

HT-AIO-SS-JMZ-200, SENCILLA, PARA VIALIDAD, POTENCIA 200 WATTS, FLUJO 



 

 

LICITACION: 57057002-110-2023 
OBRA: Rehabilitación de Pavimentos en calle Versalles entre calle Acuario y calle 
Carranza, calle Carranza entre calle Versalles y calle Emilio Portes Gil en colonia 
Beatty e Industrial, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 28 
 
DE:     44 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

28 

 

LUMINOSO 30,000 - 34,000 LM, SIN CONTROL REMOTO, LED PHILLIPS SMD 3030, 
100,000 HORAS, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, TEMPERATURA DE COLOR 
6500°K, INDICE DE PROTECCION IP65, OPTICA 120°, BATERIA LIFEPHO 3.2V 50AH, 
TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS DE SOL, TIEMPO DE TRABAJO 18-24 HORAS, 
FORMA DE TRBAJO AUTOMATICA, MEDIDAS DE LAMPARA 179 X 39.5 X 5 CMS, 
PANEL SOLAR MONOCRISTALINO, ALTURA DE INSTALACION DE 7-12 MTS, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:     EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA REPOSICION DE LUMINARIA SOLAR 

TODO EN UNO PREMIUM 200W, MODELO HT-AIO-SS-JMZ-200, SENCILLA, PARA 
VIALIDAD, POTENCIA 200 WATTS, FLUJO LUMINOSO 30,000 - 34,000 LM, SIN 
CONTROL REMOTO, LED PHILLIPS SMD 3030, 100,000 HORAS, O SIMILAR EN 
CALIDAD Y PRECIO, TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, INDICE DE PROTECCION 
IP65, OPTICA 120°, BATERIA LIFEPHO 3.2V 50AH, TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS 
DE SOL, TIEMPO DE TRABAJO 18-24 HORAS, FORMA DE TRBAJO AUTOMATICA, 
MEDIDAS DE LAMPARA 179 X 39.5 X 5 CMS, PANEL SOLAR MONOCRISTALINO, 
ALTURA DE INSTALACION DE 7-12 MTS, 

 
  EN LA MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE LAS LAMPARAS, DEBERÁ HACERSE CON 

GRÚA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DAÑARLAS, YA QUE 
CUALQUIER AVERÍA QUE SUFRA LA LAMPARA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, LA MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERÁ HACERSE DE 
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DAÑE, DEBIENDO ACORDAR CON EL 
SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARÁN LAS MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, 
CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA LA LAMPARA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA POSTERIOR A LA INSTALACIÓN DE LA 
LAMPARA DEBERÁ DE ENERGIZARLA POR UN BREVE LAPSO DE TIEMPO PARA 
COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA.             

 
  ANTES DE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON LA COLOCACION DE LAMPARAS, 

DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA A LA SUPERVISION, PARA QUE ESTA A 
SU VEZ LE DICTAMINE, SI LA LAMPARA PROPUESTA CUMPLE CON LAS 
CARACTERISTICAS SOLICITADAS, INCLUYENDO LO REFERENTE A CALIDAD Y 
PRECIO.  

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO, ALTURA DE 

INSTALACION DE 7-12 MTS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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MEDICION:            EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA. 
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1005-01 TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, 
ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y 
NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARÁ CON 
EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA 
LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD. 

 
 DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 

VERIFICARÁN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE 
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE 
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO 
PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL 
ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN, SE TOMARAN COMO REFERENCIA LOS 
BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION. 

 
 EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES, 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
3002052 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A 

CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL 

PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERÍA 
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES 
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS 
MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU 
COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL 
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y 
LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE 
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REQUIERA PARA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, INCLUYE 
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA 
AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO 
PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS DE 

LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, 
UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL 
BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO 
LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER 
EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.  

 
 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER 

PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 
(CINCO) CM. DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA 
DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA 
EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA 
TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA 
PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS 

VARIARAN EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ ALOJADA EN 
ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER 
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.  

 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, 

DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL 

NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN EL 
CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE 
EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 

PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
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CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE 

DEBERÁ EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE A LA COLOCACIÓN 
DE LA TUBERÍA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE 
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE 
ANTES DE TENDER LA TUBERÍA, ESTE SERÁ POR CUENTA EXCLUSIVA DEL 
CONTRATISTA. 

 
 A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O DURANTE SU 

INSTALACIÒN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS 
JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE 
FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE 
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO 
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS 
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS 
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA 
MANERA DE EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN AUN A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, (POR IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN EL 
PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN 
REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACIÓN DE 
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VÁLVULAS, POZOS, ETC.), SERÁN LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE 
EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS 
NO LO INCLUYA) 

 
 PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL 

FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN 
CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, REALIZA POR 

LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR 
LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL 
SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL 
AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA,EN 
CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE 
EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE LAS TUBERÍAS. 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (M3). 
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BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
3002041 PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE 

LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
EJECUCION:     SE CONSTRUIRÁ LA PLANTILLA CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE 

LABORATORIO, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO 
DESPLANTE DE LAS TUBERIAS.  

 
                              LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARÁ CON HERRAMIENTA 

MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCÁNDOSE LA UNIFORMIDAD 
EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN, HASTA OBTENER EL ESPESOR 
ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA.  

 
MEDICION:         LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3). 

 
3003089-A SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" Ø, 

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA 
PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE METRICA 

(SERIE-20) DE 8" Ø, P.V.C. QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
REDES DE DRENAJE SANITARIO. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS 
EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

  
 SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA 

DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO 
DAÑAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA Y EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE 
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AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LA TUBERIA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 

OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
3003089-B INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" Ø, 

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR INSTALACIÒN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, 

A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA 
COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL 
SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERÍA DE P.V.C. QUE SE REQUIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO. 

 
 EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO 

PRESENTE DAÑO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA 
PRESENTA AFECTACIONES. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE 
TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN 
LA CALIDAD DE LA OBRA. 

 
                              LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SE HARÁ DE TAL MANERA QUE EN 

NINGÚN CASO SE TENGA UNA DESVIACIÓN MAYOR DE 5 (CINCO) MILÍMETROS 
EN LA ALINEACIÓN O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERÍA 
HASTA DE 60 CM. (24”) DE DIÁMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILÍMETROS CUANDO SE 
TRATE DE DIÁMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERÁ TENER UN APOYO 
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE 
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN 
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA. NO SE PERMITIRÁ COLOCAR LOS 
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TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y SUPERFICIES DE CUALQUIER 
OTRA ÍNDOLE. 

 
                             LA CAMPANA DEL TUBO DEBERA ORIENTARSE DE ACUERDO AL FLUJO 

HIDRAULICO. 
 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. 

 
                            SE DEBERA CONSIDERAR EL USO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO EN 

CASO DE PRESENCIA DE NIVEL FREATICO, HASTA POR LO MENOS 20 CM POR 
ENCIMA DEL LOMO DEL TUBO. 

 
                               LA EXCAVACION SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES 

ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARÁ DEJANDO UNA 
HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION DEL 
MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HASTA 
UNA PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA 
PROFUNDAD DE DESPLANTE DE LOS TUBOS, PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACION SE HARAN TAN VERTICALES COMO EL TERRENO LO 
PERMITA, SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEVE LA 
SUPERVISION DE OBRA, 

 
 EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA, LIMO 

DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O SUELTO, 
LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE ACUERDO A LAS 
INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
 EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA TUBERIA, DEBERÁ ESTAR 

EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS 
IRREGULARIDADES. 

  
SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE COLOCARÁ UNA PLANTILLA DEL 
MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA 
APOYO DE VEINTE (20) CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION. 

 
LA COLOCACION DE LOS TUBOS DE PVC SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO 
HACIA AGUAS ARRIBA, DE FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS 
ARRIBA. 
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INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA 
CAMPANA, LA ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL 
SISTEMA DE UNION ESTÉ LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE 
PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXIÓN Y SE APLICARÁ 
GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS 
TUBOS. 

   
CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA 
COLOCACION DE LOS TUBOS, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, HARA 
LO NECESARIO PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE CANALES, 
BOMBEO U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA 
SIMETRICAMENTE A AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE PVC, EN CAPAS NO 
MAYORES DE VEINTE (20) CENTIMETROS, CUIDANDO QUE PENETRE EN LOS 
VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO EVITANDO QUE LOS TUBOS SE MUEVAN. 

 
SE COMPACTARÁ CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS 
INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO 
MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA 
SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.  

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
INDICADOS. 

 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN 
CAMPO JUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, LOS METROS LINEALES 
NECESARIOS DE TUBERIA A INSTALAR, YA QUE EN CASO DE QUE SOBREN PIEZAS 
Y/O METROS LINEALES DE TUBERIA AUTORIZADA EN CATALOGO DE CONCEPTOS 
DE LA LICITACION, ESTE EXCEDENTE DEBERÁ SER DEDUCIDO EN LA ESTIMACION 
SUBSECUENTE AL FINALIZAR LA INSTALACION TOTAL DE LA TUBERIA POR EL 
CONTRATISTA, POR LO CUAL ESTA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, NO 
RECIBIRA EXCEDENTES EN ESPECIE DE TUBERIA.  

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
1131-05 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON 

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR 
DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA 
DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA 
TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y 
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER 
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 

 
3002002 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE 

CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE 
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL 
DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN 
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE 
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE 

SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS ZANJAS 
PARA TENDIDO DE TUBERÍA, ASÍ COMO EN EXCAVACIONES PARA OBRAS 
COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA. 

 
 AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERÁ 

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONÓMICA, TANTO POR LO 
QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y 
DURANTE SU OPERACIÓN, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE 
OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO. 
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EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE TANTO DE 
LA CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA. 

LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL 
CONTRATISTA SE MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS. 

AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA 
SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA 
EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO. 

NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 
DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO EFECTIVO, QUE 
TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN AL 
PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE 
HARÁ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL 
CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.  

NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 
ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO, 
NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN  

NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA 
DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA 
SUPERVISION DE OBRA. 

SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA 
MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE 
VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR) 

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 
QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA. 
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LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 

ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA 
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 
½” X1 ½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, 
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE 
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS., INCLUYE  

TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER 
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS. 

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA: 
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE LA OBRA 

LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 
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CONTRATISTA:  
 
ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR 
PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 
 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA 
REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE 
OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y 
MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


