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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALESY PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
DEBIENDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES
BASES DE LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE
DESCRIBEN MAS ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES
MAS FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA
CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE
PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS
CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTAY COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE
OBRA PUBLICAS.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA
QUE NO SE DANE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE
BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO
CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN
COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC), DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
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SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y
MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL
PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION,
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL
INICIO DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL
PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A
BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTRDE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA
DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F'C
=150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL
LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA
FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS,
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, (SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL
CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE
CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS
DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARA AL
CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE
PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA
OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL
PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON
SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU
CUENTAY COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA
OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIAY EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO
LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA
NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , SIN
PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA
APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES
PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS
PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI
COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS
DIMENSIONES, FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE
TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES,
CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS
TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA'Y
COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA
POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN
OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SI LO ESTIMA
NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS
MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU
TERMINACION.

EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES
DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS
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SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE
EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS,
ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DEBA
APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL
CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O
ALGUNAS PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA,
SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO
ANTERIOR NO SERA MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS
VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIAY VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO,
CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL
CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, APLICARA LOS PRECIOS ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN EL PROYECTO, ASI
COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O
SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS
SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARIA. DICHOS
MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO QUE EL
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CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA
MISMA SECRETARIA.

CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION
DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE
CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ESTE ESTA
OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE
DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES
EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE
NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO
ADICIONAL CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL
CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER
REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL
DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS
PARAEL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.
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DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE
ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION
EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN
EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA
SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EN CASO DE
SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTAY EL CONTRATANTE
DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL
CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS
DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN
SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA
TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA
CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL
PRESENTE CONTRATO.

l.  ELCONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A.- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA
MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIEN
LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO DE
PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.
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D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

E- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES
NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO
INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN
POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS
INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEAMOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES
POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y
EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR
SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON
LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA'Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR
A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTEYY CORRECTA, DE TAL MANERA
QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
ASlI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL
PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE
PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS
PUNTOS DE AVANCE.

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION.
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LAS PRUEBAS DE CALIDAD NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO SERAN
PROPORCIONADAS POR EL LABORATORIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, SIEMPRE Y
CUANDO LA ACTIVIDAD LO REQUIERA, POR LO TANTO, UNICAMENTE EL LICITANTE
CONSIDERARA DICHAS PRUEBAS CUANDO LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE CADA
TRABAJO LO INDIQUE.

EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA'Y SUS
ACABADOQOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE
SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO.
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE
CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS,
ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O
CORRECCION DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD.

CON RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA PRESENTE LICITACION, SERA APLICABLE LO INDICADO EN
LOS PARRAFOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA CONCEPTO QUE
CONFORMAN DICHO CATALOGO, COMPLEMENTADAS CON LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES APLICABLES DE LA SCT.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
3001001 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION,

TERRACERIAS Y VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEBERAN SER REALIZADOS POR UN
INGENIERO TOPOGRAFO Y PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO, SE CHECARA
EN CAMPO QUE EL EQUIPO TOPOGRAFICO ESTE CALIBRADO Y EN OPTIMO
ESTADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA QUE PERMITAN VERIFICAR
LOS DATOS QUE MARCAN LOS PLANOS PROPORCIONADOS POR LA
SECRETARIA, EN CASO DE QUE POR ALGUN MOTIVO NO SE ENCUENTREN
FISICAMENTE LAS REFERENCIAS MARCADAS EN PROYECTO, SE DEBERA DE
NOTIFICAR A LA SECRETARIA PARA QUE ESTAS SE PROPORCIONEN ANTES DE
INICIAR CON CUALQUIER TIPO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO, SI POR ALGUNA RAZON EL LICITANTE REQUIERE REMOVER
DICHAS REFERENCIAS DEBERA DE REUBICARLAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO
TOMANDO COMO BASE LAS MOJONERAS QUE LA SECRETRIA ESTABLECIO EN
EL PROYECTO CON SUS COORDENADAS CORRESPONDIENTES, EN EL CASO
QUE EL LICITANTE POR NEGLIGENCIA RETIRE DICHAS REFERENCIAS TENDRA
LA OBLIGACION DE COLOCARLAS NUEVAMENTE BAJO SU PROPIO COSTO Y
DEBERA GARANTIZAR QUE SUS COORDENADAS ESTEN CORRECTAMENTE
GEOREFERENCIADAS. PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE DEBERA
PARTIR DEL KM: 0+000 TOMANDO EN CUENTA EL AZIMUT DE LA PRIMERA
LINEA DE LA POLIGONAL ABIERTA Y SE DEBERA VERIFICAR EL EJE DE LAS
MOJONERAS ASI COMO SU DISTANCIA'Y LOS ANGULOS EXISTENTES EN LOS
CAMBIOS DE DIRECCION, LA UBICACION DE LOS VERTICES Y EL PUNTO FINAL
DE LA MISMA, PARA EL LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO SE TOMARA EN
CUENTA EL BANCO DE NIVEL ESTABLECIDO PROPORCIONADO EN LOS
PLANOS CONSTRUCTIVOS.

PARA LOS EFECTOS DE NIVELACION ESTARAN LAS MOJONERAS UBICADAS A
CADA 20 MTS., LAS CUALES SERAN TOMADAS EN CUENTA TAMBIEN PARA
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES,
DICHOS LEVANTAMIENTOS SERAN CHECADOS CONFORME A LAS
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL LICITANTE DURANTE LA
CONSTRUCCION POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CUANTAS VECES SEANECESARIO.

OBRAS PUBLICAS
VO LAMOS Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 9
REYNOSA
= < AGENDA
6layuntamientorevnosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa 2035“‘?

www.reynosa.gob.mx



SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS &

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-012-2024 ANEXO
OBRA: Pavimentacion Hidraulica en calle Rio Bravo entre calle Séptima y Avenida las AT-7
Torres en la colonia Revolucién Obrera en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

HOJA: 10

DE: 59

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EN REFERENCIA A LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DEBERA CONSIDERARSE
MADERA, CLAVOS, HILO PARA TRAZO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA
CUMPLIR AL 100 % CON ESTA ACTIVIDAD. LAS GUARNICIONES DEBERAN SER
TRAZADAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y CUMPLIENDO CON LO
ESTABLECIDO EN LOS CUADROS DE CONSTRUCCION MARCADOS EN EL
PROYECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, CONSIDERANDO
AREA DE RODAMIENTO, AREA DE CORDONES Y AREA DE BANQUETAS, CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES(M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SEPAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2).

3008051 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE , EXTRACCION DE
CABLEADO, LUMINARIA COMPLETA(ARBOTANTE, BRAZOY LAMPARA) QUE SE
ENTREGARA A SERVICIOS PRIMARIOS , INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y
MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO Y DE

LUMINARIA EXISTENTE , EXTRACCION DE CABLEADO, LUMINARIA
COMPLETA(ARBOTANTE, BRAZO Y LAMPARA) QUE SE ENTREGARA A
SERVICIOS PRIMARIOS., Y EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA
HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES
QUE AFECTARAN SU COSTO.

SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA
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3001051 DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS,

INCLUYE: CARGA Y ACARREQS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T)

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES
DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASI LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBREY EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA ADEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARAEL (M3).

9999000 RETIRO Y REUBICACION DE ARBOLES EXISTENTES MENORES A 3 M DE ALTURA,
INCUYE: EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RETIRO Y REUBICACION DE
ARBOLES EXISTENTES MENORES A 3 M DE ALTURA'Y EN LA VISITA AL SITIO DE
LOS TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA
TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO.
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SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, MATERIALE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA

3001012 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE
OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO
DE OBRA

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASI LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBRE'Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

n MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARAEL (M3).

4000016 DEMOLICION DE REGISTRO SANITARIO DE 30 X 50 CMS, Y HASTA 1.00 MTS, DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO,
HERRAMINTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIONY FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LA DEMOLICION DE REGISTRO SANITARIO
DE 30 X 50 CMS, Y HASTA 1.00 MTS, DE PROFUNDIDAD.,.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN
ELCOSTO.

LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO,,
CON APROXIMACION A UNA DECIMAL.

3002001 EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A y/o B, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA EXCAVACION SE REALIZARA A CIELO ABIERTO HASTA LLEGAR A LA
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, RESPETANDO LAS
PENDIENTES Y NIVELACIONES SENALADAS EN EL MISMO.

SE TENDRA SUMO CUIDADO DE NO DANAR LAS INSTALACIONES
SUBTERRANEAS EXISTENTES. EN CASO DE ALGUN DANO LA REPARACION SERA

CON CARGO AL CONTRATISTA.
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LAS DIMENSIONES DE LARGO, ANCHO Y PROFUNDIDAD DE LA CAJA A
EXCAVAR ESTARAN DADAS POR PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.

EN EL CASO EN EL CUAL COINCIDAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CEPA
Y EL CONCEPTO DE CORTE DE CAJA EN VIALIDADES, NO SE CONSIDERARA EN
EL VOLUMEN DE EXCAVACION DE CEPA EL VOLUMEN GENERADO COMO
APERTURA DE CAJA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOSDECIMALES (MB3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

3002002 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE
CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA
SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL
DEBERA SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO
DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS
CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE
ALMACENAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO

(M3)
OBRAS PUBLICAS
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3002003 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS A NIVEL DE SUB RASANTE DE 15 CM. DE

ESPESOR, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO,
TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR COMO MINIMO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA

EJECUCION: SE INICIARA CON EL PROCESO DE ESCARIFICACION DEL TERRENO HASTA LA
PROFUNDIDAD REQUERIDA DE ACUERDO AL PROYECTO, SE DISGREGARA EL
MATERIAL Y DESPUES SE ACAMELLONARA PARA INCORPORAR EL AGUA PARA
OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA NECESARIA, SE PROCEDERA A
HOMOGENIZAR EL MATERIAL, POSTERIORMENTE SE LLEVARA A CABO EL
TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, SEGUN LA PRUEBA AASHTO
ESTANDAR, CON LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS QUE INDIQUE EL
PROYECTO U ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, FORMANDO LA
CAPANUEVAMENTE.

EL EQUIPO A UTILIZAR SERA MECANICO CON LAS CARACTERISTICAS
APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.

LAS PRUEBAS DE COMPACTACION REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DEBERAN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO
CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS
CONDICIONES DE SERVICIO. EL AGUA A UTILIZAR PARA LA HUMECTACION
DEL MATERIAL SERA PROPORCIONADA POR LA CONTRATISTA Y ESTARA
INTEGRADA EN EL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO.

EN CASO DE MATERIAL INESTABLE DONDE SE REQUIERA FILTRO DE
PILANCON, ESTE CONCEPTO NO SERA EJECUTADO NI PAGADO.

EN CASO DE CORTE DE CAJA EN MATERIAL TIPO C, ESTE CONCEPTO NO SERA
EJECUTADO NI PAGADO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

r 3002007 FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN CUALQUIER ESPESOR CON MATERIAL
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, ACAMELLONADO,
HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO

OBRAS PUBLICAS
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

AL 100 % DE SU PVSM DE LA PRUEBA AASHTO, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA BASE HIDRAULICA DEBERA CONSTRUIRSE UTILIZANDO MATERIAL CON
GRANULOMETRIA DE 1 %” A FINOS, PROCEDENTE DEL BANCO O BANCOS QUE
ELIJA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS;
DEBERA COMPACTARSE AL CIEN PORCIENTO (100%) DE SU PVSM
DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA'Y CONSTRUIRSE EN EL
ESPESOR COMPACTO, ASI COMO TAMBIEN LA PRUEBA DE GRANULOMETRIA
DE ACUERDO CON LO SENALADO EN EL PROYECTO O LO ORDENADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/04 DE LA SCT. ESTE
CONCEPTO DEBERA INCLUIR EL CARGO POR EXTRACCION, PAGO DE
REGALIAS, Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAY EQUIPO NECESARIO.

TODOS LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO, DEBERAN DE CONTAR CON
LOS PERMISOS DE EXTRACCION A QUE OBLIGA LA LEY VIGENTE Y Y
ENSAYADOS POR EL LABORATORIO ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: ELCONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

3003008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN
ACCESO DE COCHERAS, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES,
CORTES, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: UNA VEZ RECIBIDA EL AREA DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO
HIDRAULICO, SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER
MATERIA EXTRANA, POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE
POLIETILENO A COLOCAR SOBRE LA MISMA.

LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS
PARAEVITAR LAFORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES.

OBRAS PUBLICAS

VO LAMOS Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 16
REYNOSA
= < AGENDA
6layuntamientorevnosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa 2035“‘?

www.reynosa.gob.mx



VOLAMOS
| MAS ALTO

SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS &

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-012-2024 ANEXO
OBRA: Pavimentacion Hidraulica en calle Rio Bravo entre calle Séptima y Avenida las AT-7
Torres en la colonia Revolucién Obrera en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

HOJA: 17

DE: 59

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA
SUPERVISION DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO
UTILIZADO (PLASTICO NEGRO), AFIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA.
LAS JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM,
SERAN  COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE
CONTRAPENDIENTE Y LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO
DE CONSTRUCCION. NO SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO,
ASI COMO TAMPOCO SE PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE
POR UN LAPSO PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS
CARACTERISTICAS FISICAS.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL
PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, LO REQUIERA.

EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL
RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO
CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SENALADOS EN ESTA
ESPECIFICACION.

EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL
CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS
ACORDE A SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA
INCLUIDO LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

3003009 REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN ACCESO DE
COCHERAS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE

PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA
CUAL DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA

OBRAS PUBLICAS
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

TAL FIN ALAMBRON DE %” DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE
TAL MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE
DEBERA TENER EL CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR
LEVANTANDO LA MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y
NO BAJO ELCONCRETO.

NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON
OXIDO DEBIDO A LA INTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARGADO DE
AUTORIZAR LA COLOCACION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO. (M2).

3003011 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETO
PREMEZCLADO F'"C = 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM,
JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F'C = 150
KG/CM2. EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARA
EL CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAIDA POR MAS DE
70 CM. DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASi TAMBIEN SE
CUIDARA DE NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE
PUDIESEN PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS.

LA CIMBRA DEBERA ESTAR FIJA Y PODRA SER METALICA O DE MADERA, Y
MODULADA A CADA 300 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE
DESMOLDANTE PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARA EL
CONCRETO DEBERA DE ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA.

ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE
PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO
DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN AISLAMIENTO

ADECUADO.
OBRAS PUBLICAS
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERA SER TRATADO CON LA
CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO,
POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE,
SE LLEVARA A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.

ADICIONALMENTE SE APLICARA RAYADOR Y VOLTEADOR SEGUN SEA EL CASO
EN EL PERIMETRO DE LA LOSA.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN
EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR
ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

LA ELABORACION, TRANSPORTE Y COLOCACION SE REALIZARA CONFORME A
LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARATAL FIN.

SI SE UTILIZA ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERA SER PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA.

EL PERSONAL CONTARA CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO
PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA
COLOCACION ADECUADA DEL CONCRETO.

LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

n 3003012 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA BANQUETAS,
INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACION AL 90% A LA PRUEBA
PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

OBRAS PUBLICAS
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EJECUCION: SE REALIZARA LA COLOCACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO HASTA

EL NIVEL DEL LECHO INFERIOR DE LA BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA,
MATERIA ORGANICA U OTRO OBJETO QUE IMPIDA LA EJECUCION CORRECTA
DE LOS TRABAJOS.

SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU
SUPERFICIE PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION DEL TERRENO. PARA
ELLO SE UTILIZARA EQUIPO MECANICO LIGERO COMO LOS
COMPACTADORES DE IMPACTO IDEALES PARA TRABAJOS PEQUENOS EN
AREAS REDUCIDAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

3003021 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c = 150 Kg/Cm2,
TMA 19 MM, R.N. (10-8 CM), PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L"
DE 45 X 30 CM. (SECC = 0.0885 M2), JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO
ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: SE NIVELARA LA ZONA DE DESPLANTE ACORDE A LO INDICADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DONDE SE APISONARA EL MATERIAL
A FIN DE GARANTIZAR QUE EXISTA UNA SUPERFICIE FIRME Y UNIFORME.
UNA VEZ CONSOLIDADO EL TERRENO DE DESPLANTE, SE COLOCARA LA
CIMBRA DEL TIPO “L", MISMA QUE DEBE DE ESTAR MODULADA PARA
TENER JUNTAS LONGITUDINALES @ 3.00 M.

SE DEBERA PREVIAMENTE LIMPIAR EL AREA DE TODA IMPUREZA Y
MATERIA ORGANICA QUE PUDIESE EXISTIR, SE HUMEDECERA EL
MATERIAL DE DESPLANTE PREVIO AL VACIADO DEL CONCRETO.

EL CONCRETO HIDRAULICQA UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO.
EL F'C PARA LA GUARNICION SERA DE 150 KG /CM2, USANDO UN TMA DE
19 MM, CUYO REVENIMIENTO SERA DE (10-8 CM),

OBRAS PUBLICAS
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

A LAS CIMBRAS DEBERAN DE APLICARSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ
QUE YA ESTEN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO.

SE CUMPLIRAN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA
NORMATIVIDAD EN LA ELABORACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y
CURADO DEL CONCRETO HIDRAULICO, QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS.

EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA: VIBRADORES DE
INMERSION, CIMBRAS, ARTESAS Y DEMAS ADITAMENTOS NECESARIOS Y
EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS
TRABAJOS Y SU LIMPIEZA.

EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARA EN FORMA VERTICAL Y
NO INCLINADA Y SE EVITARA DEJARLO EN UNA SOLA POSICION POR
MUCHO TIEMPO, Y ALEJADO DE LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASI
EVITAR DISCGRECAMIENTOS QUE OCASIONEN OQUEDADES EN EL
ELEMENTO.

SE UTILIZARAN ADITAMENTOS QUE GARANTICEN LA NO-DISGREGACION
DE LA MEZCLA AL VACIARSE DE SER NECESARIO.

NO DEBERA DE TRASPALEARSE, ASI',COMO TAMBIEN NO SE LE ANADIRA
AGUA POSTERIOR A SU ELABORACION. LA ALTURA MAXIMA DE CAIDA AL
VACIAR EL CONCRETO SERA DE 0.5 M.

ESTARA CONTEMPLADO DENTRO DEL COSTO DIRECTO, LOS PRODUCTOS
DE CURADO, ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS QUE SE REQUIERAN PREVIO,
DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACION DEL CONCRETO.

EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARA APLICANDO MEMBRANAS
IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACION DEL AGUA DEL ELEMENTO
LO ANTERIOR SE REALIZARA HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA
RESISTENCIA DE PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERAN DE SER
REBAJADAS CON SOLVENTES A MENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR
ESCRITO.

EL PERSONAL DEBE DE ESTAR CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES DE TAL FORMA QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EL ACABADO FINAL DE LA GUARNICION SERA REALIZADO UNICAMENTE
CON EL CONCRETO SOLICITADO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE
APLICARAN EMPASTADOS O MORTEROS.

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA
AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR
ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO
CUBICO, (M3).

3003020 CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
CON CONC. PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO
10 CM, ACABADO ESCOBILLADO FINO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL Y TODO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL LICITANTE DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE
TRABAJO Y SE OBLIGA A TENER UNA SENALIZACION ADECUADA PARAEVITAR
ACCIDENTES, ASI MISMO DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR DANOS A TERCEROS, EN CASO DE HABER DANOS, LAS
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL
CONTRATISTA. SE EFECTUARA LA LIMPIEZA DEL SITIO, CONFORME A LO
ESPECIFICADO EN EL PLANO CONSTRUCTIVO, LINEAS, ELEVACIONES Y
DIMENSIONES, (SE REALIZARA EL HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
EQUIPO MANUAL PARA DAR LA COMPACTACION NECESARIA PARA EL
DESPLANTE DE LA LOSA, EL COLADO DEL SITIO DE LA RAMPA SERA CON
CONCRETO PREMEZCLADO FC = 150 KG/CM2 TMA DE 19 MM.
REVENIMIENTO DE 10 CM, EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR
BLANCO FUGAZ EN EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA
RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA
RESISTENCIA DE DISENO. ESTA MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA
UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA
HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO
QUEEN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

3004001

EJECUCION:

EL ACABADO EN EL AREA DE ACCESO A LARAMPA SERA ESCOBILLADO FINO, Y
EN EL AREA DE LAS RAMPAS DEBERA SERA CON FLOTA DENTADA PARA UNA
MEJOR TRACCION DE LA SILLA DE RUEDAS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

SUMINISTRO Y COLOC. DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN
PAVIMENTO HIDRAULICO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES,
CORTES, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER MATERIA EXTRANA,
POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE POLIETILENO A
COLOCAR SOBRE LAMISMA.

LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS
PARAEVITAR LAFORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES.

CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION
DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO
(PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS
JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM,
SERAN COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE
Y LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
NO SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, ASI COMO TAMPOCO SE
PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN LAPSO
PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS
FISICAS.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL
PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL
RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO
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CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SENALADOS EN ESTA
ESPECIFICACION.

EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL
CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE
A SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

3004005-A JUNTA LONGITUDINAL, A BASE DE VARILLA LISA DE 1/2" DE @, DE 60 CM DE
LONGITUD @ 60 CM, COLOCADAS CON SILLETAS O INSERTADAS POR
VIBRACION SI SE USA EQUIPO DE CIMBRA DESLIZANTE, MODULAR PARA CORTE
CON DISCO, SELLADA LA JUNTA A BASE DE SIKAFLEX O MATERIAL SIMILAR EN
CALIDAD Y COSTO, COLOR PLATA, INCLUYE: CAMISA DE PVC, HERRAMIENTA,
MATERIALY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LAS PASAJUNTAS PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SE COLOCARAN
DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. LAS PASAJUNTAS QUE SE UTILICEN EN LAS
JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION SERAN BARRAS LISAS CON LAS
CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO APROBADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y CON SUS EXTREMOS LIBRES DE REBABAS
CORTANTES, MEDIANTE SILLETAS O CANASTAS METALICAS DE SUJECION QUE
LAS ASEGUREN EN LA POSICION CORRECTA DURANTE EL COLADOY VIBRADO
DEL CONCRETO, SIN IMPEDIR SUS MOVIMIENTOS LONGITUDINALES. UNA VEZ
COLOCADAS, LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LAS PASAJUNTAS DEBERA LLEVAR
UN ENCAMISADO CON TUBO PVC.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (ML).
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL
(ML)

3004006-B JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSION @ 30.00 M, CON CARTON ASFALTADO DE
1/2" DE ESPESOR Y DE 15 CM DE ALTURA CON VAR. LISADE 3/4"DE@ @ 60 CM, Y
DE 50 CM DE LONG. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: LAS PASAJUNTAS PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SE COLOCARAN
DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. LAS PASAJUNTAS QUE SE UTILICEN EN LAS
JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION SERAN BARRAS LISAS CON LAS
CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO APROBADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y CON SUS EXTREMOS LIBRES DE REBABAS
CORTANTES, MEDIANTE SILLETAS O CANASTAS METALICAS DE SUJECION QUE
LAS ASEGUREN EN LA POSICION CORRECTA DURANTE EL COLADO Y VIBRADO
DEL CONCRETO, SIN IMPEDIR SUS MOVIMIENTOS LONGITUDINALES. UNA VEZ
COLOCADAS, LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LAS PASAJUNTAS SE SOMETERA A
UN TRATAMIENTO ANTIADHERENTE CON GRASA, O FUNDA DE PLASTICO U
OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PARA LA COLOCACION DEL CARTON ASFALTADO, EL CONTRATISTA DEBERA
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SUJECION ADECUADO PARA GARANTIZAR SU
CORRECTO ALINEAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (ML).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL
(ML)

3004007 JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION FORMADA CON JUNTA DE CONTROL
"ZIP CAP" DE PVC CON UNA ALTURA DE 1/3, DE EL ESPESOR DE LA LOSA @ 3.00
M.INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LAS JUNTAS DE CONTROL PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO SE
COLOCARAN DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SE COLOCARAN CON EL MISMO
ALINEAMIENTO Y ESPACIAMIENTO EN TODA EL AREA.

OBRAS PUBLICAS
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SE USARA JUNTA “ZIP CAP”, Y ESTA SE COLOCARA POSTERIOR AL REBOSADO
DEL CONCRETO, TOMANDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL CORRECTO ALINEAMIENTO DE LA JUNTA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (ML).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL
(ML)

3004012-B SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE
ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM,
REVENIMIENTO DE 10 CM,, INCLUYE: COLOCACION CON REGLA VIBRATORIA,
CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, EQUIPO,
MATERIALES, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESPUES DE
VERIFICAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS AUTORIZARA LA CONSTRUCCION
DEL PAVIMENTO HIDRAULICO. EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO
PREMEZCLADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE %",

EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

EL ESPESOR DE LA LOSA TERMINADA SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO.

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO
PREMEZCLADO CON LAS CARACTERISTICAS ANTES DESCRITAS, LOS
MATERIALES PARA SU CIMBRA, ADITIVOS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS
QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

CUANDO EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
HAYA REVISADO EL ESTADO DE LA CIMBRA, LOS NIVELES DE LA MISMA, SU
ALINEAMIENTO, LA COLOCACION DEL ARMADO QUE ESTARA AHOGADO, EL
ESTADO DEL POLIETILENO NEGRO ASI COMO EL EQUIPO PARA LA
PREPARACION Y MANEJO DE LA MEZCLA, HASTA ENTONCES SE PODRA DAR
INICIO AL COLADO DE LOSAS.
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LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER METALICOS, O DE CUALQUIER
OTRO MATERIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y
DEBERA TENER LA RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES
DEBIDAS A LA PRESION DE LA REVOLTURAY AL EFECTO DE LOS VIBRADORES.
DEBERAN ESTAR CON ESTACAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS
AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACION. LOS
MOLDES DEBERAN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE SER UTILIZADQOS,
PARA EVITAR UN MAL ACABADO APARENTE, SE APLICARA UNA CAPA DE
ACEITE MINERAL EN SU PARTE INTERIOR ESTO PARA QUE PUEDAN RETIRARSE
SIN NECESIDAD DE PALANQUEAR O MARTILLAR SOBRE EL CONCRETO. LAS
DIMENSIONES DE LA CIMBRA DEBERAN CORRESPONDER CON EL ESPESOR
DEL PAVIMENTO.

EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS NIVELES
Y LAS SECCIONES DEL PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PARA EL REBOSADO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO SE DEBERA USAR REGLA
VIBRATORIA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA NIVELACION DEL PAVIMENTO.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DEL USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE
DISGREGUEN LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA, EL VIBRADOR, NO DEBERA
DE TOCAR LAS PAREDES DE LA CIMBRA, NI TAMPOCO LA SUPERFICIE DE
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.

EL ACABADO DE CONCRETO SERA TEXTURIZADO, PARA LO CUAL SE
UTILIZARA FLOTA DE ALUMINIO DENTADA, CUANDO SE USEN VARILLAS LISAS
(PASA-JUNTAS) EN JUNTAS DE EXPANSION, SEGUN PROYECTO Y/O
INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, ESTAS SE DEBERAN ENGRASAR EN LA MITAD
CORRESPONDIENTE AL CASQUILLO DE LA SIGUIENTE LOSA. SE VERIFICARA SU
ALINEAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS PREVIO Y DURANTE EL COLADO.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA DE COLOR BLANCO FUGAZ EN
EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR
ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.
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LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE
TODAS LAS PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS
VERDADERAMENTE REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA Y CONDICION
DEL CONCRETO MUESTREADO.

EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES PERMISIBLES, DURANTE
LOS PRIMEROS 30 MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE QUE EL CONCRETO
LLEGUE A OBRA A EXCEPCION DEL PRIMERO Y ULTIMO METRO CUBICO DE LA
OLLA.

LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN
LABORATORIO CERTIFICADO POR LA EMA, CONFIABLE Y RECONOCIDO. EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-191-ONNCCE-2009,
O LAS ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR
DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION CORRECTA DE CADA CONCEPTO.

NO SE DEBERA AGREGAR AGUA AL CONCRETO HIDRAULICO POR NINGUN
MOTIVO Y SI SE REQUIERE DE UN ADITIVO, SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES
DE USO DEL FABRICANTE DEL ADITIVO CON SU DOSIFICACION RESPECTIVA,
UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y
TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUIDADO DEL CONCRETO
FRESCO, TODA VEZ QUE SI ANTES DE QUE ENDUREZCA, LA TEXTURA FINAL ES
DANADA POR AGENTES EXTERNOS, ESTA DEBERA SER DEMOLIDA Y
RECONSTRUIDA CON CARGO AL CONTRATISTA.

EL AREA DE COLADO DEBERA SER DELIMITADA EN TODO SU PERIMETRO, CON
MALLA NARANJA PERFORADA, EL COSTO DE DICHA MALLA DEBERA SER
CONSIDERADA EN EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
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DE NINGUNA MANERA SE PODRA INICIAR EL COLADO DE LOSAS DE
CONCRETO, SI NO HAN SIDO INSTALADAS Y NIVELADAS LAS TAPAS DE LOS
POZOS DE VISITA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

3006001 DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE TUBO DE PVC S-20
DE 6" DE @, INCLUYE: EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL,
RELLENO, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, PIEZAS
ESPECIALES Y HERRAMIENTA NECESARIOS Y EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA
QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LAS CONEXIONES DE LAS
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE LOS PARTICULARES HACIA LAS LINEAS
DE DRENAJE MUNICIPAL.

UNA VEZ LOCALIZADA LA DESCARGA Y LA LINEA PERTENECIENTE A LA RED DE
DRENAJE DE LA REGION, SE TOMARAN NIVELES DE ARRASTRE EN EL SITIO DE
UNION PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD, PARA LA CONEXION DE LA
DESCARGA CON LA ATARJEA, EL CONTRATISTA UTILIZARA SILLETA, SUJETA
POR MEDIO DE ABRAZADERA UNIVERSAL Y PEGAMENTO EPOXICO,
POSTERIORMENTE COLOCARA CODO DE PVC 6” X 45° SERIE 20 Y FINALMENTE
SE COLOCARA EL TUBO DE 6” DE SERIE 20 HASTA LLEGAR AL REGISTRO
SANITARIO DE BANQUETA.

ANTES DE COLOCAR LA TUBERIA SE DEBERA COLOCAR UNA CAMA DE
MATERIAL FINO SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UN
ESPESORDE 5 CM.

LAS TUBERIAS DE LAS DESCARGAS FORMARAN CON LAS TUBERIAS DE LA RED,
UN ANGULO APROXIMADO DE 90 GRADOS EN PLANTA.

SOLO EXCEPCIONALMENTE SE ADMITIRAN DEFLEXIONES CON ANGULOS
DISTINTOS AL CITADO.
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EL RELLENO SE REALIZARA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y
SE COMPACTARA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90 % DE
LA PRUEBA PROCTOR.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3006002 INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA DE 3.00 MTS.A BASE DE
MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA
REHAU DE 1/2" @, INCLUYE: EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL,
RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

3006005 INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 9.00 MTS.A BASE DE
MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA
REHAU DE 1/2" @, INCLUYE: EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL,
RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EN SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS
DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE CON LA UNION DE LA LINEA
DE AGUA POTABLE.

EN LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO SE INCLUYE LA EXCAVACION HASTA
LOCALIZAR LA LINEA DE AGUA EXISTENTE, SE COLOCARA ABRAZADERA DE
PVC CON SALIDA DE %” @, SOBRE DICHA SALIDA SE COLOCARA VALVULA DE
INSERCION DE BRONCE, CON EMPAQUE PARA CONEXION A PRESION, EN
ESTA VALVULA SE CONECTARA LA MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL
(PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" @, EN EL PUNTO QUE INDIQUE
EL PROYECTO, SE DEBERA COLOCAR, VALVULA DE BANQUETA DE %" @ CON
CONEXION DE EMPAQUE A PRESION EN AMBOS EXTREMOS, SEGUIDO A ESTE
TRABAJO SE DEBERA COLOCAR UN TRAMO DE 1 M DE LA MISMA MANGUERA
DE %" QUE LLEGUE HASTA EL LIMITE DE LA PROPIEDAD.

INCLUYE REGISTRO FORMADO CON TUBO PVC SANITARIO DE 4” @, COPLE
PVC DE 4" Y TAPA DE PVC DE 4” DE DIAM.,, PARA MANIPULACION DE VALVULA

DE BANQUETA.
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LA CONTRATISTA CONSIDERARA EN SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LOS EQUIPOS Y ADITAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA MEDIR LAS
PRESIONES DE SERVICIO EN CADA UNA DE LAS TOMAS A CONECTAR Y EN
DONDE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

CON EL FIN DE EVITAR DANOS A LAS TUBERIAS INSTALADAS, OCASIONADAS
POR DESCUIDO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAIDA DE MATERIALES DUROS
SOBRE LAS MISMAS, SE RECOMIENDA PROCEDER AL RELLENO INMEDIATO,
DESPUES DE SU INSTALACION Y ALINEAMIENTO, DEJANDO AL DESCUBIERTO
EN SU TOTALIDAD LOS CRUCEROS Y COPLES DE TUBERIAS. UNA VEZ
VERIFICADO LA AUSENCIA DE FUGAS, SE PROCEDERA A RELLENAR LAS CEPAS
Y CAJAS.

LOS RELLENOS DE LAS CEPAS QUE ALOJARAN LAS INSTALACIONES CITADAS,
SERAN DEL MATERIAL INDICADO POR PROYECTO O SEGUN LO INDIQUE LA
DIRECCION DE OBRA ACORDE A LA ZONA DONDE SE LOCALICEN, LA
COMPACTACION DE ESTE SE LLEVARA A CABO POR CAPAS NO MAYORES DE
20CMS, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR.

NO DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES OBTENER LA APROBACION DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTA PODRA ORDENAR LA
TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO
APROBADOS POR LA MISMA, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A
ALGUNA RETRIBUCION PORELLO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LATOMA.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO APROXIMADO A DOS
DECIMALES, POR TOMA.

3006031-A CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM, MEDIDA INTERIOR
EN BANQUETA Y 1.20 M. DE PROFUNDIDAD. A BASE DE ADOBON, INCLUYE:
MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2" X 2-1/2" X 3/16" Y CONTRAMARCO A
BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE CONCRETO DE 50 X 70 CM, ABASE
DE CONCRETO F'C = 150 KG / CM2, ARMADO CON VAR DE 3/8" DE @, @ 15 CM
EN AMBOS SENTIDOS, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA
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EJECUCION: ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ TERMINADAS LAS DESCARGAS
SANITARIAS CORRESPONDIENTES. SE INICIARA CON LA EXCAVACION
PERFILANDO EN FORMA MANUAL EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO CON EL
NIVEL REQUERIDO POR EL PROYECTO O LA SUPERVISION, SE COMPACTARA EL
FONDO DE LA EXCAVACION CON PISON DE MANO, PARA POSTERIORMENTE
COLOCAR LA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETRO F'C = 150 KG /
CM2 ELABORADO EN SITIO Y SIN CONTROL DE LABORATORIO.

SE CONSTRUIRAN LOS MUROS A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4 LOS CUALES DEBERAN ESTAR
PLOMEADOS Y ALINEADOS CORRECTAMENTE.

EN EL FONDO DEL RESGISTRO Y COINCIDIENDO CON LOS NIVELES DE ENTRADA
Y SALIDA DE LA TUBERIA DE DRENAJE, SE COLOCARA MEDIO TUBO EN SECCION
LONGITUDINAL, PARA FORMAR UN CANAL CON LA MISMA PENDIENTE ,
RELLENANDO A LOS LADOS CON PEDACERIA DE BLOCK Y MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA, DEJANDO UNA SUPERFICIE TERSA CON PENDIENTE
LATERAL QUE RECONOZCA EL CANAL.

SE COLOCARA EL MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2" X 2-1/2" X 3/16" Y
CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE CONCRETO DE
50 X 70 CM. A BASE DE CONCRETO F'C = 150 KG / CM2, ARMADO CON VAR DE
3/8"DE @, @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN
MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARAN REGISTROS DESPLOMADOS, PUES
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASi PASARA SE DEBERA
DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL AREA DANADA, EL CUAL ABSORBERA
TODOS LOS GASTOS QUE ESTO OCASIONARA.

EL MARCO Y CONTRAMARCO DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVOY ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

SEVE-SII-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SIl-6 SENAL
INFORMATIVA DE IDENTIFICACION) DOBLE PARA NOMENCLATURA EN
COLONIAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.90 X 0.20 M CON
POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE PAPEL REFLEJANTE GRADO

n
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INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE TORNILLERIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA
UBICACION DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL
SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN
DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-
SCT2-2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO
VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SENALAMIENTOS SEAN
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA
ENUNCIATIVA

DEBEN SER RECTANGULARES CON SU MAYOR DIMENSION EN POSICION
HORIZONTAL, SIN CEJAS, CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS Y TENER LA
LEYENDA EN AMBAS CARAS, EL RADIO PARA REDONDEAR LAS ESQUINAS
DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1 CM. CON RADIO INTERIOR
PARA SU CURVATURADE 2CM

LOS TABLEROS DE LAS SENALES DE NOMENCLATURA DEBEN ESTAR
FORMADOS POR DOS PLACAS DE 20 X 90 CM. COLOCADAS EN FORMA DE
CRUZY ROTULADOS EN AMBAS CARAS.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN
EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS
CARAS DE LOS TABLEROS.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO
EL POSTE DEL SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS
PARA DISCAPACITADOS.
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

SEVE-SR-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SR-6 SENAL
RESTRICTIVA) PARA ALTO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE
0.61 X 0.61 M CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE PAPEL
REFLEJANTE GRADO INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE
TORNILLERIAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA
UBICACION DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL
SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN
DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-
SCT2-2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO
VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SENALAMIENTOS SEAN
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA
ENUNCIATIVA

DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO PARA
REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1
CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN
EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS
CARAS DE LOS TABLEROS.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE

REQUISITO.
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ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO
EL POSTE DEL SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS
PARA DISCAPACITADOS.

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

SEVE-SP-32 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SP-32 SENAL
PREVENTIVA) PARA CRUCE DE PEATON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2"Y FONDO
DE PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE
TORNILLERIAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA
UBICACION DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL
SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN
DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-
SCT2-2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO
VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SENALAMIENTOS SEAN
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA
ENUNCIATIVA

DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO PARA
REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1
CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURADE 2 CM.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN
EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS

CARAS DE LOS TABLEROS.
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EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO
EL POSTE DEL SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS
PARA DISCAPACITADOS.

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

SEVE-BARR-N.Y = COLOCACION CON RECUPERACION AL CONTRATISTA DE SENALIZACION VIAL
A BASE DE BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA
DELIMITAR PROVICIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR
COLOCACION DE SENALIZACION VIAL A BASE DE BARRERAS DE CONCRETO
DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR PROVISIONALMENTE ZONAS DE
OBRAS EN CONSTRUCCION, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-086-SCT2-
2015 EN REFERENCIA AL INCISO 7.4. (OD-4), TOMANDO EN CUENTA QUE
UNA VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS, ESTE MATERIAL SERA DE SU
PROPIEDAD.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR FLETES, MANIOBRAS DE CARGA DENTRO DE
LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION AL AREA DE TRABAJO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
TRABAJO, ASi COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL AREA Y DEL
MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD.

n MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL
(ML)

SEHO-M-6-A-B  SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA M-6-A, DE ALTO, LONGITUD VARIABLE
CON UN ANCHO DE 0.40 M, A 1.00 M. SEPARADA PERPENDICULARMENTE DEL
CRUCE DE PEATONES, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR
DE RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN COLOR
BLANCO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O
SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE
SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA.

SEHO-M-7.1-A-B SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA M-7.1-A, PARA CRUCE DE PEATONES
(VIALIDADES PRIMARIAS), CON UN ANCHO DE 0.40 M, Y UNA SEPARACION DE
0.40 M, ENTRE Si, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE
RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN COLOR
BLANCO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O
SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE
SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA.

SEHO-M-1.1-A-B SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CONTINUA SENCILLA M-1.1-A,
SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION, (ARROYO VIAL HASTAA 6.5 MY
CICLOVIAS ), CON UN ANCHO DE 0.10 M CON PINTURA PARA TRAFICO
DESARROLLADA A PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA,
EXENTA DE BREA, EN COLOR AMARILLO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO,
MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION,
MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

EJECUCION: EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERA
EFECTUARSE CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE
RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA.
PREVIAMENTE A LA APLICACION DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO
CON INDICE DE REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES
DEBERAN BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MINIMO IGUAL
AL DE LA SENAL MAS 25 CENTIMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR
EL POLVO Y MATERIAS EXTRANAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE
LA PINTURA. A CONTINUACION SE TRAZARAN SOBRE EL PAVIMENTO LAS
MARCAS DEL SENALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA
PARA GUIAR EL EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO,
PROCEDIENDO DE INMEDIATO A LA APLICACION DE LA PINTURA, LA CUAL
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DEBERA SER PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, UTILIZANDOLA TAL COMO LA ENTREGA EL FABRICANTE Y POR
NINGUN MOTIVO SE LE ADICIONARA ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERA
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU EJECUCION DEBERA
REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT.

LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN
ESTE HUMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE
VIDRIO) EN LA PROPORCION NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL
COEFICIENTE DE RETROREFLEXION INDICADO EN LA NORMA
N.CMT.5.01.001/13 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE ASi MISMO LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERAN CUMPLIR CON
LOS REQUISITOS DE CALIDAD SENALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA.

CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, LOS MATERIALES, QUE SE UTILICEN EN EL MARCADO DEL
PAVIMENTO, DEBERAN SER PREVIAMENTE MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS
PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE REQUIERAN.

MEDICION: LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL
EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA APROXIMADO A DOS DECIMALES. (ML)

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS
EN EL CONTRATO, PARA ELNUMERO DE METROS LINEALES DE RAYA PINTADA.

3007057 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO PREMIUM
200W, MODELO HT-AIO-SS-JMZ-200, SENCILLA, PARA VIALIDAD, POTENCIA 200
WATTS, FLUJO LUMINOSO 30,000 - 34,000 LM, SIN CONTROL REMOTO, LED
PHILLIPS SMD 3030, 100,000 HORAS, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO,
TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, INDICE DE PROTECCION P65, OPTICA 120°,
BATERIA LIFEPHO 3.2V 50AH, TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS DE SOL, TIEMPO DE
TRABAJO 18-24 HORAS, FORMA DE TRBAJO AUTOMATICA, MEDIDAS DE
LAMPARA 179 X 39.5 X 5 CMS, PANEL SOLAR MONOCRISTALINO, ALTURA DE
INSTALACION DE 7-12 MTS, BRAZO, POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS, DE
ALTURA, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADO EN CALIENTE, CALIBRE
11, UNA RESISTENCIA DE 36,000 LBS/PULGADA, PLACA BASE DE ACERO
ROLADO EN CALIENTE, ACABADO GALVANIZADO EN INMERSION EN CALIENTE,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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EJECUCION: SE SUMINISTRARA E INSTALARA LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO PREMIUM

200W, MODELO HT-AIO-SS-JMZ-200, SENCILLA, PARA VIALIDAD, POTENCIA
200 WATTS, FLUJO LUMINOSO 30,000 - 34,000 LM, SIN CONTROL REMOTO,
LED PHILLIPS SMD 3030, 100,000 HORAS, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO,
TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, INDICE DE PROTECCION IP65, OPTICA
120°, BATERIA LIFEPHO 3.2V 50AH, TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS DE SOL,
TIEMPO DE TRABAJO 18-24 HORAS, FORMA DE TRBAJO AUTOMATICA,
MEDIDAS DE LAMPARA 179 X 39.5 X 5 CMS, PANEL SOLAR MONOCRISTALINO,
ALTURA DE INSTALACION DE 7-12 MTS, BRAZO, POSTE CONICO CIRCULAR DE
9.00 MTS, DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADO EN
CALIENTE, CALIBRE 11, UNA RESISTENCIA DE 36,000 LBS/PULGADA, PLACA
BASE DE ACERO ROLADO EN CALIENTE, ACABADO GALVANIZADO EN
INMERSION EN CALIENTE,

LA MANIOBRA DE INSTALACION DEL POSTE, FORZOSAMENTE DEBERA
HACERSE CON GRUA PARA EVITAR DANARLO, NO SE PERMITIRA ESTA
MANIOBRA POR MEDIO DE TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA
EL POSTE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LAS OBRAS QUE
ASI LO ESPECIFIQUEN, PARA EL CASO EN QUE SEA NECESARIO TRANSPORTAR
EL POSTE A HOMBROS E INSTALARLO A MANIOBRA, DEBERA HACERSE DE
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON
EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS TANTO DE
TRANSPORTE COMO DE INSTALACION, CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
POSTE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EN LA MANIOBRA DE INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA HACERSE
CON GRUA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DANARLAS, YA QUE
CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA LA LAMPARA SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, LA MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERA HACERSE DE
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON
EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS DE
INSTALACION, CUALQUIER DANO QUE SUFRA LA LAMPARA SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA POSTERIOR A LA
INSTALACION DE LA LAMPARA DEBERA DE ENERGIZARLA POR UN BREVE
LAPSO DE TIEMPO PARA COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y
VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA.

UNA VEZ NIVELADA LA PLACA BASE DEL ARBOTANTE, EL ESPACIO ENTRE
CORONA DEL PEDESTAL Y EL LECHO INFERIOR DE LA PLACA, DEBERA SER
RELLENADO CON GROUT NO METALICO.
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FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

B/
LED

T Tuminacion LED. Lamparas Solares

FLUJO LUMINOSO
LED

www.htelectric.mx

ANTES DE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON LA COLOCACION DE LAMPARAS,
DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA A LA SUPERVISION, PARA QUE ESTA A
SU VEZ LE DICTAMINE, SI LA LAMPARA PROPUESTA CUMPLE CON LAS
CARACTERISTICAS SOLICITADAS, INCLUYENDO LO REFERENTE A CALIDAD Y
PRECIO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA.

LAMPARA SOLAR TODO EN UNO
PREMIUM 200W
"‘":mmpl 1

39.5 om

—

B TomLL0S - 179 ¢m
LX)
@ Tttt
% ‘ ' ' EQQ‘
CARACTERISTICAS [ —
POTENCIA 200W

Fotometria Luminario Solar

30,000 - 34,000 LM
PHILLIPS SMD 3030 100,000 HRS

TEMPERATURA DE COLOR 6500°K

INDICE DE PROTECCION P65 ”/ _—— r

OPTICA 120° | =g

BATERIA LIFEPHO 3.2V 50AH

TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS DE SOL \_l

TIEMPO DE TRABAJO 18-24 HORAS

FORMA DE TRABAJO AUTOMATICA _ ) ” \

MEDIDAS DE LA LAMPARA 179X39.5X5CM - 9 [x) Q

PANEL SOLAR MONOCRISTALINO SN

ALTURA DE INSTALACION 7-12 MTS. ‘ ( *{ ‘u’
LLLLLLLLLLD \LLLLLLLLLD -
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
3007007 CONSTRUCCION DE PEDESTAL TRAPEZOIDAL DE 45 X 45 CM EN LA CORONA,

DE65X55CMENLABASEY CON UNAALTURA DE 100 CM, DE CONCRETOF'C=
200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE @, ESTRIBOS CON VARILLA
DE 3/8" DE @ @ 20 CM, PARA RECIBIR ARBOTANTE, INCLUYE: JUEGO DE 4
ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED DE 70 CM + 10 CM X 3/4" DE @, 10 CM DE
ROSCA EN SU PARTE SUPERIOR, 8 TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS,
PLACA BASE DE 28 X 19 CM DE 1/4" DE ESPESOR Y CONCRETO GROUT DE 40
MM DE ESPESOR, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY
MANO DE OBRA.

EJECUCION: EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS, SE
PROCEDERA A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO TRAPEZOIDALES
CONSTRUIDAS CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA
CON ACABADO OCHAVADO EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCION
SUPERIOR DE 45X 45 CMS, UNA SECCION DE DESPLANTE DE 65 X 55 CMSY UNA
ALTURA DE 1.00 MTS.

EL NIVEL DE LACORONA DEL PEDESTAL, DEBERA ESTAR A 20 CMS POR ENCIMA
DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

EN SU CASO, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR EN SUMINISTRAR UN PEDESTAL
PREFABRICADO, MISMO QUE PODRA SER PAGADO CON ESTE MISMO
CONCEPTO.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO
EL PEDESTAL.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO POR PIEZA.

3008001 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, BARRIDO EN
BANQUETAY CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA.
OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 41
> « AGENDA
6layuntamientorevnosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa 2035‘:‘?

www.reynosa.gob.mx



SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-012-2024 ANEXO
OBRA: Pavimentacion Hidraulica en calle Rio Bravo entre calle Séptima y Avenida las AT-7
Torres en la colonia Revolucién Obrera en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

HOJA: 42
DE: 59
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
EJECUCION: SE REALIZARA UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRAEN

LA ZONA DE TRABAJO Y ESTA FINALIZARA POR PARTE DEL CONTRATISTA
HASTA LA RECEPCION FINAL DEL MISMO.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERAN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA,
BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACION DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE
LOS SENALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE
EXISTIESEN INHERENTES A LA OBRA.

EXISTIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA
ACTIVIDAD AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES.

NO SE PERMITIRA EL CUMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA
PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERA CONSTANTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES. (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO. (M2)

1005-01 TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE,
ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE
NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE
FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y
NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA CON
EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA
LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO
INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASI COMO TEODOLITO O
TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE
PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACION, SE TOMARAN COMO
REFERENCIA LOS BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA' Y
EXCLUSIVAMENTE OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL
(ML)

3002052 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIALY A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS
MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS
Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
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TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADAY CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADAEN
ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA
VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL  CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN  PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y
RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION
DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE
ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE
SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS
QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
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PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMAY CON
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA
MANERA DE EJECUCION Y SU VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA MOTIVO DE VARIACION
EN EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN
REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACION DE
VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS
DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS
ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LAESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REALIZA POR
LAS EXCAVACIONES, EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO,
POR LO QUE SE DEBERAN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA
TAL SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.
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EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS
ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA
TUBERIALEN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL
PROCESO DE EXCAVACION.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAY TALUDES DE LAZANJAY AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E).- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

3002041 PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE
LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: SE CONSTRUIRA LA PLANTILLA CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE
LABORATORIO, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN
CORRECTO DESPLANTE DE LAS TUBERIAS.

LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARA CON HERRAMIENTA
MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCANDOSE LA UNIFORMIDAD
EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACION, HASTA OBTENER EL ESPESOR
ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE

OBRA.
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MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO
CUBICO (M3).

3003089-A SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE
METRICA (SERIE-20) DE 8" @, P.V.C. QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA
DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO
DANAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIAY EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE
AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LATUBERIA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

r 3003089-B INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTAEJECUCION
OBRAS PUBLICAS
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EJECUCION: SE ENTENDERA POR INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA
ALCANTARILLADO, A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL
CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO
Y/O LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERIA DE P.V.C. QUE SE
REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO.

EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO
PRESENTE DANO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA
PRESENTA AFECTACIONES.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN
NINGUN CASO SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS
EN LA ALINEACION O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA
HASTA DE 60 CM. (24”) DE DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE
TRATE DE DIAMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA. NO SE PERMITIRA COLOCAR LOS
TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y SUPERFICIES DE CUALQUIER
OTRAINDOLE.

LA CAMPANA DEL TUBO DEBERA ORIENTARSE DE ACUERDO AL FLUJO
HIDRAULICO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.

SE DEBERA CONSIDERAR EL USO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO EN
CASO DE PRESENCIA DE NIVEL FREATICO, HASTA POR LO MENOS 20 CM POR
ENCIMA DEL LOMO DEL TUBO.

LA EXCAVACION SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARA DEJANDO UNA
HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION
DEL MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS
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INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS
MAYOR QUE LA PROFUNDAD DE DESPLANTE DE LOS TUBOS, PARA ALOJAR LA
PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA EXCAVACION SE HARAN TAN VERTICALES
COMO EL TERRENO LO PERMITA, SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA
COSA O ASI LO APRUEVE LA SUPERVISION DE OBRA,

EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA,
LIMO DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O
SUELTO, LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE
ACUERDO A LAS INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA TUBERIA, DEBERA ESTAR
EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS
IRREGULARIDADES.

SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE COLOCARA UNA PLANTILLA DEL
MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA
APOYO DE VEINTE (20) CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION.

LA COLOCACION DE LOS TUBOS DE PVC SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO
HACIA AGUAS ARRIBA, DE FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS
ARRIBA.

INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA
CAMPANA, LA ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL
SISTEMA DE UNION ESTE LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE
PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXION Y SE APLICARA
GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS
TUBOS.

CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA
COLOCACION DE LOS TUBOS, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO,
HARA LO NECESARIO PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE
CANALES, BOMBEO U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION
DE OBRA.

EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA
SIMETRICAMENTE A AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE PVC, EN CAPAS NO
MAYORES DE VEINTE (20) CENTIMETROS, CUIDANDO QUE PENETRE EN LOS
VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO EVITANDO QUE LOS TUBOS SE MUEVAN.
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SE COMPACTARA CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS
INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO
MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA
SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.

ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INDICADOS.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN
CAMPO JUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, LOS METROS LINEALES
NECESARIOS DE TUBERIA A INSTALAR, YA QUE EN CASO DE QUE SOBREN
PIEZAS Y/O METROS LINEALES DE TUBERIA AUTORIZADA EN CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA LICITACION, ESTE EXCEDENTE DEBERA SER DEDUCIDO EN
LA ESTIMACION SUBSECUENTE AL FINALIZAR LA INSTALACION TOTAL DE LA
TUBERIA POR EL CONTRATISTA, POR LO CUAL ESTA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, NO RECIBIRA EXCEDENTES EN ESPECIE DE TUBERIA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

1131-06 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN
OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR
DE OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION
SIN ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE
OBRA EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO,
ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA
DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION PORELLO.
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EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA
TUBERIA.

POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE
MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARAY
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA
OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN  TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

INT-01 INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA,
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE INTERCONEXION DE
TUBERIA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 'Y HERRAMIENTA NECESARIA, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

EL CUAL CONSISTIRA EN LA DEMOLICION PARCIAL DE LA PARED DEL POZO DE
VISITA, COLOCACION DE LA TUBERIA, ELABORACION Y COLOCADO DE
MEZCLA CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO APLANADO EN EL
INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, TERMINADO A SATISFACION DEL
SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA  TOMANDO COMO UNIDAD LA INTERCONEXION. (INTER) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

n

OBRAS PUBLICAS
VO LAMOS Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 51
REYNOSA
= < AGENDA
6layuntamientorevnosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa 2035“‘?

www.reynosa.gob.mx



SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS &

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-012-2024 ANEXO
OBRA: Pavimentacion Hidraulica en calle Rio Bravo entre calle Séptima y Avenida las AT-7
Torres en la colonia Revolucién Obrera en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

HOJA: 52

DE: 59

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE SE ESTABLECE EL CONTRATO, LA INTERCONEXION
(INTER).

1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERA AL CONJUNTO DE OPERACIONES
QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS
ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, ASI COMO EN EXCAVACIONES PARA
OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA.

AL ORDENAR LA UTILIZACION DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA
PRESTAR ESPECIAL ATENCION A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA
LA EJECUCION DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONOMICA, TANTO POR
LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y
RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACION, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA
EFICIENTEMENTEY SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO.

EL CONTRATISTA SERA EN TODO MOMENTO EL UNICO RESPONSABLE TANTO DE
LA CONSERVACION DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA.

LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA SE MEDIRA EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS.

AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA
SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA
EFECTIVA,EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO.

NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACION DEL
EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO
EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO
CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE
OBRA.

EL PAGO ESPECIFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
HARA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.
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NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE
ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO,
NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN

NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA
DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA
SUPERVISION DE OBRA.

SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA
MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE
VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR)

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA.

3005841 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA INGLES RD-
26 DE 3" DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION.- SE ENTENDERA POR “INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA
RD-26 DE 3" DE @ DE DIAMETRO A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE
EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGUN
EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL SUPEVISOR DE OBRA, LA TUBERIA DE
PV.C. QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES
HIDRAULICAS

LAS TUBERIAS PARA AGUA POTABLE EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES DEBEN
SER DE PVC HIDRAULICO, LA CLASE O RD SE DETERMINARA DE ACUERDO AL
PROYECTO AUTORIZADO.

EL TRAZO DE LOS TRAMOS DE TUBERIA QUE CONFORMEN LA RED, DEBEN
DISENARSE EN FORMA RECTA ENTRE CRUCERO Y CRUCERO, SIN SOBREPASAR
LA DEFLEXION MAXIMA PERMITIDA POR LA TUBERIA.

LAS LINEAS SECUNDARIAS DEBEN SER DE PVC HIDRAULICO.

EL DIAMETRO MINIMO EN LAS TUBERIAS QUE FORMEN LA RED SECUNDARIA
SERA DE 75 MM (3 PULGADAS)
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NO SE PERMITIRA LA UTILIZACION DE TUBOS DE PVC DE EXTREMOS LISOS
PARA CEMENTAR EN CAMPO

EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES LAS TUBERIAS DE 10" DE DIAMETRO O
MENORES DEBERAN SER DE PVC HIDRAULICO; DE 12" DE DIAMETRO EN
ADELANTE DEBERAN SER DE FIERRO DUCTIL, ACERO U OTRO MATERIAL
REQUERIDO POR EL PROYECTO.

UNA VEZ JUNTEADAS LAS TUBERIAS, DEBERAN ALINEARSE PARA EVITAR
ESFUERZOS POR FLEXION.

SE CONSIDERA QUE LAS TUBERIAS DE CUALQUIER MATERIAL, QUEDEN
ALOJADAS EN ZANJAS PARA OBTENER LA MAXIMA PROTECCION, SIN
EMBARGO, TUBERIAS DE ACERO O FIERRO FUNDIDO SE PODRAN INSTALAR
SUPERFICIALMENTE GARANTIZANDO SU PROTECCION Y SEGURIDAD.

EN EL CASO DE TUBERIAS DE PVC LA INSTALACION SE HARA SIEMPRE EN
ZANJA.

LA EXCAVACION SE HARA A LA PROFUNDIDAD Y CON EL ANCHO VARIABLE
SEGUN SEA EL DIAMETRO Y EL TIPO DE MATERIAL EN QUE SE HAGA LA
EXCAVACION.

EL FONDO DE LA ZANJA DEBE SER PLANO Y CORRECTAMENTE PERFILADO,
ELIMINANDO PIEDRAS, RAICES, AFLORAMIENTOS ROCOSOS, ANTES DE
COLOCAR LA PLANTILLA.

EL TUBO DEBE DESCANSAR SIEMPRE SOBRE UN LECHO O PLANTILLA
APISONADA DE ARENA.

LA PLANTILLA APISONADA DE ARENA SOBRE LA QUE SE SIENTA LA TUBERIA
DE AGUA POTABLE, PUEDE TENER DIFERENTES ESPESORES, EN FUNCION DE
SU DIAMETRO, PERO EN NINGUN CASO MENOR DE 10 CM.

LAS TUBERIAS DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE SENTADAS SOBRE LA
PLANTILLA PARA EVITAR FRACTURAS.

LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEBERAN SER ACOSTILLADAS
LATERALMENTE CON ARENA
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LAS PUNTAS DE LA TUBERIA INSTALADA DEBERAN SER TAPADAS
PROVISIONALMENTE, PARA EVITAR LA ENTRADA DE BASURA.

POR NINGUN MOTIVO DEBERAN INSTALARSE EN UNA MISMA ZANJA
TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.

EL RELLENO EN LAS CEPAS, UNA VEZ COLOCADAS LAS TUBERIAS DEBERA SER
DE ARENA O MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FINO SELECCIONADO
DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., CON UN ESPESOR
MINIMO DE 30 CM. APARTIR DEL LOMO DE LATUBERIA.

TODA TUBERIA DE AGUA POTABLE DEBERA SER SOMETIDA A PRUEBAS
HIDROSTATICAS, MEDIANTE BOMBA DE PRUEBA DE ACUERDO CONELTIPOY
CLASE DE TUBERIA DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011, PARA
VERIFICAR QUE NO HAYA FUGAS, QUE EL ACOPLAMIENTO HAYA SIDO
CORRECTO Y QUE LATUBERIAESTE EN BUEN ESTADO.

DURANTE LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS DEBERAN ESTAR PRESENTES
PERSONAL DE LA SUPERVISION QUIEN POR ESCRITO APROBARA O
RECHAZARA LAS LINEAS PROBADAS HIDROSTATICAMENTE.

SE PROBARAN TRAMOS NO MAYORES A 500 M. Y NO MENORES A LOS
EXISTENTES ENTRE CRUCERO Y CRUCERO. EN CASOS ESPECIALES DICHA
APROBACION SERA A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL AUMENTO DE LA PRESION EN LAS TUBERIAS SE HARA HASTA ALCANZAR 1.5
VECES LA PRESION DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE Y DEBERA SOSTENERSE POR LO MENOS DURANTE 2 HORAS
CONTINUAS.

LA PRUEBA HIDROSTATICA SE DEBERA EFECTUAR COMO MINIMO 3 DIAS
DESPUES DE TERMINADO EL ULTIMO ATRAQUE.

TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESPUES DE SU INSTALACION Y
ANTES DE SER PUESTAS EN SERVICIO DEBERAN SER LAVADAS Y
DESINFECTADAS

PARA EL LAVADO DE LA TUBERIA, SE REQUIERE INYECTAR AGUA POR UN
EXTREMO, A UNA VELOCIDAD APROXIMADA DE 1.8 M/S Y DEJAR ABIERTO EL
EXTREMO OPUESTO DE LA LINEA, ESTO HARA REMOVER Y DESALOJAR LAS
POSIBLES MATERIAS EXTRANAS.

OBRAS PUBLICAS
VO LAMOS Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 55
REYNOSA
= < AGENDA
6layuntamientorevnosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa 2035“‘?

www.reynosa.gob.mx



SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024
LICITACION: 57057002-012-2024

ANEXO
OBRA: Pavimentacion Hidraulica en calle Rio Bravo entre calle Séptima y Avenida las AT-7
Torres en la colonia Revolucién Obrera en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas HOJA.: 56
DE: 59

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ANTES DE LA RECEPCION FINAL DE LA CALLE U OBRA DE QUE SE TRATE EL
CONSTRUCTOR DEBERA ENTREGAR A LA SUPERVISION PLANO ORIGINAL,

CON INSTALACIONES REALES Y/O DE LAS MODIFICACIONES HECHAS AL
MISMO.

MEDICION.-  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (ML).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML).
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LETRERO DE OBRAHORIZONTAL

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:

CONTRATISTA:

Www.reynosa.gob.mx

f'i*"’ "REYNOSA  NOMBRE DE LA OBRA
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OBRAS PUBLICAS

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTRDE 1
%" X1 %" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS,
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:

RECURSOS:
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CONTRATISTA:
ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE
PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

Y GOBIERNO MUNICITPAL DE

§ REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE DE
LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

]
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA
REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y
MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.
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