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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALESY PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
DEBIENDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES
BASES DE LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE
DESCRIBEN MAS ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES
MAS FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA
CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE
PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS
CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTAY COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE
OBRA PUBLICAS.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA
QUE NO SE DANE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE
BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO
CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN
COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC), DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
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SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y
MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL
PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION,
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL
INICIO DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL
PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A
BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTRDE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA
DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F'C
=150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL
LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA
FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS,
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, (SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL
CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE
CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS
DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARA AL
CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE
PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA
OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL
PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON
SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU
CUENTAY COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA
OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIAY EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO
LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA
NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , SIN
PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA
APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES
PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS
PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI
COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS
DIMENSIONES, FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE
TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES,
CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS
TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA'Y
COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA
POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN
OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SI LO ESTIMA
NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS
MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU
TERMINACION.

EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES
DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS
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SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE
EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS,
ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DEBA
APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL
CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O
ALGUNAS PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA,
SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO
ANTERIOR NO SERA MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS
VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIAY VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO,
CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL
CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, APLICARA LOS PRECIOS ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN EL PROYECTO, ASI
COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O
SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS
SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARIA. DICHOS
MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO QUE EL
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CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA
MISMA SECRETARIA.

CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION
DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE
CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ESTE ESTA
OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE
DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES
EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE
NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO
ADICIONAL CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL
CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER
REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL
DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS
PARAEL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.
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DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE
ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION
EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN
EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA
SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EN CASO DE
SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTAY EL CONTRATANTE
DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL
CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS
DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN
SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA
TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA
CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL
PRESENTE CONTRATO.

l.  ELCONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A.- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA
MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIEN
LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO DE
PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.
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D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

E- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES
NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO
INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN
POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS
INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEAMOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES
POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y
EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR
SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON
LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA'Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR
A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTEYY CORRECTA, DE TAL MANERA
QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
ASlI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL
PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE
PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS
PUNTOS DE AVANCE.

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION.
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LAS PRUEBAS DE CALIDAD NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO SERAN
PROPORCIONADAS POR EL LABORATORIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, SIEMPRE Y
CUANDO LA ACTIVIDAD LO REQUIERA, POR LO TANTO, UNICAMENTE EL LICITANTE
CONSIDERARA DICHAS PRUEBAS CUANDO LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE CADA
TRABAJO LO INDIQUE.

EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA'Y SUS
ACABADOQOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE
SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO.
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE
CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS,
ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O
CORRECCION DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD.

CON RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA PRESENTE LICITACION, SERA APLICABLE LO INDICADO EN
LOS PARRAFOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA CONCEPTO QUE
CONFORMAN DICHO CATALOGO, COMPLEMENTADAS CON LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES APLICABLES DE LA SCT.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
3005010-C REPARACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHE ASIMETRICO) PROFUNDO DE 35

CM, INCLUYE: TRAZO, CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE CARPETA
ASFALTICA EXISTENTE, EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE
HIDRAULICA DE 30 CMS DE ESPESOR, APLICACION DE RIEGO DE
IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA
ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO, CARGA
MECANICAY RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE NO UTIL, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIONY FUNCIONAMIENTO.

DEFINICION: ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA REPONER UNA
PORCION DE PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTA DANOS COMO
DEFORMACIONES Y OQUEDADES POR DESPRENDIMIENTO O
DESINTEGRACION EN ZONAS LOCALIZADAS 'Y RELATIVAMENTE
PEQUENAS, CUANDO LAS CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO SE
ENCUENTRA EN CONDICIONES INESTABLES Y CON EXCESO DE AGUA.

SE CONSIDERA BACHEO PROFUNDO CUANDO LAS AREAS AFECTADAS
TIENEN UNA EXTENSION MENOR DE CIEN (100) CUADRADOS, POR CADA
SIETE MIL (7,000) METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO.

TRABAJOS PREVIOS: PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS EL
CONSTRATISTAY EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
REALIZARAN EN CONJUNTO UN LEVANTAMIENTO MEDIANTE INSPECCION
VISUAL DE LOS DANOS DE LA CARPETA QUE SERAN REPARADOS MEDIANTE
BACHEO PROFUNDO.

SOBRE LA SUPERFICIE DE LA CARPETA ASFALTICA, SE DELIMITARAN CON
PINTURA LAS AREAS POR REPARAR IDENTIFICADAS EN EL
LEVANTAMIENTO DE LOS DANOS PREVIAMENTE APROBADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, LAS DEMARCACIONES SERAN DE
FORMA RECTANGULAR CON DOS DE SUS LADOS PERPENDICULARES AL EJE
DE LA CARRETERA, DONDE EL BACHE QUEDARA INSCRITO, CON UN
MARGEN DE CINCUENTA (50) CENTIMETROS DESDE EL LIMITE DE LA
DEMARCACION HASTA LAS PARTES AFECTADAS.

n EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO PARA ESTE
CONCEPTO EL CONTRATISTA REALIZARA LAS SIGUIENTES OPERACIONES:
1. CORTE RECTANGULAR ( ENCUADRADO Y PERFILADO ) DE LA CARPETA
OBRAS PUBLICAS
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ASFALTICA EN LAS AREAS AFECTADAS, CON CORTADORA DE DISCO PARA
CONCRETO., Y RETIRO DE ESTE MATERIAL CONSIDERANDO LA CARGA Y
DESCARGA ASi COMO LOS ACARREOS, A LOS SITIOS INDICADOS POR LA
SUPERVISION.

2. EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA SUB-BASE Y DE LA BASE DENTRO DE
LAS AREAS DE CORTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 35 cms. DE LA
ULTIMA CAPA A REPONER, O A JUICIO DE LO QUE SENALE EL
INGENIERO SUPERVISOR.

3. RETIRO DE LOS MATERIALES A QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS 1Y 2, A LOS
SITIOS INDICADOS POR LA SUPERVISION., CONSIDERANDO LA CARGA,
DESCARGAY ACARREOS DE ESTOS.

4. RELLENO Y NIVELACION HASTA LA RASANTE DE LA BASE CON BASE
HIDRAULICA, EL SUMINISTRO INCLUYE LAS MANIOBRAS DE CARGA Y
DESCARGA, ASi COMO LAS DISTANCIAS DE ACARREOS Y SOBREACARREOS
DE LOS BANCOS REGISTRADOS ( AL SITIO DE LA OBRA ), QUE CUMPLAN
CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, LOS CUALES SERAN
SENALADOS POR EL SUPERVISOR, CONSIDERANDO ADEMAS EL PAGO DE
REGALIAS, EL CARGO POR SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA, ASi COMO LA
INCORPORACION DE HUMEDAD A CAPAS DE MATERIAL DE 15 cms. COMO
MAXIMO COMPACTADAS AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR UTILIZANDO
COMPACTADOR DE IMPACTO ( BAILARINA O SIMILAR ). SE DEBERA
CONSIDERAR EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.

5. PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACION, DEBERA BARRERSE LA BASE PARA
DESTAPAR LOS POROS, CON LA SUPERFICIE LIMPIAY SECA SE APLICARA UN
RIEGO DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2. CON
ESPREA MANUAL.

6. UNA VEZ ABSORBIDO EL RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.50

LT/M2., SE APLICARA EL RIEGO DE LIGA EL CUAL DEBE HACERSE CON
EMULSION ASFALTICO A RAZON DE 0.50 LTS/M2, ANTES DE LA APLICACION
DE ESTE RIEGO DEBERA TENERSE CUIDADO QUE EL AREA SE ENCUENTRE
LIBRE DE HUMEDAD Y TAMBIEN TENDRA QUE SER APLICADO EN LAS
PAREDES PERFILADAS CON EL CORTE DE LA CARPETA ASFALTICA.

7. EL CONCRETO ASFALTICO SERA ELABORADO EN PLANTA, VERIFICANDO
LOS TIEMPOS DE SALIDA DE LA PLANTA AL LUGAR DE TIRO Y LLEVANDO
UN CONTROL DE LA TEMPERATURA, SE INICIARA LA COMPACTACION A LOS
110° C. UTILIZANDO COMPACTADOR RODILLO LISO O PLANCHA
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VIBRATORIA, DEBIENDO QUEDAR CON UNA COMPACTACION DEL 95%
AASHTO. EL ESPESOR DEL CONCRETO ASFALTICO SERA DE 5 cms.

1. CADA CAPA DE MATERIAL DE BASE O DE MEZCLA ASFALTICA SE
COMPACTARA INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA TENDIDA, LA
COMPACTACION DE LA BASE Y DE LA MEZCLA ASFALTICA, SE HARA
LONGITUDINALMENTE, DE LAS ORILLAS HACIA DENTRO, EFECTUANDO
UN TRASLAPE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO DEL
COMPACTADOR EN CADA PASADA.

2. LA SUPERFICIE DEL BACHE TRATADO QUEDARA LIMPIA, PRESENTARA UNA
TEXTURAY ACABADO UNIFORME, CON EL MISMO NIVEL QUE EL RESTO DE
LA CARPETA.

3. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA LA CONSERVACION

DEL BACHEO SUPERFICIAL AISLADO HASTA QUE HAYA SIDO RECIBIDO
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA
ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO
CUADRADO (M2). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE CONSIDERARAN LOS
METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFALTICA REPARADA Y
COMPACTADA (MEDIDA EN SITIO)

3005010-B REPARACION DE CARPETA  ASFALTICA (BACHE  SUPERFICIAL
ACOCODRILADO), INCLUYE: TRAZO, ENCUADRADO, PERFILADO,
HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, DEMOLICION DE
CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, TERMINADO CON CARPETA ASFALTICA
TENDIDA EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, PREVIO RIEGO DE
IMPREGNACION Y LIGA, CORTE CON DISCO, EXCAVACION MANUAL, CARGA
Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE NO UTIL, MATERIALES, EQUIPO
HERRAMIENTA, MANO DE OBRAYY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

DEFINICION: ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN PARA REPONER
UNA PORCION DE CARPETA ASFALTICA QUE PRESENTA DANOS COMO
OQUEDADES POR DESPRENDIMIENTO O DESINTEGRACION INICIAL DE LOS
AGREGADOS, EN ZONAS LOCALIZADAS Y RELATIVAMENTE PEQUENAS,
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CUANDO LA BASE DEL PAVIMENTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES
ESTABLESY SIN EXCESO DE AGUA.

SE CONSIDERA BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CUANDO LAS AREAS
AFECTADAS TENGAN UNA EXTENSION MENOR DE CIEN (100) CUADRADOS,
POR CADASSIETE MIL (7,000) METROS CUADRADQS DE PAVIMENTO.

TRABAJOS PREVIOS: PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS EL
CONSTRATISTAY EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
REALIZARAN EN CONJUNTO UN LEVANTAMIENTO MEDIANTE INSPECCION
VISUAL DE LOS DANOS DE LA CARPETA QUE SERAN REPARADOS MEDIANTE
BACHEO SUPERFICIAL AISLADO.

SOBRE LA SUPERFICIE DE LA CARPETA ASFALTICA, SE DELIMITARAN CON
PINTURA LAS AREAS POR REPARAR IDENTIFICADAS EN EL
LEVANTAMIENTO DE LOS DANOS PREVIAMENTE APROBADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. LAS DEMARCACIONES SERAN DE
FORMA RECTANGULAR CON DOS DE SUS LADOS PERPENDICULARES AL EJE
DE LA CARRETERA, DONDE EL BACHE QUEDARA INSCRITO, CON UN
MARGEN DE TREINTA (30) CENTIMETROS DESDE EL LIMITE DE LA
DEMARCACION HASTA LAS PARTES AFECTADAS.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIDERADO PARA ESTE
CONCEPTO EL CONTRATISTA REALIZARA LAS SIGUIENTES OPERACIONES:

4. CORTE RECTANGULAR ( ENCUADRADO Y PERFILADO ) DE LA CARPETA
ASFALTICA EN LAS AREAS AFECTADAS, CON CORTADORA DE DISCO PARA
CONCRETO, Y RETIRO DE ESTE MATERIAL CONSIDERANDO LA CARGA Y
DESCARGA ASi COMO LOS ACARREOS, A LOS SITIOS INDICADOS POR LA
SUPERVISION.

5. RETIRO DE LOS MATERIALES A QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS 1Y 2, A LOS
SITIOS INDICADOS POR LA SUPERVISION., CONSIDERANDO LA CARGA,
DESCARGAY ACARREOS DE ESTOS.

6. PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACION, DEBERA BARRERSE LA BASE PARA
DESTAPAR LOS PORQOS, CON LA SUPERFICIE LIMPIA'Y SECA SE APLICARA
UN RIEGO DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2.
CON ESPREA MANUAL.

7. UNA VEZ ABSORBIDO EL RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.50
LT/M2., SE APLICARA EL RIEGO DE LIGA EL CUAL DEBE HACERSE CON
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EMULSION ASFALTICO A RAZON DE 0.50 LTS/M2, ANTES DE LA
APLICACION DE ESTE RIEGO DEBERA TENERSE CUIDADO QUE EL AREA SE
ENCUENTRE LIBRE DE HUMEDAD Y TAMBIEN TENDRA QUE SER
APLICADO EN LAS PAREDES PERFILADAS CON EL CORTE DE LA CARPETA
ASFALTICA.

8. EL CONCRETO ASFALTICO SERA ELABORADO EN PLANTA, VERIFICANDO
LOS TIEMPOS DE SALIDA DE LA PLANTA AL LUGAR DE TIRO Y
LLEVANDO UN CONTROL DE LA TEMPERATURA, SE INICIARA LA
COMPACTACION A LOS 110° C. UTILIZANDO COMPACTADOR RODILLO
LISO O PLANCHA VIBRATORIA, DEBIENDO QUEDAR CON UNA
COMPACTACION DEL 95% AASHTO. EL ESPESOR DEL CONCRETO
ASFALTICO SERA DE 5 cms.

9. LA MEZCLA ASFALTICA SE COMPACTARA INMEDIATAMENTE DESPUES DE
LATENDIDA, LA CAPA EXTENDIDA SE COMPACTARA HASTA ALCANZAR EL
MISMO NIVEL QUE EL RESTO DE LA CARPETA.

10. LA SUPERFICIE DEL BACHE TRATADO QUEDARA LIMPIA, PRESENTARA
UNA TEXTURA Y ACABADO UNIFORME, CON EL MISMO NIVEL QUE EL
RESTO DE LA CARPETA.

11. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA LA CONSERVACION

DEL BACHEO SUPERFICIAL AISLADO HASTA QUE HAYA SIDO RECIBIDO
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA
ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO
CUADRADO (M2). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE CONSIDERARAN LOS
METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFALTICA REPARADA Y
COMPACTADA (MEDIDA ENSITIO)

3001025 REHABILITADO DE PAVIMENTO ASFALTICO A BASE DE 2.50 CM DE ESPESOR DE
RECICLADO DE MATERIAL DE CARPETA EXISTENTE Y AGREGADO SIMULTANEO
DE 2.50 CM DE ESPESOR DE CARPETA NUEVA ELABORADA CON CONCRETO
ASFALTICO PG 76-22, EN CALIENTE, ELABORADA EN PLANTA CON TAMANO
MAXIMO DE AGREGADOS DE 1/2" A FINOS, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.
OBRAS PUBLICAS
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EJECUCION: LA CONTRATISTA SUMINISTRARA EL CONCRETO ASFALTICO PARA LA

CONSTRUCCION DE LA CARPETA, INCLUYENDO SU CARGA, ACARREO,
DESCARGA Y ACAMELLONAMIENTO. EL MATERIAL PETREO QUE SE EMPLEE
PARA LA CARPETA ASFALTICA TENDRA UN TAMANO MAXIMO DE 19.5 MM
(1/2”) EL CEMENTO ASFALTICO SERA DEL N° 6 Y DEBERA CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE CALIDAD RESPECTIVOS.

LA CARPETA ASFALTICA DEBERA TENER UN ESPESOR VARIABLE. O EL
INDICADO POR EL PROYECTO Y DEBERA COMPACTARSE A UN GRADO DE 95 %
MINIMO DEL PESO VOLUMETRICO OBTENIDO EN LA PRUEBA MARSHALL, SE
ACEPTA QUE NO MAS DEL 20 % DE PRUEBAS DE COMPACTACION, EN UNA
AREA DETERMINADA TENGA VALORES INFERIORES AL GRADO DE
COMPACTACION ESPECIFICADO CON UNA TOLERANCIA DE -2%, SIEMPRE Y
CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS SEA MAYOR O IGUAL AL ESPECIFICADO.

EXCEPTO QUE LA DIRECCION DE OBRA INDIQUE LO CONTRARIO, EL
CONCRETO ASFALTICO DEBERA TENDERSE A UNA TEMPERATURA NO MENOR
A 110°C,CON UN ESPESOR UNIFORME.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO ASFALTICO
SERA MECANICO UTILIZANDO RECICLADORA DE ASFALTO CALIENTE PROPIA
PARAEL TENDIDO DEL MATERIAL.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA LA APROPIADA COMO RASTRILLOS
METALICOS Y OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL
ESPARCIMIENTO SIN PERDER A HOMOGENEIDAD DEL MATERIAL.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COMPACTACION DE LA CARPETA ASFALTICA
SERA MECANICO UTILIZANDO UNA APLANADORA DE TIPO TANDEM DE 6 A 8
TON. DE PESO PARA DAR ACOMODO INICIAL A LA MEZCLA REALIZANDOSE
INMEDIATAMENTE DESPUES DEL TENDIDO, ESTE PLANCHADO DEBE
EFECTUARSE LONGITUDINALMENTE A “MEDIA RUEDA” POSTERIORMENTE SE
CONTINUARA COMPACTANDO LA CARPETA EN FORMACION POR MEDIO DE
EQUIPO DE LLANTAS NEUMATICAS DE 8 TON. AL FINAL SE EMPLEARA UNA
PLANCHA DE RODILLO LISO DE 10 TON. PARA BORRAR LAS HUELLAS QUE
DEJEN LOS COMPACTADORES DE LLANTAS NEUMATICAS.

LA COMPACTACION DE LA CARPETA DEBERA TERMINARSE A UNA
TEMPERATURA NO MENOR DE 70° Y ESTA NO DEBERA TENDERSE CUANDO LA
BASE HIDRAULICA SE ENCUENTRE HUMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE
LLOVIENDO.

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION:

A 4

PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DE POR ACEPTADA LA
CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA, SE CUMPLIRA CON EL
LINEAMIENTO, EL PERFIL, LA SECCION, LA COMPACTACION, EL ACABADO Y EL
ESPESOR, PARA CONSTATAR QUE SON ACORDES AL PROYECTO Y ADEMAS
DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES TOLERANCIAS:

PROFUNDIDAD DE LA DEPRESION MAXIMA OBSERVADAS COLOCANDO UNA
REGLA DE 3 M. DE LONGITUD PARALELA Y NORMALMENTE AL EJE DE LA
VIALIDAD SERA DE 0.5 CM.

LOS SONDEOS PARA VERIFICAR EL ESPESOR DE LA CARPETA DEBEN DE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA FIG. Y/O LO QUE ORDENE LA
DIRECCION DE LA OBRA. LOS PUNTOS DONDE SE REALICEN LAS NIVELACIONES
PARA DETERMINAR LOS ESPESORES DE LA CARPETA DEBEN SUJETARSE A LA
MISMA DISTRIBUCION DE LA NIVELACION DE LAS CAPAS DE SUB-BASE QUE SE
INDICAEN ELDIBUJO ANEXO.

AL EFECTUARSE LOS SONDEOS PARA VERIFICACION SIMULTANEA DE
COMPACTACION Y DE ESPESOR DE LA CARPETA, NO DEBERA DANARSE LA
PARTE CONTIGUA A LOS SONDEOS; EL HUECO FORMADO DEBERA
RELLENARSE UNA VEZ EFECTUADO LAS MEDICIONES, EMPLEANDO EL
CONCRETO ASFALTICO CON QUE SE CONSTRUYE LA CARPETA, O CON ALGUNA
MEZCLA ASFALTICA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

CUANDO ASi SE REQUIERA, LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DESPUES
DE TENDIDA Y COMPACTADA, SE APLICARA UN RIEGO DE SELLO SOBRE LA
CARPETA CONSTRUIDA, DEACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, MISMO QUE
PROCEDERA A CARGO DE EL CONTRATISTA DE NO CUMPLIR CON LOS
PARAMETROS DE PERMEABILIDAD ADMISIBLES.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS ESTARAN
REALIZADAS POR MEDIO DE LABORATORIOS ACREDITADOS, DONDE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PODRA VERIFICAR ALEATORIAMENTE LOS
METODOS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA CADA PROCEDIMIENTO DE
MUESTREO Y OBTENCION DE RESULTADOS.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE
CALIFICADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DESCRITOS ACORDE AL
PROGRAMA DE OBRA.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRATOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2).
OBRAS PUBLICAS
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO., CON APROXIMACION A UNA DECIMAL.

3006010-B RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE
HIERRO DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE ALTURA
MINIMA, ARTICULACION POR BISAGRA, ABERTURA A 110° Y CON BLOQUEO DE
SEGURIDAD AUTOMATICO DE 90°, ANILLO ANTIRRUIDO, CON UN PESO DE 35.0 KG,
CON UNA RESISTENCIA DE 40 TON, CLASE D400, SISTEMA DE ACERROJADO, KIT
ANTIRROBO, MARCA BARGO O SIMILAR, INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICION,
RELLENO, APLANADO INTERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA REALIZARA LA RE-NIVELACION DE LOS POZOS DE VISITA,
ENTENDIENDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISENADAS,
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACION, CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO.

SE CONSIDERARA COMO RE-NIVELACION DE LOS POZOS AL INCREMENTO O
DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA DE
NIVELES EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

UNICAMENTE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA
RENIVELACION CUANDO EXISTAN FiSICAMENTE LOS POZOS DE VISITA. EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE
TERMINADOS (BROCALES, REJILLAS Y TAPAS) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES
DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGUN SEA EL CASO)
INDICADOS EN EL PROYECTO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE EL RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE ( SE DEBERA
ENTREGAR DE MANERA OFICIAL A LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PRIMARIOS DEL MUNICIPIO) Y LA DEMOLICION DE LAS PAREDES DEL POZO DE
VISITA, HASTA 40 CM DE BAJO DEL NIVEL DEL CORTE DE CAJA INDICADO EN EL
PROYECTO, POSTERIORMENTE SE DEBERA TAPAR DE FORMA TEMPORAL EL POZO
DE VISITA, CON UNA CAMA DE POLIN DE MADERA DE 4X4” PARA EVITAR QUE EL
MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AZOLVE EL POZO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO LLEVE A CABO LA RENIVELACION DEL
POZO Y PROVOQUE AZOLVE DE LA ATARJEA, SE LE LEVANTARAN LOS CARGOS
CORRESPONDIENTES.
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UNA VEZ TAPADO EL POZO DE VISITA, SE REFERENCIARA SU UBICACION, Y SE
PROCEDERA A CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, UNA VEZ
CONSTRUIDA LA BASE DEL PAVIMENTO, SE REALIZARA LA EXCAVACION PARA
UBICAR EL POZO DE VISITA, Y SE RECONSTRUIRA LAS PAREDES DE DICHO POZO,
HASTA 23 CM ABAJO DEL NIVEL DE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE DEBERA,
ADEMAS INSTALAR LOS ESCALONES NECESARIOS Y EL ZARPEO DE LAS PAREDES
INTERIORES DEL POZO DE VISITA

EL BROCAL DE CONCRETO PREFABRICADO SE COLOCARA ASENTADO CON
MORTERO, CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 NIVELADO EN SU PARTE SUPERIOR, AL
MISMO NIVEL QUE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE RECOMIENDA ESPECIAL
ATENCION EN NO COLOCAR MORTERO EN EL PERIMETRO DEL POZO DE VISITA..

AL MOMENTO DE COLAR LA LOSA DE RODAMIENTO, DEBERA ESTAR COLOCADO
EL BROCAL Y DEBIDAMENTE COMPACTADO EL PERIMETRO DE ESTE, EN CASO
CONTRARIO EL SUPERVISOR DE OBRA, NO PERMITIRA EL INICIO DEL COLADO,
ESTO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL BROCAL QUEDE AHOGADO EN LA LOSA DE
RODAMIENTO.

DEBERA GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASi COMO LA
UNION ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRA UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL
EFECTO DEL TIPO ADECON O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO.

TODAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERAN DE ASENTAR
PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR
DETERIORO AL PASO DE LOS VEHICULOS.

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS ACEROS A EMPLEARSE DEBERAN DE
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SENALA LAS ESPECIFICACIONES
CORRESPONDIENTES.

LA CONTRATISTA EJECUTARA LOS TRABAJOS AQUI DESCRITOS TOMANDO EN
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE
OBRA.

LA EXCAVACION CIRCUNDANTE AL POZO SERA A MANO CON PICO Y PALA PARA
ASEGURAR NO DANAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE
DESPLANTE REQUERIDO.
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ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE
HIERRO DUCTIL.

DISENO: CIRCULARY CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES.

MEDICION:  PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR POZO

3006050 DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA
HASTA 400 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL
EQUIPO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA'YY HERRAMIENTA NECESARIOS, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE AL POZO DE
VISITA, DEBERA ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION
AUTONOMA.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA
DE LA OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL
POZO,Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERATIRAR EL MATERIAL EN
UN BANCO DE DESECHO, ESTE COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN
ESTE CONCEPTO

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS
DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3006001 DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE TUBO DE PVC S-20
DE 6" DE @, INCLUYE: EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL,
RELLENO, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA
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EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, PIEZAS

ESPECIALES Y HERRAMIENTA NECESARIOS Y EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA
QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LAS CONEXIONES DE LAS
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE LOS PARTICULARES HACIA LAS LINEAS
DE DRENAJE MUNICIPAL.

UNA VEZ LOCALIZADA LA DESCARGA Y LA LINEA PERTENECIENTE A LA RED DE
DRENAJE DE LA REGION, SE TOMARAN NIVELES DE ARRASTRE EN EL SITIO DE
UNION PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD, PARA LA CONEXION DE LA
DESCARGA CON LA ATARJEA, EL CONTRATISTA UTILIZARA SILLETA, SUJETA
POR MEDIO DE ABRAZADERA UNIVERSAL Y PEGAMENTO EPOXICO,
POSTERIORMENTE COLOCARA CODO DE PVC 6” X 45° SERIE 20 Y FINALMENTE
SE COLOCARA EL TUBO DE 6” DE SERIE 20 HASTA LLEGAR AL REGISTRO
SANITARIO DE BANQUETA.

ANTES DE COLOCAR LA TUBERIA SE DEBERA COLOCAR UNA CAMA DE
MATERIAL FINO SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UN
ESPESORDE 5 CM.

LAS TUBERIAS DE LAS DESCARGAS FORMARAN CON LAS TUBERIAS DE LA RED,
UN ANGULO APROXIMADO DE 90 GRADOS EN PLANTA.

SOLO EXCEPCIONALMENTE SE ADMITIRAN DEFLEXIONES CON ANGULOS
DISTINTOS AL CITADO.

EL RELLENO SE REALIZARA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y
SE COMPACTARA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90 % DE
LA PRUEBA PROCTOR.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3006031 RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM, MEDIDA INTERIOR EN
BANQUETA. INCLUYE: MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2" X 2-1/2" X 3/16" Y
CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE CONCRETO DE 50
X70CM, A BASE DE CONCRETO F'C = 150 KG / CM2, ARMADO CON VAR DE 3/8" DE
@,@ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA
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EJECUCION: SE CONSIDERARA COMO RE-NIVELACION DE REGISTRO SANITARIO EN
BANQUETA AL INCREMENTO O DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO
EXISTAN DIFERENCIA DE NIVELES EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

UNICAMENTE, SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA RE-
NIVELACION CUANDO EXISTAN FiSICAMENTE LOS REGISTROS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS
(MARCO, CONTRAMARCO Y TAPAS DE CONCRETO ARMADO) NO COINCIDAN
CON LOS NIVELES DE BANQUETA (SEGUN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL
PROYECTO.

LA EXCAVACION CIRCUNDANTE AL REGISTRO SERA A MANO CON PICO Y PALA
PARA ASEGURAR NO DANAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE
DESPLANTE REQUERIDO.

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO A EMPLEARSE
DEBERAN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SENALA LAS
ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR MARCO, CONTRAMARCO DE ACERO Y TAPA
DE CONCRETO ARMADO, TODO DE ACUERDO A PROYECTO.

EL MARCO Y CONTRAMARCO DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVOY ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETA, SIN ESTAR COLOCADO EL
CONTRAMARCO DE ACERO DE LA TAPA DE DICHO REGISTRO.

DEBERA GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASi COMO
LA UNION ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRA UTILIZARSE UN ADITIVO PARA
TAL EFECTO DEL TIPO ADECON O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON
NUEVO.

EL APLANADO INTERIOR DEBERA DE HACERSE CON MORTERO PROP. 1:4, Y
ACABADO PULIDO LISO.

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ACEROS DEL
TIPO ESTRUCTURAL A EMPLEARSE DEBERAN DE CUMPLIR CON LA
NORMATIVIDAD  VIGENTE QUE  SENALA LAS ESPECIFICACIONES
CORRESPONDIENTES.
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EL CONTRATISTA EJECUTARA LOS TRABAJOS AQUI DESCRITOS TOMANDO EN
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA
DE OBRA.

ESTA ESPECIFICACION SENALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO
LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA
LICITACION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3006013-A RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE TIPO 2 ( DE 1.28 X 1.18 X 1.27 M. DE
PROFUNDIDAD ) CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM,
ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, LOSA DE
CONCRETO HIDRAULICO F’c = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA No. 3 @ EN
AMBOS SENTIDOS @ 15 CM,, INCLUYE: CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M DE
LONGITUD, Y CANAL METALICO CPS DE 4", MARCO Y TAPA DE POLIETILENO DE
50 X 50 CM, DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES,
HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE CONSIDERARA COMO RE-NIVELACION DE LAS CAJAS Y LOSAS DE REGISTRO
AL INCREMENTO O DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN
DIFERENCIA DE NIVELES EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

UNICAMENTE, SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA RE-
NIVELACION CUANDO EXISTAN FiSICAMENTE LOS REGISTROS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS
(MARCO, CONTRAMARCO, Y TAPAS EXISTENTES) NO COINCIDAN CON LOS
NIVELES DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGUN SEA EL
CASO) INDICADOS EN EL PROYECTO.

LA EXCAVACION CIRCUNDANTE AL REGISTRO SERA A MANO CON PICO Y PALA
PARA ASEGURAR NO DANAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE
DESPLANTE REQUERIDO.
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LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ACERO DE
REFUERZO A EMPLEARSE, DEBERAN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
VIGENTE QUE SENALA LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESTE CONCEPTO TAMBIEN INCLUYE LA DEMOLICION DE LA LOSA DE LA CAJA
DE VALVULAS, ASI COMO SU CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE
LA DEMOLICION.

UNA VEZ COLADO LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, SE PROCEDERA A
CONSTRUIR LA LOSA DE LA CAJA DE VALVULAS, CON LOS MATERIALES Y
DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO. COLOCANDO EL CANAL CPS
METALICO DE 8.04 KG/ML PARA RECIBIR EL CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA
DE POLIETILENO.

DEBERA GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASi COMO
LA UNION ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRA UTILIZARSE UN ADITIVO
PARA TAL EFECTO DEL TIPO ADECON O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO
CONNUEVO.

TODAS LAS LOSAS Y TAPAS DE REGISTROS DEBERAN DE ASENTAR
PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR
DETERIORO AL PASO DE LOS VEHICULOS.

EL APLANADO EN AMBAS CARAS DEBERA DE HACERSE CON MORTERO 1:3, Y
ACABADO APLANADO PULIDO LISO.

LA CONTRATISTA EJECUTARA LOS TRABAJOS AQUI DESCRITOS TOMANDO EN
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA
DE OBRA.

ESTA ESPECIFICACION SENALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS
NO LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA

LICITACION.
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD CAJA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(CAJA).
BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR CAJA.
OBRAS PUBLICAS
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3009833 FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 16.50 X 1.00 M. CON

CONTRAMARCO PERIMETRAL A BASE DE ANGULO DE 3" X 1/4" CON ANCLAS DE
SOLERA DE 1-1/2" A CADA 50 CM. DE 15 CMS, DE LONGITUD Y MARCO A BASE DE
ANGULO DE 3" X 1/4", CON TUBO DE 3" CED.40, EN EL SENTIDO LONGITUDINAL @
15 CM, Y A CADA 100 CM. EN EL SENTIDO TRANSVERSAL; SOLERA DE 2" X 1/4" A
CADA 60 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIONY FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION.- EL CONTRATISTA DEBERA FABRICAR, SUMINISTRAR Y COLOCAR REJILLA DE
16.50 X 1.00 M. CON CONTRAMARCO PERIMETRAL A BASE DE ANGULO DE 3" X
1/4" CON ANCLAS DE SOLERA DE 1-1/2" A CADA 50 CM. DE 15 CMS, DE
LONGITUD Y MARCO A BASE DE ANGULO DE 3" X 1/4", CON TUBO DE 3"
CED.40, EN EL SENTIDO LONGITUDINAL @ 15 CM, Y A CADA 100 CM. EN EL
SENTIDO TRANSVERSAL; SOLERA DE 2" X 1/4" A CADA 60 CM EN EL SENTIDO
TRANSVERSAL

DEBERA DE CONSIDERAR MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A DOS
DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA (PZA)

SEHO-M-2.3 SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA DISCONTINUA SENCILLA M-23,
SEPARADORA DE CARRIL, CON UN ANCHO DE 0.10 M CON PINTURA
TERMOPLASTICA EN COLOR BLANCO CON APLICACION DE MICROESFERA DE
VIDRIO CON INDICE DE REFRACCION DE 1.5, INCLUYE: TRAZO, APLICACION,
MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

SEHO-M-3.3 SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA M-3.3, EN LA ORILLA IZQUIERDA, CON UN
ANCHO DE 0.10 M, CON PINTURA TERMOPLASTICA EN COLOR BLANCO CON
APLICACION DE MICROESFERA DE VIDRIO CON INDICE DE REFRACCION DE 1.5,
INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO
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DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

SEHO-M-7.1 SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA M-7.1, PARA CRUCE DE PEATONES
(VIALIDADES PRIMARIAS), CON UN ANCHO DE 0.40 M, Y UNA SEPARACION DE
0.40 M, ENTRE Si, CON PINTURA TERMOPLASTICA EN COLOR AMARILLO, CON
APLICACION DE MICROESFERA DE VIDRIO CON INDICE DE REFRACCION DE 1.5,
INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

SEHO-M-5 SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CANALIZADORA DISCONTINUA SENCILLA
M-5, CON UN ANCHO DE 0.10 M, CON PINTURA TERMOPLASTICA EN COLOR
BLANCO CON APLICACION DE MICROESFERA DE VIDRIO CON INDICE DE
REFRACCION DE 1.5, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE
SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SEHO-M-11.1-RSUMINISTRO Y APLICACION DE FLECHA SENCILLA DE DIRECCION M-11.1, RECTA,
PARA CARRILES HASTA 60 KM/H, CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR
BLANCO CON APLICACION DE MICROESFERA DE VIDRIO CON INDICE DE
REFRACCION DE 1.5, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE
SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERA
EFECTUARSE CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE
RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA.
PREVIAMENTE A LA APLICACION DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO
CON INDICE DE REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES
DEBERAN BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MINIMO IGUAL
AL DE LA SENAL MAS 25 CENTIMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR
EL POLVO Y MATERIAS EXTRANAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE
LA PINTURA. A CONTINUACION SE TRAZARAN SOBRE EL PAVIMENTO LAS
MARCAS DEL SENALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA
PARA GUIAR EL EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO,
PROCEDIENDO DE INMEDIATO A LA APLICACION DE LA PINTURA, LA CUAL
DEBERA SER PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, UTILIZANDOLA TAL COMO LA ENTREGA EL FABRICANTE Y POR
NINGUN MOTIVO SE LE ADICIONARA ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERA
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU EJECUCION DEBERA
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REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT.

LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN
ESTE HUMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE
VIDRIO) EN LA PROPORCION NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL
COEFICIENTE DE RETROREFLEXION INDICADO EN LA NORMA
N.CMT.5.01.001/13 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE ASi MISMO LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERAN CUMPLIR CON
LOS REQUISITOS DE CALIDAD SENALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA.

CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, LOS MATERIALES, QUE SE UTILICEN EN EL MARCADO DEL
PAVIMENTO, DEBERAN SER PREVIAMENTE MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS
PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE REQUIERAN.

MEDICION: LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL
EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA APROXIMADO A DOS DECIMALES. (ML)

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS
EN EL CONTRATO, PARA ELNUMERO DE METROS LINEALES DE RAYA PINTADA.

3007003-B REHABILITACION DE LUMINARIA EXISTENTE, INCLUYE: PINTURA ESMALTE EN
ARBOTANTE Y BRAZO, TAPA DE ACCESO A ACLEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: SE REHABILITARA LUMINARIA EXISTENTE DE ACUERDO A PROYECTO O A
INDICACIONES DEL SUPERVISOR.

LA MANIOBRA DE INSTALACION, FORZOSAMENTE DEBERA HACERSE CON
GRUA PARA EVITAR DANARLO, NO SE PERMITIRA ESTA MANIOBRA POR
MEDIO DE TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA EL POSTE SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LAS OBRAS QUE ASi LO
ESPECIFIQUEN, PARA EL CASO EN QUE SEA NECESARIO TRANSPORTAR EL
POSTE A HOMBROS E INSTALARLO A MANIOBRA, DEBERA HACERSE DE
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON
EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS TANTO DE
TRANSPORTE COMO DE INSTALACION, CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
POSTE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
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EN LA MANIOBRA DE INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA HACERSE
CON GRUA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DANARLAS, YA QUE
CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA LA LAMPARA SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, LA MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERA HACERSE DE
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON
EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS DE
INSTALACION, CUALQUIER DANO QUE SUFRA LA LAMPARA SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA POSTERIOR A LA
INSTALACION DE LA LAMPARA DEBERA DE ENERGIZARLA POR UN BREVE
LAPSO DE TIEMPO PARA COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y
VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE PINTURA ESMALTE EN ARBOTANTE Y BRAZO, TAPA
DE ACCESO A ACLEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA.

3007057 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO PREMIUM
200W, MODELO HT-AIO-SS-JMZ-200, SENCILLA, PARA VIALIDAD, POTENCIA 200
WATTS, FLUJO LUMINOSO 30,000 - 34,000 LM, SIN CONTROL REMOTO, LED
PHILLIPS SMD 3030, 100,000 HORAS, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO,
TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, INDICE DE PROTECCION 1P65, OPTICA 120°,
BATERIA LIFEPHO 3.2V 50AH, TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS DE SOL, TIEMPO DE
TRABAJO 18-24 HORAS, FORMA DE TRBAJO AUTOMATICA, MEDIDAS DE
LAMPARA 179 X 39.5 X 5 CMS, PANEL SOLAR MONOCRISTALINO, ALTURA DE
INSTALACION DE 7-12 MTS, BRAZO, POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS, DE
ALTURA, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADO EN CALIENTE, CALIBRE
11, UNA RESISTENCIA DE 36,000 LBS/PULGADA, PLACA BASE DE ACERO
ROLADO EN CALIENTE, ACABADO GALVANIZADO EN INMERSION EN CALIENTE,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA E INSTALARA LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO PREMIUM
200W, MODELO HT-AIO-SS-JMZ-200, SENCILLA, PARA VIALIDAD, POTENCIA
200 WATTS, FLUJO LUMINOSO 30,000 - 34,000 LM, SIN CONTROL REMOTO,
LED PHILLIPS SMD 3030, 100,000 HORAS, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO,
TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, INDICE DE PROTECCION IP65, OPTICA
120°, BATERIA LIFEPHO 3.2V 50AH, TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS DE SOL,
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TIEMPO DE TRABAJO 18-24 HORAS, FORMA DE TRBAJO AUTOMATICA,
MEDIDAS DE LAMPARA 179 X 39.5 X 5 CMS, PANEL SOLAR MONOCRISTALINO,
ALTURA DE INSTALACION DE 7-12 MTS, BRAZO, POSTE CONICO CIRCULAR DE
9.00 MTS, DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADO EN
CALIENTE, CALIBRE 11, UNA RESISTENCIA DE 36,000 LBS/PULGADA, PLACA
BASE DE ACERO ROLADO EN CALIENTE, ACABADO GALVANIZADO EN
INMERSION EN CALIENTE,

LA MANIOBRA DE INSTALACION DEL POSTE, FORZOSAMENTE DEBERA
HACERSE CON GRUA PARA EVITAR DANARLO, NO SE PERMITIRA ESTA
MANIOBRA POR MEDIO DE TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA
EL POSTE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LAS OBRAS QUE
ASI LO ESPECIFIQUEN, PARA EL CASO EN QUE SEA NECESARIO TRANSPORTAR
EL POSTE A HOMBROS E INSTALARLO A MANIOBRA, DEBERA HACERSE DE
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON
EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS TANTO DE
TRANSPORTE COMO DE INSTALACION, CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
POSTE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EN LA MANIOBRA DE INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA HACERSE
CON GRUA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DANARLAS, YA QUE
CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA LA LAMPARA SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, LA MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERA HACERSE DE
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON
EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS DE
INSTALACION, CUALQUIER DANO QUE SUFRA LA LAMPARA SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA POSTERIOR A LA
INSTALACION DE LA LAMPARA DEBERA DE ENERGIZARLA POR UN BREVE
LAPSO DE TIEMPO PARA COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y
VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA.

UNA VEZ NIVELADA LA PLACA BASE DEL ARBOTANTE, EL ESPACIO ENTRE
CORONA DEL PEDESTAL Y EL LECHO INFERIOR DE LA PLACA, DEBERA SER
RELLENADO CON GROUT NO METALICO.

ANTES DE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON LA COLOCACION DE LAMPARAS,
DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA A LA SUPERVISION, PARA QUE ESTA A
SU VEZ LE DICTAMINE, SI LA LAMPARA PROPUESTA CUMPLE CON LAS
CARACTERISTICAS SOLICITADAS, INCLUYENDO LO REFERENTE A CALIDAD Y

PRECIO.
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA.

LAMPARA SOLAR TODO EN UNO
V4 PREMIUM 200W

- _QLED B

HT Tuminacon LED. Lamparas Solares ' ’

39.5 em
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CARACTERISTICAS I :
totometria Luminanio Solar
POTENCIA 200W
FLUJO LUMINOSO 30,000 — 34,000 LM
LED PHILLIPS SMD 3030 100,000 HRS r
TEMPERATURA DE COLOR 6500°K ’ i B
INDICE DE PROTECCION 1P65 b=
OPTICA 120°
BATERIA LIFEPHO 3.2V 50AH L
TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS DE SOL
TIEMPO DE TRABAIO 18-24 HORAS — o
)
FORMA DE TRABAJO AUTOMATICA ~ e )
.
MEDIDAS DE LA LAMPARA 179X39.5X5CM (
PANEL SOLAR MONOCRISTALINO ‘ JL
LLLLLLLLLLD \LLLLLLLLLD \ . )
ALTURA DE INSTALACION 7-12 MITS. i : ‘ : :

3007007 CONSTRUCCION DE PEDESTAL TRAPEZOIDAL DE 45 X 45 CM EN LA CORONA,
DE 65X 55 CMENLABASEY CON UNAALTURA DE 100 CM, DE CONCRETOF'C=
200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE @, ESTRIBOS CON VARILLA
DE 3/8" DE @ @ 20 CM, PARA RECIBIR ARBOTANTE, INCLUYE: JUEGO DE 4
ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED DE 70 CM + 10 CM X 3/4" DE @, 10 CM DE
ROSCA EN SU PARTE SUPERIOR, 8 TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS,
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PLACA BASE DE 28 X 19 CM DE 1/4" DE ESPESOR Y CONCRETO GROUT DE 40
MM DE ESPESOR, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY
MANO DE OBRA.

EJECUCION: EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS, SE
PROCEDERA A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO TRAPEZOIDALES
CONSTRUIDAS CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA
CON ACABADO OCHAVADO EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCION
SUPERIOR DE 45 X 45 CMS, UNA SECCION DE DESPLANTE DE 65 X 55 CMSY UNA
ALTURA DE 1.00 MTS.

EL NIVEL DE LACORONA DEL PEDESTAL, DEBERA ESTAR A 20 CMS POR ENCIMA
DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

EN SU CASO, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR EN SUMINISTRAR UN PEDESTAL
PREFABRICADO, MISMO QUE PODRA SER PAGADO CON ESTE MISMO
CONCEPTO.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO
EL PEDESTAL.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO POR PIEZA.

3008001 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, BARRIDO EN
BANQUETAY CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: SE REALIZARA UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRAEN

LA ZONA DE TRABAJO Y ESTA FINALIZARA POR PARTE DEL CONTRATISTA
HASTA LA RECEPCION FINAL DEL MISMO.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERAN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA,
BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACION DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE
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LOS SENALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE
EXISTIESEN INHERENTES A LA OBRA.

EXISTIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA
ACTIVIDAD AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES.

NO SE PERMITIRA EL CUMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA
PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERA CONSTANTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES. (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO. (M2)

1005-01 TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE,
ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE
NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE
FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y
NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA CON
EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA
LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO
INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASi COMO TEODOLITO O
TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE
PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACION, SE TOMARAN COMO
REFERENCIA LOS BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION.

EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA' Y
EXCLUSIVAMENTE OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE.

re MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES,
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL
(ML)

3002052 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIALY A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS
MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS
Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADA EN
ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER
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AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA
VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN  PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y
RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION
DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE
ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE
SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS
QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.
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EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMAY CON
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA
MANERA DE EJECUCION Y SU VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA MOTIVO DE VARIACION
EN EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN
REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACION DE
VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS
DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS
ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LAESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REALIZA POR
LAS EXCAVACIONES, EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO,
POR LO QUE SE DEBERAN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA
TAL SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS
ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA
TUBERIALEN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL
PROCESO DE EXCAVACION.
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A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES DE LAZANJAY AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E).- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

3002041 PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE
LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: SE CONSTRUIRA LA PLANTILLA CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE
LABORATORIO, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN
CORRECTO DESPLANTE DE LAS TUBERIAS.

LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARA CON HERRAMIENTA
MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCANDOSE LA UNIFORMIDAD
EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACION, HASTA OBTENER EL ESPESOR
ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE
OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

re BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO
CUBICO (M3).

3003089-A SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE
METRICA (SERIE-20) DE 8" @, P.V.C. QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA
DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO
DANAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIAY EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE
AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LATUBERIA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

3003089-B INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTAEJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA POR INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA
ALCANTARILLADO, A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL
CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO
Y/O LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERIA DE P.V.C. QUE SE
REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO.
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EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO
PRESENTE DANO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA
PRESENTA AFECTACIONES.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN
NINGUN CASO SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS
EN LA ALINEACION O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA
HASTA DE 60 CM. (24”) DE DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE
TRATE DE DIAMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA. NO SE PERMITIRA COLOCAR LOS
TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y SUPERFICIES DE CUALQUIER
OTRAINDOLE.

LA CAMPANA DEL TUBO DEBERA ORIENTARSE DE ACUERDO AL FLUJO
HIDRAULICO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.

SE DEBERA CONSIDERAR EL USO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO EN
CASO DE PRESENCIA DE NIVEL FREATICO, HASTA POR LO MENQOS 20 CM POR
ENCIMA DEL LOMO DEL TUBO.

LA EXCAVACION SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARA DEJANDO UNA
HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION
DEL MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS
MAYOR QUE LA PROFUNDAD DE DESPLANTE DE LOS TUBOS, PARA ALOJAR LA
PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA EXCAVACION SE HARAN TAN VERTICALES
COMO EL TERRENO LO PERMITA, SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA
COSA O ASI LO APRUEVE LA SUPERVISION DE OBRA,
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EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA,
LIMO DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O
SUELTO, LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE
ACUERDO A LAS INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA TUBERIA, DEBERA ESTAR
EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS
IRREGULARIDADES.

SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE COLOCARA UNA PLANTILLA DEL
MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA
APOYO DE VEINTE (20) CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION.

LA COLOCACION DE LOS TUBOS DE PVC SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO
HACIA AGUAS ARRIBA, DE FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS
ARRIBA.

INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA
CAMPANA, LA ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL
SISTEMA DE UNION ESTE LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE
PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXION Y SE APLICARA
GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS
TUBOS.

CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA
COLOCACION DE LOS TUBOS, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO,
HARA LO NECESARIO PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE
CANALES, BOMBEO U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION
DE OBRA.

EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA
SIMETRICAMENTE A AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE PVC, EN CAPAS NO
MAYORES DE VEINTE (20) CENTIMETROS, CUIDANDO QUE PENETRE EN LOS
VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO EVITANDO QUE LOS TUBOS SE MUEVAN.

SE COMPACTARA CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS
INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO
MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA
SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.
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ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INDICADOS.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN
CAMPO JUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, LOS METROS LINEALES
NECESARIOS DE TUBERIA A INSTALAR, YA QUE EN CASO DE QUE SOBREN
PIEZAS Y/O METROS LINEALES DE TUBERIA AUTORIZADA EN CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA LICITACION, ESTE EXCEDENTE DEBERA SER DEDUCIDO EN
LA ESTIMACION SUBSECUENTE AL FINALIZAR LA INSTALACION TOTAL DE LA
TUBERIA POR EL CONTRATISTA, POR LO CUAL ESTA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, NO RECIBIRA EXCEDENTES EN ESPECIE DE TUBERIA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

1131-05 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR
DE OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION
SIN ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE
OBRA EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO,
ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA
DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION PORELLO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA

TUBERIA.
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POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE
MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARAY
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA
OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN  TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

3002002 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE
CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA
SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL
DEBERA SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO
DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS
CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE
ALMACENAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

n BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)
OBRAS PUBLICAS
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INT-01 INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA,

INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE INTERCONEXION DE
TUBERIA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 'Y HERRAMIENTA NECESARIA, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

EL CUAL CONSISTIRAEN LADEMOLICION PARCIAL DE LA PARED DEL POZO DE
VISITA, COLOCACION DE LA TUBERIA, ELABORACION Y COLOCADO DE
MEZCLA CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO APLANADO EN EL
INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, TERMINADO A SATISFACION DEL
SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA INTERCONEXION. (INTER) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE SE ESTABLECE EL CONTRATO, LA INTERCONEXION
(INTER).

1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERA AL CONJUNTO DE OPERACIONES
QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS
ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, ASI COMO EN EXCAVACIONES PARA
OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA.

AL ORDENAR LA UTILIZACION DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA
PRESTAR ESPECIAL ATENCION A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA
LA EJECUCION DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONOMICA, TANTO POR
LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y
RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACION, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA
EFICIENTEMENTEY SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO.

EL CONTRATISTA SERA EN TODO MOMENTO EL UNICO RESPONSABLE TANTO DE
LA CONSERVACION DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA.

OBRAS PUBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 40
REYNOSA
> « AGENDA
6layuntamientorevnosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa 2035“‘?

www.reynosa.gob.mx



SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-022-2024 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Pavimentos calle San Luis desde Av. Tiburcio Garza Zamora y AT-7
Blvd. Morelos en la colonia Rodriguez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

HOJA: 41

DE: 44

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA SE MEDIRA EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS.

AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA
SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA
EFECTIVA,EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO.

NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACION DEL
EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO
EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO
CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE
OBRA.

EL PAGO ESPECIFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
HARA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE
ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO,
NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN

NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA
DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA
SUPERVISION DE OBRA.

SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA
MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE
VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR)

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA.
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LETRERO DE OBRAHORIZONTAL

% GOBIERNO MUNICIPAL DE

%' REYNOSA  NOMBRE DE LA OBRA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:

CONTRATISTA:

SECRETARIA DE| =
OBRAS PUBLICAS

Www.reynosa.gob.mx

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTRDE 1
%" X1 %" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS,
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER

MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:
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CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE
PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

Y GOBIERNO MUNICITPAL DE

§ REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NOMBRE DE
LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA
REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y
MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.
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