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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALESY PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
DEBIENDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES
BASES DE LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE
DESCRIBEN MAS ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES
MAS FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA
CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE
PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS
CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTAY COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE
OBRA PUBLICAS.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA
QUE NO SE DANE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE
BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO
CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN
COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC), DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
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SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y
MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL
PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION,
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL
INICIO DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL
PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A
BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTRDE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA
DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F'C
=150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL
LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA
FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS,
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, (SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL
CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE
CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS
DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARA AL
CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE
PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA
OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL
PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON
SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU
CUENTAY COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA
OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIAY EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO
LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA
NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , SIN
PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA
APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES
PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS
PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI
COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS
DIMENSIONES, FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE
TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES,
CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS
TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA'Y
COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA
POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN
OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SI LO ESTIMA
NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS
MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU
TERMINACION.

EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES
DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS
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SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE
EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS,
ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DEBA
APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL
CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O
ALGUNAS PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA,
SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO
ANTERIOR NO SERA MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS
VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIAY VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO,
CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL
CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, APLICARA LOS PRECIOS ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN EL PROYECTO, ASI
COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O
SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS
SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARIA. DICHOS
MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO QUE EL
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CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA
MISMA SECRETARIA.

CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION
DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE
CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ESTE ESTA
OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE
DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES
EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE
NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO
ADICIONAL CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL
CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER
REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL
DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS
PARAEL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.
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DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE
ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION
EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN
EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA
SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EN CASO DE
SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTAY EL CONTRATANTE
DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL
CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS
DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN
SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA
TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA
CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL
PRESENTE CONTRATO.

l.  ELCONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A.- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA
MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIEN
LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO DE
PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.
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D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

E- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES
NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO
INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN
POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS
INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEAMOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES
POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y
EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR
SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON
LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA'Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR
A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTEYY CORRECTA, DE TAL MANERA
QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
ASlI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL
PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE
PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS
PUNTOS DE AVANCE.

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION.
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LAS PRUEBAS DE CALIDAD NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO SERAN
PROPORCIONADAS POR EL LABORATORIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, SIEMPRE Y
CUANDO LA ACTIVIDAD LO REQUIERA, POR LO TANTO, UNICAMENTE EL LICITANTE
CONSIDERARA DICHAS PRUEBAS CUANDO LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE CADA
TRABAJO LO INDIQUE.

EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA'Y SUS
ACABADOQOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE
SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO.
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE
CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS,
ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O
CORRECCION DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD.

CON RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA PRESENTE LICITACION, SERA APLICABLE LO INDICADO EN
LOS PARRAFOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA CONCEPTO QUE
CONFORMAN DICHO CATALOGO, COMPLEMENTADAS CON LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES APLICABLES DE LA SCT.
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3001001

EJECUCION:

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION,
TERRACERIAS Y VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEBERAN SER REALIZADOS POR UN
INGENIERO TOPOGRAFO Y PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO, SE CHECARA
EN CAMPO QUE EL EQUIPO TOPOGRAFICO ESTE CALIBRADO Y EN OPTIMO
ESTADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA QUE PERMITAN VERIFICAR
LOS DATOS QUE MARCAN LOS PLANOS PROPORCIONADOS POR LA
SECRETARIA, EN CASO DE QUE POR ALGUN MOTIVO NO SE ENCUENTREN
FISICAMENTE LAS REFERENCIAS MARCADAS EN PROYECTO, SE DEBERA DE
NOTIFICAR A LA SECRETARIA PARA QUE ESTAS SE PROPORCIONEN ANTES DE
INICIAR CON CUALQUIER TIPO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO, SI POR ALGUNA RAZON EL LICITANTE REQUIERE REMOVER
DICHAS REFERENCIAS DEBERA DE REUBICARLAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO
TOMANDO COMO BASE LAS MOJONERAS QUE LA SECRETRIA ESTABLECIO EN
EL PROYECTO CON SUS COORDENADAS CORRESPONDIENTES, EN EL CASO
QUE EL LICITANTE POR NEGLIGENCIA RETIRE DICHAS REFERENCIAS TENDRA
LA OBLIGACION DE COLOCARLAS NUEVAMENTE BAJO SU PROPIO COSTO Y
DEBERA GARANTIZAR QUE SUS COORDENADAS ESTEN CORRECTAMENTE
GEOREFERENCIADAS. PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE DEBERA
PARTIR DEL KM: 0+000 TOMANDO EN CUENTA EL AZIMUT DE LA PRIMERA
LINEA DE LA POLIGONAL ABIERTA Y SE DEBERA VERIFICAR EL EJE DE LAS
MOJONERAS ASI COMO SU DISTANCIA'Y LOS ANGULOS EXISTENTES EN LOS
CAMBIOS DE DIRECCION, LA UBICACION DE LOS VERTICES Y EL PUNTO FINAL
DE LA MISMA, PARA EL LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO SE TOMARA EN
CUENTA EL BANCO DE NIVEL ESTABLECIDO PROPORCIONADO EN LOS
PLANOS CONSTRUCTIVOS.

PARA LOS EFECTOS DE NIVELACION ESTARAN LAS MOJONERAS UBICADAS A
CADA 20 MTS., LAS CUALES SERAN TOMADAS EN CUENTA TAMBIEN PARA
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES,
DICHOS LEVANTAMIENTOS SERAN CHECADOS CONFORME A LAS
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL LICITANTE DURANTE LA
CONSTRUCCION POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CUANTAS VECES SEANECESARIO.

EN REFERENCIA A LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DEBERA CONSIDERARSE
MADERA, CLAVOS, HILO PARA TRAZO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

3008051

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3001010-A

CUMPLIR AL 100 % CON ESTA ACTIVIDAD. LAS GUARNICIONES DEBERAN SER
TRAZADAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y CUMPLIENDO CON LO
ESTABLECIDO EN LOS CUADROS DE CONSTRUCCION MARCADOS EN EL
PROYECTO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, CONSIDERANDO
AREA DE RODAMIENTO, AREA DE CORDONES Y AREA DE BANQUETAS, CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES(M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SEPAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2).

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE , EXTRACCION DE
CABLEADO, LUMINARIA COMPLETA(ARBOTANTE, BRAZOY LAMPARA) QUE SE
ENTREGARA A SERVICIOS PRIMARIOS , INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y
MANO DE OBRA.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO Y DE
LUMINARIA EXISTENTE , EXTRACCION DE CABLEADO, LUMINARIA
COMPLETA(ARBOTANTE, BRAZO Y LAMPARA) QUE SE ENTREGARA A
SERVICIOS PRIMARIOS., Y EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA
HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES
QUE AFECTARAN SU COSTO.

SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA 'Y MANO
DE OBRA.
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EJECUCION:

MEDICION:

EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES
DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBRE'Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (MB3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS

3001013

EJECUCION:

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO
CUBICO.

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA Y
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO,
HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES
DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
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MEDICION:

PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBREY EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA ADEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3001063

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO.

DEMOLICION DE PEDESTAL DE CONCRETO DE 45 X 45 CMS, EN LACORONAY DE
65 X 55 CMS, EN LA BASE. POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CARGA Y
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA CONTARA CON LA MAQUINARIA DE ACUERDO A
NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LAHERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS..

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBRE'Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
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LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA ADEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA  TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (PIEZA).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3001039

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3001019

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARAEL PIEZA (PZA).

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TUBO METALICO DE 2" @, INCLUYE:
ACARREO HASTA LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PRIMARIOS
MUNICIPALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO
DE TUBO METALICO DE 2" @, , EXTRACCION DE CABLEADO, LUMINARIA
COMPLETA(ARBOTANTE, BRAZO Y LAMPARA) QUE SE ENTREGARA A
SERVICIOS PRIMARIOS., Y EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA
HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES
QUE AFECTARAN SU COSTO.

SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA

DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL A TIRO
LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO,
HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.
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EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3001012

EJECUCION:

EL CONTRATISTA CONTARA CON LA HERRAMIENTA DE ACUERDO A
NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBRE'Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA ADEMOLER HAYASIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAN CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (ML).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL
(ML)

DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE
OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO
DE OBRA

EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES
DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
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BASE DE PAGO:

4000015

EJECUCION:

FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBREY EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA ADEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

DEMOLICION DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE DE 90 X 90 CM HASTA 1.00 M
DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE CANALIZACION
EXISTENTE, MANIOBRAS, RETIRO DE TAPA METALICA, ACARREO DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, RELLENOS CON
MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE, HUMEDECIDO Y COMPACTADO,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES
DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE
EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LAHERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS..

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO

15
OBRAS PUBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-024-2024 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién de Pavimentos en Estacionamiento en Hospital IMSS UMF 33 AT-7
ubicado en la calle Dr. Jose Zertuche (Virreyes) N° 100 en la colonia del Valle en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas

HOJA: 16

DE: 42

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

4001082-A

EJECUCION:

LIBREY EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO PARA
DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.

LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA
DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE
EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTAY
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL
MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL
AREA A DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE
DEMOLICION NO SE DANEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.
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DE: 42
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

3002001 EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A y/o B, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA EXCAVACION SE REALIZARA A CIELO ABIERTO HASTA LLEGAR A LA
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, RESPETANDO LAS
PENDIENTES Y NIVELACIONES SENALADAS EN EL MISMO.

SE TENDRA SUMO CUIDADO DE NO DANAR LAS INSTALACIONES
SUBTERRANEAS EXISTENTES. EN CASO DE ALGUN DANO LA REPARACION SERA
CON CARGO AL CONTRATISTA.

LAS DIMENSIONES DE LARGO, ANCHO Y PROFUNDIDAD DE LA CAJA A
EXCAVAR ESTARAN DADAS POR PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.

EN EL CASO EN EL CUAL COINCIDAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CEPA
Y EL CONCEPTO DE CORTE DE CAJA EN VIALIDADES, NO SE CONSIDERARA EN
EL VOLUMEN DE EXCAVACION DE CEPA EL VOLUMEN GENERADO COMO
APERTURADE CAJA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

3002002 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE
CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA
SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL
DEBERA SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO
DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS
CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE
ALMACENAMIENTO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3002003

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

TRATAMIENTO DE TERRACERIAS A NIVEL DE SUB RASANTE DE 15 CM. DE
ESPESOR, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO,
TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR COMO MINIMO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA

SE INICIARA CON EL PROCESO DE ESCARIFICACION DEL TERRENO HASTA LA
PROFUNDIDAD REQUERIDA DE ACUERDO AL PROYECTO, SE DISGREGARA EL
MATERIAL Y DESPUES SE ACAMELLONARA PARA INCORPORAR EL AGUA PARA
OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA NECESARIA, SE PROCEDERA A
HOMOGENIZAR EL MATERIAL, POSTERIORMENTE SE LLEVARA A CABO EL
TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, SEGUN LA PRUEBA AASHTO
ESTANDAR, CON LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS QUE INDIQUE EL
PROYECTO U ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, FORMANDO LA
CAPANUEVAMENTE.

EL EQUIPO A UTILIZAR SERA MECANICO CON LAS CARACTERISTICAS
APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.

LAS PRUEBAS DE COMPACTACION REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DEBERAN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO
CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS
CONDICIONES DE SERVICIO. EL AGUA A UTILIZAR PARA LA HUMECTACION
DEL MATERIAL SERA PROPORCIONADA POR LA CONTRATISTA Y ESTARA
INTEGRADA EN EL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3002007

EJECUCION:

EN CASO DE MATERIAL INESTABLE DONDE SE REQUIERA FILTRO DE
PILANCON, ESTE CONCEPTO NO SERA EJECUTADO NI PAGADO.

EN CASO DE CORTE DE CAJA EN MATERIAL TIPO C, ESTE CONCEPTO NO SERA
EJECUTADO NI PAGADO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN CUALQUIER ESPESOR CON MATERIAL
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, ACAMELLONADO,
HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO
AL 100 % DE SU PVSM DE LA PRUEBA AASHTO, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

LA BASE HIDRAULICA DEBERA CONSTRUIRSE UTILIZANDO MATERIAL CON
GRANULOMETRIA DE 1 %” A FINOS, PROCEDENTE DEL BANCO O BANCOS QUE
ELIJA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS;
DEBERA COMPACTARSE AL CIEN PORCIENTO (100%) DE SU PVSM
DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA'Y CONSTRUIRSE EN EL
ESPESOR COMPACTO, ASI COMO TAMBIEN LA PRUEBA DE GRANULOMETRIA
DE ACUERDO CON LO SENALADO EN EL PROYECTO O LO ORDENADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/04 DE LA SCT. ESTE
CONCEPTO DEBERA INCLUIR EL CARGO POR EXTRACCION, PAGO DE
REGALIAS, Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAY EQUIPO NECESARIO.

TODOS LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO, DEBERAN DE CONTAR CON
LOS PERMISOS DE EXTRACCION A QUE OBLIGA LA LEY VIGENTE Y Y
ENSAYADOS POR EL LABORATORIO ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3003011

EJECUCION:

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOSDECIMALES (MB3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETO
PREMEZCLADO F'"C = 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM,
JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F'C = 150
KG/CM2. EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARA
EL CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAIDA POR MAS DE
70 CM. DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASI TAMBIEN SE
CUIDARA DE NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE
PUDIESEN PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS.

LA CIMBRA DEBERA ESTAR FIJA Y PODRA SER METALICA O DE MADERA, Y
MODULADA A CADA 300 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE
DESMOLDANTE PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARA EL
CONCRETO DEBERA DE ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA.

ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE
PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO
DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN AISLAMIENTO
ADECUADO.

UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERA SER TRATADO CON LA
CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO,
POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE,
SE LLEVARA A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDAFINA.

ADICIONALMENTE SE APLICARA RAYADOR Y VOLTEADOR SEGUN SEA EL CASO
EN EL PERIMETRO DE LA LOSA.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3003012

EJECUCION:

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN
EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR
ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

LA ELABORACION, TRANSPORTE Y COLOCACION SE REALIZARA CONFORME A
LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARATAL FIN.

SI SE UTILIZA ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERA SER PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA.

EL PERSONAL CONTARA CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO
PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA
COLOCACION ADECUADA DEL CONCRETO.

LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA BANQUETAS,
INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACION AL 90% A LA PRUEBA
PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

SE REALIZARA LA COLOCACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO HASTA
EL NIVEL DEL LECHO INFERIOR DE LA BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA,
MATERIA ORGANICA U OTRO OBJETO QUE IMPIDA LA EJECUCION CORRECTA
DE LOS TRABAJOS.

SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU
SUPERFICIE PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION DEL TERRENO. PARA
ELLO SE UTILIZARA EQUIPO MECANICO LIGERO COMO LOS
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DE: 42

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

COMPACTADORES DE IMPACTO IDEALES PARA TRABAJOS PEQUENOS EN
AREAS REDUCIDAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

3003015-D CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 X 30 X 20 CM, A BASE DE
CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 150 KG/CM2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO 10
CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE DEBERA PREVIAMENTE LIMPIAR EL AREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA
ORGANICA QUE PUDIESE EXISTIR, SE HUMEDECERA EL MATERIAL DE
DESPLANTE PREVIO AL VACIADO DEL CONCRETO.

EL CONCRETO HIDRAULICO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO.
EL F'C PARA LA GUARNICION SERA DE 150 KG /CM2, USANDO UN TMA DE 19
MM, CUYO REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

A LAS CIMBRAS DEBERAN DE APLICARSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ
QUE YA ESTEN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO.

SE CUMPLIRAN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA
NORMATIVIDAD EN LA ELABORACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y
CURADO DEL CONCRETO HIDRAULICO, QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS.

EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA: VIBRADORES DE INMERSION,
CIMBRAS, ARTESAS Y DEMAS ADITAMENTOS NECESARIOS Y EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU
LIMPIEZA.

EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARA EN FORMA VERTICAL Y NO
INCLINADA Y SE EVITARA DEJARLO EN UNA SOLA POSICION POR MUCHO
TIEMPO, Y ALEJADO DE LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASi EVITAR
DISGREGAMIENTOS QUE OCASIONEN OQUEDADES EN EL ELEMENTO.
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HOJA: 23
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3003020

SE UTILIZARAN ADITAMENTOS QUE GARANTICEN LA NO-DISGREGACION DE
LAMEZCLA AL VACIARSE DE SER NECESARIO.

NO DEBERA DE TRASPALEARSE, ASI COMO TAMBIEN NO SE LE ANADIRA
AGUA POSTERIOR A SU ELABORACION. LA ALTURA MAXIMA DE CAIDA AL
VACIAR EL CONCRETO SERADE 0.5 M.

ESTARA CONTEMPLADO DENTRO DEL COSTO DIRECTO, LOS PRODUCTOS DE
CURADO, ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS QUE SE REQUIERAN PREVIO,
DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACION DEL CONCRETO.

EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARA APLICANDO MEMBRANAS
IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACION DEL AGUA DEL ELEMENTO
.LO ANTERIOR SE REALIZARA HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA
DE PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERAN DE SER REBAJADAS CON
SOLVENTES AMENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR ESCRITO.

EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE LA GUARNICION DEBERA SER DE TIPO
APARENTE, Y EL AREA DE LA CORONA DEBERA LLEVAR ACABADO PULIDO Y
SUS ARISTAS SERAN REMATADAS CON VOLTEADOR.

EL PERSONAL DEBE DE ESTAR CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES DE TAL FORMA QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO.

EL ACABADO FINAL DE LA GUARNICION SERA REALIZADO UNICAMENTE CON
EL CONCRETO SOLICITADO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE
APLICARAN EMPASTADOS O MORTEROS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (ML)

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO,
(ML).

CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
CON CONC. PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO
10 CM, ACABADO ESCOBILLADO FINO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL Y TODO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
EJECUCION: EL LICITANTE DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3005001

EJECUCION:

TRABAJO Y SE OBLIGA A TENER UNA SENALIZACION ADECUADA PARAEVITAR
ACCIDENTES, ASI MISMO DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR DANOS A TERCEROS, EN CASO DE HABER DANOS, LAS
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL
CONTRATISTA. SE EFECTUARA LA LIMPIEZA DEL SITIO, CONFORME A LO
ESPECIFICADO EN EL PLANO CONSTRUCTIVO, LINEAS, ELEVACIONES Y
DIMENSIONES, (SE REALIZARA EL HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
EQUIPO MANUAL PARA DAR LA COMPACTACION NECESARIA PARA EL
DESPLANTE DE LA LOSA, EL COLADO DEL SITIO DE LA RAMPA SERA CON
CONCRETO PREMEZCLADO FC = 150 KG/CM2 TMA DE 19 MM.
REVENIMIENTO DE 10 CM, EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR
BLANCO FUGAZ EN EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA
RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA
RESISTENCIA DE DISENO. ESTA MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA
UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA
HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO
QUEEN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

EL ACABADO EN EL AREA DE ACCESO A LARAMPA SERA ESCOBILLADO FINO, Y
EN EL AREA DE LAS RAMPAS DEBERA SERA CON FLOTA DENTADA PARA UNA
MEJOR TRACCION DE LA SILLA DE RUEDAS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION
ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2, CON
EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

SE APLICARA LA EMULSION ASFALTICA SOBRE LA SUPERFICIE SECA EXCENTA DE
POLVO Y MATERIAL ORGANICO, A RAZON DE 1.50 LTS/M2, LA PENETRACION
QUE SE DEBERA ALCANZAR COMO MINIMO SERA DE 4 MM, EL TENDIDO DE
CARPETA DEBERA SER COMO MINIMO 48 HRS DESPUES DE LA IMPREGNACION,
DE NINGUNA MANERA SE APLICARA ESTE PRODUCTO CUANDO LA SUPERFICIE
SE ENCUENTRE HUMEDA O EN EL AMBIENTE EXISTA AMENAZA DE LLUVIA O
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HOJA: 25

DE: 42

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

CUANDO LA INTENSIDAD DEL VIENTO IMPIDA LA DISTRIBUCION UNIFORME DEL
PRODUCTO SOBRE LA SUPERFICIE; LA SUPERFICIE IMPREGNADA DEBERA
PRESENTAR UN ASPECTO UNIFORME Y EL MATERIAL ASFALTICO DEBERA ESTAR
SUPERFICIALMENTE BIEN ADHERIDO AL MATERIAL DE LA CAPA DONDE
IMPREGNA, SU APLICACION SE HARA CON ESPREAS ADICIONADAS A LA
PETROLIZADORA'Y EL USO DE ESPREAS DE MANOS PODRAN SER UTILIZADAS EN
ZONAS DE DIFICIL ACCESO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, VERIFICARA LA
APLICACION CORRECTA DE DICHO PRODUCTO.

ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE IMPREGNACION, ESTA DEBERA SER BARRIDA
PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS Y POLVO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

3005002 SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50 LT/M2, PREVIO BARRIDO,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION:  EL RIEGO DE LIGA SERA APLICADO SOBRE LA BASE HIDRAULICA, PREVIO AL
TENDIDO DE LA CARPETA ASFALTICA'Y 48 HRS. DESPUES DE APLICADO EL RIEGO
DE IMPREGNACION.

ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE LIGA SOBRE LA BASE IMPREGNADA, ESTA
DEBERA SER BARRIDA PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS Y
POLVO.

ESCOBAS, CEPILLOS Y TODO EL MATERIAL DE LIMPIEZA ESTARA INCLUIDA EN EL
COSTO DIRECTO.

EL RIEGO DE LIGA DEBE HACERSE CON EMULSION ASFALTICO A RAZON DE 0.50
LTS/M2.

EL EQUIPO CON EL QUE SE LLEVARA A CABO ESTOS TRABAJOS SERA UNA
PRETROLIZADORA CON ADITAMENTOS ADAPTADOS DEL TIPO “ESPREAS” PARA
DOSIFICAR SU APLICACION CORRECTAMENTE. EL USO DE ESPREAS DE MANOS
PODRAN SER UTILIZADAS EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO, PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

EL SUMINISTRO DE EL MATERIAL SERA PROPORCIONADO POR LA CONTRATISTA
EL RIEGO DE LIGA NO DEBERA ESTAR EXPUESTO POR MAS DE 10 HRS; NI MENOS
DE 30 MINUTOS SIN TENDER LA MEZCLA ASFALTICA. SI EL LAPSO DE
EXPOSICION ES MAYOR SE REPETIRA LA APLICACION CON LA PROPORCION
APROBADA POR EL REPRESENTANTE, O EN SU CASO DE 0.2 LTS/M2. Y CON
CARGO A LA CONTRATISTA.

AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PARA COMPROBAR LA DOSIFICACION
REQUERIDA, SE REALIZARA UNA PRUEBA EN EL AREA DE UN M2, DONDE DEBERA
DE COMPROBAR EL RENDIMIENTO PARA SU ACEPTACION POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3005010

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTA, ELABORADA
EN PLANTA CON MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y
COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: BARRIDO DEL AREA,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

LA CONTRATISTA SUMINISTRARA EL CONCRETO ASFALTICO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CARPETA, INCLUYENDO SU CARGA, ACARREO, DESCARGA
Y ACAMELLONAMIENTO. EL MATERIAL PETREO QUE SE EMPLEE PARA LA CARPETA
ASFALTICA TENDRA UN TAMANO MAXIMO DE 19.5 MM ( %” ) , EL CEMENTO
ASFALTICO SERA DEL N° 6 Y DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
RESPECTIVOS.

LA CARPETA ASFALTICA DEBERA TENER UN ESPESOR INDICADO POR EL
PROYECTO Y DEBERA COMPACTARSE A UN GRADO DE 95 % MINIMO DEL PESO
VOLUMETRICO OBTENIDO EN LA PRUEBA MARSHALL, SE ACEPTA QUE NO MAS
DEL 20 % DE PRUEBAS DE COMPACTACION, EN UNA AREA DETERMINADA TENGA
VALORES INFERIORES AL GRADO DE COMPACTACION ESPECIFICADO CON UNA
TOLERANCIA DE -2%, SIEMPRE'Y CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS SEA MAYOR
O IGUAL AL ESPECIFICADO.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EXCEPTO QUE LA DIRECCION DE OBRA INDIQUE LO CONTRARIO, EL CONCRETO
ASFALTICO DEBERA TENDERSE A UNA TEMPERATURA NO MENOR A 110° C, CON
UN ESPESOR UNIFORME.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO ASFALTICO SERA
MECANICO PROPIO PARA EL TENDIDO DEL MATERIAL.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA LA APROPIADA COMO RASTRILLOS
METALICOS Y OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL
ESPARCIMIENTO SIN PERDER A HOMOGENEIDAD DEL MATERIAL.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COMPACTACION DE LA CARPETA ASFALTICA
SERA MECANICO UTILIZANDO UNA APLANADORA DE TIPO TANDEM DE 6 A 8 TON.
DE PESO PARA DAR ACOMODO INICIAL A LA MEZCLA REALIZANDOSE
INMEDIATAMENTE DESPUES DEL TENDIDO, ESTE PLANCHADO DEBE EFECTUARSE
LONGITUDINALMENTE A “MEDIA RUEDA” POSTERIORMENTE SE CONTINUARA
COMPACTANDO LA CARPETA EN FORMACION POR MEDIO DE EQUIPO DE
LLANTAS NEUMATICAS DE 8 TON.

LA COMPACTACION DE LA CARPETA DEBERA TERMINARSE A UNA TEMPERATURA
NO MENOR DE 70° Y ESTA NO DEBERA TENDERSE CUANDO LA BASE SE
ENCUENTRE HUMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO.

PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DE POR ACEPTADA LA
CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA, SE CUMPLIRA CON EL LINEAMIENTO,
EL PERFIL, LA SECCION, LA COMPACTACION, EL ACABADO Y EL ESPESOR, PARA
CONSTATAR QUE SON ACORDES AL PROYECTO Y ADEMAS DEBERA CUMPLIR CON
LAS SIGUIENTES TOLERANCIAS:

PROFUNDIDAD DE LA DEPRESION MAXIMA OBSERVADAS COLOCANDO UNA
REGLA DE 3 CM. DE LONGITUD PARALELA Y NORMALMENTE AL EJE DE LA
VIALIDAD SERA DE 0.5 CM.

LOS SONDEOS PARA VERIFICAR EL ESPESOR DE LA CARPETA DEBEN DE REALIZAR
DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA FIG. Y/O LO QUE ORDENE LA DIRECCION
DE LA OBRA. LOS PUNTOS DONDE SE REALICEN LAS NIVELACIONES PARA
DETERMINAR LOS ESPESORES DE LA CARPETA DEBEN SUJETARSE A LA MISMA
DISTRIBUCION DE LA NIVELACION DE LAS CAPAS DE SUB-BASE QUE SE INDICAEN
EL DIBUJO ANEXO.

AL EFECTUARSE LOS SONDEOS PARA VERIFICACION SIMULTANEA DE
COMPACTACION Y DE ESPESOR DE LA CARPETA, NO DEBERA DANARSE LA PARTE
CONTIGUA A LOS SONDEOS; EL HUECO FORMADO DEBERA RELLENARSE UNA VEZ
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HOJA: 28

DE: 42

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EFECTUADO LAS MEDICIONES, EMPLEANDO EL CONCRETO ASFALTICO CON QUE
SE CONSTRUYE LA CARPETA, O CON ALGUNA MEZCLA ASFALTICA AUTORIZADA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

CUANDO ASi SE REQUIERA, LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DESPUES DE
TENDIDA Y COMPACTADA, SE APLICARA UN RIEGO DE SELLO SOBRE LA CARPETA
CONSTRUIDA, DEACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, MISMO QUE PROCEDERA A
CARGO DE EL CONTRATISTA DE NO CUMPLIR CON LOS PARAMETROS DE

PERMEABILIDAD ADMISIBLES.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS ESTARAN
REALIZADAS POR MEDIO DE LABORATORIOS ACREDITADOS, DONDE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PODRA VERIFICAR ALEATORIAMENTE LOS
METODOS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA CADA PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y

OBTENCION DE RESULTADOS.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE
CALIFICADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DESCRITOS ACORDE AL

PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO

CUADRADO., CON APROXIMACION A UNA DECIMAL.

3006060 RENIVELACION DE CAJA DE REJILLA PLUVIAL ( DE 0.71

X 054 M),
REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES,
INCLUYE: DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA

DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO,
MATERIALES, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.
EJECUCION: EL LICITANTE DEBERA RENIVELAR CAJA DE REJILLA PLUVIAL ( DE 0.71 X 0.54

M), REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES.

ESTE CONCEPTO INCLUYE DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO
PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3006061

EJECUCION:

MEDICION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).

RENIVELACION DE CAJA DE REJILLA PLUVIAL ( DE 071 X 059 M),
REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES,
INCLUYE: DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO,
MATERIALES, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EL LICITANTE DEBERA RENIVELAR CAJA DE REJILLA PLUVIAL ( DE 0.71 X 0.59
M), REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES.

ESTE CONCEPTO INCLUYE DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO
PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3006062

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).

RENIVELACION DE CAJA DE REJILLA PLUVIAL ( DE 0.73 X 059 M),
REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES,
INCLUYE: DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO,
MATERIALES, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EL LICITANTE DEBERA RENIVELAR CAJA DE REJILLA PLUVIAL ( DE 0.73 X 0.59
M), REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES.

ESTE CONCEPTO INCLUYE DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO
PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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DE: 42

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3006063

EJECUCION:

MEDICION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).

RENIVELACION DE CAJA DE REJILLA PLUVIAL ( DE 0.66 X 0.53 M),
REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES,
INCLUYE: DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO,
MATERIALES, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EL LICITANTE DEBERA RENIVELAR CAJA DE REJILLA PLUVIAL ( DE 0.66 X 0.53
M), REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES.

ESTE CONCEPTO INCLUYE DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO
PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3006064

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).

RENIVELACION DE CAJA DE REJILLA PLUVIAL ( DE 0.61 X 043 M),
REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES,
INCLUYE: DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO,
MATERIALES, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EL LICITANTE DEBERA RENIVELAR CAJA DE REJILLA PLUVIAL ( DE 0.61 X 0.43
M), REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES.

ESTE CONCEPTO INCLUYE DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO
PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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HOJA:31

DE: 42

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).

3006053 DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DE CAJA DE VALVULAS,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO,
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE PARA DEJAR LIBRES
LAS PIEZAS ESPECIALES DENTRO DE LA CAJA DE VALVULAS.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA CAJA APROXIMADO A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR CAJA.

SEVE-SIS-8 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SIS-8 SENAL DE
SERVICIOS) DE ESTACIONAMIENTO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE
16 DE 0.61X0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2"Y FONDO EN PAPEL
REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA
UBICACION DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL
SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN
DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-
SCT2-2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO
VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SENALAMIENTOS SEAN
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.
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HOJA: 32

DE: 42

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

SEVE-SIS-51

EJECUCION:

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA
ENUNCIATIVA

DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO PARA
REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1
CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN
EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS
CARAS DE LOS TABLEROS.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO
EL POSTE DEL SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS
PARA DISCAPACITADOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SIS-51 SENAL DE
SERVICIOS) PARA INDICAR AREA DE ESTACIONAMIENTO DE DISCAPACITADOS,
A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X0.61 M. CON POSTE PTR
GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA,
INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

EL SENALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA
UBICACION DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL
SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN
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HOJA:33

DE: 42

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

SEHO-M-10

DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-
SCT2-2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO
VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SENALAMIENTOS SEAN
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA
ENUNCIATIVA

DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO PARA
REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1
CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN
EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS
CARAS DE LOS TABLEROS.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO
EL POSTE DEL SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS
PARA DISCAPACITADOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CONTINUA M-10, PARA LIMITE DE
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CON ANCHO DE 0.10 M, CON PINTURA
TERMOPLASTICA EN COLOR AMARILLO, CON APLICACION DE MICROESFERA
DE VIDRIO CON INDICE DE REFRACCION DE 1.5, INCLUYE: TRAZO, APLICACION,

33
OBRAS PUBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-024-2024 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién de Pavimentos en Estacionamiento en Hospital IMSS UMF 33 AT-7
ubicado en la calle Dr. Jose Zertuche (Virreyes) N° 100 en la colonia del Valle en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas

HOJA: 34

DE: 42

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EJECUCION:

MEDICION:

MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERA
EFECTUARSE CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA PINTURA
TERMOPLASTICA EN COLOR AMARILLO Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON
INDICE DE REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES
DEBERAN BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MINIMO IGUAL
AL DE LA SENAL MAS 25 CENTIMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR
EL POLVO Y MATERIAS EXTRANAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE
LA PINTURA. A CONTINUACION SE TRAZARAN SOBRE EL PAVIMENTO LAS
MARCAS DEL SENALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA
PARA GUIAR EL EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO,
PROCEDIENDO DE INMEDIATO A LA APLICACION DE LA PINTURA, LA CUAL
DEBERA SER PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, UTILIZANDOLA TAL COMO LA ENTREGA EL FABRICANTE Y POR
NINGUN MOTIVO SE LE ADICIONARA ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERA
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU EJECUCION DEBERA
REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT.

LA PINTURA SE APLICARA UTILIZANDO EL EQUIPO ADECUADO PARA ESTA
ACTIVIDAD DE ACUERDO AL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN ESTE
HUMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE VIDRIO)
EN LA PROPORCION NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL COEFICIENTE
DE RETROREFLEXION INDICADO EN LA NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LA
NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE ASI MISMO LAS
ESFERAS DE VIDRIO DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
SENALADOS EN LANORMA ANTES CITADA.

CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, LOS MATERIALES, QUE SE UTILICEN EN EL MARCADO DEL
PAVIMENTO, DEBERAN SER PREVIAMENTE MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS
PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE REQUIERAN.

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL
EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA APROXIMADO A DOS DECIMALES. (ML)
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Municipio de Reynosa, Tamaulipas HOJA: 35
DE: 42
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS

SEHO-LOGDISC

EJECUCION:

EN EL CONTRATO, PARA ELNUMERO DE METROS LINEALES DE RAYA PINTADA.

PINTURA DE SIMBOLOGIA PARA RAMPA DE DISCAPACIDAD PARA USO
PEATONAL CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICA COLOR COLOR AZUL/ CON
APLICACION DE SELLADOR DE 0.60 X 0.61 M, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA COLOCACION

EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERA
EFECTUARSE CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICA COLOR COLOR AZUL, DE
ACUERDO CON LO SENALADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PREVIAMENTE A LA APLICACION DE LA
PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON INDICE DE REFRACCION DE 1.5,
LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES DEBERAN BARRERSE Y LIMPIARSE EN
UNA FAJA CON ANCHO MINIMO IGUAL AL DE LA SENAL MAS 25 CENTIMETROS
POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR EL POLVO Y MATERIAS EXTRANAS QUE
PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA. A CONTINUACION SE
TRAZARAN SOBRE EL PAVIMENTO LAS MARCAS DEL SENALAMIENTO, CON LA
CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA PARA GUIAR EL EQUIPO UTILIZADO EN
LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO, PROCEDIENDO DE INMEDIATO A LA
APLICACION DE LA PINTURA, LA CUAL DEBERA SER PREVIAMENTE APROBADA
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, UTILIZANDOLA TAL COMO LA
ENTREGA EL FABRICANTE Y POR NINGUN MOTIVO SE LE ADICIONARA
ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA
NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, Y
SU EJECUCION DEBERA REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA
NORMA N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT.

LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN
ESTE HUMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE
VIDRIO) EN LA PROPORCION NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL
COEFICIENTE DE RETROREFLEXION INDICADO EN LA NORMA
N.CMT.5.01.001/13 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE ASi MISMO LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERAN CUMPLIR CON
LOS REQUISITOS DE CALIDAD SENALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA.

CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, LOS MATERIALES, QUE SE UTILICEN EN EL MARCADO DEL
PAVIMENTO, DEBERAN SER PREVIAMENTE MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS
PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE REQUIERAN.
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HOJA: 36

DE: 42

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3007057

EJECUCION:

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL
EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA APROXIMADO A DOS DECIMALES. (ML)

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS
EN ELCONTRATO, PARA EL NUMERO DE METROS LINEALES DE RAYA PINTADA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO PREMIUM
200W, MODELO HT-AIO-SS-JMZ-200, SENCILLA, PARA VIALIDAD, POTENCIA 200
WATTS, FLUJO LUMINOSO 30,000 - 34,000 LM, SIN CONTROL REMOTO, LED
PHILLIPS SMD 3030, 100,000 HORAS, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO,
TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, INDICE DE PROTECCION 1P65, OPTICA 120°,
BATERIA LIFEPHO 3.2V 50AH, TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS DE SOL, TIEMPO DE
TRABAJO 18-24 HORAS, FORMA DE TRBAJO AUTOMATICA, MEDIDAS DE
LAMPARA 179 X 39.5 X 5 CMS, PANEL SOLAR MONOCRISTALINO, ALTURA DE
INSTALACION DE 7-12 MTS, BRAZO, POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS, DE
ALTURA, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADO EN CALIENTE, CALIBRE
11, UNA RESISTENCIA DE 36,000 LBS/PULGADA, PLACA BASE DE ACERO
ROLADO EN CALIENTE, ACABADO GALVANIZADO EN INMERSION EN CALIENTE,
BRAZO DE 60 CMS, DE LONGITUD CON SOPORTE DE 2-1/2" @ Y ACCESORIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SE SUMINISTRARA E INSTALARA LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO PREMIUM
200W, MODELO HT-AIO-SS-JMZ-200, SENCILLA, PARA VIALIDAD, POTENCIA
200 WATTS, FLUJO LUMINOSO 30,000 - 34,000 LM, SIN CONTROL REMOTO,
LED PHILLIPS SMD 3030, 100,000 HORAS, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO,
TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, INDICE DE PROTECCION IP65, OPTICA
120°, BATERIA LIFEPHO 3.2V 50AH, TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS DE SOL,
TIEMPO DE TRABAJO 18-24 HORAS, FORMA DE TRBAJO AUTOMATICA,
MEDIDAS DE LAMPARA 179 X 39.5 X 5 CMS, PANEL SOLAR MONOCRISTALINO,
ALTURA DE INSTALACION DE 7-12 MTS, BRAZO, POSTE CONICO CIRCULAR DE
9.00 MTS, DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADO EN
CALIENTE, CALIBRE 11, UNA RESISTENCIA DE 36,000 LBS/PULGADA, PLACA
BASE DE ACERO ROLADO EN CALIENTE, ACABADO GALVANIZADO EN
INMERSION EN CALIENTE.

LA MANIOBRA DE INSTALACION DEL POSTE, FORZOSAMENTE DEBERA
HACERSE CON GRUA PARA EVITAR DANARLO, NO SE PERMITIRA ESTA
MANIOBRA POR MEDIO DE TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA
EL POSTE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LAS OBRAS QUE
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HOJA: 37

DE: 42

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

ASI LO ESPECIFIQUEN, PARA EL CASO EN QUE SEA NECESARIO TRANSPORTAR
EL POSTE A HOMBROS E INSTALARLO A MANIOBRA, DEBERA HACERSE DE
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON
EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS TANTO DE
TRANSPORTE COMO DE INSTALACION, CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
POSTE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EN LA MANIOBRA DE INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA HACERSE
CON GRUA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DANARLAS, YA QUE
CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA LA LAMPARA SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, LA MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERA HACERSE DE
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON
EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS DE
INSTALACION, CUALQUIER DANO QUE SUFRA LA LAMPARA SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA POSTERIOR A LA
INSTALACION DE LA LAMPARA DEBERA DE ENERGIZARLA POR UN BREVE
LAPSO DE TIEMPO PARA COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y
VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA.

UNA VEZ NIVELADA LA PLACA BASE DEL ARBOTANTE, EL ESPACIO ENTRE
CORONA DEL PEDESTAL Y EL LECHO INFERIOR DE LA PLACA, DEBERA SER
RELLENADO CON GROUT NO METALICO.

ANTES DE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON LA COLOCACION DE LAMPARAS,
DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA A LA SUPERVISION, PARA QUE ESTA A
SU VEZ LE DICTAMINE, SI LA LAMPARA PROPUESTA CUMPLE CON LAS
CARACTERISTICAS SOLICITADAS, INCLUYENDO LO REFERENTE A CALIDAD Y
PRECIO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE BRAZO DE 60 CMS, DE LONGITUD CON SOPORTE
DE 2-1/2" @ Y ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA.
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LICITACION: 57057002-024-2024
OBRA: Rehabilitacion de Pavimentos en Estacionamiento en Hospital IMSS UMF 33

ANEXO
AT-7

ubicado en la calle Dr. Jose Zertuche (Virreyes) N° 100 en la colonia del Valle en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas

HOJA: 38

DE: 42

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LAMPARA SOLAR TODO EN UNO

/j”{‘" PREMIUM 200W
LED T omem d==8
1= . U _'
—&) 5
N Q R IL
ift

Fotometria Luminario Solar

camacremsmcs [E———

POTENCIA
FLUJO LUMINOSO
LED

200W

30,000 - 34,000 LM

PHILLIPS SMD 3030 100,000 HRS
6500°K

P65

120°

TEMPERATURA DE COLOR
INDICE DE PROTECCION
OPTICA

39.5 em

—

L]

BATERIA

TIEMPO DE CARGA
TIEMPO DE TRABAJO
FORMA DE TRABAJO
MEDIDAS DE LA LAMPARA
PANEL SOLAR

ALTURA DE INSTALACION

LIFEPHO 3.2V 50AH
6-8 HORAS DE SOL
18-24 HORAS
AUTOMATICA
179X39.5X5CM
MONOCRISTALINO
7-12 MTS.

o

k//[!//////?

LLLLLLLLLLD

=

3007007 CONSTRUCCION DE PEDESTAL TRAPEZOIDAL DE 45 X 45 CM EN LA CORONA,
DE65X 55 CMENLABASEY CON UNAALTURA DE 100 CM, DE CONCRETOF'C=
200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE @, ESTRIBOS CON VARILLA
DE 3/8" DE @ @ 20 CM, PARA RECIBIR ARBOTANTE, INCLUYE: JUEGO DE 4
ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED DE 70 CM + 10 CM X 3/4" DE @, 10 CM DE
ROSCA EN SU PARTE SUPERIOR, 8 TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS,
PLACA BASE DE 28 X 19 CM DE 1/4" DE ESPESOR Y CONCRETO GROUT DE 40
MM DE ESPESOR, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY
MANO DE OBRA.
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GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-024-2024 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién de Pavimentos en Estacionamiento en Hospital IMSS UMF 33 AT-7
ubicado en la calle Dr. Jose Zertuche (Virreyes) N° 100 en la colonia del Valle en el

Municipio de Reynosa, Tamaulipas HOJA: 39
DE: 42
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
EJECUCION: EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS, SE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3008001

EJECUCION:

PROCEDERA A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO TRAPEZOIDALES
CONSTRUIDAS CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA
CON ACABADO OCHAVADO EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCION
SUPERIOR DE 45 X 45 CMS, UNA SECCION DE DESPLANTE DE 65 X 55 CMS Y UNA
ALTURA DE 1.00 MTS.

EL NIVEL DE LACORONA DEL PEDESTAL, DEBERA ESTAR A 20 CMS POR ENCIMA
DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

EN SU CASO, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR EN SUMINISTRAR UN PEDESTAL
PREFABRICADO, MISMO QUE PODRA SER PAGADO CON ESTE MISMO
CONCEPTO.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO
EL PEDESTAL.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO POR PIEZA.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, BARRIDO EN
BANQUETAY CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA.

SE REALIZARA UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRAEN
LA ZONA DE TRABAJO Y ESTA FINALIZARA POR PARTE DEL CONTRATISTA
HASTA LA RECEPCION FINAL DEL MISMO.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERAN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA,
BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACION DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE
LOS SENALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE
EXISTIESEN INHERENTES A LA OBRA.

EXISTIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA
ACTIVIDAD AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES.
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LICITACION: 57057002-024-2024 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién de Pavimentos en Estacionamiento en Hospital IMSS UMF 33 AT-7
ubicado en la calle Dr. Jose Zertuche (Virreyes) N° 100 en la colonia del Valle en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas

HOJA: 40

DE: 42

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

NO SE PERMITIRA EL CUMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA
PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERA CONSTANTE.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES. (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3009155

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO. (M2)

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOLES TIPO OLIVO 15 ANOS, PARA
JARDINERIA, FERTILIZANTE, ABONO Y RIEGO DIARIO DURANTE SU
ADAPTACION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA..

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOLES TIPO OLIVO 15 ANOS, PARA
JARDINERIA, FERTILIZANTE, ABONO Y RIEGO DIARIO DURANTE SU
ADAPTACION, SE PROCEDERA A EXCAVAR LA PROFUNDIDAD NECESARIA
CON EQUIPO DE MANO, LA PLANTA SERA TRATADA CON FERTILIZANTE DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS QUE DETERMINE EL
SUPERVISOR EN LA OBRA, DESPUES DE TERMINAR LA EXCAVACION, SE
PROCEDERA A COLOCAR LA PLANTA CON CUIDADO PARA NO MALTRATARLA,
SE LE DEBE PONER SUFICIENTE ABONO CON TIERRA NEGRA, ES MUY
IMPORTANTE CUIDAR EL RIEGO DIARIO MIENTRAS DURE LA REFORESTACION,
PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES A LAS PLANTAS TRABAJADAS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LETRERO DE OBRAHORIZONTAL

NOMBRE DE LA OBRA

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:

u

SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

WWW.reynosa.gob.mx

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA
NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE
PERFIL PTR DE 1%” X1 %" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A
DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS
MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS

PUBLICAS., INCLUYE

TIPO DE LETRA:

PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER

MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

N°DE CONTRATO:

RECURSOS:

OBRAS PUBLICAS
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LICITACION: 57057002-024-2024 ANEXO
OBRA: Rehabilitacién de Pavimentos en Estacionamiento en Hospital IMSS UMF 33 AT-7
ubicado en la calle Dr. Jose Zertuche (Virreyes) N° 100 en la colonia del Valle en el

Municipio de Reynosa, Tamaulipas HOJA: 42
DE: 42
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE
DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

LETRERO DE OBRA VERTICAL

oG,

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -

0SA
NOMBRE DE

LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

WWww.reynosa.gob.mx
SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO
SEAREDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS
DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION,
MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION
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