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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALESY PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE

REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE

LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS

ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES MAS
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA,
DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION,
DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS
DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS
YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA

NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR AMBAR
O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO

QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE MIENTRAS
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA QUE NO SE DANE
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA
DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE

OBRA PUBLICAS.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) , DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE

PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.
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CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN
ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2"
CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL
ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE
COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.,
INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F'C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES
INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU
ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREQO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL CASO,
ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS, QUEDANDO UN
ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, (SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL
CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO,
PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA
LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA
ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL
COSTOY EN LOS PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR,
SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTAY
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA,
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA'Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE
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ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , SIN PERJUCIO DE LO
ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA
QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE
LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA
CORRECTA 'Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES,
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADQOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA
PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO.
CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION,
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS
CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION
TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA
REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS
SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL
RESULTADO RESULTE POSITIVO.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y
TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DEBA APROBAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU
RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.
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EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA 'Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, APLICARA LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA
LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS
ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA
ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARIA. DICHOS MATERIALES
APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE
DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA MISMA SECRETARIA.

CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE
CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE
CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES,
PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ESTE ESTA OBLIGADO A
REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR
CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA
SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS
Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O
PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE
MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION
MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE,
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NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA EFECTIVA
LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE
CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA'Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN
SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTAY EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR
PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS
REPRESENTANTES DEL CONTRATISTAYY EL CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL
VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU
PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION
DE LASACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

I.  ELCONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:
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A.- ENLAEJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO DE
OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOSBANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A CABO
LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y
SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO
DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIEN LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS
REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA CADA
EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR PROBLEMAS
CON FLETEROS DE LA REGION.

D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA
EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARA NINGUN
PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS
PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL
LICITANTE Y DEBERAN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEOY EFICIENTE QUE
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR' Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS.
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PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE
SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASI
COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL
PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE
PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE
AVANCE.

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO SERAN
PROPORCIONADAS POR EL LABORATORIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, SIEMPRE Y CUANDO LA
ACTIVIDAD LO REQUIERA, POR LO TANTO, UNICAMENTE EL LICITANTE CONSIDERARA DICHAS
PRUEBAS CUANDO LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE CADA TRABAJO LO INDIQUE.

EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO,
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE
CALIDAD.

CON RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA PRESENTE LICITACION, SERA APLICABLE LO INDICADO EN LOS
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PARRAFOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA CONCEPTO QUE CONFORMAN
DICHO CATALOGO, COMPLEMENTADAS CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES APLICABLES
DE LA SCT.

LOS CONTRATISTAS AL LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO
REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE TERRACERIAS, BASES Y SUBBASES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS
SEAN CONTEMPLADOS EN LA LICITACION, DEBERAN UTILIZAR AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN
LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE ESTA CIUDAD, POR LO CUAL DEBERAN CONSIDERAR ESTE
INSUMO EN LA INTEGRACION DE SUS TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

PARA LO ANTES MENCIONADO LOS CONTRATISTAS PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DEBERAN CONTACTAR AL SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE SEAN ORIENTADOS COMO OBTENER
ESTE LIQUIDO.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

LICITACION: 57057002-048-2024 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Infraestructura en Hospital General Reynosa ubicado en Blvd. AT-7
Alvaro Obregén N° 425 en colonia Presa la Laguna, en el Municipio de Reynosa,

Tamaulipas HOJA:9
DE: 39
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
3001001 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION,
TERRACERIAS Y VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.
EJECUCION: LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEBERAN SER REALIZADOS POR UN

INGENIERO TOPOGRAFO Y PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO, SE CHECARA
EN CAMPO QUE EL EQUIPO TOPOGRAFICO ESTE CALIBRADO Y EN OPTIMO
ESTADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA QUE PERMITAN VERIFICAR
LOS DATOS QUE MARCAN LOS PLANOS PROPORCIONADOS POR LA
SECRETARIA, EN CASO DE QUE POR ALGUN MOTIVO NO SE ENCUENTREN
FISICAMENTE LAS REFERENCIAS MARCADAS EN PROYECTO, SE DEBERA DE
NOTIFICAR A LA SECRETARIA PARA QUE ESTAS SE PROPORCIONEN ANTES DE
INICIAR CON CUALQUIER TIPO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO, SI POR ALGUNA RAZON EL LICITANTE REQUIERE REMOVER
DICHAS REFERENCIAS DEBERA DE REUBICARLAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO
TOMANDO COMO BASE LAS MOJONERAS QUE LA SECRETRIA ESTABLECIO EN
EL PROYECTO CON SUS COORDENADAS CORRESPONDIENTES, EN EL CASO
QUE EL LICITANTE POR NEGLIGENCIA RETIRE DICHAS REFERENCIAS TENDRA
LA OBLIGACION DE COLOCARLAS NUEVAMENTE BAJO SU PROPIO COSTO Y
DEBERA GARANTIZAR QUE SUS COORDENADAS ESTEN CORRECTAMENTE
GEOREFERENCIADAS. PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE DEBERA
PARTIR DEL KM: 0+000 TOMANDO EN CUENTA EL AZIMUT DE LA PRIMERA
LINEA DE LA POLIGONAL ABIERTA Y SE DEBERA VERIFICAR EL EJE DE LAS
MOJONERAS ASI COMO SU DISTANCIA'Y LOS ANGULOS EXISTENTES EN LOS
CAMBIOS DE DIRECCION, LA UBICACION DE LOS VERTICES Y EL PUNTO FINAL
DE LA MISMA, PARA EL LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO SE TOMARA EN
CUENTA EL BANCO DE NIVEL ESTABLECIDO PROPORCIONADO EN LOS
PLANOS CONSTRUCTIVOS.

PARA LOS EFECTOS DE NIVELACION ESTARAN LAS MOJONERAS UBICADAS A
CADA 20 MTS., LAS CUALES SERAN TOMADAS EN CUENTA TAMBIEN PARA
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES,
DICHOS LEVANTAMIENTOS SERAN CHECADOS CONFORME A LAS
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL LICITANTE DURANTE LA
CONSTRUCCION POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CUANTAS VECES SEANECESARIO.

EN REFERENCIA A LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DEBERA CONSIDERARSE
MADERA, CLAVOS, HILO PARA TRAZO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

3008051

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3001039

CUMPLIR AL 100 % CON ESTA ACTIVIDAD. LAS GUARNICIONES DEBERAN SER
TRAZADAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y CUMPLIENDO CON LO
ESTABLECIDO EN LOS CUADROS DE CONSTRUCCION MARCADOS EN EL
PROYECTO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, CONSIDERANDO
AREA DE RODAMIENTO, AREA DE CORDONES Y AREA DE BANQUETAS, CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES(M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SEPAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2).

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE , EXTRACCION DE
CABLEADO, LUMINARIA COMPLETA(ARBOTANTE, BRAZOY LAMPARA) QUE SE
ENTREGARA A SERVICIOS PRIMARIOS , INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y
MANO DE OBRA.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO Y DE
LUMINARIA EXISTENTE , EXTRACCION DE CABLEADO, LUMINARIA
COMPLETA(ARBOTANTE, BRAZO Y LAMPARA) QUE SE ENTREGARA A
SERVICIOS PRIMARIOS., Y EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA
HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES
QUE AFECTARAN SU COSTO.

SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TUBO METALICO DE 2" @, INCLUYE:
ACARREO HASTA LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PRIMARIOS
MUNICIPALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO

DE TUBO METALICO DE 2" @, , EXTRACCION DE CABLEADO, LUMINARIA
COMPLETA(ARBOTANTE, BRAZO Y LAMPARA) QUE SE ENTREGARA A
SERVICIOS PRIMARIOS., Y EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA
HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES
QUE AFECTARAN SU COSTO.

SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA

3001012 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE
OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO
DE OBRA

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASI LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBREY EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

4001082-A

EJECUCION:

MEDICION:

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO PARA
DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.

LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA
DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE
EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTAY
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL
MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL
AREA A DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE
DEMOLICION NO SE DANEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.
EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

9999010-A

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3002001

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

RETIRO DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 2.00 M DE ALTURA CON POSTES
METALICOS A CADA 2.00M. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAY
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL CERCA DE MALLA CICLONICA DE
2.00 M DE ALTURA CON POSTES METALICOS A CADA 2.00M Y EN LA VISITA AL
SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE
INCLUYATODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO.

SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, , MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL (ML).

EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A y/o B, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

LA EXCAVACION SE REALIZARA A CIELO ABIERTO HASTA LLEGAR A LA
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, RESPETANDO LAS
PENDIENTES Y NIVELACIONES SENALADAS EN EL MISMO.

SE TENDRA SUMO CUIDADO DE NO DANAR LAS INSTALACIONES
SUBTERRANEAS EXISTENTES. EN CASO DE ALGUN DANO LA REPARACION SERA
CON CARGO AL CONTRATISTA.

LAS DIMENSIONES DE LARGO, ANCHO Y PROFUNDIDAD DE LA CAJA A
EXCAVAR ESTARAN DADAS POR PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

3002002

EJECUCION:

MEDICION:

EN EL CASO EN EL CUAL COINCIDAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CEPA
Y EL CONCEPTO DE CORTE DE CAJA EN VIALIDADES, NO SE CONSIDERARA EN
EL VOLUMEN DE EXCAVACION DE CEPA EL VOLUMEN GENERADO COMO
APERTURADE CAJA.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE
CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA
SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL
DEBERA SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO
DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS
CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE
ALMACENAMIENTO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3002003

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

TRATAMIENTO DE TERRACERIAS A NIVEL DE SUB RASANTE DE 15 CM. DE
ESPESOR, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO,
TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR COMO MINIMO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA

14
OBRAS PUBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

Tamaulipas

LICITACION: 57057002-048-2024 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Infraestructura en Hospital General Reynosa ubicado en Blvd. AT-7
Alvaro Obregén N° 425 en colonia Presa la Laguna, en el Municipio de Reynosa,

HOJA: 15

DE: 39

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3002007

EJECUCION:

SE INICIARA CON EL PROCESO DE ESCARIFICACION DEL TERRENO HASTA LA
PROFUNDIDAD REQUERIDA DE ACUERDO AL PROYECTO, SE DISGREGARA EL
MATERIAL Y DESPUES SE ACAMELLONARA PARA INCORPORAR EL AGUA PARA
OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA NECESARIA, SE PROCEDERA A
HOMOGENIZAR EL MATERIAL, POSTERIORMENTE SE LLEVARA A CABO EL
TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, SEGUN LA PRUEBA AASHTO
ESTANDAR, CON LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS QUE INDIQUE EL
PROYECTO U ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, FORMANDO LA
CAPANUEVAMENTE.

EL EQUIPO A UTILIZAR SERA MECANICO CON LAS CARACTERISTICAS
APROPIADAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.

LAS PRUEBAS DE COMPACTACION REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DEBERAN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO
CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS
CONDICIONES DE SERVICIO. EL AGUA A UTILIZAR PARA LA HUMECTACION
DEL MATERIAL SERA PROPORCIONADA POR LA CONTRATISTA Y ESTARA
INTEGRADA EN EL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO.

EN CASO DE MATERIAL INESTABLE DONDE SE REQUIERA FILTRO DE
PILANCON, ESTE CONCEPTO NO SERA EJECUTADO NI PAGADO.

EN CASO DE CORTE DE CAJA EN MATERIAL TIPO C, ESTE CONCEPTO NO SERA
EJECUTADO NI PAGADO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN CUALQUIER ESPESOR CON MATERIAL
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, ACAMELLONADO,
HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO
AL 100 % DE SU PVSM DE LA PRUEBA AASHTO, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

LA BASE HIDRAULICA DEBERA CONSTRUIRSE UTILIZANDO MATERIAL CON
GRANULOMETRIA DE 1 %” A FINOS, PROCEDENTE DEL BANCO O BANCOS QUE
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

3003011

EJECUCION:

ELIJA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS;
DEBERA COMPACTARSE AL CIEN PORCIENTO (100%) DE SU PVSM
DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA'Y CONSTRUIRSE EN EL
ESPESOR COMPACTO, ASI COMO TAMBIEN LA PRUEBA DE GRANULOMETRIA
DE ACUERDO CON LO SENALADO EN EL PROYECTO O LO ORDENADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/04 DE LA SCT. ESTE
CONCEPTO DEBERA INCLUIR EL CARGO POR EXTRACCION, PAGO DE
REGALIAS, Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAY EQUIPO NECESARIO.

TODOS LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO, DEBERAN DE CONTAR CON
LOS PERMISOS DE EXTRACCION A QUE OBLIGA LA LEY VIGENTE Y Y
ENSAYADOS POR EL LABORATORIO ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETO
PREMEZCLADO F'"C = 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM,
JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F'C = 150
KG/CM2. EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARA
EL CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAIDA POR MAS DE
70 CM. DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASi TAMBIEN SE
CUIDARA DE NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE
PUDIESEN PROVOCAR UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS.

LA CIMBRA DEBERA ESTAR FIJA Y PODRA SER METALICA O DE MADERA, Y
MODULADA A CADA 300 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE
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MEDICION:

DESMOLDANTE PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARA EL
CONCRETO DEBERA DE ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA.

ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE
PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO
DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN AISLAMIENTO
ADECUADO.

UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERA SER TRATADO CON LA
CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO,
POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE,
SE LLEVARA A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.

ADICIONALMENTE SE APLICARA RAYADOR Y VOLTEADOR SEGUN SEA EL CASO
EN EL PERIMETRO DE LA LOSA.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN
EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR
ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

LA ELABORACION, TRANSPORTE Y COLOCACION SE REALIZARA CONFORME A
LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARATAL FIN.

SI SE UTILIZA ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERA SER PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA.

EL PERSONAL CONTARA CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO
PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA
COLOCACION ADECUADA DEL CONCRETO.

LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).
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BASE DE PAGO:

3003012

EJECUCION:

MEDICION:

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA BANQUETAS,
INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACION AL 90% A LA PRUEBA
PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

SE REALIZARA LA COLOCACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO HASTA
EL NIVEL DEL LECHO INFERIOR DE LA BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA,
MATERIA ORGANICA U OTRO OBJETO QUE IMPIDA LA EJECUCION CORRECTA
DE LOS TRABAJOS.

SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU
SUPERFICIE PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION DEL TERRENO. PARA
ELLO SE UTILIZARA EQUIPO MECANICO LIGERO COMO LOS
COMPACTADORES DE IMPACTO IDEALES PARA TRABAJOS PEQUENOS EN
AREAS REDUCIDAS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3003015

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 20 CM, (SECCION
0.035 M2) A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 150 KG/CM2, TMA 19 MM,
REVENIMIENTO 10 CM, VRS 3/8" @ @ 1,0 MTS, EN ESCUADRA DE 15 X 25 CM DE
LARGO, CORTE CON DISCO @ 3.00 M, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

SE DEBERA PREVIAMENTE LIMPIAR EL AREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA
ORGANICA QUE PUDIESE EXISTIR, SE HUMEDECERA EL MATERIAL DE
DESPLANTE PREVIO AL VACIADO DEL CONCRETO.

EL CONCRETO HIDRAULICO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO.
EL F'C PARA LA GUARNICION SERA DE 150 KG /CM2, USANDO UN TMA DE 19
MM, CUYO REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

A LAS CIMBRAS DEBERAN DE APLICARSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ
QUE YA ESTEN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO.

SE CUMPLIRAN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA
NORMATIVIDAD EN LA ELABORACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y
CURADO DEL CONCRETO HIDRAULICO, QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS.

EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA: VIBRADORES DE INMERSION,
CIMBRAS, ARTESAS Y DEMAS ADITAMENTOS NECESARIOS Y EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU
LIMPIEZA.

EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARA EN FORMA VERTICAL Y NO
INCLINADA Y SE EVITARA DEJARLO EN UNA SOLA POSICION POR MUCHO
TIEMPO, Y ALEJADO DE LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASi EVITAR
DISGREGAMIENTOS QUE OCASIONEN OQUEDADES EN EL ELEMENTO.

SE UTILIZARAN ADITAMENTOS QUE GARANTICEN LA NO-DISGREGACION DE
LAMEZCLA AL VACIARSE DE SER NECESARIO.

NO DEBERA DE TRASPALEARSE, ASI COMO TAMBIEN NO SE LE ANADIRA
AGUA POSTERIOR A SU ELABORACION. LA ALTURA MAXIMA DE CAIDA AL
VACIAR EL CONCRETO SERADE 0.5 M.

ESTARA CONTEMPLADO DENTRO DEL COSTO DIRECTO, LOS PRODUCTOS DE
CURADO, ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS QUE SE REQUIERAN PREVIO,
DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACION DEL CONCRETO.

EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARA APLICANDO MEMBRANAS
IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACION DEL AGUA DEL ELEMENTO
.LO ANTERIOR SE REALIZARA HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA
DE PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERAN DE SER REBAJADAS CON
SOLVENTES AMENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR ESCRITO.

EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE LA GUARNICION DEBERA SER DE TIPO
APARENTE, Y EL AREA DE LA CORONA DEBERA LLEVAR ACABADO PULIDO Y
SUS ARISTAS SERAN REMATADAS CON VOLTEADOR.

EL PERSONAL DEBE DE ESTAR CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES DE TAL FORMA QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO.
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EL ACABADO FINAL DE LA GUARNICION SERA REALIZADO UNICAMENTE CON
EL CONCRETO SOLICITADO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE
APLICARAN EMPASTADOS O MORTEROS.
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (ML)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3003008

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO,
(ML).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN
ACCESO DE COCHERAS, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES,
CORTES, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

UNA VEZ RECIBIDA EL AREA DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO
HIDRAULICO, SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER
MATERIA EXTRANA, POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE
POLIETILENO A COLOCAR SOBRE LA MISMA.

LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS
PARAEVITAR LAFORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES.

CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA
SUPERVISION DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO
UTILIZADO (PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA.
LAS JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM,,
SERAN COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE
CONTRAPENDIENTE Y LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO
DE CONSTRUCCION. NO SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO,
AS| COMO TAMPOCO SE PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE
POR UN LAPSO PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS
CARACTERISTICAS FISICAS.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL
PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, LO REQUIERA.

EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL
RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO
CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SENALADOS EN ESTA
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MEDICION:

ESPECIFICACION.

EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL
CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS
ACORDE A SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA
INCLUIDO LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3003009

EJECUCION:

MEDICION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN ACCESO DE
COCHERAS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE
PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA
CUAL DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA
TAL FIN ALAMBRON DE %” DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE
TAL MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE
DEBERA TENER EL CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR
LEVANTANDO LA MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y
NO BAJO EL CONCRETO.

NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON
OXIDO DEBIDO A LA INTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARGADO DE
AUTORIZAR LA COLOCACION

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO. (M2).
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3005001 SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION

ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2, CON
EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE APLICARA LA EMULSION ASFALTICA SOBRE LA SUPERFICIE SECA EXCENTA DE
POLVO Y MATERIAL ORGANICO, A RAZON DE 1.50 LTS/M2, LA PENETRACION
QUE SE DEBERA ALCANZAR COMO MINIMO SERA DE 4 MM, EL TENDIDO DE
CARPETA DEBERA SER COMO MINIMO 48 HRS DESPUES DE LA IMPREGNACION,
DE NINGUNA MANERA SE APLICARA ESTE PRODUCTO CUANDO LA SUPERFICIE
SE ENCUENTRE HUMEDA O EN EL AMBIENTE EXISTA AMENAZA DE LLUVIA O
CUANDO LA INTENSIDAD DEL VIENTO IMPIDA LA DISTRIBUCION UNIFORME DEL
PRODUCTO SOBRE LA SUPERFICIE; LA SUPERFICIE IMPREGNADA DEBERA
PRESENTAR UN ASPECTO UNIFORME Y EL MATERIAL ASFALTICO DEBERA ESTAR
SUPERFICIALMENTE BIEN ADHERIDO AL MATERIAL DE LA CAPA DONDE
IMPREGNA, SU APLICACION SE HARA CON ESPREAS ADICIONADAS A LA
PETROLIZADORA'Y EL USO DE ESPREAS DE MANOS PODRAN SER UTILIZADAS EN
ZONAS DE DIFICIL ACCESO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, VERIFICARA LA
APLICACION CORRECTA DE DICHO PRODUCTO.

ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE IMPREGNACION, ESTA DEBERA SER BARRIDA
PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS Y POLVO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

3005002 SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50 LT/M2, PREVIO BARRIDO,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION:  EL RIEGO DE LIGA SERA APLICADO SOBRE LA BASE HIDRAULICA, PREVIO AL
TENDIDO DE LA CARPETA ASFALTICA Y 48 HRS. DESPUES DE APLICADO EL RIEGO
DE IMPREGNACION.

ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE LIGA SOBRE LA BASE IMPREGNADA, ESTA
DEBERA SER BARRIDA PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS Y
POLVO.
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Alvaro Obregén N° 425 en colonia Presa la Laguna, en el Municipio de Reynosa,

HOJA: 23

DE: 39

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

ESCOBAS, CEPILLOS Y TODO EL MATERIAL DE LIMPIEZA ESTARA INCLUIDA EN EL
COSTO DIRECTO.

EL RIEGO DE LIGA DEBE HACERSE CON EMULSION ASFALTICO A RAZON DE 0.50
LTS/M2.

EL EQUIPO CON EL QUE SE LLEVARA A CABO ESTOS TRABAJOS SERA UNA
PRETROLIZADORA CON ADITAMENTOS ADAPTADOS DEL TIPO “ESPREAS” PARA
DOSIFICAR SU APLICACION CORRECTAMENTE. EL USO DE ESPREAS DE MANOS
PODRAN SER UTILIZADAS EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO, PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

EL SUMINISTRO DE EL MATERIAL SERA PROPORCIONADO POR LA CONTRATISTA
EL RIEGO DE LIGA NO DEBERA ESTAR EXPUESTO POR MAS DE 10 HRS; NI MENOS
DE 30 MINUTOS SIN TENDER LA MEZCLA ASFALTICA. SI EL LAPSO DE
EXPOSICION ES MAYOR SE REPETIRA LA APLICACION CON LA PROPORCION
APROBADA POR EL REPRESENTANTE, O EN SU CASO DE 0.2 LTS/M2. Y CON
CARGO A LA CONTRATISTA.

AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PARA COMPROBAR LA DOSIFICACION
REQUERIDA, SE REALIZARA UNA PRUEBA EN EL AREA DE UN M2, DONDE DEBERA
DE COMPROBAR EL RENDIMIENTO PARA SU ACEPTACION POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3005010

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTA, ELABORADA
EN PLANTA CON MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y
COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: BARRIDO DEL AREA,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

LA CONTRATISTA SUMINISTRARA EL CONCRETO ASFALTICO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CARPETA, INCLUYENDO SU CARGA, ACARREO, DESCARGA
Y ACAMELLONAMIENTO. EL MATERIAL PETREO QUE SE EMPLEE PARA LA CARPETA
ASFALTICA TENDRA UN TAMANO MAXIMO DE 19.5 MM ( %” ) , EL CEMENTO
ASFALTICO SERA DEL N° 6 Y DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
RESPECTIVOS.
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LA CARPETA ASFALTICA DEBERA TENER UN ESPESOR INDICADO POR EL
PROYECTO Y DEBERA COMPACTARSE A UN GRADO DE 95 % MINIMO DEL PESO
VOLUMETRICO OBTENIDO EN LA PRUEBA MARSHALL, SE ACEPTA QUE NO MAS
DEL 20 % DE PRUEBAS DE COMPACTACION, EN UNA AREA DETERMINADA TENGA
VALORES INFERIORES AL GRADO DE COMPACTACION ESPECIFICADO CON UNA
TOLERANCIA DE -2%, SIEMPRE'Y CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS SEA MAYOR
O IGUAL AL ESPECIFICADO.

EXCEPTO QUE LA DIRECCION DE OBRA INDIQUE LO CONTRARIO, EL CONCRETO
ASFALTICO DEBERA TENDERSE A UNA TEMPERATURA NO MENOR A 110° C, CON
UN ESPESOR UNIFORME.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO ASFALTICO SERA
MECANICO PROPIO PARA EL TENDIDO DEL MATERIAL.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA LA APROPIADA COMO RASTRILLOS
METALICOS Y OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL
ESPARCIMIENTO SIN PERDER A HOMOGENEIDAD DEL MATERIAL.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COMPACTACION DE LA CARPETA ASFALTICA
SERA MECANICO UTILIZANDO UNA APLANADORA DE TIPO TANDEM DE 6 A 8 TON.
DE PESO PARA DAR ACOMODO INICIAL A LA MEZCLA REALIZANDOSE
INMEDIATAMENTE DESPUES DEL TENDIDO, ESTE PLANCHADO DEBE EFECTUARSE
LONGITUDINALMENTE A “MEDIA RUEDA” POSTERIORMENTE SE CONTINUARA
COMPACTANDO LA CARPETA EN FORMACION POR MEDIO DE EQUIPO DE
LLANTAS NEUMATICAS DE 8 TON.

LA COMPACTACION DE LA CARPETA DEBERA TERMINARSE A UNA TEMPERATURA
NO MENOR DE 70° Y ESTA NO DEBERA TENDERSE CUANDO LA BASE SE
ENCUENTRE HUMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO.

PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DE POR ACEPTADA LA
CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA, SE CUMPLIRA CON EL LINEAMIENTO,
EL PERFIL, LA SECCION, LA COMPACTACION, EL ACABADO Y EL ESPESOR, PARA
CONSTATAR QUE SON ACORDES AL PROYECTO Y ADEMAS DEBERA CUMPLIR CON
LAS SIGUIENTES TOLERANCIAS:

PROFUNDIDAD DE LA DEPRESION MAXIMA OBSERVADAS COLOCANDO UNA
REGLA DE 3 CM. DE LONGITUD PARALELA Y NORMALMENTE AL EJE DE LA
VIALIDAD SERA DE 0.5 CM.
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LOS SONDEOS PARA VERIFICAR EL ESPESOR DE LA CARPETA DEBEN DE REALIZAR
DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA FIG. Y/O LO QUE ORDENE LA DIRECCION
DE LA OBRA. LOS PUNTOS DONDE SE REALICEN LAS NIVELACIONES PARA
DETERMINAR LOS ESPESORES DE LA CARPETA DEBEN SUJETARSE A LA MISMA
DISTRIBUCION DE LA NIVELACION DE LAS CAPAS DE SUB-BASE QUE SE INDICAEN
EL DIBUJO ANEXO.

AL EFECTUARSE LOS SONDEOS PARA VERIFICACION SIMULTANEA DE
COMPACTACION Y DE ESPESOR DE LA CARPETA, NO DEBERA DANARSE LA PARTE
CONTIGUA A LOS SONDEOS; EL HUECO FORMADO DEBERA RELLENARSE UNA VEZ
EFECTUADO LAS MEDICIONES, EMPLEANDO EL CONCRETO ASFALTICO CON QUE
SE CONSTRUYE LA CARPETA, O CON ALGUNA MEZCLA ASFALTICA AUTORIZADA
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

CUANDO ASi SE REQUIERA, LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DESPUES DE
TENDIDA Y COMPACTADA, SE APLICARA UN RIEGO DE SELLO SOBRE LA CARPETA
CONSTRUIDA, DEACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, MISMO QUE PROCEDERA A
CARGO DE EL CONTRATISTA DE NO CUMPLIR CON LOS PARAMETROS DE
PERMEABILIDAD ADMISIBLES.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS ESTARAN
REALIZADAS POR MEDIO DE LABORATORIOS ACREDITADOS, DONDE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PODRA VERIFICAR ALEATORIAMENTE LOS
METODOS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA CADA PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y
OBTENCION DE RESULTADOS.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE
CALIFICADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DESCRITOS ACORDE AL
PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO., CON APROXIMACION A UNA DECIMAL.

3006032 RENIVELACION DE REGISTRO ELECTRICO, INCLUYE: MARCO A BASE DE

ANGULO DE 2-1/2" X 2-1/2" X 3/16" Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2"
X 2" X 3/16", TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO F’c=150 KG/CM2 DE 50 X 70 CM,
ARMADO CON VS DE 3/8" DE @, @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, EQUIPO,
HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

SEVE-SIS-8

EJECUCION:

EL LICITANTE CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE RENIVELACION DE
REGISTRO ELECTRICO, TODO DE ACUERDO A PROYECTO O INDICACIONES
DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

ESTE CONCEPTO INLCUYE MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2" X 2-1/2" X
3/16" Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE
CONCRETO HIDRAULICO F’c=150 KG/CM2 DE 50 X 70 CM, ARMADO CON VS
DE 3/8"DE @, @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO
DE OBRA.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA.)

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SIS-8 SENAL DE
SERVICIOS) DE ESTACIONAMIENTO, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 16 DE 0.61X 0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2"Y FONDO
EN PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE
TORNILLERIAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

EL SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES DE SERVICIOS. ESTAS DEBERAN DE
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO
VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SENALAMIENTOS SEAN
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA
ENUNCIATIVA

DEBEN SER TIPO ROMBO DE 61X61 CM, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA,
CALIBRE 16, CON POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2”X2”, CON UNA ALTURA
LIBRE DE 2 MTS, DESDE LA BASE INFERIOR DEL SENALAMIENTO, HASTA NIVEL
DE PISO.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN
EL LUGAR INDICADO EN EL PROYECTO.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO
EL POSTE DEL SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS
PARA DISCAPACITADOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS
DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL

SEVE-SIS-51

EJECUCION:

CONTRATO POR PIEZA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SIS-51 SENAL DE
SERVICIOS) PARA INDICAR AREA DE ESTACIONAMIENTO DE
DISCAPACITADOS, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X
0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL
REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE
TORNILLERIAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

EL SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES DE SERVICIOS. ESTAS DEBERAN DE
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-
2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE
HAN DE CONSIDERARSE PARA DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO
VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SENALAMIENTOS SEAN
UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA
ENUNCIATIVA
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

DEBEN SER TIPO ROMBO DE 61X61 CM, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA,
CALIBRE 16, CON POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2”X2", CON UNA ALTURA
LIBRE DE 2 MTS, DESDE LA BASE INFERIOR DEL SENALAMIENTO, HASTA NIVEL
DE PISO.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN
EL LUGAR INDICADO EN EL PROYECTO.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO
EL POSTE DEL SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS
PARA DISCAPACITADOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS
DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL

SEHO-M-10

EJECUCION:

CONTRATO POR PIEZA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CONTINUA M-10, PARA LIMITE DE
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CON ANCHO DE 0.10 M, CON PINTURA
TERMOPLASTICA EN COLOR AMARILLO, CON APLICACION DE MICROESFERA
DE VIDRIO CON INDICE DE REFRACCION DE 1.5, INCLUYE: TRAZO, APLICACION,
MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERA
EFECTUARSE CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA PINTURA
TERMOPLASTICA EN COLOR AMARILLO Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON
INDICE DE REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES
DEBERAN BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MINIMO IGUAL
AL DE LA SENAL MAS 25 CENTIMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR
EL POLVO Y MATERIAS EXTRANAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE
LA PINTURA. A CONTINUACION SE TRAZARAN SOBRE EL PAVIMENTO LAS
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

9836541

EJECUCION:

MARCAS DEL SENALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA
PARA GUIAR EL EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO,
PROCEDIENDO DE INMEDIATO A LA APLICACION DE LA PINTURA, LA CUAL
DEBERA SER PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, UTILIZANDOLA TAL COMO LA ENTREGA EL FABRICANTE Y POR
NINGUN MOTIVO SE LE ADICIONARA ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERA
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU EJECUCION DEBERA
REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT.

LA PINTURA SE APLICARA UTILIZANDO EL EQUIPO ADECUADO PARA ESTA
ACTIVIDAD DE ACUERDO AL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN ESTE
HUMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE VIDRIO)
EN LA PROPORCION NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL COEFICIENTE
DE RETROREFLEXION INDICADO EN LA NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LA
NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE ASI MISMO LAS
ESFERAS DE VIDRIO DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
SENALADOS EN LANORMA ANTES CITADA.

CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, LOS MATERIALES, QUE SE UTILICEN EN EL MARCADO DEL
PAVIMENTO, DEBERAN SER PREVIAMENTE MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS
PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE REQUIERAN.

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL
EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA APROXIMADO A DOS DECIMALES. (ML)

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS
EN EL CONTRATO, PARA ELNUMERO DE METROS LINEALES DE RAYA PINTADA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE DE HULE PARA ESTACIONAMIENTO
MODELO NO. 25000 MARCA LIVINGREEN O SIMILAR, MEDIDAS DE 1.83 X 0.15 X
0.10 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, FLETE, MANO DE OBRA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SE SUMINISTRARA E INSTALARA TOPE DE HULE PARA ESTACIONAMIENTO
MODELO NO. 25000 MARCA LIVINGREEN O SIMILAR, MEDIDAS DE 1.83X0.15 X
0.10M.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, ACARREO, FLETE, MANO DE OBRA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, TODO BASADO EN
EL PROYECTO Y/O A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGANADO POR
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

9836543

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

SUMINISTRO Y APLICACION DE PICTOGRAMA PARA DISTINCION DE CAJON DE
ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS , CON PINTURA TERMOPLASTICA
COLOR BLANCO CON APLICACION DE MICROESFERA DE VIDRIO CON INDICE DE
REFRACCION DE 1.5, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE
SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERA
EFECTUARSE CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA PINTURA
TERMOPLASTICA EN COLOR BLANCO Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON
INDICE DE REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES
DEBERAN BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MINIMO IGUAL
AL DE LA SENAL MAS 25 CENTIMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR
EL POLVO Y MATERIAS EXTRANAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE
LA PINTURA. A CONTINUACION SE TRAZARAN SOBRE EL PAVIMENTO LAS
MARCAS DEL SENALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA
PARA GUIAR EL EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO,
PROCEDIENDO DE INMEDIATO A LA APLICACION DE LA PINTURA, LA CUAL
DEBERA SER PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, UTILIZANDOLA TAL COMO LA ENTREGA EL FABRICANTE Y POR
NINGUN MOTIVO SE LE ADICIONARA ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERA
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU EJECUCION DEBERA
REALIZARSE EN GENERAL COMO SE |INDICA EN LA NORMA
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT.

LA PINTURA SE APLICARA UTILIZANDO EL EQUIPO ADECUADO PARA ESTA
ACTIVIDAD DE ACUERDO AL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN ESTE
HUMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE VIDRIO)
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

9836545

EJECUCION:

EN LA PROPORCION NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL COEFICIENTE
DE RETROREFLEXION INDICADO EN LA NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LA
NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE ASi MISMO LAS
ESFERAS DE VIDRIO DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
SENALADOS EN LANORMA ANTES CITADA.

CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, LOS MATERIALES, QUE SE UTILICEN EN EL MARCADO DEL
PAVIMENTO, DEBERAN SER PREVIAMENTE MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS
PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE REQUIERAN.

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL
EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA APROXIMADO A DOS DECIMALES. (ML)

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS
EN EL CONTRATO, PARA ELNUMERO DE METROS LINEALES DE RAYA PINTADA.

SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AZUL CON
APLICACION DE MICROESFERA DE VIDRIO CON INDICE DE REFRACCION DE 1.5,
EN CAJON DE ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS DE 5.00 M X 3.80 M.
INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERA
EFECTUARSE CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA PINTURA
TERMOPLASTICA EN COLOR AZULS Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON INDICE
DE REFRACCION DE 1.5, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES DEBERAN
BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MINIMO IGUAL AL DE LA
SENAL MAS 25 CENTIMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR EL POLVO
Y MATERIAS EXTRANAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE LA
PINTURA. A CONTINUACION SE TRAZARAN SOBRE EL PAVIMENTO LAS
MARCAS DEL SENALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA
PARA GUIAR EL EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO,
PROCEDIENDO DE INMEDIATO A LA APLICACION DE LA PINTURA, LA CUAL
DEBERA SER PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, UTILIZANDOLA TAL COMO LA ENTREGA EL FABRICANTE Y POR
NINGUN MOTIVO SE LE ADICIONARA ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERA
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU EJECUCION DEBERA
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

3007057

EJECUCION:

REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT.

LA PINTURA SE APLICARA UTILIZANDO EL EQUIPO ADECUADO PARA ESTA
ACTIVIDAD DE ACUERDO AL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN ESTE
HUMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE VIDRIO)
EN LA PROPORCION NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL COEFICIENTE
DE RETROREFLEXION INDICADO EN LA NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LA
NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE ASI MISMO LAS
ESFERAS DE VIDRIO DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
SENALADOS EN LANORMA ANTES CITADA.

CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, LOS MATERIALES, QUE SE UTILICEN EN EL MARCADO DEL
PAVIMENTO, DEBERAN SER PREVIAMENTE MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS
PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE REQUIERAN.

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL
EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA APROXIMADO A DOS DECIMALES. (ML)

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS
EN EL CONTRATO, PARA ELNUMERO DE METROS LINEALES DE RAYA PINTADA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO PREMIUM
200W, MODELO HT-AIO-SS-JMZ-200, SENCILLA, PARA VIALIDAD, POTENCIA 200
WATTS, FLUJO LUMINOSO 30,000 - 34,000 LM, SIN CONTROL REMOTO, LED
PHILLIPS SMD 3030, 100,000 HORAS, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO,
TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, INDICE DE PROTECCION 1P65, OPTICA 120°,
BATERIA LIFEPHO 3.2V 50AH, TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS DE SOL, TIEMPO DE
TRABAJO 18-24 HORAS, FORMA DE TRBAJO AUTOMATICA, MEDIDAS DE
LAMPARA 179 X 39.5 X 5 CMS, PANEL SOLAR MONOCRISTALINO, ALTURA DE
INSTALACION DE 7-12 MTS, BRAZO, POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS, DE
ALTURA, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADO EN CALIENTE, CALIBRE
11, UNA RESISTENCIA DE 36,000 LBS/PULGADA, PLACA BASE DE ACERO
ROLADO EN CALIENTE, ACABADO GALVANIZADO EN INMERSION EN CALIENTE,
BRAZO DE 60 CMS, DE LONGITUD CON SOPORTE DE 2-1/2" @ Y ACCESORIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SE SUMINISTRARA E INSTALARA LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO PREMIUM
200W, MODELO HT-AIO-SS-JMZ-200, SENCILLA, PARA VIALIDAD, POTENCIA
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200 WATTS, FLUJO LUMINOSO 30,000 - 34,000 LM, SIN CONTROL REMOTO,
LED PHILLIPS SMD 3030, 100,000 HORAS, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO,
TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, INDICE DE PROTECCION IP65, OPTICA
120°, BATERIA LIFEPHO 3.2V 50AH, TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS DE SOL,
TIEMPO DE TRABAJO 18-24 HORAS, FORMA DE TRBAJO AUTOMATICA,
MEDIDAS DE LAMPARA 179 X 39.5 X 5 CMS, PANEL SOLAR MONOCRISTALINO,
ALTURA DE INSTALACION DE 7-12 MTS, BRAZO, POSTE CONICO CIRCULAR DE
9.00 MTS, DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADO EN
CALIENTE, CALIBRE 11, UNA RESISTENCIA DE 36,000 LBS/PULGADA, PLACA
BASE DE ACERO ROLADO EN CALIENTE, ACABADO GALVANIZADO EN
INMERSION EN CALIENTE.

LA MANIOBRA DE INSTALACION DEL POSTE, FORZOSAMENTE DEBERA
HACERSE CON GRUA PARA EVITAR DANARLO, NO SE PERMITIRA ESTA
MANIOBRA POR MEDIO DE TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA
EL POSTE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LAS OBRAS QUE
ASI LO ESPECIFIQUEN, PARA EL CASO EN QUE SEA NECESARIO TRANSPORTAR
EL POSTE A HOMBROS E INSTALARLO A MANIOBRA, DEBERA HACERSE DE
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON
EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS TANTO DE
TRANSPORTE COMO DE INSTALACION, CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
POSTE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EN LA MANIOBRA DE INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA HACERSE
CON GRUA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DANARLAS, YA QUE
CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA LA LAMPARA SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, LA MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERA HACERSE DE
FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON
EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARAN LAS MANIOBRAS DE
INSTALACION, CUALQUIER DANO QUE SUFRA LA LAMPARA SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA POSTERIOR A LA
INSTALACION DE LA LAMPARA DEBERA DE ENERGIZARLA POR UN BREVE
LAPSO DE TIEMPO PARA COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y
VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA.

UNA VEZ NIVELADA LA PLACA BASE DEL ARBOTANTE, EL ESPACIO ENTRE
CORONA DEL PEDESTAL Y EL LECHO INFERIOR DE LA PLACA, DEBERA SER
RELLENADO CON GROUT NO METALICO.

ANTES DE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON LA COLOCACION DE LAMPARAS,
DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA A LA SUPERVISION, PARA QUE ESTA A
SU VEZ LE DICTAMINE, SI LA LAMPARA PROPUESTA CUMPLE CON LAS
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CARACTERISTICAS SOLICITADAS, INCLUYENDO LO REFERENTE A CALIDAD Y
PRECIO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE BRAZO DE 60 CMS, DE LONGITUD CON SOPORTE
DE 2-1/2" @ Y ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA.

LAMPARA SOLAR TODO EN Ui msen

Y PREMIUM 200W —
LED —— :

HT Tuminacion LED. Limparas Solaes ‘ :

o 1M em

Fotometria Luminario Solar

cwactersmioss | | :

POTENCIA 200W '

FLUJO LUMINOSO 30,000 — 34,000 LM r

LED PHILLIPS SMD 3030 100,000 HRS “/ e

TEMPERATURA DE COLOR 6500°K —%

INDICE DE PROTECCION IP65

OPTICA 120° L

BATERIA LIFEPHO 3.2V 50AH

TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS DE SOL

TIEMPO DE TRABAJO 18-24 HORAS

FORMA DE TRABAJO AUTOMATICA

MEDIDAS DE LA LAMPARA 179X39.5X5CM

PANEL SOLAR MONOCRISTALINO

ALTURA DE INSTALACION 7-12 MTS.

mww.htelectric.mx

www.htelectric.mx
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3007007

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

4007224

CONSTRUCCION DE PEDESTAL TRAPEZOIDAL DE 45 X 45 CM EN LA CORONA,
DE65X 55 CMENLABASEY CON UNAALTURA DE 100 CM, DE CONCRETOF'C=
200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE @, ESTRIBOS CON VARILLA
DE 3/8" DE @ @ 20 CM, PARA RECIBIR ARBOTANTE, INCLUYE: JUEGO DE 4
ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED DE 70 CM + 10 CM X 3/4" DE @, 10 CM DE
ROSCA EN SU PARTE SUPERIOR, 8 TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS,
PLACA BASE DE 28 X 19 CM DE 1/4" DE ESPESOR Y CONCRETO GROUT DE 40
MM DE ESPESOR, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY
MANO DE OBRA.

EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS, SE
PROCEDERA A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO TRAPEZOIDALES
CONSTRUIDAS CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA
CON ACABADO OCHAVADO EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCION
SUPERIOR DE 45X 45 CMS, UNA SECCION DE DESPLANTE DE 65 X 55 CMSY UNA
ALTURA DE 1.00 MTS.

EL NIVEL DE LACORONA DEL PEDESTAL, DEBERA ESTAR A 20 CMS POR ENCIMA
DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

EN SU CASO, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR EN SUMINISTRAR UN PEDESTAL
PREFABRICADO, MISMO QUE PODRA SER PAGADO CON ESTE MISMO
CONCEPTO.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO
EL PEDESTAL.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO POR PIEZA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA DE 2.50 M. DE
ALTURA A BASE DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12.5 MM. CON RETICULA DE
55X55 MM. POSTES ESQUINEROS DE 73 MM. POSTE DE LINEA DE 38 MM. BARRA
SUPERIOR Y RETENIDAS DE 38 MM. INCLUYE: ESPADAS @ 3.00 MTS, Y
CONSERTINA ( 132.24 MTS, DE LONGITUD), MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TRAZO, NIVELACION,
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EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3009155

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

TENSIONADO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA DE 2.50 M. DE
ALTURA A BASE DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12.5 MM. CON RETICULA DE
55X55 MM. POSTES ESQUINEROS DE 73 MM. POSTE DE LINEA DE 38 MM.
BARRA SUPERIOR Y RETENIDAS DE 38 MM, DE ACUERDO A DETALLE
ARQUITECTONICO O ALO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TRAZO, NIVELACION, TENSIONADO,
LIMPIEZAS,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL
(ML).

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOLES TIPO OLIVO 15 ANOS, PARA
JARDINERIA, FERTILIZANTE, ABONO Y RIEGO DIARIO DURANTE SU
ADAPTACION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA..

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOLES TIPO OLIVO 15 ANOS, PARA
JARDINERIA, FERTILIZANTE, ABONO Y RIEGO DIARIO DURANTE SU
ADAPTACION, SE PROCEDERA A EXCAVAR LA PROFUNDIDAD NECESARIA
CON EQUIPO DE MANO, LA PLANTA SERA TRATADA CON FERTILIZANTE DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS QUE DETERMINE EL
SUPERVISOR EN LA OBRA, DESPUES DE TERMINAR LA EXCAVACION, SE
PROCEDERA A COLOCAR LA PLANTA CON CUIDADO PARA NO MALTRATARLA,
SE LE DEBE PONER SUFICIENTE ABONO CON TIERRA NEGRA, ES MUY
IMPORTANTE CUIDAR EL RIEGO DIARIO MIENTRAS DURE LA REFORESTACION,
PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES A LAS PLANTAS TRABAJADAS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA.
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3008001

EJECUCION:

MEDICION:

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, BARRIDO EN
BANQUETAY CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA.

SE REALIZARA UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRAEN
LA ZONA DE TRABAJO Y ESTA FINALIZARA POR PARTE DEL CONTRATISTA
HASTA LA RECEPCION FINAL DEL MISMO.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERAN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA,
BOTES DE BASURA 'Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACION DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE
LOS SENALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE
EXISTIESEN INHERENTES A LA OBRA.

EXISTIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA
ACTIVIDAD AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES.

NO SE PERMITIRA EL CUMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA
PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERA CONSTANTE.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES. (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO. (M2)
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

NOMBRE DE LA OBRA

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:

u
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WWW.reynosa.gob.mx

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA
NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE
PERFIL PTR DE 1%” X1 %" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A
DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS
MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS

PUBLICAS., INCLUYE

TIPO DE LETRA:

PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER

MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

N°DE CONTRATO:

RECURSOS:

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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REYNOSA

LICITACION: 57057002-048-2024 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion de Infraestructura en Hospital General Reynosa ubicado en Blvd. AT-7
Alvaro Obregén N° 425 en colonia Presa la Laguna, en el Municipio de Reynosa,

Tamaulipas HOJA: 39
DE: 39
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE
DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

LETRERO DE OBRA VERTICAL

PRl

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -

0SA
NOMBRE DE

LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

WWww.reynosa.gob.mx
SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO
SEAREDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS
DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION,
MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION

AL FINALIZAR LA TERMIANCION DE LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBERA DE COLOCAR DE

ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO PRO LA CONTRATANTE, ANUNCIO DE

TERMINACIONDE OBRA CUYO COSTO DEBERA CONSIDERAR EN EL ANEXO AE4 (COSTOS INDIRECTOS)
39
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