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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALESY PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS
ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES MAS
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA,
DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION,
DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS
DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS
YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS
FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR AMBAR
O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO
QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE MIENTRAS
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA QUE NO SE DANE
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA
DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE
OBRA PUBLICAS.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) , DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.
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CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN
ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2"
CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL
ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE
COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.,
INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F'C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES
INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU
ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREQO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL CASO,
ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS, QUEDANDO UN
ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, (SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL
CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO,
PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA
LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA
ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL
COSTOY EN LOS PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR,
SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTAY
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA,
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA'Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE
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ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , SIN PERJUCIO DE LO
ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA
QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE
LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA
CORRECTA 'Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES,
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADQOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA
PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO.
CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION,
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS
CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION
TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA
REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS
SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL
RESULTADO RESULTE POSITIVO.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y
TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DEBA APROBAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU
RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.
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EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA 'Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, APLICARA LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA
LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS
ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA
ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARIA. DICHOS MATERIALES
APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE
DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA MISMA SECRETARIA.

CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE
CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE
CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES,
PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ESTE ESTA OBLIGADO A
REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR
CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA
SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS
Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O
PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE
MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION
MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE,
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NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA EFECTIVA
LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE
CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA'Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN
SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTAY EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR
PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS
REPRESENTANTES DEL CONTRATISTAYY EL CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL
VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU
PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION
DE LASACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

I.  ELCONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:
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A.- ENLAEJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO DE
OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOSBANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A CABO
LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y
SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO
DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIEN LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS
REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA CADA
EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR PROBLEMAS
CON FLETEROS DE LA REGION.

D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA
EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARA NINGUN
PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS
PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL
LICITANTE Y DEBERAN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEOY EFICIENTE QUE
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR' Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS.
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PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE
SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASI
COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL
PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE
PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE
AVANCE.

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO SERAN
PROPORCIONADAS POR EL LABORATORIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, SIEMPRE Y CUANDO LA
ACTIVIDAD LO REQUIERA, POR LO TANTO, UNICAMENTE EL LICITANTE CONSIDERARA DICHAS
PRUEBAS CUANDO LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE CADA TRABAJO LO INDIQUE.

EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO,
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE
CALIDAD.

CON RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA PRESENTE LICITACION, SERA APLICABLE LO INDICADO EN LOS
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PARRAFOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA CONCEPTO QUE CONFORMAN
DICHO CATALOGO, COMPLEMENTADAS CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES APLICABLES

DE LA SCT.

LOS CONTRATISTAS AL LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO
REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE TERRACERIAS, BASES Y SUBBASES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS
SEAN CONTEMPLADOS EN LA LICITACION, DEBERAN UTILIZAR AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN
LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE ESTA CIUDAD, POR LO CUAL DEBERAN CONSIDERAR ESTE

INSUMO EN LA INTEGRACION DE SUS TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

PARA LO ANTES MENCIONADO LOS CONTRATISTAS PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DEBERAN CONTACTAR AL SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE SEAN ORIENTADOS COMO OBTENER

ESTE LIQUIDO.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

OBRAS PUBLICAS

Y

0 /ayuntamientoreynosa

O @reynosagobierno
www.reynosa.gob. mx

@ ayuntamientodereynosa

A



VOLAMOS
MAS ALTO_

SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS &

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-066-2024 ANEXO
OBRA: Rehabilitaciéon de Drenaje Sanitario en la calle Francisco . Madero entre calle AT-7
Elpidio Javier y calle Emilio Portes Gil, en |la colonia del Prado en el Municipio de Reynosa,

Tamaulipas. HOJA:9
DE: 47
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
1005-01 TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE,

ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE
NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE
FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y
NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA CON
EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA
LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO
INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASi COMO TEODOLITO O
TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE
PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACION, SE TOMARAN COMO
REFERENCIA LOS BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION.

EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA' Y
EXCLUSIVAMENTE OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL
(ML)

3001020 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO PARA
DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA
DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE
EJECUCION PROGRAMADO.
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EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTAY
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL
MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL
AREA A DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE
DEMOLICION NO SE DANEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

3001021 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO PARA
DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA
DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE
EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTAY
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL
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CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL
MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL
AREA A DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE
DEMOLICION NO SE DANEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

3001010-A DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA 'Y MANO
DE OBRA.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASI LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBREY EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO
CUBICO.

3001013 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA Y
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO,
HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES
DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE
ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASI LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO
LIBRE'Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA ADEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).

mn BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO.
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SEVE-BARR-N.Y = COLOCACION CON RECUPERACION AL CONTRATISTA DE SENALIZACION VIAL
A BASE DE BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA
DELIMITAR PROVICIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR
COLOCACION DE SENALIZACION VIAL A BASE DE BARRERAS DE CONCRETO
DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR PROVISIONALMENTE ZONAS DE
OBRAS EN CONSTRUCCION, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-086-SCT2-
2015 EN REFERENCIA AL INCISO 7.4. (OD-4), TOMANDO EN CUENTA QUE
UNA VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS, ESTE MATERIAL SERA DE SU
PROPIEDAD.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR FLETES, MANIOBRAS DE CARGA DENTRO DE
LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION AL AREA DE TRABAJO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
TRABAJO, ASi COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL AREA Y DEL
MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL
(ML)

3002052 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS
MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS
Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
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IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADAEN
ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA
VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LAAPERTURA DE CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL  CONTRATISTA DEBERA  IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 14
VOLAMOS REYNOSA
mas Ao S « 5934
ﬂ!ayuntamientoreynosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa 203-1".‘?

www.reynosa.gob.mx



SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS &

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-066-2024 ANEXO
OBRA: Rehabilitaciéon de Drenaje Sanitario en la calle Francisco . Madero entre calle AT-7
Elpidio Javier y calle Emilio Portes Gil, en |la colonia del Prado en el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

HOJA: 15

DE: 47

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y
RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION
DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE
ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE
SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS
QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMAY CON
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA
MANERA DE EJECUCION Y SU VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA MOTIVO DE VARIACION
EN EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN
REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACION DE
VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS
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DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS
ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LAESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REALIZA POR
LAS EXCAVACIONES, EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO,
POR LO QUE SE DEBERAN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA
TAL SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS
ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA
TUBERIAEN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL
PROCESO DE EXCAVACION.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES DE LA ZANJAY AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E).- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 16
VOLAMOS REYNOSA
mas Ao S « 5934
ﬂiayuntamientoreynosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa 203—1"[‘?

www.reynosa.gob.mx



SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS &

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-066-2024 ANEXO
OBRA: Rehabilitaciéon de Drenaje Sanitario en la calle Francisco . Madero entre calle AT-7
Elpidio Javier y calle Emilio Portes Gil, en |la colonia del Prado en el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

HOJA: 17

DE: 47

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

3002069 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y
A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN AGUA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA' Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS
MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS
Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADA EN
ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS

TRABAJOS.
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EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA
VARIAR, DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA  DEBERA IMPLEMENTAR UN  PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES
DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y
RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION
DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE
ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE
SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS
QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
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Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE
CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS
RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMAY CON
LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA
MANERA DE EJECUCION Y SU VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA MOTIVO DE VARIACION
EN EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN
REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACION DE
VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS
DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS
ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LAESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REALIZA POR
LAS EXCAVACIONES, EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO,
POR LO QUE SE DEBERAN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA
TAL SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS
ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA
EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA
TUBERIALEN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL
PROCESO DE EXCAVACION.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:
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A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAY TALUDES DE LA ZANJAY AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E).- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERA AL CONJUNTO DE OPERACIONES
QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS
ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, ASI COMO EN EXCAVACIONES PARA
OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA.

AL ORDENAR LA UTILIZACION DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA
PRESTAR ESPECIAL ATENCION A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA
LA EJECUCION DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONOMICA, TANTO POR
LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y
RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACION, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA
EFICIENTEMENTEY SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO.

EL CONTRATISTA SERA EN TODO MOMENTO EL UNICO RESPONSABLE TANTO DE
LA CONSERVACION DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA.

LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA SE MEDIRA EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS.
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AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA
SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA
EFECTIVA,EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO.

NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACION DEL
EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO
EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO
CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE
OBRA.

EL PAGO ESPECIFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
HARA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO 'Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE
ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO,
NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN

NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA
DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA
SUPERVISION DE OBRA.

SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA
MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE
VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR)

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADQOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA.

3002002 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE
CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA
SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL
DEBERA SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 21
REYNOSA
> « AGENDA
ﬂ!ayuntamientoreynosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa 203-1".‘?

www.reynosa.gob.mx



SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS &

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-066-2024 ANEXO
OBRA: Rehabilitaciéon de Drenaje Sanitario en la calle Francisco . Madero entre calle AT-7
Elpidio Javier y calle Emilio Portes Gil, en |la colonia del Prado en el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

HOJA: 22

DE: 47

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO
DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS
CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE
ALMACENAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOSDECIMALES (MB3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

115001-B ADEME METALICO DESLIZANTE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SEGUN LAS CONDICIONES DEL TERRENO SE CONSIDERARA ADEME METALICO,
PARA EVITAR SU COLAPSAMIENTO AL MOMENTO DE LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO FABRICACION Y TRANSPORTE AL SITIO DE LA OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO.

3002041 PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE
LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: SE CONSTRUIRA LA PLANTILLA CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE
LABORATORIO, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN
CORRECTO DESPLANTE DE LAS TUBERIAS.

LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARA CON HERRAMIENTA
MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCANDOSE LA UNIFORMIDAD
EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACION, HASTA OBTENER EL ESPESOR
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ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE
OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO
CUBICO (M3).

3002042 PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO TIPO
PILANCON CANTO RODADO DE 4" A 6" DE DIAMETRO, ESPESOR VARIABLE, SIN
CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE CONSTRUIRA LA PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO
PILANCON CANTO RODADO CON DIAMETRO DE 2 A 4 PULGADAS PARA
OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO DESPLANTE DE
LAS TUBERIAS.

LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARA CON HERRAMIENTA
MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCANDOSE LA UNIFORMIDAD
EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACION, HASTA OBTENER EL ESPESOR
ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE
OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO
CUBICO (M3).

3003089-A SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @,
mn INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.
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EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE
METRICA (SERIE-20) DE 8" @, P.V.C. QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA
DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO
DANAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIAY EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE
AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LATUBERIA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

3003089-B INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTAEJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA POR INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA
ALCANTARILLADO, A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL
CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO
Y/O LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERIA DE P.V.C. QUE SE
REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO.

EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO
PRESENTE DANO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA
PRESENTA AFECTACIONES.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA
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DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN
NINGUN CASO SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS
EN LA ALINEACION O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA
HASTA DE 60 CM. (24”) DE DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE
TRATE DE DIAMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA. NO SE PERMITIRA COLOCAR LOS
TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y SUPERFICIES DE CUALQUIER
OTRAINDOLE.

LA CAMPANA DEL TUBO DEBERA ORIENTARSE DE ACUERDO AL FLUJO
HIDRAULICO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.

SE DEBERA CONSIDERAR EL USO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO EN
CASO DE PRESENCIA DE NIVEL FREATICO, HASTA POR LO MENQOS 20 CM POR
ENCIMA DEL LOMO DEL TUBO.

LA EXCAVACION SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARA DEJANDO UNA
HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION
DEL MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS
MAYOR QUE LA PROFUNDAD DE DESPLANTE DE LOS TUBQOS, PARA ALOJAR LA
PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA EXCAVACION SE HARAN TAN VERTICALES
COMO EL TERRENO LO PERMITA, SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA
COSA O ASI LO APRUEVE LA SUPERVISION DE OBRA,

EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA,
LIMO DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O
SUELTO, LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE
ACUERDO A LAS INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA.
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EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA TUBERIA, DEBERA ESTAR
EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS
IRREGULARIDADES.

SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE COLOCARA UNA PLANTILLA DEL
MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA
APOYO DE VEINTE (20) CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION.

LA COLOCACION DE LOS TUBOS DE PVC SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO
HACIA AGUAS ARRIBA, DE FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS
ARRIBA.

INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA
CAMPANA, LA ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL
SISTEMA DE UNION ESTE LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE
PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXION Y SE APLICARA
GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS
TUBOS.

CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA
COLOCACION DE LOS TUBOS, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO,
HARA LO NECESARIO PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE
CANALES, BOMBEO U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION
DE OBRA.

EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA
SIMETRICAMENTE A AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE PVC, EN CAPAS NO
MAYORES DE VEINTE (20) CENTIMETROS, CUIDANDO QUE PENETRE EN LOS
VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO EVITANDO QUE LOS TUBOS SE MUEVAN.

SE COMPACTARA CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS
INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO
MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA
SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.

ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INDICADOS.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN
CAMPO JUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, LOS METROS LINEALES
NECESARIOS DE TUBERIA A INSTALAR, YA QUE EN CASO DE QUE SOBREN
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PIEZAS Y/O METROS LINEALES DE TUBERIA AUTORIZADA EN CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA LICITACION, ESTE EXCEDENTE DEBERA SER DEDUCIDO EN
LA ESTIMACION SUBSECUENTE AL FINALIZAR LA INSTALACION TOTAL DE LA
TUBERIA POR EL CONTRATISTA, POR LO CUAL ESTA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, NO RECIBIRA EXCEDENTES EN ESPECIE DE TUBERIA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

1131-06 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN
OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR
DE OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION
SIN ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE
OBRA EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO,
ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA
DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION PORELLO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA
TUBERIA.

POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE
MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARAY
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA
OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.
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LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL
LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

3002007-C FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN CUALQUIER ESPESOR CON MATERIAL
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, HUMEDECIDO,
HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR DE
IMPACTO MANUAL, AL 100 % DE SU PVSM DE LA PRUEBA AASHTO, INCLUYE:
SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA BASE HIDRAULICA DEBERA CONSTRUIRSE UTILIZANDO MATERIAL CON
GRANULOMETRIA DE 1 %” A FINOS, PROCEDENTE DEL BANCO O BANCOS QUE
ELIJA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS;
DEBERA COMPACTARSE AL CIEN PORCIENTO (100%) DE SU PVSM
DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA'Y CONSTRUIRSE EN EL
ESPESOR COMPACTO, ASI COMO TAMBIEN LA PRUEBA DE GRANULOMETRIA
DE ACUERDO CON LO SENALADO EN EL PROYECTO O LO ORDENADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/04 DE LA SCT. ESTE
CONCEPTO DEBERA INCLUIR EL CARGO POR EXTRACCION, PAGO DE
REGALIAS, Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAY EQUIPO NECESARIO.

TODOS LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO, DEBERAN DE CONTAR CON
LOS PERMISOS DE EXTRACCION A QUE OBLIGA LA LEY VIGENTE Y Y
ENSAYADOS POR EL LABORATORIO ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION
ADOS DECIMALES (M3).
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BASE DE PAGO: ELCONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3)

3006010-B RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE
HIERRO DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE
ALTURA MINIMA, ARTICULACION POR BISAGRA, ABERTURA A 110° Y CON
BLOQUEO DE SEGURIDAD AUTOMATICO DE 90°, ANILLO ANTIRRUIDO, CON UN
PESO DE 35.0 KG, CON UNA RESISTENCIA DE 40 TON, CLASE D400, SISTEMA DE
ACERROJADO, KIT ANTIRROBO, MARCA BARGO O SIMILAR, INCLUYE:
EXCAVACION, DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR, MATERIALES,
HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA REALIZARA LA RE-NIVELACION DE LOS POZOS DE VISITA,
ENTENDIENDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISENADAS,
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACION, CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO.

SE CONSIDERARA COMO RE-NIVELACION DE LOS POZOS AL INCREMENTO O
DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA DE
NIVELES EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

UNICAMENTE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA
RENIVELACION CUANDO EXISTAN FiSICAMENTE LOS POZOS DE VISITA. EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE
TERMINADOS (BROCALES, REJILLAS Y TAPAS) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES
DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGUN SEA EL CASO)
INDICADOS EN EL PROYECTO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE EL RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE (SE DEBERA
ENTREGAR DE MANERA OFICIAL A LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PRIMARIOS DEL MUNICIPIO) Y LA DEMOLICION DE LAS PAREDES DEL POZO DE
VISITA, HASTA 40 CM DE BAJO DEL NIVEL DEL CORTE DE CAJA INDICADO EN EL
PROYECTO, POSTERIORMENTE SE DEBERA TAPAR DE FORMA TEMPORAL EL POZO
DE VISITA, CON UNA CAMA DE POLIN DE MADERA DE 4X4” PARA EVITAR QUE EL
MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AZOLVE EL POZO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO LLEVE A CABO LA RENIVELACION DEL
POZO Y PROVOQUE AZOLVE DE LA ATARJEA, SE LE LEVANTARAN LOS CARGOS
CORRESPONDIENTES.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

UNA VEZ TAPADO EL POZO DE VISITA, SE REFERENCIARA SU UBICACION, Y SE
PROCEDERA A CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, UNA VEZ
CONSTRUIDA LA BASE DEL PAVIMENTO, SE REALIZARA LA EXCAVACION PARA
UBICAR EL POZO DE VISITA, Y SE RECONSTRUIRA LAS PAREDES DE DICHO POZO,
HASTA 23 CM ABAJO DEL NIVEL DE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE DEBERA,
ADEMAS INSTALAR LOS ESCALONES NECESARIOS Y EL ZARPEO DE LAS PAREDES
INTERIORES DEL POZO DE VISITA

EL BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE HIERRO DUCTIL, CON DIAMETRO DE
APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE ALTURA MINIMA, ARTICULACION POR
BISAGRA, ABERTURA A 110° Y CON BLOQUEO DE SEGURIDAD AUTOMATICO DE
90°, ANILLO ANTIRRUIDO, CON UN PESO DE 35.0 KG, CON UNA RESISTENCIA DE 40
TON, CLASE D400, SISTEMA DE ACERROJADO, KIT ANTIRROBO, MARCA BARGO O
SIMILAR NIVELADO EN SU PARTE SUPERIOR, AL MISMO NIVEL QUE LA RASANTE DE
PAVIMENTO, SE RECOMIENDA ESPECIAL ATENCION EN NO COLOCAR MORTERO
EN EL PERIMETRO DEL POZO DE VISITA..

AL MOMENTO DE COLAR LA LOSA DE RODAMIENTO, DEBERA ESTAR COLOCADO
EL BROCAL Y DEBIDAMENTE COMPACTADO EL PERIMETRO DE ESTE, EN CASO
CONTRARIO EL SUPERVISOR DE OBRA, NO PERMITIRA EL INICIO DEL COLADO,
ESTO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL BROCAL QUEDE AHOGADO EN LA LOSA DE
RODAMIENTO.

DEBERA GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASi COMO LA
UNION ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRA UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL
EFECTO DEL TIPO ADECON O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO.

TODAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERAN DE ASENTAR
PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR
DETERIORO AL PASO DE LOS VEHICULOS.

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS ACEROS A EMPLEARSE DEBERAN DE
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SENALA LAS ESPECIFICACIONES
CORRESPONDIENTES.

LA CONTRATISTA EJECUTARA LOS TRABAJOS AQUI DESCRITOS TOMANDO EN
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE

OBRA.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LA EXCAVACION CIRCUNDANTE AL POZO SERA A MANO CON PICO Y PALA PARA
ASEGURAR NO DANAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE
DESPLANTE REQUERIDO.

ESTE CONCEPTO INLCUYE DEMOLICION, APLANADO INTERIOR, MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

DISENO: CIRCULARY CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES.

MEDICION:  PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR POZO.

INT-01 INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA,
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE INTERCONEXION DE
TUBERIA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

EL CUAL CONSISTIRA EN LADEMOLICION PARCIAL DE LA PARED DEL POZO DE
VISITA, COLOCACION DE LA TUBERIA, ELABORACION Y COLOCADO DE
MEZCLA CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO APLANADO EN EL
INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, TERMINADO A SATISFACION DEL
SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA  TOMANDO COMO UNIDAD LA INTERCONEXION. (INTER) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE SE ESTABLECE EL CONTRATO, LA INTERCONEXION
(INTER).

n

3006008 REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE COBRE ( 1/2" @),
INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE
ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

OBRAS PUBLICAS
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EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE

TOMAS DOMICILIARIAS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN
SATISFACTORIAMENTE Y QUEDEN EN SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE.

LAS PIEZAS NECESARIAS PARA LA REPARACION, TALES COMO COPLES DE
REPARACION Y TUBERIA NECESARIA, DEBERAN SER NUEVOS Y LA
SUPERVISION DE OBRA APROBARA EN CADA CASO EN PARTICULAR LA
PROPUESTA DEL CONTRATISTA PARA LLEVAR A EFECTO LAS REPARACIONES
QUE SEAN CONDUCENTES.

CON EL FIN DE EVITAR DANOS A LAS TUBERIAS INSTALADAS, OCASIONADOS
POR DESCUIDO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAIDA DE MATERIALES DUROS
SOBRE LAS MISMAS, SE DEBERA RELLENAR DE INMEDIATO, DESPUES DE SU
INSTALACION Y ALINEAMIENTO, DEJANDO AL DESCUBIERTO EN SU
TOTALIDAD AQUELLOS CRUCEROS Y COPLES DE TUBERIAS NECESARIOS. UNA
VEZ VERIFICADO LA AUSENCIA DE FUGAS, SE PROCEDERA A RELLENAR LAS
ZONAS FALTANTES.

LOS RELLENOS DE LAS CEPAS QUE ALOJARAN LAS INSTALACIONES CITADAS,
SERAN DEL MATERIAL INDICADO POR PROYECTO O SEGUN LO INDIQUE LA
SUPERVISION DE OBRA ACORDE A LA ZONA DONDE SE LOCALICEN, LA
COMPACTACION DE ESTE SE LLEVARA A CABO POR CAPAS NO MAYORES DE 20
CMS, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR, LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE
REALIZARAN SOLO CUANDO EL SUPERVISOR LO SOLICITE.

NO DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACIONES SIN
ANTES OBTENER LA APROBACION DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTA PODRA ORDENAR LA
TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS
POR LA MISMA, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A ALGUNA
RETRIBUCION PORELLO.

LA CONTRATISTA CONSIDERARA EN SUS COSTOS DIRECTOS LOS EQUIPOS Y
ADITAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA MEDIR LAS PRESIONES DE SERVICIO
EN CADA UNA DE LAS TOMAS A CONECTAR Y EN DONDE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, LO REQUIERA.
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA TOMA, CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR TOMA.

3006012-B DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE TUBO DE PVC S-
20 DE 6" DE @, INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
HIDRAULICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO SIMPLE, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, REPOSICION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42
KG/CM2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM, (SIN PRUEBA DE
LABORATORIO), EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RELLENO,
BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR, (SIN PRUEBA DE LABORATORIOQ),
MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, PIEZAS
ESPECIALES Y HERRAMIENTA NECESARIOS Y EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA
QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LAS CONEXIONES DE LAS
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE LOS PARTICULARES HACIA LAS LINEAS
DE DRENAJE MUNICIPAL.

UNA VEZ LOCALIZADA LA DESCARGA Y LA LINEA PERTENECIENTE A LA RED DE
DRENAJE DE LA REGION, SE TOMARAN NIVELES DE ARRASTRE EN EL SITIO DE
UNION PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD, PARA LA CONEXION DE LA
DESCARGA CON LA ATARJEA, EL CONTRATISTA UTILIZARA SILLETA, SUJETA
POR MEDIO DE ABRAZADERA UNIVERSAL Y PEGAMENTO EPOXICO,
POSTERIORMENTE COLOCARA CODO DE PVC 6” X 45° SERIE 20 Y FINALMENTE
SE COLOCARA EL TUBO DE 6” DE SERIE 20 HASTA LLEGAR AL REGISTRO
SANITARIO DE BANQUETA.

ANTES DE COLOCAR LA TUBERIA SE DEBERA COLOCAR UNA CAMA DE
MATERIAL FINO SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UN
ESPESORDE 5 CM.

LAS TUBERIAS DE LAS DESCARGAS FORMARAN CON LAS TUBERIAS DE LA RED,
UN ANGULO APROXIMADO DE 90 GRADOS EN PLANTA.

SOLO EXCEPCIONALMENTE SE ADMITIRAN DEFLEXIONES CON ANGULOS
DISTINTOS AL CITADO.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EL RELLENO SE REALIZARA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y
SE COMPACTARA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90 % DE
LA PRUEBA PROCTOR.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3006031 RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM, MEDIDA INTERIOR EN
BANQUETA. INCLUYE: MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2" X 2-1/2" X 3/16" Y
CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE CONCRETO DE 50
X70CM, ABASE DE CONCRETO F'C = 150 KG/ CM2, ARMADO CON VAR DE 3/8" DE
@,@ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, EQUIPO, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA

EJECUCION: SE CONSIDERARA COMO RE-NIVELACION DE REGISTRO SANITARIO EN
BANQUETA AL INCREMENTO O DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO
EXISTAN DIFERENCIA DE NIVELES EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

UNICAMENTE, SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA RE-
NIVELACION CUANDO EXISTAN FiSICAMENTE LOS REGISTROS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS
(MARCO, CONTRAMARCO Y TAPAS DE CONCRETO ARMADO) NO COINCIDAN
CON LOS NIVELES DE BANQUETA (SEGUN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL
PROYECTO.

LA EXCAVACION CIRCUNDANTE AL REGISTRO SERA A MANO CON PICO Y PALA
PARA ASEGURAR NO DANAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE
DESPLANTE REQUERIDO.

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO A EMPLEARSE
DEBERAN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SENALA LAS
ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR MARCO, CONTRAMARCO DE ACERO Y TAPA
DE CONCRETO ARMADO, TODO DE ACUERDO A PROYECTO.

EL MARCO Y CONTRAMARCO DEBERAN INCLUIR APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO Y ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETA, SIN ESTAR COLOCADO EL
CONTRAMARCO DE ACERO DE LA TAPA DE DICHO REGISTRO.

DEBERA GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASi COMO
LA UNION ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRA UTILIZARSE UN ADITIVO PARA
TAL EFECTO DEL TIPO ADECON O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON
NUEVO.

EL APLANADO INTERIOR DEBERA DE HACERSE CON MORTERO PROP. 1:4, Y
ACABADO PULIDO LISO.

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ACEROS DEL
TIPO ESTRUCTURAL A EMPLEARSE DEBERAN DE CUMPLIR CON LA
NORMATIVIDAD  VIGENTE QUE  SENALA LAS  ESPECIFICACIONES
CORRESPONDIENTES.

EL CONTRATISTA EJECUTARA LOS TRABAJOS AQUI DESCRITOS TOMANDO EN
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA
DE OBRA.

ESTA ESPECIFICACION SENALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO
LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA
LICITACION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3006050 DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA
HASTA 400 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL
mn EQUIPO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA'YY HERRAMIENTA NECESARIOS, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.
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EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE AL POZO DE
VISITA, DEBERA ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION
AUTONOMA.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA
DE LA OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL
POZO,Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERATIRAR EL MATERIAL EN
UN BANCO DE DESECHO, ESTE COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN
ESTE CONCEPTO

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS
DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO POR PIEZA.

3005001 SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION
ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2, CON
EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE APLICARA LA EMULSION ASFALTICA SOBRE LA SUPERFICIE SECA EXCENTA DE
POLVO Y MATERIAL ORGANICO, A RAZON DE 1.50 LTS/M2, LA PENETRACION
QUE SE DEBERA ALCANZAR COMO MINIMO SERA DE 4 MM, EL TENDIDO DE
CARPETA DEBERA SER COMO MINIMO 48 HRS DESPUES DE LA IMPREGNACION,
DE NINGUNA MANERA SE APLICARA ESTE PRODUCTO CUANDO LA SUPERFICIE
SE ENCUENTRE HUMEDA O EN EL AMBIENTE EXISTA AMENAZA DE LLUVIA O
CUANDO LA INTENSIDAD DEL VIENTO IMPIDA LA DISTRIBUCION UNIFORME DEL
PRODUCTO SOBRE LA SUPERFICIE; LA SUPERFICIE IMPREGNADA DEBERA
PRESENTAR UN ASPECTO UNIFORME Y EL MATERIAL ASFALTICO DEBERA ESTAR
SUPERFICIALMENTE BIEN ADHERIDO AL MATERIAL DE LA CAPA DONDE
IMPREGNA, SU APLICACION SE HARA CON ESPREAS ADICIONADAS A LA
PETROLIZADORAY EL USO DE ESPREAS DE MANOS PODRAN SER UTILIZADAS EN
ZONAS DE DIFICIL ACCESO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, VERIFICARA LA
APLICACION CORRECTA DE DICHO PRODUCTO.

ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE IMPREGNACION, ESTA DEBERA SER BARRIDA
PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS Y POLVO.

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

3005002 SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50 LT/M2, PREVIO BARRIDO,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION:  EL RIEGO DE LIGA SERA APLICADO SOBRE LA BASE HIDRAULICA, PREVIO AL
TENDIDO DE LA CARPETA ASFALTICA Y 48 HRS. DESPUES DE APLICADO EL RIEGO
DE IMPREGNACION.

ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE LIGA SOBRE LA BASE IMPREGNADA, ESTA
DEBERA SER BARRIDA PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS Y
POLVO.

ESCOBAS, CEPILLOS Y TODO EL MATERIAL DE LIMPIEZA ESTARA INCLUIDA EN EL
COSTO DIRECTO.

EL RIEGO DE LIGA DEBE HACERSE CON EMULSION ASFALTICO A RAZON DE 0.50
LTS/M2.

EL EQUIPO CON EL QUE SE LLEVARA A CABO ESTOS TRABAJOS SERA UNA
PRETROLIZADORA CON ADITAMENTOS ADAPTADOS DEL TIPO “ESPREAS” PARA
DOSIFICAR SU APLICACION CORRECTAMENTE. EL USO DE ESPREAS DE MANOS
PODRAN SER UTILIZADAS EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO, PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

EL SUMINISTRO DE EL MATERIAL SERA PROPORCIONADO POR LA CONTRATISTA
EL RIEGO DE LIGA NO DEBERA ESTAR EXPUESTO POR MAS DE 10 HRS; NI MENOS
DE 30 MINUTOS SIN TENDER LA MEZCLA ASFALTICA. SI EL LAPSO DE
EXPOSICION ES MAYOR SE REPETIRA LA APLICACION CON LA PROPORCION
APROBADA POR EL REPRESENTANTE, O EN SU CASO DE 0.2 LTS/M2. Y CON
CARGO A LA CONTRATISTA.

AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PARA COMPROBAR LA DOSIFICACION
REQUERIDA, SE REALIZARA UNA PRUEBA EN EL AREA DE UN M2, DONDE DEBERA
DE COMPROBAR EL RENDIMIENTO PARA SU ACEPTACION POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

3005007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CM. DE ESPESOR
COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS,
TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA SUMINISTRARA EL CONCRETO ASFALTICO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CARPETA, INCLUYENDO SU CARGA, ACARREO, DESCARGA
Y ACAMELLONAMIENTO. EL MATERIAL PETREO QUE SE EMPLEE PARA LA CARPETA
ASFALTICA TENDRA UN TAMANO MAXIMO DE 19.5 MM ( %" ) , EL CEMENTO
ASFALTICO SERA DEL N° 6 Y DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
RESPECTIVOS.

LA CARPETA ASFALTICA DEBERA TENER UN ESPESOR INDICADO POR EL
PROYECTO Y DEBERA COMPACTARSE A UN GRADO DE 95 % MINIMO DEL PESO
VOLUMETRICO OBTENIDO EN LA PRUEBA MARSHALL, SE ACEPTA QUE NO MAS
DEL 20 % DE PRUEBAS DE COMPACTACION, EN UNA AREA DETERMINADA TENGA
VALORES INFERIORES AL GRADO DE COMPACTACION ESPECIFICADO CON UNA
TOLERANCIA DE -2%, SIEMPRE'Y CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS SEA MAYOR
O IGUAL AL ESPECIFICADO.

EXCEPTO QUE LA DIRECCION DE OBRA INDIQUE LO CONTRARIO, EL CONCRETO
ASFALTICO DEBERA TENDERSE A UNA TEMPERATURA NO MENOR A 110° C, CON
UN ESPESOR UNIFORME.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO ASFALTICO SERA
MECANICO PROPIO PARA EL TENDIDO DEL MATERIAL.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA LA APROPIADA COMO RASTRILLOS
METALICOS Y OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL
ESPARCIMIENTO SIN PERDER A HOMOGENEIDAD DEL MATERIAL.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COMPACTACION DE LA CARPETA ASFALTICA
SERA MECANICO UTILIZANDO UNA APLANADORA DE TIPO TANDEM DE 6 A 8 TON.
DE PESO PARA DAR ACOMODO INICIAL A LA MEZCLA REALIZANDOSE

OBRAS PUBLICAS
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INMEDIATAMENTE DESPUES DEL TENDIDO, ESTE PLANCHADO DEBE EFECTUARSE
LONGITUDINALMENTE A “MEDIA RUEDA” POSTERIORMENTE SE CONTINUARA
COMPACTANDO LA CARPETA EN FORMACION POR MEDIO DE EQUIPO DE
LLANTAS NEUMATICAS DE 8 TON.

LA COMPACTACION DE LA CARPETA DEBERA TERMINARSE A UNA TEMPERATURA
NO MENOR DE 70° Y ESTA NO DEBERA TENDERSE CUANDO LA BASE SE
ENCUENTRE HUMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO.

PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE POR ACEPTADA LA CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA, SE
CUMPLIRA CON EL LINEAMIENTO, EL PERFIL, LA SECCION, LA COMPACTACION, EL
ACABADO Y EL ESPESOR, PARA CONSTATAR QUE SON ACORDES AL PROYECTO Y
ADEMAS DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES TOLERANCIAS:

PROFUNDIDAD DE LA DEPRESION MAXIMA OBSERVADAS COLOCANDO UNA
REGLA DE 3 CM. DE LONGITUD PARALELA Y NORMALMENTE AL EJE DE LA
VIALIDAD SERA DE 0.5 CM.

LOS SONDEOS PARA VERIFICAR EL ESPESOR DE LA CARPETA DEBEN DE REALIZAR
DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA FIG. Y/O LO QUE ORDENE LA DIRECCION
DE LA OBRA. LOS PUNTOS DONDE SE REALICEN LAS NIVELACIONES PARA
DETERMINAR LOS ESPESORES DE LA CARPETA DEBEN SUJETARSE A LA MISMA
DISTRIBUCION DE LA NIVELACION DE LAS CAPAS DE SUB-BASE QUE SE INDICAEN
EL DIBUJO ANEXO.

AL EFECTUARSE LOS SONDEOS PARA VERIFICACION SIMULTANEA DE
COMPACTACION Y DE ESPESOR DE LA CARPETA, NO DEBERA DANARSE LA PARTE
CONTIGUA A LOS SONDEOS; EL HUECO FORMADO DEBERA RELLENARSE UNA VEZ
EFECTUADO LAS MEDICIONES, EMPLEANDO EL CONCRETO ASFALTICO CON QUE
SE CONSTRUYE LA CARPETA, O CON ALGUNA MEZCLA ASFALTICA AUTORIZADA
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

CUANDO ASI SE REQUIERA, LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DESPUES DE
TENDIDA Y COMPACTADA, SE APLICARA UN RIEGO DE SELLO SOBRE LA CARPETA
CONSTRUIDA, DEACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, MISMO QUE PROCEDERA A
CARGO DE EL CONTRATISTA DE NO CUMPLIR CON LOS PARAMETROS DE
PERMEABILIDAD ADMISIBLES.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS ESTARAN
REALIZADAS POR MEDIO DE LABORATORIOS ACREDITADOS, DONDE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
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PODRA VERIFICAR ALEATORIAMENTE LOS METODOS Y EQUIPOS UTILIZADOS
PARA CADA PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y OBTENCION DE RESULTADOS.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE
CALIFICADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DESCRITOS ACORDE AL
PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO., CON APROXIMACION A UNA DECIMAL.

3004001-A SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, TRASLAPES, PLIEGUES, CORTES, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER MATERIA EXTRANA,
POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE POLIETILENO A
COLOCAR SOBRE LAMISMA.

LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS
PARAEVITAR LAFORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES.

CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION
DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO
(PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS
JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM,
SERAN COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE
Y LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
NO SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, ASI COMO TAMPOCO SE
PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN LAPSO
PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS
FISICAS.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL

PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, LO REQUIERA.
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EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL
RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO
CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SENALADOS EN ESTA
ESPECIFICACION.

EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL
CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE
A SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION ADOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

3004012-C REPOSICION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15
CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM,
REVENIMIENTO DE 10 CM,, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO,
EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESPUES DE
VERIFICAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS AUTORIZARA LA CONSTRUCCION
DEL PAVIMENTO HIDRAULICO. EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO
PREMEZCLADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2
EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE %",
EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

EL ESPESOR DE LA LOSA TERMINADA SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO.

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO
PREMEZCLADO CON LAS CARACTERISTICAS ANTES DESCRITAS, LOS
MATERIALES PARA SU CIMBRA, ADITIVOS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS
QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

CUANDO EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
HAYA REVISADO EL ESTADO DE LA CIMBRA, LOS NIVELES DE LA MISMA, SU
ALINEAMIENTO, LA COLOCACION DEL ARMADO QUE ESTARA AHOGADO, EL

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 41
VOLAMOS REYNOSA
mas Ao S « 5934
ﬂiayuntamientoreynosa O @reynosagobierno @ ayuntamientodereynosa 203—1"[‘?

www.reynosa.gob.mx



SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS &

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024

LICITACION: 57057002-066-2024 ANEXO
OBRA: Rehabilitaciéon de Drenaje Sanitario en la calle Francisco . Madero entre calle AT-7
Elpidio Javier y calle Emilio Portes Gil, en |la colonia del Prado en el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

HOJA: 42

DE: 47

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ESTADO DEL POLIETILENO NEGRO ASI COMO EL EQUIPO PARA LA
PREPARACION Y MANEJO DE LA MEZCLA, HASTA ENTONCES SE PODRA DAR
INICIO AL COLADO DE LOSAS.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER METALICOS, O DE CUALQUIER
OTRO MATERIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y
DEBERA TENER LA RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES
DEBIDAS A LA PRESION DE LA REVOLTURAY AL EFECTO DE LOS VIBRADORES.
DEBERAN ESTAR CON ESTACAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS
AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACION. LOS
MOLDES DEBERAN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE SER UTILIZADQOS,
PARA EVITAR UN MAL ACABADO APARENTE, SE APLICARA UNA CAPA DE
ACEITE MINERAL EN SU PARTE INTERIOR ESTO PARA QUE PUEDAN RETIRARSE
SIN NECESIDAD DE PALANQUEAR O MARTILLAR SOBRE EL CONCRETO. LAS
DIMENSIONES DE LA CIMBRA DEBERAN CORRESPONDER CON EL ESPESOR
DEL PAVIMENTO.

EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS NIVELES
Y LAS SECCIONES DEL PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PARA EL REBOSADO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO SE DEBERA USAR REGLA
VIBRATORIA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA NIVELACION DEL PAVIMENTO.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DEL USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE
DISGREGUEN LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA, EL VIBRADOR, NO DEBERA
DE TOCAR LAS PAREDES DE LA CIMBRA, NI TAMPOCO LA SUPERFICIE DE
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.

EL ACABADO DE CONCRETO SERA TEXTURIZADO, PARA LO CUAL SE
UTILIZARA FLOTA DE ALUMINIO DENTADA, CUANDO SE USEN VARILLAS LISAS
(PASA-JUNTAS) EN JUNTAS DE EXPANSION, SEGUN PROYECTO Y/O
INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, ESTAS SE DEBERAN ENGRASAR EN LA MITAD
CORRESPONDIENTE AL CASQUILLO DE LA SIGUIENTE LOSA. SE VERIFICARA SU
ALINEAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS PREVIO Y DURANTE EL COLADO.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA DE COLOR BLANCO FUGAZ EN
EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA
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MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR
ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE
TODAS LAS PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS
VERDADERAMENTE REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA Y CONDICION
DEL CONCRETO MUESTREADO.

EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES PERMISIBLES, DURANTE
LOS PRIMEROS 30 MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE QUE EL CONCRETO
LLEGUE A OBRA A EXCEPCION DEL PRIMERO Y ULTIMO METRO CUBICO DE LA
OLLA.

LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN
LABORATORIO CERTIFICADO POR LA EMA, CONFIABLE Y RECONOCIDO. EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-191-ONNCCE-2009,
O LAS ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR
DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION CORRECTA DE CADA CONCEPTO.

NO SE DEBERA AGREGAR AGUA AL CONCRETO HIDRAULICO POR NINGUN
MOTIVO Y SI SE REQUIERE DE UN ADITIVO, SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES
DE USO DEL FABRICANTE DEL ADITIVO CON SU DOSIFICACION RESPECTIVA,
UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y
TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUIDADO DEL CONCRETO
FRESCO, TODA VEZ QUE SI ANTES DE QUE ENDUREZCA, LA TEXTURA FINAL ES
DANADA POR AGENTES EXTERNOS, ESTA DEBERA SER DEMOLIDA Y
RECONSTRUIDA CON CARGO AL CONTRATISTA.
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EL AREA DE COLADO DEBERA SER DELIMITADA EN TODO SU PERIMETRO, CON
MALLA NARANJA PERFORADA, EL COSTO DE DICHA MALLA DEBERA SER
CONSIDERADA EN EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

DE NINGUNA MANERA SE PODRA INICIAR EL COLADO DE LOSAS DE
CONCRETO, SI NO HAN SIDO INSTALADAS Y NIVELADAS LAS TAPAS DE LOS
POZOS DE VISITA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

1005030 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL AREA DE TRABAJO PARA OBRAS DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOY
MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE RALIZARA LA LIMPIEZA'Y BARRIDO GENERAL DE LA OBRA DE MATERIAL NO
APROVECHABLE EN LO QUE SE REFIERE A ESCOMBRO, BASURA Y/O MALEZA,
EL EQUIPO Y/O MAQUINARIA A UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA ASI COMO EL
BARRIDO SERA EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD ESPECIFICADA, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LIMPIAR EL AREA ESTABLECIDA POR LAMISMAY
CONFORME AL PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, SIENDO
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU SELECCION. DICHO
EQUIPO SERA MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION
DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS Y SERA OPERADO POR
PERSONAL CAPACITADO.

SI EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS
ESPERADOS SE SUSPENDERA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO HASTA QUE EL
CONTRATISTA DE OBRA CORRIJA LAS DEFICIENCIAS LO REEMPLACE O
SUSTITUYA, LOS ATRAZOS QUE SE MOTIVEN POR ESTE MOTIVO SERAN
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.

SE CONSIDERARA FINALIZADA POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA QUE EL
SUPERVISOR DE OBRA DE POR ACEPTADO LOS TRABAJOS Y SE REALICE LA
RECEPCION FINAL DE LOS MISMOS.
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EXISTIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA
ACTIVIDAD AL 100 %.

NO SE PERMITIRA EL CUMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA
PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERA CONSTANTE.

LA CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS COSTOS DIRECTOS DEL PRECIO
UNITARIO EL RETIRO DE BASURA SU ACARREO, CARGA'Y DESCARGA AL SITIO,
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO, CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.
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LETRERO DE OBRAHORIZONTAL

0 REYNOSA  NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:

CONTRATISTA:

SECRETARIA DE|F*
OBRAS PUBLICAS

Www.reynosa.gob.mx

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON
POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 %" X1 %" CAL. 14. LA
LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTQOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER MONSERRAT LIGHT EN
MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:

RECURSOS:

CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:
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LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR PINTADO

EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO DONDE

APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

RECURSOS:
CONTRATISTA:

WWW.reynosa.gob.mx

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:

SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE
LA OBRA

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA REDUCIDO.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA,
DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE

SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.
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