(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

AE 1 CARTA COMPROMISO

REYNOSA,TAMAULIPAS, DE DE
ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
Secretario de Obras Publicas
PRESENTE.
Elsuscrito En(nombre vy apellidos completos)

Representacién de laempresa

PROPONGO

Realizar de acuerdo con el Proyecto y las Especificaciones que me fueron proporcionadas y a los precios unitarios
sefalados en la relacion de conceptos de obra anexa, las obras 6 trabajos motivo de la Licitacion Publica No.
Referente a:

Esta proposicién la hago declarando:

a)

b)

Que los precios unitarios sefialados, en la relacién mencionada,son en moneda nacional,incluyendo: materiales, mano deobra,equipo,
transportesyconservaciéndelaobrahastalarecepciénporpartedelaSecretariadeObrasPublicas, organizacion, direccién técnica,
vigilancia, administracion, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos queprocedanytodoslosdemasgastosquelos
trabajos originen, asi como la utilidad razonable, salvo en los casos en que en la relacion de conceptos de trabajo y/o en las
especificacionesdeconstrucciénseexceptiealgunooalgunosde éstosconceptos.

Queheexaminadocondetenimientoelsitiodelasobrasotrabajosyconocidocompletamenteelproyecto,lasnormas generalesylas
especificaciones.

Queheleidoyconozcoelcontenidodelmodelodecontratoquemefueproporcionadoyestoyconformedeajustarme alostérminos
del mismo, y los he tomado en consideracion al fijar el programa de ejecucion de la obra o trabajos, el plazo total para su
terminaciony los precios unitarios quepropongo.

Que he estudiado debidamente todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, asi como el programa de construccion,
tomando en consideraciontodas las circunstancias normales previsibles tales como: lluvias, accesibilidad de la obra, disponibilidad
de materialesy mano de obra, etc., que pueden influir sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar
prorroga al plazo de ejecucion, ni compensaciones adicionales por tales conceptos, salvo por "causas de fuerzamayor" enlos
términosdelcontrato.

Quesiresultoagraciadoenlapresentelicitacion,me comprometoacelebraryfirmarelcontratorespectivo, dentro delos 15dias
naturales siguientes a la notificacion de que el contrato me ha sido adjudicado y a entregar como garantia de Anticipoy
cumplimientode dichocontrato Ante el Municipiode Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publica por el total de los
anticipos otorgados de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios RelacionadosconlasMismasparael Estadode
Tamaulipasyotraporel10%delvalordelcontratodentrodelosquince diasnaturalessiguientesalafechaenquerecibacopiadelActa
de Fallo de adjudicacion. También me comprometo a presentar, en fecha previa a la formalizacién del contrato, un escrito bajo
protestadedecirverdad,deencontrarmeal corrientede misobligacionesfiscalesenlostérminosdescritosenlaclausuladelasbasesde
concurso.
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(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Asi mismo me presentaré a la firma del contrato o dentro de los 20 dias habiles siguientes a la fecha del Fallo de
adjudicacion en la Residencia de obra, para que se programe la ejecucion de los trabajos detallados por conceptos,
consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes.

f) Que si resulto agraciado en la licitacién estoy de acuerdo que a partir de la presentacién de propuestas, ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el Contrato que determinen un aumento o reduccién de costos de
los trabajos auin no ejecutados conforme el programa pactado, dichos costos, cuando procedan, seran ajustados de
acuerdo a lo sefalado en el Articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Tamaulipas. La Secretaria de Obras Publicas, propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a
cabo de acuerdo a lo siguiente:

La revisién por grupo de precios, que multiplicado por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen cuando menos el 80 % del importe total faltante del contrato.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o,
en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efecto de la revisiéon y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacién y
apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices nacionales de
precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera el contratista y
la Secretaria de Obras Publicas no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Secretaria de
Obras Publicas procederd a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista
haya considerado en su propuesta, y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la contraloria.

Este procedimiento permanecera vigente durante el Contrato.

g) De conformidad con lo anterior, se presenta nuestra proposicion con un importe de: $ _ ( Pesos
00/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catalogo de
Conceptos” del Anexo AE15 siendo el plazo de ejecucion de dias naturales contados a partir del aviso de iniciacion de
Obra que la Secretaria de Obras Publicas dé por escrito al LICITANTES.

h) Que mirepresentante técnico en la obra, responsable de la correcta ejecucién de los trabajos es el Sefior:

Con Cédula Profesional No. Expedida por la Direccién General de profesiones de la Secretaria de Educacién Publica, que
conoce suficientemente el Proyecto y las especificaciones y tendrd autorizacion para firmar de recibido las érdenes e
instrucciones que la Secretaria de Obras Publicas le dé y autoridad para cumplirlas de inmediato.

i) Que son anexos de la presente proposicién y forman parte integrante de la misma conforme a las especificaciones para la
licitacion, los siguientes documentos:
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1 Personalidad del representante que se acredita con los siguientes documentos:

2) Ademas se anexan en las formas que me fueron proporcionadas, debidamente llenados, los siguientes anexos técnicos,
econdmicos, legales y administrativos:

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA.

| REGISTRO DE PARTICIPACION

Il PROPOSICIONESCONJUNTAS

Il ESCRITODEDECLARACIONDEINTEGRIDADY DENO ENCONTRARSE ENLOSSUPUESTOS DEL
ARTICULO 59 DELA LOPSRMETAM

IV ACREDITACION DE PERSONALIDAD: A) PERSONAFISICAY B) PERSONA
MORAL

V. MANIFESTACION DENACIONALIDAD

Vi MANIFESTACION DE DOMICILIO

Vil MANIFESTACIONDEPERTENECERONOALAS
MIPYMES

Vil MANIFESTACION DE PERSONAL CONDISCAPACIDAD

IX  MANIFESTACIONES PORESCRITO

X  DOCUMENTOS QUEACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

Xl ESCRITOENQUEELLICITANTESENALAQUEINFORMACIONCONTENIDAENSUPROPOSICIONES
DECARACTER CONFIDENCIAL.

DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPOSICION TECNICA
AT1 INSTRUCCIONES ALOS LICITANTES
AT2 MODELO DE CONTRATOY POLIZAS DE GARANTIAS.
AT3 RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 ANOS
AT3A CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS
AT3B PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA
AT4 MANIFESTACIONESCRITADE CONOCERELSITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES.
AT5 MINUTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES AT5A OFICIOS
DE ACLARACIONES.
AT5B SOLICITUD DE ACLARACIONES
AT6 MANIFESTACION ESCRITA DE SUBCONTRATACION DE PARTES DE LA OBRA.
AT6A RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.
AT8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
AT10 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
AT11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.
AT12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA.
AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIAY EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

AT14 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE.
AT15 PROGRAMACALENDARIZADO DEUTILIZACION DEL PERSONALTECNICO.
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DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPOSICION ECONOMICA

AE1
AE2

AE3

AE4
AE5

AE6
AE7

AES8

AE9
AE10

AE11

AE12

AE13

AE14

AE15
AE16
AE17

CARTA COMPROMISO.

DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA.

RESUMEN DE LOSANALISIS DE COSTOSINDIRECTOS, OSTO PORFINANCIAMIENTO,CARGO PORUTILIDADY
CARGOS
ADICIONALES.

ANALISIS,CALCULOEINTEGRACIONDELOSCOSTOSINDIRECTOS.
ANALISIS,CALCULOEINTEGRACION DELCOSTOPORFINANCIAMIENTO.

DETERMINACION DELCARGO POR UTILIDAD.
DETERMINACION DELFACTOR DE CARGOSADICIONALES.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

ANALISISDELOSPRECIOSUNITARIOS.
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A CARGOSFIJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE

UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA.

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REALY SALARIO REAL POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.

ATENTAMENTE

FIRMA DEL LICITANTE RAZON
SOCIALDEL LICITANTE

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P.88500 - Tel.(899)922-4258

o.'ayunlamientnrevnosz o‘, Y bierno @, bi: y o y idereynosal060

www.reynosa.gob.mx




SECRETAnig DE

OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE

EYNOSA REYNOSAIMPARABLE
"' I M PARAZBL E'-i
— 20242027 —
FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICANo. INICIO TERMING AE2
DESCRIPCION: HOJA:
PLAZODEEJECUCIONDELOSTRABAJOS | PF
DATOSBASICOSDE COSTOSE IMPORTESDE INSUMOSQUE INTERVIENENEN LAINTEGRACIONDE LA
PROPUESTA.
No. PROGRESIVO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIOUNITARIO | IMPORTE
TOTAL
MATERIALES MATERIALES
MATERIALES TOTAL
MATERIALES
MANO DE TOTA(L)E/K\,:IO DE
OBRA
TOTAL
HERRAMIENTA HERRAMIENTA
EQUIPO TOTAL EQUIPO
TOTALDE
RESUMEN
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
OBRAS PUBLICAS
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GOBIERNO MUNICIPAL DE

EYNOSA

FJHFARA

o
— 2024 %F 2027 —

SECRETAnig DE

OBRAS PUBLICAS

REYNOSAIMFPFARABLE

LICITACIONPUBLICANo.

FECHAS

DESCRIPCION:

INICIO

TERMINO

ANEXO
AE3

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMADEL LICITANTE

$

COSTO DIRECTO (CD)

RESUMENDELOSANALISISDE COSTOSINDIRECTOS,COSTOPORFINANCIAMIENTO,CARGOPORUTILIDADY

CARGOSADICIONALES.

IMPORTES
CONCEPTO
PARCIAL ACUMULADO %
|- COSTOS INDIRECTOS (Cl): $ %
- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: $ %
II.- DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS: $ %
I11.- SERVICIOS: $ %
IV.-FLETESYACARREOS:V.-GASTOSDEOFICINA: $ %
VI.-CAPACITACIONYADIESTRAMIENTO: $ %
VII.-SEGURIDAD E HIGIENE: $ %
VIII-SEGUROS Y FIANZAS: $ %
IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES: ; ;
(o]
COSTOS INDIRECTOS(CI):
$ %
$ %
$ %
2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)
$ %
3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)
$ %
4.- CARGOS ADICIONALES (CA)

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACION:

% COSTOS INDIRECTOS= (Cl/ CD) X 100

% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + Cl)) X 100

% CARGO POR UTILIDAD= (CU/(CD + Cl + CF)) X 100

% CARGOS ADICIONALES=(CA/CD) X 100

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo -

OBRAS PUBLICAS
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| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE

EYNOSA REYNOSA IMPARABLE
"' I M PARAUBLE "i
— 20242027 —
ANEXO
LICITACIONPUBLICANOo. FECHAS AE4
DESCRIPCION: INICIO TERMINO
COSTO DIRECTO
< CD
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE $ (CD)
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACION
CENTRAL OBRA
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
1.- PERSONAL DIRECTIVO
2.- PERSONAL TECNICO
3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.- PERSONAL EN TRANSITO
5.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PAGADA PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS
1A4
7.- PASAJES Y VIATICOS
SUBTOTALES $=
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
1.- EDIFICIOS Y LOCALES
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
3.- BODEGAS
4.- INSTALACIONES GENERALES
5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
6.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
7.- CAMPAMENTOS
SUBTOTALES $=
SERVICIOS
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
SUBTOTALES $=
FLETES YACARREOS
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
4.- DE MOBILIARIO
SUBTOTALES $=
GASTOS DE OFICINA
1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
2.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO, ETC.
3.- EQUIPO DE COMPUTACION
4.- SITUACION DE FONDOS
5.- COPIAS Y DUPLICADOS
6.-LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
7.- GASTOS DE LICITACION
SUBTOTALES $=
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
SUBTOTALES $=

OBRAS PUBLICAS
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GOBIERNO MUNICIPAL DE

| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

EYNOSA REYNOSA IMPARABLE
F I M P ARADPLE "|

—_— 20212027 —

ANEXO
LICITACIONPUBLICANOo. FECHAS AE4
DESCRIPCION: INICIO TERMINO
COSTO DIRECTO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE (CD)

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL OBRA

SEGURIDAD E HIGIENE

SUBTOTALES $=

SEGUROS Y FIANZAS
1.- PRIMAS POR SEGUROS
2.- PRIMAS POR FIANZAS

SUBTOTALES $

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
~MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

> DE CAMPAMENTOS

DEEQUIPODECONSTRUCCION
DEPLANTASYELEMENTOSPARAINSTALACIONES.
DEANUNCIODEOBRA
DESENALAMIENTO DE PROTECCION DEOBRA.

wWiN

YVVYY

SUBTOTALES $=

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

% =(B/A)100=

% =(D/A)100=

%INDIRECTOS =E+F=
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| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

| REYNOSAIMFARABLE

LICITACION PUBLICA No.

PLAZO DE EJECUCION FECHAS HOJA:

DESCRIPCION DE LA OBRA:

INICIO |  TERMINO DE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

| NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO AE 5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

EGRESOS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES7 | MES8 | MES9 | MES10 | MES11 | TOTALES

1.-TOTAL COSTO DIRECTO

2.-TOTALCOSTO INDIRECTO

3.-TOTAL DE EGRESOS

INGRESOS

1.- ANTICIPOS

2.- ESTIMACION

3.-AMORTIZACION DE ANTICIPO

4.- ESTIMADO MENOS ANTICIPO

INTERESES

1.- INGRESOS MENOS EGRESOS

2.-SALDO EN EL MES

3.- SALDO ACUMULADO

4.- INTERES

5.-ACUMULADO

FINANCIAMIENTO

MONTO A FINANCIAR F=[-(I-E)i]/(CD+ClI) %F = (F) 100
CD+Cl F FINANCIAMIENTO (FACTOR)
i (INDICADOR ECONOMICO) | INGRESOS
FINANCIAMIENTO E EGRESOS (SALDO EN EL MES)
% DE FINANCIAMIENTO | TASADEINTERESCONBASEAUNINDICADORECONOMICOESPECIFICO
CD | COSTODIRECTO
Cl | COSTOINDIRECTO
12 12 MESES
%F PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO
OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

|
OBRAS PUBLICAS

| REYNOSAIMPARABLE

n
— 2024 2027 .

LICITACION PUBLICA No.
© FECHAS ANEXO
AE6
DESCRIPCION INICIO TERMINO HOJA:
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DETERMINACION DEL CARGO PORUTILIDAD

CARGOPORUTILIDAD= %
CD + Cl + CF
%($ +$ +$ )= %

AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERA ADICIONAR LAS DEDUCCIONES
CORRESPONDIENTES DEL ISR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 219 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DEOBRAS PUBLICASY SERVICIOSRELACIONADOSCONLASMISMAS.

IMPORTEDELAS APORTACIONESPORCONCEPTODEISR $
PARTICIPACION DELOS TRABAJADORES $
TOTALUTILIDAD $

FINALMENTE EL PORCENTAJE QUE DEBERA ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE4 DEBERA
OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

% =TOTALX 100/ (CD +ClI +CF)

=$ X100/($ +$ +$ )

%:

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS
REYNOSA IMPARABLE
—_— 20242027 —_—
LICITACION PUBLICA No.
FECHAS ANEXO
AE7
DESCRIPCION: INICIO TERMINO HOJA:
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES

LOS CARGOS ADICIONALES ESTARAN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LAMATERIA,COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y
GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISION,MISMOS QUE DEBERAN DESGLOSARSE ENESTE APARTADO

CA1=INSPECCION Y SUPERVISION: CINCO AL MILLAR QUE SE APLICARA SOBRE EL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL.

CA2 = OTRO CARGO ADICIONAL. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERA INDICAR EL
ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

CA,=OTROSCARGOSADICIONALES.SEINTEGRARAENLAFORMULAENFRACCIONDECIMAL.(ELLICITANTEDEBERAINDICAR EL
ORDENAMIENTO LEGALEINTEGRARCOPIADEL MISMO).

ELIMPORTE DELOSCARGOSADICIONALES,SECALCULARACONLA
FORMULA SIGUIENTE:

CA1=CD+CI+CF+CU =

( 1 )1
CA1+ CA2 + CAn

ELPORCENTAJEDELOSCARGOS ADICIONALESQUE SEAPLICARANENELANEXO “AE9”,
CORRESPONDIENTE A LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON LA
FORMULA SIGUIENTE:

% CA = (CA/CD) X 100

%CA=($ /$ )x100

%CA=

NOTAS: EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES ASI COMO EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS EN ESTE
ANEXO, DEBERAN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES”.

LA FORMULA PARAEL CALCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARA CUANDO EL IMPORTE DE LOS CARGOS
ADICIONALESPARAEFECTOS DE PAGO,TENGAN COMOBASE PARASUCALCULOELVALORDELAESTIMACION.
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| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

REYNOSA IMPARABLE
‘ ANEXO
LICITACIONPUBLICA No.: FECHAS
— AE 8
DESCRIPCION: HOJA:
INICIO TERMINO DE :
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION
EQUIPONGo. CLASIFICACION UNIDAD
DESCRIPCION DELAMAQUINARIA:
DATOS GENERALES :
TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DIESEL OTRO
(Pm) PRECIODE LAMAQUINARIA $ (HP) POTENCIANOMINAL HP(Fo) FACTORDE
OPERACION
(VIl) PRECIO DE LASLLANTAS $ (HPop) POTENCIADEOPERACION(HPXFo) HP
(CC) COEFICIENTE DECOMBUSTIBLE _ (Pd PRECIO
(Va) VALOR DEADQUISICION $ DECOMBUSTIBLE LT.(C)  CAPACIDAD DEL CARTER
LTS.
(Vr) VALORDERESCATE _ %Va'$ (TY HORASENTRECAMBIODELUB. HORAS(CL)
COEFICIENTE DE LUBRICANTE
EY?)I\,G'S'DTQE‘;AC’E';‘\I?E)’!CDAE T — HORAS (PL) PRECIODELLUBRICANTE LT.
< - HV) VIDADELASLLANTAS HORAS(H HORAS
(1) TASAINTERESANUAL —% (EFE)CTNAS PORTURNO HORAS "
- CARGOS FIJOS
I.1- DEPRECIACION D=(Va-Vr)/
I.2- INVERSION Ve:
1.3- SEGUROS | =(Va+Vr)I/2Ha
.4-MANTENIMIENTO .S=(Va+Vr)S
2Ha:T=Q.D _
(1)SUMA DE CARGOS FIJOS
I- CONSUMOS
I.1- COMBUSTIBLE
OTRAS FUENTES DE
ENERGIA
I.3- LUBRICANTES
|.4- LLANTAS E = CC X HPop X Pc = =
AT=[(C/t)+(CLXHPcp) X PL= =
N=VII/Hv = =
(2)SUMA CONSUMOS
[11.- OPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIOREAL  [[IMPORTE
(So)=$
OPERACION Co=50/H = =

(3) SUMA OPERACION

ICOSTO OPERACION PORHORA () + (1) +(I)=$ [

EL CARGO POR ALMACENAMIENTONO DEBERA INCLUIRSE EN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIAY/O EQUIPO DE CONSTRUCCION, YA QUE DICHO CARGO SE
DEBE INTEGRAR,EN SU CASO, EN LOS COSTOSINDIRECTOS.EL INCLUIREL CARGO POR ALMACENAMIENTOEN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIAY/O EQUIPO
DE CONSTRUCCION,SERAMOTIVOSUFICIENTEPARA DESECHARLAPROPUESTA
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GOBIERNO MUNICIPAL DE

EYNOSA

| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

e AL A REYNOSAIMPARABLE
= 20242027 e
LICITACION PUBLICA No. CLAVE CONCEPTO: ANEXO
UNIDAD CANTIDAD AE9
OBRA:
FECHAS HOJA:
CONCEPTO:
INICIO TERMINO | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUBTOTAL (1) IMPORTE POR MATERIALES SUMA$
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
CATEGORIA
SUBTOTAL (2) IMPORTE POR MANO DE OBRA SUMA'$
MANO DE OBRA IMPORTE
(3) HERRAMIENTA MENOR %
(4) EQUIPO DE SEGURIDAD %
HERRAMIENTA, MAQUINARIAY EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUBTOTAL (5) IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO SUMA:
COSTO DIRECTO = SUMA DE SUB-TOTALES (1+2+3+4+5) TOTAL:
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD Y PORCENTAJE IMPORTE
ADICIONALES.
(1) COSTO INDIRECTO (%) X (CD)
(4)SUMA=(CD.+1)
(F)COSTO POR FINANCIAMIENTO (%) X (4)
(5)SUMA=(4)+F)
(U) CARGO PORUTILIDAD (%) X(5)
(6)SUMA=(5)+(U)
(Ca) CARGOS ADICIONALES (%) X(CD)
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS
REYNOSA IMPARABLE
FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICANOo. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AE10
INICIO | TERMINO HOJA:
DE:
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS
NO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD| IMPORTE | MES___ MES_ MES___ MES___ MES___ MES _

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A

EJECUTAR

ACUMULADO

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

Ellicitante debera considerar las acciones previas a su iniciacion y las condiciones climaticas, geograficas y demas caracteristicas ambientales esperadas en la zona o regién

OBRAS PUBLICAS
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| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE

EYNOSA REYNOSAIMPARABLE
[‘ I M P A R AB L E“'

— ZURJZBET —

FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICANOo. PLAZO DEEJECUCION DELOS AET1
TRABAJOS HOJA.
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION A CARGOS FIJOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | IMPORTE MES MES___ MES MES MES___ MES _

MAQUINA
NO.

MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE
UTILIZACION DE MAQ. Y EQUIPO

ACUMULADO

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS
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SECRETARig DE

OBRAS PUBLICAS
REYNOSAIMPARABLE
FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICANOo. PLAZODEEJECUCIONDELOS AE12
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.
No. <
PROGRESIVO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | MES___ MES___ MES___ MES___ MES_ | MES_
MONTOS MENSUALES
NOTA:CADAVALORSECONSIDERA PROGRAMADOS:
COMO UNCONCEPTO. ACUMULADO:

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS
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SECRETARIA DE

EYNOSA REYNOSAIMPARABLE
|—~I M P AR AB L E“'

— ZURJZBET —

FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICANo. PLAZODEEJECUCIONDELOS AE13
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.

AREA DE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE | MES___ MES___ MES___ MES___ MES___ MES _
TRABAJO

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:

ACUMULADO:

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS
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EYNOSA REYNOSAIMPARABLE
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— ZURJZBET —

FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICANo. PLAZO DE EJECUCION DELOS AE14
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO.

No.

PROGRESIVO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES__ MES_ MES MES MES MES _

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:

ACUMULADO:

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS
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SECRETARig DE

REYNOSAIMPARABLE
FECHAS
LICITACION PUBLICA No: ANEXO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: AE15
INICIO TERMINO
HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZODEEJECUCIONDELOS FECHA DE PRESENTACION
TRABAJOS DE LA PROPUESTA: DE:
CATALOGO DECONCEPTOS
No. DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.U CON NUMERO P.UCON LETRA IMPORTE

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTAHOJA:

SUB-TOTAL

16% IVA

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION CON LETRA:

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

REYNOSAIMPARABLE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FECHAS ANEXO
LICITACIONPUBLICA No. _DIAS NATURALES INICIO | TERMINO AE 16
HOJA: 1
NOMBREYFIRMADEL ’
DESCRIPCION DE LOSTRABAJOS: RAZ DE: 1
ON SOCIAL DEL LICITANTE REPRESANTE LEGAL
CONCEPTO =ALSM. >ALSM. - (FSBCIMSS)=DATO OBTENIDO EN EL ANEXO
PE= PRESTACIONES EN ESPECIE 1.425% 1.050% CEA:ART. 168 FRACC. II LSS ANO 2025 AT 10
o $113.14
RDT= RIESGO DE TRABAJO EL QUE APLIQUE — RANGO % . UNIDAD  DE ~ MEDIDA ¥
PD=PRESTACIONES EN DINERO 0.950% 0.700% 1005M 3.150% ACTUALIZACION (UMA™)
N N 5449 $248.93 [SALARIO MINIMO GENERAL (S.M.")
IV=INVALIDEZ 2.375% 1.750% L01SM"A 1.50 UMA 3.544%
$374.89 [SALARIO MINIMO ZONA LIBRE FRONTERA
151A2.00 UMA 4.426% NORTE
[v)
G- GUARDERIAS 201A2.50 UMA 4.954%
VC= CUOTA FIJA SRT.106 L.S.5. DONDE VC=((20.40%)(UMA)) 251A3.00 UMA 5.307%
VA= APLICACIONIMSSALEXCEDENTEART.106L.5.5.DONDEVA=((1.50%)(SBC-(3xUMA)) INF= 3014350 UMA = 559%
INFONAVIT -
5= SUMA TOTAL DE APORTACIONES POR CATEGORIA 3:51A4.00UMA 5747%
Ps= FRACCION DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES CONFORME ALALEY | 401 UMA EN ADELANTE 6.422%
DEL IMSS
ANEXO AE-16 ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA
CONCEP. FIJOS APLICADOS
VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC) VALORES VAR. AL (SBC)
No. CATEGORIA S.B. SBC. e | ror | D v CEA G Ve VA INF e £($) | PS=3/sBC
% % % % 9%+ $ 100% | 2040% | 150% | 5.00% 2.00%
1
2
3
4
5
6
7
EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL IMSS. ACREDITANDO CON LA HOJA EMITIDA POR LA DEPENDENCIA.
[CUANDOELSALARIOBASE SEAIGUALALSALARIOMINIMO,ELLICITANTEDEBERACONSIDERARPARAELCALCULODELFACTORPORSEGUROSOCIAL,LASUMADELOSPORCENTAJESESTABLECIDOSPORELIMSSPARAELPATRONYPARAEL TRABAJADOR,A
[CARGODELPATRON,ESTASSUMASSE INDICANEN LACOLUMNA=ALS.M.(SALARIOMINIMO)DELATABLAUBICADAEN LAPARTESUPERORDESTEFORMATO
(CUANDO ELSALARIO BASESEAMAYORALSALARIOMINIMO,ELLICITANTEDEBERACONSIDERARPARAELCALCULODELFACTORPORSEGUROSOCIAL,LOSPORCENTAJESESTABLECIDOSPORELIMSSPARAELPATRON,APLICANDODICHOS PORCENTAJESAL
SALARIO BASEDECOTIZACION,ESTOSPORCENTAJESSEINDICANEN LACOLUMNA >ALSM.(SALARIOMINIMO) DELATABLAUBICADAENLAPARTESUPERORDEESTEFORMATO
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SECRETARIA DE

|
OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNIOIPAL DE

EYNOSA | REYNOSA IMPARABLE
[~ I M PARAUBL E]
o
LICITACION PUBLICA No. ANEXO
FECHAS
AE17
DESCRIPCION: INICIO _ TERMINO
PLAZODEEJECUCION HOJA:
DE LOS TRABAJOS DE:
TABULADORDESALARIOSBASEDEMANODEOBRA,FACTORDESALARIOREAL,YSALARIOREALPOR
JORNADADIURNADE OCHOHORAS
No. DESCRIPCION SALARIO BASE CANTIDAD FACTOR SALARIO REAL
PROGRESIVO POR JORNAL TOTAL DE SALARIO
JORNALES REAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
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