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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES 
Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIÉNDOSE REALIZAR DE ACUERDO 
CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS 
LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES MAS FAVORABLE Y 
SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO 
NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y 
MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, 
INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE 
OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y 
DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL INICIO DE LOS 
TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, 
INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS FLECHEROS LUMINOSOS  DE 
MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA 
FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E 
ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA 
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE MIENTRAS SE 
ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ QUE NO SE DAÑE LA TEXTURA 
SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, 
VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL 
CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODÓN, ETC) , DE ACUERDO A LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A 
CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE 



 

 

 

 

 

 

LICITACION: 57057002-023-2025 
OBRA: Construcción de 47.60 ML. de Tuberia de Acero al Carbón de 12" de Diametro para Agua Potable, 
Cruce Aereo Adosado a Puente Ubicado en Cruce de Canal el Anhelo y Carretera Reynosa-Monterrey en 
la Colonia Jacinto Lopez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. (Cruce)

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 2 
 
DE:     41 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

2 
 

CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR 
LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y 
REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERÁ 
DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, 
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL INICIO DE LOS 
TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA 
NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 
1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO 
UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F´C = 150 KG/CM2 
CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERÁ 
INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE 
SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDA APLICAR DE LAS 
NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE DETERMINARÁ SU 
RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: 
A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL CONTENIDO DE LAS 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, (SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA 
DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA 
PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 
 
SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS 
MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION 
NECESARIA PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS 
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QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN 
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA Y COSTO, 
LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA, CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, 
ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL 
CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS , SIN 
PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL 
CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA QUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA 
LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA 
INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, 
SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, FORMA, 
ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE 
INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO 
SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS 
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, SIN 
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS 
CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE 
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACION. 

 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION QUE 
EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO 
RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL 
CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA DAÑAR A LA 
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OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS CONDICIONES NATURALES 
DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS PARTES DE LA 
MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA 
CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERÁ MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA 
CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE 
EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y 
VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS PARTES, DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y 
RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS BANCOS DE 
MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A 
LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y 
TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, APLICARÁ LOS PRECIOS 
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN EL PROYECTO, ASI 
COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CANALES, 
DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, CONSIDER 
APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES 
INDICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS 
POR LA SECRETARÍA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO 
QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA MISMA 
SECRETARÍA. 
 
CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO 
CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL 
CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL 
CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, 
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL 
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR 
DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL 
MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE 
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MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA 
FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR 
ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ 
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN DEFECTOS O 
VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL CONTRATISTA, POR SU 
CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR 
ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DAÑO A ESTE, 
EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA, 
DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO DEBERA REPORTAR A LA 
SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO 
SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA CONVENCIONAL Y/O 
ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE 
ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS 
Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA 
DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE 
DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS. EN CASO DE SER 
BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE DEBERAN CONTAR 
CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN 
SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO POR LA 
SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 
Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
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CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU PROPUESTA, 
SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO DE OBRA DE LA 
LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS 
TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO 
CON LOS PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO 
TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL PAGO DE LAS REGALÍAS, COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS ANÁLISIS DE 
LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 
  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO 
UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL 
ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA 
REGIÓN.  

  
D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE 
EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL 
MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE 
CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS. 
 
E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DAR 
FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN PREVERLOS O 
CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 
 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON APROXIMADAS POR 
LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE RECLAMACION DEL CONTRATISTA. 
LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES 
CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 
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LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR PARTE DEL 
CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A 
CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR LAS 
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA 
Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS 
LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS 
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ASI COMO LOS 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, 
NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS 
BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. EL PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS 
PUNTOS DE AVANCE.  

 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE PERMITEN 
EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS ACABADOS, ASI COMO A LOS 
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILICEN EN SU EJECUCION, 
COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO 
O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL 
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. 
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y 
LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE 
PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL 
PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O CORRECCIÓN DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SERÁ APLICABLE LO INDICADO EN LOS PÁRRAFOS DE LAS 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA CONCEPTO QUE CONFORMAN DICHO CATÁLOGO, 
COMPLEMENTADAS CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES APLICABLES DE LA SCT.    
 
LOS CONTRATISTAS AL LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO REFERENTE A 
LAS ACTIVIDADES DE TERRACERÍAS, BASES Y SUBBASES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN CONTEMPLADOS 
EN LA LICITACIÓN, DEBERÁN UTILIZAR AGUAS TRATADAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE ESTA CIUDAD, POR LO CUAL DEBERÁN CONSIDERAR ESTE INSUMO EN LA INTEGRACIÓN DE 
SUS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
 
PARA LO ANTES MENCIONADO LOS CONTRATISTAS PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁN 
CONTACTAR AL SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE SEAN ORIENTADOS COMO OBTENER ESTE LIQUIDO. 
 
EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DEL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS LAS PRUEBAS 
NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRANAJOS QUE LO REQUIERAN, EN CASO DE QUE 
NO SE MENCIONE EN LA DESCRIPCION DEL  MISMO.         
  
1 ESTRUCTURAS TEREAS, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-416-ONNCCE-
2003  "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-MUESTREO DE ESTRUCTURAS TERREAS Y METODOS DE PRUEBA". 
  
2  MATERIALES PETREOS PARA BASES HIDRAULICAS, NORMA N.CMT.4.02.002/16 CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES PARA PAVIMENTOS  
  
3 GRADO DE COMPACTACION DE TERRACERIAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K 
METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE  
  
4 GRADO DE COMPACTACION DE SUBBASES DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K 
METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE  
  
5 GRADO DE COMPACTACION DE BASES MEJORADAS EXISTENTES DE ACUERDO A LA NORMA 
M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
  
6 GRADO DE COMPACTACION DE BASES HIDRAULICAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J 
Y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE    
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7 CALIDAD DE CONCRETOS FLEXIBLES MEDIANTE METODO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFALTICAS ESTE 
PROCEDIMIENTO SE DEBERA EJECUTAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL LIBRO 6 012-D.05 DE NORMAS 
PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE  
  
8 COMPACTACION DE CONCRETOS ASFALTICOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL LIBRO 6 INCISO 012-
E.06 METODO DE LA PARAFINA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE   
  
9 GRADO DE PERMEABILIDAD DE CONCRETO ASFALTICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 
INDICADO EN EL LIBRO 6 012-L DE NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y 
SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE      
  
10 CALIDAD EN CONCRETOS FRESCOS, INCLUYENDO, TOMA DE TEMPERATURA Y ENSAYE DE REVENIMIENTO 
DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONCCE-2013        
11 CALIDAD EN CONCRETOS CON RESISTENCIA A LA FLEXION DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS 
NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Y NMX-C-191-ONNCCE-2016 DE EL ORGANISMO 
NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION S.C.  
  
12 CALIDAD EN CONCRETOS CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS 
NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Y NMX-C-083-ONNCCE-2014 DE ELORGANISMO 
NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION S.C.   
  
  
13 GRADO DE COMPACTACION EN RELLENOS DE CEPAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J 
Y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE  
  
14 GRADO DE COMPACTACION EN RELLENOS EN PLATAFORMAS PARA FIRMES O BAMQUETAS DE ACUERDO 
A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE  
  
15 CALIDAD EN SOLDADURA EN ESTRUCTURAS DE ACERO CON EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES DE 
ACUERDO A LA NORMA ASTM E-165  DE LA AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS 
  

LAS NORMAS APLICABLES SON ENUNCIATIVAS MÁS NO LIMITATIVAS 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

1005-01  TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, 
ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL 

PROYECTO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN 
LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARÁ CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE 
MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR 
ACABO ESTA ACTIVIDAD. 

 
 DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE VERIFICARÁN LOS 

NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS 
CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN 
ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO 
TEODOLITO Ó TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE 
PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN, SE TOMARAN COMO REFERENCIA LOS 
BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION. 

 
 EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE 

OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES, 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
3002059 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL A y/o B HASTA UNA PROFUNDIDAD 

DE 4.00 M, EN SECO,   INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA 
LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 

ÓRDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERÍA DE LAS REDES DE DRENAJE 
SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA 
PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS 
EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO 



 

 

 

 

 

 

LICITACION: 57057002-023-2025 
OBRA: Construcción de 47.60 ML. de Tuberia de Acero al Carbón de 12" de Diametro para Agua Potable, 
Cruce Aereo Adosado a Puente Ubicado en Cruce de Canal el Anhelo y Carretera Reynosa-Monterrey en 
la Colonia Jacinto Lopez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. (Cruce)

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 11 
 
DE:     41 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

11 
 

EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y 
LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA 
LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, INCLUYE IGUALMENTE LAS 
OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL 
MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO 
SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA, 

DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO DE 60 
CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMANDO POR 
DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS, SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE 
CONTAMINACIÓN, PARA SU COLOCACIÓN POSTERIOR. 

 
 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER PUNTO DE 

LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MÁS DE 5 (CINCO) CM. DE LA 
SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA 
SISTEMÁTICA. EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO 
MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA 
MISMA, QUEDE A LA PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS VARIARAN EN 

FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ ALOJADA EN ELLAS (DE ACUERDO A 
LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERÁN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS. 

 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE EXCAVACIÓN PODRÁ VARIAR, DE 

ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA. LA PROFUNDIDAD DE LA 
ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA 
EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN EL CASO DE QUE LA EXCAVACIÓN SE EJECUTE EN 
UNA VIALIDAD EN PROCESO DE EJECUCIÓN, LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A 
PARTIR DEL NIVEL DE TERRACERÍAS. (SE DESCONTARÁ LO REFERENTE A LA APERTURA DE 
CAJA). 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES PARALELAS 

QUE LA DELIMITAN. 
 
 EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA 
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EXCAVACIÓN, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER 
SOBRE EXCAVACIÓN Y RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACIÓN. 

 
 EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE DEBERÁ 

EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE A LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. SI 
POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE DE LA ZANJA Y EL TENDIDO 
DE LA TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA, ESTE SERÁ 
POR CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA. 

 
 A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O DURANTE SU 

INSTALACIÓN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS JUNTAS, 
CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE FORMARAN LAS 
JUNTAS, ESTA CONFORMACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE INMEDIATAMENTE ANTES DE 
TENDER LA TUBERÍA. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN SEAN 

TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A 
JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE 
ADEMES Y PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE 
DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTÁ FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE 

LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS EXCAVACIONES NO GARANTIZA 
LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE 
EFECTÚEN LOS TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU UNIDA RESPONSABILIDAD Y 

CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, 
DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES 
CON EL PROGRAMA Y CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE QUE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE 
EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN AUN A PETICIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
(POR IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN EL PRECIO UNITARIO; LAS 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR 
EJEMPLO, PARA CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, POZOS, ETC.), SERÁN LIQUIDADAS 
CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL 
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA). 



 

 

 

 

 

 

LICITACION: 57057002-023-2025 
OBRA: Construcción de 47.60 ML. de Tuberia de Acero al Carbón de 12" de Diametro para Agua Potable, 
Cruce Aereo Adosado a Puente Ubicado en Cruce de Canal el Anhelo y Carretera Reynosa-Monterrey en 
la Colonia Jacinto Lopez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. (Cruce)

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 13 
 
DE:     41 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

13 
 

 
 PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACIÓN Y EL FRENTE DE 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LA ESTABILIDAD 
DEL TERRENO. 

 
 SE RATIFICARÁ EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, REALIZA POR LAS 

EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE 
DEBERÁN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVENCIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

 
 NO SE CONSIDERARÁN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL 

CONTRATISTA FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE DERRUMBES 
ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS 
EXCAVACIONES QUE EFECTÚE DEL PROYECTO SERÁN CONSIDERADAS COMO SOBRE-
EXCAVACIONES. 

 
 EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS ACTIVIDADES, 

EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL ÁREA DE TRABAJO 
HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, EN CASO DE QUE ENCUENTRE 
PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN. 

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN 
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).- TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y HORIZONTALES 

CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE 

LAS TUBERÍAS. 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICIÓN: PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTOS CONCEPTOS SE HARÁN DE ACUERDO CON LA ZONA EN 

QUE SE DESARROLLE LA EJECUCIÓN CON BASE EN LO SIGUIENTE: 
 
 ZONA A.- ZONAS DESPOBLADAS O POBLADAS SIN INSTALACIONES (TOMA DOMICILIARIA, 

DUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS O HIDRÁULICOS). 
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 ZONA B.- ZONAS POBLADAS CON INSTALACIONES (TOMAS DOMICILIARIAS DUCTOS 
ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS O HIDRÁULICOS) QUE DIFICULTEN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Y CUYOS DESPERFECTOS SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

 
 LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRÁN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 
(M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO CÚBICO. 

 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO 

Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERÍA DE LAS REDES DE 
DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O 
LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA 
ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO 
NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL 
TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, 
INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA 
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE 
A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS DE LA 

ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO 
DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR 
DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE 
CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR. 

 
 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER PUNTO DE 

LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 (CINCO) CM. DE LA 
SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA 
SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE 
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A FIN DE QUE LA TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA 
PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS VARIARAN EN 

FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ ALOJADA EN ELLAS (DE ACUERDO A 
LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE 
OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS. 

 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, DE 

ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL 

NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN EL CASO DE QUE 
LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE EJECUCION, LA ZANJA 
SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE TERRACERIAS. (SE DESCONTARÁ LO 
REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES PARALELAS 

QUE LA DELIMITAN. 
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
 
 DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, 

CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION. 
 

 EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE DEBERÁ 
EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE A LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. SI 
POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE DE LA ZANJA Y EL TENDIDO 
DE LA TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA, ESTE SERÁ 
POR CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA. 

 
 A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O DURANTE SU 

INSTALACIÒN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS JUNTAS, 
CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE FORMARAN LAS 
JUNTAS, ESTA CONFORMACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE INMEDIATAMENTE ANTES DE 
TENDER LA TUBERÍA. 
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 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN SEAN 
TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, 
A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN 
DE LOS ADEMES Y PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE 

LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS EXCAVACIONES NO GARANTIZA 
LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE 
EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA RESPONSABILIDAD Y 

CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, 
DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN 
CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE 
EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN AUN A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
(POR IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN EL PRECIO UNITARIO; LAS 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR 
EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, POZOS, ETC.), SERÁN LIQUIDADAS 
CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL 
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA) 

 
 PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL FRENTE DE 

INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA LA 
ESTABILIDAD DEL TERRENO. 

 
 SE RATIFICARÁ EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, REALIZA POR LAS 

EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE 
DEBERÁN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

 
 NO SE CONSIDERARÁN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL 

CONTRATISTA FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
 
 DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL IGUAL 

QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN CONSIDERADAS COMO 
SOBRE-EXCAVACIONES. 
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 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS ACTIVIDADES, 

EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL AREA DE TRABAJO 
HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA PARA LA EXTRACCION DEL 
AGUA DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION. 

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN 
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y HORIZONTALES 

CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE 

LAS TUBERÍAS. 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 
(M3). 

 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 

EJECUCIÓN:   SE CONSTRUIRÁ LA PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SIN 
CONTROL DE LABORATORIO, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN 
CORRECTO DESPLANTE DE LAS TUBERIAS.  

 
                              LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, Y 

SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCÁNDOSE LA UNIFORMIDAD EN TODA LA 
SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN, HASTA OBTENER EL ESPESOR ESTIPULADO EN EL 
PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA.  
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MEDICIÓN:         LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 
(M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3).

 

 
EJECUCIÓN: CONSISTE EN DESISNTALAR Y RETIRAR LAS TUBERÍAS EXISTENTES QUE DEBERÁN SER 

SUSTITUIDAS, CONSIDERANDO QUE SE REQUIERE SU RECUPERACIÓN, ESTE TRABAJO 
PUEDE SER EJECUTADO DE MANERA MANUAL Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS, 
INCLUYENDO SU RETIRO DE LA OBRA, HASTA EL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. 
LA SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA SE PAGARÁ POR MEDIO DE OTRO CONCEPTO EN CASO 
DE QUE ASÍ SE REQUIERA O LO ESPECIFIQUE EL PROYECTO. EL TRABAJO DEBERÁ SER 
REALIZADO SIN DAÑAR OTRAS INSTALACIONES, DADO QUE LAS REPARACIONES 
DERIVADAS DE ESTA EXTRACCIÓN SERÁN RESPONSABILIDAD Y CON CARGO AL 
CONTRATISTA. 

 
MEDICIÓN: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO LINEAL (ML). 
 
3001021 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO PARA DEMOLICIÓN DEL 

MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
EN OBRAS DE PAVIMENTACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA DE DISCO, 

ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA 
LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 
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                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ 
ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE DESARROLLARAN LOS 

TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA 
HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR 
INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL AREA A 

DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE DEMOLICION NO SE DAÑEN 
LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL. 
 
3001013 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES DEL 

PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A 
CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ 

ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL 
MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, 
CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO 
INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO DE QUE 
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EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL 
MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARÁN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO AISLADA 

MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES  
(M3). 

 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO 

 
3004012-CL REPOSICION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE 

ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO 
DE 10 CM., INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, 
EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESPUES DE VERIFICAR 

LOS TRABAJOS EJECUTADOS AUTORIZARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO 
HIDRAULICO. EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON LAS 
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 

 
 EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERISTICAS: 
 CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 
 EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE ¾”.  
 EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM CON LA TOLERANCIA ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE. 
 
 EL ESPESOR DE LA LOSA TERMINADA SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO. 
 
 LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

PREMEZCLADO CON LAS CARACTERISTICAS ANTES DESCRITAS, LOS MATERIALES PARA 
SU CIMBRA, ADITIVOS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 
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 LAS PRUEBAS RELATIVAS AL CONCRETO, TALES COMO, REVENIMIENTO, TEMPERATURA Y 
ESPECIMENES PARA PRUEBAS DE COMPRESION, REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PUBLICAS, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DEBERÁN SER REALIZADAS POR 
UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO. 

 
 CUANDO EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HAYA 

REVISADO EL ESTADO DE LA CIMBRA, LOS NIVELES DE LA MISMA, SU ALINEAMIENTO, LA 
COLOCACION DEL ARMADO QUE ESTARA AHOGADO, EL ESTADO DEL POLIETILENO 
NEGRO ASI COMO EL EQUIPO PARA LA PREPARACION Y MANEJO DE LA MEZCLA, HASTA 
ENTONCES SE PODRA DAR INICIO AL COLADO DE LOSAS. 

 
 LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER METALICOS, O DE CUALQUIER OTRO 

MATERIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DEBERA TENER LA 
RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN ESTAR CON ESTACAS PARA 
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACION. LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE SER 
UTILIZADOS, PARA EVITAR UN MAL ACABADO APARENTE, SE APLICARÁ UNA CAPA DE 
ACEITE MINERAL EN SU PARTE INTERIOR ESTO PARA QUE PUEDAN RETIRARSE SIN 
NECESIDAD DE PALANQUEAR O MARTILLAR SOBRE EL CONCRETO. LAS DIMENSIONES DE 
LA CIMBRA DEBERAN CORRESPONDER CON EL ESPESOR DEL PAVIMENTO. 

  
 EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS NIVELES Y LAS 

SECCIONES DEL PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

  
 PARA EL REBOSADO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DEL CONCRETO, SE DEBERA USAR 

REGLA VIBRATORIA ESTRUCTURAL MODULAR, CON  UNA LONGITUD SUPERIOR AL CLARO 
TRANSVERSAL DE LA LOSA A COLAR, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA NIVELACION DEL 
PAVIMENTO. NO SE AUTORIZARA EL COLADO SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN.   

  
 EL ACABADO DE CONCRETO SERA TEXTURIZADO, PARA LO CUAL SE UTILIZARA FLOTA DE 

ALUMINIO DENTADA, CUANDO SE USEN VARILLAS LISAS (PASA-JUNTAS) EN JUNTAS DE 
EXPANSION, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE 
OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ESTAS SE DEBERAN ENGRASAR EN LA 
MITAD CORRESPONDIENTE AL CASQUILLO DE LA SIGUIENTE LOSA. SE VERIFICARA SU 
ALINEAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS PREVIO Y DURANTE EL COLADO. 
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 EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA DE COLOR BLANCO FUGAZ EN EMULSION 

ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y ASI 
OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO. ESTA MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE 
FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA 
HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL 
PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. 

 
 LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE TODAS LAS 

PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS VERDADERAMENTE 
REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA Y CONDICION DEL CONCRETO MUESTREADO. 

  
 EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES PERMISIBLES, DURANTE LOS 

PRIMEROS 30 MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE QUE EL CONCRETO LLEGUE A OBRA A 
EXCEPCION DEL PRIMERO Y ULTIMO METRO CUBICO DE LA OLLA. 

 
 LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN LABORATORIO 

CERTIFICADO POR LA EMA. EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-191-ONNCCE-2009, 
NORMAS APLICABLES VIGENTES, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

 
 LOS COSTOS RESULTANTES POR TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYES DE LAS MISMAS 

DEBERAN SER INCLUIDOS EN ESTE PRECIO UNITARIO. 
  
 EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, HERRAMIENTA 

ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO ARTESAS, CIMBRA, PALAS, 
RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO 
PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE CADA CONCEPTO.  

 
                               NO SE DEBERA AGREGAR AGUA AL CONCRETO HIDRAULICO POR NINGUN MOTIVO Y SI SE 

REQUIERE DE UN ADITIVO, SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES DE USO DEL FABRICANTE 
DEL ADITIVO CON SU DOSIFICACION RESPECTIVA, UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION 
DE LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

  
 LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y TIEMPOS DE 

EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
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 SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUIDADO DEL CONCRETO FRESCO, TODA 
VEZ QUE SI ANTES DE QUE ENDUREZCA, LA TEXTURA FINAL ES DAÑADA POR AGENTES 
EXTERNOS, ESTA DEBERA SER DEMOLIDA Y RECONSTRUIDA CON CARGO AL 
CONTRATISTA. 

 
 EL AREA DE COLADO DEBERA SER DELIMITADA EN TODO SU PERIMETRO, CON MALLA 

NARANJA PERFORADA, EL COSTO DE DICHA MALLA DEBERA SER CONSIDERADA EN EL 
ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 

 
 DE NINGUNA MANERA SE PODRA INICIAR EL COLADO DE LOSAS DE CONCRETO, SI NO 

HAN SIDO INSTALADAS Y NIVELADAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES (M2). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2) 
 
1005030 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL AREA DE TRABAJO PARA OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA 

POTABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCIÓN: SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA Y BARRIDO GENERAL DE LA OBRA DE MATERIAL NO 

APROVECHABLE EN LO QUE SE REFIERE A ESCOMBRO, BASURA Y/O MALEZA, EL EQUIPO 
Y/O MAQUINARIA A UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA, ASÍ COMO EL BARRIDO SERA EL 
ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD ESPECIFICADA, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA 
LIMPIAR EL ÁREA ESTABLECIDA POR LA MISMA Y CONFORME AL PROGRAMA DE 
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA 
SU SELECCIÓN. DICHO EQUIPO SERA MANTENIDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE 
OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS Y SERA OPERADO POR 
PERSONAL CAPACITADO. 

 
 SI EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS SE 

SUSPENDERÁ INMEDIATAMENTE EL TRABAJO HASTA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA 
CORRIJA LAS DEFICIENCIAS LO REEMPLACE O SUSTITUYA, LOS ATRASOS QUE SE 
MOTIVEN POR ESTE MOTIVO SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA. 
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  SE CONSIDERARÁ FINALIZADA POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA QUE EL 
SUPERVISOR DE OBRA DE POR ACEPTADO LOS TRABAJOS Y SE REALICE LA RECEPCIÓN 
FINAL DE LOS MISMOS. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD AL 100 %.  
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA PERIODICIDAD DE 

LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
 
 LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS COSTOS DIRECTOS DEL PRECIO UNITARIO EL 

RETIRO DE BASURA SU ACARREO, CARGA Y DESCARGA AL SITIO, DE ACUERDO A LAS 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 

  
MEDICIÓN:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2), CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
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SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y 
TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
PARA RED DE AGUA POTABLE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN I-1 OBRA CIVIL 
 
EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA 
DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE 
OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

 
 EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA QUE SUFRAN LAS 

INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN 
NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE 
ESTE CONCEPTO DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE 
OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. 

 
 LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 

CORRECTO SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 
 
 PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA INSTALACION 

CORRECTA. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 

3003120 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE TUBERIA DE 304.8 MM. (12") 
DE DIAMETRO EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, 10.31 MM. DE ESPESOR 
Y 6.00 MTS, DE LONGITUD, AMBOS EXTREMOS BISELADOS, INCLUYE: MATERIAL, CORTE Y 
SOLDADURA, RECUBRIMIENTO EPOXICO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
3003123 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE TUBERIA DE 304.8 MM. (12") 

DE DIAMETRO EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, 10.31 MM. DE ESPESOR 
Y 4.60 MTS, DE LONGITUD, AMBOS EXTREMOS BISELADOS, INCLUYE: MATERIAL, CORTE Y 
SOLDADURA, RECUBRIMIENTO EPOXICO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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3003126  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE TUBERIA DE 304.8 MM. (12") 
DE DIAMETRO EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, 10.31 MM. DE ESPESOR 
Y 3.00 MTS, DE LONGITUD, AMBOS EXTREMOS BISELADOS, INCLUYE: MATERIAL, CORTE Y 
SOLDADURA, RECUBRIMIENTO EPOXICO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
3003129  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE EXTREMIDAD DE 304.8 MM. 

(12") DE DIAMETRO EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, 10.31 MM. DE 
ESPESOR Y 13.00 MTS, DE LONGITUD, CON BRIDA SLIP ON 150 PSI DE ACERO AL CARBON C-
40 DE 12" DE DIAMETRO EN UN EXTREMO Y CORTE RECTO AL OTRO EXTREMO, INCLUYE: 
MATERIAL, CORTE Y SOLDADURA, RECUBRIMIENTO EPOXICO, TORNILLERIA, EMPAQUE DE 
NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
3003132 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO DE 45° EN ACERO AL 

CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 DE 304.8 MM. (12") DE DIAMETRO, ESPESOR DE 10.31 
MM., AMBOS EXTREMOS BISELADOS, INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO, SOLDADURA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
3003160  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO SELLO FLEX 250 

CWP CON VOLANTE, MARCA RUD O SIMILAR FIG D115 DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: 
MATERIAL, TORNILLERIA, EMPAQUES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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1131-06-L RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL 
PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL PUESTO 
EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL 

MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL 
ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 
CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN ANTES DE 

OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA EN CONCILIACIÓN 
CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRÁ ORDENAR LA TOTAL 
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE 
EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
 LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PUBLICAS, CONFORME A NORMATIVIDAD VIGENTE, DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN 
LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE SERVICIO, EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO.  

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL ACOSTILLADO 

DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE PIEDRAS. Y DEBERA SER 
COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE MATERIAL QUE 

SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON PISON DE MANO, 
FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y COMPACTARA CON EQUIPO 
DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO EN EL 
PROYECTO.  

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 
(M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 

 
3002002 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO 

LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA SECUENCIA DE 

ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTIL 
PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE 
OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE 
DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA INDICARA AL 
CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES   
(M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
2000-22 CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F´c = 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, 

DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:    UNA VEZ TENIENDO EL TRAZO DEBIDAMENTE UBICADO SE PROCEDERA A LA 

COLOCACION DE LA CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO PARA DAR LAS 
DIMENCIONES REQUERIDAS POR EL PROYECTO, SE VACIA EL CONCRETO DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES, FRAGUADO EL CONCRETO SE RETIRA LA CIMBRA. 

 
                          EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO DE OBRA 

Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
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MEDICION.- : PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ COMO 
UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUBICO (M3), CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3) 
 
2241-14 CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULA DE 2.90 X 2.20 X 1.60 MTS, DE 

PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CMS, ASENTADO Y 
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, LOSA DE CONCRETO F'C = 250 
KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO. 3 EN AMBOS SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO 
MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EXCAVACION , RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO 
PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: LA EXCAVACIÓN SERA A MANO CON PICO Y PALA HASTA LOS NIVELES INDICADOS EN 

PROYECTO. 
 
 PREVIO AL ARMADO Y COLADO DE LOSA DE CIMENTACION SE DEBERA DE COLAR 

PLANTILLA CON CONCRETO F´C 250 KG/CM2 (SIN CONTROL DE LABORATORIO). 
 
 LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO Y ACERO DE REFUERZO 

A EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DE CIMENTACION, DEBERÁN DE 
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES. 

   
 EL MURO DE TABIQUE RECOSIDO DEBERA DE ESTAR JUNTEADO CON MORTERO 

CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYENDO ZARPEO DE 1.5 CM DE ESPESOR A BASE DE 
MORTERO CEMENTO – ARENA PROP. 1:5 Y AFINE CON MORTERO CEMENTO – ARENA 
PROP.1:5 (CON ARENA DE MIGUEL ALEMAN CRIBADA). 

  
YA UNA VEZ COLADO LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, SE PROCEDERA A CONSTRUIR LA 
LOSA DE LA CAJA DE VALVULAS, CON LOS MATERIALES Y DIMENSIONES INDICADAS EN EL 
PROYECTO. COLOCANDO EL CANAL CPS METALICO DE 8.04 KG/ML PARA RECIBIR EL 
CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE POLIETILENO. 

 
 DEBERÁ GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS. 
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 TODAS LAS LOSAS Y TAPAS DE REGISTROS DEBERÁN DE ASENTAR PERFECTAMENTE EN 
TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR DETERIORO AL PASO DE LOS 
VEHÍCULOS. 

   
 LA CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS TOMANDO EN CUENTA 

EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA. 

 
 ESTA ESPECIFICACIÓN SEÑALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO 

LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 
 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD CAJA APROXIMADO A DOS DECIMALES (CAJA). 
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR CAJA. 
 
SEVE-BARR-N_Y  COLOCACION CON RECUPERACION AL CONTRATISTA DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE 

BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR PROVICIONALMENTE 
ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR COLOCACION DE 

SEÑALIZACION VIAL A BASE DE BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA 
DELIMITAR PROVISIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, DE ACUERDO A 
LA NORMA NOM-086-SCT2-2015 EN REFERENCIA AL INCISO 7.4. (OD-4), TOMANDO EN 
CUENTA QUE UNA VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS, ESTE MATERIAL SERA DE SU 
PROPIEDAD.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR FLETES, MANIOBRAS DE CARGA DENTRO DE LA OBRA 

HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN AL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA 
PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 

 
1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE 

DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE SE 

HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS ZANJAS PARA 
TENDIDO DE TUBERÍA, ASÍ COMO EN EXCAVACIONES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 
QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA. 

 
 AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERÁ PRESTAR 

ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONÓMICA, TANTO POR LO QUE SE REFIERE AL TIPO 
EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACIÓN, 
CUIDAR QUE ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO 
CORRECTO. 

 
 EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE TANTO DE LA 

CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA. 
 
 LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA SE 

MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS. 
 
 AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA SUPERVISION DE 

OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA EFECTIVA, EJECUTANDO EL 
TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO. 

 
 NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO DE 

BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO EFECTIVO, QUE TRABAJE 
DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A 
LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A 

BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN LOS 
CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.  
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 NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE 
QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO, NO PRODUZCA LOS 
RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN  

 
 NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA DE LOS 

LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE 
OBRA. 

 
 SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA MEDIANTE 

MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE VISITA MAS CERCANO 
EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION.  

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR) 
 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA. 
 
4003190 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO L DE 2" X 2" X 1/8" DE ESPESOR, PARA SOPORTE 

DE TUBERIA EN ADOSE CON PUENTE VEHICULAR, INCLUYE: SOLDADURA, MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARI PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE ANGULO L DE 2" X 2" X 1/8" DE ESPESOR, PARA SOPORTE DE TUBERIA, 
INCLUYE: SOLDADURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARI PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  

  
 EL MATERIAL DE ANCLAJE EN GENERAL DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS (NOM) Y SEGÚN ESPECIFICACIONES API (INSTITUTO 
AMERICANO DEL PETRÓLEO); LA SOCIEDAD DE INGENIEROS MECÁNICOS (ASME) Y LA 
SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA (AWS).  

 
 NO SE ACEPTARÁ NINGUNA PIEZA QUE SE HAYA FABRICADO CON ACERO DE OTRA 

CALIDAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA. LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE 
PARA LA TUBERIA DEBERÁ HACERSE CUIDADOSAMENTE CUMPLIENDO CON LA 
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INGENIERÍA APROBADA PARA CONSTRUCCIÓN. DEBE EFECTUARSE SIGUIENDO LAS 
PRÁCTICAS, LISTA DE VERIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS.  

  
 EL MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE LOS ÁNGULOS SERÁ A BASE ACERO ESTRUCTURAL 

Y SERÁ OBJETO DE REVISIÓN MINUCIOSA LA SOLDADURA UTILIZADA Y LAS UNIONES Y 
CORDONES APLICADOS. EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA 
EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ÁNGULOS DE ACERO, EL CONTRATISTA DEBERÁ 
CONSIDERAR TODOS LOS MATERIALES Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN.  

  
 EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS 

MATERIALES UTILIZADOS, Y LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE HABRÁ DE EJECUTAR 
LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS MISMOS. EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN RECONOCIDO OFICIALMENTE. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 

EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG). 
 
4003191 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO L DE 2" X 2" X 1/8" DE ESPESOR, PARA SOPORTE 

DE TUBERIA EN ADOSE CON PUENTE VEHICULAR, INCLUYE: SOLDADURA, MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARI PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE ANGULO L 1-1/2" X 1-1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PARA SOPORTE DE 
TUBERIA, INCLUYE: SOLDADURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  

 
 EL MATERIAL DE ANCLAJE EN GENERAL DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS (NOM) Y SEGÚN ESPECIFICACIONES API (INSTITUTO 
AMERICANO DEL PETRÓLEO); LA SOCIEDAD DE INGENIEROS MECÁNICOS (ASME) Y LA 
SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA (AWS). NO SE ACEPTARÁ NINGUNA PIEZA QUE SE 
HAYA FABRICADO CON ACERO DE OTRA CALIDAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA.  

  
 LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE PARA LA TUBERIA DEBERÁ HACERSE 

CUIDADOSAMENTE CUMPLIENDO CON LA INGENIERÍA APROBADA PARA 
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CONSTRUCCIÓN. DEBE EFECTUARSE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS, LISTA DE VERIFICACIÓN 
Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS.  

 
 EL MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE LOS ÁNGULOS SERÁ A BASE ACERO ESTRUCTURAL 

Y SERÁ OBJETO DE REVISIÓN MINUCIOSA LA SOLDADURA UTILIZADA Y LAS UNIONES Y 
CORDONES APLICADOS. EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA 
EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ÁNGULOS DE ACERO, EL CONTRATISTA DEBERÁ 
CONSIDERAR TODOS LOS MATERIALES Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN.  

 
 EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS 

MATERIALES UTILIZADOS, Y LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE HABRÁ DE EJECUTAR 
LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS MISMOS. EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN RECONOCIDO OFICIALMENTE. 

 
MEDICIÓN:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN SE MEDIRÁN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 

EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG). 
 

4003194 SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" X 
1", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCIÓN:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" X 1", INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
 EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON LA HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA 

LAS MÚLTIPLES PIEZAS DE DISTINTAS MEDIDAS DE ACUERDO AL PROYECTO. TENIENDO 
EN CUENTA LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DE LOS 
ELEMENTOS Y DEL ÁREA DE TRABAJO; Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. 

 
 EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 

EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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MEDICIÓN:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA. (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA. 
 
4003197 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ARPON DE 3/8" Ø X 4" DE LONGITUD,  INCLUYE: 

EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:         SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ANCLAS ARPON DE 3/8" Ø X 4" DE LONGITUD, INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

 
 LAS ANCLAS ROSCADAS A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERÁN ESTAR LIBRES DE 

OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y DEFORMACIONES EN 
SU SECCIÓN Y DEBERÁ SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRÁ CALENTAR EL MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU 
COLOCACIÓN SERÁ DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 
 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL LICITANTE, POR LO 

TANTO, ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE 
CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, EXPEDIDO BIEN SEA POR EL FABRICANTE DEL 
ACERO O BIEN POR UN LABORATORIO RECONOCIDO Y ACREDITADO; EL COSTO DE LOS 
ENSAYES SERÁ CUBIERTO POR EL LICITANTE. SI NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE 
CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 

  
                                SE DEBERÁ COLOCAR EN EL LUGAR CORRECTO ESTIPULADO EN LOS PLANOS DE 

CONSTRUCCIÓN. ESTA UBICACIÓN SERA RECTIFICADA CON EL SUPERVISOR. 
  
                                DEBERÁ DE CONTAR EN EL ÁREA EL EQUIPO TOPOGRÁFICO INSTALADO PARA LA 

ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE ANCLAS. 
  
MEDICIÓN:            EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE PAGARÁ AL 
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA). 

 
4003198 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJE MARCA SIKA 

ANCHORFIX-1 (TUBO 300 ML) O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCIÓN:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE ADHESIVO EPÓXIDO PARA ANCLAJE MARCA SIKA ANCHORFIX-1 (TUBO 
300 ML) O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
 ANTES DE LA APLICACIÓN DEBE VERIFICARSE EN UN ÁREA DE PRUEBA, LA APLICABILIDAD 

DEL PRODUCTO EN TÉRMINOS DE LA ADHERENCIA Y RESISTENCIA DESEADA U OTRAS 
CONDICIONES COMO MANCHAS O DECOLORACIÓN. ESTO ES DEBIDO A LA AMPLIA 
DIFERENCIA EN RESISTENCIA, COMPOSICIÓN Y POROSIDAD DE SUSTRATOS COMO LA 
PIEDRA NATURAL O ROCA SÓLIDA. 

 
 1. REALIZAR LA PERFORACIÓN CON EL DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD REQUERIDOS. EL 

DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN DEBE SER DE ACUERDO AL DIÁMETRO DEL ANCLA. 
 
 2. LA PERFORACIÓN DEBE LIMPIARSE MEDIANTE SOPLADOR CON AIRE, YA SEA CON UNA 

BOMBA MANUAL O UN COMPRESOR CON AIRE LIBRE DE ACEITES, COMENZANDO DESDE 
EL FONDO DE LA PER FORRACIÓN. 

 
 3. LIMPIAR LA PERFORACIÓN CON UN CEPILLO REDONDO METÁLICO O DE CERDA DURA. 

EL DIÁMETRO DEL CEPILLO DEBE SER MAYOR QUE EL DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN. 
REPETIR EL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA CON AIRE Y CEPILLADO UN PAR DE VECES 
MÁS. 

 
 4. DISPENSE APROXIMADAMENTE DOS VECES LA PISTOLA HASTA QUE LOS DOS 

COMPONENTES DEL ADHESIVO SE APRECIEN PERFECTAMENTE MEZCLADOS. NO USAR 
ESTE MATERIAL. LIBERAR LA PRE SIÓN DE LA PISTOLA Y LIMPIAR LA SALIDA DE LA 
BOQUILLA CON UN TRAPO. 

 
 5. INYECTAR INMEDIATAMENTE TE DESPUÉS EL ADHESIVO EN LA PERFORACIÓN, 

COMENZANDO DESDE EL FONDO Y LLEVANDO LA 
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 BOQUILLA HACIA ATRÁS PROGRESIVAMENTE MIENTRAS LA PERFORACIÓN SE RELLENA. 

EVITAR LA INCLUSIÓN DE AIRE. 
 
 6. INSERTAR EL ANCLA CON UN LIGERO MOVIMIENTO DE ROTACIÓN EN LA 

PERFORACIÓN RELLENA CON ADHESIVO. UN POCO DE ADHESIVO DEBE SALIR DE LA 
PERFORACIÓN COMO EXCEDENTE. EL ANCLA DEBE SIEMPRE SER COLOCADA DURANTE 
EL TIEMPO DE GELADO DEL MATERIAL. 

 
 7. DURANTE EL TIEMPO DE ENDURECIMIENTO DEL ADHESIVO, EL ANCLA NO DEBE SER 

MOVIDA O CARGADA, SE DEBE DE ESPERAR HASTA EL TIEMPO DE CURADO. 
 EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 

EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
MEDICIÓN:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA). 
 

4003199 SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE ALTOS SOLIDOS DESARROLLADO A 
BASE DE RESINA EPOXICA Y PIGMENTACION LIBRE DE POLVO, QUE ENDURECE POR LA 
ACCION DE UN REACTIVO QUIMICO A BASE DE UNA RESINA POLIAMIDICA (PEMEX RA-26 
MODIFICADO), INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCIÓN:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE ALTOS SOLIDOS DESARROLLADO A BASE DE RESINA 
EPOXICA Y PIGMENTACIÓN LIBRE DE POLVO, QUE ENDURECE POR LA ACCIÓN DE UN 
REACTIVO QUÍMICO A BASE DE UNA RESINA POLIAMIDICA (PEMEX RA-26 MODIFICADO), 
INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
 1. LIMPIAR PERFECTAMENTE EL SUSTRATO A RECUBRIR TAL COMO SE DESCRIBE EN EL 

APARTADO DE "PREPARACIÓN DE SUPERFICIE". 
 2. MEZCLAR PERFECTAMENTE LOS DOS COMPONENTES DEL PEMEX RA-26 MODIFICADO 

NORMA (BASE Y REACTOR), AGITANDO DURANTE UN TIEMPO MÍNIMO DE 5 MINUTOS 
HASTA TENER UNA MEZCLA COMPLETAMENTE UNIFORME Y HOMOGÉNEA. 
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 3. DEJAR REPOSAR UN TIEMPO DE INDUCCIÓN DE 15 MINUTOS PARA FAVORECER EL 

INICIO DE LA REACCIÓN, ANTES DE REALIZAR LA APLICACIÓN. 
 
 4. AGREGAR EL SOLVENTE NECESARIO PARA AJUSTAR LA VISCOSIDAD DE APLICACIÓN, 

CON SOLVENTE S-8 EN UN MÁXIMO DE 40% EN VOLUMEN. (HASTA OBTENER LA 
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN DESEADA). 

 
 5. EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL (POT LIFE) ES LIMITADO Y SE REDUCE EN EXPOSICIÓN A ALTAS 

TEMPERATURAS, POR LO TANTO, SE RECOMIENDA NO MEZCLAR MÁS MATERIAL DEL QUE 
SE VAYA A UTILIZAR EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 3 HORAS. ESTE TIEMPO DE VIDA PUEDE 
VERSE REDUCIDO POR LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA Y HUMEDAD) 
EXISTENTES DURANTE EL MOMENTO DE LA PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y 
APLICACIÓN. 

 
 6. LA SUPERFICIE A RECUBRIR YA DEBERÁ ESTAR PREPARADA DE ACUERDO A LO 

INDICADO EN EL APARTADO "PREPARACIÓN DE SUPERFICIE" PARA PODER REALIZAR LA 
APLICACIÓN. 

 
 7. VERIFICAR QUE EL EQUIPO DE ASPERSIÓN ESTÉ COMPLETO Y LIMPIO. ENJUAGAR 

PERFECTAMENTE EL EQUIPO CON SOLVENTE S-124 (O EL MISMO QUE SE USA COMO 
ADELGAZADOR S-8). 

 
 8. VACIAR EL RECUBRIMIENTO EN LA TAZA U OLLA. 
 
 9. AJUSTAR EL SUMINISTRO DE AIRE A LA PRESIÓN, REGULAR LA PRESIÓN DE LA OLLA. 
 
 10. REGULAR LA ABERTURA DEL ABANICO FORMADO POR EL RECUBRIMIENTO Y EL FLUJO 

DEL MATERIAL DE ACUERDO A LA SUPERFICIE POR RECUBRIR. 
 
 11. RECUBRIR LA SUPERFICIE PASANDO EL ABANICO PARALELAMENTE A ÉSTA, 

MANTENIENDO UNA DISTANCIA DE 15 CM A 20 CM Y SOLTANDO EL GATILLO DE LA 
PISTOLA DE ASPERSIÓN AL FINAL DE CADA PASADA, CADA UNA DE ÉSTAS, DEBERÁ 
TRASLAPARSE UN 50% SOBRE LA ANTERIOR Y ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA PRODUCIR 
UNA BANDA UNIFORME Y RECUBRIR TODA EL ÁREA. 

 
 12. DESPUÉS DE UN TIEMPO DE OREO APROXIMADAMENTE DE 20 MINUTOS (DEBIDO A 

QUE SI TRANSCURRE MÁS TIEMPO PODRÍAN PRESENTARSE PROBLEMAS DE ADHERENCIA 
ENTRE CAPAS), LA SIGUIENTE CAPA DE RECUBRIMIENTO DEBE APLICARSE SIEMPRE EN 
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MANOS PARALELAS, DE SER NECESARIO, EN SENTIDO CRUZADO CON RESPECTO A LO 
ANTERIOR. 

 
 13. SI SE DESEA APLICAR ACABADO PEMEX RA-28 MODIFICADO NORMA EL MISMO DÍA, 

DEBE TRANSCURRIR UN TIEMPO DE SECADO DEL PEMEX RA-26 MODIFICADO NORMA DE 
8 A 10 HORAS SI EL CLIMA ES CALUROSO TAMB DE 35°C O SUPERIOR, SI EL CLIMA ES 
HÚMEDO TAMB DE 18 A 25 °C SE DEBERÁ DEJAR SECAR COMO MÍNIMO 12 Y MÁXIMO 24 
HORAS. 

 
 14. EN EL CASO DE QUE HAYAN TRANSCURRIDO MÁS DE 24 HORAS, SE DEBERÁ 

PROMOVER ADHERENCIA LIJANDO LA SUPERFICIE CON LIJA DEL 180 O 220 PARA HACER 
POROSA LA PELÍCULA SECA Y ASEGURAR UN BUEN ANCLAJE DE LA CAPA DE ACABADO 
PEMEX RA-28 MODIFICADO NORMA. 

 
 15. VENTILAR CON AIRE LIMPIO DURANTE LA APLICACIÓN. MANTENER CONSTANTE LA 

TEMPERATURA DEL AIRE PARA PREVENIR LA CONDENSACIÓN EN LA SUPERFICIE DEL 
RECUBRIMIENTO. 

 
 16. LIMPIAR EL EQUIPO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USARSE CON SOLVENTE S-124. 
 
 17. MANTENER LOS ENVASES PERFECTAMENTE CERRADOS, YA QUE LA EXPOSICIÓN DE 

LOS MATERIALES AL MEDIO AMBIENTE PUEDE OCASIONAR QUE SE "GELEN". 
 
 EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 

EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
MEDICIÓN:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO (M2). 
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 
MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 ½” X1 ½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE 
FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN 
LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS., INCLUYE  
 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA:  

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE LA OBRA 
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ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE 
BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO DONDE APARECEN LOS DATOS 
DEL CONTRATO. 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR 
LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE 
PRECAUCION. 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 


