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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES 
Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIÉNDOSE REALIZAR DE ACUERDO 
CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS 
LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES MAS FAVORABLE Y 
SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO 
NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y 
MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, 
INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE 
OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y 
DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL INICIO DE LOS 
TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, 
INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS FLECHEROS LUMINOSOS  DE 
MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA 
FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E 
ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA 
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE MIENTRAS SE 
ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ QUE NO SE DAÑE LA TEXTURA 
SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, 
VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL 
CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODÓN, ETC) , DE ACUERDO A LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A 
CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE 
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CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR 
LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y 
REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERÁ 
DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, 
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL INICIO DE LOS 
TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA 
NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 
1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO 
UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F´C = 150 KG/CM2 
CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERÁ 
INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE 
SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDA APLICAR DE LAS 
NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE DETERMINARÁ SU 
RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: 
A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL CONTENIDO DE LAS 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, (SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA 
DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA 
PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 
 
SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS 
MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION 
NECESARIA PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS 
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QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN 
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA Y COSTO, 
LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA, CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, 
ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL 
CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS , SIN 
PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL 
CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA QUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA 
LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA 
INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, 
SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, FORMA, 
ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE 
INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO 
SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS 
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, SIN 
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS 
CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE 
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACION. 

 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION QUE 
EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO 
RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL 
CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA DAÑAR A LA 
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OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS CONDICIONES NATURALES 
DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS PARTES DE LA 
MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA 
CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERÁ MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA 
CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE 
EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y 
VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS PARTES, DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y 
RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS BANCOS DE 
MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A 
LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y 
TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, APLICARÁ LOS PRECIOS 
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN EL PROYECTO, ASI 
COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CANALES, 
DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, CONSIDER 
APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES 
INDICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS 
POR LA SECRETARÍA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO 
QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA MISMA 
SECRETARÍA. 
 
CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO 
CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL 
CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL 
CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, 
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL 
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR 
DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL 
MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE 
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MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA 
FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR 
ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ 
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN DEFECTOS O 
VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL CONTRATISTA, POR SU 
CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR 
ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DAÑO A ESTE, 
EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA, 
DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO DEBERA REPORTAR A LA 
SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO 
SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA CONVENCIONAL Y/O 
ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE 
ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS 
Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA 
DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE 
DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS. EN CASO DE SER 
BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE DEBERAN CONTAR 
CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN 
SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO POR LA 
SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 
Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
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CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU PROPUESTA, 
SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO DE OBRA DE LA 
LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS 
TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO 
CON LOS PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO 
TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL PAGO DE LAS REGALÍAS, COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS ANÁLISIS DE 
LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 
  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO 
UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL 
ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA 
REGIÓN.  

  
D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE 
EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL 
MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE 
CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS. 
 
E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DAR 
FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN PREVERLOS O 
CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 
 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON APROXIMADAS POR 
LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE RECLAMACION DEL CONTRATISTA. 
LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES 
CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 
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LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR PARTE DEL 
CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A 
CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR LAS 
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA 
Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS 
LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS 
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ASI COMO LOS 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, 
NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS 
BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. EL PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS 
PUNTOS DE AVANCE.  

 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE PERMITEN 
EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS ACABADOS, ASI COMO A LOS 
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILICEN EN SU EJECUCION, 
COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO 
O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL 
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. 
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y 
LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE 
PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL 
PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O CORRECCIÓN DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SERÁ APLICABLE LO INDICADO EN LOS PÁRRAFOS DE LAS 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA CONCEPTO QUE CONFORMAN DICHO CATÁLOGO, 
COMPLEMENTADAS CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES APLICABLES DE LA SCT.    
 
LOS CONTRATISTAS AL LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO REFERENTE A 
LAS ACTIVIDADES DE TERRACERÍAS, BASES Y SUBBASES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN CONTEMPLADOS 
EN LA LICITACIÓN, DEBERÁN UTILIZAR AGUAS TRATADAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE ESTA CIUDAD, POR LO CUAL DEBERÁN CONSIDERAR ESTE INSUMO EN LA INTEGRACIÓN DE 
SUS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
 
PARA LO ANTES MENCIONADO LOS CONTRATISTAS PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁN 
CONTACTAR AL SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE SEAN ORIENTADOS COMO OBTENER ESTE LIQUIDO. 
 
EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DEL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS LAS PRUEBAS 
NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRANAJOS QUE LO REQUIERAN, EN CASO DE QUE 
NO SE MENCIONE EN LA DESCRIPCION DEL  MISMO.         
  
1 ESTRUCTURAS TEREAS, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-416-ONNCCE-
2003  "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-MUESTREO DE ESTRUCTURAS TERREAS Y METODOS DE PRUEBA". 
  
2  MATERIALES PETREOS PARA BASES HIDRAULICAS, NORMA N.CMT.4.02.002/16 CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES PARA PAVIMENTOS  
  
3 GRADO DE COMPACTACION DE TERRACERIAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K 
METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE  
  
4 GRADO DE COMPACTACION DE SUBBASES DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K 
METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE  
  
5 GRADO DE COMPACTACION DE BASES MEJORADAS EXISTENTES DE ACUERDO A LA NORMA 
M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
6 GRADO DE COMPACTACION DE BASES HIDRAULICAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J 
Y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE    
  
7 CALIDAD DE CONCRETOS FLEXIBLES MEDIANTE METODO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFALTICAS ESTE 
PROCEDIMIENTO SE DEBERA EJECUTAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL LIBRO 6 012-D.05 DE NORMAS 
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PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE  
  
8 COMPACTACION DE CONCRETOS ASFALTICOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL LIBRO 6 INCISO 012-
E.06 METODO DE LA PARAFINA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE   
  
9 GRADO DE PERMEABILIDAD DE CONCRETO ASFALTICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 
INDICADO EN EL LIBRO 6 012-L DE NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y 
SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE      
  
10 CALIDAD EN CONCRETOS FRESCOS, INCLUYENDO, TOMA DE TEMPERATURA Y ENSAYE DE REVENIMIENTO 
DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONCCE-2013        
11 CALIDAD EN CONCRETOS CON RESISTENCIA A LA FLEXION DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS 
NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Y NMX-C-191-ONNCCE-2016 DE EL ORGANISMO 
NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION S.C.  
  
12 CALIDAD EN CONCRETOS CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS 
NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Y NMX-C-083-ONNCCE-2014 DE ELORGANISMO 
NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION S.C.   
  
13 GRADO DE COMPACTACION EN RELLENOS DE CEPAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J 
Y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE  
  
14 GRADO DE COMPACTACION EN RELLENOS EN PLATAFORMAS PARA FIRMES O BAMQUETAS DE ACUERDO 
A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE  
  
15 CALIDAD EN SOLDADURA EN ESTRUCTURAS DE ACERO CON EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES DE 
ACUERDO A LA NORMA ASTM E-165  DE LA AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS 
  

LAS NORMAS APLICABLES SON ENUNCIATIVAS MÁS NO LIMITATIVAS 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

AP48-EB-01 SUMINISTRO,  DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL MARCA LOWARA DE XYLEM O 
SIMILAR EN CALIDAD MOD. IXPC200-150-400D900X46RDN4S1G PARA 125 LPS CON 53.75 
METROS CDT Y CARGA ESTATICA DE 11.38, CONSTRUCCIÓN DE CARCASA EN HIERRO 
DÚCTIL CON PUERTO DE SUCCIÓN DE 8” BRIDA ASME B16.1 CLASE 150# Y PUERTO DE 
DESCARGA DE 6” BRIDA ASME B16.1 CLASE 125#, IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE 316, 
ANILLO DE DESGASTE EN DUPLEX 1.4462/1.4517, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE 1.4057, 
ASTM 431 CON MANGA DE FLECHA EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX 1.4462, ASTM F51, 
SELLADO POR SELLOS MECÁNICO SENCILLO NO BALANCEADO CON CARA EN CARBÓN VS 
CARBURO DE SILICIO Y ELASTÓMERO EN EPDM CON PARTES METÁLICAS EN ACERO 
CRNIMO; TIPO DE LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS POR GRASA. LA BOMBA SERÁ 
ACOPLADA POR MEDIO DE COPLE FLEXIBLE CON ESPACIADOR A MOTOR ELÉCTRICO 
HORIZONTAL MARCA US MOTORS, MODELO FX95 DE 125 HP, 4 POLOS, 1,790 RPM, 3 FASES, 
60 HZ, 460 VOLTS, TEFC, EFICIENCIA PREMIUM, ARMAZÓN 444T, FACTOR DE SERVICIO DE 
1.15, AISLAMIENTO CLASE F, POS. F1, APTO PARA TEMPERATURA AMBIENTE DE 40 °C, CON 
PROTECCIÓN CORRO-DUTY, GRADO USO INVERSOR 20:1 PAR VARIABLE, EL MOTOR 
INCLUYE SUMINISTRO, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA  Y 
FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA. 

 
EJECUCION   POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 

PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO BOMBA CENTRÍFUGA 
HORIZONTAL MARCA LOWARA DE XYLEM O SIMILAR EN CALIDAD MOD. IXPC200-150-
400D900X46RDN4S1G PARA 125 LPS CON 53.75 METROS CDT Y CARGA ESTATICA DE 
11.38, CONSTRUCCIÓN DE CARCASA EN HIERRO DÚCTIL CON PUERTO DE SUCCIÓN DE 8” 
BRIDA ASME B16.1 CLASE 150# Y PUERTO DE DESCARGA DE 6” BRIDA ASME B16.1 CLASE 
125#, IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE 316, ANILLO DE DESGASTE EN DUPLEX 
1.4462/1.4517, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE 1.4057, ASTM 431 CON MANGA DE FLECHA 
EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX 1.4462, ASTM F51, SELLADO POR SELLOS MECÁNICO 
SENCILLO NO BALANCEADO CON CARA EN CARBÓN VS CARBURO DE SILICIO Y 
ELASTÓMERO EN EPDM CON PARTES METÁLICAS EN ACERO CRNIMO; TIPO DE 
LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS POR GRASA. LA BOMBA SERÁ ACOPLADA POR MEDIO 
DE COPLE FLEXIBLE CON ESPACIADOR A MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL MARCA US 
MOTORS, MODELO FX95 DE 125 HP, 4 POLOS, 1,790 RPM, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS, TEFC, 
EFICIENCIA PREMIUM, ARMAZÓN 444T, FACTOR DE SERVICIO DE 1.15, AISLAMIENTO 
CLASE F, POS. F1, APTO PARA TEMPERATURA AMBIENTE DE 40 °C, CON PROTECCIÓN 
CORRO-DUTY, GRADO USO INVERSOR 20:1 PAR VARIABLE, EL MOTOR NCLUYE ADEMAS: 
FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FABRICA Y EN CAMPO, 
MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA LA 
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INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O 
FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE 
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS DESDE LA FÁBRICA 
HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN, SIN QUE ÉSTE PRESENTE ALGÚN DAÑO POR MAL 
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO. 
 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL 
ESPECIALIZADO PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN LOS 
TRABAJOS. 
 
ASÍ COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, 
FLETES, GRÚA, SEGUROS, TRANSPORTE DE FÁBRICA, ACCESORIOS Y TODOS LOS 
MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS, PARA 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS, 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
 
EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  
EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS 
SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 
EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE SUMINISTRARÁ 
EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARÁ A LA CONTRATANTE 
DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, RECOMENDACIONES PARA LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. 
                                 
SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS REALIZADAS EN 
FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE 
CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL 
SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A 
LAS NORMAS VIGENTES.  
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA)   
 

AP48-EB-02 INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL 
MARCA LOWARA DE XYLEM O SIMILAR EN CALIDAD MOD. IXPC200-150-
400D900X46RDN4S1G PARA 125 LPS CON 53.75 METROS CDT Y CARGA ESTATICA DE 11.38, 
CONSTRUCCIÓN DE CARCASA EN HIERRO DÚCTIL CON PUERTO DE SUCCIÓN DE 8” BRIDA 
ASME B16.1 CLASE 150# Y PUERTO DE DESCARGA DE 6” BRIDA ASME B16.1 CLASE 125#, 
IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE 316, ANILLO DE DESGASTE EN DUPLEX 1.4462/1.4517, 
FLECHA EN ACERO INOXIDABLE 1.4057, ASTM 431 CON MANGA DE FLECHA EN ACERO 
INOXIDABLE DUPLEX 1.4462, ASTM F51, SELLADO POR SELLOS MECÁNICO SENCILLO NO 
BALANCEADO CON CARA EN CARBÓN VS CARBURO DE SILICIO Y ELASTÓMERO EN EPDM 
CON PARTES METÁLICAS EN ACERO CRNIMO; TIPO DE LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS 
POR GRASA. LA BOMBA SERÁ ACOPLADA POR MEDIO DE COPLE FLEXIBLE CON 
ESPACIADOR A MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL MARCA US MOTORS, MODELO FX95 DE 
125 HP, 4 POLOS, 1,790 RPM, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS, TEFC, EFICIENCIA PREMIUM, 
ARMAZÓN 444T, FACTOR DE SERVICIO DE 1.15, AISLAMIENTO CLASE F, POS. F1, APTO PARA 
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40 °C, CON PROTECCIÓN CORRO-DUTY, GRADO USO 
INVERSOR 20:1 PAR VARIABLE, EL MOTOR INCLUYE PRUEBAS DE RUTINA ESTÁNDAR SIN 
TESTIGO..  INCLUYE ADEMAS: PRUEBAS  EN CAMPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA LA INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR 
PARTE DEL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE BOMBA) 

 
EJECUCION   POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 

REALIZARA LA INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA CENTRÍFUGA 
HORIZONTAL MARCA LOWARA DE XYLEM O SIMILAR EN CALIDAD MOD. IXPC200-150-
400D900X46RDN4S1G PARA 125 LPS CON 53.75 METROS CDT Y CARGA ESTATICA DE 
11.38, CONSTRUCCIÓN DE CARCASA EN HIERRO DÚCTIL CON PUERTO DE SUCCIÓN DE 8” 
BRIDA ASME B16.1 CLASE 150# Y PUERTO DE DESCARGA DE 6” BRIDA ASME B16.1 CLASE 
125#, IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE 316, ANILLO DE DESGASTE EN DUPLEX 
1.4462/1.4517, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE 1.4057, ASTM 431 CON MANGA DE FLECHA 
EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX 1.4462, ASTM F51, SELLADO POR SELLOS MECÁNICO 
SENCILLO NO BALANCEADO CON CARA EN CARBÓN VS CARBURO DE SILICIO Y 
ELASTÓMERO EN EPDM CON PARTES METÁLICAS EN ACERO CRNIMO; TIPO DE 
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LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS POR GRASA. LA BOMBA SERÁ ACOPLADA POR MEDIO 
DE COPLE FLEXIBLE CON ESPACIADOR A MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL MARCA US 
MOTORS, MODELO FX95 DE 125 HP, 4 POLOS, 1,790 RPM, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS, TEFC, 
EFICIENCIA PREMIUM, ARMAZÓN 444T, FACTOR DE SERVICIO DE 1.15, AISLAMIENTO 
CLASE F, POS. F1, APTO PARA TEMPERATURA AMBIENTE DE 40 °C, CON PROTECCIÓN 
CORRO-DUTY, GRADO USO INVERSOR 20:1 PAR VARIABLE. INCLUYE ADEMAS: FLETES, 
SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FABRICA Y EN CAMPO, MANO DE 
OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA LA INSTALACION, PRUEBA 
Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO PARA 
ALINEACIÓN, ANCLAJE Y FIJACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO.   
 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL 
ESPECIALIZADO PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN LOS 
TRABAJOS, ASÍ COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA 
REALIZAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS, 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL 
LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  
 
EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS 
SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 
 
EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE INSTALARÁ 
EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARÁ A LA CONTRATANTE 
DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, RECOMENDACIONES PARA LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.           
                       
PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL DE ESTE CONCEPTO, LA 
PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS CONTINUAS COMO MÍNIMO.  
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA) 
 

AP48-EB-03 DESINSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES EN CARCAMO Y SU TRASLADO A 
LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, UBICADA EN LA COLONIA LOMA LINDA, 
INCLUYE: GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION    EN ESTE CONCEPTO SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE DESINSTALACION 

DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES EN CARCAMO Y SU TRASLADO A LA PLANTA 
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, UBICADA EN LA COLONIA LOMA LINDA, INCLUYE: 
GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. 

.   
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA DESINSTALACION DE LOS EQUIPOS, 
TOMANDO EN CUENTA TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA 
DESINTALACION. 
 
DURANTE LA DESINTALACION Y RETIRO DE LOS EQUIPOS, EL CONTRATISTA 
PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y 
ACARREOS HASTA EL SITIO DE LA DESINSTALACIÓN, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA PARA 
TRABAJAR Y LIMPIAR LA ZONA DE TRABAJO YA DESINSTALADA LA PIEZA. 
POSTERIORMENTE DEBERA SER TRASLADADO A LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR 
LOZANO MEDIANTE UN LISTADO DE LOS COMPONENTES QUE SE ENTREGAN EN EL 
MISMO MIEDIANTE UN OFICIO.                                 
                                                                              
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DESINSTALADOS AL REALIZAR LOS 
TRABAJOS; LOS CUALES DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA 
CONTRATANTE. 
 
EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  
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EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  
 
EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS 
SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 
 
POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 
PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL, 
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN 
PARA LA REALIZACION DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. 
  
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA 
Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO 
AL PROYECTO.   

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD POR PIEZA (PZA) CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO COMO PIEZA (PZA). 
 

AP48-FS-01 DESINSTALACION DE TRENES DE SUCCION Y DESCARGA (TUBERIAS, EXTREMIDADES, 
CARRETES Y CODOS DE 12"Ø), VALVULAS EXISTENTE Y ACCESORIOS DE BOMBAS 
INSTALADAS ANTERIORMENTE EN LA ESTACION. INCLUYE: USO DE GRUA, EQUIPO DE 
OXICORTE, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y SU POSTERIOR TRANSOPORTE A DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA DESINSTALACION DE TRENES DE SUCCION Y 

DESCARGA (TUBERIAS, EXTREMIDADES, CARRETES Y CODOS DE 12"Ø), VALVULAS 
EXISTENTE Y ACCESORIOS DE BOMBAS INSTALADAS ANTERIORMENTE EN LA ESTACION. 
INCLUYE: USO DE GRUA, EQUIPO DE OXICORTE, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y SU POSTERIOR TRANSOPORTE A DONDE 
INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA DESINSTALACION DE LOS EQUIPOS, 
TOMANDO EN CUENTA TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA 
DESINTALACION. 
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DURANTE LA DESINTALACION Y RETIRO DE LOS EQUIPOS, EL CONTRATISTA 
PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y 
ACARREOS HASTA EL SITIO DE LA DESINSTALACIÓN, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA PARA 
TRABAJAR Y LIMPIAR LA ZONA DE TRABAJO YA DESINSTALADA LA PIEZA.  
 
POSTERIORMENTE DEBERA SER TRASLADADO A LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR 
LOZANO MEDIANTE UN LISTADO DE LOS COMPONENTES QUE SE ENTREGAN EN EL 
MISMO MIEDIANTE UN OFICIO.                                 
                                                                              
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DESINSTALADOS AL REALIZAR LOS 
TRABAJOS; LOS CUALES DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA 
CONTRATANTE. 
 
EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  
 
SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, 
MATERIALE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS. 
 
PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR DOCUMENTO 
QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL MATERIAL RETIRADO A LA INSTANCIA 
CORRESPONDIENTE CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 
 
AP48-FS-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON EN ACERO INOXIDABLE 

CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARATULA DE 101.60 MM (4") Ø CON ESCALA 
DE 0-7 Kg/cm2 PARA INSTALARSE EN TUBERIA DE 101.6 MM (4") Ø INMERSO EN GLICERINA. 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, VALVULA DE PASO, NIPLES, TEE, VALVULA DE PURGA 
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TIPO NARIZ DE 1/2" Ø Y REDUCCION DE 1/2" A 3/8" Ø. MANO DE OBRA, PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA, TODO LO NECESARIO Y PARA SU CORRECTA 
INSTALACION EN TUBERIA DE 24"Ø (MULTIPLE DE SUCCION). 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EST0S CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON EN ACERO INOXIDABLE 
CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARATULA DE 101.60 MM (4") Ø CON ESCALA 
DE 0-7 Kg/cm2 PARA INSTALARSE EN TUBERIA DE 101.6 MM (4") Ø INMERSO EN GLICERINA. 

 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, VALVULA DE PASO, NIPLES, TEE, VALVULA DE PURGA 
TIPO NARIZ DE 1/2" Ø Y REDUCCION DE 1/2" A 3/8" Ø. MANO DE OBRA, PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA, TODO LO NECESARIO Y PARA SU CORRECTA 
INSTALACION EN TUBERIA DE 24"Ø (MULTIPLE DE SUCCION). 

 
POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 
PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO 
DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL MANÓMETRO. 
 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR EL MANÓMETRO Y SUS 
COMPONENTES ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE 
DESIGNE LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS 
MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE 
INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA PARA TRABAJAR, ALINEADO, LIMPIEZA Y LAS 
REPARACIONES QUE SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO 
NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 
 

AP48-FS-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE  V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE 
PARA AGUA CRUDA MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD DE 101.6 MM (4"Ø). INCLUYE:  
EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, 
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HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE PARA AGUA 
CRUDA MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD DE 101.6 MM (4"Ø). INCLUYE:  EMPAQUES DE 
NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE VÁLVULA, EL 
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN 
PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
VÁLVULAS PARA USO EN AGUA RESIDUAL. 
  
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, MATERIAL, LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS VALVULA 
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA 
CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 

 
MEDICION:        LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA).  
 
AP48-FS-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO , SELLO FLEX 250 

CWP CON VOLANTE MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD PARA USO EN AGUA CRUDA DE  
101.6 MM (4"Ø). PARA INSTALARSE EN TUBO  DE  101.6 MM (4"Ø). INCLUYE:  EMPAQUES  DE 
NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO, SELLO FLEX 250 CWP CON 
VOLANTE MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD PARA USO EN AGUA CRUDA DE 101.6 MM 
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(4"Ø). PARA INSTALARSE EN TUBO DE 101.6 MM (4"Ø). INCLUYE:  EMPAQUES DE 
NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
 
POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE VÁLVULA, EL 
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN 
PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
VÁLVULAS PARA USO EN AGUA RESIDUAL. 
   
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LA VALVULA 
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA 
CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; 
ASÍ COMO LA MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, 
NIVELACION. AJUSTE, ATORNILLADO Y PRUEBAS DE LA VALVULA, DE IGUAL MANERA EL 
EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO. 
 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA), 
 

AP48-FS-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 50.8MMØ  (4"Ø)  EN ACERO AL CARBON 
ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, BRIDA DE I50 PSI, DE 0.20M. DE LONGITUD, UN EXTREMO 
BISELADO Y SOLDADO A LA TUBERIA DE 609.6 MM (24") Ø . INCLUYE HERRAMIENTA, 
EQUIPO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EMPAQUES 
DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN 
DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN TUBERIA DE 24"Ø 
(MULTIPLE DE SUCCION). 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y 
LA DEBIDA COLOCACIÓN DE EXTREMIDADES DE ACERO AL CARBON DE ACUERDO AL 
PROYECTO.  EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CON 
DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA 
MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR, SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE 
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LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL 
EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO. 

 
LA TUBERÍA CON LA QUE SE CONSTRUIRÁN LA EXTREMIDAD DE 50.8MM  (4"Ø)  DE 
DIAMETRO SERÁ DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, BRIDA DE I50 PSI, 
DE 0.20M. DE LONGITUD, BRIDA EN UN EXTREMO Y BISELADO AL OTRO EXTREMO EN 
GENERAL DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
NORMAS (NOM) Y SEGÚN ESPECIFICACIONES API (INSTITUTO AMERICANO DEL 
PETRÓLEO); LA SOCIEDAD DE INGENIEROS MECÁNICOS (ASME), LA SOCIEDAD 
AMERICANA DE TRABAJOS HIDRÁULICOS (AWWA) Y LA SOCIEDAD AMERICANA DE 
SOLDADURA (AWS). 
 
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA EXTREMIDAD QUE SE HAYA FABRICADO CON ACERO DE 
OTRA CALIDAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA. 
 
EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 50.8MMØ (4"Ø) EN ACERO AL CARBON ASTM-53 
GRADO B CEDULA 40, BRIDA DE I50 PSI, DE 0.20M. DE LONGITUD, UN EXTREMO BISELADO 
Y SOLDADO A LA TUBERIA DE 609.6 MM (24") Ø. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, 
TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EMPAQUES DE 
NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE 
PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN TUBERIA DE 24"Ø 
(MULTIPLE DE SUCCION). 
 
CADA TRAMO DE TUBERÍA DEBERÁ TENER UN EXTREMO CON CORTE RECTO PARA LA 
APLICACIÓN DE SOLDADURA Y EL OTRO BRIDADO. LAS DIMENSIONES Y PERFORACIONES 
PARA LAS BRIDAS DEBERÁN SEGUIR LA NORMA DE FABRICACIÓN ANSI B16.5 PARA LA 
PRESIÓN NOMINAL 150 (CLASE 150). LAS BRIDAS DEBEN SER FABRICADAS EN ACERO AL 
CARBON. LAS BRIDAS DEBERÁN SER INSTALADAS EN EL TUBO POR MEDIO DE CORDONES 
DE SOLDADURA INTERNA Y EXTERNAMENTE. LOS DETALLES TÍPICOS DE SOLDADURA 
PARA BRIDAS DESLIZABLES DEBEN SER DE ACUERDO A LA FIG. 328.5.2B DEL ASME B31.3. 

 
LA INSTALACIÓN DE LAS EXTREMIDADES DEBERÁ HACERSE CUIDADOSAMENTE 
CUMPLIENDO CON LA INGENIERÍA APROBADA PARA CONSTRUCCIÓN. LA INSTALACIÓN 
DE EXTREMIDADES QUE SE CONECTA A EQUIPOS DEBE EFECTUARSE SIGUIENDO LAS 
PRÁCTICAS, LISTA DE VERIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS, INDICADOS 
EN EL API RP 686 O EQUIVALENTE. LAS EXTREMIDADES SE DEBEN ALINEAR PARA NO 
PROVOCAR DISTORSIONES Y SOBREESFUERZOS, TANTO PARA ELLAS MISMAS COMO 
PARA LOS EQUIPOS. SE DEBE CUMPLIR CON LAS TOLERANCIAS QUE ESPECÍFICA 335 DE 
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ASME B31.3. LAS UNIONES SOLDADAS DE LA EXTREMIDAD SE DEBEN ALINEAR DE TAL 
MANERA QUE EL DESALINEAMIENTO NO SEA MAYOR AL VALOR QUE SE PERMITE EN 
328.4.3 DE ASME B31.3. LOS ELEMENTOS PARA ALINEACIÓN Y MONTAJE, ASÍ COMO LOS 
APOYOS TEMPORALES DE LA TUBERÍA, NO SE DEBEN SOLDAR A LA TUBERÍA. EL ENSAMBLE 
DE BRIDAS SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE 
DEBE DESCRIBIR LA SECUENCIA Y EL VALOR DEL TORQUE DE APRIETE DE TODAS LAS 
UNIONES ATORNILLADAS; EL QUE DEBE CUMPLIR CON LAS DIRECTRICES DE ASME PCC-1. 
LAS LETRAS O SÍMBOLOS FORJADOS EN RELIEVE QUE IDENTIFICAN EL MATERIAL DE 
TUERCAS, DEBEN QUEDAR VISIBLES SIEMPRE AL LADO EXTERIOR, PARA EVITAR UNA 
FALSA INDICACIÓN DE TORQUE EN LA UNIÓN BRIDADA. LA MANIOBRA SE EFECTUARÁ 
CUIDANDO QUE LA TUBERÍA QUEDE SUJETA A ESFUERZOS DE COMPRESIÓN Y NO DE 
TENSIÓN CUANDO SEA COLOCADA. SALVO EL CASO EN QUE LA SUPERVISIÓN LO 
AUTORICE, LA EXTREMIDAD DEBERÁ INSTALARSE AL DÍA SIGUIENTE, PERO NO ANTES DE 
24 HORAS DESPUÉS DE HABER SIDO PINTADA PARA QUE ESTÉ SUFICIENTEMENTE SECA. 

 
LOS DAÑOS AL RECUBRIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SERÁN 
REPARADOS CON CARGO AL MISMO, SIN QUE TENGA DERECHO A RECLAMACIÓN 
ALGUNA. 

 
LA CONTRATANTE ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LOS PLANOS DE PROYECTO Y ÉSTE SE 
OBLIGA A VERIFICAR EN CAMPO Y ENTREGAR LA LISTA DE TODOS LOS MATERIALES A 
UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE LOS TUBOS PARA SU APROBACIÓN Y UN PROGRAMA DE 
FABRICACIÓN Y DE SUMINISTROS, TODO ELLO, ACORDE CON EL PROGRAMA GENERAL DE 
INSTALACIÓN PROPUESTO POR LA MISMA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LOS 
CERTIFICADOS DE CALIDAD TANTO DE LA PLACA UTILIZADA PARA LA FABRICACIÓN, ASÍ 
COMO DE LA TUBERÍA UNA VEZ FABRICADA, EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN RECONOCIDO OFICIALMENTE. 

 
TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN ESTAR MARCADAS CON CLARIDAD PARA FACILITAR SU 
IDENTIFICACIÓN Y POSICIÓN CORRECTA CON RESPECTO A PIEZAS INÉDITAS.  

 
ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS MATERIALES Y EJECUTAR LOS 
TRABAJOS PARA RECUBRIR Y COLOREAR LAS SUPERFICIES DE LA TUBERÍA. 

 
TODOS LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y PINTURA QUE EJECUTE EL 
CONTRATISTA SE HARÁN DENTRO DE LAS NORMAS, LÍNEAS Y NIVELES SEÑALADOS EN EL 
PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL INGENIERO. 
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TODOS LOS MATERIALES QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LAS OPERACIONES DE 
PINTURA OBJETO DEL CONTRATO DEBERÁN SER DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS 
EN EL PROYECTO, NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR FABRICANTES 
ACREDITADOS. 

 
EL RECUBRIMIENTO QUE SE APLICARÁ SERÁ UN POLIURETANO ESTRUCTURAL DE ALTO 
DESEMPEÑO CON 100% DE SÓLIDOS QUE ESTARÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR 
RESISTENCIA SUPERIOR A LA CORROSIÓN, A LOS IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN A FIN DE 
PROTEGER LAS TUBERIAS DE ACERO. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA AWWA C222, ADHERENCIA AL ACERO ASTM D4541, ABSORCIÓN DE AGUA ASTM 
D570 ˂1.3% 
LA PINTURA QUE SE EMPLEE EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SERÁ DE COLOR 
GRIS MEDIANO (94-82) (COLOR USADO PARA TUBERÍAS EN LA CONDUCCIÓN DE AGUA 
RESIDUALES) Y DEBERÁN, ADEMÁS, DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
DEBERÁN SER RESISTENTES A LA ACCIÓN DECLORANTE DIRECTA O REFLEJA, DE LA LUZ 
SOLAR. 
 

  TENDRÁN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA NO 
AGRIETARSE CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA NATURALES EN EL MEDIO 
AMBIENTE. 

 
LOS PIGMENTOS Y DEMÁS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERÁN SER DE 
PRIMERA CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACIÓN. 
 
DEBERÁN SER FÁCILES DE APLICAR Y TENDRÁN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA EL 
NÚMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU ACABADO TOTAL. 
 
SERÁN RESISTENTES A LA ACCIÓN DEL INTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUÍMICAS 
ENTRE SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR. 
 
SERÁN IMPERMEABLES Y LAVABLES DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS 
SUPERFICIES POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUÍMICOS QUE ACTÚEN SOBRE ELLAS. 
TODAS LAS PINTURAS, EXCLUYENDO LOS BARNICES, DEBERÁN FORMAR PELÍCULAS NO 
TRANSPARENTES O DE TRANSPARENCIA MÍNIMA. 
 
SALVO LO QUE SEÑALE EL PROYECTO, SOLAMENTE DEBERÁN APLICARSE PINTURAS 
ENVIADAS DE FÁBRICA, DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORDENAS. EL USO DE LAS 
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PINTURAS PREPARADAS POR EL PINTOR SOLO SE PERMITIRÁ EN EDIFICACIONES DE 
CARÁCTER PROVISIONAL, PREVIA APROBACIÓN DEL INGENIERO. 
 
LA PINTURA DEBERÁ SER DE CONSISTENCIA HOMOGÉNEA SIN GRUMOS, RESINATOS DE 
BREA, NI POLVOS ADULTERANTES CON LOS QUE SE PRETENDA "DARLE CUERPO"; TENDRÁ 
LA VISCOSIDAD NECESARIA PARA PERMITIR SU FÁCIL APLICACIÓN EN PELÍCULAS 
DELGADAS, FIRMES Y UNIFORMES, SIN QUE SE PRESENTEN ESCURRIMIENTOS 
APRECIABLES. 
 
LAS SUPERFICIES QUE SE VAYAN A PINTAR DEBERÁN ESTAR LIBRES SIN ACEITES, GRASAS, 
POLVO Y CUALQUIER OTRA SUSTANCIA EXTRAÑA Y PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE 
LA PINTURA SERÁN TRATADAS CON EL SISTEMA SAND BLAST CON CHORRO DE ARENA. 
 
EN NINGÚN CASO SE HARÁN TRABAJOS DE PINTURA EN SUPERFICIE A LA INTEMPERIE 
DURANTE LA OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, NI DESPUÉS DE LAS MISMAS, 
CUANDO LAS SUPERFICIES ESTÉN HÚMEDAS. 
 

MEDICION:        EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 

BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 

 
AP48-FS-05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO SEMI BRIDADO DE 

90° DE  ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (BRIDADO EN UN EXTREMO Y 
BISELADO PARA SOLDAR EN EL CONTRARIO),  DE 152.4 MM (6") .INCLUYE: EMPAQUES  DE 
NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, EQUIPO, 
MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y 
LA DEBIDA COLOCACIÓN DE EXTREMIDADES DE ACERO AL CARBON DE ACUERDO AL 
PROYECTO.  EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CON 
DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA 
MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR, SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE 
LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL 
EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO. 
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EL CODO DE  45° SERÁ DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 DE 152.4 MM 
(6") DE DIAMETRO, BRIDADO EN UN EXTREMO Y BISELADO PARA SOLDAR EN EL 
CONTRARIO EN GENERAL DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE NORMAS (NOM) Y SEGÚN ESPECIFICACIONES API (INSTITUTO AMERICANO 
DEL PETRÓLEO); LA SOCIEDAD DE INGENIEROS MECÁNICOS (ASME), LA SOCIEDAD 
AMERICANA DE TRABAJOS HIDRÁULICOS (AWWA) Y LA SOCIEDAD AMERICANA DE 
SOLDADURA (AWS). 
 
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA TUBERIA QUE SE HAYA FABRICADO CON ACERO DE OTRA 
CALIDAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA. 
 
EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO SEMI BRIDADO DE 90° DE ACERO 
AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (BRIDADO EN UN EXTREMO Y BISELADO PARA 
SOLDAR EN EL CONTRARIO.INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS 
Y ARANDELAS, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
CADA CODO DEBERÁ TENER UN EXTREMO CON CORTE RECTO PARA LA APLICACIÓN DE 
SOLDADURA Y EL OTRO BRIDADO. LAS DIMENSIONES Y PERFORACIONES PARA LAS 
BRIDAS DEBERÁN SEGUIR LA NORMA DE FABRICACIÓN ANSI B16.5 PARA LA PRESIÓN 
NOMINAL 150 (CLASE 150). LAS BRIDAS DEBEN SER FABRICADAS EN ACERO AL CARBON. 
LAS BRIDAS DEBERÁN SER INSTALADAS EN EL CODO POR MEDIO DE CORDONES DE 
SOLDADURA INTERNA Y EXTERNAMENTE. LOS DETALLES TÍPICOS DE SOLDADURA PARA 
BRIDAS DESLIZABLES DEBEN SER DE ACUERDO A LA FIG. 328.5.2B DEL ASME B31.3. 
 
 
LA INSTALACIÓN DE LAS EXTREMIDADES DEBERÁ HACERSE CUIDADOSAMENTE 
CUMPLIENDO CON LA INGENIERÍA APROBADA PARA CONSTRUCCIÓN. LA INSTALACIÓN 
DE EXTREMIDADES QUE SE CONECTA A EQUIPOS DEBE EFECTUARSE SIGUIENDO LAS 
PRÁCTICAS, LISTA DE VERIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS, INDICADOS 
EN EL API RP 686 O EQUIVALENTE. LAS EXTREMIDADES SE DEBEN ALINEAR PARA NO 
PROVOCAR DISTORSIONES Y SOBREESFUERZOS, TANTO PARA ELLAS MISMAS COMO 
PARA LOS EQUIPOS. SE DEBE CUMPLIR CON LAS TOLERANCIAS QUE ESPECÍFICA 335 DE 
ASME B31.3. LAS UNIONES SOLDADAS DE LA EXTREMIDAD SE DEBEN ALINEAR DE TAL 
MANERA QUE EL DESALINEAMIENTO NO SEA MAYOR AL VALOR QUE SE PERMITE EN 
328.4.3 DE ASME B31.3. LOS ELEMENTOS PARA ALINEACIÓN Y MONTAJE, ASÍ COMO LOS 
APOYOS TEMPORALES DE LA TUBERÍA, NO SE DEBEN SOLDAR A LA TUBERÍA.  
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LA MANIOBRA SE EFECTUARÁ CUIDANDO QUE LA TUBERÍA QUEDE SUJETA A ESFUERZOS 
DE COMPRESIÓN Y NO DE TENSIÓN CUANDO SEA COLOCADA. SALVO EL CASO EN QUE LA 
SUPERVISIÓN LO AUTORICE, LA TUBERÍA DEBERÁ INSTALARSE AL DÍA SIGUIENTE, PERO 
NO ANTES DE 24 HORAS DESPUÉS DE HABER SIDO PINTADA PARA QUE ESTÉ 
SUFICIENTEMENTE SECA. 
 
LOS DAÑOS AL RECUBRIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SERÁN 
REPARADOS CON CARGO AL MISMO, SIN QUE TENGA DERECHO A RECLAMACIÓN 
ALGUNA. 
 
LA CONTRATANTE ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LOS PLANOS DE PROYECTO Y ÉSTE 
ÚLTIMO SE OBLIGA A ENTREGAR LA LISTA DE TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA 
FABRICACIÓN DE LOS TUBOS PARA SU APROBACIÓN Y UN PROGRAMA DE FABRICACIÓN 
DE PRUEBAS DE FÁBRICA Y DE SUMINISTROS, TODO ELLO, ACORDE CON EL PROGRAMA 
DE INSTALACIÓN PROPUESTO POR LA MISMA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LOS 
CERTIFICADOS (ACERO AL CARBÓN ASTM-A53) DE CALIDAD TANTO DE LA PLACA 
UTILIZADA PARA LA FABRICACIÓN, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA UNA VEZ FABRICADA, 
EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDO OFICIALMENTE. 
 
APARTE DE LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO TUBERÍAS DE ACERO AL CARBÓN EL 
CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL 
PERSONAL EMITIDO POR UNA INSTITUCIÓN COMPETENTE. 
 
TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN ESTAR MARCADAS CON CLARIDAD PARA FACILITAR SU 
IDENTIFICACIÓN Y POSICIÓN CORRECTA CON RESPECTO A PIEZAS INÉDITAS. 
 
ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS MATERIALES Y EJECUTAR LOS 
TRABAJOS PARA RECUBRIR Y COLOREAR LAS SUPERFICIES DE LA TUBERÍA. 
 
TODOS LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y PINTURA QUE EJECUTE EL 
CONTRATISTA SE HARÁN DENTRO DE LAS NORMAS, LÍNEAS Y NIVELES SEÑALADOS EN EL 
PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL INGENIERO. 
 
TODOS LOS MATERIALES QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LAS OPERACIONES DE 
PINTURA OBJETO DEL CONTRATO DEBERÁN SER DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS 
EN EL PROYECTO, NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR FABRICANTES 
ACREDITADOS. 
 
EL RECUBRIMIENTO QUE SE APLICARÁ SERÁ UN POLIURETANO ESTRUCTURAL DE ALTO 
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DESEMPEÑO CON 100% DE SÓLIDOS QUE ESTARÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR 
RESISTENCIA SUPERIOR A LA CORROSIÓN, A LOS IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN A FIN DE 
PROTEGER LAS TUBERIAS DE ACERO. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA AWWA C222, ADHERENCIA AL ACERO ASTM D4541, ABSORCIÓN DE AGUA ASTM 
D570 ˂1.3% 
 
LA PINTURA QUE SE EMPLEE EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SERÁ DE COLOR 
GRIS MEDIANO (94-82) (COLOR USADO PARA TUBERÍAS EN LA CONDUCCIÓN DE AGUA 
RESIDUALES) Y DEBERÁN, ADEMÁS, DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 DEBERÁN SER RESISTENTES A LA ACCIÓN DECLORANTE DIRECTA O REFLEJA, DE LA LUZ 
SOLAR. 

  TENDRÁN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA NO 
AGRIETARSE CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA NATURALES EN EL MEDIO 
AMBIENTE. 

 LOS PIGMENTOS Y DEMÁS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERÁN SER DE 
PRIMERA CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACIÓN. 

 DEBERÁN SER FÁCILES DE APLICAR Y TENDRÁN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA EL 
NÚMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU ACABADO TOTAL. 

 SERÁN RESISTENTES A LA ACCIÓN DEL INTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUÍMICAS 
ENTRE SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR. 

 SERÁN IMPERMEABLES Y LAVABLES DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS 
SUPERFICIES POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUÍMICOS QUE ACTÚEN SOBRE ELLAS. 

 TODAS LAS PINTURAS, EXCLUYENDO LOS BARNICES, DEBERÁN FORMAR PELÍCULAS NO 
TRANSPARENTES O DE TRANSPARENCIA MÍNIMA. 
 
SALVO LO QUE SEÑALE EL PROYECTO, SOLAMENTE DEBERÁN APLICARSE PINTURAS 
ENVIADAS DE FÁBRICA, DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORDENAS. EL USO DE LAS 
PINTURAS PREPARADAS POR EL PINTOR SOLO SE PERMITIRÁ EN EDIFICACIONES DE 
CARÁCTER PROVISIONAL, PREVIA APROBACIÓN DEL INGENIERO. 
 
LA PINTURA DEBERÁ SER DE CONSISTENCIA HOMOGÉNEA SIN GRUMOS, RESINATOS DE 
BREA, NI POLVOS ADULTERANTES CON LOS QUE SE PRETENDA "DARLE CUERPO"; TENDRÁ 
LA VISCOSIDAD NECESARIA PARA PERMITIR SU FÁCIL APLICACIÓN EN PELÍCULAS 
DELGADAS, FIRMES Y UNIFORMES, SIN QUE SE PRESENTEN ESCURRIMIENTOS 
APRECIABLES. 
 
LAS SUPERFICIES QUE SE VAYAN A PINTAR DEBERÁN ESTAR LIBRES SIN ACEITES, GRASAS, 
POLVO Y CUALQUIER OTRA SUSTANCIA EXTRAÑA Y PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE 
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LA PINTURA SERÁN TRATADAS CON EL SISTEMA SAND BLAST CON CHORRO DE ARENA. 
 
EN NINGÚN CASO SE HARÁN TRABAJOS DE PINTURA EN SUPERFICIE A LA INTEMPERIE 
DURANTE LA OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, NI DESPUÉS DE LAS MISMAS, 
CUANDO LAS SUPERFICIES ESTÉN HÚMEDAS. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 

BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 

 
AP48-FS-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY O SIMILAR EN 

CALIDAD, S-31 T-390 DE 12" Ø, TIPO LUG, CUERPO DE HIERRO DUCTIL, DISCO DE HIERRO 
DUCTIL CON RECUBRIMIENTO DE NYLON, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO 
EPDM INCLUYE: EMPAQUES  DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, MANO 
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE VÁLVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD, S-31 T-
390 DE 12" Ø, TIPO LUG, CUERPO DE HIERRO DUCTIL, DISCO DE HIERRO DUCTIL CON 
RECUBRIMIENTO DE NYLON, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO EPDM 
INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LA VALVULA 
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA 
CONTRATANTE. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
 
EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  
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EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO 
DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA 
MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION. AJUSTE, 
ATORNILLADO Y PRUEBAS DE LA VALVULA, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y 
ADECUADO PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO. 
 
POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE VÁLVULAS, EL 
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN 
PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
VÁLVULAS PARA SU USO.                                  

 
MEDICION:            LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA).  
 

AP48-FS-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO 
CEDULA 40 DE 304.8 MM. (12") DE DIAMETRO A 203.2 MM. (8") DE DIAMETRO, CON BRIDAS 
150 PSI EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO, TORNILLERIA, 
EMPAQUES DE NEOPRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y 
LA DEBIDA COLOCACIÓN DE EXTREMIDADES DE ACERO AL CARBON DE ACUERDO AL 
PROYECTO.  EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CON 
DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA 
MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR, SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE 
LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL 
EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO. 
 
LA REDUCCION SERÁ DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO CEDULA 40 DE 304.8 MM. 
(12") DE DIAMETRO A 203.2 MM. (8") DE DIAMETRO, AMBOS EXTREMOS BRIDADOS EN 
GENERAL DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
NORMAS (NOM) Y SEGÚN ESPECIFICACIONES API (INSTITUTO AMERICANO DEL 
PETRÓLEO); LA SOCIEDAD DE INGENIEROS MECÁNICOS (ASME), LA SOCIEDAD 
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AMERICANA DE TRABAJOS HIDRÁULICOS (AWWA) Y LA SOCIEDAD AMERICANA DE 
SOLDADURA (AWS). 
 
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA TUBERIA QUE SE HAYA FABRICADO CON ACERO DE OTRA 
CALIDAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA. 
 
EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE REDUCCION EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO CEDULA 40 DE 
304.8 MM. (12") DE DIAMETRO A 203.2 MM. (8") DE DIAMETRO, CON BRIDAS 150 PSI EN 
AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO, TORNILLERIA, EMPAQUES DE 
NEOPRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
CADA REDUCCION DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO CEDULA 40 DE 304.8 MM. (12") 
DE DIAMETRO A 203.2 MM. (8") DE DIAMETRO DEBERÁ TENER AMBOS EXTREMOS 
BRIDADOS. LAS DIMENSIONES Y PERFORACIONES PARA LAS BRIDAS DEBERÁN SEGUIR LA 
NORMA DE FABRICACIÓN ANSI B16.5 PARA LA PRESIÓN NOMINAL 150 (CLASE 150). LAS 
BRIDAS DEBEN SER FABRICADAS EN ACERO AL CARBON. LAS BRIDAS DEBERÁN SER 
INSTALADAS EN EL TUBO POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA INTERNA Y 
EXTERNAMENTE. LOS DETALLES TÍPICOS DE SOLDADURA PARA BRIDAS DESLIZABLES 
DEBEN SER DE ACUERDO A LA FIG. 328.5.2B DEL ASME B31.3. 
 
LA INSTALACIÓN DE LAS EXTREMIDADES DEBERÁ HACERSE CUIDADOSAMENTE 
CUMPLIENDO CON LA INGENIERÍA APROBADA PARA CONSTRUCCIÓN. LA INSTALACIÓN 
DE EXTREMIDADES QUE SE CONECTA A EQUIPOS DEBE EFECTUARSE SIGUIENDO LAS 
PRÁCTICAS, LISTA DE VERIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS, INDICADOS 
EN EL API RP 686 O EQUIVALENTE. LAS EXTREMIDADES SE DEBEN ALINEAR PARA NO 
PROVOCAR DISTORSIONES Y SOBREESFUERZOS, TANTO PARA ELLAS MISMAS COMO 
PARA LOS EQUIPOS. SE DEBE CUMPLIR CON LAS TOLERANCIAS QUE ESPECÍFICA 335 DE 
ASME B31.3. LAS UNIONES SOLDADAS DE LA EXTREMIDAD SE DEBEN ALINEAR DE TAL 
MANERA QUE EL DESALINEAMIENTO NO SEA MAYOR AL VALOR QUE SE PERMITE EN 
328.4.3 DE ASME B31.3. LOS ELEMENTOS PARA ALINEACIÓN Y MONTAJE, ASÍ COMO LOS 
APOYOS TEMPORALES DE LA TUBERÍA, NO SE DEBEN SOLDAR A LA TUBERÍA.  
LA MANIOBRA SE EFECTUARÁ CUIDANDO QUE LA TUBERÍA QUEDE SUJETA A ESFUERZOS 
DE COMPRESIÓN Y NO DE TENSIÓN CUANDO SEA COLOCADA. SALVO EL CASO EN QUE LA 
SUPERVISIÓN LO AUTORICE, LA TUBERÍA DEBERÁ INSTALARSE AL DÍA SIGUIENTE, PERO 
NO ANTES DE 24 HORAS DESPUÉS DE HABER SIDO PINTADA PARA QUE ESTÉ 
SUFICIENTEMENTE SECA. 
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LOS DAÑOS AL RECUBRIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SERÁN 
REPARADOS CON CARGO AL MISMO, SIN QUE TENGA DERECHO A RECLAMACIÓN 
ALGUNA. 
 
LA CONTRATANTE ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LOS PLANOS DE PROYECTO Y ÉSTE 
ÚLTIMO SE OBLIGA A ENTREGAR LA LISTA DE TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA 
FABRICACIÓN DE LOS TUBOS PARA SU APROBACIÓN Y UN PROGRAMA DE FABRICACIÓN 
DE PRUEBAS DE FÁBRICA Y DE SUMINISTROS, TODO ELLO, ACORDE CON EL PROGRAMA 
DE INSTALACIÓN PROPUESTO POR LA MISMA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LOS 
CERTIFICADOS (ACERO AL CARBÓN ASTM-A53) DE CALIDAD TANTO DE LA PLACA 
UTILIZADA PARA LA FABRICACIÓN, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA UNA VEZ FABRICADA, 
EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDO OFICIALMENTE. 
 
APARTE DE LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO TUBERÍAS DE ACERO AL CARBÓN EL 
CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL 
PERSONAL EMITIDO POR UNA INSTITUCIÓN COMPETENTE. 
 
TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN ESTAR MARCADAS CON CLARIDAD PARA FACILITAR SU 
IDENTIFICACIÓN Y POSICIÓN CORRECTA CON RESPECTO A PIEZAS INÉDITAS. 
 
ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS MATERIALES Y EJECUTAR LOS 
TRABAJOS PARA RECUBRIR Y COLOREAR LAS SUPERFICIES DE LA TUBERÍA. 
 
TODOS LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y PINTURA QUE EJECUTE EL 
CONTRATISTA SE HARÁN DENTRO DE LAS NORMAS, LÍNEAS Y NIVELES SEÑALADOS EN EL 
PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL INGENIERO. 
 
TODOS LOS MATERIALES QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LAS OPERACIONES DE 
PINTURA OBJETO DEL CONTRATO DEBERÁN SER DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS 
EN EL PROYECTO, NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR FABRICANTES 
ACREDITADOS. 
 
EL RECUBRIMIENTO QUE SE APLICARÁ SERÁ UN POLIURETANO ESTRUCTURAL DE ALTO 
DESEMPEÑO CON 100% DE SÓLIDOS QUE ESTARÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR 
RESISTENCIA SUPERIOR A LA CORROSIÓN, A LOS IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN A FIN DE 
PROTEGER LAS TUBERIAS DE ACERO. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA AWWA C222, ADHERENCIA AL ACERO ASTM D4541, ABSORCIÓN DE AGUA ASTM 
D570 ˂1.3% 
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LA PINTURA QUE SE EMPLEE EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SERÁ DE COLOR 
GRIS MEDIANO (94-82) (COLOR USADO PARA TUBERÍAS EN LA CONDUCCIÓN DE AGUA 
RESIDUALES) Y DEBERÁN, ADEMÁS, DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 DEBERÁN SER RESISTENTES A LA ACCIÓN DECLORANTE DIRECTA O REFLEJA, DE LA LUZ 
SOLAR. 

  TENDRÁN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA NO 
AGRIETARSE CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA NATURALES EN EL MEDIO 
AMBIENTE. 

 LOS PIGMENTOS Y DEMÁS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERÁN SER DE 
PRIMERA CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACIÓN. 

 DEBERÁN SER FÁCILES DE APLICAR Y TENDRÁN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA EL 
NÚMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU ACABADO TOTAL. 

 SERÁN RESISTENTES A LA ACCIÓN DEL INTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUÍMICAS 
ENTRE SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR. 

 SERÁN IMPERMEABLES Y LAVABLES DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS 
SUPERFICIES POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUÍMICOS QUE ACTÚEN SOBRE ELLAS. 

 TODAS LAS PINTURAS, EXCLUYENDO LOS BARNICES, DEBERÁN FORMAR PELÍCULAS NO 
TRANSPARENTES O DE TRANSPARENCIA MÍNIMA. 
 
SALVO LO QUE SEÑALE EL PROYECTO, SOLAMENTE DEBERÁN APLICARSE PINTURAS 
ENVIADAS DE FÁBRICA, DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORDENAS. EL USO DE LAS 
PINTURAS PREPARADAS POR EL PINTOR SOLO SE PERMITIRÁ EN EDIFICACIONES DE 
CARÁCTER PROVISIONAL, PREVIA APROBACIÓN DEL INGENIERO. 
 
LA PINTURA DEBERÁ SER DE CONSISTENCIA HOMOGÉNEA SIN GRUMOS, RESINATOS DE 
BREA, NI POLVOS ADULTERANTES CON LOS QUE SE PRETENDA "DARLE CUERPO"; TENDRÁ 
LA VISCOSIDAD NECESARIA PARA PERMITIR SU FÁCIL APLICACIÓN EN PELÍCULAS 
DELGADAS, FIRMES Y UNIFORMES, SIN QUE SE PRESENTEN ESCURRIMIENTOS 
APRECIABLES. 
 
LAS SUPERFICIES QUE SE VAYAN A PINTAR DEBERÁN ESTAR LIBRES SIN ACEITES, GRASAS, 
POLVO Y CUALQUIER OTRA SUSTANCIA EXTRAÑA Y PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE 
LA PINTURA SERÁN TRATADAS CON EL SISTEMA SAND BLAST CON CHORRO DE ARENA. 
 
EN NINGÚN CASO SE HARÁN TRABAJOS DE PINTURA EN SUPERFICIE A LA INTEMPERIE 
DURANTE LA OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, NI DESPUÉS DE LAS MISMAS, 
CUANDO LAS SUPERFICIES ESTÉN HÚMEDAS. 
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MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 

BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 

 
AP48-FS-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 152.4 MM (6") Ø EN ACERO AL CARBON ASTM-

53 GRADO B CEDULA 40 (7.11 MM DE ESPESOR), DE 0.18M. DE LONGITUD, BISELADO EN 
AMBOS EXTREMOS. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA 
CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y 
LA DEBIDA COLOCACIÓN DE EXTREMIDADES DE ACERO AL CARBON DE ACUERDO AL 
PROYECTO.  EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CON 
DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA 
MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR, SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE 
LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL 
EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO. 
 
LA TUBERÍA DE 152.40 MM. (24") DE DIAMETRO SERÁ DE ACERO AL CARBON ASTM-53 
GRADO B CEDULA 40, 7.11 MM. DE ESPESOR Y 0.18 MTS, DE LONGITUD EN GENERAL 
DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS 
(NOM) Y SEGÚN ESPECIFICACIONES API (INSTITUTO AMERICANO DEL PETRÓLEO); LA 
SOCIEDAD DE INGENIEROS MECÁNICOS (ASME), LA SOCIEDAD AMERICANA DE TRABAJOS 
HIDRÁULICOS (AWWA) Y LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA (AWS). 
 
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA EXTREMIDAD QUE SE HAYA FABRICADO CON ACERO DE 
OTRA CALIDAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA. 
 
EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 152.4 MM (6") Ø EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B 
CEDULA 40 (7.11 MM DE ESPESOR), DE 0.18M. DE LONGITUD, BISELADO EN AMBOS 
EXTREMOS. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y 
SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 
 
CADA TRAMO DE TUBERÍA DEBERÁ TENER AMBOS EXTREMOS BISELADOS PARA LA 
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APLICACIÓN DE SOLDADURA. 
 
LA INSTALACIÓN DE LAS EXTREMIDADES DEBERÁ HACERSE CUIDADOSAMENTE 
CUMPLIENDO CON LA INGENIERÍA APROBADA PARA CONSTRUCCIÓN. LA INSTALACIÓN 
DE EXTREMIDADES QUE SE CONECTA A EQUIPOS DEBE EFECTUARSE SIGUIENDO LAS 
PRÁCTICAS, LISTA DE VERIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS, INDICADOS 
EN EL API RP 686 O EQUIVALENTE. LAS EXTREMIDADES SE DEBEN ALINEAR PARA NO 
PROVOCAR DISTORSIONES Y SOBREESFUERZOS, TANTO PARA ELLAS MISMAS COMO 
PARA LOS EQUIPOS. SE DEBE CUMPLIR CON LAS TOLERANCIAS QUE ESPECÍFICA 335 DE 
ASME B31.3. LAS UNIONES SOLDADAS DE LA EXTREMIDAD SE DEBEN ALINEAR DE TAL 
MANERA QUE EL DESALINEAMIENTO NO SEA MAYOR AL VALOR QUE SE PERMITE EN 
328.4.3 DE ASME B31.3. LOS ELEMENTOS PARA ALINEACIÓN Y MONTAJE, ASÍ COMO LOS 
APOYOS TEMPORALES DE LA TUBERÍA, NO SE DEBEN SOLDAR A LA TUBERÍA. EL ENSAMBLE 
DE BRIDAS SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE 
DEBE DESCRIBIR LA SECUENCIA Y EL VALOR DEL TORQUE DE APRIETE DE TODAS LAS 
UNIONES ATORNILLADAS; EL QUE DEBE CUMPLIR CON LAS DIRECTRICES DE ASME PCC-1. 
LAS LETRAS O SÍMBOLOS FORJADOS EN RELIEVE QUE IDENTIFICAN EL MATERIAL DE 
TUERCAS, DEBEN QUEDAR VISIBLES SIEMPRE AL LADO EXTERIOR, PARA EVITAR UNA 
FALSA INDICACIÓN DE TORQUE EN LA UNIÓN BRIDADA. LA MANIOBRA SE EFECTUARÁ 
CUIDANDO QUE LA TUBERÍA QUEDE SUJETA A ESFUERZOS DE COMPRESIÓN Y NO DE 
TENSIÓN CUANDO SEA COLOCADA. SALVO EL CASO EN QUE LA SUPERVISIÓN LO 
AUTORICE, LA EXTREMIDAD DEBERÁ INSTALARSE AL DÍA SIGUIENTE, PERO NO ANTES DE 
24 HORAS DESPUÉS DE HABER SIDO PINTADA PARA QUE ESTÉ SUFICIENTEMENTE SECA. 
 
LOS DAÑOS AL RECUBRIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SERÁN 
REPARADOS CON CARGO AL MISMO, SIN QUE TENGA DERECHO A RECLAMACIÓN 
ALGUNA. 
 
LA CONTRATANTE ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LOS PLANOS DE PROYECTO Y ÉSTE SE 
OBLIGA A VERIFICAR EN CAMPO Y ENTREGAR LA LISTA DE TODOS LOS MATERIALES A 
UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE LOS TUBOS PARA SU APROBACIÓN Y UN PROGRAMA DE 
FABRICACIÓN Y DE SUMINISTROS, TODO ELLO, ACORDE CON EL PROGRAMA GENERAL DE 
INSTALACIÓN PROPUESTO POR LA MISMA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LOS 
CERTIFICADOS DE CALIDAD TANTO DE LA PLACA UTILIZADA PARA LA FABRICACIÓN, ASÍ 
COMO DE LA TUBERÍA UNA VEZ FABRICADA, EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN RECONOCIDO OFICIALMENTE. 
 
TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN ESTAR MARCADAS CON CLARIDAD PARA FACILITAR SU 
IDENTIFICACIÓN Y POSICIÓN CORRECTA CON RESPECTO A PIEZAS INÉDITAS.  
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ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS MATERIALES Y EJECUTAR LOS 
TRABAJOS PARA RECUBRIR Y COLOREAR LAS SUPERFICIES DE LA TUBERÍA. 
 
TODOS LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y PINTURA QUE EJECUTE EL 
CONTRATISTA SE HARÁN DENTRO DE LAS NORMAS, LÍNEAS Y NIVELES SEÑALADOS EN EL 
PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL INGENIERO. 
 
TODOS LOS MATERIALES QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LAS OPERACIONES DE 
PINTURA OBJETO DEL CONTRATO DEBERÁN SER DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS 
EN EL PROYECTO, NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR FABRICANTES 
ACREDITADOS. 
 
EL RECUBRIMIENTO QUE SE APLICARÁ SERÁ UN POLIURETANO ESTRUCTURAL DE ALTO 
DESEMPEÑO CON 100% DE SÓLIDOS QUE ESTARÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR 
RESISTENCIA SUPERIOR A LA CORROSIÓN, A LOS IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN A FIN DE 
PROTEGER LAS TUBERIAS DE ACERO. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA AWWA C222, ADHERENCIA AL ACERO ASTM D4541, ABSORCIÓN DE AGUA ASTM 
D570 ˂1.3% 
LA PINTURA QUE SE EMPLEE EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SERÁ DE COLOR 
GRIS MEDIANO (94-82) (COLOR USADO PARA TUBERÍAS EN LA CONDUCCIÓN DE AGUA 
RESIDUALES) Y DEBERÁN, ADEMÁS, DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 DEBERÁN SER RESISTENTES A LA ACCIÓN DECLORANTE DIRECTA O REFLEJA, DE LA LUZ 
SOLAR. 

  TENDRÁN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA NO 
AGRIETARSE CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA NATURALES EN EL MEDIO 
AMBIENTE. 

 LOS PIGMENTOS Y DEMÁS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERÁN SER DE 
PRIMERA CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACIÓN. 

 DEBERÁN SER FÁCILES DE APLICAR Y TENDRÁN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA EL 
NÚMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU ACABADO TOTAL. 

 SERÁN RESISTENTES A LA ACCIÓN DEL INTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUÍMICAS 
ENTRE SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR. 

 SERÁN IMPERMEABLES Y LAVABLES DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS 
SUPERFICIES POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUÍMICOS QUE ACTÚEN SOBRE ELLAS. 

 TODAS LAS PINTURAS, EXCLUYENDO LOS BARNICES, DEBERÁN FORMAR PELÍCULAS NO 
TRANSPARENTES O DE TRANSPARENCIA MÍNIMA. 
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SALVO LO QUE SEÑALE EL PROYECTO, SOLAMENTE DEBERÁN APLICARSE PINTURAS 
ENVIADAS DE FÁBRICA, DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORDENAS. EL USO DE LAS 
PINTURAS PREPARADAS POR EL PINTOR SOLO SE PERMITIRÁ EN EDIFICACIONES DE 
CARÁCTER PROVISIONAL, PREVIA APROBACIÓN DEL INGENIERO. 
 
LA PINTURA DEBERÁ SER DE CONSISTENCIA HOMOGÉNEA SIN GRUMOS, RESINATOS DE 
BREA, NI POLVOS ADULTERANTES CON LOS QUE SE PRETENDA "DARLE CUERPO"; TENDRÁ 
LA VISCOSIDAD NECESARIA PARA PERMITIR SU FÁCIL APLICACIÓN EN PELÍCULAS 
DELGADAS, FIRMES Y UNIFORMES, SIN QUE SE PRESENTEN ESCURRIMIENTOS 
APRECIABLES. 
 
LAS SUPERFICIES QUE SE VAYAN A PINTAR DEBERÁN ESTAR LIBRES SIN ACEITES, GRASAS, 
POLVO Y CUALQUIER OTRA SUSTANCIA EXTRAÑA Y PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE 
LA PINTURA SERÁN TRATADAS CON EL SISTEMA SAND BLAST CON CHORRO DE ARENA. 
 
EN NINGÚN CASO SE HARÁN TRABAJOS DE PINTURA EN SUPERFICIE A LA INTEMPERIE 
DURANTE LA OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, NI DESPUÉS DE LAS MISMAS, 
CUANDO LAS SUPERFICIES ESTÉN HÚMEDAS. 

 
MEDICION:         EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 

BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 

 
AP48-FS-15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACION BRIDADA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 

ASTM-A53-B  DE 152.4 MM (6") Ø A 304.8 MM (12") Ø,  INCLUYE: EMPAQUES  DE NEOPRENO, 
TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA, BRIDAS DEL MISMO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y 
LA DEBIDA COLOCACIÓN DE EXTREMIDADES DE ACERO AL CARBON DE ACUERDO AL 
PROYECTO.  EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CON 
DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA 
MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR, SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE 
LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL 
EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO. 
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LA AMPLIACION BRIDADA SERÁ DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO CEDULA 40 DE 
152.40 MM. (6") DE DIAMETRO A 304.8 MM. (12") DE DIAMETRO, AMBOS EXTREMOS 
BRIDADOS EN GENERAL DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE NORMAS (NOM) Y SEGÚN ESPECIFICACIONES API (INSTITUTO AMERICANO 
DEL PETRÓLEO); LA SOCIEDAD DE INGENIEROS MECÁNICOS (ASME), LA SOCIEDAD 
AMERICANA DE TRABAJOS HIDRÁULICOS (AWWA) Y LA SOCIEDAD AMERICANA DE 
SOLDADURA (AWS). 
 
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA TUBERIA QUE SE HAYA FABRICADO CON ACERO DE OTRA 
CALIDAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA. 
 
EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AMPLIACION BRIDADA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 ASTM-A53-B 
DE 152.4 MM (6") Ø A 304.8 MM (12") Ø, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA 
TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
BRIDAS DEL MISMO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 
 
CADA AMPLIACION BRIDADA SERÁ DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO CEDULA 40 
DE 152.40 MM. (6") DE DIAMETRO A 304.8 MM. (12") DE DIAMETRO DEBERÁ TENER AMBOS 
EXTREMOS BRIDADOS. LAS DIMENSIONES Y PERFORACIONES PARA LAS BRIDAS 
DEBERÁN SEGUIR LA NORMA DE FABRICACIÓN ANSI B16.5 PARA LA PRESIÓN NOMINAL 
150 (CLASE 150). LAS BRIDAS DEBEN SER FABRICADAS EN ACERO AL CARBON. LAS BRIDAS 
DEBERÁN SER INSTALADAS EN EL TUBO POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA 
INTERNA Y EXTERNAMENTE. LOS DETALLES TÍPICOS DE SOLDADURA PARA BRIDAS 
DESLIZABLES DEBEN SER DE ACUERDO A LA FIG. 328.5.2B DEL ASME B31.3. 

 
LA INSTALACIÓN DE LAS EXTREMIDADES DEBERÁ HACERSE CUIDADOSAMENTE 
CUMPLIENDO CON LA INGENIERÍA APROBADA PARA CONSTRUCCIÓN. LA INSTALACIÓN 
DE EXTREMIDADES QUE SE CONECTA A EQUIPOS DEBE EFECTUARSE SIGUIENDO LAS 
PRÁCTICAS, LISTA DE VERIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS, INDICADOS 
EN EL API RP 686 O EQUIVALENTE. LAS EXTREMIDADES SE DEBEN ALINEAR PARA NO 
PROVOCAR DISTORSIONES Y SOBREESFUERZOS, TANTO PARA ELLAS MISMAS COMO 
PARA LOS EQUIPOS. SE DEBE CUMPLIR CON LAS TOLERANCIAS QUE ESPECÍFICA 335 DE 
ASME B31.3. LAS UNIONES SOLDADAS DE LA EXTREMIDAD SE DEBEN ALINEAR DE TAL 
MANERA QUE EL DESALINEAMIENTO NO SEA MAYOR AL VALOR QUE SE PERMITE EN 
328.4.3 DE ASME B31.3. LOS ELEMENTOS PARA ALINEACIÓN Y MONTAJE, ASÍ COMO LOS 
APOYOS TEMPORALES DE LA TUBERÍA, NO SE DEBEN SOLDAR A LA TUBERÍA.  
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LA MANIOBRA SE EFECTUARÁ CUIDANDO QUE LA TUBERÍA QUEDE SUJETA A ESFUERZOS 
DE COMPRESIÓN Y NO DE TENSIÓN CUANDO SEA COLOCADA. SALVO EL CASO EN QUE LA 
SUPERVISIÓN LO AUTORICE, LA TUBERÍA DEBERÁ INSTALARSE AL DÍA SIGUIENTE, PERO 
NO ANTES DE 24 HORAS DESPUÉS DE HABER SIDO PINTADA PARA QUE ESTÉ 
SUFICIENTEMENTE SECA. 
 
LOS DAÑOS AL RECUBRIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SERÁN 
REPARADOS CON CARGO AL MISMO, SIN QUE TENGA DERECHO A RECLAMACIÓN 
ALGUNA. 
 
LA CONTRATANTE ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LOS PLANOS DE PROYECTO Y ÉSTE 
ÚLTIMO SE OBLIGA A ENTREGAR LA LISTA DE TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA 
FABRICACIÓN DE LOS TUBOS PARA SU APROBACIÓN Y UN PROGRAMA DE FABRICACIÓN 
DE PRUEBAS DE FÁBRICA Y DE SUMINISTROS, TODO ELLO, ACORDE CON EL PROGRAMA 
DE INSTALACIÓN PROPUESTO POR LA MISMA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LOS 
CERTIFICADOS (ACERO AL CARBÓN ASTM-A53) DE CALIDAD TANTO DE LA PLACA 
UTILIZADA PARA LA FABRICACIÓN, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA UNA VEZ FABRICADA, 
EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDO OFICIALMENTE. 
 
APARTE DE LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO TUBERÍAS DE ACERO AL CARBÓN EL 
CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL 
PERSONAL EMITIDO POR UNA INSTITUCIÓN COMPETENTE. 
 
TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN ESTAR MARCADAS CON CLARIDAD PARA FACILITAR SU 
IDENTIFICACIÓN Y POSICIÓN CORRECTA CON RESPECTO A PIEZAS INÉDITAS. 
 
ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS MATERIALES Y EJECUTAR LOS 
TRABAJOS PARA RECUBRIR Y COLOREAR LAS SUPERFICIES DE LA TUBERÍA. 
 
TODOS LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y PINTURA QUE EJECUTE EL 
CONTRATISTA SE HARÁN DENTRO DE LAS NORMAS, LÍNEAS Y NIVELES SEÑALADOS EN EL 
PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL INGENIERO. 
 
TODOS LOS MATERIALES QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LAS OPERACIONES DE 
PINTURA OBJETO DEL CONTRATO DEBERÁN SER DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS 
EN EL PROYECTO, NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR FABRICANTES 
ACREDITADOS. 
 
EL RECUBRIMIENTO QUE SE APLICARÁ SERÁ UN POLIURETANO ESTRUCTURAL DE ALTO 



 

 

 

 

 

 

LICITACION: 57057002-043-2025 
OBRA: Rehabilitación y Adecuación de 250 LPS a 500 LPS de Rebombeo de Agua Cruda Rancho Grande 
AP#48  (R.A.C #2) con 4 Equipos Bipartidos Motor Vertical, 125 c/u 100 HP 460 VCA. Subestacion 
Electrica, Sistemas de Fuerza, Tierra, Alumbrado y Obra Civil Ubicada en Calle Huizache Intersección con 
Calle Fco. Glz. Bocanegra, en la Colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 38 
 
DE:     177 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

38 
 

DESEMPEÑO CON 100% DE SÓLIDOS QUE ESTARÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR 
RESISTENCIA SUPERIOR A LA CORROSIÓN, A LOS IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN A FIN DE 
PROTEGER LAS TUBERIAS DE ACERO. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA AWWA C222, ADHERENCIA AL ACERO ASTM D4541, ABSORCIÓN DE AGUA ASTM 
D570 ˂1.3% 
 
LA PINTURA QUE SE EMPLEE EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SERÁ DE COLOR 
GRIS MEDIANO (94-82) (COLOR USADO PARA TUBERÍAS EN LA CONDUCCIÓN DE AGUA 
RESIDUALES) Y DEBERÁN, ADEMÁS, DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
•DEBERÁN SER RESISTENTES A LA ACCIÓN DECLORANTE DIRECTA O REFLEJA, DE LA LUZ 
SOLAR. 
•TENDRÁN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA NO 
AGRIETARSE CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA NATURALES EN EL MEDIO 
AMBIENTE. 
•LOS PIGMENTOS Y DEMÁS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERÁN SER DE 
PRIMERA CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACIÓN. 
•DEBERÁN SER FÁCILES DE APLICAR Y TENDRÁN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA 
EL NÚMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU ACABADO TOTAL. 
•SERÁN RESISTENTES A LA ACCIÓN DEL INTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUÍMICAS 
ENTRE SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR. 
•SERÁN IMPERMEABLES Y LAVABLES DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS 
SUPERFICIES POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUÍMICOS QUE ACTÚEN SOBRE ELLAS. 
•TODAS LAS PINTURAS, EXCLUYENDO LOS BARNICES, DEBERÁN FORMAR PELÍCULAS NO 
TRANSPARENTES O DE TRANSPARENCIA MÍNIMA. 
 
SALVO LO QUE SEÑALE EL PROYECTO, SOLAMENTE DEBERÁN APLICARSE PINTURAS 
ENVIADAS DE FÁBRICA, DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORDENAS. EL USO DE LAS 
PINTURAS PREPARADAS POR EL PINTOR SOLO SE PERMITIRÁ EN EDIFICACIONES DE 
CARÁCTER PROVISIONAL, PREVIA APROBACIÓN DEL INGENIERO. 
 
LA PINTURA DEBERÁ SER DE CONSISTENCIA HOMOGÉNEA SIN GRUMOS, RESINATOS DE 
BREA, NI POLVOS ADULTERANTES CON LOS QUE SE PRETENDA "DARLE CUERPO"; TENDRÁ 
LA VISCOSIDAD NECESARIA PARA PERMITIR SU FÁCIL APLICACIÓN EN PELÍCULAS 
DELGADAS, FIRMES Y UNIFORMES, SIN QUE SE PRESENTEN ESCURRIMIENTOS 
APRECIABLES. 
 
LAS SUPERFICIES QUE SE VAYAN A PINTAR DEBERÁN ESTAR LIBRES SIN ACEITES, GRASAS, 
POLVO Y CUALQUIER OTRA SUSTANCIA EXTRAÑA Y PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE 
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LA PINTURA SERÁN TRATADAS CON EL SISTEMA SAND BLAST CON CHORRO DE ARENA. 
 
EN NINGÚN CASO SE HARÁN TRABAJOS DE PINTURA EN SUPERFICIE A LA INTEMPERIE 
DURANTE LA OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, NI DESPUÉS DE LAS MISMAS, 
CUANDO LAS SUPERFICIES ESTÉN HÚMEDAS. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 
 

AP48-FD-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 304.8 MM (12") Ø EN ACERO AL CARBON 
ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (10.31 MM DE ESPESOR), DE 0.40M. DE LONGITUD. UN 
EXTREMO CON CORTE RECTO Y EL CONTRARIO BRIDADO. INCLUYE: EMPAQUES  DE 
NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y 
LA DEBIDA COLOCACIÓN DE EXTREMIDADES DE ACERO AL CARBON DE ACUERDO AL 
PROYECTO.  EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CON 
DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA 
MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR, SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE 
LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL 
EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO. 
 
LA TUBERÍA CON LA QUE SE CONSTRUIRÁN LA EXTREMIDAD DE 304.8 MM. (12") DE 
DIAMETRO SERÁ DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, DE 10.31 MM. DE 
ESPESOR Y 0.40 MTS, DE LONGITUD, BRIDA EN UN EXTREMO Y BISELADO AL OTRO 
EXTREMO EN GENERAL DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE NORMAS (NOM) Y SEGÚN ESPECIFICACIONES API (INSTITUTO AMERICANO 
DEL PETRÓLEO); LA SOCIEDAD DE INGENIEROS MECÁNICOS (ASME), LA SOCIEDAD 
AMERICANA DE TRABAJOS HIDRÁULICOS (AWWA) Y LA SOCIEDAD AMERICANA DE 
SOLDADURA (AWS). 
 
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA EXTREMIDAD QUE SE HAYA FABRICADO CON ACERO DE 
OTRA CALIDAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA. 



 

 

 

 

 

 

LICITACION: 57057002-043-2025 
OBRA: Rehabilitación y Adecuación de 250 LPS a 500 LPS de Rebombeo de Agua Cruda Rancho Grande 
AP#48  (R.A.C #2) con 4 Equipos Bipartidos Motor Vertical, 125 c/u 100 HP 460 VCA. Subestacion 
Electrica, Sistemas de Fuerza, Tierra, Alumbrado y Obra Civil Ubicada en Calle Huizache Intersección con 
Calle Fco. Glz. Bocanegra, en la Colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 40 
 
DE:     177 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

40 
 

 
EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL     SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 304.8 MM (12") Ø EN ACERO AL CARBON ASTM-53 
GRADO B CEDULA 40 (10.31 MM DE ESPESOR), DE 0.40M. DE LONGITUD. UN EXTREMO 
CON CORTE RECTO Y EL CONTRARIO BRIDADO. INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, 
TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
CADA TRAMO DE TUBERÍA DEBERÁ TENER UN EXTREMO CON CORTE RECTO PARA LA 
APLICACIÓN DE SOLDADURA Y EL OTRO BRIDADO. LAS DIMENSIONES Y PERFORACIONES 
PARA LAS BRIDAS DEBERÁN SEGUIR LA NORMA DE FABRICACIÓN ANSI B16.5 PARA LA 
PRESIÓN NOMINAL 150 (CLASE 150). LAS BRIDAS DEBEN SER FABRICADAS EN ACERO AL 
CARBON. LAS BRIDAS DEBERÁN SER INSTALADAS EN EL TUBO POR MEDIO DE CORDONES 
DE SOLDADURA INTERNA Y EXTERNAMENTE. LOS DETALLES TÍPICOS DE SOLDADURA 
PARA BRIDAS DESLIZABLES DEBEN SER DE ACUERDO A LA FIG. 328.5.2B DEL ASME B31.3. 
 
LA INSTALACIÓN DE LAS EXTREMIDADES DEBERÁ HACERSE CUIDADOSAMENTE 
CUMPLIENDO CON LA INGENIERÍA APROBADA PARA CONSTRUCCIÓN. LA INSTALACIÓN 
DE EXTREMIDADES QUE SE CONECTA A EQUIPOS DEBE EFECTUARSE SIGUIENDO LAS 
PRÁCTICAS, LISTA DE VERIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS, INDICADOS 
EN EL API RP 686 O EQUIVALENTE. LAS EXTREMIDADES SE DEBEN ALINEAR PARA NO 
PROVOCAR DISTORSIONES Y SOBREESFUERZOS, TANTO PARA ELLAS MISMAS COMO 
PARA LOS EQUIPOS. SE DEBE CUMPLIR CON LAS TOLERANCIAS QUE ESPECÍFICA 335 DE 
ASME B31.3. LAS UNIONES SOLDADAS DE LA EXTREMIDAD SE DEBEN ALINEAR DE TAL 
MANERA QUE EL DESALINEAMIENTO NO SEA MAYOR AL VALOR QUE SE PERMITE EN 
328.4.3 DE ASME B31.3. LOS ELEMENTOS PARA ALINEACIÓN Y MONTAJE, ASÍ COMO LOS 
APOYOS TEMPORALES DE LA TUBERÍA, NO SE DEBEN SOLDAR A LA TUBERÍA. EL ENSAMBLE 
DE BRIDAS SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE 
DEBE DESCRIBIR LA SECUENCIA Y EL VALOR DEL TORQUE DE APRIETE DE TODAS LAS 
UNIONES ATORNILLADAS; EL QUE DEBE CUMPLIR CON LAS DIRECTRICES DE ASME PCC-1. 
LAS LETRAS O SÍMBOLOS FORJADOS EN RELIEVE QUE IDENTIFICAN EL MATERIAL DE 
TUERCAS, DEBEN QUEDAR VISIBLES SIEMPRE AL LADO EXTERIOR, PARA EVITAR UNA 
FALSA INDICACIÓN DE TORQUE EN LA UNIÓN BRIDADA. LA MANIOBRA SE EFECTUARÁ 
CUIDANDO QUE LA TUBERÍA QUEDE SUJETA A ESFUERZOS DE COMPRESIÓN Y NO DE 
TENSIÓN CUANDO SEA COLOCADA. SALVO EL CASO EN QUE LA SUPERVISIÓN LO 
AUTORICE, LA EXTREMIDAD DEBERÁ INSTALARSE AL DÍA SIGUIENTE, PERO NO ANTES DE 
24 HORAS DESPUÉS DE HABER SIDO PINTADA PARA QUE ESTÉ SUFICIENTEMENTE SECA. 
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LOS DAÑOS AL RECUBRIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SERÁN 
REPARADOS CON CARGO AL MISMO, SIN QUE TENGA DERECHO A RECLAMACIÓN 
ALGUNA. 
 
LA CONTRATANTE ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LOS PLANOS DE PROYECTO Y ÉSTE SE 
OBLIGA A VERIFICAR EN CAMPO Y ENTREGAR LA LISTA DE TODOS LOS MATERIALES A 
UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE LOS TUBOS PARA SU APROBACIÓN Y UN PROGRAMA DE 
FABRICACIÓN Y DE SUMINISTROS, TODO ELLO, ACORDE CON EL PROGRAMA GENERAL DE 
INSTALACIÓN PROPUESTO POR LA MISMA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LOS 
CERTIFICADOS DE CALIDAD TANTO DE LA PLACA UTILIZADA PARA LA FABRICACIÓN, ASÍ 
COMO DE LA TUBERÍA UNA VEZ FABRICADA, EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN RECONOCIDO OFICIALMENTE. 
 
TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN ESTAR MARCADAS CON CLARIDAD PARA FACILITAR SU 
IDENTIFICACIÓN Y POSICIÓN CORRECTA CON RESPECTO A PIEZAS INÉDITAS.  
 
ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS MATERIALES Y EJECUTAR LOS 
TRABAJOS PARA RECUBRIR Y COLOREAR LAS SUPERFICIES DE LA TUBERÍA. 
 
TODOS LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y PINTURA QUE EJECUTE EL 
CONTRATISTA SE HARÁN DENTRO DE LAS NORMAS, LÍNEAS Y NIVELES SEÑALADOS EN EL 
PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL INGENIERO. 
 
TODOS LOS MATERIALES QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LAS OPERACIONES DE 
PINTURA OBJETO DEL CONTRATO DEBERÁN SER DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS 
EN EL PROYECTO, NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR FABRICANTES 
ACREDITADOS. 
 
EL RECUBRIMIENTO QUE SE APLICARÁ SERÁ UN POLIURETANO ESTRUCTURAL DE ALTO 
DESEMPEÑO CON 100% DE SÓLIDOS QUE ESTARÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR 
RESISTENCIA SUPERIOR A LA CORROSIÓN, A LOS IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN A FIN DE 
PROTEGER LAS TUBERIAS DE ACERO. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA AWWA C222, ADHERENCIA AL ACERO ASTM D4541, ABSORCIÓN DE AGUA ASTM 
D570 ˂1.3% 
LA PINTURA QUE SE EMPLEE EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SERÁ DE COLOR 
GRIS MEDIANO (94-82) (COLOR USADO PARA TUBERÍAS EN LA CONDUCCIÓN DE AGUA 
RESIDUALES) Y DEBERÁN, ADEMÁS, DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
DEBERÁN SER RESISTENTES A LA ACCIÓN DECLORANTE DIRECTA O REFLEJA, DE LA LUZ 
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SOLAR. 
 
TENDRÁN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA NO 
AGRIETARSE CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA NATURALES EN EL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
LOS PIGMENTOS Y DEMÁS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERÁN SER DE 
PRIMERA CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACIÓN. 
 
DEBERÁN SER FÁCILES DE APLICAR Y TENDRÁN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA EL 
NÚMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU ACABADO TOTAL. 
 
SERÁN RESISTENTES A LA ACCIÓN DEL INTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUÍMICAS 
ENTRE SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR. 
 
SERÁN IMPERMEABLES Y LAVABLES DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS 
SUPERFICIES POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUÍMICOS QUE ACTÚEN SOBRE ELLAS. 
TODAS LAS PINTURAS, EXCLUYENDO LOS BARNICES, DEBERÁN FORMAR PELÍCULAS NO 
TRANSPARENTES O DE TRANSPARENCIA MÍNIMA. 
 
SALVO LO QUE SEÑALE EL PROYECTO, SOLAMENTE DEBERÁN APLICARSE PINTURAS 
ENVIADAS DE FÁBRICA, DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORDENAS. EL USO DE LAS 
PINTURAS PREPARADAS POR EL PINTOR SOLO SE PERMITIRÁ EN EDIFICACIONES DE 
CARÁCTER PROVISIONAL, PREVIA APROBACIÓN DEL INGENIERO. 
 
LA PINTURA DEBERÁ SER DE CONSISTENCIA HOMOGÉNEA SIN GRUMOS, RESINATOS DE 
BREA, NI POLVOS ADULTERANTES CON LOS QUE SE PRETENDA "DARLE CUERPO"; TENDRÁ 
LA VISCOSIDAD NECESARIA PARA PERMITIR SU FÁCIL APLICACIÓN EN PELÍCULAS 
DELGADAS, FIRMES Y UNIFORMES, SIN QUE SE PRESENTEN ESCURRIMIENTOS 
APRECIABLES. 
 
LAS SUPERFICIES QUE SE VAYAN A PINTAR DEBERÁN ESTAR LIBRES SIN ACEITES, GRASAS, 
POLVO Y CUALQUIER OTRA SUSTANCIA EXTRAÑA Y PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE 
LA PINTURA SERÁN TRATADAS CON EL SISTEMA SAND BLAST CON CHORRO DE ARENA. 
 
EN NINGÚN CASO SE HARÁN TRABAJOS DE PINTURA EN SUPERFICIE A LA INTEMPERIE 
DURANTE LA OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, NI DESPUÉS DE LAS MISMAS, 
CUANDO LAS SUPERFICIES ESTÉN HÚMEDAS. 
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MEDICION:         EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 

BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 

 
AP48-FD-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE  V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE 

PARA AGUA CRUDA MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD DE 50.8 MM (2"Ø). INCLUYE: 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL     SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE  V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE PARA AGUA 
CRUDA MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD DE 50.8 MM (2"Ø).  INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 
 
POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE VÁLVULAS, EL 
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN 
PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
VÁLVULAS PARA USO EN AGUA RESIDUAL. 
  
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, MATERIAL, LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS VALVULAS 
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA 
CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 

 
MEDICION:            LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA).  
 

AP48-FD-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA, SELLO FLEX 250 CWP 
CON VOLANTE MARCA RUD, O SIMILAR, PARA USO EN AGUAS NEGRAS DE 50.8 MM (2"Ø) 



 

 

 

 

 

 

LICITACION: 57057002-043-2025 
OBRA: Rehabilitación y Adecuación de 250 LPS a 500 LPS de Rebombeo de Agua Cruda Rancho Grande 
AP#48  (R.A.C #2) con 4 Equipos Bipartidos Motor Vertical, 125 c/u 100 HP 460 VCA. Subestacion 
Electrica, Sistemas de Fuerza, Tierra, Alumbrado y Obra Civil Ubicada en Calle Huizache Intersección con 
Calle Fco. Glz. Bocanegra, en la Colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 44 
 
DE:     177 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

44 
 

INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA, SELLO FLEX 250 CWP CON 
VOLANTE MARCA RUD, O SIMILAR, PARA USO EN AGUAS NEGRAS DE 50.8 MM (2"Ø) 
INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE VÁLVULAS, EL 
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN 
PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
VÁLVULAS PARA USO EN AGUA RESIDUAL. 
 
LAS DIMENSIONES Y PERFORACIONES PARA LAS BRIDAS DEBERÁN SEGUIR LA NORMA DE 
FABRICACIÓN ANSI B16.5 PARA LA PRESIÓN NOMINAL 150 (CLASE 150). LAS BRIDAS 
DEBEN SER FABRICADAS EN ACERO AL CARBON. LAS BRIDAS DEBERÁN SER INSTALADAS 
EN EL TUBO POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA INTERNA Y EXTERNAMENTE. LOS 
DETALLES TÍPICOS DE SOLDADURA PARA BRIDAS DESLIZABLES DEBEN SER DE ACUERDO 
A LA FIG. 328.5.2B DEL ASME B31.3. 
  
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, MATERIAL, LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LAS VALVULAS 
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA 
CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 

 
MEDICION:            LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA).  
 
 

AP48-FD-40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 50.8 MM (2"Ø).  EN ACERO AL CARBON 
ASTM-53 GRADO B CEDULA 40I, DE 0.30M. DE LONGITUD, UN EXTREMO CON PREPARACION 
ROSCADA Y EL CONTRARIO BISELADO Y SOLDADO A LA TUBERIA DE 304.8 MM (12") Ø . 
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INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, , MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA 
PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 50.8 MM (2"Ø).  EN ACERO AL CARBON ASTM-53 
GRADO B CEDULA 40I, DE 0.30M. DE LONGITUD, UN EXTREMO CON PREPARACION 
ROSCADA Y EL CONTRARIO BISELADO Y SOLDADO A LA TUBERIA DE 304.8 MM (12") Ø. 
INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA 
PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EN GENERAL DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
NORMAS (NOM) Y SEGÚN ESPECIFICACIONES API (INSTITUTO AMERICANO DEL 
PETRÓLEO); LA SOCIEDAD DE INGENIEROS MECÁNICOS (ASME), LA SOCIEDAD 
AMERICANA DE TRABAJOS HIDRÁULICOS (AWWA) Y LA SOCIEDAD AMERICANA DE 
SOLDADURA (AWS). 
 
LAS DIMENSIONES Y PERFORACIONES PARA LAS BRIDAS DEBERÁN SEGUIR LA NORMA DE 
FABRICACIÓN ANSI B16.5 PARA LA PRESIÓN NOMINAL 150 (CLASE 150). LAS BRIDAS 
DEBEN SER FABRICADAS EN ACERO AL CARBON. LAS BRIDAS DEBERÁN SER INSTALADAS 
EN EL TUBO POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA INTERNA Y EXTERNAMENTE. LOS 
DETALLES TÍPICOS DE SOLDADURA PARA BRIDAS DESLIZABLES DEBEN SER DE ACUERDO 
A LA FIG. 328.5.2B DEL ASME B31.3. 
 
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA EXTREMIDAD QUE SE HAYA FABRICADO CON ACERO DE 
OTRA CALIDAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA. EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO 
INOXIDABLE INCLUYE: GRÚA Y MANIOBRAS NECESARIAS. MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PINTURA DE ALTOS SOLIDOS A BRIDA COLOR ROJO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
 
LAS BRIDAS DEBEN SER FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE T316.LAS BRIDAS DEBERÁN 
SER INSTALADAS EN EL TUBO POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA INTERNA Y 
EXTERNAMENTE. 
 
LA INSTALACIÓN DE LAS EXTREMIDADES DEBERÁ HACERSE CUIDADOSAMENTE 
CUMPLIENDO CON LA INGENIERÍA APROBADA PARA CONSTRUCCIÓN. LA INSTALACIÓN 
DE EXTREMIDADES QUE SE CONECTA A EQUIPOS DEBE EFECTUARSE SIGUIENDO LAS 
PRÁCTICAS, LISTA DE VERIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS, INDICADOS 
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EN EL API RP 686 O EQUIVALENTE. LAS EXTREMIDADES SE DEBEN ALINEAR PARA NO 
PROVOCAR DISTORSIONES Y SOBREESFUERZOS, TANTO PARA ELLAS MISMAS COMO 
PARA LOS EQUIPOS. LAS UNIONES SOLDADAS DE LA EXTREMIDAD SE DEBEN ALINEAR DE 
TAL MANERA QUE EL DESALINEAMIENTO NO SEA MAYOR AL VALOR QUE SE PERMITE EN 
328.4.3 DE ASME B31.3. LOS ELEMENTOS PARA ALINEACIÓN Y MONTAJE, ASÍ COMO LOS 
APOYOS TEMPORALES DE LA TUBERÍA, NO SE DEBEN SOLDAR A LA TUBERÍA. EL ENSAMBLE 
DE BRIDAS SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE 
DEBE DESCRIBIR LA SECUENCIA Y EL VALOR DEL TORQUE DE APRIETE DE TODAS LAS 
UNIONES ATORNILLADAS; LAS LETRAS O SÍMBOLOS FORJADOS EN RELIEVE QUE 
IDENTIFICAN EL MATERIAL DE TUERCAS, DEBEN QUEDAR VISIBLES SIEMPRE AL LADO 
EXTERIOR, PARA EVITAR UNA FALSA INDICACIÓN DE TORQUE EN LA UNIÓN BRIDADA. LA 
MANIOBRA SE EFECTUARÁ CUIDANDO QUE LA TUBERÍA QUEDE SUJETA A ESFUERZOS DE 
COMPRESIÓN Y NO DE TENSIÓN CUANDO SEA COLOCADA. SALVO EL CASO EN QUE LA 
SUPERVISIÓN LO AUTORICE. 
 
LOS DAÑOS AL RECUBRIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SERÁN 
REPARADOS CON CARGO AL MISMO, SIN QUE TENGA DERECHO A RECLAMACIÓN 
ALGUNA. 
 
LA CONTRATANTE ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LOS PLANOS DE PROYECTO Y ÉSTE SE 
OBLIGA A VERIFICAR EN CAMPO Y ENTREGAR LA LISTA DE TODOS LOS MATERIALES A 
UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE LAS EXTREMIDADES PARA SU APROBACIÓN Y UN 
PROGRAMA DE FABRICACIÓN Y DE SUMINISTROS, TODO ELLO, ACORDE CON EL 
PROGRAMA GENERAL DE INSTALACIÓN PROPUESTO POR LA MISMA. EL CONTRATISTA 
DEBERÁ ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD TANTO DE LA PLACA UTILIZADA 
PARA LA FABRICACIÓN, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA UNA VEZ FABRICADA, EXPEDIDOS POR 
UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDO OFICIALMENTE. 
 
TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN ESTAR MARCADAS CON CLARIDAD PARA FACILITAR SU 
IDENTIFICACIÓN Y POSICIÓN CORRECTA CON RESPECTO A PIEZAS INÉDITAS. 
ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS MATERIALES Y EJECUTAR LOS 
TRABAJOS PARA RECUBRIR Y COLOREAR LAS SUPERFICIES DE LA TUBERÍA. 

 
 

MEDICION:     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA).  
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AP48-FD-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DRESSER ESTILO 38 DE 12" (304.8 MM.) DE 

DIAMETRO, INCLUYE: JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO 
INOXIDABLE, EMPAQUE DE NEOPRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DRESSER ESTILO 38 TODOS 

LOS TRABAJOS QUE EJECUTE EL CONTRATISTA EN EL TREN DE DESCARGA DE 304.8 MM 
12” Ø PARA QUE QUEDE DEBIDAMENTE INSTALADA PARA UNIR LAS EXTREMIDADES 
SEGUN PROYECTO.  

 
LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS PIEZAS ESPECIALES SE LLEVARÁ A CABO 
CONJUNTAMENTE CON LAS VÁLVULAS Y TUBERÍAS. 
 
LA JUNTA DRESSER SERÁ FABRICADA CON BARRIL DE ACERO ROLADO EN FRIO Y BRIDAS 
DE HIERRO, BAJO LA NORMA ANSI/AWWA C-219. SE INSTALARÁ CON EL PROPÓSITO DE 
UNIR TUBERÍAS, PERO TAMBIÉN DÓNDE SE REQUIERA TENER GRAN FLEXIBILIDAD PARA 
EL TENDIDO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PUEDE ABSORBER SIN PROBLEMAS 
VIBRACIONES O MOVIMIENTOS EN DICHA LÍNEA. LA JUNTA CONSISTE EN UN ANILLO 
CILÍNDRICO CENTRAL, DOS BRIDAS EXTERIORES, DOS EMPAQUES DE SBR O BUNA N, 
TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y TUERCAS. SU SELLO DEBERÁ SER HERMÉTICO EN 
TODO EL PERÍMETRO EXTERIOR DEL TUBO, MANTENIÉNDOLO ASÍ A PESAR DE LOS 
PEQUEÑOS MOVIMIENTOS QUE PUEDAN OCURRIR EN LA TUBERÍA.LA JUNTA DRESSER 
SERÁ DE ESTILO 38. 
 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA, (PZA). 
 
AP48-FD-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA CHECK RITE PRO O SIMILAR EN CALIDAD, DE 12" 

" Ø, TIPO WAFER, MOD. 210, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERIORES EN ACERO 
INOXIDABLE, ASIENTO EN VITÓN, CLASE 125.. INCLUYE: EMPAQUES  DE NEOPRENO, 
TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL     SUMINISTRO 
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E INSTALACION DE VÁLVULA CHECK RITE PRO O SIMILAR EN CALIDAD, DE 12" " Ø, TIPO 
WAFER, MOD. 210, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE, 
ASIENTO EN VITÓN, CLASE 125. INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA 
TUERCAS Y ARANDELAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE VÁLVULAS, EL 
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, GRUA, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE 
SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN 
SERVICIO DE LAS VÁLVULAS PARA USO EN AGUA RESIDUAL. 
  
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LA VALVULA 
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA 
CONTRATANTE.        
EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO 
DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA 
MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION, AJUSTE, 
ATORNILLADO Y PRUEBAS DE LA VALVULA, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y 
ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO. 
 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA), 
 

AP48-FD-45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE 304.8 MM (12") Ø EN ACERO AL CARBON 
ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (10.31 MM DE ESPESOR), DE 0.50M. DE LONGITUD, BRIDADO 
EN AMBOS EXTREMOS (BRIDAS 150PSI) . INCLUYE: EMPAQUES  DE NEOPRENO, 
TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y 
LA DEBIDA COLOCACIÓN DE EXTREMIDADES DE ACERO AL CARBON DE ACUERDO AL 
PROYECTO.  EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CON 
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DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA 
MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR, SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE 
LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL 
EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO. 
 
EL CARRETE SERÁ DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, CON 10.31 MM. 
DE ESPEROS Y 0.50 MTS, DE LONGITUD, AMBOS EXTREMOS BRIDADOS EN GENERAL 
DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS 
(NOM) Y SEGÚN ESPECIFICACIONES API (INSTITUTO AMERICANO DEL PETRÓLEO); LA 
SOCIEDAD DE INGENIEROS MECÁNICOS (ASME), LA SOCIEDAD AMERICANA DE TRABAJOS 
HIDRÁULICOS (AWWA) Y LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA (AWS). 
 
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA TUBERIA QUE SE HAYA FABRICADO CON ACERO DE OTRA 
CALIDAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA. 
 
EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CARRETE DE 304.8 MM (12") Ø EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO 
B CEDULA 40 (10.31 MM DE ESPESOR), DE 0.50M. DE LONGITUD, BRIDADO EN AMBOS 
EXTREMOS (BRIDAS 150PSI). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS 
Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y 
SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 
 
CADA CARRETE DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 DE 304.8 MM. (12") 
DE DIAMETRO DEBERÁ TENER AMBOS EXTREMOS BRIDADOS. LAS DIMENSIONES Y 
PERFORACIONES PARA LAS BRIDAS DEBERÁN SEGUIR LA NORMA DE FABRICACIÓN ANSI 
B16.5 PARA LA PRESIÓN NOMINAL 150 (CLASE 150). LAS BRIDAS DEBEN SER FABRICADAS 
EN ACERO AL CARBON. LAS BRIDAS DEBERÁN SER INSTALADAS EN EL TUBO POR MEDIO 
DE CORDONES DE SOLDADURA INTERNA Y EXTERNAMENTE. LOS DETALLES TÍPICOS DE 
SOLDADURA PARA BRIDAS DESLIZABLES DEBEN SER DE ACUERDO A LA FIG. 328.5.2B DEL 
ASME B31.3. 

 
LA INSTALACIÓN DE LAS EXTREMIDADES DEBERÁ HACERSE CUIDADOSAMENTE 
CUMPLIENDO CON LA INGENIERÍA APROBADA PARA CONSTRUCCIÓN. LA INSTALACIÓN 
DE EXTREMIDADES QUE SE CONECTA A EQUIPOS DEBE EFECTUARSE SIGUIENDO LAS 
PRÁCTICAS, LISTA DE VERIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS, INDICADOS 
EN EL API RP 686 O EQUIVALENTE. LAS EXTREMIDADES SE DEBEN ALINEAR PARA NO 
PROVOCAR DISTORSIONES Y SOBREESFUERZOS, TANTO PARA ELLAS MISMAS COMO 
PARA LOS EQUIPOS. SE DEBE CUMPLIR CON LAS TOLERANCIAS QUE ESPECÍFICA 335 DE 
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ASME B31.3. LAS UNIONES SOLDADAS DE LA EXTREMIDAD SE DEBEN ALINEAR DE TAL 
MANERA QUE EL DESALINEAMIENTO NO SEA MAYOR AL VALOR QUE SE PERMITE EN 
328.4.3 DE ASME B31.3. LOS ELEMENTOS PARA ALINEACIÓN Y MONTAJE, ASÍ COMO LOS 
APOYOS TEMPORALES DE LA TUBERÍA, NO SE DEBEN SOLDAR A LA TUBERÍA.  
 
LA MANIOBRA SE EFECTUARÁ CUIDANDO QUE LA TUBERÍA QUEDE SUJETA A ESFUERZOS 
DE COMPRESIÓN Y NO DE TENSIÓN CUANDO SEA COLOCADA. SALVO EL CASO EN QUE LA 
SUPERVISIÓN LO AUTORICE, LA TUBERÍA DEBERÁ INSTALARSE AL DÍA SIGUIENTE, PERO 
NO ANTES DE 24 HORAS DESPUÉS DE HABER SIDO PINTADA PARA QUE ESTÉ 
SUFICIENTEMENTE SECA. 
 
LOS DAÑOS AL RECUBRIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SERÁN 
REPARADOS CON CARGO AL MISMO, SIN QUE TENGA DERECHO A RECLAMACIÓN 
ALGUNA. 
 
LA CONTRATANTE ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LOS PLANOS DE PROYECTO Y ÉSTE 
ÚLTIMO SE OBLIGA A ENTREGAR LA LISTA DE TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA 
FABRICACIÓN DE LOS TUBOS PARA SU APROBACIÓN Y UN PROGRAMA DE FABRICACIÓN 
DE PRUEBAS DE FÁBRICA Y DE SUMINISTROS, TODO ELLO, ACORDE CON EL PROGRAMA 
DE INSTALACIÓN PROPUESTO POR LA MISMA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LOS 
CERTIFICADOS (ACERO AL CARBÓN ASTM-A53) DE CALIDAD TANTO DE LA PLACA 
UTILIZADA PARA LA FABRICACIÓN, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA UNA VEZ FABRICADA, 
EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDO OFICIALMENTE. 
 
APARTE DE LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO TUBERÍAS DE ACERO AL CARBÓN EL 
CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL 
PERSONAL EMITIDO POR UNA INSTITUCIÓN COMPETENTE. 
 
TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN ESTAR MARCADAS CON CLARIDAD PARA FACILITAR SU 
IDENTIFICACIÓN Y POSICIÓN CORRECTA CON RESPECTO A PIEZAS INÉDITAS. 
 
ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS MATERIALES Y EJECUTAR LOS 
TRABAJOS PARA RECUBRIR Y COLOREAR LAS SUPERFICIES DE LA TUBERÍA. 
 
TODOS LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y PINTURA QUE EJECUTE EL 
CONTRATISTA SE HARÁN DENTRO DE LAS NORMAS, LÍNEAS Y NIVELES SEÑALADOS EN EL 
PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL INGENIERO. 
 
TODOS LOS MATERIALES QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LAS OPERACIONES DE 
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PINTURA OBJETO DEL CONTRATO DEBERÁN SER DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS 
EN EL PROYECTO, NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR FABRICANTES 
ACREDITADOS. 
 
EL RECUBRIMIENTO QUE SE APLICARÁ SERÁ UN POLIURETANO ESTRUCTURAL DE ALTO 
DESEMPEÑO CON 100% DE SÓLIDOS QUE ESTARÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR 
RESISTENCIA SUPERIOR A LA CORROSIÓN, A LOS IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN A FIN DE 
PROTEGER LAS TUBERIAS DE ACERO. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA AWWA C222, ADHERENCIA AL ACERO ASTM D4541, ABSORCIÓN DE AGUA ASTM 
D570 ˂1.3% 
 
LA PINTURA QUE SE EMPLEE EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SERÁ DE COLOR 
GRIS MEDIANO (94-82) (COLOR USADO PARA TUBERÍAS EN LA CONDUCCIÓN DE AGUA 
RESIDUALES) Y DEBERÁN, ADEMÁS, DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 DEBERÁN SER RESISTENTES A LA ACCIÓN DECLORANTE DIRECTA O REFLEJA, DE LA LUZ 
SOLAR. 

  TENDRÁN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA NO 
AGRIETARSE CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA NATURALES EN EL MEDIO 
AMBIENTE. 

 LOS PIGMENTOS Y DEMÁS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERÁN SER DE 
PRIMERA CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACIÓN. 

 DEBERÁN SER FÁCILES DE APLICAR Y TENDRÁN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA EL 
NÚMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU ACABADO TOTAL. 

 SERÁN RESISTENTES A LA ACCIÓN DEL INTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUÍMICAS 
ENTRE SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR. 

 SERÁN IMPERMEABLES Y LAVABLES DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS 
SUPERFICIES POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUÍMICOS QUE ACTÚEN SOBRE ELLAS. 

 TODAS LAS PINTURAS, EXCLUYENDO LOS BARNICES, DEBERÁN FORMAR PELÍCULAS NO 
TRANSPARENTES O DE TRANSPARENCIA MÍNIMA. 
 
SALVO LO QUE SEÑALE EL PROYECTO, SOLAMENTE DEBERÁN APLICARSE PINTURAS 
ENVIADAS DE FÁBRICA, DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORDENAS. EL USO DE LAS 
PINTURAS PREPARADAS POR EL PINTOR SOLO SE PERMITIRÁ EN EDIFICACIONES DE 
CARÁCTER PROVISIONAL, PREVIA APROBACIÓN DEL INGENIERO. 
 
LA PINTURA DEBERÁ SER DE CONSISTENCIA HOMOGÉNEA SIN GRUMOS, RESINATOS DE 
BREA, NI POLVOS ADULTERANTES CON LOS QUE SE PRETENDA "DARLE CUERPO"; TENDRÁ 
LA VISCOSIDAD NECESARIA PARA PERMITIR SU FÁCIL APLICACIÓN EN PELÍCULAS 
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DELGADAS, FIRMES Y UNIFORMES, SIN QUE SE PRESENTEN ESCURRIMIENTOS 
APRECIABLES. 
 
LAS SUPERFICIES QUE SE VAYAN A PINTAR DEBERÁN ESTAR LIBRES SIN ACEITES, GRASAS, 
POLVO Y CUALQUIER OTRA SUSTANCIA EXTRAÑA Y PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE 
LA PINTURA SERÁN TRATADAS CON EL SISTEMA SAND BLAST CON CHORRO DE ARENA. 
 
EN NINGÚN CASO SE HARÁN TRABAJOS DE PINTURA EN SUPERFICIE A LA INTEMPERIE 
DURANTE LA OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, NI DESPUÉS DE LAS MISMAS, 
CUANDO LAS SUPERFICIES ESTÉN HÚMEDAS. 
 

MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 

BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 

 
AP48-FS-12 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO DE 45° EN ACERO AL 

CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 DE 304.8 MM. (12") DE DIAMETRO, ESPESOR DE 
10.31 MM., AMBOS EXTREMOS CON BRIDA SLIP ON 150 PSI, INCLUYE: TORNILLERIA, 
EMPAQUE DE NEOPRENO, RECUBRIMIENTO EPOXICO, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y 
LA DEBIDA COLOCACIÓN DE EXTREMIDADES DE ACERO AL CARBON DE ACUERDO AL 
PROYECTO.  EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CON 
DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA 
MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR, SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE 
LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL 
EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO. 
 
EL CODO DE  45° SERÁ DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 DE 304.8 MM. 
(12") DE DIAMETRO, AMBOS EXTREMOS BRIDADOS EN GENERAL DEBERÁ CUMPLIR CON 
LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS (NOM) Y SEGÚN 
ESPECIFICACIONES API (INSTITUTO AMERICANO DEL PETRÓLEO); LA SOCIEDAD DE 
INGENIEROS MECÁNICOS (ASME), LA SOCIEDAD AMERICANA DE TRABAJOS 
HIDRÁULICOS (AWWA) Y LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA (AWS). 



 

 

 

 

 

 

LICITACION: 57057002-043-2025 
OBRA: Rehabilitación y Adecuación de 250 LPS a 500 LPS de Rebombeo de Agua Cruda Rancho Grande 
AP#48  (R.A.C #2) con 4 Equipos Bipartidos Motor Vertical, 125 c/u 100 HP 460 VCA. Subestacion 
Electrica, Sistemas de Fuerza, Tierra, Alumbrado y Obra Civil Ubicada en Calle Huizache Intersección con 
Calle Fco. Glz. Bocanegra, en la Colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 53 
 
DE:     177 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

53 
 

 
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA TUBERIA QUE SE HAYA FABRICADO CON ACERO DE OTRA 
CALIDAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA. 
 
EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL SUMINISTRO, 
INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO DE 45° EN ACERO AL CARBON 
ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 DE 304.8 MM. (12") DE DIAMETRO, ESPESOR DE 10.31 MM., 
AMBOS EXTREMOS CON BRIDA SLIP ON 150 PSI, INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE DE 
NEOPRENO, RECUBRIMIENTO EPOXICO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
CADA CODO DE  45° DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 DE 304.8 MM. 
(12") DE DIAMETRO DEBERÁ TENER AMBOS EXTREMOS BRIDADOS. LAS DIMENSIONES Y 
PERFORACIONES PARA LAS BRIDAS DEBERÁN SEGUIR LA NORMA DE FABRICACIÓN ANSI 
B16.5 PARA LA PRESIÓN NOMINAL 150 (CLASE 150). LAS BRIDAS DEBEN SER FABRICADAS 
EN ACERO AL CARBON. LAS BRIDAS DEBERÁN SER INSTALADAS EN EL TUBO POR MEDIO 
DE CORDONES DE SOLDADURA INTERNA Y EXTERNAMENTE. LOS DETALLES TÍPICOS DE 
SOLDADURA PARA BRIDAS DESLIZABLES DEBEN SER DE ACUERDO A LA FIG. 328.5.2B DEL 
ASME B31.3. 

 
LA INSTALACIÓN DE LAS EXTREMIDADES DEBERÁ HACERSE CUIDADOSAMENTE 
CUMPLIENDO CON LA INGENIERÍA APROBADA PARA CONSTRUCCIÓN. LA INSTALACIÓN 
DE EXTREMIDADES QUE SE CONECTA A EQUIPOS DEBE EFECTUARSE SIGUIENDO LAS 
PRÁCTICAS, LISTA DE VERIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS, INDICADOS 
EN EL API RP 686 O EQUIVALENTE. LAS EXTREMIDADES SE DEBEN ALINEAR PARA NO 
PROVOCAR DISTORSIONES Y SOBREESFUERZOS, TANTO PARA ELLAS MISMAS COMO 
PARA LOS EQUIPOS. SE DEBE CUMPLIR CON LAS TOLERANCIAS QUE ESPECÍFICA 335 DE 
ASME B31.3. LAS UNIONES SOLDADAS DE LA EXTREMIDAD SE DEBEN ALINEAR DE TAL 
MANERA QUE EL DESALINEAMIENTO NO SEA MAYOR AL VALOR QUE SE PERMITE EN 
328.4.3 DE ASME B31.3. LOS ELEMENTOS PARA ALINEACIÓN Y MONTAJE, ASÍ COMO LOS 
APOYOS TEMPORALES DE LA TUBERÍA, NO SE DEBEN SOLDAR A LA TUBERÍA.  
LA MANIOBRA SE EFECTUARÁ CUIDANDO QUE LA TUBERÍA QUEDE SUJETA A ESFUERZOS 
DE COMPRESIÓN Y NO DE TENSIÓN CUANDO SEA COLOCADA. SALVO EL CASO EN QUE LA 
SUPERVISIÓN LO AUTORICE, LA TUBERÍA DEBERÁ INSTALARSE AL DÍA SIGUIENTE, PERO 
NO ANTES DE 24 HORAS DESPUÉS DE HABER SIDO PINTADA PARA QUE ESTÉ 
SUFICIENTEMENTE SECA. 
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LOS DAÑOS AL RECUBRIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SERÁN 
REPARADOS CON CARGO AL MISMO, SIN QUE TENGA DERECHO A RECLAMACIÓN 
ALGUNA. 
 
LA CONTRATANTE ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LOS PLANOS DE PROYECTO Y ÉSTE 
ÚLTIMO SE OBLIGA A ENTREGAR LA LISTA DE TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA 
FABRICACIÓN DE LOS TUBOS PARA SU APROBACIÓN Y UN PROGRAMA DE FABRICACIÓN 
DE PRUEBAS DE FÁBRICA Y DE SUMINISTROS, TODO ELLO, ACORDE CON EL PROGRAMA 
DE INSTALACIÓN PROPUESTO POR LA MISMA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LOS 
CERTIFICADOS (ACERO AL CARBÓN ASTM-A53) DE CALIDAD TANTO DE LA PLACA 
UTILIZADA PARA LA FABRICACIÓN, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA UNA VEZ FABRICADA, 
EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDO OFICIALMENTE. 
 
APARTE DE LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO TUBERÍAS DE ACERO AL CARBÓN EL 
CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL 
PERSONAL EMITIDO POR UNA INSTITUCIÓN COMPETENTE. 
 
TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN ESTAR MARCADAS CON CLARIDAD PARA FACILITAR SU 
IDENTIFICACIÓN Y POSICIÓN CORRECTA CON RESPECTO A PIEZAS INÉDITAS. 
 
ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS MATERIALES Y EJECUTAR LOS 
TRABAJOS PARA RECUBRIR Y COLOREAR LAS SUPERFICIES DE LA TUBERÍA. 
 
TODOS LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y PINTURA QUE EJECUTE EL 
CONTRATISTA SE HARÁN DENTRO DE LAS NORMAS, LÍNEAS Y NIVELES SEÑALADOS EN EL 
PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL INGENIERO. 
 
TODOS LOS MATERIALES QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LAS OPERACIONES DE 
PINTURA OBJETO DEL CONTRATO DEBERÁN SER DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS 
EN EL PROYECTO, NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR FABRICANTES 
ACREDITADOS. 
 
EL RECUBRIMIENTO QUE SE APLICARÁ SERÁ UN POLIURETANO ESTRUCTURAL DE ALTO 
DESEMPEÑO CON 100% DE SÓLIDOS QUE ESTARÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR 
RESISTENCIA SUPERIOR A LA CORROSIÓN, A LOS IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN A FIN DE 
PROTEGER LAS TUBERIAS DE ACERO. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA AWWA C222, ADHERENCIA AL ACERO ASTM D4541, ABSORCIÓN DE AGUA ASTM 
D570 ˂1.3% 
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LA PINTURA QUE SE EMPLEE EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SERÁ DE COLOR 
GRIS MEDIANO (94-82) (COLOR USADO PARA TUBERÍAS EN LA CONDUCCIÓN DE AGUA 
RESIDUALES) Y DEBERÁN, ADEMÁS, DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 DEBERÁN SER RESISTENTES A LA ACCIÓN DECLORANTE DIRECTA O REFLEJA, DE LA LUZ 
SOLAR. 

  TENDRÁN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA NO 
AGRIETARSE CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA NATURALES EN EL MEDIO 
AMBIENTE. 

 LOS PIGMENTOS Y DEMÁS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERÁN SER DE 
PRIMERA CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACIÓN. 

 DEBERÁN SER FÁCILES DE APLICAR Y TENDRÁN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA EL 
NÚMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU ACABADO TOTAL. 

 SERÁN RESISTENTES A LA ACCIÓN DEL INTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUÍMICAS 
ENTRE SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR. 

 SERÁN IMPERMEABLES Y LAVABLES DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS 
SUPERFICIES POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUÍMICOS QUE ACTÚEN SOBRE ELLAS. 

 TODAS LAS PINTURAS, EXCLUYENDO LOS BARNICES, DEBERÁN FORMAR PELÍCULAS NO 
TRANSPARENTES O DE TRANSPARENCIA MÍNIMA. 
 
SALVO LO QUE SEÑALE EL PROYECTO, SOLAMENTE DEBERÁN APLICARSE PINTURAS 
ENVIADAS DE FÁBRICA, DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORDENAS. EL USO DE LAS 
PINTURAS PREPARADAS POR EL PINTOR SOLO SE PERMITIRÁ EN EDIFICACIONES DE 
CARÁCTER PROVISIONAL, PREVIA APROBACIÓN DEL INGENIERO. 
 
LA PINTURA DEBERÁ SER DE CONSISTENCIA HOMOGÉNEA SIN GRUMOS, RESINATOS DE 
BREA, NI POLVOS ADULTERANTES CON LOS QUE SE PRETENDA "DARLE CUERPO"; TENDRÁ 
LA VISCOSIDAD NECESARIA PARA PERMITIR SU FÁCIL APLICACIÓN EN PELÍCULAS 
DELGADAS, FIRMES Y UNIFORMES, SIN QUE SE PRESENTEN ESCURRIMIENTOS 
APRECIABLES. 
 
LAS SUPERFICIES QUE SE VAYAN A PINTAR DEBERÁN ESTAR LIBRES SIN ACEITES, GRASAS, 
POLVO Y CUALQUIER OTRA SUSTANCIA EXTRAÑA Y PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE 
LA PINTURA SERÁN TRATADAS CON EL SISTEMA SAND BLAST CON CHORRO DE ARENA. 
 
EN NINGÚN CASO SE HARÁN TRABAJOS DE PINTURA EN SUPERFICIE A LA INTEMPERIE 
DURANTE LA OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, NI DESPUÉS DE LAS MISMAS, 
CUANDO LAS SUPERFICIES ESTÉN HÚMEDAS. 
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MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 

BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 

 
AP48-FS-50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 304.8 MM (12") Ø EN ACERO AL CARBON 

ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (10.31 MM DE ESPESOR), DE 0.57M. DE LONGITUD. UN 
EXTREMO CON CORTE RECTO Y EL CONTRARIO BRIDADO. INCLUYE: EMPAQUES  DE 
NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y 
LA DEBIDA COLOCACIÓN DE EXTREMIDADES DE ACERO AL CARBON DE ACUERDO AL 
PROYECTO.  EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CON 
DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA 
MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR, SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE 
LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL 
EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO. 
 
LA TUBERÍA CON LA QUE SE CONSTRUIRÁN LA EXTREMIDAD DE 304.8 MM. (12") DE 
DIAMETRO SERÁ DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, DE 10.31 MM. DE 
ESPESOR Y 0.57 MTS, DE LONGITUD, BRIDA EN UN EXTREMO Y BISELADO AL OTRO 
EXTREMO EN GENERAL DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE NORMAS (NOM) Y SEGÚN ESPECIFICACIONES API (INSTITUTO AMERICANO 
DEL PETRÓLEO); LA SOCIEDAD DE INGENIEROS MECÁNICOS (ASME), LA SOCIEDAD 
AMERICANA DE TRABAJOS HIDRÁULICOS (AWWA) Y LA SOCIEDAD AMERICANA DE 
SOLDADURA (AWS). 
 
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA EXTREMIDAD QUE SE HAYA FABRICADO CON ACERO DE 
OTRA CALIDAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA. 
 
EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL     SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 304.8 MM (12") Ø EN ACERO AL CARBON ASTM-53 
GRADO B CEDULA 40 (10.31 MM DE ESPESOR), DE 0.57M. DE LONGITUD. UN EXTREMO 
CON CORTE RECTO Y EL CONTRARIO BRIDADO. INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, 
TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
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CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.CADA TRAMO DE TUBERÍA DEBERÁ 
TENER UN EXTREMO CON CORTE RECTO PARA LA APLICACIÓN DE SOLDADURA Y EL 
OTRO BRIDADO. LAS DIMENSIONES Y PERFORACIONES PARA LAS BRIDAS DEBERÁN 
SEGUIR LA NORMA DE FABRICACIÓN ANSI B16.5 PARA LA PRESIÓN NOMINAL 150 (CLASE 
150). LAS BRIDAS DEBEN SER FABRICADAS EN ACERO AL CARBON. LAS BRIDAS DEBERÁN 
SER INSTALADAS EN EL TUBO POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA INTERNA Y 
EXTERNAMENTE. LOS DETALLES TÍPICOS DE SOLDADURA PARA BRIDAS DESLIZABLES 
DEBEN SER DE ACUERDO A LA FIG. 328.5.2B DEL ASME B31.3. 
 
LA INSTALACIÓN DE LAS EXTREMIDADES DEBERÁ HACERSE CUIDADOSAMENTE 
CUMPLIENDO CON LA INGENIERÍA APROBADA PARA CONSTRUCCIÓN. LA INSTALACIÓN 
DE EXTREMIDADES QUE SE CONECTA A EQUIPOS DEBE EFECTUARSE SIGUIENDO LAS 
PRÁCTICAS, LISTA DE VERIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS, INDICADOS 
EN EL API RP 686 O EQUIVALENTE. LAS EXTREMIDADES SE DEBEN ALINEAR PARA NO 
PROVOCAR DISTORSIONES Y SOBREESFUERZOS, TANTO PARA ELLAS MISMAS COMO 
PARA LOS EQUIPOS. SE DEBE CUMPLIR CON LAS TOLERANCIAS QUE ESPECÍFICA 335 DE 
ASME B31.3. LAS UNIONES SOLDADAS DE LA EXTREMIDAD SE DEBEN ALINEAR DE TAL 
MANERA QUE EL DESALINEAMIENTO NO SEA MAYOR AL VALOR QUE SE PERMITE EN 
328.4.3 DE ASME B31.3. LOS ELEMENTOS PARA ALINEACIÓN Y MONTAJE, ASÍ COMO LOS 
APOYOS TEMPORALES DE LA TUBERÍA, NO SE DEBEN SOLDAR A LA TUBERÍA. EL ENSAMBLE 
DE BRIDAS SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE 
DEBE DESCRIBIR LA SECUENCIA Y EL VALOR DEL TORQUE DE APRIETE DE TODAS LAS 
UNIONES ATORNILLADAS; EL QUE DEBE CUMPLIR CON LAS DIRECTRICES DE ASME PCC-1. 
LAS LETRAS O SÍMBOLOS FORJADOS EN RELIEVE QUE IDENTIFICAN EL MATERIAL DE 
TUERCAS, DEBEN QUEDAR VISIBLES SIEMPRE AL LADO EXTERIOR, PARA EVITAR UNA 
FALSA INDICACIÓN DE TORQUE EN LA UNIÓN BRIDADA. LA MANIOBRA SE EFECTUARÁ 
CUIDANDO QUE LA TUBERÍA QUEDE SUJETA A ESFUERZOS DE COMPRESIÓN Y NO DE 
TENSIÓN CUANDO SEA COLOCADA. SALVO EL CASO EN QUE LA SUPERVISIÓN LO 
AUTORICE, LA EXTREMIDAD DEBERÁ INSTALARSE AL DÍA SIGUIENTE, PERO NO ANTES DE 
24 HORAS DESPUÉS DE HABER SIDO PINTADA PARA QUE ESTÉ SUFICIENTEMENTE SECA. 
 
LOS DAÑOS AL RECUBRIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SERÁN 
REPARADOS CON CARGO AL MISMO, SIN QUE TENGA DERECHO A RECLAMACIÓN 
ALGUNA. 
 
LA CONTRATANTE ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LOS PLANOS DE PROYECTO Y ÉSTE SE 
OBLIGA A VERIFICAR EN CAMPO Y ENTREGAR LA LISTA DE TODOS LOS MATERIALES A 
UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE LOS TUBOS PARA SU APROBACIÓN Y UN PROGRAMA DE 
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FABRICACIÓN Y DE SUMINISTROS, TODO ELLO, ACORDE CON EL PROGRAMA GENERAL DE 
INSTALACIÓN PROPUESTO POR LA MISMA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LOS 
CERTIFICADOS DE CALIDAD TANTO DE LA PLACA UTILIZADA PARA LA FABRICACIÓN, ASÍ 
COMO DE LA TUBERÍA UNA VEZ FABRICADA, EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN RECONOCIDO OFICIALMENTE. 
 
TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN ESTAR MARCADAS CON CLARIDAD PARA FACILITAR SU 
IDENTIFICACIÓN Y POSICIÓN CORRECTA CON RESPECTO A PIEZAS INÉDITAS.  
 
ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS MATERIALES Y EJECUTAR LOS 
TRABAJOS PARA RECUBRIR Y COLOREAR LAS SUPERFICIES DE LA TUBERÍA. 
 
TODOS LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y PINTURA QUE EJECUTE EL 
CONTRATISTA SE HARÁN DENTRO DE LAS NORMAS, LÍNEAS Y NIVELES SEÑALADOS EN EL 
PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL INGENIERO. 
 
TODOS LOS MATERIALES QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LAS OPERACIONES DE 
PINTURA OBJETO DEL CONTRATO DEBERÁN SER DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS 
EN EL PROYECTO, NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR FABRICANTES 
ACREDITADOS. 
 
EL RECUBRIMIENTO QUE SE APLICARÁ SERÁ UN POLIURETANO ESTRUCTURAL DE ALTO 
DESEMPEÑO CON 100% DE SÓLIDOS QUE ESTARÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR 
RESISTENCIA SUPERIOR A LA CORROSIÓN, A LOS IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN A FIN DE 
PROTEGER LAS TUBERIAS DE ACERO. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA AWWA C222, ADHERENCIA AL ACERO ASTM D4541, ABSORCIÓN DE AGUA ASTM 
D570 ˂1.3% 
LA PINTURA QUE SE EMPLEE EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SERÁ DE COLOR 
GRIS MEDIANO (94-82) (COLOR USADO PARA TUBERÍAS EN LA CONDUCCIÓN DE AGUA 
RESIDUALES) Y DEBERÁN, ADEMÁS, DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
DEBERÁN SER RESISTENTES A LA ACCIÓN DECLORANTE DIRECTA O REFLEJA, DE LA LUZ 
SOLAR. 
  TENDRÁN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA NO 
AGRIETARSE CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA NATURALES EN EL MEDIO 
AMBIENTE. 
LOS PIGMENTOS Y DEMÁS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERÁN SER DE 
PRIMERA CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACIÓN. 
DEBERÁN SER FÁCILES DE APLICAR Y TENDRÁN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA EL 
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NÚMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU ACABADO TOTAL. 
 
SERÁN RESISTENTES A LA ACCIÓN DEL INTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUÍMICAS 
ENTRE SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR. 
 
SERÁN IMPERMEABLES Y LAVABLES DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS 
SUPERFICIES POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUÍMICOS QUE ACTÚEN SOBRE ELLAS. 
 
TODAS LAS PINTURAS, EXCLUYENDO LOS BARNICES, DEBERÁN FORMAR PELÍCULAS NO 
TRANSPARENTES O DE TRANSPARENCIA MÍNIMA. 
 
SALVO LO QUE SEÑALE EL PROYECTO, SOLAMENTE DEBERÁN APLICARSE PINTURAS 
ENVIADAS DE FÁBRICA, DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORDENAS. EL USO DE LAS 
PINTURAS PREPARADAS POR EL PINTOR SOLO SE PERMITIRÁ EN EDIFICACIONES DE 
CARÁCTER PROVISIONAL, PREVIA APROBACIÓN DEL INGENIERO. 
 
LA PINTURA DEBERÁ SER DE CONSISTENCIA HOMOGÉNEA SIN GRUMOS, RESINATOS DE 
BREA, NI POLVOS ADULTERANTES CON LOS QUE SE PRETENDA "DARLE CUERPO"; TENDRÁ 
LA VISCOSIDAD NECESARIA PARA PERMITIR SU FÁCIL APLICACIÓN EN PELÍCULAS 
DELGADAS, FIRMES Y UNIFORMES, SIN QUE SE PRESENTEN ESCURRIMIENTOS 
APRECIABLES. 
 
LAS SUPERFICIES QUE SE VAYAN A PINTAR DEBERÁN ESTAR LIBRES SIN ACEITES, GRASAS, 
POLVO Y CUALQUIER OTRA SUSTANCIA EXTRAÑA Y PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE 
LA PINTURA SERÁN TRATADAS CON EL SISTEMA SAND BLAST CON CHORRO DE ARENA. 
 
EN NINGÚN CASO SE HARÁN TRABAJOS DE PINTURA EN SUPERFICIE A LA INTEMPERIE 
DURANTE LA OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, NI DESPUÉS DE LAS MISMAS, 
CUANDO LAS SUPERFICIES ESTÉN HÚMEDAS. 

 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 

BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 

 
 

AP48-FD-60 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO ROSCADO DE 90° DE  
ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS),  DE 
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50..8MM (2"Ø) .INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL     SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO ROSCADO DE 90° DE ACERO AL 
CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS), DE 50..8MM 
(2"Ø) .INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE CODO ROSCADO DE 
90° DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (ROSCADO EN AMBOS 
EXTREMOS),  DE 50..8MM (2"Ø), EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA 
OBRA EL EQUIPO,  HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL CODO PARA USO EN AGUA RESIDUAL. 
  
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR EL CODO ROSCADO DE 
90° ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA 
CONTRATANTE.        
EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO 
DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA 
MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION, AJUSTE, 
ATORNILLADO Y PRUEBAS DEL CODO ROSCADO DE 90°, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO 
NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO. 
 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA), 
 

AP48-FD-50 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE TEE ROSCADA 2" X 2"Ø DE  
ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (ROSCADA EN TODOS LOS EXTREMOS),  
DE 50..8MM (2"Ø) .INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
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MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL     SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE TEE ROSCADA 2" X 2"Ø DE ACERO AL 
CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (ROSCADA EN TODOS LOS EXTREMOS),  DE 
50..8MM (2"Ø) .INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO DE TEE ROSCADA 2" X 
2"Ø, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE 
SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN 
SERVICIO DE LA TEE ROSCADA PARA USO EN AGUA RESIDUAL. 
  
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA INSTALAR LA TEE ROSCADA 
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE LA 
CONTRATANTE.        
EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO 
DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN; ASÍ COMO LA 
MANO DE OBRA CAPACITADA PARA TRABAJAR EN EL ALINEADO, NIVELACION, AJUSTE, 
ATORNILLADO Y PRUEBAS DE LA TEE ROSCADA, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO 
NECESARIO Y ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO. 
 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA), 
 

AP48-FD-55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 50.8 MM (2"Ø).  EN ACERO AL CARBON ASTM-
53 GRADO B CEDULA 40I, DE 0.30M. DE LONGITUD, UN EXTREMO CON PREPARACION 
ROSCADA Y EL CONTRARIO BISELADO Y SOLDADO A LA TUBERIA DE 609.6 MM (24") Ø. 
INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, , MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA 
PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL   SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 50.8 MM (2"Ø).  EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B 
CEDULA 40I, DE 0.30M. DE LONGITUD, UN EXTREMO CON PREPARACION ROSCADA Y EL 
CONTRARIO BISELADO Y SOLDADO A LA TUBERIA DE 609.6 MM (24") Ø. INCLUYE 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA 
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FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
EN GENERAL DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
NORMAS (NOM) Y SEGÚN ESPECIFICACIONES API (INSTITUTO AMERICANO DEL 
PETRÓLEO); LA SOCIEDAD DE INGENIEROS MECÁNICOS (ASME), LA SOCIEDAD 
AMERICANA DE TRABAJOS HIDRÁULICOS (AWWA) Y LA SOCIEDAD AMERICANA DE 
SOLDADURA (AWS). 
 
LAS DIMENSIONES Y PERFORACIONES PARA LAS BRIDAS DEBERÁN SEGUIR LA NORMA DE 
FABRICACIÓN ANSI B16.5 PARA LA PRESIÓN NOMINAL 150 (CLASE 150). LAS BRIDAS 
DEBEN SER FABRICADAS EN ACERO AL CARBON. LAS BRIDAS DEBERÁN SER INSTALADAS 
EN EL TUBO POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA INTERNA Y EXTERNAMENTE. LOS 
DETALLES TÍPICOS DE SOLDADURA PARA BRIDAS DESLIZABLES DEBEN SER DE ACUERDO 
A LA FIG. 328.5.2B DEL ASME B31.3. 
 
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA EXTREMIDAD QUE SE HAYA FABRICADO CON ACERO DE 
OTRA CALIDAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA.  
EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: GRÚA Y MANIOBRAS 
NECESARIAS. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, PINTURA DE ALTOS SOLIDOS A 
BRIDA COLOR ROJO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. 
 
LAS BRIDAS DEBEN SER FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE T316.LAS BRIDAS DEBERÁN 
SER INSTALADAS EN EL TUBO POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA INTERNA Y 
EXTERNAMENTE. 
 
LA INSTALACIÓN DE LAS EXTREMIDADES DEBERÁ HACERSE CUIDADOSAMENTE 
CUMPLIENDO CON LA INGENIERÍA APROBADA PARA CONSTRUCCIÓN. LA INSTALACIÓN 
DE EXTREMIDADES QUE SE CONECTA A EQUIPOS DEBE EFECTUARSE SIGUIENDO LAS 
PRÁCTICAS, LISTA DE VERIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS, INDICADOS 
EN EL API RP 686 O EQUIVALENTE. LAS EXTREMIDADES SE DEBEN ALINEAR PARA NO 
PROVOCAR DISTORSIONES Y SOBREESFUERZOS, TANTO PARA ELLAS MISMAS COMO 
PARA LOS EQUIPOS. LAS UNIONES SOLDADAS DE LA EXTREMIDAD SE DEBEN ALINEAR DE 
TAL MANERA QUE EL DESALINEAMIENTO NO SEA MAYOR AL VALOR QUE SE PERMITE EN 
328.4.3 DE ASME B31.3. LOS ELEMENTOS PARA ALINEACIÓN Y MONTAJE, ASÍ COMO LOS 
APOYOS TEMPORALES DE LA TUBERÍA, NO SE DEBEN SOLDAR A LA TUBERÍA. EL ENSAMBLE 
DE BRIDAS SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE 
DEBE DESCRIBIR LA SECUENCIA Y EL VALOR DEL TORQUE DE APRIETE DE TODAS LAS 
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UNIONES ATORNILLADAS; LAS LETRAS O SÍMBOLOS FORJADOS EN RELIEVE QUE 
IDENTIFICAN EL MATERIAL DE TUERCAS, DEBEN QUEDAR VISIBLES SIEMPRE AL LADO 
EXTERIOR, PARA EVITAR UNA FALSA INDICACIÓN DE TORQUE EN LA UNIÓN BRIDADA. LA 
MANIOBRA SE EFECTUARÁ CUIDANDO QUE LA TUBERÍA QUEDE SUJETA A ESFUERZOS DE 
COMPRESIÓN Y NO DE TENSIÓN CUANDO SEA COLOCADA. SALVO EL CASO EN QUE LA 
SUPERVISIÓN LO AUTORICE. 
 
LOS DAÑOS AL RECUBRIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SERÁN 
REPARADOS CON CARGO AL MISMO, SIN QUE TENGA DERECHO A RECLAMACIÓN 
ALGUNA. 
 
LA CONTRATANTE ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LOS PLANOS DE PROYECTO Y ÉSTE SE 
OBLIGA A VERIFICAR EN CAMPO Y ENTREGAR LA LISTA DE TODOS LOS MATERIALES A 
UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE LAS EXTREMIDADES PARA SU APROBACIÓN Y UN 
PROGRAMA DE FABRICACIÓN Y DE SUMINISTROS, TODO ELLO, ACORDE CON EL 
PROGRAMA GENERAL DE INSTALACIÓN PROPUESTO POR LA MISMA. EL CONTRATISTA 
DEBERÁ ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD TANTO DE LA PLACA UTILIZADA 
PARA LA FABRICACIÓN, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA UNA VEZ FABRICADA, EXPEDIDOS POR 
UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDO OFICIALMENTE. 
 
TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN ESTAR MARCADAS CON CLARIDAD PARA FACILITAR SU 
IDENTIFICACIÓN Y POSICIÓN CORRECTA CON RESPECTO A PIEZAS INÉDITAS. 
ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS MATERIALES Y EJECUTAR LOS 
TRABAJOS PARA RECUBRIR Y COLOREAR LAS SUPERFICIES DE LA TUBERÍA. 

 
MEDICION:      LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA).  
 
AP48-FB-01  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA POR EL METODO DE SANDBLAST PARA MULTIPLE DE 

DESCARGA, TUBERIAS Y VALVULAS, INCLUYE: MATRIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:     SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA REALIZAR LA 
LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA POR EL METODO DE SANDBLAST PARA MULTIPLE DE 
DESCARGA, TUBERIAS Y VALVULAS, INCLUYE: MATRIALES, MANO DE OBRA, 
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HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
        EL CONTRATISTA DEBERA SUMINISTRAR LA MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES NECESARIOS PARA EL SANDBLASTEO CON CHORRO DE ARENA SILICA A 
METAL BLANCO DE LOS ELEMENTOS INDICADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
ADEMAS DEBERA INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL ACORDONAMIENTO DEL AREA 
DE TRABAJO PARA EVITAR ACCIDENTES CON EL CHORRO DE ARENA, ASI MISMO EN CASO 
DE QUE SEA NECESARIO DEBERA INCLUIR LOS COSTOS POR GRUAS PARA EL MOVIMIENTO 
DE PIEZAS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA CARGAR Y MOVER DE LUGAR LOS ELEMENTOS 
A SANDBLASTEAR., LO MISMO QUE EL ACARREO DE LA ARENA SILICA, QUE DEBERA SER LA 
ADECUADA PARA EL TIPO DE TRABAJO A DESARROLLAR. 

 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO Y CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ 
ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). DE SUPERFICIE NETA DE 
ELEMENTO SANDBLASTEADO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.  (SE PAGARÁ LA 
CUANTIFICACION EN AREA DE LAS CARAS DEL ELEMENTO SANDBLASTEADO). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2). 
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AP48-FB-02  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA DE ALTOS SOLIDOS Y 
ACABADO ANTICORROSIVO A DOS MANOS COLOR  MARFIL (MARFIL 901 COMEX O MARFIL 
610 BEREL) PARA TUBERIAS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, COMPRESR, HERRAMIENTAS, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AP48-FB-03  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA DE ALTOS SOLIDOS Y 

ACABADO ANTICORROSIVO A DOS MANOS COLOR  NEGRO (NEGRO BRILLO COMEX O 
NEGRO 624 BEREL) PARA VALVULAS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, COMPRESR, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
AP48-FB-04  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA DE ALTOS SOLIDOS Y 

ACABADO ANTICORROSIVO A DOS MANOS COLOR  ROJO (BERMELLON 908 COMEX O 
AMARILLO CROMO 617 BEREL)  PARAA BRIDAS Y VOLANTES DE VALVULAS. INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPO, COMPRESR, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA DE ALTOS SOLIDOS Y ACABADO 
ANTICORROSIVO A DOS MANOS EN COLOR MARFIL (MARFIL 901 COMEX O MARFIL 610 
BEREL) PARA TUBERIAS, EN COLOR NEGRO (NEGRO BRILLO COMEX O NEGRO 624 BEREL) 
PARA VALVULAS Y COLOR ROJO (BERMELLON 908 COMEX O AMARILLO CROMO 617 
BEREL) PARAA BRIDAS Y VOLANTES DE VALVULAS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, 
COMPRESOR, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
LOS DAÑOS AL RECUBRIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SERÁN 
REPARADOS CON CARGO AL MISMO, SIN QUE TENGA DERECHO A RECLAMACIÓN 
ALGUNA. 
 
TODOS LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y PINTURA QUE EJECUTE EL 
CONTRATISTA SE HARÁN DENTRO DE LAS NORMAS, LÍNEAS Y NIVELES SEÑALADOS EN EL 
PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL INGENIERO. 

 
TODOS LOS MATERIALES QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LAS OPERACIONES DE 
PINTURA OBJETO DEL CONTRATO DEBERÁN SER DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS 
EN EL PROYECTO, NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR FABRICANTES 
ACREDITADOS. 
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EL RECUBRIMIENTO QUE SE APLICARÁ SERÁ UN POLIURETANO ESTRUCTURAL DE ALTO 
DESEMPEÑO CON 100% DE SÓLIDOS QUE ESTARÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR 
RESISTENCIA SUPERIOR A LA CORROSIÓN, A LOS IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN A FIN DE 
PROTEGER LAS TUBERÍAS DE ACERO. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA AWWA-C222, ADHERENCIA AL ACERO ASTM-D-4541, ABSORCIÓN DE AGUA 
ASTM-D-570 ˂1.3%. 
 
LA PINTURA QUE SE EMPLEE EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DEBERÁN, 
ADEMÁS, DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
 DEBERÁN SER RESISTENTES A LA ACCIÓN DECLORANTE DIRECTA O REFLEJA, DE LA LUZ 

SOLAR. 
 TENDRÁN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA NO 

AGRIETARSE CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA NATURALES EN EL MEDIO 
AMBIENTE. 

 LOS PIGMENTOS Y DEMÁS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERÁN SER DE 
PRIMERA CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACIÓN. 

 DEBERÁN SER FÁCILES DE APLICAR Y TENDRÁN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA EL 
NÚMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU ACABADO TOTAL. 

 SERÁN RESISTENTES A LA ACCIÓN DEL INTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUÍMICAS 
ENTRE SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR. 

 SERÁN IMPERMEABLES Y LAVABLES DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS 
SUPERFICIES POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUÍMICOS QUE ACTÚEN SOBRE ELLAS. 

 TODAS LAS PINTURAS, EXCLUYENDO LOS BARNICES, DEBERÁN FORMAR PELÍCULAS NO 
TRANSPARENTES O DE TRANSPARENCIA MÍNIMA. 

 
SALVO LO QUE SEÑALE EL PROYECTO, SOLAMENTE DEBERÁN APLICARSE PINTURAS 
ENVIADAS DE FÁBRICA, DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORDENAS. EL USO DE LAS 
PINTURAS PREPARADAS POR EL PINTOR SOLO SE PERMITIRÁ EN EDIFICACIONES DE 
CARÁCTER PROVISIONAL, PREVIA APROBACIÓN DEL INGENIERO. 

 
LA PINTURA DEBERÁ SER DE CONSISTENCIA HOMOGÉNEA SIN GRUMOS, RESINATOS DE 
BREA, NI POLVOS ADULTERANTES CON LOS QUE SE PRETENDA "DARLE CUERPO"; TENDRÁ 
LA VISCOSIDAD NECESARIA PARA PERMITIR SU FÁCIL APLICACIÓN EN PELÍCULAS 
DELGADAS, FIRMES Y UNIFORMES, SIN QUE SE PRESENTEN ESCURRIMIENTOS 
APRECIABLES. 
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LAS SUPERFICIES QUE SE VAYAN A PINTAR DEBERÁN ESTAR LIBRES SIN ACEITES, GRASAS, 
POLVO Y CUALQUIER OTRA SUSTANCIA EXTRAÑA Y PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE 
LA PINTURA SERÁN TRATADAS CON EL SISTEMA SAND-BLAST CON CHORRO DE ARENA. 

 
EN NINGÚN CASO SE HARÁN TRABAJOS DE PINTURA EN SUPERFICIE A LA INTEMPERIE 
DURANTE LA OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, NI DESPUÉS DE LAS MISMAS, 
CUANDO LAS SUPERFICIES ESTÉN HÚMEDAS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). DE SUPERFICIE NETA DE 
ELEMENTO SANDBLASTEADO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.  (SE PAGARÁ LA 
CUANTIFICACION EN AREA DE LAS CARAS DEL ELEMENTO SANDBLASTEADO). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2),  
 
AP48-SE-23 DICTAMEN DE VERIFICACION EMITIDO Y FIRMADO POR UNIDAD DE VERIFICACION 

APROBADA POR LA SENER Y ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE 
ACREDITACION.(EMA)INCLUYE: TODA LA INFORMACION INHERENTE AL CONCEPTO QUE 
SE REQUIERA, COMO CARTA RESPONSIVA, CALCULO DEL CORTO CIRCUITO, 
COORDINACION DE PROTECCIONES, DISEÑO DE LA MALLA DE TIERRAS. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO AL DICTAMEN DE VERIFICACION EMITIDO Y 

FIRMADO POR UNIDAD DE VERIFICACION APROBADA POR LA SENER Y ACREDITADA POR 
LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).  

 
EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR TODA LA INFORMACION INHERENTE AL CONCEPTO QUE 
SE REQUIERA, COMO CARTA RESPONSIVA, CALCULO DEL CORTO CIRCUITO, 
COORDINACION DE PROTECCIONES, DISEÑO DE LA MALLA DE TIERRAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD DICTAMEN (DIC). CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA DICTAMEN (DIC). 
 

AP48-SE-24 PAGO A CFE POR LIBRANZA PARA TRABAJOS EN SUBESTACION ELECTRICA Y 
DESINSTALACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (DONAS) PROPIEDAD DE CFE , 
EN GABINETE NUEVO DE MEDICION. 



 

 

 

 

 

 

LICITACION: 57057002-043-2025 
OBRA: Rehabilitación y Adecuación de 250 LPS a 500 LPS de Rebombeo de Agua Cruda Rancho Grande 
AP#48  (R.A.C #2) con 4 Equipos Bipartidos Motor Vertical, 125 c/u 100 HP 460 VCA. Subestacion 
Electrica, Sistemas de Fuerza, Tierra, Alumbrado y Obra Civil Ubicada en Calle Huizache Intersección con 
Calle Fco. Glz. Bocanegra, en la Colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 68 
 
DE:     177 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

68 
 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO AL PAGO A CFE POR LIBRANZA PARA TRABAJOS DE 

SUBESTACION ELECTRICA Y DESINSTALACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 
(DONAS) PROPIEDAD DE CFE, EN GABINETE NUEVO DE MEDICION. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LIBRANZA (LIB). CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA LIBRANZA (LIB) 
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AP48-SE-25 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA MEDICION EN BAJA TENSION CON 
DIMENSIONES 1.20 X 0.90 X 0.38 M DOS PUERTAS NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, MATERIALES MISCELÁNEOS, PRUEBAS, 
MANIOBRAS, ELEVACION, ACARREOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
AP48-SE-29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOCKET MARCA SQUARE O SIMIAR EN CALIDAD, 

PARA MEDICION DE 13 TERMINALES, INCLUYE: FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-SE-30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSION NORMA CFE. -

TN-RMTA-4 DIMENCIONES DE 1.5 M DE LARGO X 1.5 M ANCHO X 0.90 M PROFUNDIDAD 
CON ARO Y TAPA FABRICACION DE CONCRETO POLIMERICO. 

 
AP48-SE-50 INSTALACION DE 3 TRANSFORMADORES DE MEDICION DE CORRIENTE EN MEDIA 

TENSION(13.2KV) PROPIEDAD DE CFE EN POSTE DE CONCRETO DE 12 M PARA MEDICION 
EN MEDIA TENSION. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, GRUA, 

 
AP48-SE-51 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA DE SOPORTE PARA 

TRANSFORMADORES DE MEDICION, INCLUYE: HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO 
DE OBRA CALIFICADA, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN 
POSTE EXISTENTE. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, MANIOBRAS Y 

TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO DE 
MATERIALES PARA LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA I-3 
SUBESTACION ELECTRICA 

 
  EL PERSONAL DEBERÁ SER CALIFICADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA 

Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO 
AL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 

 
  EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 

QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

  UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  
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EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE Y CALIFICADO PARA LA REALIZACION DE ESTOS 
TRABAJOS DE OBRA, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR LA INTALACION. 
 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA PARA 
REALIZAR EL SUMINISTRO E INTALACION. 

 
EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
CONEXIONES, MATERIALES MISCELÁNEOS, PRUEBAS, MANIOBRAS, ELEVACIÓN, 
ACARREOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN 
SERVICIO. 

 
TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CARRETILLEOS INTERNOS QUE SE REQUIERAN PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, SE DEBERAN INCLUIR EN EL COSTO. 

 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
AP48-SE-31 ELABORACION Y SUMINISTRO DE MANUALES DE OPERACION Y PLANOS DEFINITIVOS 

CORREGIDOS Y/O MODIFICADOS. ACTUALIZADOS MECANICOS Y ELECTRICOS, TANTO DE 
EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE CCM, CATALOGOS CON INFORMACION TECNICA, 
DIAGRAMAS DE ALAMBRADO, RECOMENDACIONES DE FABRICANTES Y/O PROVEEDORES 
PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAPACITACION TECNICA DEL 
PERSONAL QUE EL ORGANIZMO DESIGNE. 

 
EJECUCION:  EL PERSONAL DEBERÁ ELABORAR Y SUMINISTRAR MANUALES DE OPERACIÓN Y PLANOS 

DEFINITIVOS CORREGIDOS Y/O MODIFICADOS. ACTUALIZADOS MECANICOS Y 
ELECTRICOS, TANTO DE EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE CCM, CATALOGOS CON 
INFORMACION TECNICA, DIAGRAMAS DE ALAMBRADO, RECOMENDACIONES DE 
FABRICANTES Y/O PROVEEDORES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
CAPACITACION TECNICA DEL PERSONAL QUE EL ORGANIZMO DESIGNE.  

 
EL COSTO POR ESTE CONCEPTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA) 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
AP48-EE-01 SUMINISTRO DE TABLERO MARCA XYLEM TIPO 5-PLC194AS400 O SIMILAR EN CALIDAD, 

PARA 5 BOMBAS E-80SCXL, 125 HP, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS, CON UNA CORRIENTE 
NOMINAL MÁXIMA POR BOMBA DE 190A, TRIFÁSICO ARRANQUE SUAVE POR MEDIO DE 
ARRANCADOR SUAVE DANFOSS AUTOMATIZADO A BASE DE PLC, LÓGICA DE CONTROL 
POR TIEMPO DE OPERACIÓN (4+1) ALTERNANCIA DE BOMBAS, CUENTA CON HMI PARA 
VISUALIZAR Y AJUSTAR LOS VALORES DEL CCM. SOFTSTARTER MCD600 DANFOSS 
MONITOREO, CONTROL Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA PARA ESTACIONES DE BOMBEO O 
ARRANQUE Y PARO MANUAL. O AUTOMATIZACION POR PLC (ABB) POR TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO O PANTALLA HMI DE 7” ABB O ALTERNACIÓN DE 
BOMBAS.  SIMULTANEO (4+1)  CON CONFIRMACIÓN DE ARRANQUE DE 
BOMBAS.  LIMITACIÓN DE MÁXIMO 4 BOMBAS EN FUNCIONAMIENTO. O PROTECCIÓN 
CONTRA BAJO VOLTAJE O PROTECCIÓN CONTRA SOBRE VOLTAJE O PROTECCIÓN 
CONTRA FALLA DE FASE , PROTECCIÓN DE SECUENCIA DE FASE.  BOTONES ILUMINADOS 
(ENCENDIDO, APAGADO) , LÁMPARAS PILOTO INDICADORAS DE ESTADO (FALLO), 
SELECTOR 3 POSICIONES AUTO-OFF-MANUAL O 1 PERA DE NIVEL PARA PROTECCIÓN BAJO 
NIVEL O ARRANCADOR PRINCIPAL SERIE MCD600 DANFOSS • ARRANCADOR SUAVE DE 
ALTA CALIDAD CON FUNCIONES INTEGRADAS AVANZADAS • MÚLTIPLES FUNCIONES 
MEJORADAS DE ARRANQUE/PARADA • CONTACTOR DE BYPASS INTEGRADO • CONTROL 
DE SCR TRIFÁSICO • 450% DE SOBRE CARGA 10 SEGUNDOS • LIMITE RECOMENDADO 4 
ARRANQUES POR HORA • 384 REGISTROS DE EVENTOS • CÓDIGO QR EN EL LCP PARA 
SERVICIO • APP PARA SMARTPHONE (DANFOSS MCD MATE) O ARRANQUE PARADA • DOS 
JUEGOS DE PARÁMETROS DEL MOTOR • CORRIENTE CONSTANTE Y RAMPA DE CORRIENTE 
• ARRANQUE/PARADA CON CONTROL ADAPTATIVO • ARRANQUE RÁPIDO • PARADA POR 
INERCIA Y PARADA TVR • FRENO DE CC • FRENO SUAVE • VELOCIDAD FIJA (AVANCE Y 
RETROCESO) • DESCONEXIÓN SUAVE • LIMPIEZA DE LA BOMBA • MODO DE 
FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA O PROTECCIÓN • DESEQUILIBRIO DE INTENSIDAD • 
PROTECCIÓN DE INTENSIDAD BAJA Y SOBREINTENSIDAD • PROTECCIÓN DE BAJA 
TENSIÓN Y SOBRETENSIÓN • PROTECCIÓN DE BOMBA SECA (PROTECCIÓN DE POTENCIA 
INSUFICIENTE Y POTENCIA EXCESIVA) • SECUENCIA DE FASES 
(AVANCE/RETROCESO/CUALQUIERA) • PÉRDIDA DE FASE • PÉRDIDA DE POTENCIA • 
LÍMITE DE ARRANQUES POR HORA • RETARDO DE REARRANQUE (RETARDO DE GIRO EN 
RETROCESO DE LA BOMBA) • TERMINALES DE CONEXIÓN DEL TERMISTOR DEL MOTOR O 
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ENTRADA/SALIDA • 2 ENTRADAS DE FUNCIONES DIGITALES FIJAS (ARRANQUE, REINICIO) • 
2 ENTRADAS DIGITALES PROGRAMABLES • 1 SALIDA DIGITAL FIJA (CONTACTOR 
PRINCIPAL) • 2 SALIDAS DIGITALES PROGRAMABLES • 1 SALIDA ANALÓGICA 
PROGRAMABLE • 1 ENTRADA DE TERMISTOR DEL MOTOR INCLUYE : GARANTIAS, PRUEBAS 
DE FABRICA  Y PRUEBA EN CAMPO, MANO DE OBRA CALIFICADA , EQUIPO, HERRAMIENTA , 
ASESORIA PARA LA INSTALACION, PUESTA DE SERVICO Y TODO PARA SU CORRETO 
SUMINISTRO Y FUNCIONAMINETO. 

 
EJECUCION   POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 

PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA TABLERO MARCA XYLEM TIPO 5-PLC194AS400 
O SIMILAR EN CALIDAD, PARA 5 BOMBAS E-80SCXL, 125 HP, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS, 
CON UNA CORRIENTE NOMINAL MÁXIMA POR BOMBA DE 190A, TRIFÁSICO ARRANQUE 
SUAVE POR MEDIO DE ARRANCADOR SUAVE DANFOSS AUTOMATIZADO A BASE DE PLC, 
LÓGICA DE CONTROL POR TIEMPO DE OPERACIÓN (4+1) ALTERNANCIA DE BOMBAS, 
CUENTA CON HMI PARA VISUALIZAR Y AJUSTAR LOS VALORES DEL CCM. SOFTSTARTER 
MCD600 DANFOSS MONITOREO, CONTROL Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA PARA 
ESTACIONES DE BOMBEO O ARRANQUE Y PARO MANUAL. O AUTOMATIZACION POR PLC 
(ABB) POR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO O PANTALLA HMI DE 7” ABB O ALTERNACIÓN 
DE BOMBAS.  SIMULTANEO (4+1)  CON CONFIRMACIÓN DE ARRANQUE DE BOMBAS.  
LIMITACIÓN DE MÁXIMO 4 BOMBAS EN FUNCIONAMIENTO. O PROTECCIÓN CONTRA 
BAJO VOLTAJE O PROTECCIÓN CONTRA SOBRE VOLTAJE O PROTECCIÓN CONTRA FALLA 
DE FASE , PROTECCIÓN DE SECUENCIA DE FASE.  BOTONES ILUMINADOS (ENCENDIDO, 
APAGADO) , LÁMPARAS PILOTO INDICADORAS DE ESTADO (FALLO), SELECTOR 3 
POSICIONES AUTO-OFF-MANUAL O 1 PERA DE NIVEL PARA PROTECCIÓN BAJO NIVEL O 
ARRANCADOR PRINCIPAL SERIE MCD600 DANFOSS • ARRANCADOR SUAVE DE ALTA 
CALIDAD CON FUNCIONES INTEGRADAS AVANZADAS • MÚLTIPLES FUNCIONES 
MEJORADAS DE ARRANQUE/PARADA • CONTACTOR DE BYPASS INTEGRADO • CONTROL 
DE SCR TRIFÁSICO • 450% DE SOBRE CARGA 10 SEGUNDOS • LIMITE RECOMENDADO 4 
ARRANQUES POR HORA • 384 REGISTROS DE EVENTOS • CÓDIGO QR EN EL LCP PARA 
SERVICIO • APP PARA SMARTPHONE (DANFOSS MCD MATE) O ARRANQUE PARADA • DOS 
JUEGOS DE PARÁMETROS DEL MOTOR • CORRIENTE CONSTANTE Y RAMPA DE 
CORRIENTE • ARRANQUE/PARADA CON CONTROL ADAPTATIVO • ARRANQUE RÁPIDO • 
PARADA POR INERCIA Y PARADA TVR • FRENO DE CC • FRENO SUAVE • VELOCIDAD FIJA 
(AVANCE Y RETROCESO) • DESCONEXIÓN SUAVE • LIMPIEZA DE LA BOMBA • MODO DE 
FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA O PROTECCIÓN • DESEQUILIBRIO DE INTENSIDAD • 
PROTECCIÓN DE INTENSIDAD BAJA Y SOBREINTENSIDAD • PROTECCIÓN DE BAJA 
TENSIÓN Y SOBRETENSIÓN • PROTECCIÓN DE BOMBA SECA (PROTECCIÓN DE POTENCIA 
INSUFICIENTE Y POTENCIA EXCESIVA) • SECUENCIA DE FASES 
(AVANCE/RETROCESO/CUALQUIERA) • PÉRDIDA DE FASE • PÉRDIDA DE POTENCIA • 
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LÍMITE DE ARRANQUES POR HORA • RETARDO DE REARRANQUE (RETARDO DE GIRO EN 
RETROCESO DE LA BOMBA) • TERMINALES DE CONEXIÓN DEL TERMISTOR DEL MOTOR O 
ENTRADA/SALIDA • 2 ENTRADAS DE FUNCIONES DIGITALES FIJAS (ARRANQUE, REINICIO) 
• 2 ENTRADAS DIGITALES PROGRAMABLES • 1 SALIDA DIGITAL FIJA (CONTACTOR 
PRINCIPAL) • 2 SALIDAS DIGITALES PROGRAMABLES • 1 SALIDA ANALÓGICA 
PROGRAMABLE • 1 ENTRADA DE TERMISTOR DEL MOTOR, INCLUYE ADEMAS: 
GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICA  Y PRUEBA EN CAMPO, MANO DE OBRA CALIFICADA , 
EQUIPO, HERRAMIENTA , ASESORIA PARA LA INSTALACION, PUESTA DE SERVICO Y TODO 
PARA SU CORRETO SUMINISTRO Y FUNCIONAMINETO. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE 
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS DESDE LA FÁBRICA 
HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN, SIN QUE ÉSTE PRESENTE ALGÚN DAÑO POR MAL 
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO. 
 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL 
ESPECIALIZADO PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN LOS 
TRABAJOS. 
 
ASÍ COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, 
FLETES, GRÚA, SEGUROS, TRANSPORTE DE FÁBRICA, ACCESORIOS Y TODOS LOS 
MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS, PARA 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS, 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
 
EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  

 
EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS 
SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 
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EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE SUMINISTRARÁ 
EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARÁ A LA CONTRATANTE 
DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, RECOMENDACIONES PARA LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. 

                                 
SE DEBERÁN ENTREGAR AL SUPERVISOR LAS PRUEBAS PROTOCOLARIAS REALIZADAS EN 
FÁBRICA PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN. EL PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE 
CAMPO Y LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, DEBERÁN SER PRESENCIADOS POR EL 
SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE, SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A 
LAS NORMAS VIGENTES.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA)   
 
AP48-EE-02  INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE  DE TABLERO MARCA XYLEM TIPO 5-

PLC194AS400 O SIMILAR EN CALIDAD, PARA 5 BOMBAS E-80SCXL, 125 HP, 3 FASES, 60 HZ, 
460 VOLTS, CON UNA CORRIENTE NOMINAL MÁXIMA POR BOMBA DE 190A, TRIFÁSICO 
ARRANQUE SUAVE POR MEDIO DE ARRANCADOR SUAVE DANFOSS AUTOMATIZADO A 
BASE DE PLC, LÓGICA DE CONTROL POR TIEMPO DE OPERACIÓN (4+1) ALTERNANCIA DE 
BOMBAS, CUENTA CON HMI PARA VISUALIZAR Y AJUSTAR LOS VALORES DEL CCM. 
SOFTSTARTER MCD600 DANFOSS MONITOREO, CONTROL Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
PARA ESTACIONES DE BOMBEO O ARRANQUE Y PARO MANUAL. O AUTOMATIZACION POR 
PLC (ABB) POR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO O PANTALLA HMI DE 7” ABB O ALTERNACIÓN 
DE BOMBAS.  SIMULTANEO (4+1)  CON CONFIRMACIÓN DE ARRANQUE DE 
BOMBAS.  LIMITACIÓN DE MÁXIMO 4 BOMBAS EN FUNCIONAMIENTO. O PROTECCIÓN 
CONTRA BAJO VOLTAJE O PROTECCIÓN CONTRA SOBRE VOLTAJE O PROTECCIÓN 
CONTRA FALLA DE FASE , PROTECCIÓN DE SECUENCIA DE FASE.  BOTONES ILUMINADOS 
(ENCENDIDO, APAGADO) , LÁMPARAS PILOTO INDICADORAS DE ESTADO (FALLO), 
SELECTOR 3 POSICIONES AUTO-OFF-MANUAL O 1 PERA DE NIVEL PARA PROTECCIÓN BAJO 
NIVEL O ARRANCADOR PRINCIPAL SERIE MCD600 DANFOSS • ARRANCADOR SUAVE DE 
ALTA CALIDAD CON FUNCIONES INTEGRADAS AVANZADAS • MÚLTIPLES FUNCIONES 
MEJORADAS DE ARRANQUE/PARADA • CONTACTOR DE BYPASS INTEGRADO • CONTROL 
DE SCR TRIFÁSICO • 450% DE SOBRE CARGA 10 SEGUNDOS • LIMITE RECOMENDADO 4 
ARRANQUES POR HORA • 384 REGISTROS DE EVENTOS • CÓDIGO QR EN EL LCP PARA 
SERVICIO • APP PARA SMARTPHONE (DANFOSS MCD MATE) O ARRANQUE PARADA • DOS 
JUEGOS DE PARÁMETROS DEL MOTOR • CORRIENTE CONSTANTE Y RAMPA DE CORRIENTE 
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• ARRANQUE/PARADA CON CONTROL ADAPTATIVO • ARRANQUE RÁPIDO • PARADA POR 
INERCIA Y PARADA TVR • FRENO DE CC • FRENO SUAVE • VELOCIDAD FIJA (AVANCE Y 
RETROCESO) • DESCONEXIÓN SUAVE • LIMPIEZA DE LA BOMBA • MODO DE 
FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA O PROTECCIÓN • DESEQUILIBRIO DE INTENSIDAD • 
PROTECCIÓN DE INTENSIDAD BAJA Y SOBREINTENSIDAD • PROTECCIÓN DE BAJA 
TENSIÓN Y SOBRETENSIÓN • PROTECCIÓN DE BOMBA SECA (PROTECCIÓN DE POTENCIA 
INSUFICIENTE Y POTENCIA EXCESIVA) • SECUENCIA DE FASES 
(AVANCE/RETROCESO/CUALQUIERA) • PÉRDIDA DE FASE • PÉRDIDA DE POTENCIA • 
LÍMITE DE ARRANQUES POR HORA • RETARDO DE REARRANQUE (RETARDO DE GIRO EN 
RETROCESO DE LA BOMBA) • TERMINALES DE CONEXIÓN DEL TERMISTOR DEL MOTOR O 
ENTRADA/SALIDA • 2 ENTRADAS DE FUNCIONES DIGITALES FIJAS (ARRANQUE, REINICIO) • 
2 ENTRADAS DIGITALES PROGRAMABLES • 1 SALIDA DIGITAL FIJA (CONTACTOR 
PRINCIPAL) • 2 SALIDAS DIGITALES PROGRAMABLES • 1 SALIDA ANALÓGICA 
PROGRAMABLE • 1 ENTRADA DE TERMISTOR DEL MOTOR INCLUYE : GARANTIAS, PRUEBAS 
DE FABRICA  Y PRUEBA EN CAMPO, MANO DE OBRA CALIFICADA , EQUIPO, HERRAMIENTA , 
ASESORIA PARA LA INSTALACION, PUESTA DE SERVICO Y TODO PARA SU CORRETA 
INSTALACION Y FUNCIONAMINETO 

 
EJECUCION   POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 

REALIZARA LA INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO MARCA 
XYLEM TIPO 5-PLC194AS400 O SIMILAR EN CALIDAD, PARA 5 BOMBAS E-80SCXL, 125 HP, 
3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS, CON UNA CORRIENTE NOMINAL MÁXIMA POR BOMBA DE 
190A, TRIFÁSICO ARRANQUE SUAVE POR MEDIO DE ARRANCADOR SUAVE DANFOSS 
AUTOMATIZADO A BASE DE PLC, LÓGICA DE CONTROL POR TIEMPO DE OPERACIÓN (4+1) 
ALTERNANCIA DE BOMBAS, CUENTA CON HMI PARA VISUALIZAR Y AJUSTAR LOS 
VALORES DEL CCM. SOFTSTARTER MCD600 DANFOSS MONITOREO, CONTROL Y 
PROTECCIÓN ESPECÍFICA PARA ESTACIONES DE BOMBEO O ARRANQUE Y PARO 
MANUAL. O AUTOMATIZACION POR PLC (ABB) POR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO O 
PANTALLA HMI DE 7” ABB O ALTERNACIÓN DE BOMBAS.  SIMULTANEO (4+1)  CON 
CONFIRMACIÓN DE ARRANQUE DE BOMBAS.  LIMITACIÓN DE MÁXIMO 4 BOMBAS EN 
FUNCIONAMIENTO. O PROTECCIÓN CONTRA BAJO VOLTAJE O PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRE VOLTAJE O PROTECCIÓN CONTRA FALLA DE FASE , PROTECCIÓN DE SECUENCIA 
DE FASE.  BOTONES ILUMINADOS (ENCENDIDO, APAGADO) , LÁMPARAS PILOTO 
INDICADORAS DE ESTADO (FALLO), SELECTOR 3 POSICIONES AUTO-OFF-MANUAL O 1 
PERA DE NIVEL PARA PROTECCIÓN BAJO NIVEL O ARRANCADOR PRINCIPAL SERIE 
MCD600 DANFOSS • ARRANCADOR SUAVE DE ALTA CALIDAD CON FUNCIONES 
INTEGRADAS AVANZADAS • MÚLTIPLES FUNCIONES MEJORADAS DE 
ARRANQUE/PARADA • CONTACTOR DE BYPASS INTEGRADO • CONTROL DE SCR 
TRIFÁSICO • 450% DE SOBRE CARGA 10 SEGUNDOS • LIMITE RECOMENDADO 4 
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ARRANQUES POR HORA • 384 REGISTROS DE EVENTOS • CÓDIGO QR EN EL LCP PARA 
SERVICIO • APP PARA SMARTPHONE (DANFOSS MCD MATE) O ARRANQUE PARADA • DOS 
JUEGOS DE PARÁMETROS DEL MOTOR • CORRIENTE CONSTANTE Y RAMPA DE 
CORRIENTE • ARRANQUE/PARADA CON CONTROL ADAPTATIVO • ARRANQUE RÁPIDO • 
PARADA POR INERCIA Y PARADA TVR • FRENO DE CC • FRENO SUAVE • VELOCIDAD FIJA 
(AVANCE Y RETROCESO) • DESCONEXIÓN SUAVE • LIMPIEZA DE LA BOMBA • MODO DE 
FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA O PROTECCIÓN • DESEQUILIBRIO DE INTENSIDAD • 
PROTECCIÓN DE INTENSIDAD BAJA Y SOBREINTENSIDAD • PROTECCIÓN DE BAJA 
TENSIÓN Y SOBRETENSIÓN • PROTECCIÓN DE BOMBA SECA (PROTECCIÓN DE POTENCIA 
INSUFICIENTE Y POTENCIA EXCESIVA) • SECUENCIA DE FASES 
(AVANCE/RETROCESO/CUALQUIERA) • PÉRDIDA DE FASE • PÉRDIDA DE POTENCIA • 
LÍMITE DE ARRANQUES POR HORA • RETARDO DE REARRANQUE (RETARDO DE GIRO EN 
RETROCESO DE LA BOMBA) • TERMINALES DE CONEXIÓN DEL TERMISTOR DEL MOTOR O 
ENTRADA/SALIDA • 2 ENTRADAS DE FUNCIONES DIGITALES FIJAS (ARRANQUE, REINICIO) 
• 2 ENTRADAS DIGITALES PROGRAMABLES • 1 SALIDA DIGITAL FIJA (CONTACTOR 
PRINCIPAL) • 2 SALIDAS DIGITALES PROGRAMABLES • 1 SALIDA ANALÓGICA 
PROGRAMABLE • 1 ENTRADA DE TERMISTOR DEL MOTOR, INCLUYE ADEMAS: 
GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICA  Y PRUEBA EN CAMPO, MANO DE OBRA CALIFICADA , 
EQUIPO, HERRAMIENTA , ASESORIA PARA LA INSTALACION, PUESTA DE SERVICO Y TODO 
PARA SU CORRETO SUMINISTRO Y FUNCIONAMINETO. 

 
LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO PARA 
ALINEACIÓN, ANCLAJE Y FIJACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO.   
 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL 
ESPECIALIZADO PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN LOS 
TRABAJOS, ASÍ COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA 
REALIZAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 

                          EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS, 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL 
LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  

 
EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS 
SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 
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EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE INSTALARÁ 
EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL CONTRATISTA ENTREGARÁ A LA CONTRATANTE 
DIAGRAMAS ELECTRICOS ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, RECOMENDACIONES PARA LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.                                 
 
PARA QUE SE ACEPTE A SATISFACCIÓN LA TERMINACIÓN TOTAL DE ESTE CONCEPTO, LA 
PRUEBA DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 48 HORAS CONTINUAS COMO MÍNIMO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA) 
 

AP48-EE-03 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REGULADOR 
AUTOMATICO DE VOLTAJE CON TECNOLOGIA ELECTROMECANICA DE CARBONES TIPO 
RODAMIENTO, MARCA INDUSTRONIC MODELO AVR-13500 O SIMILAR, CAPACIDAD DE 800 
KVA, TRIFASICO, VOLTAJE NOMINAL DE 480/277 VCA, RANGO DE REGULACION DE 
ENTRADA +25/-25% CON SALIDA DE +/1.5%, O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INTALACION. 

 
EJECUCION.-   EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 

PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA 
EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 
REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE CON TECNOLOGIA ELECTROMECANICA DE 
CARBONES TIPO RODAMIENTO, MARCA INDUSTRONIC MODELO AVR-13500 O SIMILAR, 
CAPACIDAD DE 800 KVA, TRIFASICO, VOLTAJE NOMINAL DE 480/277 VCA, RANGO DE 
REGULACION DE ENTRADA +25/-25% CON SALIDA DE +/1.5%, INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INTALACION. 

 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
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EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL 
MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE 
COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 
PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL, 
MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA 
CORRECTA INSTALACION DEL REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE.  

 
EL PERSONAL DEBERÁ SER CALIFICADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA 
Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO 
AL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 

                            
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

 
MEDICION. -       PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE ESTIMARÁ POR PIEZA (PZA) CON 

APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
 
AP48-EE-04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO AUTOMATICO DE 

CAPACITORES DE 150 KVAR EN 480 VOLTS, MCA. VEMAC TRIFASICO 6 PASO DE 25 KVAR, 
QUE INCLUYE DISPLAY DIGITAL CON PARAMETROS DE FACTOR DE POTENCIA KVA, KW, I, 
FUSIBLES DE DIAPARO RAPIDO, PORTAFUSIBLES, VENTILACION FORZADA, CONTACTORES, 
TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAPACITORES, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, TODO 
ALOJADO A GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 1.  INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA  
ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION. -   EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 

PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA 
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EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO 
AUTOMATICO DE CAPACITORES DE 150 KVAR EN 480 VOLTS, MCA. VEMAC TRIFASICO 6 
PASO DE 25 KVAR, QUE INCLUYE DISPLAY DIGITAL CON PARAMETROS DE FACTOR DE 
POTENCIA KVA, KW, I, FUSIBLES DE DIAPARO RAPIDO, PORTAFUSIBLES, VENTILACION 
FORZADA, CONTACTORES, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAPACITORES, CON 
INTERRUPTOR PRINCIPAL, TODO ALOJADO A GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 1.  
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
ESTE BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES DE 150 KVAR SE COLOCARÁ EN GABINETE 
NEMA 1, SE INSTALARÁ EN EL AREA DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y SE DARA POR 
TERMINADO, CUANDO SE HAYA INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO. 

 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL 
MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE 
COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 
PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL, 
MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA 
CORRECTA INSTALACION DEL BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES.  

 
EL PERSONAL DEBERÁ SER CALIFICADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA 
Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO 
AL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 

                                 
PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA 
INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 
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MEDICION. -       PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE ESTIMARÁ POR PIEZA (PZA) CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
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AP48-EE-90 DESINSTALACION Y TRASLADO DE BANCO DE CAPACITORES DE 100 KVAR AL ALMACEN DE 
LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INCLUYE: EUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA, GRUA, EQUIPO DE TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
AP48-EE-91 DESINSTALACION Y TRASLADO DE BANCO DE CAPACITORES DE 70 KVAR AL ALMACEN DE 

LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INCLUYE: EUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA, GRUA, EQUIPO DE TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
AP48-EE-92 DESINSTALACION Y TRASLADO DE BANCO DE CAPACITORES DE 25 KVAR AL ALMACEN DE 

LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INCLUYE: EUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA, GRUA, EQUIPO DE TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
AP48-EE-93 DESINSTALACION Y TRASLADO DE GABINETE DE CONTROL DE MOTOR MARCA SIEMENS AL 

ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, GRUA, EQUIPO DE TRASLADO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
AP48-EE-94 DESINSTALACION Y TRASLADO DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES AL ALMACEN DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, GRUA, EQUIPO DE TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA LA 
DESINSTALACION Y TRASLADO DE BANCO DE CAPACITORES DE DIFERENTES 
CAPACIDADES DE POTENCIA, GABINETE DE CONTROL DE MOTOR Y CENTRO DE 
CONTROL DE MOTORES AL ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, GRUA, EQUIPO DE TRASLADO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON EL MATERIAL, LA 
HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA DESINSTALAR LOS ELEMENTOS 
ELECTRICOS EXISTENTES EN LA ESTACIÓN, TOMANDO EN CUENTA TODAS LAS 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN 
EL PRESUPUESTO DEL CONTRATISTA. 
 



 

 

 

 

 

 

LICITACION: 57057002-043-2025 
OBRA: Rehabilitación y Adecuación de 250 LPS a 500 LPS de Rebombeo de Agua Cruda Rancho Grande 
AP#48  (R.A.C #2) con 4 Equipos Bipartidos Motor Vertical, 125 c/u 100 HP 460 VCA. Subestacion 
Electrica, Sistemas de Fuerza, Tierra, Alumbrado y Obra Civil Ubicada en Calle Huizache Intersección con 
Calle Fco. Glz. Bocanegra, en la Colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 82 
 
DE:     177 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

82 
 

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PRECIO UNITARIO LA PROTECCIÓN 
NECESARIA DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJO. 
 
DURANTE LA DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE LOS EQUIPOS, EL CONTRATISTA 
PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y 
ACARREOS HASTA EL SITIO DE LA DESINSTALACIÓN, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA PARA 
TRABAJAR Y LIMPIAR LA ZONA DE TRABAJO YA DESINSTALADA LA PIEZA. 
POSTERIORMENTE DEBERÁ SER TRASLADADO AL ALMACÉN UBICADO EN LA PLANTA 
PASTOR LOZANO MEDIANTE UN LISTADO DE LOS COMPONENTES QUE SE ENTREGAN EN 
EL MISMO MEDIANTE UN OFICIO. 

 
MEDICION. -   PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO, SE ESTIMARÁ POR PIEZA (PZA) CON 

APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA) 
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AP48-EE-06 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE 
ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NQ SCHNEIDER, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P 100A, 
NEMA 1, 2 FASES, 3 HILOS, 30 POLOS, PARA SOBREPONER, MODELO: NQ304AB225 CON 
CAPACIDAD DE 225 AMP.  220/127 VCA, INTERRUPTORES DERIVADOS DE: 5 DE 2P 20A,  2 DE 
2P 15A, 4 DE 1P 20A Y 8 DE 1P 15A. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-EE-05 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE 

ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NQ SCHNEIDER, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P 100A, 
NEMA 1, 2 FASES, 3 HILOS, 30 POLOS, PARA SOBREPONER, MODELO: NQ304AB225 CON 
CAPACIDAD DE 225 AMP.  220/127 VCA, INTERRUPTORES DERIVADOS DE: 5 DE 2P 20A, 2 DE 
2P 15A, 4 DE 1P 20A Y 8 DE 1P 15A. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-EE-95 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA DE GABINETE P 1200 NEMA 1 P1200FMX. 

INCLUYE ADEMAS: HERRAJES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. 

 
AP48-EE-80 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA DE GABINETE L 400 NEMA 1 MODELO: 

LA400S. INCLUYE ADEMAS: HERRAJES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE 
CONTROL. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE PIEZAS PARA SISTEMA ELECTRICO DE DISTINTAS MEDIDAS DE 
ACUERDO AL PROYECTO. COMO LO ES SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA 
EN SERVICIO DE LOS TABLEROS PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS AUTORIZADAS, 
INCLUYE. GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICA Y PRUEBA EN CAMPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASESORIA PARA LA INSTALACION, PUERTA EN 
SERVICIO Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. 

 
 
  EL PERSONAL DEBERÁ SER CALIFICADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA 

Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO 
AL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 
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  EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
  UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR DEBERÁ 

QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  

 
  EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 

MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  
 
  EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS 

SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 
 

EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.          

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA. (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA(PZA). 
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AP48-EE-96 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR  POWER 
PACT DE 3 X 1000A, 480V, 3 POLOS, MARCO P, MODELO: PGL36100U31A , CAPACIDAD 
INTERRUPTIVA 65 KA, MARCA SCHNEIDER O SIMILAR EN GABINETE NEMA 1  CON ZAPATAS. 
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION EN GABINETE NEMA 1. 

 
AP48-EE-97 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TIPO: I-

LINE  DE 3X1000 A  480VCA, MARCO: P PARA 65 KA DECAPACIDAD INTERRUPTIVA I-LINE 
MODELO: PJA36100U41A. INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE 
CONTROL. 

 
AP48-EE-98 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TIPO: I-

LINE  DE 3 X 800 A  480VCA, MARCO: P PARA 35 KA DECAPACIDAD INTERRUPTIVA MODELO: 
MA36700. INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. 

 
AP48-EE-12 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

TERMOMAGNETICO POWER PACT DE 3P 900A, 480VCA, MARCO M CON CAPACIDAD 
INTERRUPTIVA 65 KA, MODELO: MHL36900 EN GABINETE TIPO NEMA 1 CON ZAPATAS. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-EE-11 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

POWERPACT ELECTRONICO  DE 3X50A  480VCA,  I-LINE  MARCO H PARA 35 KA 
DECAPACIDAD INTERRUPTIVA I-LINE MODELO HGA36050. INCLUYE ADEMAS: MANO DE 
OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. 

 
AP48-EE-81 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

TERMOMAGNETICO POWER PACT DE 3 X 350A, 480VCA, MARCO "L" CAPACIDAD 
INTERRUPTIVA 35 KA MODELO: LHL36350 EN GABINETE TIPO NEMA 1 CON ZAPATAS . 
INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. 

 
AP48-EE-82 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

TERMOMAGNETICO POWER PACT DE 3 X 50A, 480VCA, MARCO HGL CAPACIDAD 
INTERRUPTIVA 35 KA MODELO HGL36050 EN GABINETE TIPO NEMA 1 CON ZAPATAS . 
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INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. 

 
AP48-EE-14  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

TERMOMAGNETICO POWER PACT DE 3P 100A 480VCA, MARCO: H CAPACIDAD 
INTERRUPTIVA 35 KA, MODELO: HGL36100 EN GABINETE TIPO NEMA 1 CON ZAPATAS. 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-EE-15 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUPRESOR DE TENSIONES 

DE 400 KA TRIFASICO DE 480 VCA,60 HZ, MARCA: INDUSTRONIC, MODELO: SPV-IND 3400 O 
SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN TABLERO I-LINE. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE PIEZAS PARA SISTEMA ELECTRICO DE DISTINTAS MEDIDAS DE 
ACUERDO AL PROYECTO. COMO LO SON LOS INTERRUPTORES PARTE DE LAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
  EL PERSONAL DEBERÁ SER CALIFICADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA 

Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO 
AL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 

 
  EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 

QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
  UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR DEBERÁ 

QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  

 
  EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 

MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL 
MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE 
COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 
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EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.          

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA. (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 
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AP48-CF-20 SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE 
THHW-LS, 90°C CALIBRE 500 KCM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
AP48-CF-21 SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE 

THHW-LS, 90°C CALIBRE 350 KCM AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
AP48-CF-03 SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THW 

LS 90°C CALIBRE 2 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
AP48-CF-04 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE 

THHW-LS, 90°C CALIBRE 6 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
AP48-CF-08 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE 8. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CF-30  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE #350 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CF-31 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE #3/0 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CF-07 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE 6. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CF-32 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE #8 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CF-09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 4" DE 

DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 
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AP48-CF-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 1 1/2" DE 

DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CF-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 1 1/4" DE 

DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CF-01 SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE 

THHW-LS, 90°C CALIBRE 600 KCM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

AP48-CF-02 SUMINISTRO, INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C CALIBRE 300 KCM AWG. 
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO DE ACUERDO AL PROYECTO 
PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.  TENIENDO EN CUENTA LA UTILIZACION DE LA 
HERRAMIENTA, EQUIPO, EL MATERIAL Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA EFECTUAR 
LOS TRBAJOS. 

 
1.- SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE, INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOY TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 
2.- DEBERAN QUEDAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS CONDUCTORES 
MARCANDOLOS CON ETIQUETAS CON TINTA PERMANENTE. PARA QUE FACILMENTE SE 
PUEDA DETECTAR Y VERIFICAR EL FASEO. 
3.- LAS CONEXIONES EN LOS CONECTORES DE LOS INTERRUPTORES NO DEBEN QUEDAR 
FLOJAS, DEBERAN ESTAR BIEN ASEGURADAS. 
4.- INCLUYE LA CONEXIÓN MECANICA AL SISTEMA DE FUERZA. 
5.- COLOCAR LA LINEA DE TIERRA A LA RED DE TIERRAS. 
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6.- NO SE AUTORIZARÁN LAS PRUEBAS DE LOS EQUIPOS EN OBRA, SI NO SE HAN 
ENTRGADO LOS DIAGRAMAS DE FUERZA Y CONTROL Y SI NO ESTAN ETIQUETADOS LOS 
ALAMBRADOS. 
7.- DURANTE LA INSTALACION DE LOS CONDUCTORES SE DEBERA APLICAR LAS TECNICAS 
RECOMENDADAS Y TENER CUIDADO DE NO DAÑAR EL FORRO DE LOS CONDUCTORES 
DURANTE EL ARRASTRE DE LOS MISMOS, UTILIZANDO LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS 
PARA EL DESLIZAMIENTO DE LOS MISMOS YA QUE, EN ESE CASO, EL CONTRATISTA DEBERA 
REPONERLOS NUEVAMENTE SIN CARGO ADICIONAL. 

 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE 
PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS 
MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL 
SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.     

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL. (ML). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL (ML) 
 
AP48-CF-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 90° X 4" DE 

DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CF-35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 6  

"Ø  TRAMO DE 3.05 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION(TRAMOS DE 3M). 
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AP48-CF-36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 6 "Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CF-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 90° X 1 1/2" DE 

DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CF-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 90° X 1 1/4" DE 

DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO, INCLUYE: HERRAMIENTA 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EL PERSONAL DEBERÁ SER ESPECIALIZADO Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA 
HERRAMIENTA, DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO 
DE ACUERDO AL PROYECTO, ASI MISMO EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS 
MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS.    

 
  EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 

QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
  UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR 

DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE 
OBSTRUYA SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  

 
  EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 

MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  
 
  EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y 

DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE 
INDIQUE. 

 
  EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 

EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.          
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA. (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 
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AP48-CF-17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSION NORMA CFE.-TN-
RMTA-3 DIMENCIONES DE 1.16 M DE LARGO X 1.16 M ANCHO X 0.90 M PROFUNDIDAD CON 
ARO Y TAPA FABRICACION DE CONCRETO POLIMERICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. 

 
EJECUCIÓN: EL REGISTRO ELÉCTRICO QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ CUMPLIR CON LAS 

ESPECIFICACIONES DE LA CFE, SE HARÁ LA EXCAVACIÓN A LA PROFUNDIDAD NECESARIA 
DE ACUERDO LOS PLANOS DE PROYECTO, Y DEBERÁ QUEDAR PERFECTAMENTE 
COLOCADO EN EL SITIO. 

 SE DEPOSITARÁ EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN LADO DE LA 
EXCAVACIÓN O EN EL LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR PARA SU POSTERIOR 
UTILIZACIÓN O RETIRO. 

 
EL PERSONAL DEBERÁ SER CALIFICADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y 
DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO AL 
PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 

 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
 
UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  
 
EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS 
SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 
 
EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
MEDICIÓN: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 

 
AP48-CF-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLADOR ROJO EPOXICO 3M MODELO: CP25WB + 

BARRERA CONTRA FUEGO DE 5 GALONES, O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, 
EQUIPÓ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION EN CADA SALIDA Y ENTRADA DE TUBERIA DE CONDUCCION DE CABLEADO 
DEL SISTEMA DE FUERZA. 

 
EJECUCION:   SE SUMINISTRARA E INSTALARA LUBRICANTE SELLADOR ROJO EPOXICO 3M MODELO: 

CP25WB + BARRERA CONTRA FUEGO DE 5 GALONES, O SIMILAR EN CALIDAD  EN DONDE 
INDIQUE EL PROYECTO. 

                         
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL MATERIAL, EQUIPÓ, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CADA 
SALIDA Y ENTRADA DE TUBERIA DE CONDUCCION DE CABLEADO DEL SISTEMA DE 
FUERZA.  

                       
MEDICIÓN: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 
 

AP48-CF-06 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GEL LUBRICANTE 3M MODELO: WL-5 DE 5 GALONES, O 
SIMILAR EN CALIDAD,  INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN PARA EL TENDIDO DEL CABLEADO 
DE FUERZA. 

 
EJECUCION:   SE SUMINISTRARA Y APLICARA GEL LUBRICANTE 3M MODELO: WL-5 DE 5 GALONES, O 

SIMILAR EN CALIDAD,  EN DONDE INDIQUE EL PROYECTO. 
                         

 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN PARA EL TENDIDO DEL CABLEADO DE 
FUERZA. 

                       
MEDICIÓN: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 
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AP48-AB-10 SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE 
THHW-LS, 90°C CALIBRE #4/0 AWG PARA CONEXIÓN DESDE CCM HACIA MOTORES. 
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
AP48-AB-11 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE # 1/0 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CF-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 3" DE 

DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CF-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 90° X 3" DE 

DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-AB-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE  NEMA 4X PARA 

EXTERIOR DE 0.60 X 0.40 X 0.20 MTS. PARA INTERCONEXIÓN DE CABLES DE FUERZA Y 
CONTROL. INCLUYE: CLEMAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO DE ACUERDO AL PROYECTO 
PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.  TENIENDO EN CUENTA LA UTILIZACION DE LA 
HERRAMIENTA, EQUIPO, EL MATERIAL Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA EFECTUAR 
LOS TRBAJOS. 

 
1.- SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE, INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOY TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 
2.- DEBERAN QUEDAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS CONDUCTORES 
MARCANDOLOS CON ETIQUETAS CON TINTA PERMANENTE. PARA QUE FACILMENTE SE 
PUEDA DETECTAR Y VERIFICAR EL FASEO. 
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3.- LAS CONEXIONES EN LOS CONECTORES DE LOS INTERRUPTORES NO DEBEN QUEDAR 
FLOJAS, DEBERAN ESTAR BIEN ASEGURADAS. 
4.- INCLUYE LA CONEXIÓN MECANICA AL SISTEMA DE FUERZA. 
5.- COLOCAR LA LINEA DE TIERRA A LA RED DE TIERRAS. 
6.- NO SE AUTORIZARÁN LAS PRUEBAS DE LOS EQUIPOS EN OBRA, SI NO SE HAN 
ENTRGADO LOS DIAGRAMAS DE FUERZA Y CONTROL Y SI NO ESTAN ETIQUETADOS LOS 
ALAMBRADOS. 
7.- DURANTE LA INSTALACION DE LOS CONDUCTORES SE DEBERA APLICAR LAS TECNICAS 
RECOMENDADAS Y TENER CUIDADO DE NO DAÑAR EL FORRO DE LOS CONDUCTORES 
DURANTE EL ARRASTRE DE LOS MISMOS, UTILIZANDO LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS 
PARA EL DESLIZAMIENTO DE LOS MISMOS YA QUE, EN ESE CASO, EL CONTRATISTA DEBERA 
REPONERLOS NUEVAMENTE SIN CARGO ADICIONAL. 

 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE 
PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS 
MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL 
SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.     

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL. (ML). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL (ML) 
 
AP48-AB-20 EXCAVACION A MANO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN EN SECO DE 0.50 M DE ANCHO X 

0.45 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 
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EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 
ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERÍA DE LAS REDES DE DRENAJE 
SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA 
PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS 
EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO 
EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y 
LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA 
LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, INCLUYE IGUALMENTE LAS 
OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL 
MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO 
SE REQUIERA.  

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS DE LA 

ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO 
DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR 
DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE 
CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.  

 
LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER PUNTO DE 
LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 (CINCO) CM. DE LA 
SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA 
SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A 
FIN DE QUE LA TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA 
PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 
 
LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS VARIARAN EN 
FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ ALOJADA EN ELLAS (DE ACUERDO A 
LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE 
OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.  

 
EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, DE 
ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL 
NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN EL CASO DE QUE 
LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE EJECUCION, LA ZANJA 
SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE TERRACERIAS. (SE DESCONTARÁ LO 
REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 
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EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES PARALELAS 
QUE LA DELIMITAN.  

 
EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA 
EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER 
SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION. 

 
EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE DEBERÁ 
EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE A LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. SI 
POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE DE LA ZANJA Y EL TENDIDO 
DE LA TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA, ESTE SERÁ 
POR CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA. 

 
A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O DURANTE SU 
INSTALACIÒN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS JUNTAS, 
CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE FORMARAN LAS 
JUNTAS, ESTA CONFORMACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE INMEDIATAMENTE ANTES DE 
TENDER LA TUBERÍA. 

 
CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN SEAN 
TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A 
JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE 
LOS ADEMES Y PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE 
DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE 
LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS EXCAVACIONES NO GARANTIZA 
LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE 
EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO. 

 
EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA RESPONSABILIDAD Y 
CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, 
DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES 
CON EL PROGRAMA Y CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL 
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CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN AUN A 
PETICIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN EL PRECIO 
UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS 
ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, POZOS, ETC.), SERÁN 
LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO 
EL CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA) 

 
PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL FRENTE DE 
INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA LA ESTABILIDAD 
DEL TERRENO. 

 
SE RATIFICARÁ EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN 
TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS CONSIDERACIONES Y 
PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
NO SE CONSIDERARÁN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL 
CONTRATISTA FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE DERRUMBES 
ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS 
EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN CONSIDERADAS COMO SOBRE-
EXCAVACIONES.   

 
EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS ACTIVIDADES, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL AREA DE TRABAJO 
HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA, EN CASO DE QUE ENCUENTRE 
PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.  

 
A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 
CARÁCTER ENUNCIATIVO: 

 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y HORIZONTALES 

CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE 

LAS TUBERÍAS. 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
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MEDICION:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 
(M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO(M3). 

 
AP48-AB-21 RELLENO DE ZANJAS, COMPACTADO AL 90 %, COMPACTACION EN BASE A PROTOCOLO: 

"PROCTOR" CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

 
EJECUCION:   EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PREVIAMENTE SELECCIONADO Y 

HUMEDECIDO HOMOGENEAMENTE SERÁ COLOCADO Y EXTENDIDO SOBRE LAS PARTES 
DONDE SE REQUIERA DEL MISMO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR COMO MAXIMO, PARA 
SU POSTERIOR COMPACTACION CON COMPACTADOR DE IMPACTO HASTA UN  90% DE 
LA PRUEBA PROCTOR. 

 
                          EN ESTE CONCEPTO SE INCLUYE MATERIAL, MANIOBRAS POR CARRETILLEOS Y 

ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CÚBICO (M3). 
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AP48-CC-01 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CENTRO DE CARGA QO 
220-127, 125 AMP 20 ESPACIOS, 3 FASES, 4HILOS, MODELO QO320L125G, CON 
INTERRUPTOR DERIVADO DE: 1 DE 2X20A. 7 DE 1 X 15 A. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CC-05 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CONVERTIDOR DE 

127VCA A 24VCD, INCLUYE: HERRAJES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CC-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 90° X 1/2" DE 

DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CC-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIONES GALVANIZADA DE 4" X 4", INCLUYE: 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE PIEZAS PARA SISTEMA ELECTRICO DE DISTINTAS MEDIDAS DE 
ACUERDO AL PROYECTO. COMO LO ES SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA 
EN SERVICIO DE LOS TABLEROS PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS AUTORIZADAS, 
INCLUYE. GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICA Y PRUEBA EN CAMPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASESORIA PARA LA INSTALACION, PUERTA EN 
SERVICIO Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. 

 
EL PERSONAL DEBERÁ SER CALIFICADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA 
Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO 
AL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 

 
  EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 

QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
  UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR DEBERÁ 

QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  
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  EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  

 
  EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS 

SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 
 

EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.          

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA. (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA(PZA). 
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AP48-CC-02  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA DE 
SOBREPONER DE 2 X 32W 127 V TIPO LED. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CC-04 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA DE LED DE 

EMERGENCIA 2X60W, 24VCD INCLUYE: HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CC-15 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PORTA LAMPARA 

CIRCULAR DE PLASTICO BTCINO, EQUIPADA CON FOCO  LED DE  DE 9W LUZ BLANCA, 
INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO, 
INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIAS SEGÚN PROYECTO 
AUTORIZADO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMINETAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO 
LO NECSARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
  EL PERSONAL DEBERÁ SER CALIFICADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA 

Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO 
AL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 

 
  EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 

QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
  UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR DEBERÁ 

QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE 
PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS 
MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL 
SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.          
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA. (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
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AP48-CC-03 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CONTACTO DUPLEX DE 

15A 125V CON PLACA Y CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CC-06  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE MINISPLIT DE 1 

TONELADA MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220VCA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CC-12 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE APAGADOR DOBLE 127 

VCA CON PLACA Y CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CC-13 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE APAGADOR SENCILLO 127 

VCA CON PLACA Y CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:  PARA LA UBICACIÓN DE LAS SALIDA DE LOS APAGADORES Y CONTACTOS SE DEBERA DE 

CONSULTAR EL PROYECTO ELECTRICO AUTORIZADO,SE DEBERA CONSIDERAR LA 
CANALIZACION MEDIANTE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE ½ “DE DIAMETRO CON GUIA 
DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16, ESTE CANALIZACION DEBERA INICIAR DESDE LA 
ETAPA DE MUROS, LA COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE LAMINA GALVANIZADA Y LA 
COLOCACION DE LA TUBERIA EN LA LONGITUD SUFICIENTE PARA QUE LLEGUE HASTA LA 
CAJA TIPO CHALUPA REFORZADA QUE SE HABRA DE COLOCAR EN EL MURO O EN LOSA 
EN EL SITIO DE LA COLOCACION DEL CONTACTO. ADEMAS SE DEBERAN CONSIDERAR LAS 
CURVAS Y CONEXIONES NECESARIAS.             

               
EN TODAS LAS UNIONES SE UTILIZARÁ CEMENTO PARA PVC DE SECADO RAPIDO.  
UNA VEZ COLOCADAS LAS CAJAS DE REGISTRO Y LA TUBERIA DE ALIMENTACION Y 
TERMINADOS LOS ACABADOS, SE PROCEDERA AL CABLEADO SEGÚN LO INDICADO, LA 
COLOCACION DE EL APAGADOR Y TAPA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
EN LA COLOCACION DE LAS CAJAS SE DEBERA TENER CUIDADO LA VERTICALIDAD Y 
HORIZONTALIDAD DE ESTAS ASI COMO SU PLOMEO. 
 

  EL PERSONAL DEBERÁ SER CALIFICADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA 
Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO 
AL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 
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  EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 

QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
  UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR DEBERÁ 

QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  

 
  EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 

MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  
  EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS 

SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 
 

EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA. (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 
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AP48-CC-07 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THW 
LS 90°C CALIBRE 10 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
AP48-CC-08 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THW 

LS 90°C CALIBRE 12. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CC-09 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO CALIBRE 14. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CC-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 1/2" DE 

DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-CC-16 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE 

MULTICONDUCTOR TW 3X14 AWG 600V. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO DE ACUERDO AL PROYECTO 
PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.  TENIENDO EN CUENTA LA UTILIZACION DE LA 
HERRAMIENTA, EQUIPO, EL MATERIAL Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA EFECTUAR 
LOS TRBAJOS. 

 
1.- SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE, INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOY TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 
2.- DEBERAN QUEDAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS CONDUCTORES 
MARCANDOLOS CON ETIQUETAS CON TINTA PERMANENTE. PARA QUE FACILMENTE SE 
PUEDA DETECTAR Y VERIFICAR EL FASEO. 
3.- LAS CONEXIONES EN LOS CONECTORES DE LOS INTERRUPTORES NO DEBEN QUEDAR 
FLOJAS, DEBERAN ESTAR BIEN ASEGURADAS. 
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4.- INCLUYE LA CONEXIÓN MECANICA AL SISTEMA DE FUERZA. 
5.- COLOCAR LA LINEA DE TIERRA A LA RED DE TIERRAS. 
6.- NO SE AUTORIZARÁN LAS PRUEBAS DE LOS EQUIPOS EN OBRA, SI NO SE HAN 
ENTRGADO LOS DIAGRAMAS DE FUERZA Y CONTROL Y SI NO ESTAN ETIQUETADOS LOS 
ALAMBRADOS. 
7.- DURANTE LA INSTALACION DE LOS CONDUCTORES SE DEBERA APLICAR LAS TECNICAS 
RECOMENDADAS Y TENER CUIDADO DE NO DAÑAR EL FORRO DE LOS CONDUCTORES 
DURANTE EL ARRASTRE DE LOS MISMOS, UTILIZANDO LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS 
PARA EL DESLIZAMIENTO DE LOS MISMOS YA QUE, EN ESE CASO, EL CONTRATISTA DEBERA 
REPONERLOS NUEVAMENTE SIN CARGO ADICIONAL. 

 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE 
PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS 
MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL 
SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.     

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL. (ML). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL (ML) 
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AP48-ST-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 5/8" Ø CON 1.50 

MTS, DE LONGITUD, COPERWELD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES,  
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 

PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 5/8" Ø. CON 1.50 DE LONGITUD.  
PARA SISTEMA DE TIERRA DE POSTE DE SUBESTACION., LA PARTE EXTERNA FORMADO 
POR COBRE COMPACTO LIGADO MOLECULARMENTE A UN NUCLEO DE ACERO DE ALTA 
RESISTENCIA MECANICA,MCA. CADWELD O SIMILAR EN CALIDAD. 
 
ALCANCES 
1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8” X 3.05M  
2.- CONTAR CON EQUIPO DE MEDICION (TERROMETRO) CALIBRADO PARA REALIZAR UN 
ESTUDIO A LA RED DE TIERRAS POR LAS 08 VARILLAS DE TIERRA COLOCADAS. 
3. ENTREGAR INFORME DE RESULTADOS EL CUAL DEBE DE INCLUIR: EQUIPO DE 
MEDICION UTILIZADO. ARREGLO DE MEDICION, VALORES OBTENIDOS DE LA MEDICION 
CONTENIDOS EN UNA TABLA, GRAFICA DE LOS VALORES DE RESISTENCIA DE TIERRA 
CONTRA DISTANCIA DEL ELECTRODO, RESPONSABLE DE LA MEDICION Y FECHA DE 
REALIZACION. 
4.- LA CONTRATISTA ENTREGARA LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL SUPERVISOR 
ASIGNADO POR LA DEPENDENCIA 
5. LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO. 

 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON PERSONAL 
CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y 
CORRECTA TERMINACIÓN LOS MISMOS, ASÍ COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL 
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS REQUERIDAS, 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 

 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS, 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
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EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN 
NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE OBSTRUYA SU 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. 

 
PRUEBAS 
EL CONTRATISTA REALIZARÁ LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE TIERRAS 
Y PUESTA A TIERRA DE LOS EQUIPOS EN EL MOMENTO REQUERIDO Y A ENTERA 
SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE Y PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE 
LA C.F.E. (COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD). COMO MÍNIMO DEBERÁN SER LAS 
SIGUIENTES:  

 
1) RESISTENCIA DE TIERRA.  (EQUIPO: MEGOHMETRO DE GANCHO). 
2) CONTINUIDAD. (EQUIPO: ÓHMETRO.) 
 
 SE DEBERÁ VERIFICAR LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA Y LOS TRABAJOS 
A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE.  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS Y CADA UNO DE LOS 
TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORRECCIONES, PRUEBAS, ETC., YA QUE NO 
PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA)  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA) 
 

AP48-ST-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO 2 PARA VARILLA DE TIERRA DE 5/8" 
Ø,  NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 

PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA DE 5/8"Ø. 
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ALCANCES 
1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO 
2.- LOCALIZACION EN EL LUGAR DE LA INSTALACION 
3.- SE UTILIZARA HERRAMIENTA MANUAL PARA SU INSTALACION 
4.- LIMPIEZA DE LAS PARTES A CONECTAR CON CEPILLO DE ALAMBRE 
5.- PARA SU INSTALACION SE DARA UN PRIMER APRIETE 
6.- EFECTUAR UN SEGUNDO APRIETE A LOS 30 MINUTOS 
7.- LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO. 

 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON PERSONAL 
CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y 
CORRECTA TERMINACIÓN LOS MISMOS, ASÍ COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL 
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS REQUERIDAS, 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 

 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS, 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN 
NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE OBSTRUYA SU FUNCIONAMIENTO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA)  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA) 
 

AP48-ST-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO POLIMERICO REDONDO PREFABRICADO DE 30 
CMS, DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA. CONFORME A NORMA DE C.F.E. 
CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA,  INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE LA OBRA. 

 



 

 

 

 

 

 

LICITACION: 57057002-043-2025 
OBRA: Rehabilitación y Adecuación de 250 LPS a 500 LPS de Rebombeo de Agua Cruda Rancho Grande 
AP#48  (R.A.C #2) con 4 Equipos Bipartidos Motor Vertical, 125 c/u 100 HP 460 VCA. Subestacion 
Electrica, Sistemas de Fuerza, Tierra, Alumbrado y Obra Civil Ubicada en Calle Huizache Intersección con 
Calle Fco. Glz. Bocanegra, en la Colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 113 
 
DE:     177 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

113 
 

EJECUCION:   POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 
PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REGISTRO POLIMERICO REDONDO PREFABRICADO DE 30 CM DE 
DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON 
FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA. INCLUYE  MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA  
ACARREOS TRAZO. 
 
ALCANCES 
1.- SUMINISTRO DE REGISTRO POLIMERICO REDONDO PREFABRICADO 
2.- TRAZO Y LOCALIZACION  
3.- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION 
4.- COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO SEGÚN NORMA 
5.- INCLUYE TAPA 
6.-RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN 
PERIFERIA DEL REGISTRO 
7.-INCLUYE CARGA TRASPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUSION DE 
LOS TRABAJOS. 
8.- CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE APLIQUE 
9.-LIMPIEZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. 
 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON PERSONAL 
CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y 
CORRECTA TERMINACIÓN LOS MISMOS, ASÍ COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL 
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS REQUERIDAS, 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS, 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
 
EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN 
NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE OBSTRUYA SU 
FUNCIONAMIENTO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA)  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA) 
 
AP48-ST-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #2 PARA TIERRA 

FISICA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ INSTALADA LA CANALIZACION INCLUYENDO 

ALAMBRE GUIA. 
 
 SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2/0, PARA TIERRA 

FISICA. 
 
                             SE UTILIZARAN LAS GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TALCO O POLVO DE MICA PARA 

FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LA TUBERIA, PROCURANDO QUE NO 
QUEDEN ENTRELAZADOS LOS CABLES. 

 
                             LOS CONDUCTORES DEBERAN SER CONTINUOS DE CAJA, NO SE AUTORIZARAN 

EMPALMES O CONECTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS. 
 
                             LOS CONDUCTORES QUE PASEN CORRIDOS POR UNA CAJA DE CONEXIÓN, ES DECIR SIN 

EMPALME, DEBERAN DAR UNA VUELTA DENTRO DE LA PROPIA CAJA. 
 
                            LOS CONDUCTORES NO DEBERAN DE OCUPAR MAS DEL 40% DE LA SECCION INTERIOR DE 

LA TUBERIA. 
 
                             LAS CONEXIONES A ACCESORIOS SE HARAN POR MEDIO DE TORNILLERIA, ENROLLANDO 

EL CONDUCTOR A TODO EL PERIMETRO DEL TORNILLO Y APRETANDOLO CON FIRMEZA. 
 
                             EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6 SE UTILIZARAN CONECTORRES 

DE PERNO PARTIDO Y 2 O 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE. LAS CARACTERISTICAS Y LOS 
CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA 
UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE 
DETERMINE LA UVIE. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ COMO 
UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML) 
 

AP48-ST-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDABLE BURNY WEL TIPO BCC-2 
DERIVACION EN "T" PARA CRUCE DE CABLES CALIBRE #2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR SUMINISTRO E 

INSTALACION DE CONECTOR SOLDABLE BURNDY WELD TIPO BCC-2 PARA CRUCE DE 
CABLES CALIBRE #2.., DE ACUERDO A DETALLE ARQUITECTÒNICO O A LO INDICADO POR 
EL SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ COMO 

UNIDAD DE MEDIDA PIEZA (PZA)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)   
 

AP48-ST-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR SOLDABLE TIPO BCC-4 BURNDY WELD PARA 
CRUCE DE CABLES CALIBRE #2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, 
MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR SUMINISTRO E 

INSTALACION DE CONECTOR SOLDABLE BURNDY WELD TIPO BCC-4 PARA CRUCE DE 
CABLES CALIBRE #2.., DE ACUERDO A DETALLE ARQUITECTÒNICO O A LO INDICADO POR 
EL SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ COMO 

UNIDAD DE MEDIDA PIEZA (PZA)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)   
 

AP48-ST-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BENTONITA (BULTO DE 25 KG) EN REGISTROS REDONDOS 
Y EN ZANJA PARA ALOJAR EL SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION:   POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ÉSTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 

PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN COSTAL DE BENTONITA 25 KG. INCLUYE: APLICACIÓN EN REGISTROS 
ALBAÑALES SEGÚN PLANO. 
 
ALCANCES 
1.- SUMINITRO E INSTALACION DE BENTONITA LA CUAL SERVIRA PARA DISPERSAR LA 
ENERGIA DE UN POSIBLE RAYO. 
2.-LOCALIZACION Y TRAZO EN EL LUGAR DE LA INSTALACION 
3.-SU APLICACIÓN SERA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DEL CABLE DE COBRE QUE 
CONFORMA LA MALLA DE TIERRA Y/O EN LA PERIFERIA DEL ELECTRODO A UNA 
PROFUNDIDAD DE 80 CM Y DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE EXPRESE EL 
SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA 
4.-EL MATERIAL DE CONSUMO SERA SUMINISTRADO POR LA CONTRATISTA 
5.-INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES. 
 
EN ESTE CONCEPTO, TAMBIÉN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON PERSONAL 
CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y 
CORRECTA TERMINACIÓN LOS MISMOS, ASÍ COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL 
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y TODOS LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y MANIOBRAS REQUERIDAS, 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS, 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
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EL SITIO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ QUEDAR LIMPIO SIN 
NINGUNA, HERRAMIENTA O MATERIAL SOBRANTE QUE OBSTRUYA SU 
FUNCIONAMIENTO. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA)  CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA) 
 

AP48-ST-08  SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJILLO PARA CABLE CALIBRE # 2,  PARA 
TIERRA FISICA , INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR SUMINISTRO E 

INSTALACION DE TERMINAL DE OJILLO PARA CABLE CALIBRE # 2,  PARA TIERRA FISICA ,DE 
ACUERDO A DETALLE ARQUITECTÒNICO O A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ COMO 

UNIDAD DE MEDIDA PIEZA (PZA)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)   
 

AP48-ST-09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIQUIDO AMESA MODELO:AME-077 O SIMILAR EN CALIDAD 
PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TIERRAS (ALEACION DE SALES), INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR SUMINISTRO Y 

APLICACION DE LIQUIDO AMESA MODELO:AME-077 O SIMILAR EN CALIDAD PARA 
MEJORAR EL SISTEMA DE TIERRAS (ALEACION DE SALES),DE ACUERDO AL PROYECTO O A 
LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.  



 

 

 

 

 

 

LICITACION: 57057002-043-2025 
OBRA: Rehabilitación y Adecuación de 250 LPS a 500 LPS de Rebombeo de Agua Cruda Rancho Grande 
AP#48  (R.A.C #2) con 4 Equipos Bipartidos Motor Vertical, 125 c/u 100 HP 460 VCA. Subestacion 
Electrica, Sistemas de Fuerza, Tierra, Alumbrado y Obra Civil Ubicada en Calle Huizache Intersección con 
Calle Fco. Glz. Bocanegra, en la Colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 118 
 
DE:     177 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

118 
 

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA  Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ COMO 

UNIDAD DE MEDIDA GALON (GAL)  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR GALON (GAL)   
 
AP48-ST-10 EXCAVACION A MANO PARA ZANJA EN MATERIAL "A" Y/O "B" EN SECO DE 0.20 MTS, DE 

ANCHO X 0.45 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 

ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERÍA DE LAS REDES DE DRENAJE 
SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA 
PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS 
EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO 
EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y 
LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA 
LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, INCLUYE IGUALMENTE LAS 
OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL 
MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO 
SE REQUIERA.  

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS DE LA 

ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO 
DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR 
DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE 
CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.  

 
LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER PUNTO DE 
LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 (CINCO) CM. DE LA 
SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA 
SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A 
FIN DE QUE LA TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA 
PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 
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LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS VARIARAN EN 
FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ ALOJADA EN ELLAS (DE ACUERDO A 
LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE 
OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.  

 
EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, DE 
ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL 
NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN EL CASO DE QUE 
LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE EJECUCION, LA ZANJA 
SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE TERRACERIAS. (SE DESCONTARÁ LO 
REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES PARALELAS 
QUE LA DELIMITAN.  

 
EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA 
EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER 
SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION. 

 
EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE DEBERÁ 
EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE A LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. SI 
POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE DE LA ZANJA Y EL TENDIDO 
DE LA TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA, ESTE SERÁ 
POR CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA. 

 
A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O DURANTE SU 
INSTALACIÒN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS JUNTAS, 
CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE FORMARAN LAS 
JUNTAS, ESTA CONFORMACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE INMEDIATAMENTE ANTES DE 
TENDER LA TUBERÍA. 

 
CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN SEAN 
TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A 
JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE 
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LOS ADEMES Y PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE 
DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE 
LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS EXCAVACIONES NO GARANTIZA 
LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE 
EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO. 

 
EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA RESPONSABILIDAD Y 
CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, 
DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES 
CON EL PROGRAMA Y CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL 
CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN AUN A 
PETICIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN EL PRECIO 
UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS 
ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, POZOS, ETC.), SERÁN 
LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO 
EL CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA) 

 
PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL FRENTE DE 
INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA LA ESTABILIDAD 
DEL TERRENO. 

 
SE RATIFICARÁ EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN 
TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS CONSIDERACIONES Y 
PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
NO SE CONSIDERARÁN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL 
CONTRATISTA FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE DERRUMBES 
ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS 
EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN CONSIDERADAS COMO SOBRE-
EXCAVACIONES.   
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EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS ACTIVIDADES, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL AREA DE TRABAJO 
HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA, EN CASO DE QUE ENCUENTRE 
PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.  

 
A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 
CARÁCTER ENUNCIATIVO: 

 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y HORIZONTALES 

CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE 

LAS TUBERÍAS. 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION:    LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 
(M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO(M3). 

 
AP48-ST-11 RELLENO EN ZANJAS DE 0.20 MTS, DE ANCHO X 0.45 MTS, DE PROFUNDIDAD, COMPACTADO 

AL 90 %, COMPACTACION EN BASE A PROTOCOLO: "PROCTOR" CON MATERIAL PRODUCTO 
DE EXCAVACION. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO,  EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL 

MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL 
ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 
CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN ANTES DE 

OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA EN CONCILIACIÓN 
CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRÁ ORDENAR LA TOTAL 
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EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE 
EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
 LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PUBLICAS, CONFORME A NORMATIVIDAD VIGENTE, DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN 
LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE SERVICIO, EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO.  

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 
(ML). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL (ML). 
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AP48-AE-01 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PARA 
ALUMBRADO PUBLICO MARCA DIANMING MODELO G9 DE 180 WATTS CON FOTOCELDA O 
SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
AP48-AE-02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LÁMPARA COLGANTE TIPO 

CAMPANA LED DE 150 W MODELO H8 MARCA DIANMING, FLUJO LUMINOSO  23,250 lm, 
COLOR BLANCO FRIO,  ENCENDIDO SIN FOTOCELDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR. 
INCLUYE: HERRAJES EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO, 
INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIAS SEGÚN PROYECTO 
AUTORIZADO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMINETAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO 
LO NECSARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

 
  EL PERSONAL DEBERÁ SER CALIFICADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA 

Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO 
AL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 

 
  EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 

QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
  UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR DEBERÁ 

QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE 
PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS 
MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL 
SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.          

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA. (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
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AP48-AE-03 SUMINISTRO E, INSTALACION DE POSTE METALICO FERRINOX DE 9 METROS DE ALTURA 
INCLUYENDO: PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA  SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:    SUMINISTRO E, INSTALACION DE POSTE METALICO FERRINOX DE 9 METROS DE ALTURA 

INCLUYENDO: PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
 LA MANIOBRA DE INSTALACIÓN DEL POSTE, FORZOSAMENTE DEBERÁ HACERSE CON 

GRÚA PARA EVITAR DAÑARLO, NO SE PERMITIRÁ ESTA MANIOBRA POR MEDIO DE 
TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERÍA QUE SUFRA EL POSTE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA PARA LAS OBRAS QUE ASÍ LO ESPECIFIQUEN, PARA EL CASO EN QUE SEA 
NECESARIO TRANSPORTAR EL POSTE A HOMBROS E INSTALARLO A MANIOBRA, DEBERÁ 
HACERSE DE FORMA TAL QUE ESTE NO SE GOLPEE Y SE DAÑE, DEBIENDO ACORDAR CON 
EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE SE HARÁN LAS MANIOBRAS TANTO DE TRANSPORTE 
COMO DE INSTALACIÓN, CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA EL POSTE SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  

   
 ESTE CONCEPTO INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA SU COLOCACIÓN EN 

PISO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, ALMACENAJE, LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL AL INICIO Y FINAL DE ESTA 
ACTIVIDAD, LA COLOCACIÓN SERÁ DE ACUERDO A PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN.  

 
EL ARBOTANTE DEBERA SER FONDEADO CON UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, Y 
UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION.  

 
               UNA VEZ NIVELADA LA PLACA BASE DEL ARBOTANTE, EL ESPACIO ENTRE CORONA DEL 

PEDESTAL Y EL LECHO INFERIOR DE LA PLACA, DEBERA SER RELLENADO CON GROUT NO 
METALICO. 

 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
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AP48-AE-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO REDONDO PREFABRICADO DE 30 CM. DE 
DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA CFE, CON FILTRO DE 
ARENA Y/O GRAVA MARCA CENMEX. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO POLIMERICO REDONDA 
DE 32 CM. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, 
RELLENO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. 

 
EJECUCIÓN: EL REGISTRO ELÉCTRICO QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ CUMPLIR CON LAS 

ESPECIFICACIONES DE LA CFE, SE HARÁ LA EXCAVACIÓN A LA PROFUNDIDAD NECESARIA 
DE ACUERDO LOS PLANOS DE PROYECTO, Y DEBERÁ QUEDAR PERFECTAMENTE 
COLOCADO EN EL SITIO. 

 
 SE DEPOSITARÁ EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN LADO DE LA 

EXCAVACIÓN O EN EL LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR PARA SU POSTERIOR 
UTILIZACIÓN O RETIRO. 

 
EL PERSONAL DEBERÁ SER CALIFICADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y 
DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO AL 
PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 

 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  
EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS 
SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 
 
EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
MEDICIÓN: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 

 
AP48-AE-05 SUMINISTRO, INSTALACION  DE FOTOCONTACTOR DE LA MARCA TORK O SIMILAR CALIDAD 

MODELO: 5404-S INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:    SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN DE FOTOCONTACTOR DE 30 A. DE LA MARCA TORK O SIMILAR CALIDAD 
MODELO: 5404-S2 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 
 EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 

QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
 EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ 

QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. 

 
 EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 

MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL 
MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE 
COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
 POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 

PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL, HERRAJES PARA SU INSTALACIÓN 
EN POSTE DE CONCRETO, HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y 
TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN DE 
FOTOCONTACTOR DE LA MARCA TORK O SIMILAR CALIDAD MODELO: 5404-S SEGÚN 
PROYECTO. 

 
 EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA 

Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO 
AL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN. 
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MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 
ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
AP48-EG-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 3/4" DE 

DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
 

EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TUBERIA DE ACUERDO AL PROYECTO PARA LAS DIFERENTES REDES 
ELETRICAS.  TENIENDO EN CUENTA LA UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO, EL 
MATERIAL Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EL PERSONAL DEBERÁ SER ESPECIALIZADO Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA 
HERRAMIENTA, DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO 
DE ACUERDO AL PROYECTO, ASI MISMO EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS 
MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS.    
 
LAS CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS CONDUCTORES SERÁN DUCTOS FORMADOS 
POR TUBERÍA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, ENTERRADOS EN ZANJA SEGÚN 
DIAMETRO. CON UN MINIMO DE 100 CM DE PROFUNDIDAD. Y EL ANCHO DEPENDERA DEL 
NUMERO DE TUBERIAS PARALELAS. 
 
1.- EN GENERAL DEBERÁN EMPLEARSE CONDUITS SUBTERRÁNEOS, PARA 
ALIMENTADORES DE FUERZA, ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN DE FUERZA Y 
ALUMBRADO, ESTACIONES DE CONTROL DE MOTORES. 
2.- LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS PARA LOS CONDUCTORES SON DUCTOS 
FORMADOS POR TUBERIAS SEGÚN PROYECTO. 
3.- EL CONDUIT DEBERÁN SER RECUBIERTOS CON UNA ENVOLTURA RECTANGULAR DE 
CONCRETO POBRE (FORMANDO UN DUCTO) COLOREADA DE ROJO PARA 
IDENTIFICACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 2 DIÁMETROS DESDE LA PARED EXTERIOR 
DEL CONDUIT MAYOR LOCALIZADO EN EL EXTREMO Y CON UN DIÁMETRO (EL MAYOR) DE 
ESPACIAMIENTO ENTRE PAREDES EXTERIORES DE CONDUITS ADYACENTES. 
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4.- DONDE EL CONDUIT SUBA, EL RECUBRIMIENTO DE CONCRETO DEBERÁ EXTENDERSE 
150 MM SOBRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO. 
5.- LA PARTE SUPERIOR DE LOS DUCTOS DE CONCRETO DEBERÁ IR A UN MÍNIMO DE 60 CM 
BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO, EN CRUCE DE CAMINOS Y VÍAS DE FERROCARRIL LA 
PARTE SUPERIOR DEBERÁ IR A UN MÍNIMO DE 80 CM BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO. 
6.-LOS DUCTOS DEBERÁN TENER LOS MENOS CRUCES POSIBLES Y DEBERÁN SEGUIR LA 
RUTA MÁS DIRECTA DE UN PUNTO A OTRO. 
7.- LA DISTANCIA MÁXIMA ENTRE REGISTROS SERÁ DE 20 MTS SIEMPRE Y CUANDO NO 
EXISTAN DEFLEXIONES APRECIABLES DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN. 
8.- LOS CONDUITS ALOJADOS EN LOSAS, DUCTOS DE CONCRETO O SIMILARES, DEBERÁN 
TENER EN SU SALIDA LA SUFICIENTE LONGITUD PARA FACILITAR EL ACOPLAMIENTO A 
OTROS CONDUITS O A OTROS EQUIPOS DETERMINADOS. 
9.- CADA BANCO DE DUCTOS SERÁ PROVISTO DE APROXIMADAMENTE EL 25% DE 
CONDUITS PARA FUTURAS EXPANSIONES. 
10.- EL RADIO DE CURVATURA PARA CONDUITS QUE TENGAN CABLES PARA 600 VOLTS. DE 
600 MM. 
11.- DEBERÁN LIJARSE LOS EXTREMOS DE LAS TUBERÍAS PARA EVITAR REBABAS QUE 
PUEDAN DAÑAR EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES.  NO SE PERMITIRÁ EL EMPALME 
DE LOS CONDUCTORES DENTRO DE LA TUBERÍA.  
12.- NO SE AUTORIZARÁN LAS PRUEBAS DE LOS EQUIPOS EN OBRA, SI NO SE HAN 
ENTRGADO LOS DIAGRAMAS DE FUERZA Y CONTROL Y SI NO ESTAN ETIQUETADOS LOS 
ALAMBRADOS. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
 
UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU 
COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE 
PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS 
MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL 
SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 
 
EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.          
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL. (ML). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 

  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL (ML) 
 
AP48-EG-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 90° X 3/4" DE 

DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO, INCLUYE: HERRAMIENTA 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EL PERSONAL DEBERÁ SER ESPECIALIZADO Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA 
HERRAMIENTA, DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO 
DE ACUERDO AL PROYECTO, ASI MISMO EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS 
MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS.    
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 
QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 
 
UNA VES REALIZADOS LOS TRABAJOS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA EL LUGAR DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN.  
EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS 
SE COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 
 
EL CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.          
 

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA. (PZA). CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA). 
 

4015254 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES DEL 

PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A 
CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ 

ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL 
MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, 
CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO 
INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO DE QUE 
EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL 
MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARÁN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO AISLADA 

MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES  
(M3). 

 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO 

 
4002001 EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO INVESTIGADO EN 

OBRA, PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO CARGA Y 
ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, INCLUYENDO 
AFINE DE TALUDES Y FONDOS, ACARREOS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
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EJECUCIÓN:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 
ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN 
INDICADA. INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA 
PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS 
EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO 
EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y 
LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS DE LA 

ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO 
DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR 
DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE 
CONTAMINACIÓN, PARA SU COLOCACIÓN POSTERIOR.  

 
 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER PUNTO DE 

LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 (CINCO) CM. DE LA 
SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA 
SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A 
FIN DE QUE SE RESPETEN LOS NIVELES DE PROYECTO. 

 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACIÓN PODRÁ VARIAR, DE 

ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA. 
 
                          LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL 

NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN.  
 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES PARALELAS 

QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA 
EXCAVACIÓN, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER 
SOBRE EXCAVACIÓN Y RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACIÓN. 

 
 EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE DEBERÁ 

EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLANTILLA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE DE LA ZANJA Y 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTILLA, SE REQUIERE UN NUEVO AFINE, ESTE, SERA CON 
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CARGO AL CONTRATISTA. 
 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN SEAN 

TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A 
JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE 
LOS ADEMES Y PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE 
DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE 

LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS EXCAVACIONES NO GARANTIZA 
LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE 
EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA RESPONSABILIDAD Y 

CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, 
DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES 
CON EL PROGRAMA Y CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE 
EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN AUN A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
(POR IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN EL PRECIO UNITARIO; LAS 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR 
EJEMPLO, CRUCES DE TUBERÍAS DE AGUA, DRENAJE, ETC.), SERÁN LIQUIDADAS CON LOS 
MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS 
ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA) 

 
 SE RATIFICARÁ EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA POR LAS 

EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE 
DEBERÁN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

 
 NO SE CONSIDERARÁN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL 

CONTRATISTA FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE DERRUMBES 
ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS 
EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN CONSIDERADAS COMO SOBRE-
EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS ACTIVIDADES, 

EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL ÁREA DE TRABAJO 
HASTA EL MOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS A ALOJAR EN CASO DE 
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QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN.  
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO: 
 
 A). - AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN CON EQUIPO 
 B). - AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C). - REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
                           D). -TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y HORIZONTALES 

CUANDO SE REQUIERAN. 
 E). - CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA CONSTRUCCIÓN SATISFACTORIA 

DE LAS ESTRUCTURAS. 
 F). - EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 G) ACARREO DEL MATERIAL NO APROVECHABLE A LOS SITIOS DE TIRO SEÑALADOS EN LOS 

PLANOS O LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
MEDICIÓN. -     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRÁN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 
(M3). 

 
BASE DE PAGO. - LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3). 

 
4003039 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #4  F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, 

HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, 
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:          EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR LIBRE DE 

OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y DEFORMACIONES EN 
SU SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU 
COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO. 

 LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA, 
POR LO TANTO ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL CERTIFICADO DE 
CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE 
DEL ACERO; SI NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE 
REFUERZO NO PODRÁ UTILIZARSE. 
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 SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON SOLVENTES 
QUE NO DEJEN RESIDUOS. 

 LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO SERÁN 
LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS METÁLICOS 
COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ 
HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN 
Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 

 TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS LONGITUDES, 
DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL PROYECTO Y DEBERÁN 
MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

                                  LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 

                                  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  

 EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR MEDIO DE 
SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL 
PROYECTO.  

 TODAS LAS VARILLAS  LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN SUS 
PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE NO. 14 AL 
NO. 18. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR MANERA 
POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE EL COSTO DE 
LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO 
UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE 
NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS 
OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA 
FABRICAR TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS 
CORTES O PARA FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE 
MEDICIÓN Y PAGO POR SEPARADO. 

 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS INDICADOS. 



 

 

 

 

 

 

LICITACION: 57057002-043-2025 
OBRA: Rehabilitación y Adecuación de 250 LPS a 500 LPS de Rebombeo de Agua Cruda Rancho Grande 
AP#48  (R.A.C #2) con 4 Equipos Bipartidos Motor Vertical, 125 c/u 100 HP 460 VCA. Subestacion 
Electrica, Sistemas de Fuerza, Tierra, Alumbrado y Obra Civil Ubicada en Calle Huizache Intersección con 
Calle Fco. Glz. Bocanegra, en la Colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 136 
 
DE:     177 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

136 
 

MEDICION.-     EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN 
TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO.-  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 

EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG) 
 
4002015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA NO APARENTE, INCLUYENDO OBRA FALSA Y 

DESCIMBRADO EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:   LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS  SERAN  DE MADERA,  Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR 
FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES OPTIMAS  
PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
                               SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA DE 

CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 
 
                                SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS DESCONCHAMIENTOS 

DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL ELEMENTO. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO   

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO (M2) 
 

4002003 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c = 100 
KG/CM2, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE 
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CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE LA ZAPATA 
ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

  
                       EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS LOS 

MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
  ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO (M2). 
 
4003031 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES, 

MUROS), CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, CHAFLÁN, GOTERÓN Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, 
INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCIÓN:      LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERÁN DE TRIPLAY DE 16 MM Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ 

SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR 
FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. EL TRIPLAY UTILIZADO DEBERÁ ESTAR EN 
CONDICIONES ADECUADAS PARA DAR EL ACABADO APARENTE SOLICITADO EN LAS 
BASES Y NO DEBERÁ TENER MAS DE 3 USOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER CUIDADO 
AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y PERJUDICAR 
EL ACABADO APARENTE SOLICITADO. 

 
                        LOS MOLDES DEBERÁN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE UNA NUEVA 

UTILIZACIÓN. LA ZONA DE CONTACTO DE LOS MOLDES RECIBIRÁ UNA CAPA DE 
DESMOLDANTE APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA. 

 
                                 LA CIMBRA NO DEBERÁ PRESENTAR ABERTURAS QUE PERMITAN EL PASO DE LA 

LECHADA; Y LA CORRESPONDIENTE A ACABADOS APARENTES DEBERÁ SER CEPILLADA 



 

 

 

 

 

 

LICITACION: 57057002-043-2025 
OBRA: Rehabilitación y Adecuación de 250 LPS a 500 LPS de Rebombeo de Agua Cruda Rancho Grande 
AP#48  (R.A.C #2) con 4 Equipos Bipartidos Motor Vertical, 125 c/u 100 HP 460 VCA. Subestacion 
Electrica, Sistemas de Fuerza, Tierra, Alumbrado y Obra Civil Ubicada en Calle Huizache Intersección con 
Calle Fco. Glz. Bocanegra, en la Colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 138 
 
DE:     177 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

138 
 

EN LA SUPERFICIE Y PULIDA DESPUÉS DE CADA USO, A FIN DE QUE EL ACABADO DE LA 
ESTRUCTURA SEA UNIFORME Y LIBRE DE ASPEREZAS.  

 
                                 LOS PUNTALES SERÁN A BASE DE POLÍN DE 4”x4” (A UNA SEPARACIÓN NO MAYOR A 1.20 

M) Y SE DEBERÁ TENER CUIDADO QUE SE COLOQUE UN POLÍN COMO REFUERZO EN EL 
ÁREA DE TRASLAPE DE LOS ELEMENTOS CARGADORES, LOS YUGOS Y APOYOS DEBERÁN 
SER LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTES PARA SOPORTAR LA PRESIÓN DEL CONCRETO 
FRESCO HASTA SU FRAGUADO, DEBIENDO INSTALARSE SUFICIENTES APOYOS, AMARRES 
Y CONTRAVENTEOS PARA EVITAR APERTURA DE LA CIMBRA, ASÍ COMO PARA ASEGURAR 
LA CORRECTA ALINEACIÓN DE LOS ELEMENTOS COLADOS.           

                                                               
 TODAS LAS ARISTAS DEL ELEMENTO DEBERÁN TENER ACABADO OCHAVADO CON 

TWINO DE 1”. 
 
                                 LA CIMBRA EN FRONTERAS DEBERÁ SER CON BARROTE 2”x4” CEPILLADO. 
                          EN GENERAL EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO 

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

                                                                    
MEDICIÓN: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO DE CIMBRA DE CONTACTO (M2) CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR EL METRO CUADRADO (M2). 
 

4003045-L SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO  F'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS 
T.M.A.3/4  INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO EN 
LOSAS, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, HERRAMIENTA, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCIÓN:  LA CONTRATISTA INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, EL CUAL 

DEBERÁ CONTAR CON F'c = 200 KG/CM2 DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO. 
INCLUYENDO LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL 
CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.  
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  LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE VIBRADORES 
DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE 
TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA 
MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO 
LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
  SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS 

TRABAJOS POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
 LAS PRUEBAS RELATIVAS AL CONCRETO, TALES COMO, REVENIMIENTO, TEMPERATURA Y 

ESPECIMENES PARA PRUEBAS DE COMPRESION, REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PUBLICAS, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DEBERÁN SER REALIZADAS POR 
UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO. 

 
  LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE 

LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
  LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, HERRAMIENTA 

ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO ARTESAS, CIMBRA, PALAS, 
RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO 
PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
                                NO SE DEBERÁN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE POR 

DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTÍGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTÍGRADOS. 

 
EL ACABADO FINAL SERA EL INDICADO POR LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR 
DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 

 
 
  LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y TIEMPOS DE 

EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
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MEDICIÓN. -     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRÁN 
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES 

 
BASE DE PAGO. -LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3). 
 
4003070-A SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO AL CARBON A-36, HASTA 1 1/2" DE 

ESPESOR, INCLUYE:  PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE ALQUIDALICO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:  ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO AL 

CARBON A-36, HASTA 1 1/2" DE ESPESOR, INCLUYE:  PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE 
ALQUIDALICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
 EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA TODOS LOS MATERIALES QUE 

SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL CONCEPTO DE COLOCOCACION DE PLACA. 
 
 LA ESTRUCTURA METALICA, DEBERA HABILITARSE CON LA MANO DE OBRA CERTIFICADA. 
 
 EL CONCEPTO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
 LA LICITANTE DEBERA EVITAR LA PRESENCIA DE VIBRACION EN ESTE MECANISMO 

CONFORME A LOS DEMAS ELEMENTOS MECANICOS, PARA UN CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
 SE DEBERA COLOCAR EN EL LUGAR CORRECTO ESTIPULADO EN LOS PLANOS DE 

CONSTRUCCION. ESTA UBICACIÓN SERA RECTIFICADA CON EL SUPERVISOR, Y SI ES 
POSIBLE CON EL PERSONAL TENCINCO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO. 

 
 EL SUPERVISOR TENDRA LA FACULTAD DE SOLICITAR PRUEBAS DE SOLDADURA / ANCLAJE 

CONDORME LO INDIQUEN LAS NORMAS MEXICANAS VIGENTES. 
 
 ASI MISMO EL LICITANTE DEBERA INCLUIR EN ESTE CONCEPTO LOS COSTOS POR CARGA, 

TRANSPORTE Y DESCARGA DEL ELEMENTO EN EL SITIO DE LA OBRA. PARA DARSE POR 
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ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA INSTALACION 
CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 

EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG). 
 
4002037-L RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE BANCO 

(INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: 
PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:   EL MATERIAL DE BANCO (INERTE) PREVIAMENTE SELECCIONADO SERÁ COLOCADO Y 

EXTENDIDO SOBRE LAS PARTES DONDE SE REQUIERA DEL MISMO, SE LE DARÁ UNA 
TENDIDA Y APLICADA DE AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD OPTIMA, DESPUÉS DE 
ESTO SE COMPACTARÁ CON BAILARINA HASTA ALCANZAR LA RESISTENCIA AL 90% 
PROCTOR. 

 
 LAS PRUEBAS RELATIVAS AL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (INERTE) REQUERIDAS 

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, 
DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS 
SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS 
NECESARIAS DEBERA SER INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO. 

 
                          EN ESTE CONCEPTO SE DEBERAN INCLUIR LOS CARGOS POR CARRETILLEOS Y ACARREOS 

LOCALES. 
 

EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANIOBRAS, 
ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CÚBICO (M3). 

 
4005050 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, 

MARCA DUPONT DURAVIN O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, 
TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN 
DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:    SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, MARCA DUPONT DURAVIN O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA CON 
BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ LIMPIARSE 
PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE LA SUPERFICIE 
QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA POSTERIORMENTE RESANAR 
TODAS LAS IMPERFECCIONES QUE  PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN CUARTEADURAS, 
PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO BLANCO O YESO 
DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS 
EXIGENCIAS DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. DEBIENDO 
QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR 
EN SU ACABADO. 

 
                          SE DEBERÁ APLICAR UN SELLADOR VINÍLICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A PINTAR, 

DEBIÉNDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN A 
CUALQUIER ALTURA. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERÁ SER MARCA DUPONT 
DURAVIN O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL COLOR SERÁ 
DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SE CUBRIRÁN 
LOS MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGADORES, CONTACTOS Y 
LÁMPARAS DE NO SER ASÍ Y ESTOS SUFRAN ALGÚN DETERIORO SIN PODERSE 
DESMANCHAR DEBERÁN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO EXTRA A LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.  

 
                           NO SE AUTORIZARAN TRABAJOS DE PINTURA CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE SE 

ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS 10 GRADOS CENTIGRADOS, ARRIBA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS O CUANDO LA HUMEDAD RELATIVA SEA DE 65% O MAS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2) 

 
9999013-A RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DE HASTA 2 M DE ALTURA CON POSTES A BASE DE 

PERFIL TUBULAR. INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RETIRO DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 

2.00 M DE ALTURA CON POSTES A BASE DE PERFIL TUBULAR. 
 

 EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA PARA 
QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO, SE INCLUIRA, CARGA Y 
ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS. 

 
 PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR DOCUMENTO 

QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL MATERIAL RETIRADO A LA INSTANCIA 
CORRESPONDIENTE CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML).  CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL (ML). 
 
9999050-A DESMANTELAMIENTO Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, DE 

PORTON DE ACCESO VEHICULAR EXISTENTE, DE 2 HOJAS CON UN AREA TOTAL DE 5.82 X 
2.80 M, CONSTRUIDO EN MALLA CICLONICA Y PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO AL LUGAR 

INDICADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, DE PORTON DE ACCESO VEHICULAR 
EXISTENTE, DE 2 HOJAS CON UN AREA TOTAL DE 5.82 X 2.80 M, CONSTRUIDO EN MALLA 
CICLONICA Y PERFILES TUBULARES. 
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 EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA PARA 
QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO, SE INCLUIRA, CARGA Y 
ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS. 

 
 PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR DOCUMENTO 

QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL MATERIAL RETIRADO A LA INSTANCIA 
CORRESPONDIENTE CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA (PZA)   
 
3002059 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL A y/o B HASTA UNA PROFUNDIDAD 

DE 4.00 M, EN SECO,   INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA 
LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U 

ÓRDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERÍA DE LAS REDES DE DRENAJE 
SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA 
PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS 
EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO 
EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y 
LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA 
LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, INCLUYE IGUALMENTE LAS 
OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL 
MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO 
SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA, 

DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO DE 60 
CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMANDO POR 
DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS, SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE 
CONTAMINACIÓN, PARA SU COLOCACIÓN POSTERIOR. 
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 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER PUNTO DE 
LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MÁS DE 5 (CINCO) CM. DE LA 
SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA 
SISTEMÁTICA. EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO 
MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA 
MISMA, QUEDE A LA PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS VARIARAN EN 

FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ ALOJADA EN ELLAS (DE ACUERDO A 
LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERÁN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS. 

 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE EXCAVACIÓN PODRÁ VARIAR, DE 

ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA. LA PROFUNDIDAD DE LA 
ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA 
EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN EL CASO DE QUE LA EXCAVACIÓN SE EJECUTE EN 
UNA VIALIDAD EN PROCESO DE EJECUCIÓN, LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A 
PARTIR DEL NIVEL DE TERRACERÍAS. (SE DESCONTARÁ LO REFERENTE A LA APERTURA DE 
CAJA). 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES PARALELAS 

QUE LA DELIMITAN. 
 
 EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA 
EXCAVACIÓN, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER 
SOBRE EXCAVACIÓN Y RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACIÓN. 

 
 EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE DEBERÁ 

EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE A LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. SI 
POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE DE LA ZANJA Y EL TENDIDO 
DE LA TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA, ESTE SERÁ 
POR CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA. 

 
 A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O DURANTE SU 

INSTALACIÓN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS JUNTAS, 
CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE FORMARAN LAS 
JUNTAS, ESTA CONFORMACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE INMEDIATAMENTE ANTES DE 
TENDER LA TUBERÍA. 
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 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN SEAN 

TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A 
JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE 
ADEMES Y PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE 
DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTÁ FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE 

LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS EXCAVACIONES NO GARANTIZA 
LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE 
EFECTÚEN LOS TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU UNIDA RESPONSABILIDAD Y 

CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, 
DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES 
CON EL PROGRAMA Y CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE QUE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE 
EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN AUN A PETICIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
(POR IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN EL PRECIO UNITARIO; LAS 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR 
EJEMPLO, PARA CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, POZOS, ETC.), SERÁN LIQUIDADAS 
CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL 
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA). 

 
 PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACIÓN Y EL FRENTE DE 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LA ESTABILIDAD 
DEL TERRENO. 

 
 SE RATIFICARÁ EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, REALIZA POR LAS 

EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE 
DEBERÁN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVENCIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

 
 NO SE CONSIDERARÁN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL 

CONTRATISTA FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE DERRUMBES 
ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS 
EXCAVACIONES QUE EFECTÚE DEL PROYECTO SERÁN CONSIDERADAS COMO SOBRE-
EXCAVACIONES. 
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 EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS ACTIVIDADES, 

EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL ÁREA DE TRABAJO 
HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, EN CASO DE QUE ENCUENTRE 
PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN. 

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN 
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).- TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y HORIZONTALES 

CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE 

LAS TUBERÍAS. 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICIÓN: PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTOS CONCEPTOS SE HARÁN DE ACUERDO CON LA ZONA EN 

QUE SE DESARROLLE LA EJECUCIÓN CON BASE EN LO SIGUIENTE: 
 
 ZONA A.- ZONAS DESPOBLADAS O POBLADAS SIN INSTALACIONES (TOMA DOMICILIARIA, 

DUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS O HIDRÁULICOS). 
 
 ZONA B.- ZONAS POBLADAS CON INSTALACIONES (TOMAS DOMICILIARIAS DUCTOS 

ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS O HIDRÁULICOS) QUE DIFICULTEN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Y CUYOS DESPERFECTOS SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

 
 LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRÁN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 
(M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO CÚBICO (M3). 

 
4002003-A PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 0.05 M. DE ESPESOR, PARA OBRAS 

PLUVIALES, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
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EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL 

CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE 
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DE REFUERZO ENTRE EN 
CONTACTO CON EL TERRENO. 

 
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE Y DEBERA DE ESTAR CALIFICADO, Y CONTARÁ 
CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL 
TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO AL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ 
TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DONDE 
SE ALMACENARÁ INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS LOS 
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M2) CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3) 
 
4002112-GAL CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 1.20 M. DE ANCHO Y 0.20 M. DE ESPESOR A BASE 

DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VRS. NO.3 EN EL SENTIDO 
LONGITUDINAL Y VARILLA NO.4 @ 20 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE:  PRUEBAS 
DE LABORATORIO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:   SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL 
CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 1.20 M. DE ANCHO Y 0.20 M. DE ESPESOR A BASE 
DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VRS. NO.3 EN EL 
SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLA NO.4 @ 20 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, 
INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
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UNA VES TERMINADAS LAS EXCAVACIONES Y COLADAS LAS PLANTILLAS DE CONCRETO SE 
PROCEDERA A REALIZAR LOS ARMADOS DE ACERO DE REFUERZO CORRESPONDIENTES 
PARA LAS ZAPATAS CORRIDAS PARA LO CUAL SE DEBERA DE CONSULTAR EL PLANO DE 
CIMENTACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 

 
EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR LIBRE DE 
OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y DEFORMACIONES EN SU 
SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION 
SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO. 
 
LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA, POR 
LO TANTO, ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD 
DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; 
SI NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 
 
SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON SOLVENTES 
QUE NO DEJEN RESIDUOS. 
 
LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO SERÁN LOS 
INDICADOS EN EL PROYECTO. 
 
ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS METÁLICOS 
COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ 
HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN 
Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 
 
TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS LONGITUDES, 
DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL PROYECTO Y DEBERÁN 
MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 
 
LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 
NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  
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EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARÁ DE ESTOS POR MEDIO DE 
SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL 
PROYECTO.  
 
TODAS LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN SUS 
PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE NO. 14 AL 
NO. 18. 
 
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR MANERA 
POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE EL COSTO DE 
LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO 
UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE 
NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS 
OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR 
TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA 
FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO. 

  
UNA VES COLOCADO EL ARMADO DE LA ZAPATA CORRIDA SE PROCEDERA A REALIZAR EL 
CIMBRADO DEL ELEMENTO PARA LO CUAL SE UTILIZAR LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS DE 
MADERA, Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES 
DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN 
SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE 
EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARÁ MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
DEBERÁ UTILIZAR UN DESMOLDANTE PARA EVITAR EL DESCONCHONAMIENTO DEL 
ELEMENTO, SE PROCEDERÁ EL COLADO CORRESPONDIENTE CON PREVIA AUTORIZACIÓN 
DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 

 
LA CONTRATISTA INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON UN TMA 
DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN 
REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL 
CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

   
LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE VIBRADORES 
DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE 
TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA 
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MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO 
LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS 
POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 

 
LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  

 
LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, HERRAMIENTA 
ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO ARTESAS, CIMBRA, PALAS, 
RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO 
PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE POR 
DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

 
LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y TIEMPOS DE 
EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 

 
LAS PRUEBAS RELATIVAS AL CONCRETO REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PUBLICAS, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN 
LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO. 

 
EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA, DESCIMBRA, 
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML)., CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. (ML). 
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4002119-AL CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.50 M. X 1.50 M. X 0.20 M. DE ESPESOR A BASE DE 
CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, ARMADA CON 8 VARILLAS NO.4 @ 20 CM EN AMBOS 
SENTIDOS, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:   SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL 
CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.50 M. X 1.50 M. X 0.20 M. DE ESPESOR A BASE 
DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, ARMADA CON 8 VARILLAS NO.4 @ 20 CM EN AMBOS 
SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
UNA VES TERMINADAS LAS EXCAVACIONES Y COLADAS LAS PLANTILLAS DE CONCRETO SE 
PROCEDERA A REALIZAR LOS ARMADOS DE ACERO DE REFUERZO CORRESPONDIENTES 
PARA LAS ZAPATAS AISLADAS PARA LO CUAL SE DEBERA DE CONSULTAR EL PLANO DE 
CIMENTACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 
 
EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR LIBRE DE 
OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y DEFORMACIONES EN SU 
SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION 
SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO. 
 
LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA, POR 
LO TANTO, ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD 
DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; 
SI NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 
 
SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON SOLVENTES 
QUE NO DEJEN RESIDUOS. 
 
LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO SERÁN LOS 
INDICADOS EN EL PROYECTO. 
 
ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS METÁLICOS 
COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ 
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HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN 
Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 
 
TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS LONGITUDES, 
DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL PROYECTO Y DEBERÁN 
MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 
 
LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 
 
NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  
 
EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARÁ DE ESTOS POR MEDIO DE 
SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL 
PROYECTO.  
 
TODAS LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN SUS 
PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE NO. 14 AL 
NO. 18. 
 
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR MANERA 
POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE EL COSTO DE 
LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO 
UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE 
NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS 
OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR 
TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA 
FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO. 
  
UNA VES COLOCADO EL ARMADO DE LA ZAPATA AISLADA SE PROCEDERA A REALIZAR EL 
CIMBRADO DEL ELEMENTO PARA LO CUAL SE UTILIZAR LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS DE 
MADERA, Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES 
DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERÁN 
SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE 
EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARÁ MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  
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DEBERÁ UTILIZAR UN DESMOLDANTE PARA EVITAR EL DESCONCHONAMIENTO DEL 
ELEMENTO, SE PROCEDERÁ EL COLADO CORRESPONDIENTE CON PREVIA AUTORIZACIÓN 
DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
 
LA CONTRATISTA INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON UN TMA 
DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN 
REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL 
CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 
   
LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE VIBRADORES 
DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE 
TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA 
MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO 
LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  
 
SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS 
POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 
 
LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  
 
LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, HERRAMIENTA 
ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO ARTESAS, CIMBRA, PALAS, 
RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO 
PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 
 
NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE POR 
DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 
 
LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y TIEMPOS DE 
EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
LAS PRUEBAS RELATIVAS AL CONCRETO REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PUBLICAS, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN 
LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
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CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO. 
 
EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA, DESCIMBRA, 
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ COMO 

UNIDAD DE MEDIDA PIEZA (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA). 
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4004356-AL CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM, ARMADO CON 4 VARS. NO.3, 
ESTRIBOS NO.2 @ 20 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE 
OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANCLAJES,CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 

 
4004338-EL COLUMNA DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, DE 40 X 40 CM. ARMADA CON 8 VARILLAS NO.4 

Y ESTRIBOS NO.3 @ 20 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, 
DESPERDICIOS, ANCLAJES, CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE ENRASE. 
 

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ SUFICIENTE 
PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL 
EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA SECCION DEL ELEMENTO. 
DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS 
DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARÁ MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA DE 
CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 

 
SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS DESCONCHAMIENTOS 
DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL ELEMENTO. 

 
EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR LIBRE DE 
OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y DEFORMACIONES EN SU 
SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION 
SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO. 
 
LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA, POR 
LO TANTO, ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD 
DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; 
SI NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 
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SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON SOLVENTES 
QUE NO DEJEN RESIDUOS. 
 
LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO SERÁN LOS 
INDICADOS EN EL PROYECTO. 
 
ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS METÁLICOS 
COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ 
HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN 
Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 
 
TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS LONGITUDES, 
DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL PROYECTO Y DEBERÁN 
MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 
 
LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 
  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  
 
EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARÁ DE ESTOS POR MEDIO DE 
SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL 
PROYECTO.  
 
TODAS LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN SUS 
PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE NO. 14 AL 
NO. 18. 

 
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR MANERA 
POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE EL COSTO DE 
LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO 
UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE 
NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS 
OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR 
TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA 
FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO    
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LA CONTRATISTA INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON UN TMA 
DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN 
REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL 
CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.  

 
LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE VIBRADORES 
DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE 
TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA 
MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO 
LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS 
POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 

 
LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  
 
LAS PRUEBAS RELATIVAS AL CONCRETO REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PUBLICAS, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN 
LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO. 

 
LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, HERRAMIENTA 
ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO ARTESAS, CIMBRA, PALAS, 
RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO 
PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE POR 
DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML)., CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. (ML). 
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6894227-A CONSTRUCCION DE PEDESTAL DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 DE 40 X 40 CM., ARMADO 
CON 8 VARILLAS NO. 4 Y ESTRIBOS NO. 3 @ 20 CM, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, 
CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE ENRASE. 
 

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ SUFICIENTE 
PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL 
EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA SECCION DEL ELEMENTO. 
DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS 
DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARÁ MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA DE 
CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 

 
SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS DESCONCHAMIENTOS 
DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL ELEMENTO. 

 
EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR LIBRE DE 
OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y DEFORMACIONES EN SU 
SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION 
SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO. 
 
LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA, POR 
LO TANTO, ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD 
DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; 
SI NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 
 
SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON SOLVENTES 
QUE NO DEJEN RESIDUOS. 
 
LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO SERÁN LOS 
INDICADOS EN EL PROYECTO. 
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ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS METÁLICOS 
COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ 
HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN 
Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 
 
TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS LONGITUDES, 
DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL PROYECTO Y DEBERÁN 
MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 
 
LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 
  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  
 
EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARÁ DE ESTOS POR MEDIO DE 
SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL 
PROYECTO.  
 
TODAS LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN SUS 
PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE NO. 14 AL 
NO. 18. 

 
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR MANERA 
POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE EL COSTO DE 
LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO 
UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE 
NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS 
OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR 
TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA 
FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO    

 
LA CONTRATISTA INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON UN TMA 
DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN 
REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL 
CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.  

 
LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE VIBRADORES 
DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE 
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TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA 
MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO 
LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS 
POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 

 
LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  
 
LAS PRUEBAS RELATIVAS AL CONCRETO REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PUBLICAS, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN 
LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO. 

 
LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, HERRAMIENTA 
ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO ARTESAS, CIMBRA, PALAS, 
RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO 
PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE POR 
DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA)., CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR PIEZA (PZA) 
 

4004065 CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 X 20 X 40 CMS, 
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:3, ACABADO COMUN A 
PLOMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, 
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A 
CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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EJECUCION:    LOS MUROS  SERÁN DE BLOCK  15X20X40 CMS, DE UN ESPESOR DE 15 CMS CON UN 
ACABADO A MEZCLA CORTADA EN AMBOS LADOS,  DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO 
MORTERO CEM-ARE DE UNA PROPORCIÓN DE  1:3, EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.00 
A 1.50 CENTÍMETROS LAS JUNTAS VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, 
UTILIZANDO ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE 
DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA 
OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES 
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y 
VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS 
OCASIONADOS.  

 
                           LA ELABORACION DEL MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA EVITAR QUE LA 

MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO ( M2 ). 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO (M2).
 

4005002 APLANADO Y AFINE DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4  A PLOMO Y REGLA, 
ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE EJECUTARA UNA VEZ SE TERMINEN DE COLAR LAS DALAS DE 

CERRAMIENTO. 
 
                          COMO PRIMER PASO SE DEBERAN MARTELINAR DE FORMA LIGERA TODOS LOS 

ELEMENTOS DE CONCRETO (CADENAS, CASTILLOS ETC.) PARA LOGRAR UNA MEJOR 
ADHERENCIA DEL MORTERO. 

                          
                           LA MEZCLA SE HARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA SU APLICACIÓN SE USARA 

REGLAS Y LLANAS DE MADERA, COLOCANDO MAESTRAS A PLOMO A UNA DISTANCIA NO 
MAYOR DE UN METRO, POSTERIORMENTE SE APLICARA EL MORTERO CON ESPESOR 
MINIMO DE 1.5 CM. SE LE DARÁN LOS TIEMPOS DE SECADOS NECESARIOS PARA PODER 
DARLE LAS PASADAS CON REGLAS PARA QUITAR LOS ABULTAMIENTOS Y QUE LA 
SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE UNIFORME. 
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                           EL ACABADO FINAL SE REALIZARA APLICANDO UNA MEZCLA DE ARENA FINA MAS 
CEMENTO PORTLAND Y AGUA, QUE SE APLICARA CON LLANA SOBRE LA SUPERFICIE 
ZARPEADA DEJANDO FINALMENTE UN ACABADO AFINADO CON LLANA DE MADERA O 
ESPONJA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON FISURAS, TERMINANDO LA ELABORACIÓN 
DEL MORTERO SE DEBERÁ LAVAR DIARIAMENTE EL ÁREA EN QUE SE REALIZÓ DICHA 
MEZCLA INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS METÁLICOS, REMATES Y 
EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

                           
                           PARA LA APLICACIÓN DEL ACABADO FINAL, SE DEBERA DEJAR SECAR COMO MINIMO 24 

HORAS EL ZARPEO PREVIAMENTE COLOCADO. 
 
                           LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA EVITAR QUE 

LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2). 
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4004358-AL CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS NO 4 Y 
ESTRIBOS NO 3 @ 20 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA.  A 
CUALQUIER ALTURA. 

 
4002056-AL DALA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 X 40 CM, ARMADA CON 6 

VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 20 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, 
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y 
DESCIMBRA.  A CUALQUIER ALTURA. 

 
4002057-AL DALA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 X 40 CM, ARMADA CON 6 

VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 20 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, 
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y 
DESCIMBRA.  A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO INICIARA SU EJECUCION UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS DE ENRASE. 
 

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERÁ TENER RIGIDEZ SUFICIENTE 
PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN DE LA REVOLTURA Y AL 
EFECTO DE LOS VIBRADORES QUE PUEDAN COMPROMETER LA SECCION DEL ELEMENTO. 
DEBERÁN SER ESTANCAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS 
DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. SE UTILIZARÁ MADERA EN 
CONDICIONES OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME.  

 
SE DEBERA APLICAR DESMOLDANTE DE MANERA UNIFORME SOBRE LA CIMBRA DE 
CONTACTO PARA UN CORRECTO DESCIMBRADO. 

 
SE DEBERA TENER CUIDADO AL DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS DESCONCHAMIENTOS 
DEL CONCRETO Y PERJUDICAR EL ACABADO DEL ELEMENTO. 

 
EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR LIBRE DE 
OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y DEFORMACIONES EN SU 
SECCIÓN Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION 
SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO. 
 
LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA, POR 
LO TANTO, ESTE PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD 
DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL ACERO; 
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SI NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 
 
SIEMPRE DEBERÁ EVITARSE LA CONTAMINACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CON 
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERÁ CON SOLVENTES 
QUE NO DEJEN RESIDUOS. 
 
LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARÁN AL ACERO DE REFUERZO SERÁN LOS 
INDICADOS EN EL PROYECTO. 
 
ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS METÁLICOS 
COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERÁN LIMPIARSE Y MANTENERSE ASÍ 
HASTA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACIÓN 
Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS Ó PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA. 
 
TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS LONGITUDES, 
DOBLECES, GANCHOS, SEPARACIÓN Y POSICIÓN QUE FIJE EL PROYECTO Y DEBERÁN 
MANTENERSE FIRMES EN SU POSICIÓN DURANTE LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 
 
LA LONGITUD MINIMA Y LA POSICION DE LOS TRASLAPES SERA EL INDICADO EN LA 
NORMA. 
  NO SE PERMITIRAN TRASLAPES EN DIAMETROS IGUAL O MAYORES A 1”  
 
EL ACERO DE REFUERZO PRÓXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARÁ DE ESTOS POR MEDIO DE 
SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO SEÑALADO EN EL 
PROYECTO.  
 
TODAS LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRÁN ENTRE SÍ EN SUS 
PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO DE NO. 14 AL 
NO. 18. 

 
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR MANERA 
POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE EL COSTO DE 
LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARÁN CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO 
UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERÁ OBJETO DE RECLAMACIÓN NI DE BONIFICACIÓN DE 
NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS 
OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR 
TRAMOS DE TAMAÑOS MENORES QUE EL TAMAÑO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA 
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FABRICAR SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERÁN OBJETO DE MEDICIÓN Y PAGO POR 
SEPARADO    

 
LA CONTRATISTA INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON UN TMA 
DE ¾” Y UN REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN 
REVENIMIENTO DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL 
CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.  

 
LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE VIBRADORES 
DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE 
TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA 
MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO 
LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS 
POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 

 
LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA.  
LAS PRUEBAS RELATIVAS AL CONCRETO REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PUBLICAS, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN 
LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO. 

 
LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, HERRAMIENTA 
ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO ARTESAS, CIMBRA, PALAS, 
RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO 
PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE CADA CONCEPTO. 

 
NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE POR 
DEBAJO DE LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS 
CENTIGRADOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML)., CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL (ML)., 
 

4002027 CONSTRUCCION DE MURO DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK HUECO DE CONCRETO 
SIMPLE DE 15 X 20 X 40 CMS, RELLENO CON CONCRETO F'c = 100 KG/CM2, ASENTADO CON 
MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 
LA OBRA, A CUALQUIER ALTURA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:    LOS MUROS DE ENRASE SERÁN DE BLOCK  15X20X40 CMS, DE UN ESPESOR DE 15 CMS 

CON UN ACABADO COMÚN,  DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO MORTERO CEM-ARE 
EN UNA PROPORCIÓN DE  1:5, EL CUAL SERÁ DE UN ESPESOR DE 1.5 A 2.00 CENTÍMETROS 
LAS JUNTAS VERTICALES DEBERÁN QUEDAR CUATRAPEADAS, UTILIZANDO 
ÚNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE DEBERÁN QUEDAR 
COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN 
MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A 
CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ TODOS LOS GASTOS QUE ESTO 
OCASIONARA. 

 
                           EL RELLENO DE LOS HUECOS DE LAS PIEZAS DE BLOCK COLOCADAS SE REALIZARA CON 

CONCRETO F´C=100 KG/CM2 Y SE TENDRA CUIDADO EN HACERLO POR CADA HILADA 
COLOCADA PARA EVITAR OQUEDADES. 

 
                           LA ELABORACION DE LOS MORTERO DEBERA REALIZARSE EN ARTESAS, PARA EVITAR QUE 

LA MEZCLA SE CONTAMINE CON MATERIA ORGANICA. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACIÓN A DOS  
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO (M2) 
 
4005821 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS EN ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 15.5 

A 4 PUNTAS CON SEPARACION DE 5 PULGADAS, COLOCADO SOBRE BARDA PERIMETRAL A 3 
HILADAS CON AMARRE A TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, 0.25 M. 
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DE LONGITUD Y CON SEPARACION ENTRE TUBOS DE 2.00 M. INCLUYE: ANCLAJE A POSTES, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO DE OBRA SE INICIARÁ ANTES DE REALIZAR EL COLADO DE LA CADENA 

DE CERRAMIENTO, YA QUE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y 
0.25 M. DE LONGITUD QUE COMPRENDE ESTE CONCEPTO SE AHOGARAN EN DICHA 
CADENA. 

 
UNA VES TERMINADO EL APLANADO EN MUROS SE CONTINUARÁ CON ESTE CONCEPTO 
DE OBRA, SE INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS EN ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 15.5 
A 4 PUNTAS CON SEPARACION DE 5 PULGADAS, COLOCADO SOBRE BARDA PERIMETRAL A 
3 HILADAS CON AMARRE A TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, 0.25 
M. DE LONGITUD Y CON SEPARACION ENTRE TUBOS DE 2.00 M. INCLUYE: ANCLAJE A 
POSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML). 
 
3003014-AL CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL DE 10 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO 

PREMEZCLADO F'c= 150 KG/CM2 TMA DE 19 MM REVENIMIENTO 10 CM, JUNTAS FRIAS @ 
3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS. INCLUYE: 
PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 

 
EJECUCION:  EL LICITANTE INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, LOS 

MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO 
TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 
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LAS PRUEBAS RELATIVAS AL CONCRETO REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PUBLICAS, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN 
LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO. 
 
LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE USO DE VIBRADORES 
DE INMERSIÓN, LOS CUALES SE INTRODUCIRÁN EN LA MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE 
TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA 
MEZCLA. NO DEBERÁN DE TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASÍ COMO TAMPOCO 
LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.  

 
SE APLICARÁ UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS 
POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL. 

 
LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE SE REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO. 

 
LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, HERRAMIENTA 
ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO, PALAS, CARRETILLAS, 
VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS ENTRE OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN 
ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE ESTE CONCEPTO 
 
LA MANO DE OBRA SERÁ LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y TIEMPOS DE 
EJECUCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 

 
ESTE FIRME DEBERA COLARSE EN MODULOS ALTERNADOS, CONSIDERANDO LAS JUNTAS 
CONSTRUCTIVAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, Y EN LAS AREAS DE COLUMNAS SE 
DEBERA CONSIDERAR EL COLADO DE CONCRETO DE JUNTAS EN FORMA DE DIAMANTE. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2).  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2). 
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4006046-B SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO VEHICULAR A 2 HOJAS DE 5.82 M DE 
ANCHO X 2.80 M DE ALTURA CON SOPORTE DE FIJACION EN PERFIL PTR Y MALLA 
CICLONICA, INCLUYE: REFUERZOS DE PTR, SOLDADURA, ABRAZADERAS, BISAGRAS, 
PRIMARIO Y ACABADO ANTICORROSIVO, ALAMBRE DE PUAS, MARCO, PASADOR Y 
PICAPORTE DE PISO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:   SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO VEHICULAR A 2 HOJAS DE 5.82 M 

DE ANCHO X 2.80 M DE ALTURA CON SOPORTE DE FIJACION EN PERFIL PTR Y MALLA 
CICLONICA, INCLUYE: REFUERZOS DE PTR, SOLDADURA, ABRAZADERAS, BISAGRAS, 
PRIMARIO Y ACABADO ANTICORROSIVO, ALAMBRE DE PUAS, MARCO, PASADOR Y 
PICAPORTE DE PISO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA., SE CONSIDERA 
TODO LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRANSPORTACION,  COLOCACION ,  ASI 
COMO SU PLOMEO, TODO BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES 
DEL SUPERVISOR. 

 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 

4003046-L SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 
(COLUMNAS, CABRILLAS, CARGADORES, PLACAS, Y TENSORES). INCLUYE: PRUEBAS DE 
LABORATORIO, PRIMARIO EPÓXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO DESEMPEÑO OSEL 
ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA 
OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,  EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. 

 
EJECUCION:   SE HARA EL SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA 

ASTM-36 (COLUMNAS, CABRILLAS, CARGADORES, PLACAS, Y TENSORES). INCLUYE: 
PRIMARIO EPÓXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO DESEMPEÑO OSEL ORO O 
SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS,,SE EFECTUARA UN TRATAMIENTO DE SAND BLAST, 
PARA RETIRAR EL OXIDO DE LA ESTRUCTURA ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA PINTURA , 
EN LA SOLDADURA SE DEBERA UTILIZAR ELECTRODOS 6012 O SIMILAR PARA LAS UNIONES 
CON LAS PLACAS, LAS SOLDADURAS DEBERAN SER PERFECTAMENTE EFECTUADAS, 
LIMPIAS, LIBRE DE REBABAS PROPIAS DE ESTE TIPO DE TRABAJOS ,LA APLICACIÓN DE LA 
PINTURA SE CONSIDERARA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS FABRICANTES , SE 
CONSIDERA TODO LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRANSPORTACION, 
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ERECCION, Y COLOCACION  ASI COMO SU ALINEAMIENTO Y PLOMEO, TODO BASADO EN 
LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA TODOS LOS MATERIALES QUE 
SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE 
DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36. 

 
LA ESTRUCTURA METALICA, DEBERA HABILITARSE CON LA MANO DE OBRA CERTIFICADA, 
NO SE PERMITIRA MAS DE UN EMPATE POR ELEMENTO Y ESTE DEBERA SER TIPO Z. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
LA LICITANTE DEBERA EVITAR LA PRESENCIA DE VIBRACION EN ESTE MECANISMO 
CONFORME A LOS DEMAS ELEMENTOS MECANICOS, PARA UN CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

  
SE DEBERA COLOCAR EN EL LUGAR CORRECTO ESTIPULADO EN LOS PLANOS DE 
CONSTRUCCION. ESTA UBICACIÓN SERA RECTIFICADA CON EL SUPERVISOR, Y SI ES 
POSIBLE CON EL PERSONAL TENCINCO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO. 
 
EL SUPERVISOR TENDRA LA FACULTAD DE SOLICITAR PRUEBAS DE SOLDADURA / ANCLAJE 
CONDORME LO INDIQUEN LAS NORMAS MEXICANAS VIGENTES. 

 
LAS PRUEBAS PARA ESTE CONCEPTO DE OBRA REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PUBLICAS, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DEBERÁN SER REALIZADAS POR 
UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO. 

 
ASI MISMO EL LICITANTE DEBERA INCLUIR EN ESTE CONCEPTO LOS COSTOS POR PRUEBAS 
DE LABORATORIO, PRIMARIO EPÓXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO DESEMPEÑO 
OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR 
DE LA OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. 
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MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN 
TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 

EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KG). 
 
4003043-A SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS TIPO "L" CON VARILLA COLD ROLLED  DE 5/8'' DE 

DIAMETRO, FORMADA POR UNA PATA DE ANCLAJE DE 15 CM Y UNA LONGITUD DE 60 CM. 
EN SU PARTE VERTICAL, INCLUYE ROSCADO DE 10 CM. EN SU PARTE SUPERIOR, RONDANAS 
DE PRESION, TUERCAS Y TODOS LOS  MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
5858252 SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE PARA DEZPLAZAMIENTO HORIZONTAL PARA 

OPERACIÓN MECANICA CON CADENA DE CARGA PARA CAPACIDAD DE 1 TONALEDA, 
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION       SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TROLE PARA DEZPLAZAMIENTO HORIZONTAL PARA OPERACIÓN 
MECANICA CON CADENA DE CARGA PARA CAPACIDAD DE 1 TONALEDA, INCLUYE: 
MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

                
                                      EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 

QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL 
MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE 
COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 
PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL, 
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EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN 
PARA FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DEL TROLE. 

  
                EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA 

Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO 
AL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN.   

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD POR PIEZA (PZA) CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO COMO PIEZA (PZA). 
 
5858253 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO MANUAL DE CADENA CON CAPACIDAD DE 1 

TONELADA CON ELEVACION DE 7 MTS CADENA CON 1 RAMAL CUERPO Y CADENA DE 
CARGA DE ACERO ENDURECIDO PARA ELEVACION DE BOMBAS. 

 
EJECUCION       SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE POLIPASTO MANUAL DE CADENA CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA 
CON ELEVACION DE 7 MTS CADENA CON 1 RAMAL CUERPO Y CADENA DE CARGA DE 
ACERO ENDURECIDO PARA ELEVACION DE BOMBAS. 

            
                                      EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O ANOMALÍA 

QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL REALIZAR LOS TRABAJOS; 
EL CUAL DEBERÁ CORREGIR SIN NINGÚN CARGO ADICIONAL A LA CONTRATANTE. 

 
EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO.  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU COTIZACIÓN TODOS LOS TRABAJOS Y 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE PERMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN. EL 
MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE 
COLOCARÁN EN EL LUGAR QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE. 

 
POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA 
PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL, 
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EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN 
PARA FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DEL POLIPASTO. 

  
                                   EL PERSONAL DEBERÁ SER EL ADECUADO, Y CONTARÁ CON EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA 

Y DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE ACUERDO 
AL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES 
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN.   

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD POR PIEZA (PZA) CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.  
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO COMO PIEZA (PZA). 
 

5858254 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ESTRUCTURAL CAL 22 (R-101), INCLUYE: PIJAS, 
SOLDADURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE HARA LA COLOCACION DE LA LAMINA DEACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO 

SE DEBERA LLEVAR A CABO DEJANDO LOS TRASLAPES EN EL SENTIDO A FAVOR DE LA 
CAIDA, SE DEBERA CONSIDERAR LAS ANCLAS PARA LA FIJACION DE LAS MISMAS LAS 
CUALES DEBERAN TENER SU EMPAQUE Y ARANDELAS PARA LA FIJACION Y EVITAR LA 
FILTRACION DE LA HUMEDAD  ,LA APLICACIÓN DE LA PINTURA SE CONSIDERARA DE 
ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS FABRICANTES, SE CONSIDERA TODO LOS 
MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRANSPORTACION, Y COLOCACION  ASI COMO SU 
ALINEAMIENTO, TODO BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

 
LA LAMINA A UTILIZARSE SERA LIBRE DE DEFECTOS Y DE PRIMERA CALIDAD. 
  
LA INTENSIDAD DEL PIJADO O FIJACION SERA EL INDICADO POR EL FABRICANTE DE 
ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS VIGENTES.  

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2).  
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 
MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 ½” X1 ½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE 
FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN 
LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS., INCLUYE  
 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE LA OBRA 
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CONTRATISTA:  
ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE 
BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO DONDE APARECEN LOS DATOS 
DEL CONTRATO. 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA REDUCIDO. 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR 
LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE 
PRECAUCION. 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 


