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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA
EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS
ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES MAS FAVORABLE Y SEGURAS PARA
LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE
DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE
CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y
DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
SENALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA NINGUN
PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, INCLUYENDO LAS
SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS FLECHEROS LUMINOSOS DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25
SENALES DE LEDS COLOR AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO,
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA
QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO
FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA QUE NO SE DANE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL
USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL
CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE OBRA
PUBLICAS.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL NECESARIO
(CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) , DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-
STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL
DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASI MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN
EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.
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CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACION
INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL
PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
QUIEN ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO
DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30
M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE
FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS., INCLUYE CONSTRUCCION DE
BASE DE CONCRETO DE F'C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL
LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA
LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y
PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA
COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y
OTRO MAS A 28 DIAS, QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, (SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO,
CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE
CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

S| LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON
LOS NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN
REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO
PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIAY EQUIPO QUE
SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA
APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA QUE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA,
DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, FORMA, ELEVACIONES,
PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE,
ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES,
CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN
EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL
CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS
CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SI LO
ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE
LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
SENALADO PARA SU TERMINACION.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS
PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DEBA APROBAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO U OPERACION
QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A
TERCEROS, O DETERIORAR LAS CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS PARTES DE LA MISMA CON
MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL
PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE
LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ADOPTADO Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS.
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LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS BANCOS DE MATERIALES,
SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL
PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL
CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, APLICARA LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS
BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN
PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CANALES, DEMOLICIONES Y
DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS
CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARIA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON
PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR
ESCRITO DE LA MISMA SECRETARIA.

CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CONSIDERA
PROCEDENTES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O
VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y
CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS
TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE
A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION
ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE
INMEDIATO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA EFECTIVA
LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PROTEGER
EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER
REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P.88500 - Tel.(899) 922-4258

o.’ayunlamlenloreynosa @ @reynosagobierno @ gobiernoreynosa o ayuntamidereynosa1060

www.reynosa.gob.mx 4



| SECRETARIA DE
| REYNOSA IMPARABLE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
M P A R A B L E
— 2024 2027 —
LICITACION: 57057002-024-2026-LP ANEXO
OBRA: Rehabilitacién de Obra Pluvial en calle Café esquina con calle Rubi en la colonia Arcoiris del AT-7
Municipio de Reynosa, Tamaulipas
HOJA: 5
DE: 44
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA, DEBERA
CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN
PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO
CONTRARIO SERA EL UNICO RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN
SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O
DEMOLICION EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA.
TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA
CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EN
CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA'Y EL CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON
SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE
OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU PROPUESTA, SE
CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL
PRESENTE CONTRATO.

I.  EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A.- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y
DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER
LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN
LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL
PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIEN LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS
QUE DEBERA INCLUIR EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO DE
PAGO POR SEPARADO.
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C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE CADA
CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A
REVISION DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN
OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA
QUE NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DAR FLUIDEZ AL
TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. LOS COSTOS POR
ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA
OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN
VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS
OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA
SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y
CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA
EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS
INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS ORDENAMIENTOS DE
INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA EL
NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS
EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.

CONTROL DE CALIDAD.
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EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE PERMITEN EVALUAR LAS
PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI
EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE
SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y
LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE PERMITEN
CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA
ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE
CONTROL DE CALIDAD.

CON RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA
PRESENTE LICITACION, SERA APLICABLE LO INDICADO EN LOS PARRAFOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA
CONCEPTO QUE CONFORMAN DICHO CATALOGO, COMPLEMENTADAS CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES
APLICABLES DE LA SCT.

LOS CONTRATISTAS AL LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO REFERENTE A LAS ACTIVIDADES
DE TERRACERIAS, BASES Y SUBBASES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN CONTEMPLADOS EN LA LICITACION, DEBERAN
UTILIZAR AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE ESTA CIUDAD, POR LO CUAL DEBERAN
CONSIDERAR ESTE INSUMO EN LA INTEGRACION DE SUS TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

PARA LO ANTES MENCIONADO LOS CONTRATISTAS PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERAN CONTACTAR AL
SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE SEAN ORIENTADOS COMO OBTENER ESTE LIQUIDO.

EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DEL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS LAS PRUEBAS NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRANAJOS QUE LO REQUIERAN, EN CASO DE QUE NO SE MENCIONE EN LA
DESCRIPCION DEL MISMO.

1 ESTRUCTURAS TEREAS, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-416-ONNCCE-2003 "INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION-MUESTREO DE ESTRUCTURAS TERREAS Y METODOS DE PRUEBA".

2 MATERIALES PETREOS PARA BASES HIDRAULICAS, NORMA N.CMT.4.02.002/16 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
PARA PAVIMENTOS

OBRAS PUBLICAS
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3 GRADO DE COMPACTACION DE TERRACERIAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K METODOS DE
MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

4 GRADO DE COMPACTACION DE SUBBASES DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K METODOS DE
MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

5 GRADO DE COMPACTACION DE BASES MEJORADAS EXISTENTES DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K
METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

6 GRADO DE COMPACTACION DE BASES HIDRAULICAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K METODOS
DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

7 CALIDAD DE CONCRETOS FLEXIBLES MEDIANTE METODO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFALTICAS ESTE PROCEDIMIENTO
SE DEBERA EJECUTAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL LIBRO 6 012-D.05 DE NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE
LOS MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

8 COMPACTACION DE CONCRETOS ASFALTICOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL LIBRO 6 INCISO 012-E.06 METODO DE
LA PARAFINA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

9 GRADO DE PERMEABILIDAD DE CONCRETO ASFALTICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO INDICADO EN EL
LIBRO 6 012-L DE NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

10 CALIDAD EN CONCRETOS FRESCOS, INCLUYENDO, TOMA DE TEMPERATURA'Y ENSAYE DE REVENIMIENTO DE ACUERDO A
NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONCCE-2013

11 CALIDAD EN CONCRETOS CON RESISTENCIA A LA FLEXION DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS NMX-C-161-
ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Y NMX-C-191-ONNCCE-2016 DE EL ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION S.C.

12 CALIDAD EN CONCRETOS CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS NMX-C-161-
ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Y NMX-C-083-ONNCCE-2014 DE ELORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION S.C.

13 GRADO DE COMPACTACION EN RELLENOS DE CEPAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K METODOS
DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

14 GRADO DE COMPACTACION EN RELLENOS EN PLATAFORMAS PARA FIRMES O BAMQUETAS DE ACUERDO A LA NORMA
M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTE

OBRAS PUBLICAS
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15 CALIDAD EN SOLDADURA EN ESTRUCTURAS DE ACERO CON EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES DE ACUERDO A LA
NORMA ASTM E-165 DE LA AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

LAS NORMAS APLICABLES SON ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS
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3001001

EJECUCION:

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION, TERRACERIAS Y
VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEBERAN SER REALIZADOS POR UN INGENIERO TOPOGRAFO Y
PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO, SE CHECARA EN CAMPO QUE EL EQUIPO TOPOGRAFICO ESTE
CALIBRADO Y EN OPTIMO ESTADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA QUE PERMITAN VERIFICAR
LOS DATOS QUE MARCAN LOS PLANOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA, EN CASO DE QUE
POR ALGUN MOTIVO NO SE ENCUENTREN FISICAMENTE LAS REFERENCIAS MARCADAS EN PROYECTO,
SE DEBERA DE NOTIFICAR A LA SECRETARIA PARA QUE ESTAS SE PROPORCIONEN ANTES DE INICIAR
CON CUALQUIER TIPO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO, SI POR ALGUNA RAZON EL
LICITANTE REQUIERE REMOVER DICHAS REFERENCIAS DEBERA DE REUBICARLAS CON EQUIPO
TOPOGRAFICO TOMANDO COMO BASE LAS MOJONERAS QUE LA SECRETARIA ESTABLECIO EN EL
PROYECTO CON SUS COORDENADAS CORRESPONDIENTES, EN EL CASO QUE EL LICITANTE POR
NEGLIGENCIA RETIRE DICHAS REFERENCIAS TENDRA LA OBLIGACION DE COLOCARLAS NUEVAMENTE
BAJO SU PROPIO COSTO Y DEBERA GARANTIZAR QUE SUS COORDENADAS ESTEN CORRECTAMENTE
GEOREFERENCIADAS. PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE DEBERA PARTIR DEL KM: 0+000
TOMANDO EN CUENTA EL AZIMUT DE LA PRIMERA LINEA DE LA POLIGONAL ABIERTA Y SE DEBERA
VERIFICAR EL EJE DE LAS MOJONERAS ASI COMO SU DISTANCIA Y LOS ANGULOS EXISTENTES EN LOS
CAMBIOS DE DIRECCION, LA UBICACION DE LOS VERTICES Y EL PUNTO FINAL DE LA MISMA, PARA EL
LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO SE TOMARA EN CUENTA EL BANCO DE NIVEL ESTABLECIDO
PROPORCIONADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS.

PARA LOS EFECTOS DE NIVELACION ESTARAN LAS MOJONERAS UBICADAS A CADA 20 MTS., LAS
CUALES SERAN TOMADAS EN CUENTA TAMBIEN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS
SECCIONES CORRESPONDIENTES, DICHOS LEVANTAMIENTOS SERAN CHECADOS CONFORME A LAS
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL LICITANTE DURANTE LA CONSTRUCCION POR PERSONAL DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CUANTAS VECES SEA NECESARIO.

EN REFERENCIA A LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DEBERA CONSIDERARSE MADERA, CLAVOS, HILO
PARA TRAZO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR AL 100 % CON ESTA ACTIVIDAD. LAS
GUARNICIONES DEBERAN SER TRAZADAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y CUMPLIENDO CON LO
ESTABLECIDO EN LOS CUADROS DE CONSTRUCCION MARCADOS EN EL PROYECTO.

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO

UNIDAD EL METRO CUADRADO, CONSIDERANDO AREA DE RODAMIENTO, AREA DE CORDONES Y AREA

DE BANQUETAS, CON APROXIMACION A DOS DECIMALES(M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SEPAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE

ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2).

3002958 DEMOLICION DE OBRA PLUVIAL EXISTENTE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO

DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS
ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO

DEL TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR
CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA
TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE
REALIZARA EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS
DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA
HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL

CosTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO AISLADA MEDIANTE

CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO

UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE

ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

4001060-B DEMOLICION DE BROCAL EN CAJA PLUVIAL DE 0.18 X 0.20 MTS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA,

MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.

OBRAS PUBLICAS
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EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

4001060-A

EJECUCION:

EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS
ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO
DEL TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR
CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA
TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE
REALIZARA EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASI LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS
DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA
HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO AISLADA MEDIANTE
CORTE CON DISCO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO
UNIDAD METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL (ML).

RETIRO DE REJILLA PLUVIAL DE ACERO AL CARBON DE 1.18 X 2.08 MTS, QUE SE ENTREGARA A
SERVICIOS PRIMARIOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RETIRO DE REJILLA PLUVIAL DE ACERO AL CARBON DE 1.18
X 2.08 MTS, Y EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA PARA
QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO.

SE INCLUIRA, ACARREO HASTA LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PRIMARIOS MUNICIPALES,
HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE
LA ENTREGA DEL MATERIAL RETIRADO A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE CON EL VISTO BUENO DEL
SUPERVISOR DE OBRA.

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

4001061

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

9999000

EJECUCION:

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO
UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA).

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TUBO PLUVIAL DE 27" @, INCLUYE: ACARREO HASTA LAS
INSTALACIONES DE SERVICIOS PRIMARIOS MUNICIPALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TUBO PLUVIAL DE 27" @,
Y EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA
TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO.

SE INCLUIRA, ACARREO HASTA LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PRIMARIOS MUNICIPALES,
HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE
LA ENTREGA DEL MATERIAL RETIRADO A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE CON EL VISTO BUENO DEL
SUPERVISOR DE OBRA.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO
UNIDAD METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL (ML).

RETIRO Y REUBICACION DE ARBOLES EXISTENTES MENORES A 3 M DE ALTURA, INCUYE:
EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RETIRO Y REUBICACION DE ARBOLES EXISTENTES DE 2.50 A
3.0 M ALTURA Y EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA
PARA QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO.

SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS,, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500
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EJECUCION:

MEDICION.-

BASE DE PAGO.-

3009883

EJECUCION:

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO
UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PARA CAJA PLUVIAL DE 1.18 X 2.46 MTS, A BASE DE
SOLERA DE ACERO DE 1" X 1/4" DE ESPESOR Y CONTRAMARCO METALICO A BASE DE ANGULO DE
ACERO DE 1" X 1" X 1/4" DE ESPESOR Y CUADRADO DE ACERO DE 1/2" X 1/2", Y ANCLAS DE SOLERA
DE ACERO DE 1" X 1/2" DE ESPESOR, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ESTE CONCEPTO DE TRABAJO AL SUMISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PARA CAJA PLUVIAL DE 1.18 X
2.46 MTS, A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 1" X 1/4" DE ESPESOR Y CONTRAMARCO METALICO A BASE
DE ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/4" DE ESPESOR Y CUADRADO DE ACERO DE 1/2" X 1/2", Y
ANCLAS DE SOLERA DE ACERO DE 1" X 1/2" DE ESPESOR, SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN
LOS PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION.

SE DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO
COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE ESTABLECE
PARA LA PIEZA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PARA CAJA PLUVIAL DE 1.20 X 3.50 MTS, A BASE DE SOLERA
DE ACERO DE 1" X 1/4" DE ESPESOR Y CONTRAMARCO METALICO A BASE DE ANGULO DE ACERO DE
1" X 1" X 1/4" DE ESPESOR Y CUADRADO DE ACERO DE 1/2" X 1/2", Y ANCLAS DE SOLERA DE ACERO
DE 1" X 1/2" DE ESPESOR, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ESTE CONCEPTO DE TRABAJO AL SUMISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PARA CAJA PLUVIAL DE 1.20 X
3.50 MTS, A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 1" X 1/4" DE ESPESOR Y CONTRAMARCO METALICO A BASE
DE ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/4" DE ESPESOR Y CUADRADO DE ACERO DE 1/2" X 1/2", Y
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MEDICION.-
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EJECUCION:

ANCLAS DE SOLERA DE ACERO DE 1" X 1/2" DE ESPESOR, SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN
LOS PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION.

SE DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO
COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE ESTABLECE
PARA LA PIEZA.

CONSTRUCCION DE BROCAL DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 200 KG/CM2, EN CAJA PLUVIAL
EXISTENTE DE 0.15 X 0.20 MTS , INCLUYE: CIMBRA COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR BROCAL DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 200 KG/CM2, EN CAJA
PLUVIAL EXISTENTE DE 0.15 X 0.20 MTS, SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS Y/O
INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION.

SE DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO CIMBRA COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO
COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML).

LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE ESTABLECE
PARA METRO LINEAL (ML).

RELLENO SEMICOMPACTADO PARA FORMACION DE ATAGUIA CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION PARA CONTROL DE FLUJO HIDRAULICO DE CANAL, AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO
DEL TRAMO A SUBSTITUIR, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SU POSTERIOR CARGA Y RETIRO FUERA DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SERA COLOCADO PARA LA FORMACION DE ATAGUIA, PARA
SU POSTERIOR SEMI COMPACTACION, TODO DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO O A LAS
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA CONTRATANTE.
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1005-01
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MEDICION:
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EN ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SU POSTERIOR
CARGA Y RETIRO FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO..

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO
UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, ESTABLECIENDO
PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO, SE
DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS
CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS,
TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE VERIFICARAN LOS NIVELES,
MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE
ESTABLECERAN PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO
INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASI COMO TEODOLITO O TRANSITO PARA DAR NIVEL
Y LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACION, SE TOMARAN
COMO REFERENCIA LOS BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION.

EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE OBRA DE
AGUA POTABLE Y/O DRENAIE.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO
UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A DOS DECIMALES,

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" y/o "B", PROFUNDIDAD HASTA
2.00 MTS, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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EJECUCION:

SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN EL PROYECTO Y/U ORDENES
DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO,
INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES
DE LAS MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACION A
UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL
DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL
TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL
MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE
REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS DE LA ZANJA, DEJANDO
LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE
LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR
ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL
MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER PUNTO DE LAS PAREDES
DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5 (CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO,
CUIDANDOSE QUE ESTA DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA TUBERIA QUE
POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA
PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS VARIARAN EN FUNCION DEL
DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADA EN ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA
CONAGUA) Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, DE ACUERDO A LO
DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL NATURAL DEL
TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE
EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO
APARTIR DEL NIVEL DE TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)
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EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES PARALELAS QUE LA
DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADECUADO, DE TAL
MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE
ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE DEBERA EFECTUAR
CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL
TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN
NUEVO AFINE ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE SU INSTALACION
DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS”
QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA
EFECTUARSE INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACION SEAN TALES QUE
PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR
DE OBRA, ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES QUE
JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS OBRAS
CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD
NECESARIA PARA LAS OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER
MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA
QUE SUS RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCION Y SU VARIACION AUN A
PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA MOTIVO DE
VARIACION EN EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS
EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL FRENTE DE INSTALACION DE
TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REALIZA POR LAS EXCAVACIONES,
EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERAN HACER LAS
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL CONTRATISTA
FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO
SERAN CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS ACTIVIDADES, EQUIPO Y
MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE
LA INSTALACION DE LA TUBERIA,EN CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL
PROCESO DE EXCAVACION.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON CARACTER
ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES DE LA ZANJA'Y AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.

D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y HORIZONTALES CUANDO SE
REQUIERAN.

E).- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.
F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO
COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3).

LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL
CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR
METRO CUBICO.

OBRAS PUBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P.88500 - Tel.(899) 922-4258

o.’ayunlamlenloreynosa @ @reynosagobierno @ gobiernoreynosa o ayuntamidereynosa1060

www.reynosa.gob.mx 19



| SECRETARIA DE
| REYNOSA IMPARABLE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
M P A R A B L E
— 2024 2027 —
LICITACION: 57057002-024-2026-LP ANEXO
OBRA: Rehabilitacién de Obra Pluvial en calle Café esquina con calle Rubi en la colonia Arcoiris del AT-7
Municipio de Reynosa, Tamaulipas
HOJA : 20
DE: 44
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

3002041

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3003105-A

EJECUCION:

MEDICION:

PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE LABORATORIO,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SE CONSTRUIRA LA PLANTILLA CON ARENA DEL NO. 4, SIN CONTROL DE LABORATORIO, PARA
OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO DESPLANTE DE LAS TUBERIAS.

LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARA CON HERRAMIENTA MANUAL, Y SIN CONTROL
DE LABORATORIO, BUSCANDOSE LA UNIFORMIDAD EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACION,
HASTA OBTENER EL ESPESOR ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ORDENES DEL SUPERVISOR
DE OBRA.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO
COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3).

LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL
CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR
METRO CUBICO (M3).

SUMINISTRO DE TUBERIA SANITARIA NOVAFORT 36" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO

SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIA NOVAFORT DE 36" @ QUE SE
REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA
DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE
OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA DE TUBERIA EN EL AREA
DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO DANAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA Y EN
ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES,
ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LA TUBERIA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN TOMANDO COMO
UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.
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BASE DE PAGO:

3003105-B

DEFINICION:

LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO
DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL
(ML)

INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA NOVAFORT 36" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION

LAS ALCANTARILLAS DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SON ESTRUCTURAS FLEXIBLES,
QUE SE CONSTRUYEN MEDIANTE ESTE TIPO DE TUBOS COLOCADOS SOBRE EL TERRENO EN UNA O
VARIAS LINEAS PARA DAR PASO LIBRE AL AGUA DE UN LADO DE LA VIALIDAD.

EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO PRESENTE DANO ALGUNO.
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA PRESENTA AFECTACIONES.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONDABILIDAD
EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN
ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

LA EXCAVACION SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES ESTABLECIDOS EN EL
PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARA DEJANDO UNA HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA
PERMITIR LA COMPACTACION DEL MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, HASTA
UNA PROFUNDIDAD DE QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA PROFUNDAD DE DESPLANTE DE
LOS TUBOS, PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA EXCAVACION SE HARAN TAN VERTICALES
COMO EL TERRENO LO PERMITA, SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEVE
LA SUPERVISION DE OBRA,

EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA, LIMO DE ALTA
PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O SUELTO, LA EXCAVACION EN TODO SU
ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE ACUERDO A LAS INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA ALCANTARILLA, DEBERA ESTAR EXCENTO DE
RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS IRREGULARIDADES.

SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION O, EN SU CASO, SOBRE LA CAPA DE CIMENTACION, SE
COLOCARA UNA PLANTILLA DEL MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA,
PARA APOYO DE VEINTE (20) CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION.
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MEDICION:

LA COLOCACION DE LOS TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SE HARA SIEMPRE
DE AGUAS ABAJO HACIA AGUAS ARRIBA, DE FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS
ARRIBA.

INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA CAMPANA, LA ESPIGA Y EL
EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL SISTEMA DE UNION ESTE LIBRE DE TIERRA, POLVO U
OTRO MATERIAL QUE PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXION Y SE APLICARA
GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS TUBOS.

CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA COLOCACION DE LOS
TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y
COSTO, HARA LO NECESARIO PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE CANALES,
BOMBEO U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA SIMETRICAMENTE A AMBOS
LADOS DE LOS TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN CAPAS NO MAYORES DE VEINTE (20)
CENTIMETROS, CUIDANDO QUE PENETRE EN LOS VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO EVITANDO
QUE LOS TUBOS SE MUEVAN.

SE COMPACTARA CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS INSTRUCCIONES DEL
SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO
RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.

ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS INDICADOS.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN CAMPO JUNTO CON EL
SUPERVISOR DE OBRA, LOS METROS LINEALES NECESARIOS DE TUBERIA A INSTALAR, YA QUE EN CASO
DE QUE SOBREN PIEZAS Y/O METROS LINEALES DE TUBERIA AUTORIZADA EN CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA LICITACION, ESTE EXCEDENTE DEBERA SER DEDUCIDO EN LA ESTIMACION
SUBSECUENTE AL FINALIZAR LA INSTALACION TOTAL DE LA TUBERIA POR EL CONTRATISTA, POR LO
CUAL ESTA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, NO RECIBIRA EXCEDENTES EN ESPECIE DE TUBERIA.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN TOMANDO COMO
UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.
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BASE DE PAGO:

1131-05-L

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO
DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL
(ML)

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL MATERIAL CON
SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL
SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN ANTES DE OBTENER LA
APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA EN CONCILIACION CON EL LABORATORIO, PUES
EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA
RETRIBUCION POR ELLO.

LAS PRUEBAS DE COMPACTACION REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME
A NORMATIVIDAD VIGENTE, DEBERAN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE
SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO, EL COSTO POR LAS PRUEBAS
NECESARIAS DEBERA SER INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL ACOSTILLADO DEL TUBO,
DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y
COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA TUBERIA. POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA
COLOCAR UNA CAPA DE MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y COMPACTARA CON
EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA  TOMANDO COMO
UNIDAD EL METRO CUBICO COMPACTO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)
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3002002

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

INT-01

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA.

LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES
QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES
CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERA SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO
DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN
LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS CARACTERISTICAS, SEA UTIL
A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO
DE ALMACENAMIENTO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO
UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES (M3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE

ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA, INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE INTERCONEXION DE TUBERIA LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN
SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

EL CUAL CONSISTIRA EN LA DEMOLICION PARCIAL DE LA PARED DEL POZO DE VISITA, COLOCACION DE
LA TUBERIA, ELABORACION Y COLOCADO DE MEZCLA CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1:4,
ACABADO APLANADO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, TERMINADO A SATISFACION DEL
SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO
UNIDAD LA INTERCONEXION. (INTER) CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE SE
ESTABLECE EL CONTRATO, LA INTERCONEXION (INTER).
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EJECUCION:

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE
DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERA AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE SE HAGAN
NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, ASI
COMO EN EXCAVACIONES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA.

AL ORDENAR LA UTILIZACION DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA PRESTAR ESPECIAL
ATENCION A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO Y DENTRO DE
SU VIDA ECONOMICA, TANTO POR LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y
RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACION, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE
OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO.

EL CONTRATISTA SERA EN TODO MOMENTO EL UNICO RESPONSABLE TANTO DE LA CONSERVACION DE
SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA.

LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA SE MEDIRA EN
HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS.

AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA SUPERVISION DE OBRA, EL
TIEMPO QUE TRABAIJE EL EQUIPO EN FORMA EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO
ORDENADO.

NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE
ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE
TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE
OBRA.

EL PAGO ESPECIFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE HARA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE POR FALTA
DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO, NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE
ESPEREN
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

4002003

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA DE LOS LINEAMIENTOS
FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA.

SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA MEDIANTE MANGUERA EN
BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO,
TOMANDO EN CUENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO
COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR)

LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL
CONTRATO POR HORA.

PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 100 KG/CM2,
SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL CONTRATISTA DEBERA
CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA EVITAR
QUE EL ACERO DE REFUERZO ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE Y DEBERA DE ESTAR CALIFICADO, Y CONTARA CON EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO SOLICITADO DE
ACUERDO AL PROYECTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO
DESPERDICIOS, FLETES HASTA EL SITIO DONDE SE ALMACENARA INDICADO POR EL SUPERVISOR DE
OBRA.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS LOS MATERIALES MANO DE
OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO
UNIDAD EL METRO CUBICO (M2) CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO(M2)
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EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

4002037-L

EJECUCION:

MEDICION:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA ESTABILIZADORA A BASE DE MATERIAL DE BANCO TIPO
PILANCON CANTO RODADO, TENDIDO Y CONFORMADO, DE 4" A 6" DE ESPESOR VARIABLE,
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SE COLOCARA UNA CAMA ESTABILIZADORA CON MATERIAL DE BANCO TIPO PILANCON CANTO
RODADO, TENDIDO Y CONFORMADO, DE 4" A 6" DE ESPESOR VARIABLE, TODO DE ACUERDO A LO
INDICADO EN EL PROYECTO O A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA
CONTRATANTE.

EN ESTE CONCEPTO INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO
UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE BANCO (INERTE)
COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE
LABORATORIO, MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL MATERIAL DE BANCO (INERTE) PREVIAMENTE SELECCIONADO Y HUMEDECIDO
HOMOGENEAMENTE SERA COLOCADO Y EXTENDIDO SOBRE LAS PARTES DONDE SE REQUIERA DEL
MISMO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR COMO MAXIMO, PARA SU POSTERIOR COMPACTACION
CON COMPACTADOR DE IMPACTO HASTA UN 90% DE LA PRUEBA PROCTOR.

LAS PRUEBAS DE COMPACTACION REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME
A NORMATIVIDAD VIGENTE, DEBERAN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE
SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO, EL COSTO POR LAS PRUEBAS
NECESARIAS DEBERA SER INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO.

EN ESTE CONCEPTO SE INCLUYE MATERIAL, MANIOBRAS POR CARRETILLEOS Y ACARREOS LOCALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA TOMANDO COMO
UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE

4002013-L

EJECUCION:

ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACION, SIN INCLUIR MOLDES Y
OBRA FALSA, RESISTENCIA F'C =250 KG/CM2, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL,
EQUIPO, VIBRADO Y CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON UN TMA DE %” Y UN
REVENIMIENTO DE 10 CM. A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE OBRA INDIQUE UN REVENIMIENTO
DIFERENTE, LOS MATERIALES PARA SU CURADO ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi COMO TODOS LOS
ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE VIBRADORES DE
INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN
FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE
TOCAR NI LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASi COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DE LA
ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS TRABAJOS POSTERIOR
A SU FRAGUADO INICIAL.

LAS PRUEBAS RELATIVAS AL CONCRETO, TALES COMO, REVENIMIENTO, TEMPERATURA Y ESPECIMENES
PARA PRUEBAS DE COMPRESION, REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME A
LAS NORMAS VIGENTES, DEBERAN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS
EQUIPOS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS
NECESARIAS DEBERA SER INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA
SECRETARIA.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, HERRAMIENTA ADECUADA PARA
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE
OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE
CADA CONCEPTO.
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MEDICION. -

NO SE DEBERAN REALIZAR COLADOS CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTAL ESTE POR DEBAJO DE
LOS 7 GRADOS CENTIGRADOS Y POR ENCIMA DE LOS 33 GRADOS CENTIGRADOS.

LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y TIEMPOS DE EJECUCION
ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO
COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION A DOS DECIMALES

BASE DE PAGO. -LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE ESTABLECE EL

3004281-L

EJECUCION:

CONTRATO POR METRO CUBICO (M3).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN MUROS, F'c=250 KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR,
INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESPUES DE VERIFICAR LOS
TRABAJOS EJECUTADOS AUTORIZARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN
MUROS, F'c=250 KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR.

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO CON LAS
CARACTERISTICAS ANTES DESCRITAS, LOS MATERIALES PARA SU CIMBRA, ADITIVOS, ASI COMO TODOS
LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LAS PRUEBAS RELATIVAS AL CONCRETO, TALES COMO, REVENIMIENTO, TEMPERATURA Y ESPECIMENES
PARA PRUEBAS DE COMPRESION, REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME A
LAS NORMAS VIGENTES, DEBERAN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS
EQUIPOS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS
NECESARIAS DEBERA SER INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO.

CUANDO EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, HAYA REVISADO EL
ESTADO DE LA CIMBRA, LOS NIVELES DE LA MISMA, SU ALINEAMIENTO, ASI COMO EL EQUIPO PARA
LA PREPARACION Y MANEJO DE LA MEZCLA, HASTA ENTONCES SE PODRA DAR INICIO AL COLADO.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER METALICOS, O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DEBERA TENER LA RIGIDEZ SUFICIENTE PARA
EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS
VIBRADORES. DEBERAN ESTAR CON ESTACAS PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS

OBRAS PUBLICAS
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MEDICION. -

FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA COMPACTACION. LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE
PERFECTAMENTE ANTES DE SER UTILIZADOS, PARA EVITAR UN MAL ACABADO APARENTE, SE
APLICARA UNA CAPA DE ACEITE MINERAL EN SU PARTE INTERIOR ESTO PARA QUE PUEDAN RETIRARSE
SIN NECESIDAD DE PALANQUEAR O MARTILLAR SOBRE EL CONCRETO. LAS DIMENSIONES DE LA
CIMBRA DEBERAN CORRESPONDER CON EL ESPESOR DEL PAVIMENTO.

EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS NIVELES Y LAS SECCIONES DEL
PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS.

EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES PERMISIBLES, DURANTE LOS PRIMEROS 30
MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE QUE EL CONCRETO LLEGUE A OBRA A EXCEPCION DEL PRIMERO Y
ULTIMO METRO CUBICO DE LA OLLA.

LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO
POR LA EMA, CONFIABLE Y RECONOCIDO. EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-191-ONNCCE-2009, O LAS ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

LOS COSTOS RESULTANTES POR TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYES DE LAS MISMAS DEBERAN SER
INCLUIDOS EN ESTE PRECIO UNITARIO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE
OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE
CADA CONCEPTO.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUIDADO DEL CONCRETO FRESCO, TODA VEZ QUE SI
ANTES DE QUE ENDUREZCA, LA TEXTURA FINAL ES DANADA POR AGENTES EXTERNOS, ESTA DEBERA
SER DEMOLIDA'Y RECONSTRUIDA CON CARGO AL CONTRATISTA.

EL AREA DE COLADO DEBERA SER DELIMITADA EN TODO SU PERIMETRO, CON MALLA NARANJA
PERFORADA, EL COSTO DE DICHA MALLA DEBERA SER CONSIDERADA EN EL ANALISIS DE LOS COSTOS
INDIRECTOS.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN TOMANDO
COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION A DOS DECIMALES
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