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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES 
Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIÉNDOSE REALIZAR DE ACUERDO 
CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS 
LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES MAS FAVORABLE 
Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO 
NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y 
MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, 
INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE 
OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y 
DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL INICIO DE LOS 
TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, 
INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS FLECHEROS LUMINOSOS  DE 
MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR 
PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E 
ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA 
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE MIENTRAS SE 
ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ QUE NO SE DAÑE LA TEXTURA 
SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, 
VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL 
CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODÓN, ETC) , DE ACUERDO A LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A 
CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE 
CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR 
LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
  

LICITACION: 57057002-052-2026-LP 
OBRA: Pavimentación con Piedra Natural en calle Morelos entre calle J.B. Chapa y calle Ocampo en 
Zona Centro en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 2 
 
DE:   107 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES 
Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, 
SERÁ DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRÁ LOS COSTOS DE 
INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL INICIO DE LOS 
TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA 
NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" 
X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, 
ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS 
ESPECIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE 
CONCRETO DE F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL 
ANUNCIO EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA 
FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE 
SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDA APLICAR DE LAS 
NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE DETERMINARÁ SU 
RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL CASO, ENSAYANDO UN 
ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL CONTENIDO DE LAS 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, (SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA 
DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA 
PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 
 
SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS 
MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION 
NECESARIA PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS 
PROGRAMAS QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN 
MEDIANTE UN CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
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EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA Y COSTO, 
LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA, CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, 
MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA 
OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS , SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA 
APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA QUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA 
LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA 
INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, 
SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, FORMA, 
ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE 
INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO 
SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS 
TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL 
CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO 
HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O 
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION 
DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACION. 

 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION QUE 
EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE REQUIERA 
COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO 
LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA DAÑAR A LA 
OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS CONDICIONES NATURALES 
DEL MEDIO AMBIENTE. 
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EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS PARTES DE 
LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE 
CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERÁ MOTIVO PARA QUE SE 
MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL 
PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y 
VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS PARTES, DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y 
RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS BANCOS DE 
MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A 
LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y 
TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, APLICARÁ LOS PRECIOS 
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN EL PROYECTO, ASI 
COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CANALES, 
DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, CONSIDER 
APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES 
INDICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS 
POR LA SECRETARÍA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA POR LO 
QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA MISMA 
SECRETARÍA. 
 
CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO 
CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL 
CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL 
CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, 
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL 
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA INDICARÁ AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA 
REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARÁ LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. 
SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE 
MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE 
LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE. 
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SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR 
ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ 
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN DEFECTOS O 
VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL CONTRATISTA, POR SU 
CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR 
ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DAÑO A 
ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA, 
DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO DEBERA REPORTAR A LA 
SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO 
SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA CONVENCIONAL Y/O 
ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE 
ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS 
INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN 
ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL 
REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS. EN 
CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE 
DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE 
VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO POR LA 
SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LAS 
ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU PROPUESTA, 
SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
  

LICITACION: 57057002-052-2026-LP 
OBRA: Pavimentación con Piedra Natural en calle Morelos entre calle J.B. Chapa y calle Ocampo en 
Zona Centro en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 6 
 
DE:   107 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

6 
 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO DE OBRA DE 
LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS 
TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, 
NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, 
SIENDO A SU CARGO TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL PAGO DE LAS REGALÍAS, COSTOS QUE DEBERÁ 
INCLUIR EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO DE 
PAGO POR SEPARADO. 
  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO 
UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL 
ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA 
REGIÓN.  

  
D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE 
EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL 
MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE 
CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS. 
 
E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DAR 
FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN PREVERLOS 
O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 
 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON APROXIMADAS POR 
LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE RECLAMACION DEL CONTRATISTA. 
LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES 
CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR PARTE DEL 
CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A 
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CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR LAS 
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL 
PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS 
LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS 
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ASI COMO LOS 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, 
NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS 
BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. EL PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE 
SUS PUNTOS DE AVANCE.  

 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE PERMITEN 
EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS ACABADOS, ASI COMO A LOS 
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILICEN EN SU EJECUCION, 
COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, 
RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE 
PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O 
DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS 
PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE 
OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE 
PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL 
PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O CORRECCIÓN DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SERÁ APLICABLE LO INDICADO EN LOS PÁRRAFOS DE LAS 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA CONCEPTO QUE CONFORMAN DICHO CATÁLOGO, 
COMPLEMENTADAS CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES APLICABLES DE LA SCT.    
 
LOS CONTRATISTAS AL LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO REFERENTE A 
LAS ACTIVIDADES DE TERRACERÍAS, BASES Y SUBBASES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN CONTEMPLADOS 
EN LA LICITACIÓN, DEBERÁN UTILIZAR AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS 
DE ESTA CIUDAD, POR LO CUAL DEBERÁN CONSIDERAR ESTE INSUMO EN LA INTEGRACIÓN DE SUS 
TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
 
PARA LO ANTES MENCIONADO LOS CONTRATISTAS PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁN 
CONTACTAR AL SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE SEAN ORIENTADOS COMO OBTENER ESTE LIQUIDO. 
 
EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DEL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS LAS 
PRUEBAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRANAJOS QUE LO REQUIERAN, EN 
CASO DE QUE NO SE MENCIONE EN LA DESCRIPCION DEL  MISMO.       
        
1 ESTRUCTURAS TEREAS, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-416-ONNCCE-
2003  "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-MUESTREO DE ESTRUCTURAS TERREAS Y MÉTODOS DE PRUEBA". 
       
2  MATERIALES PÉTREOS PARA BASES HIDRÁULICAS, NORMA N.CMT.4.02.002/16 CARACTERÍSTICAS DE LOS 
MATERIALES PARA PAVIMENTOS  
       
3 GRADO DE COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K 
MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE  
       
4 GRADO DE COMPACTACIÓN DE SUBBASES DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K 
MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE  
       
5 GRADO DE COMPACTACIÓN DE BASES MEJORADAS EXISTENTES DE ACUERDO A LA NORMA 
M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
        
6 GRADO DE COMPACTACIÓN DE BASES HIDRÁULICAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J 
Y K MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE    
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7 CALIDAD DE CONCRETOS FLEXIBLES MEDIANTE MÉTODO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS ESTE 
PROCEDIMIENTO SE DEBERÁ EJECUTAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL LIBRO 6 012-D.05 DE NORMAS 
PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE  
       
8 COMPACTACIÓN DE CONCRETOS ASFALTICOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL LIBRO 6 INCISO 012-
E.06 MÉTODO DE LA PARAFINA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE   
     
9 GRADO DE PERMEABILIDAD DE CONCRETO ASFALTICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 
INDICADO EN EL LIBRO 6 012-L DE NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y 
SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE      
  
10 CALIDAD EN CONCRETOS FRESCOS, INCLUYENDO, TOMA DE TEMPERATURA Y ENSAYE DE 
REVENIMIENTO DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONCCE-2013     
   
11 CALIDAD EN CONCRETOS CON RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS 
NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Y NMX-C-191-ONNCCE-2016 DE EL ORGANISMO 
NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN S.C.  
      
12 CALIDAD EN CONCRETOS CON RESISTENCIA F´C= 150-250 KG/CM2 A LA COMPRESIÓN DE ACUERDO A 
LAS NORMAS MEXICANAS NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Y NMX-C-083-ONNCCE-
2014 DE EL ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
EDIFICACIÓN S.C.    
    
13 GRADO DE COMPACTACIÓN EN RELLENOS DE CEPAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J 
Y K MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE  
       
14 GRADO DE COMPACTACIÓN EN RELLENOS EN PLATAFORMAS PARA FIRMES O BANQUETAS DE ACUERDO 
A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE  
       
15 CALIDAD EN SOLDADURA EN ESTRUCTURAS DE ACERO CON EL MÉTODO DE LÍQUIDOS PENETRANTES DE 
ACUERDO A LA NORMA ASTM E-165  DE LA AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS   
 

LAS NORMAS APLICABLES SON ENUNCIATIVAS MÁS NO LIMITATIVAS 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

3001001        TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION, TERRACERIAS Y 
VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE 
NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:      LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEBERAN SER REALIZADOS POR UN INGENIERO 

TOPOGRAFO Y PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO, SE CHECARA EN CAMPO  QUE EL 
EQUIPO TOPOGRAFICO ESTE CALIBRADO Y EN OPTIMO ESTADO PARA REALIZAR LOS 
TRABAJOS DE OBRA QUE PERMITAN VERIFICAR LOS DATOS QUE MARCAN  LOS PLANOS 
PROPORCIONADOS  POR LA SECRETARIA, EN CASO DE QUE POR ALGUN MOTIVO NO SE 
ENCUENTREN FISICAMENTE LAS REFERENCIAS MARCADAS EN PROYECTO, SE DEBERA 
DE NOTIFICAR A LA SECRETARIA PARA QUE ESTAS SE PROPORCIONEN ANTES DE INICIAR 
CON CUALQUIER TIPO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO, SI POR ALGUNA 
RAZON EL LICITANTE REQUIERE REMOVER DICHAS REFERENCIAS DEBERA DE 
REUBICARLAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO  TOMANDO COMO BASE LAS MOJONERAS 
QUE LA SECRETARIA ESTABLECIO EN EL PROYECTO CON SUS COORDENADAS 
CORRESPONDIENTES, EN EL CASO QUE EL LICITANTE POR NEGLIGENCIA RETIRE DICHAS 
REFERENCIAS TENDRA LA OBLIGACION DE COLOCARLAS NUEVAMENTE BAJO SU 
PROPIO COSTO Y DEBERA GARANTIZAR QUE SUS COORDENADAS ESTEN 
CORRECTAMENTE GEOREFERENCIADAS.   PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE 
DEBERA PARTIR DEL KM: 0+000 TOMANDO EN CUENTA EL AZIMUT DE LA PRIMERA 
LINEA DE LA POLIGONAL ABIERTA Y SE DEBERA VERIFICAR EL EJE DE LAS MOJONERAS 
ASI COMO SU DISTANCIA Y LOS ANGULOS EXISTENTES EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION, 
LA UBICACIÓN DE LOS VERTICES Y EL PUNTO FINAL DE LA MISMA, PARA EL 
LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO SE TOMARÁ EN CUENTA EL BANCO DE NIVEL 
ESTABLECIDO PROPORCIONADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. 

 
                                PARA LOS EFECTOS DE NIVELACION ESTARAN LAS MOJONERAS UBICADAS A CADA 20 

MTS., LAS CUALES SERAN TOMADAS EN CUENTA TAMBIEN PARA REALIZAR EL 
LEVANTAMIENTO DE LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES, DICHOS LEVANTAMIENTOS 
SERAN CHECADOS CONFORME A LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL 
LICITANTE DURANTE LA CONSTRUCCION POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS CUANTAS VECES SEA NECESARIO. 

 
                                EN REFERENCIA A LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DEBERA CONSIDERARSE MADERA, 

CLAVOS, HILO PARA TRAZO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR AL 100 % CON 
ESTA ACTIVIDAD. LAS GUARNICIONES DEBERAN SER TRAZADAS CON EQUIPO 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
  

LICITACION: 57057002-052-2026-LP 
OBRA: Pavimentación con Piedra Natural en calle Morelos entre calle J.B. Chapa y calle Ocampo en 
Zona Centro en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 11 
 
DE:   107 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

11 
 

TOPOGRAFICO Y CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS CUADROS DE 
CONSTRUCCION MARCADOS EN EL PROYECTO. 

 
MEDICION:      EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, CONSIDERANDO AREA DE 
RODAMIENTO, AREA DE CORDONES Y AREA DE BANQUETAS, CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES(M2). 

 
BASE DE PAGO:      EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SEPAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2). 
 
3001011 DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA, CONCRETO 

SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES DEL 

PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR 
A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ 

ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL 
MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, 
CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO 
INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO DE QUE 
EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL 
MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO AISLADA 

MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS DECIMALES   
(ML). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
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3001012 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA, 

INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES DEL 

PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR 
A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ 

ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL 
MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, 
CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO 
INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO DE QUE 
EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL 
MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARÁN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO AISLADA 

MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES  
(M3). 

 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
3008051-A DESMANTELAMIENTO  Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, INCLUYE SU ACARREO HASTA 

LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PRIMARIOS MUNICIPALES, HERRAMIENTA EQUIPO Y 
MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE 

LUMINARIA EXISTENTE ,  EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA HACER LA 
REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU 
COSTO. 
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 SE INCLUIRA, ACARREO HASTA LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PRIMARIOS 
MUNICIPALES, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

 
 PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO 

QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL MATERIAL RETIRADO A LA INSTANCIA 
CORRESPONDIENTE CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA). 
 
3001020 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA DEMOLICIÓN DEL 

MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
EN OBRAS DE PAVIMENTACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA DE DISCO, 

ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA 
LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ 

ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. 
 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE DESARROLLARAN LOS 

TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA 
HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR 
INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL AREA A 

DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE DEMOLICION NO SE DAÑEN 
LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL. 
 
3001013 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES DEL 

PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR 
A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ 

ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL 
MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, 
CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO 
INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO DE QUE 
EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL 
MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO AISLADA 

MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES   
(M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO. 
 

3001010-A DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
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EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES DEL 
PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR 
A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ 

ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL 
MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, 
CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO 
INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO DE QUE 
EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL 
MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARÁN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO AISLADA 

MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES  
(M3). 

 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
9999855 RETIRO DE SEÑALIZACION VERTICAL CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" INCLUYE: 

HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RETIRO DE SEÑALIZACION VERTICAL CON 

POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2"  EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA 
HACER LA REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES QUE 
AFECTARAN SU COSTO. 

 
 SE INCLUIRA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MATERIALE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS. 
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 PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR DOCUMENTO 
QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL MATERIAL RETIRADO A LA INSTANCIA 
CORRESPONDIENTE CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA). 
 
5965501 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE BOLARDO EXISTENTE, INCLUYE: ACARREO HASTA LAS 

INSTALACIONES DE SERVICIOS PRIMARIOS MUNICIPALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE 

BOLARDO EXISTENTE, Y EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA HACER LA 
REVISION COMPLETA PARA QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU 
COSTO. 

 
 SE INCLUIRA, ACARREO HASTA LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PRIMARIOS 

MUNICIPALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
 
5001102 DEMOLICION DE PISO PODOTACTIL BASALTEX DE 30 X 30 X 5 CM, TIRO A DONDE INDIQUE 

LA SUPERVISION, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:      EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DE ACUERDO A 

NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 
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EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ 
ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL 
MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, 
CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO 
INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO DE QUE 
EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL 
MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO 

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
5001103 DEMOLICION DE PIEDRA PORFIDO DE 20 X 20 X 8 CM, TIRO A DONDE INDIQUE LA 

SUPERVISION, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:      EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DE ACUERDO A 

NECESIDADES DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

   
EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y DEBERÁ 
ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE ACUMULARÁ EL 
MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES, 
CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO 
INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO DE QUE 
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EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL 
MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO 

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 

8375230 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO METALICO DE 1.46 X 1.10 MTS, A BASE DE PTR DE 
1-1/2" X 1-1/2", CAL 12, Y 2 PUERTAS METALICAS DE 0.73 X 1.10 MTS, A BASE DE PTR 1-1/2" X 
1-1/2", CAL 12, Y SOLERA DE 2" X 1/8" DE ESPESOR, LAMINA NEGRA LISA CAL 12, INCLUYE: 
FONDO ANTICORROSIVO, PASADOR TIPO MAUSER GALVANIZADO CON PORTACANDADO 
#8, BISAGRA REFORZADA DE LIBRO DE 3", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 

MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO METALICO DE 1.46 X 1.10 MTS, A BASE DE PTR 
DE 1-1/2" X 1-1/2", CAL 12, Y 2 PUERTAS METALICAS DE 0.73 X 1.10 MTS, A BASE DE PTR 1-
1/2" X 1-1/2", CAL 12, Y SOLERA DE 2" X 1/8" DE ESPESOR, LAMINA NEGRA LISA CAL 12, 
INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, PASADOR TIPO MAUSER GALVANIZADO CON 
PORTACANDADO #8, BISAGRA REFORZADA DE LIBRO DE 3", MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS. 

 
SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARA LAS PUERTAS METALICAS, LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SE 
DEBERÁN RATIFICAR EN LA OBRA ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS. BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRÁ QUE ESTE DESCUADRADA LAS PUERTAS, TODOS LOS 
CORTES DEBERÁN EFECTUARSE CON PRECISIÓN. EL MATERIAL DE ANCLAJE EN GENERAL 
DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO PARA SU COLOCACIÓN, SE 
TENDRÁ LA PRECAUCIÓN QUE NO EXISTAN EXCESOS DE RESIDUOS DE CEMENTO, YESO 
U OTRAS SUSTANCIAS QUE EVITEN SU CORRECTA COLOCACIÓN, PARA EL SELLADO SE 
REALIZARA CON SILICÓN TRANSPARENTE EN TODO EL CONTORNO POR AMBOS LADOS, 
SE PERMITIRÁN HOLGURAS TANTO EN EL SENTIDO VERTICAL COMO HORIZONTAL DE 3 
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MM COMO MÁXIMO Y DEBERÁN QUEDAR LOS ELEMENTOS VERTICALES A PLOMO Y LOS 
HORIZONTALES A NIVEL, NO SE ACEPTARA QUE PRESENTE GOLPES EN LOS PERFILES 
RALLADURAS, MANCHAS DE CONCRETO , ASÍ COMO DESPLOMES MAYORES DE 1/500 DE 
ALTURA NI ALABEOS O TORCEDURAS EN LOS PERFILES, DE LO CONTRARIO SERÁ 
DESECHADA POR EL SUPERVISOR.  
 
EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA TODOS LOS MATERIALES 
QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR LA FABRICACION Y COLOCACION DE LAS PUERTAS 
METALICAS. 

 
EL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION DE ESTE CONCEPTO DE OBRA DEBERA CONTAR 
CON LA MANO DE OBRA CERTIFICADA. 

 
NO SE ACEPTARÁ NINGUN ELEMENTO QUE SE HAYA FABRICADO CON ACERO DE OTRA 
CALIDAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. 

 
EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERÁ 
QUEDAR LIMPIO SIN NINGÚN RESTO DE MATERIAL, BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA 
SU ACCESO Y FUNCIONAMIENTO. 

 
 EL CONCEPTO DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
MEDICION:          EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3003010 CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA, CON 

MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0 A 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO, PRODUCTO DE 
EXCAVACION, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, AMACISE, AFINE DE PLANTILLA, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:     SE REALIZARÁ UN AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL DONDE VA A ASENTARSE LA LOSA DE 

BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA, MATERIA ORGÁNICA U OTRO OBJETO QUE 
IMPIDA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS. 
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SE VERIFICARÁ SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU SUPERFICIE 
PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION Y APISONAMIENTO DEL TERRENO. PARA ELLO 
SE UTILIZARÁ HERRAMIENTA DEACUERDO A NECECIDADES DEL PROYECTO IDEAL PARA 
TRABAJOS PEQUEÑOS EN ÁREAS REDUCIDAS.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
3003012-L RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA BANQUETAS, INCLUYE: 

PRUEBAS DE LABORATORIO, HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN AL 90% A LA 
PRUEBA PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  SE REALIZARÁ LA COLOCACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO HASTA EL NIVEL 

DEL LECHO INFERIOR DE LA BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA, MATERIA 
ORGÁNICA U OTRO OBJETO QUE IMPIDA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS. 

 
 LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PUBLICAS, CONFORME A NORMATIVIDAD VIGENTE, DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN 
LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE SERVICIO, EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO.  

 
 SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU SUPERFICIE 

PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION DEL TERRENO. PARA ELLO SE UTILIZARA 
EQUIPO MECANICO LIGERO COMO LOS COMPACTADORES DE IMPACTO IDEALES PARA 
TRABAJOS PEQUEÑOS EN ÁREAS REDUCIDAS. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE, HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN AL 90% A LA 

PRUEBA PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO COMPACTO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 

 
3003023-L SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 150 KG/CM2, CON 

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y FIBRA DE POLIPROPILENO PARA REFUERZO DE 
CONCRETO, PARA RENIVELACION DE SUPERFICIE PREVIA A LA INSTALACION DE PISO 
BASALTEX, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, COLOCACION DE MAISTRAS, TENDIDO 
Y VIBRADO, CON REGLA VIBRATORIA MANUAL, CURADO, ACABADO RUSTICO, MATERIAL, 
ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO INSTALACION. 

 
EJECUCIÓN: ES UNA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA, AGREGADO, AGUA Y ADITIVOS QUE POSEE 

CARACTERÍSTICAS DE GRAN TRABAJABILIDAD (ASENTAMIENTO MAYOR DE 8 "), AUTO 
NIVELACIÓN, AUTO COMPACTACIÓN Y SIN CONTRACCIÓN. CONSTITUYE LA 
ALTERNATIVA MÁS EFICIENTE A LOS RELLENOS CONVENCIONALES CON MATERIALES 
COHESIVOS O GRANULARES, PERO CON NIVELES DE RESISTENCIA SUPERIORES (10 A 30 
KG/CM2). 

 
LAS PRUEBAS RELATIVAS AL CONCRETO, TALES COMO, REVENIMIENTO, TEMPERATURA Y 
ESPECIMENES PARA PRUEBAS DE COMPRESION, REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PUBLICAS, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DEBERÁN SER REALIZADAS POR 
UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO. 

 
 
  
 UNA VEZ ELABORADO EL CONCRETO FLUIDO, SE VERTERÁ DIRECTAMENTE EN LA ZANJA 

O CANALETAS  A SER RELLENADA, LA OLLA O TOLVA DE CAMION DEBERÁ PERMANECER 
EN AGITACION PARA EVITAR LA SEGREGACION, EL TRANSPORTE DEL RELLENO FLUIDO 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA HASTA LA UBICACIÓN FINAL,  EN CASO DE 
DISTANCIA MUY LARGAS, PARA UN EFICIENTE BOMBEO ES NECESARIO AGREGAR 
ALGUNOS MATERIALES GRANULARES EN LA MEZCLA. EL RELLENO FLUIDO NO NECESITA 
SER CURADO COMO EL CONCRETO, DEBERA SER PROTEGIDO DE CUALQUIER AGENTE 
EXTERNO A LA OBRA HAS QUE HAYA ENDURECIDO, ES RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA EL RELLENO FLUIDO ANTES DE SU 
ENDURECIMIENTO. 
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MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO. 
 
6002122        SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TACTIL DE ADVERTENCIA, DE 30 X 30 X 5 CMS, DE 

ESPESOR, COLOR CHUKUM, TEXTURA MAQUINEADA MARCA BASALTEX O SIMILAR EN 
CALIDAD Y PRECIO, AHOGADO 0.02 MTS, ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA 
PROPORCION 1:3, Y 0.03 MTS, DE ESPESOR, SU COLOCACIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN LAS 
RUTAS INDICADAS COMO DE ACCESIBILIDAD EN CALLES, CRUCES PEATONALES O 
ANDADORES PARA PERSONAS CON USO DE BASTÓN BLANCO O DEBILIDAD VISUAL, LA 
COLOCACIÓN SERÁ SEGÚN PROYECTO APROBADO CONFORME AL REGLAMENTO DE 
ACCESIBILIDAD A INMUEBLES Y ESPACIOS URBANOS, INCLUYE: FLETE, TRAZO, 
APLICACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA E INSTALARA  PISO TACTIL DE ADVERTENCIA DE 30 X 30 X 5 CMS, DE 

ESPESOR, COLOR CHUKUM, TEXTURA MAQUINEADA MARCA BASALTEX O SIMILAR EN 
CALIDAD Y PRECIO, AHOGADO 0.02 MTS, ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-
ARENA PROPORCION 1:3, Y 0.03 MTS, DE ESPESOR, SU COLOCACIÓN DEBERÁ 
REALIZARSE EN LAS RUTAS INDICADAS COMO DE ACCESIBILIDAD EN CALLES, CRUCES 
PEATONALES O ANDADORES PARA PERSONAS CON USO DE BASTÓN BLANCO O 
DEBILIDAD VISUAL, LA COLOCACIÓN SERÁ SEGÚN PROYECTO APROBADO CONFORME 
AL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD A INMUEBLES Y ESPACIOS URBANOS, TODO DE 
ACUERDO A PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA 
CONTRATANTE. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL 
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA 
CALIDAD DE LA OBRA. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, TRAZO, APLICACION, MATERIALES, CORTES, 
DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 
(ML). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
6002123        SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TACTIL DE DIRECCION, DE 30 X 30 X 5 CMS, DE 

ESPESOR, COLOR CHUKUM, TEXTURA MAQUINEADA MARCA BASALTEX O SIMILAR EN 
CALIDAD Y PRECIO, AHOGADO 0.02 MTS, ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA 
PROPORCION 1:3, Y 0.03 MTS, DE ESPESOR, SU COLOCACIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN LAS 
RUTAS INDICADAS COMO DE ACCESIBILIDAD EN CALLES, CRUCES PEATONALES O 
ANDADORES PARA PERSONAS CON USO DE BASTÓN BLANCO O DEBILIDAD VISUAL, LA 
COLOCACIÓN SERÁ SEGÚN PROYECTO APROBADO CONFORME AL REGLAMENTO DE 
ACCESIBILIDAD A INMUEBLES Y ESPACIOS URBANOS, INCLUYE: FLETE, TRAZO, 
APLICACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA E INSTALARA  PISO TACTIL DE ADVERTENCIA DE 30 X 30 X 5 CMS, DE 

ESPESOR, COLOR CHUKUM, TEXTURA MAQUINEADA MARCA BASALTEX O SIMILAR EN 
CALIDAD Y PRECIO, AHOGADO 0.02 MTS, ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-
ARENA PROPORCION 1:3, Y 0.03 MTS, DE ESPESOR, SU COLOCACIÓN DEBERÁ 
REALIZARSE EN LAS RUTAS INDICADAS COMO DE ACCESIBILIDAD EN CALLES, CRUCES 
PEATONALES O ANDADORES PARA PERSONAS CON USO DE BASTÓN BLANCO O 
DEBILIDAD VISUAL, LA COLOCACIÓN SERÁ SEGÚN PROYECTO APROBADO CONFORME 
AL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD A INMUEBLES Y ESPACIOS URBANOS, TODO DE 
ACUERDO A PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA 
CONTRATANTE. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL 
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA 
CALIDAD DE LA OBRA. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, TRAZO, APLICACION, MATERIALES, CORTES, 
DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 
(ML). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
6002220-A        SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN BANQUETA DE 30 X 30 X 8 CMS, DE ESPESOR, 

EN COLOR PORFIDO ROJO, TEXTURA DOBLE MAQUINEADA, MARCA BASALTEX O SIMILAR, 
AHOGADO 0.30 MTS, Y ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, 
Y 0.04 MTS, DE ESPESOR, INCLUYE: FLETE, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, 
ACARREOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA LOSETA EN BANQUETA DE 30 X 30 X 8 CMS, DE ESPESOR, 

EN COLOR PORFIDO ROJO, TEXTURA DOBLE MAQUINEADA, MARCA BASALTEX O 
SIMILAR, DE ACUERDO AL PROYECTO EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, 
DEBIÉNDOSE RECTIFICAR LAS ESCUADRAS DE LOS MUROS ANTES DE INICIAR LA 
COLOCACIÓN, SE DEBERÁN HUMEDECER LAS PIEZAS ANTES DE COLOCARLAS, NO SE 
PERMITIRÁN VARIACIONES APRECIABLES DE COLOR EN LAS PIEZAS DE UNA MISMA 
ÁREA, AHOGADO 0.30 MTS, Y ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA 
PROPORCION 1:3, Y 0.04 MTS, DE ESPESOR, LAS JUNTAS PODRÁN SER CUATRAPEADAS O 
AL HILO SEGÚN ESPECIFIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, LIMPIAR CORRECTAMENTE LAS 
PIEZAS, DESPUÉS DE UNA SEMANA DE SU JUNTEO. LA LIMPIEZA SE HARÁ CON AGUA. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL 
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA 
CALIDAD DE LA OBRA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, 

LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 

 
6002125        SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR DURCOT S9000, A DOS MANOS EN AREA SOBRE 

LOSETA BASALTEX, INCLUYE: PREVIO BARRIDO Y LAVADO A PRESION DE LA SUPERFICIE, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LOS 
TRABAJOS. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y APLICARA SELLADOR DURCOT S9000, A DOS MANOS EN AREA 

SOBRE LOSETA BASALTEX, DE ACUERDO AL PROYECTO EN CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES. 

 
  SE DEBERÁN REALIZAR PREVIO BARRIDO Y LAVADO A PRESION DE LA SUPERFICIE, 

UTILIZANDO LA HERRAMIENTA ADECUADA.  
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
3003006-BL CONSTRUCCIÓN DE APROCHE DE SECCION 120 X 20 CM, CON DENTELLON DE SECCION 

0.35 X 0.25 M. ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 1/2" DE Ø EN SENTIDO 
LONGITUDINAL, ESTRIBOS @ 2.00 M. DE 1/2" DE Ø, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR = 
42 Kg/Cm2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM. ACABADO ESCOBILLADO FINO, 
INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, EXCAVACION, RETIRO, CIMBRA, DESCIMBRA, 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  SE REALIZARÁ LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO I O II HASTA NIVEL DE SUBRASANTE, 

ESTA OPERACIÓN SE EFECTUARÁ CONJUNTAMENTE CON LA EXCAVACIÓN PARA 
DESPLANTAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, Y LOS RELLENOS CORRESPONDERÁN A 
LOS NIVELES DE CADA CAPA DEL PAVIMENTO HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE 
DESPLANTE DEL APROCHE DE CONCRETO HIDRÁULICO A COLOCAR. 
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 LAS PRUEBAS RELATIVAS AL CONCRETO, TALES COMO, REVENIMIENTO, TEMPERATURA 
Y ESPECIMENES PARA PRUEBAS DE COMPRESION, REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PUBLICAS, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DEBERÁN SER REALIZADAS 
POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN 
ÓPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO. EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS 
DEBERA SER INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO. 

 
 
  LAS DIMENSIONES DE ESTE ELEMENTO COMPUESTO POR CONCRETO HIDRÁULICO 

SERÁN DE 1.20 M DE ANCHO POR 0.20 M. DE ESPESOR Y SU LONGITUD SERÁ LA 
NECESARIA QUE CUBRA LAS DISTANCIAS DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CADA ZONA EN 
PARTICULAR Y/O HASTA DONDE DESIGNE LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
  EL CONCRETO HIDRÁULICO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO, F´C PARA EL 

APROCHE SERÁ DE MR=42KG/CM2, USANDO UN TMA DE 19MM, CUYO REVENIMIENTO 
SERÁ DE 10 CM. EL APROCHE DEBERÁ ESTAR MODULADO PARA TENER JUNTAS 
LONGITUDINALES @ 0.30 CM. CON PASAJUNTAS, SE DEBERÁ PREVIAMENTE LIMPIAR EL 
ÁREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA ORGÁNICA QUE PUDIESE EXISTIR. 

 
  A LAS CIMBRAS DEBERÁN DE APLICÁRSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ QUE YA ESTÉN 

ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO, SE CUMPLIRÁN LOS LINEAMIENTOS DE 
CALIDAD QUE MARCA LA NORMATIVIDAD EN LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE, 
COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO SUS PRUEBAS DE 
LABORATORIO QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 

 
  EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁ: VIBRADORES DE INMERSIÓN, CIMBRAS, 

ARTESAS Y DEMÁS ADITAMENTOS NECESARIOS Y EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA 
GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU LIMPIEZA. 

 
  EL COLADO DEL ELEMENTO SE REALIZARÁ UNA VEZ QUE AL PAVIMENTO RIGIDO O 

FLEXIBLE HAYA SIDO COLOCADO Y SE HAYA COMPROBADO SU GRADO DE 
COMPACTACIÓN, PERMEABILIDAD Y NIVELACIÓN. 

 
   EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARÁ EN FORMA VERTICAL Y NO INCLINADA 

Y SE EVITARÁ DEJARLO EN UNA SOLA POSICIÓN POR MUCHO TIEMPO, Y ALEJADO DE 
LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASÍ EVITAR DISGREGAMIENTOS QUE OCASIONEN 
OQUEDADES EN EL ELEMENTO, SE UTILIZARÁN DE SER NECESARIO, ADITAMENTOS QUE 
GARANTICEN LA NO-DISGREGACIÓN DE LA MEZCLA AL VACIARSE.  
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  NO DEBERÁ DE TRASPALEARSE, ASÍ COMO TAMBIÉN NO SE LE AÑADIRÁ AGUA 
POSTERIOR A SU ELABORACIÓN. LA ALTURA MÁXIMA PERMITIDA DE CAÍDA AL VACIAR 
EL CONCRETO SERÁ DE 0.5 M. 

 
  ESTARÁ CONTEMPLADO DENTRO DEL P.U. LOS PRODUCTOS DE CURADO, ADITIVOS, 

POLIETILENO NEGRO CALIBRE 400, Y OTROS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PREVIO, 
DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

 
  EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARÁ APLICANDO MEMBRANAS IMPERMEABLES 

QUE EVITEN LA EVAPORACIÓN DEL AGUA DEL ELEMENTO .LO ANTERIOR SE REALIZARÁ 
HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA  DE PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO 
DEBERÁN DE SER REBAJADAS CON SOLVENTES A MENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE 
POR ESCRITO. 

 
  EL PERSONAL DEBE DE CONTAR CON SU EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO. Y ESTARÁ 

CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE TAL FORMA QUE GARANTICE LA 
CALIDAD DEL MISMO 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML)., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
3001011-D FRESADO DE CARPETA ASFALTICA HASTA UN ESPESOR DE 4 CM, INCLUYE: TRAZO, 

LIMPIEZA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO 
POR LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

 
EJECUCION:  ESTE TRABAJO CONSISTE EN LA OBTENCIÓN DE UN NUEVO PERFIL LONGITUDINAL Y 

TRANSVERSAL DE UN PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, MEDIANTE SU FRESADO EN 
FRÍO, DE ACUERDO CON LOS ALINEAMIENTOS Y DIMENSIONES INDICADOS EN LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y LAS INSTRUCCIONES DEL CONTRATANTE. 

  
  EL EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ SER UNA MÁQUINA 

FRESADORA CUYO ESTADO, POTENCIA Y CAPACIDAD PRODUCTIVA GARANTICEN EL 
CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO. 
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  SI DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
OBSERVA DEFICIENCIAS O MAL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA, ORDENARÁ SU 
INMEDIATA REPARACIÓN O REEMPLAZO. 

 
  INMEDIATAMENTE ANTES DE LAS OPERACIONES DE FRESADO, LA SUPERFICIE DE 

PAVIMENTO DEBERÁ ENCONTRARSE LIMPIA Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA 
DEBERÁ ADELANTAR LAS OPERACIONES DE BARRIDO Y/O SOPLADO QUE SE REQUIERAN 
PARA LOGRAR TAL CONDICIÓN. 

 
  EL FRESADO SE EFECTUARÁ SOBRE EL ÁREA QUE DETERMINE EL PROYECTO, A 

TEMPERATURA AMBIENTE Y SIN ADICIÓN DE SOLVENTES U OTROS PRODUCTOS 
ABLANDADORES QUE PUEDAN AFECTAR LA GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS O 
LAS PROPIEDADES DEL ASFALTO EXISTENTE. EL ESPESOR DEL MISMO SERÁ EL INDICADO 
EN EL PROYECTO. 

 
  EL MATERIAL EXTRAÍDO DEBERÁ SER TRANSPORTADO Y ACOPIADO EN LOS LUGARES 

QUE INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
 
  DURANTE EL MANIPULEO DEL MATERIAL FRESADO, DEBERÁ EVITARSE SU 

CONTAMINACIÓN CON SUELOS U OTROS MATERIALES EXTRAÑOS. 
 
  CUALQUIERA QUE SEA EL MÉTODO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA, LOS TRABAJOS DE 

FRESADO NO DEBERÁN PRODUCIR DAÑOS A OBJETOS, ESTRUCTURAS Y PLANTAS QUE 
SE ENCUENTREN CERCA A LA ZONA DE ACCIÓN DE SUS EQUIPOS Y, POR LO TANTO, 
DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES QUE CORRESPONDA, SIENDO DE SU 
RESPONSABILIDAD TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EN DICHOS ELEMENTOS SE 
OCASIONEN DURANTE EL DESA RROLLO DE LOS TRABAJOS. AL EFECTO, LA SUPERVISION 
DE OBRA ESTARÁ FACULTADO PARA EXIGIR LA MODIFICACIÓN O INCREMENTO DE 
TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE HAYAN ADOPTADO INICIALMENTE. 

 
  UNA VEZ REALIZADO EL FRESADO SE PROCEDERÁ A LA APLICACION DEL RIEGO DE LIGA 

PARA POSTERIORMENTE COLOCAR CARPETA ASFÁLTICA MEZCLADA EN CALIENTE CON 
UN ESPESOR DE 5 CM. Y USANDO HASTA UN 20 % DE LA MEZCLA RETIRADA PARA LA 
FABRICACIÓN DE LA MEZCLA A COLOCAR. 

 
MEDICION:  EL   CONCEPTO   DE   TRABAJO   A   QUE   SE   REFIERE   ESTA   ESPECIFICACIÓN,   SE   

MEDIRÁ   EL   AREA REHABILITADA, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO 
(M2). CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
  

LICITACION: 57057002-052-2026-LP 
OBRA: Pavimentación con Piedra Natural en calle Morelos entre calle J.B. Chapa y calle Ocampo en 
Zona Centro en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 29 
 
DE:   107 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

29 
 

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 

 
3004031 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 250 KG/CM2, CON 

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y FIBRA DE POLIPROPILENO PARA REFUERZO DE 
CONCRETO, PARA RENIVELACION DE SUPERFICIE PREVIA A LA INSTALACION DE PIEDRA 
PORFIDO, INCLUYE: COLOCACION DE MAISTRAS, TENDIDO Y VIBRADO, CON REGLA 
VIBRATORIA MANUAL, CURADO, ACABADO RUSTICO, MATERIAL, ACARREOS, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCIÓN: ES UNA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA, AGREGADO, AGUA Y ADITIVOS QUE POSEE 

CARACTERÍSTICAS DE GRAN TRABAJABILIDAD (ASENTAMIENTO MAYOR DE 8 "), AUTO 
NIVELACIÓN, AUTO COMPACTACIÓN Y SIN CONTRACCIÓN. CONSTITUYE LA 
ALTERNATIVA MÁS EFICIENTE A LOS RELLENOS CONVENCIONALES CON MATERIALES 
COHESIVOS O GRANULARES, PERO CON NIVELES DE RESISTENCIA SUPERIORES (10 A 30 
KG/CM2). 

  
 UNA VEZ ELABORADO EL CONCRETO FLUIDO, SE VERTERÁ DIRECTAMENTE EN LA ZANJA 

O CANALETAS  A SER RELLENADA, LA OLLA O TOLVA DE CAMION DEBERÁ PERMANECER 
EN AGITACION PARA EVITAR LA SEGREGACION, EL TRANSPORTE DEL RELLENO FLUIDO 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA HASTA LA UBICACIÓN FINAL,  EN CASO DE 
DISTANCIA MUY LARGAS, PARA UN EFICIENTE BOMBEO ES NECESARIO AGREGAR 
ALGUNOS MATERIALES GRANULARES EN LA MEZCLA. EL RELLENO FLUIDO NO NECESITA 
SER CURADO COMO EL CONCRETO, DEBERA SER PROTEGIDO DE CUALQUIER AGENTE 
EXTERNO A LA OBRA HAS QUE HAYA ENDURECIDO, ES RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA CUALQUIER DAÑO QUE SUFRA EL RELLENO FLUIDO ANTES DE SU 
ENDURECIMIENTO. 

  
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO. 
 
3004023 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PORFIDO DE 20 X 20 X 8 CMS, DE ESPESOR, 

COLOR ROJO VINTAGE MIXTO, AHOGADO 0.03 MTS, DE ESPESOR Y ASENTADO EN CAPA 
DE MORTERO DE 0.06 MTS, DE ESPESOR, PROPORCION 1:3, BOQUILLA CON MORTERO 1:1 
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DE 10 A 20 MM DE ESPESOR. INCLUYE: TRAZO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, COLOCACION 
MANUAL, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBROCOMPACTADO, EQUIPO, MATERIALES, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA PIEDRA PORFIDO DE 20 X 20 X 8 CMS, DE ESPESOR, 

COLOR ROJO VINTAGE MIXTO, DE ACUERDO AL PROYECTO EN CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES, DEBIÉNDOSE RECTIFICAR LAS ESCUADRAS DE LOS MUROS ANTES 
DE INICIAR LA COLOCACIÓN, SE DEBERÁN HUMEDECER LAS PIEZAS ANTES DE 
COLOCARLAS, NO SE PERMITIRÁN VARIACIONES APRECIABLES DE COLOR EN LAS PIEZAS 
DE UNA MISMA ÁREA, AHOGADO 0.03 MTS, ASENTADO EN CAPA DE MORTERO 
CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, DE 0.06 MTS, DE ESPESOR, PROPORCION 1:3,  
BOQUILLA CON MORTERO 1:1 DE 10 A 20 MM, DE ESPESOR, LAS JUNTAS PODRÁN SER 
CUATRAPEADAS O AL HILO SEGÚN ESPECIFIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, LIMPIAR 
CORRECTAMENTE LAS PIEZAS, DESPUÉS DE UNA SEMANA DE SU JUNTEO. LA LIMPIEZA 
SE HARÁ CON AGUA. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL 
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA 
CALIDAD DE LA OBRA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, TRAZO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, COLOCACION 

MANUAL, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBROCOMPACTADO, EQUIPO, MATERIALES, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
3004125 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BASALTO DE 20X20 CMS. DE ESPESOR VARIABLE 

DE 2 A 4 CM.COLOR ANTICO OSCURO,AHOGADO 0.03 MTS, DE ESPESOR Y ASENTADO EN 
CAPA DE MORTERO DE 0.06 MTS DE ESPESOR PROPORCION 1:3, BOQUILLA CON 
MORTERO 1:1 DE 10 A 20 MM DE ESPESOR.INCLUYE: TRAZO, 
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MANIOBRAS,LIMPIEZA,COLOCACIÓN MANUAL, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA PIEDRA BASALTO DE 20X20 CMS. DE ESPESOR VARIABLE 

DE 2 A 4 CM.COLOR ANTICO OSCURO, DE ACUERDO AL PROYECTO EN 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, DEBIÉNDOSE RECTIFICAR LAS ESCUADRAS DE 
LOS MUROS ANTES DE INICIAR LA COLOCACIÓN, SE DEBERÁN HUMEDECER LAS PIEZAS 
ANTES DE COLOCARLAS, NO SE PERMITIRÁN VARIACIONES APRECIABLES DE COLOR EN 
LAS PIEZAS DE UNA MISMA ÁREA, AHOGADO 0.03 MTS, ASENTADO EN CAPA DE 
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, DE 0.06 MTS, DE ESPESOR, PROPORCION 
1:3, BOQUILLA CON MORTERO 1:1 DE 10 A 20 MM DE ESPESOR., DE ESPESOR, LAS JUNTAS 
PODRÁN SER CUATRAPEADAS O AL HILO SEGÚN ESPECIFIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, 
LIMPIAR CORRECTAMENTE LAS PIEZAS, DESPUÉS DE UNA SEMANA DE SU JUNTEO. LA 
LIMPIEZA SE HARÁ CON AGUA. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL 
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA 
CALIDAD DE LA OBRA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, TRAZO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, COLOCACION 

MANUAL, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBROCOMPACTADO, EQUIPO, MATERIALES, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
6002126 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO SEAL-ACRYL 30% PARA CONCRETO Y 

MAMPORTERIA MARCA BLENDER, A DOS MANOS EN AREA SOBRE PIEDRA PORFIDO Y 
PIEDRA BASALTO, INCLUYE: PREVIO BARRIDO Y LAVADO A PRESION DE LA SUPERFICIE, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LOS 
TRABAJOS. 
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EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y APLICARA PIEDRA SELLADOR ACRILICO SEAL-ACRYL 30% PARA 
CONCRETO Y MAMPORTERIA MARCA BLENDER, A DOS MANOS EN AREA SOBRE PIEDRA 
PORFIDO Y PIEDRA BASALTO, DE ACUERDO AL PROYECTO EN CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE PREVIO BARRIDO Y LAVADO A PRESION DE LA SUPERFICIE, 

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR 
LOS TRABAJOS. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
3002052 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A 

CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:   SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO 

Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERÍA DE LAS REDES DE 
DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O 
LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA 
ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO 
NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL 
TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, 
INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA 
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE 
A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS DE LA 

ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO 
DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO 
POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE 
CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.  
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 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER PUNTO 
DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 (CINCO) CM. DE 
LA SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA DESVIACIÓN NO SE REPITA EN 
FORMA SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO 
MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA 
MISMA, QUEDE A LA PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS VARIARAN EN 

FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ ALOJADA EN ELLAS (DE ACUERDO A 
LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE 
OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.  

 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, DE 

ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL 

NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN EL CASO DE 
QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE EJECUCION, LA 
ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE TERRACERIAS. (SE 
DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 

PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA 
EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER 
SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION. 

 
 EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE DEBERÁ 

EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE A LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. 
SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE DE LA ZANJA Y EL 
TENDIDO DE LA TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA, 
ESTE SERÁ POR CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA. 

 
 A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O DURANTE SU 

INSTALACIÒN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS JUNTAS, 
CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE FORMARAN LAS 
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JUNTAS, ESTA CONFORMACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE INMEDIATAMENTE ANTES DE 
TENDER LA TUBERÍA. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN SEAN 

TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, 
A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA 
COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE 

LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS EXCAVACIONES NO 
GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN 
TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA RESPONSABILIDAD 

Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO, 
DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN 
CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE 
EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN AUN A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
(POR IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN EL PRECIO UNITARIO; LAS 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR 
EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, POZOS, ETC.), SERÁN LIQUIDADAS 
CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL 
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA) 

 
 PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL FRENTE DE 

INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA LA 
ESTABILIDAD DEL TERRENO. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, REALIZA POR LAS 

EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE 
DEBERÁN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL 

CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE DERRUMBES 
ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS 
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EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN CONSIDERADAS COMO SOBRE-
EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS ACTIVIDADES, 

EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL AREA DE TRABAJO 
HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA,EN CASO DE QUE ENCUENTRE 
PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y HORIZONTALES 

CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE 

LAS TUBERÍAS. 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 
(M3). 

 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
3002041 PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE 

LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
EJECUCION:     SE CONSTRUIRÁ LA PLANTILLA CON ARENA DEL NO. 4, SIN CONTROL DE LABORATORIO, 

PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO DESPLANTE DE LAS 
TUBERIAS.  

 
                              LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARÁ CON HERRAMIENTA MANUAL, Y 

SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCÁNDOSE LA UNIFORMIDAD EN TODA LA 
SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN, HASTA OBTENER EL ESPESOR ESTIPULADO EN EL 
PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA.  
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MEDICION:         LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 
(M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3). 

 
3006038 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC S-20 DE 45° X 150 MM (6") DE DIAMETRO, 

SILLETA DE PVC DE 8" X 6 " DE DIAMETRO, ABRAZADERA SIN FIN PARA TUBO DE 8" Ø, 
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC S-20 DE 45° X 150 MM 

(6") DE DIAMETRO, SILLETA DE PVC DE 8" X 6 " DE DIAMETRO, ABRAZADERA SIN FIN PARA 
TUBO DE 8" Ø PARA DESCARGA DOMICILIARIA. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL 
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA 
CALIDAD DE LA OBRA. 

  
 EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LOS CODOS, ESTA NO PRESENTE DAÑO 

ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA PRESENTA 
AFECTACIONES. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
                               
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD JUEGO (JGO). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR JUEGO (JGO). 
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3003087 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 6" 
Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA 
PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE 

METRICA (SERIE-20) DE 6" Ø, P.V.C. QUE SE REQUIERE PARA DESCARGA DOMICILIARIA. 
 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL 
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA 
CALIDAD DE LA OBRA. 

  
 SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA DE 

TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO DAÑAR LOS 
EXTREMOS DE LA TUBERIA Y EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE AL MOMENTO DE SU 
INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
LA CUSTODIA DE LA TUBERIA. 

 
 EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO PRESENTE 

DAÑO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA PRESENTA 
AFECTACIONES. 

 
                              LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SE HARÁ DE TAL MANERA QUE EN NINGÚN 

CASO SE TENGA UNA DESVIACIÓN MAYOR DE 5 (CINCO) MILÍMETROS EN LA 
ALINEACIÓN O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERÍA HASTA DE 60 CM. 
(24”) DE DIÁMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILÍMETROS CUANDO SE TRATE DE DIÁMETROS 
MAYORES. CADA PIEZA DEBERÁ TENER UN APOYO COMPLETO Y FIRME EN TODA SU 
LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE 
SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA. NO SE 
PERMITIRÁ COLOCAR LOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y SUPERFICIES 
DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE. 

 
                             LA CAMPANA DEL TUBO DEBERA ORIENTARSE DE ACUERDO AL FLUJO HIDRAULICO. 
 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE PIEDRAS. 
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                            SE DEBERA CONSIDERAR EL USO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO EN CASO DE 
PRESENCIA DE NIVEL FREATICO, HASTA POR LO MENOS 20 CM POR ENCIMA DEL LOMO 
DEL TUBO. 

 
                               LA EXCAVACION SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES 

ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARÁ DEJANDO UNA HOLGURA A 
CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION DEL MATERIAL DE 
RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HASTA UNA PROFUNDIDAD 
DE QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA PROFUNDAD DE DESPLANTE DE LOS 
TUBOS, PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA EXCAVACION SE HARAN TAN 
VERTICALES COMO EL TERRENO LO PERMITA, SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA 
COSA O ASI LO APRUEVE LA SUPERVISION DE OBRA, 

 
 EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA, LIMO DE 

ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O SUELTO, LA 
EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE ACUERDO A LAS INDICACION 
DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
 EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA TUBERIA, DEBERÁ ESTAR 

EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS IRREGULARIDADES. 
  

SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE COLOCARÁ UNA PLANTILLA DEL MATERIAL 
QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA APOYO DE VEINTE (20) 
CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION. 

 
LA COLOCACION DE LOS TUBOS DE PVC SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO HACIA 
AGUAS ARRIBA, DE FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS ARRIBA. 

 
INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA CAMPANA, LA 
ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL SISTEMA DE UNION ESTÉ 
LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE PUEDIERA AFECTAR LA 
HERMETICIDAD DE LA CONEXIÓN Y SE APLICARÁ GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE 
QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS TUBOS. 

   
CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA 
COLOCACION DE LOS TUBOS, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, HARA LO 
NECESARIO PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE CANALES, BOMBEO 
U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
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EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA SIMETRICAMENTE A 
AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE PVC, EN CAPAS NO MAYORES DE VEINTE (20) 
CENTIMETROS, CUIDANDO QUE PENETRE EN LOS VALLES DE LAS CORRUGACIONES 
PERO EVITANDO QUE LOS TUBOS SE MUEVAN. 

 
SE COMPACTARÁ CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS INSTRUCCIONES 
DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO MINIMO DE NOVENTA (90) 
POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA 
PRUEBA PROCTOR.  

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS INDICADOS. 

 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN CAMPO 
JUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, LOS METROS LINEALES NECESARIOS DE TUBERIA 
A INSTALAR, YA QUE EN CASO DE QUE SOBREN PIEZAS Y/O METROS LINEALES DE 
TUBERIA AUTORIZADA EN CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA LICITACION, ESTE 
EXCEDENTE DEBERÁ SER DEDUCIDO EN LA ESTIMACION SUBSECUENTE AL FINALIZAR LA 
INSTALACION TOTAL DE LA TUBERIA POR EL CONTRATISTA, POR LO CUAL ESTA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, NO RECIBIRA EXCEDENTES EN ESPECIE DE TUBERIA.  

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE 

EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS 
CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
1131-09 RELLENO EN ZANJAS, EN CAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR, COMPACTADO AL 90%, SIN 

PRUEBAS DE LABORATORIO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: 
MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL 

MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL 
ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 
CENTÍMETROS. 
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                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN ANTES 

DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA EN 
CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRÁ 
ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO 
APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA 
RETRIBUCIÓN POR ELLO.  

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE PIEDRAS. 
Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA TUBERIA. 
POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE MATERIAL QUE 
SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON PISON DE MANO, 
FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y COMPACTARA CON 
EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO 
EN EL PROYECTO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO COMPACTO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
3006046 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" Ø, ABRAZADERA DE PVC DE 

3" Ø, VALVULA DE INSERCION DE 1/2" Ø, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" Ø, 

ABRAZADERA DE PVC DE 3" Ø, VALVULA DE INSERCION DE 1/2" Ø. 
 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL 
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA 
CALIDAD DE LA OBRA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN 
TOMANDO COMO UNIDAD JUEGO (JGO). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR JUEGO (JGO). 

 
3006047 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) 

MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO LOS MATERIALES, 

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE 
REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA 
POTABLE CON LA UNIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE.  

 
 EN LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO SE INCLUYE LA EXCAVACION HASTA LOCALIZAR 

LA LINEA DE AGUA EXISTENTE, SE COLOCARA ABRAZADERA DE PVC CON SALIDA DE ½” 
Ø, SOBRE DICHA SALIDA SE COLOCARA VÁLVULA DE INSERCIÓN DE BRONCE, CON 
EMPAQUE PARA CONEXIÓN A PRESION, EN ESTA VALVULA SE CONECTARA LA 
MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXA) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 
1/2" Ø, EN EL PUNTO QUE INDIQUE EL PROYECTO, SE DEBERA COLOCAR, VALVULA DE 
BANQUETA DE ½” Ø CON CONEXIÓN DE EMPAQUE A PRESION EN AMBOS EXTREMOS, 
SEGUIDO A ESTE TRABAJO SE DEBERA COLOCAR UN TRAMO DE 1 M DE LA MISMA 
MANGUERA DE ½” QUE LLEGUE HASTA EL LIMITE DE LA PROPIEDAD. 

 
                                INCLUYE REGISTRO FORMADO CON TUBO PVC SANITARIO DE 4” Ø, COPLE PVC DE 4” Y 

TAPA DE PVC DE 4” DE DIAM., PARA MANIPULACION DE VALVULA DE BANQUETA. 
 
 LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS LOS EQUIPOS 

Y ADITAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA MEDIR LAS PRESIONES DE SERVICIO EN 
CADA UNA DE LAS TOMAS A CONECTAR Y EN DONDE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS.  

  
 CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS TUBERÍAS INSTALADAS, OCASIONADAS POR 

DESCUIDO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAÍDA DE MATERIALES DUROS SOBRE LAS 
MISMAS, SE RECOMIENDA PROCEDER AL RELLENO INMEDIATO, DESPUÉS DE SU 
INSTALACIÓN Y ALINEAMIENTO, DEJANDO AL DESCUBIERTO EN SU TOTALIDAD LOS 
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CRUCEROS Y COPLES DE TUBERÍAS. UNA VEZ VERIFICADO LA AUSENCIA DE FUGAS, SE 
PROCEDERÁ A RELLENAR LAS CEPAS Y CAJAS. 

 
 LOS RELLENOS DE LAS CEPAS QUE ALOJARÁN LAS INSTALACIONES CITADAS, SERÁN DEL 

MATERIAL INDICADO POR PROYECTO O SEGÚN LO INDIQUE LA DIRECCIÓN DE OBRA 
ACORDE A LA ZONA DONDE SE LOCALICEN, LA COMPACTACIÓN DE ESTE SE LLEVARA A 
CABO POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR. 

 
 NO DEBERÁ  PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACION SIN ANTES 

OBTENER LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
PUES EN CASO CONTRARIO, ÉSTA PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL 
MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR LA MISMA, SIN QUE EL 
CONTRATISTA TENGA DERECHO A ALGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ COMO 

UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML). 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO APROXIMADO A DOS DECIMALES, POR 
METRO LINEAL (ML). 

 
3006029-A  CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 CM, MEDIDA INTERIOR EN 

BANQUETA Y HASTA 1.20 M. DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CM, 
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4 INCLUYE:  ZARPEO Y AFINE 
INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4, MARCO A BASE DE ANGULO DE 4" X 
4" X 1/4" Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 3-1/2" X 3-1/2" X 1/4", TAPA DE 
CONCRETO DE 60 X 80 CM, A BASE DE CONCRETO F´C = 150 KG / CM2, ARMADO CON VAR 
DE 3/8" DE Ø, @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y COLOCACION DE LOSETA EN BANQUETA DE 
30 X 30 X 4 CMS, DE ESPESOR, EN COLOR ROJO PORFIDO, TEXTURA DOBLE MAQUINADA, 
MARCA BASALTEX O SIMILAR, ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, 
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE CONSTRUIRA REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 CM, MEDIDA INTERIOR EN BANQUETA 

Y HASTA 1.20 M. DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO 
CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4 
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 LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO A EMPLEARSE DEBERÁN 
DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES 

 
 ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR TAPA DE CONCRETO DE 60 X 80 CM, A BASE DE 

CONCRETO F´C = 150 KG / CM2, ARMADO CON VAR DE 3/8" DE Ø, @ 15 CM EN AMBOS 
SENTIDOS Y COLOCACION DE LOSETA EN BANQUETA DE 30 X 30 X 4 CMS, DE ESPESOR, 
TODO DE ACUERDO A PROYECTO. 

 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETA, SIN ESTAR COLOCADO EL CONTRAMARCO 

DE ACERO DE LA TAPA DE DICHO REGISTRO. 
 
 DEBERÁ GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASÍ COMO LA 

UNIÓN ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRÁ UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL 
EFECTO DEL TIPO ADECÓN O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO. 

 
 EL APLANADO INTERIOR DEBERÁ DE HACERSE CON MORTERO PROP. 1:4, Y ACABADO 

PULIDO LISO. 
 
 LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO Y ACEROS DEL TIPO 

ESTRUCTURAL A EMPLEARSE DEBERÁN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
QUE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.  

  
 EL CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS TOMANDO EN CUENTA 

EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA. 

 
 ESTA ESPECIFICACIÓN SEÑALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO 

LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 
 
MEDICION:          EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3006056 RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 CM, MEDIDA INTERIOR EN BANQUETA 

Y HASTA 1.20 M. DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO 
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CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4 INCLUYE:  ZARPEO Y AFINE INTERIOR CON 
MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4, MARCO A BASE DE ANGULO DE 4" X 4" X 1/4" Y 
CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 3-1/2" X 3-1/2" X 1/4", TAPA DE CONCRETO DE 70 
X 80 CM, A BASE DE CONCRETO F´C = 150 KG / CM2, ARMADO CON VAR DE 3/8" DE Ø, @ 15 
CM EN AMBOS SENTIDOS Y COLOCACION DE LOSETA EN BANQUETA DE 30 X 30 X 4 CMS, 
DE ESPESOR, EN COLOR ROJO PORFIDO, TEXTURA DOBLE MAQUINADA, MARCA 
BASALTEX O SIMILAR, ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, 
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE CONSIDERARÁ COMO RE-NIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO EN BANQUETA AL 

INCREMENTO O DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA 
DE NIVELES EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO. 

 
 ÚNICAMENTE, SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA RE-NIVELACIÓN 

CUANDO EXISTAN FÍSICAMENTE LOS REGISTROS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y QUE 
LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS (MARCO, CONTRAMARCO Y TAPAS 
DE CONCRETO ARMADO) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES DE BANQUETA (SEGÚN SEA 
EL CASO) INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 
 LA EXCAVACIÓN CIRCUNDANTE AL REGISTRO SERÁ A MANO CON PICO Y PALA PARA 

ASEGURAR NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE DESPLANTE 
REQUERIDO. 

 
 LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO A EMPLEARSE DEBERÁN 

DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES 

 
 ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR MARCO, CONTRAMARCO DE TODO DE ACUERDO A 

PROYECTO. 
 
                             EL MARCO Y CONTRAMARCO DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO 

ANTICORROSIVO Y ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS. 
  
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETA, SIN ESTAR COLOCADO EL CONTRAMARCO 

DE LA TAPA DE DICHO REGISTRO. 
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 DEBERÁ GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASÍ COMO LA 
UNIÓN ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRÁ UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL 
EFECTO DEL TIPO ADECÓN O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO. 

 
 EL APLANADO INTERIOR DEBERÁ DE HACERSE CON MORTERO PROP. 1:4, Y ACABADO 

PULIDO LISO. 
 
 LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO Y ACEROS DEL TIPO 

ESTRUCTURAL A EMPLEARSE DEBERÁN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
QUE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.  

  
 EL CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS TOMANDO EN CUENTA 

EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA. 

 
 ESTA ESPECIFICACIÓN SEÑALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO 

LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 
 
MEDICION:          EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
33006050        DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA HASTA 4.00 

M. DE PROFUNDIDAD  INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, LOS 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE 
VISITA DE QUE SE TRATE. 

 
                             EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE AL POZO DE VISITA, DEBERA 

ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA. 
                                
 EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA 

A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y EN CASO DE QUE 
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EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE DESECHO, ESTE 
COSTO DEBERÁ ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO 

   
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3006010-B RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE HIERRO 

DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE ALTURA MINIMA, 
ARTICULACION POR BISAGRA, ABERTURA A 110° Y CON BLOQUEO DE SEGURIDAD 
AUTOMATICO DE 90°, ANILLO ANTIRRUIDO, CON UN PESO DE 35.0 KG, CON UNA 
RESISTENCIA DE 40 TON, CLASE D400, SISTEMA DE ACERROJADO, KIT ANTIRROBO, MARCA 
BARGO O SIMILAR, INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICION, RELLENO, APLANADO 
INTERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CONTRATISTA REALIZARÁ LA RE-NIVELACIÓN DE LOS POZOS DE VISITA, 

ENTENDIÉNDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISEÑADAS, 
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
 SE CONSIDERARÁ COMO RE-NIVELACIÓN DE LOS POZOS AL INCREMENTO O 

DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA DE NIVELES EN 
LA RASANTE DEL PAVIMENTO. 

 
 ÚNICAMENTE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA RENIVELACIÓN 

CUANDO EXISTAN FÍSICAMENTE LOS POZOS DE VISITA. EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y 
QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS (BROCALES, REJILLAS Y TAPAS) 
NO COINCIDAN CON LOS NIVELES DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO O DE BANQUETA 
(SEGÚN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EL RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE (SE DEBERA ENTREGAR DE 

MANERA OFICIAL A LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS DEL 
MUNICIPIO) Y LA DEMOLICION DE LAS PAREDES DEL POZO DE VISITA, HASTA 40 CM DE 
BAJO DEL NIVEL DEL CORTE DE CAJA INDICADO EN EL PROYECTO, POSTERIORMENTE SE 
DEBERA TAPAR DE FORMA TEMPORAL EL POZO DE VISITA, CON UNA CAMA DE POLIN DE 
MADERA DE 4X4” PARA EVITAR QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AZOLVE EL 
POZO.  
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                                EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO LLEVE A CABO LA RENIVELACION DEL POZO Y 

PROVOQUE AZOLVE DE LA ATARJEA, SE LE LEVANTARAN LOS CARGOS 
CORRESPONDIENTES. 

 
 UNA VEZ TAPADO EL POZO DE VISITA, SE REFERENCIARA SU UBICACIÓN, Y SE 

PROCEDERA A CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, UNA VEZ CONSTRUIDA LA 
BASE DEL PAVIMENTO, SE REALIZARA LA EXCAVACION PARA UBICAR EL POZO DE VISITA, 
Y SE RECONSTRUIRA LAS PAREDES DE DICHO POZO, HASTA 23 CM ABAJO DEL NIVEL DE 
LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE DEBERA, ADEMAS INSTALAR LOS ESCALONES 
NECESARIOS Y EL ZARPEO DE LAS PAREDES INTERIORES DEL POZO DE VISITA  

 
 AL MOMENTO DE COLAR LA LOSA DE RODAMIENTO, DEBERÁ ESTAR COLOCADO EL 

BROCAL Y DEBIDAMENTE COMPACTADO EL PERÍMETRO DE ESTE, EN CASO CONTRARIO 
EL SUPERVISOR DE OBRA, NO PERMITIRÁ EL INICIO DEL COLADO, ESTO, CON LA 
FINALIDAD DE QUE EL BROCAL QUEDE AHOGADO EN LA LOSA DE RODAMIENTODEBERÁ 
GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASÍ COMO LA UNIÓN ENTRE 
ESTRUCTURAS, DONDE PODRÁ UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL EFECTO DEL TIPO 
ADECÓN O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO. 

 
 TODAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERÁN DE ASENTAR PERFECTAMENTE EN 

TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR DETERIORO AL PASO DE LOS 
VEHÍCULOS. 

 
 LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS ACEROS A EMPLEARSE DEBERÁN DE CUMPLIR 

CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES. 

 
 LA CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS TOMANDO EN CUENTA 

EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA. 

 
 LA EXCAVACIÓN CIRCUNDANTE AL POZO SERÁ A MANO CON PICO Y PALA PARA 

ASEGURAR NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE DESPLANTE 
REQUERIDO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE 

CONCRETO PREFABRICADO. 
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ COMO 

UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
  
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR POZO. 
 
3006013-A RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE TIPO 2 ( DE 1.28 X 1.18 X 1.27 M. DE 

PROFUNDIDAD ) CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO Y 
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, LOSA DE CONCRETO 
HIDRAULICO F´c = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA No. 3 @ EN AMBOS SENTIDOS @ 15 
CM., INCLUYE: CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M DE LONGITUD, Y CANAL METALICO 
CPS DE 4", MARCO Y TAPA DE POLIETILENO DE 50 X 50 CM, DEMOLICION, CARGA Y RETIRO 
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR 
ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
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EJECUCION: SE  CONSIDERARÁ  COMO  RE-NIVELACIÓN  DE  LAS  CAJAS  Y  LOSAS  DE  REGISTRO  AL 
INCREMENTO O DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA 
DE NIVELES EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO. 

 
ÚNICAMENTE, SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA RE-NIVELACIÓN 
CUANDO EXISTAN FÍSICAMENTE LOS REGISTROS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y QUE 
LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS (MARCO, CONTRAMARCO, Y TAPAS 
EXISTENTES) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO O DE 
BANQUETA (SEGÚN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 
LA EXCAVACIÓN CIRCUNDANTE AL REGISTRO SERÁ A MANO CON PICO Y PALA PARA 
ASEGURAR NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE DESPLANTE 
REQUERIDO. 

 
LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO Y ACERO DE REFUERZO 
A EMPLEARSE, DEBERÁN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA 
LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES. 

 
ESTE CONCEPTO TAMBIEN INCLUYE LA DEMOLICION DE LA LOSA DE LA CAJA DE 
VALVULAS, ASI COMO SU CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 
DEMOLICION. 

 
UNA VEZ COLADO LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, SE PROCEDERA A CONSTRUIR LA 
LOSA DE LA CAJA DE VALVULAS, CON LOS MATERIALES Y DIMENSIONES INDICADAS EN 
EL PROYECTO. COLOCANDO EL CANAL CPS METALICO DE 8.04 KG/ML PARA RECIBIR EL 
CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE POLIETILENO. 

  
DEBERÁ GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASÍ COMO LA 
UNIÓN ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRÁ UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL 
EFECTO DEL TIPO ADECÓN O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO. 

 
TODAS LAS LOSAS Y TAPAS DE REGISTROS DEBERÁN DE ASENTAR PERFECTAMENTE EN 
TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR DETERIORO AL PASO DE LOS 
VEHÍCULOS. 

 
EL APLANADO EN AMBAS CARAS DEBERÁ DE HACERSE CON MORTERO 1:3, Y ACABADO 
APLANADO PULIDO LISO. 
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LA CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS TOMANDO EN CUENTA 
EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
COMPLEMENTARIO NECESARIO  Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA. 

 
ESTA ESPECIFICACIÓN SEÑALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO 
LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD CAJA APROXIMADO A DOS DECIMALES (CAJA). 
 
BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR CAJA. 
 
3006053 DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DE CAJA DE VALVULAS, INCLUYE: 

MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION: EL  CONTRATISTA  CONSIDERARÁ  EN  LOS  TRABAJOS  DE  DESAZOLVE,  EL  EQUIPO, LOS 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE PARA DEJAR LIBRES LAS PIEZAS 
ESPECIALES DENTRO DE LA CAJA DE VALVULAS. 

 
EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 

 
BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
2000-22 CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F´c = 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, 

DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
EJECUCION:    UNA VEZ TENIENDO EL TRAZO DEBIDAMENTE UBICADO SE PROCEDERA A LA 

COLOCACION DE LA CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO PARA DAR LAS 
DIMENCIONES REQUERIDAS POR EL PROYECTO, SE VACIA EL CONCRETO DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES, FRAGUADO EL CONCRETO SE RETIRA LA CIMBRA. 
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                          EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO DE 

OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
  
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION.- : PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ COMO 

UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUBICO (M3), CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3) 
 
SEVE-SR-6-PPN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL ALTO (SR-6 SEÑAL 

RESTRICTIVA) A BASE DE LAMINA PLANA DE ALTO DE 61 X 61 CM ACABADO GRADO 
INGENIERIA PARA SEÑALAMIENTO VIAL,; MARCO DECORATIVO ALUMINIO EXTRUIDO 
PARA SEÑALAMIENTO VIAL DE 61 X 61 CM TIPO ALTO; POSTE DE ACERO RECTO CIRCULAR 
PARA SEÑALAMIENTO CONFORMADO POR TUBO DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO 
EXTERIOR EN CALIBRE. LARGO DE PORTE 3.60 MT Y CONCIDERANDO ALTURA FINAL DE 
3.00 MT, BASE DECORATIVA DESLIZABLE DE ALUMINIO VACIADO PARA POSTE DE 3" LP4, 
REMATE DECORATIVO DE ALUMINIO VACIADO EN UNA SOLA PIEZA TIPO BELLOTA. 
MODELO FINAL B3, PARA INSTALARSE EN POSTE O ESPIGA DE 3", INCLUYE: MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAJES, JUEGOS DE TORNILLERIA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

 
EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA UBICACIÓN 

DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE 
CONCEPTO CORRESPONDE A LOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES 
INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA 
MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE 
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES 
QUE HAN DE CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO VIAL DE 
LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL 
TERRITORIO NACIONAL. 

 
                NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA 
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                DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO PARA 
REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1 CM. CON 
RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM. 

 
                 ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL LUGAR 

MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS USANDO SOPORTES 
ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS CARAS DE LOS TABLEROS. 

 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER ALTA INTENCIDAD PRISMATICO DE LA 

MARCA 3M O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, NO SE ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE 
CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE REQUISITO.  

 
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE CONCRETO 

F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL POSTE 

DEL SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS PARA 
DISCAPACITADOS. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
SEVE-SR-22-PPN  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL NO ESTACIONARSE (SR-22 

SEÑAL RESTRICTIVA) A BASE DE LAMINA PLANA RESTRICTIVA/PREVENTIVA DE 61 X 61 CM 
ACABADO GRADO INGENIERIA PARA SEÑALAMIENTO VIAL,; MARCO DECORATIVO 
ALUMINIO EXTRUIDO PARA SEÑALAMIENTO VIAL TIPO RESTRICTIVA/PREVENTIVA; POSTE 
DE ACERO RECTO CIRCULAR PARA SEÑALAMIENTO CONFORMADO POR TUBO DE ACERO 
DE 3" DE DIAMETRO EXTERIOR EN CALIBRE. LARGO DE PORTE 3.60 MT Y CONCIDERANDO 
ALTURA FINAL DE 3.00 MT, BASE DECORATIVA DESLIZABLE DE ALUMINIO VACIADO PARA 
POSTE DE 3" LP4, REMATE DECORATIVO DE ALUMINIO VACIADO EN UNA SOLA PIEZA TIPO 
BELLOTA. MODELO FINAL B3, PARA INSTALARSE EN POSTE O ESPIGA DE 3", INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAJES, JUEGOS DE 
TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

 
EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA UBICACIÓN 

DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE 
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CONCEPTO CORRESPONDE A LOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES 
INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA 
MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE 
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES 
QUE HAN DE CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO VIAL DE 
LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL 
TERRITORIO NACIONAL. 

 
                NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA 
 
                DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO PARA 

REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1 CM. CON 
RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM. 

 
                 ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL LUGAR 

MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS USANDO SOPORTES 
ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS CARAS DE LOS TABLEROS. 

 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER ALTA INTENCIDAD PRISMATICO DE LA 

MARCA 3M O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, NO SE ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE 
CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE REQUISITO.  

 
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE CONCRETO 

F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL POSTE 

DEL SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS PARA 
DISCAPACITADOS. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
SEVE-SP-32-PPN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PEATON (SP-32 SEÑAL 

PREVENTIVA) A BASE DE LAMINA PLANA RESTRICTIVA/PREVENTIVA DE 61 X 61 CM 
ACABADO GRADO INGENIERIA PARA SEÑALAMIENTO VIAL,; MARCO DECORATIVO 
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ALUMINIO EXTRUIDO PARA SEÑALAMIENTO VIAL TIPO RESTRICTIVA/PREVENTIVA; POSTE 
DE ACERO RECTO CIRCULAR PARA SEÑALAMIENTO CONFORMADO POR TUBO DE ACERO 
DE 3" DE DIAMETRO EXTERIOR EN CALIBRE. LARGO DE PORTE 3.60 MT Y CONCIDERANDO 
ALTURA FINAL DE 3.00 MT, BASE DECORATIVA DESLIZABLE DE ALUMINIO VACIADO PARA 
POSTE DE 3" LP4, REMATE DECORATIVO DE ALUMINIO VACIADO EN UNA SOLA PIEZA TIPO 
BELLOTA. MODELO FINAL B3, PARA INSTALARSE EN POSTE O ESPIGA DE 3", INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAJES, JUEGOS DE 
TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

 
EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA UBICACIÓN 

DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE 
CONCEPTO CORRESPONDE A LOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES 
INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA 
MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE 
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES 
QUE HAN DE CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO VIAL DE 
LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL 
TERRITORIO NACIONAL. 

 
                NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA 
 
                DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO PARA 

REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1 CM. CON 
RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM. 

 
                 ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL LUGAR 

MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS USANDO SOPORTES 
ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS CARAS DE LOS TABLEROS. 

 
 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER ALTA INTENCIDAD PRISMATICO DE LA 

MARCA 3M O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, NO SE ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE 
CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE REQUISITO.  

 
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE CONCRETO 

F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
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 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL POSTE 
DEL SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS PARA 
DISCAPACITADOS. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
SEVE-001-PPN SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE NOMENCLATURA EN COLONIAS A 

BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 14 DE 0.50 X 0.30 M EN VINIL COLOR CAFÉ CON 
LETRAS Y DETALLES EN COLOR BLANCO,  FIJADA EN MURO CON PIEDRA CALICHE DE 55 X 
45 X CM DE 1 PULGADA DE ESPESOR CON ESCUDO DE ARMAS DE REYNOSA Y PERIODO 
ADMINISTRATIVO LABRADO SOBRE PIEDRA CALICHE (VER DETALLE EN PLANO DE 
SEÑALAMIENTO) INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE TORNILLERIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:   EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA UBICACIÓN 

DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL SEÑALAMIENTO QUE MARCA ESTE 
CONCEPTO CORRESPONDE A LOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SEÑALES 
INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA 
MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE 
CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES 
QUE HAN DE CONSIDERARSE PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL SEÑALAMIENTO VIAL DE 
LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS SEÑALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL 
TERRITORIO NACIONAL. 

 
                NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SEÑALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA 
 
                DEBEN SER OCTAGONAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, EL RADIO PARA 

REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4 CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1 CM. CON 
RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE 2 CM. 

 
                 ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL LUGAR 

MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS USANDO SOPORTES 
ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS CARAS DE LOS TABLEROS. 
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 EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER ALTA INTENCIDAD PRISMATICO DE LA 
MARCA 3M O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, NO SE ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE 
CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE REQUISITO.  

 
 ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE CONCRETO 

F´C = 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE. 
 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL POSTE 

DEL SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS PARA 
DISCAPACITADOS. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
SEVE-BARR-N_Y COLOCACION CON RECUPERACION AL CONTRATISTA DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE 

BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR PROVICIONALMENTE 
ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR COLOCACION 

DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" 
PARA DELIMITAR PROVISIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, DE 
ACUERDO A LA NORMA NOM-086-SCT2-2015 EN REFERENCIA AL INCISO 7.4. (OD-4), 
TOMANDO EN CUENTA QUE UNA VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS, ESTE MATERIAL SERA 
DE SU PROPIEDAD.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR FLETES, MANIOBRAS DE CARGA DENTRO DE LA OBRA 

HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN AL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA 
PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 

 
6235010  SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTO METALICO DE BASURA DE 100 X 52 CM DE 

MATERIAL DE ACERO, MODELO COYOACAN, CON ACABADO DE PINTURA 
TERMOCONVERTIBLE COLOR NEGRO SEMIMATE, PERZONALIZADO CON ESCUDO DE 
ARMAS DE REYNOSA Y PERIODO ADMINISTRATIVO, FIJADO CON TAQUETES EXPANSIVOS, 
MARCA MANUFACTURERA DE REACTORES O SIMILAR. INCLUYE: FLETE, HERRAJES, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTO METALICO DE 

BASURA DE 100 X 52 CM DE MATERIAL DE ACERO, MODELO COYOACAN, CON ACABADO 
DE PINTURA TERMOCONVERTIBLE COLOR NEGRO SEMIMATE, PERZONALIZADO CON 
ESCUDO DE ARMAS DE REYNOSA Y PERIODO ADMINISTRATIVO, FIJADO CON TAQUETES 
EXPANSIVOS, MARCA MANUFACTURERA DE REACTORES O SIMILAR. 

 
 ESTE CONCEPTO FLETE, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
5455608 SUMINISTO Y COLOCACION DE BOLARDO MODELO FRANCES DE 1.05 MTS, DE ALTURA A 

PARTIR DE PISO TERMINADO, DE 10 CMS, DE DIAMETRO SUPERIOR Y 40 CMS, DE 
DIAMETRO INFERIOR, MATERIAL DE ALUMINIO, CON PINTURA TERMOCONVERTIBLE 
COLOR NEGRO SEMIMATE, CON ARGOLLA PARA CADENA, MARCA MANUFACTURERA DE 
REACORES, O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, JUEGO DE TORNILLERIA, MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO MODELO 

FRANCES DE 1.05 MTS, DE ALTURA A PARTIR DE PISO TERMINADO, DE 10 CMS, DE 
DIAMETRO SUPERIOR Y 40 CMS, DE DIAMETRO INFERIOR, MATERIAL DE ALUMINIO, CON 
PINTURA TERMOCONVERTIBLE COLOR NEGRO SEMIMATE, CON ARGOLLA PARA 
CADENA, MARCA MANUFACTURERA DE REACORES, O SIMILAR. 
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE HERRAJES, JUEGO DE TORNILLERIA, MATERIALES, 

HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
7889942 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA METÁLICA FEDERAL  DE 3 PLAZAS, CON ASIENTO 

DE MADERA, CON DIMENSIONES  DE 1.35 MTS, DE LONGITUD  X 1.00 MTO, DE ALTURA, 
MARCA MANEFACTURERA DE REACTORES O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA METÁLICA 

FEDERAL  DE 3 PLAZAS, CON ASIENTO DE MADERA, DIMENSIONES  DE 1.35 M LONGITUD  
X 1.00 M DE ALTURA, O SIMILAR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
6235020 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCORQUE MODELO LONDRES DE 60 CMS, DE DIAMETRO 

INTERIOR Y DE 100 CMS, X 100 CMS, EXTERIOR, MATERIAL DE ALUMINIO, MARCA 
MANUFACTURERA DE REACTORES O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCORQUE MODELO 

LONDRES DE 60 CM DE DIAMETRO INTERIOR Y 150 CM DE DIAMETRO EXTERIOR, 
MATERIAL DE ALUMINIO, MARCA MANUFACTURERA DE REACTORES O SIMILAR. 
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3002002 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO 

LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA SECUENCIA DE 

ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTIL 
PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE 
OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE 
DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU 
CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA INDICARA AL 
CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES   
(M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
5345273 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO MANHOLE (4x4x2 Ft) DE POLIESTER 

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO CON TRES REFUERZOS POR PARED, DE 1.22 X 1.22 X 
0.61 MTS, 5 MM DE ESPESOR, BROCAL ANTIRROBO DE CONCRETO POLIMERICO,TAPA 
CIRCULAR FABRICADA DE ESTRATIFICADO POLIMERO CON UNA PEQUEÑA PLACA DE 
METAL MONTADA POR CARA INTERIOR DEL REGISTRO, TORNILLO DE SEGURIDAD DE 
ACERO INOXIDABLE TIPO TORY Y PUNTO, MARCA MULTICRETO O SIMILAR, INCLUYE: 
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
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EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE AL SUMINISTRO  E INSTALACIÓN, DE REGISTRO 

MANHOLE (4x4x2 Ft) DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO CON TRES 
REFUERZOS POR PARED, DE 1.22 X 1.22 X 0.61 MTS, 5 MM DE ESPESOR, BROCAL 
ANTIRROBO DE CONCRETO POLIMERICO,TAPA CIRCULAR FABRICADA DE 
ESTRATIFICADO POLIMERO CON UNA PEQUEÑA PLACA DE METAL MONTADA POR CARA 
INTERIOR DEL REGISTRO, TORNILLO DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE TIPO TORY 
Y PUNTO, MARCA MULTICRETO O SIMILAR. 

 
 EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
   
MEDICION.-     LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE 

ESTABLECE PARA LA PIEZA. 
 
3006044 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA VOZ Y DATOS DE 50 X 50 CM, MEDIDA INTERIOR EN 

BANQUETA Y HASTA 1.00 M. DE PROFUNDIDAD A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 
20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4, INCLUYE: ZARPEO Y 
AFINE INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4, MARCO A BASE DE ÁNGULO 
DE 4" X 4" X 1/4", CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 3 1/2" X 3 1/2" X 1/4", TAPA DE 
CONCRETO DE 70 X 70 CM. A BASE DE CONCRETO F'C = 150 KG / CM2, ARMADO CON VAR 
DE 3/8" Ø @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y COLOCACIÓN DE LOSETA EN BANQUETA DE 30 
X 30 X 4 CMS, EN COLOR ROJO PORFIDO, TEXTURA DOBLE MAQUINEADA, MARCA 
BASALTEX O SIMILAR Y ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, 
MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR REGISTRO PARA VOZ Y DATOS DE 50 X 50 CM, 

MEDIDA INTERIOR EN BANQUETA Y HASTA 1.00 M. DE PROFUNDIDAD A BASE DE BLOCK 
DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 
1:4, INCLUYE: ZARPEO Y AFINE INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4, 
MARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4" X 4" X 1/4", CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 3 
1/2" X 3 1/2" X 1/4", TAPA DE CONCRETO DE 70 X 70 CM. A BASE DE CONCRETO F'C = 150 
KG / CM2, ARMADO CON VAR DE 3/8" Ø @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y COLOCACIÓN 
DE LOSETA EN BANQUETA DE 30 X 30 X 4 CMS, EN COLOR ROJO PORFIDO, TEXTURA 
DOBLE MAQUINEADA, MARCA BASALTEX O SIMILAR Y ASENTADO SOBRE MORTERO 
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CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3,. TODO DE ACUERDO A PROYECTO O A LAS 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA CONTRATANTE. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN,  SE MEDIRÁ  

TOMANDO COMO  UNIDAD LA  PIEZA  ( PZA ). 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA. 
 
5294354 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CAMA DE 9 PIEZAS DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 51 

MM, DE DIAMETRO, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c = 100 KG/CM2, EN UNA SECCION, DE 
0.35 X 0.25 MTS, DE ALTO, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, TRAZO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      LA INSTALACION DEL TUBO SE REALIZARA UNIENDO CAMPANA Y ESPIGA MEDIANTE 

CEMENTO PARA PVC DE SECADO RAPIDO. 
 
                             SE DEBERA COMPACTAR MEDIANTE PISON DE MANO EL RELLENO DE LA CEPA UNA VEZ 

INSTALADA LA TUBERIA. 
                             
                             TODOS LOS CORTES SE EJECUTARAN EN LA MEDIDA EXACTA Y EN ANGULO RECTO CON 

RESPECTO AL EJE LONGITUDINAL CON LA HERRAMIENTA APROPIADA, LOS TUBOS 
SERAN NUEVOS SIN ONDULACIONES, DOBLECES, POROSIDADES O GRIETAS Y 
PRESENTARAN UNA SECCION UNIFORME. 

 
                             LA SEPARACION ENTRE TUBERIAS DEBERA PERMITIR REALIZAR FACILMENTE LOS 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIONES. 
 
                              SE EMPLEARAN TRAMOS DE TUBERIA PERMITIENDO UNICAMENTE LAS UNIONES 

CUANDO LA LONGITUD NECESARIA REBASE A LA COMERCIAL. 
 
                              EN TODAS LAS UNIONES DEBERA USARSE CEMENTO PARA PVC DE SECADO RAPIDO. 
                             
                             SE DEBERA UTILIZAR TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 51 MM, DE DIAMETRO 
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                            LA CONEXIÓN DE LLEGADA A REGISTRO ELECTRICO DEBERA SER DEBIDAMENTE 
SELLADA CON POLIURETANO ESPREADO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, TRAZO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD. EL METRO LINEAL  (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR  METRO LINEAL 
 
5294361 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 51 mm DE DIAMETRO. 

INCLUYE CIMBRA COMUN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      LA INSTALACION DEL TUBO SE REALIZARA UNIENDO CAMPANA Y ESPIGA MEDIANTE 

CEMENTO PARA PVC DE SECADO RAPIDO. 
 
                             SE DEBERA COMPACTAR MEDIANTE PISON DE MANO EL RELLENO DE LA CEPA UNA VEZ 

INSTALADA LA TUBERIA. 
                             
                             TODOS LOS CORTES SE EJECUTARAN EN LA MEDIDA EXACTA Y EN ANGULO RECTO CON 

RESPECTO AL EJE LONGITUDINAL CON LA HERRAMIENTA APROPIADA, LOS TUBOS 
SERAN NUEVOS SIN ONDULACIONES, DOBLECES, POROSIDADES O GRIETAS Y 
PRESENTARAN UNA SECCION UNIFORME. 

 
                             LA SEPARACION ENTRE TUBERIAS DEBERA PERMITIR REALIZAR FACILMENTE LOS 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIONES. 
 
                              SE EMPLEARAN TRAMOS DE TUBERIA PERMITIENDO UNICAMENTE LAS UNIONES 

CUANDO LA LONGITUD NECESARIA REBASE A LA COMERCIAL. 
 
                              EN TODAS LAS UNIONES DEBERA USARSE CEMENTO PARA PVC DE SECADO RAPIDO. 
                             
                             SE DEBERA UTILIZAR TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 51 mm DE DIAMETRO 
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                            LA CONEXIÓN DE LLEGADA A REGISTRO ELECTRICO DEBERA SER DEBIDAMENTE 

SELLADA CON POLIURETANO ESPREADO. 
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, TRAZO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD. EL METRO LINEAL  (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR  METRO LINEAL 
 
1131-06-L RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL 

PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL 
PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL 

MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL 
ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 
CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN ANTES 

DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA EN 
CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRÁ 
ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO 
APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA 
RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
 LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PUBLICAS, CONFORME A NORMATIVIDAD VIGENTE, DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN 
LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE SERVICIO, EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO.  
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                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE PIEDRAS. 
Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE MATERIAL QUE 

SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON PISON DE MANO, 
FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y COMPACTARA CON 
EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO 
EN EL PROYECTO.  

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 
(M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 

 
5345277 SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL MAH DE 10 X10 X 26", COLOR VERDE CLARO, 

CON BRACKET UNIVERSAL DE FIBRA, SISTEMA DE BLOQUEO, CABEZAL EXAGONAL Y 
CUBIERTA SIN VENTILACION MARCA CHANNELL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, 
INCLUYE: FLETE, MATRIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL 

MAH DE 10 X10 X 26", COLOR VERDE CLARO, CON BRACKET UNIVERSAL DE FIBRA, 
SISTEMA DE BLOQUEO, CABEZAL EXAGONAL Y CUBIERTA SIN VENTILACION MARCA 
CHANNELL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. 

 
 EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR FLETE, MATRIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
   
MEDICION.-      LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO.-  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE 

ESTABLECE PARA LA PIEZA. 
 
5345279 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METALICO DE 25 X 20 X 15 CMS, C/PLATINA, 

MARCA ANCLO O SIMILAR, PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, 
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MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 
EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE 

METALICO DE 25 X 20 X 15 CMS, C/PLATINA, MARCA ANCLO O SIMILAR, PARA VOZ Y 
DATOS, EN EL LUGAR INDICADO POR EL PROYECTO O A LAS INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA CONTRATANTE. 

 
 EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS. 

   
MEDICION.-      LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE 

ESTABLECE PARA LA PIEZA. 
 
6002132-B  SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA M-6, DE ALTO, LONGITUD VARIABLE CON UN 

ANCHO DE 0.40 M, A 1.00 M. SEPARADA PERPENDICULARMENTE DEL CRUCE DE 
PEATONES, FABRICADA CON LOSETA DE 40 X 40 X 8 CM EN COLOR BLANCO, TEXTURA 
MAQUINEADA, MARCA BASALTEX O SIMILAR, AHOGADO 0.03 MTS, ASENTADO SOBRE 
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, Y 0.06 MTS, DE ESPESOR, INCLUYE: FLETE, 
TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA  LINEA M-6, DE ALTO, LONGITUD VARIABLE CON UN 

ANCHO DE 0.40 M, A 1.00 M. SEPARADA PERPENDICULARMENTE DEL CRUCE DE 
PEATONES, FABRICADA CON LOSETA DE 40 X 40 X 8 CM EN COLOR BLANCO, TEXTURA 
MAQUINEADA, MARCA BASALTEX O SIMILAR, AHOGADO 0.03 MTS, ASENTADO SOBRE 
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, Y 0.06 MTS, DE ESPESOR, TODO DE 
ACUERDO A PROYECTO O A INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA 
CONTRATANTE. 

 
EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA 

DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN 
ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML)., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL. 
 
6002130-C SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA M-7.1, PARA CRUCE DE PEATONES (VIALIDADES 

PRIMARIAS), CON UN ANCHO DE 0.40 MTS, CON UN ESPESOR DE 0.13 MTS, Y UNA 
SEPARACION DE 0.40 MTS, ENTRE SÍ, FABRICADA CON CONCRETO F’c = 350 KG/CM2, Y 
CONCRETO INTEGRAL EN COLOR BLANCO, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, 
LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA  LINEA M-7.1, PARA CRUCE DE PEATONES (VIALIDADES 

PRIMARIAS), CON UN ANCHO DE 0.40 MTS, CON UN ESPESOR DE 0.13 MTS, Y UNA 
SEPARACION DE 0.40 MTS, ENTRE SÍ, FABRICADA CON CONCRETO F’c = 350 KG/CM2, Y 
CONCRETO INTEGRAL EN COLOR BLANCO, TODO DE ACUERDO A PROYECTO O A 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA CONTRATANTE. 

 
EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL 
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA 
CALIDAD DE LA OBRA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, 

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
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6002131-C SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA M-7.1, PARA CRUCE DE PEATONES (VIALIDADES 

PRIMARIAS), CON UN ANCHO DE 0.40 MTS, CON UN ESPESOR DE 0.13 MTS, Y UNA 
SEPARACION DE 0.40 MTS, ENTRE SÍ, FABRICADA CON CONCRETO F’c = 350 KG/CM2, Y 
CONCRETO INTEGRAL EN COLOR ROJO, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, 
LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      SE SUMINISTRARA Y COLOCARA  LINEA M-7.1, PARA CRUCE DE PEATONES (VIALIDADES 

PRIMARIAS), CON UN ANCHO DE 0.40 MTS, CON UN ESPESOR DE 0.13 MTS, Y UNA 
SEPARACION DE 0.40 MTS, ENTRE SÍ, FABRICADA CON CONCRETO F’c = 350 KG/CM2, Y 
CONCRETO INTEGRAL EN COLOR ROJO, TODO DE ACUERDO A PROYECTO O A 
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA CONTRATANTE. 

 
EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL 
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA 
CALIDAD DE LA OBRA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, 

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACIÓN A UNA 
DECIMAL. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. 
 
3007007 CONSTRUCCION DE PEDESTAL TRAPEZOIDAL DE 45 X 45 CM EN LA CORONA, DE 65 X 55 

CM EN LA BASE Y  CON UNA ALTURA DE 100 CM,  DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, 
ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE Ø, ESTRIBOS CON VARILLA DE 3/8" DE Ø @ 20 CM, 
PARA RECIBIR ARBOTANTE, INCLUYE: JUEGO DE  4 ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED DE 
70 CM + 10 CM X 3/4" DE Ø, 10 CM DE ROSCA EN SU PARTE SUPERIOR, 8 TUERCAS 
NIVELADORAS Y RONDANAS, PLACA BASE DE 28 X 19 CM  DE 1/4" DE ESPESOR Y 
CONCRETO GROUT DE 40 MM DE ESPESOR, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
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EJECUCION:      EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACIÓN DE LAS LUMINARIAS, SE  
PROCEDERÁ A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO TRAPEZOIDALES CONSTRUIDAS 
CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA CON ACABADO 
OCHAVADO EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCIÓN SUPERIOR DE 45 X 45 CMS, UNA 
SECCION DE DESPLANTE DE 65 X 55 CMS Y UNA ALTURA DE 1.00 MTS.  

 
 EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL, DEBERA ESTAR A 20 CMS POR ENCIMA DEL 

LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.  
                             
                            ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
 EN SU CASO, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR EN SUMINISTRAR UN PEDESTAL 

PREFABRICADO, MISMO QUE PODRA SER PAGADO CON ESTE MISMO CONCEPTO.  
 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO EL 

PEDESTAL. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3007010 CANALIZACION SUBTERRANEA CON MANGUERA POLIDUCTO NARANJA DE 32 MM DE 

DIAMETRO, PARA ALIMENTACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y CABLEADO DE UN 
CIRCUITO CON 2 CABLES CAL. 10 + 1 CABLE CAL. 12 DESNUDO, INCLUYE: EXCAVACION, 
RELLENO, HUMEDECIDO Y COMPACTADO, CABLEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:      UNA VEZ LOCALIZADOS LOS POSTES EN EL LUGAR DEL TERRENO, SE PROCEDERÁ A, 

INSTALAR  LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS CON CABLES CALIBRE 10 Y 12 DE ACUERDO 
A PLANO ELECTRICO, DE LA MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, 
LATINCASA, CONELEC Ó EQUIVALENTE EN CALIDAD, AL MOMENTO DE INTRODUCIR LOS 
CONDUCTORES EN LA TUBERIA DE POLIDUCTO PVC DE 32 MM PARA LA CANALIZACIÓN 
DEBERÁ EVITARSE LA FORMACIÓN DE “ COCAS “ (DOBLEZ A 180°), NO EJERCER 
TENSIONES MUY FUERTES Y SE CUIDARÁ DE NO DAÑAR EL AISLAMIENTO,  A 
SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA, NO DEBERÁ HABER CONEXIONES (EMPALMES) 
DENTRO DE LOS DUCTOS, SOLO SE ACEPTARÁN ESTOS EN LAS CAJAS DE CONEXIONES, 
DEBIENDO QUEDAR BIEN ENTORCHADOS Y CORRECTAMENTE AISLADOS CON CINTA DE 
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AISLAR DIELÉCTRICA SCOTCH NO. 33 DE LA MARCA 3M Ó EQUIVALENTE EN CALIDAD. A 
MANERA ENUNCIATIVA SE UTILIZARÁ LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES POR 
MEDIO DEL COLOR DE SU AISLAMIENTO DE LA FORMA SIGUIENTE: CONDUCTOR DE 
CORRIENTE ELÉCTRICA (AISLAMIENTO EN COLOR AZUL, ROJO Ó NEGRO) CONDUCTOR 
NEUTRO (AISLAMIENTO EN COLOR GRIS NATURAL Ó BLANCO) CONDUCTOR DE TIERRA 
FÍSICA (DESNUDO).  

  
 CUANDO SE ALOJEN CONDUCTORES EN CHAROLAS Ó DUCTOS DONDE SEAN VISIBLES, 

DEBERÁN AGRUPARSE CON COLLARINES SUJETA CABLES POR GRUPOS DE CIRCUITOS Ó 
POR TIPO DE INSTALACIÓN, EL MISMO CRITERIO DEBERÁ USARSE DENTRO DE LOS 
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO.    

 
 EN SU CASO EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR UTILIZAR CABLE CAL. 12 FORRADO, 

SIN QUE ESTO REPRESENTE UN CAMBIO AL PRECIO UNITARIO CONTRACTUAL. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (M) CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMAL. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL, (ML). 
 
3007015-B REGISTRO ELECTRICO CILÍNDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y TAPA DE 

CONCRETO POLIMÉRICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC DE DIÁMETRO DE 30 CM., 
CON ALTURA DE 40 CM, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: INICIALMENTE SE PROCEDERA CON LA EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

DE FORMA MANUAL, PARA POSTERIORMENTE COLOCAR DENTRO EL CUERPO DEL 
REGISTRO DEBIDAMENTE NIVELADO A LA MISMA ALTURA DE LA RASANTE DE LA 
BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS CANALIZACIONES EN AMBOS EXTREMOS DEL 
CUERPO DEL REGISTRO Y FINALMENTE SE REALIZARA EL RELLENO DE LA CEPA, 
COMPACTANDO EN FORMA MANUAL. 

 
 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO EL 

REGISTRO ELECTRICO. 
 
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA  
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BASE DE PAGO:   EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 
CONTRATO POR PIEZA 

 
3007040-A SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO, MODELO SANTIAGO 

DOBLE DE 5.00 MTS, DE ALTURA, CON BASE FRANCESA, MATERIAL DE ACERO, BASE DE 
ALUMINIO 3003, PINTURA TERMOCONVERTIBLE COLOR NEGRO SEMIMATE, 
PERZONALIZADO CON ESCUDO DE ARMAS DE REYNOSA Y PERIODO ADMINISTRATIVO, 
FIJADO CON ANCLAS DE ACERO, MARCA MANUFACTURERA DE REACTORES O SIMILAR EN 
CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO,  MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DE POSTE PARA 

ALUMBRADO PUBLICO, MODELO SANTIAGO DOBLE DE 5.00 MTS, DE ALTURA, CON BASE 
FRANCESA, MATERIAL DE ACERO, BASE DE ALUMINIO 3003, PINTURA 
TERMOCONVERTIBLE COLOR NEGRO SEMIMATE, PERZONALIZADO CON ESCUDO DE 
ARMAS DE REYNOSA Y PERIODO ADMINISTRATIVO, FIJADO CON ANCLAS DE ACERO, 
MARCA MANUFACTURERA DE REACTORES O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN EL 
LUGAR INDICADO POR EL PROYECTO O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA CONTRATANTE. 

 
 EL TRANSPORTE ES RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS 

REALIZARÁ DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

                               
 EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR FLETE, ANCLAJE, MATERIAL, 

HERRAMIENTA, EQUIPO,  MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

   
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3007041 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED MODELO 1905, POTENCIA 50 W, DE 87 X 

45 CM, MARCA MANUFACTURERA DE REACTORES O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, 
PROTECCION IP66 & IK10, EFICIENCIA 160 I / W, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, VIDA 
UTIL DE 100,000 HRS, CARCASA DE ALUMINIO, TERMINADO EN PINTURA 
TERMOCONVERTIBLE COLOR NEGRO SEMIMATE, ILUMINACION SEMI-CÁLIDA, INCLUYE: 
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HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  SE LLEVARA A CABO EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DE LUMINARIA LED MODELO 

1905, POTENCIA 50 W, DE 87 X 45 CM, MARCA MANUFACTURERA DE REACTORES O 
SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, PROTECCION IP66 & IK10, EFICIENCIA 160 I / W, 
TEMPERATURA DE COLOR 5000K, VIDA UTIL DE 100,000 HRS, CARCASA DE ALUMINIO, 
TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE COLOR NEGRO SEMIMATE, 
ILUMINACION SEMI-CÁLIDA, EN EL LUGAR INDICADO POR EL PROYECTO O DE ACUERDO 
A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA CONTRATANTE. 

 
ANTES DE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON LA COLOCACION DE LAMPARAS, DEBERA 
PRESENTAR LA FICHA TECNICA A LA SUPERVISION, PARA QUE ESTA A SU VEZ LE 
DICTAMINE, SI LA LAMPARA PROPUESTA CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS, INCLUYENDO LO REFERENTE A CALIDAD Y PRECIO. 

 
ESTE CONCEPTO SOLO SE PAGARA, SI EL GENERADOR VA ACOMPAÑADO DEL ACUSE DE 
RECIBIDO POR PARTE DE SERVICIOS PRIMARIOS, A MENOS QUE EL SUPERVISOR DE 
OBRA DICTAMINE QUE EN EL PUNTO INDICADO, NO EXISTIA LAMPARA. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). 
 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
 
3007026 CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA DE 2.00 X 0.70 MTS, A BASE DE BLOCK DE 15 

X 20 X 40 CMS, CON 2 CASTILLOS DE 15 X 15 CMS, ARMADOS CON 4 VS DE 3/8" Ø, ESTR. No. 
2 @ 25 CMS, CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ARMADOS CON 
4 VS DE 3/8" Ø, ESTR. No. 2 @ 25 CMS, CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, INCLUYE: ZAPATA 
AISLADA DE 70 X 70 X 15 CMS, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" Ø @ 20 CMS, EN AMBOS 
SENTIDOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA 
REALIZAR LOS TRABAJOS 

 
EJECUCION:   EL CONTRATISTA CONSTRUIRÁ EL MURETE DE ACOMETIDA DE 2.00 M DE ALTURA POR 

0.70 M DE ANCHO CONFORME A LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN 
EL PROYECTO, SE REALIZARÁ LA EXCAVACIÓN PARA DESPLANTAR UNA ZAPATA 
AISLADA DE 70 X 70 X 15 CM, ARMADA CON PARRILLA DE VARILLA DE 3/8" Ø A CADA 20 
CM EN AMBOS SENTIDOS, COLADA CON CONCRETO DE F'C = 150 KG/CM2.  
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EL MURO SE LEVANTARÁ CON BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 15 X 20 X 40 CM 
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. SE INTEGRARÁN 2 CASTILLOS DE 15 X 15 
CM Y UN CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM, ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø Y 
ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4" Ø) A CADA 25 CM, COLADOS CON CONCRETO DE F'C = 150 
KG/CM2. 

 
DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO HILOS 
PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARÁN MURETES 
DESPLOMADOS, PUES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASÍ PASARA SE 
DEBERÁ DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL ÁREA DAÑADA, EL CUAL ABSORBERÁ 
TODOS LOS GASTOS OCASIONADOS.  

 
LOS ELEMENTOS DEBERÁN QUEDAR PERFECTAMENTE A PLOMO, REGLA Y NIVEL. NO SE 
ACEPTARÁN MURETES DESPLOMADOS O CON DEFECTOS ESTRUCTURALES; DE 
PRESENTARSE, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DEMOLICIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN TOTAL SIN COSTO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
MEDICION:  PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ COMO 

UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
3007027 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA CALIZA EN MURETE DE ACOMETIDA, INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LOS 
TRABAJOS 

 
EJECUCION: UNA VEZ REALIZADO EL MURETE DE ACOMETIDA DE 2.00 M DE ALTURA POR 0.70 M DE 

ANCHO DE BLOCK PERFECTAMENTE A PLOMO, REGLA Y NIVEL SE PROCEDERÁ A 
REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA CALIZA COMO RECUBRIMIENTO 
DE ESTA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.  

 
EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL 
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FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA 
CALIDAD DE LA OBRA. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MATERIAL, CORTES, LABRADO MANUAL, DESPERDICIOS, 
ADHESIVO, ANCLAJES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDICION:  EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO    

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2) 
 
3007028 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA CON CAJA DE PROTECCION 

Y AUTOMATIZACION DE LUMINARIAS, INCLUYE 2 CONECTORES BIMETALICOS USD 
VERDES, 4.00 M DE FLEJE DE 5/8” DE ACERO INOXIDABLE, 3 HEBILLAS DE ACERO 
INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8”, GABINETE HIMEL DE 30 X 30 CM, 1 CONTACTOR DOBLE 
POLO CON BOBINA 110 PARA 70 AMPERES MINIMO 10 CM DE RIEL DIM, 1 CONECTOR PVC 
GRIS DE 1 ¼”, TUBO GRIS ELECTRICO PVC DE 1 ¼”, UNA FOTOCELDA MINIATURA DE 110 
VCA, 1 INTERRUPTOR DOBLE DE 20 AMPERES TIPO ABB PARA VIELDIN, 1 COPLE DE 1 ¼” 
PARA BASE DE MEDICION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBR 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE LA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA Y EL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN DE LUMINARIAS, EN EL MURETE ESPECIFICADO EN EL PROYECTO. 

  
 TODAS LAS CONEXIONES DEBERÁN QUEDAR PERFECTAMENTE APRETADAS, AISLADAS Y 

VERIFICADAS. EL CONTRATISTA REALIZARÁ LAS PRUEBAS DE CONTINUIDAD, 
AISLAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO COMPLETO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN. EN 
CASO DE FALLAS O MALA INSTALACIÓN, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU 
CORRECCIÓN SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARIA. 

 
EL CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES DE ACUERDO CON 
EL PROYECTO, ASI COMO CONSUMIBLES, MERMAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, PRUEBAS 
ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

 
MEDICION:  PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ COMO 

UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
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BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)  
 
3009157 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOLES TIPO ENCINO SIEMPRE VERDE DE HASTA 5.00 

MTS, DE ALTURA Y TRONCO DE 4" DE DIAMETRO PARA JARDINERIA, FERTILIZANTE, 
ABONO Y RIEGO DIARIO DURANTE SU ADAPTACION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTA TIPO ENCINO SIEMPRE VERDE DE HASTA 5.00 

MTS, DE ALTURA Y TRONCO DE 4" DE DIAMETRO, SE PROCEDERÁ A EXCAVAR LA 
PROFUNDIDAD NECESARIA CON EQUIPO DE MANO, LA PLANTA SERÁ TRATADA CON 
FERTILIZANTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS QUE 
DETERMINE EL SUPERVISOR EN LA OBRA, DESPUÉS DE TERMINAR LA EXCAVACIÓN, SE 
PROCEDERÁ A COLOCAR LA PLANTA CON CUIDADO PARA NO MALTRATARLA, SE LE 
DEBE PONER SUFICIENTE ABONO CON TIERRA NEGRA, ES MUY IMPORTANTE CUIDAR EL 
RIEGO DIARIO MIENTRAS DURE LA REFORESTACIÓN, PARA MANTENER EN BUENAS 
CONDICIONES A LAS PLANTAS TRABAJADAS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA. 
 
3008001 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, INCLUYE: EQUIPO, 

MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN LA ZONA 

DE TRABAJO Y ÉSTA FINALIZARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN 
FINAL DEL MISMO. 

 
 LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERÁN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA, BOTES DE 

BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE PRESERVAR LA BUENA 
PRESENTACIÓN DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE LOS SEÑALAMIENTOS 
PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE EXISTIESEN INHERENTES A LA 
OBRA. 
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 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD AL 100 
%, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES. 

 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA PERIODICIDAD 

DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACIÓN A DOS 
DECIMALES. (M2).  

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO. (M2) 
 
1005-01  TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, 

ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL 

PROYECTO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS 
EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARÁ CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE 
MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR 
ACABO ESTA ACTIVIDAD. 

 
 DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE VERIFICARÁN LOS 

NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS 
CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN 
ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ 
COMO TEODOLITO Ó TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS 
DE PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN, SE TOMARAN COMO REFERENCIA 
LOS BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION. 

 
 EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE 

OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES, 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 

 
3003089-A SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" Ø, INCLUYE: 

FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTO SUMINISTRO. 

 
EJECUCIÓN:   SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) 

DE 8" Ø QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE 
SANITARIO. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL 
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA 
CALIDAD DE LA OBRA. 

  
 SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA DE 

TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO DAÑAR LOS 
EXTREMOS DE LA TUBERIA Y EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE AL MOMENTO DE SU 
INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
LA CUSTODIA DE LA TUBERIA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
3003089-BINSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" Ø, INCLUYE: EQUIPO, 

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR INSTALACIÒN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, A EL 

CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR 
EN FORMA DEFINITIVA SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE 
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OBRA, LA TUBERÍA DE P.V.C. QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES 
DE DRENAJE SANITARIO. 

 
 EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO PRESENTE 

DAÑO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA PRESENTA 
AFECTACIONES. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL 
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA 
CALIDAD DE LA OBRA. 

 
                              LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SE HARÁ DE TAL MANERA QUE EN NINGÚN 

CASO SE TENGA UNA DESVIACIÓN MAYOR DE 5 (CINCO) MILÍMETROS EN LA 
ALINEACIÓN O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERÍA HASTA DE 60 CM. 
(24”) DE DIÁMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILÍMETROS CUANDO SE TRATE DE DIÁMETROS 
MAYORES. CADA PIEZA DEBERÁ TENER UN APOYO COMPLETO Y FIRME EN TODA SU 
LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARÁ DE MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE 
SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA. NO SE 
PERMITIRÁ COLOCAR LOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y SUPERFICIES 
DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE. 

 
                             LA CAMPANA DEL TUBO DEBERA ORIENTARSE DE ACUERDO AL FLUJO HIDRAULICO. 
 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE, PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE PIEDRAS. 
 
                            SE DEBERA CONSIDERAR EL USO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO EN CASO DE 

PRESENCIA DE NIVEL FREATICO, HASTA POR LO MENOS 20 CM POR ENCIMA DEL LOMO 
DEL TUBO. 

 
                               LA EXCAVACION SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES 

ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARÁ DEJANDO UNA HOLGURA A 
CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION DEL MATERIAL DE 
RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HASTA UNA PROFUNDIDAD 
DE QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA PROFUNDAD DE DESPLANTE DE LOS 
TUBOS, PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA EXCAVACION SE HARAN TAN 
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VERTICALES COMO EL TERRENO LO PERMITA, SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA 
COSA O ASI LO APRUEVE LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA, LIMO DE 

ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O SUELTO, LA 
EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE ACUERDO A LAS INDICACION 
DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
 EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA TUBERIA, DEBERÁ ESTAR 

EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS IRREGULARIDADES. 
  
 SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE COLOCARÁ UNA PLANTILLA DEL MATERIAL 

QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA APOYO DE VEINTE (20) 
CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION. 

 
 LA COLOCACION DE LOS TUBOS DE PVC SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO HACIA 

AGUAS ARRIBA, DE FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS ARRIBA. 
 
 INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARÁN LA CAMPANA, LA 

ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL SISTEMA DE UNION ESTÉ 
LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE PUEDIERA AFECTAR LA 
HERMETICIDAD DE LA CONEXIÓN Y SE APLICARÁ GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE 
QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS TUBOS. 

   
 CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA 

COLOCACION DE LOS TUBOS, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, HARA LO 
NECESARIO PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE CANALES, BOMBEO 
U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARÁ SIMETRICAMENTE A 

AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE PVC, EN CAPAS NO MAYORES DE VEINTE (20) 
CENTIMETROS, CUIDANDO QUE PENETRE EN LOS VALLES DE LAS CORRUGACIONES, 
PERO EVITANDO QUE LOS TUBOS SE MUEVAN. 

 
 SE COMPACTARÁ CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS INSTRUCCIONES 

DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO MINIMO DE NOVENTA (90) 
POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA 
PRUEBA PROCTOR.  
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 ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS INDICADOS. 

 
 PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN CAMPO 

JUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, LOS METROS LINEALES NECESARIOS DE TUBERIA 
A INSTALAR, YA QUE EN CASO DE QUE SOBREN PIEZAS Y/O METROS LINEALES DE 
TUBERIA AUTORIZADA EN CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA LICITACION, ESTE 
EXCEDENTE DEBERÁ SER DEDUCIDO EN LA ESTIMACION SUBSECUENTE AL FINALIZAR LA 
INSTALACION TOTAL DE LA TUBERIA POR EL CONTRATISTA, POR LO CUAL ESTA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NO RECIBIRA EXCEDENTES EN ESPECIE DE TUBERIA.  

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y 
SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
1131-05-L RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL 

PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL PUESTO 
EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL 

MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL 
ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 
CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN ANTES 

DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA EN 
CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRÁ 
ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO 
APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA 
RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
 LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PUBLICAS, CONFORME A NORMATIVIDAD VIGENTE, DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN 
LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS 
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CONDICIONES DE SERVICIO, EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER 
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO.  

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE PIEDRAS. 
Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA TUBERIA. 
POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE MATERIAL QUE 
SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON PISON DE MANO, 
FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y COMPACTARA CON 
EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO 
EN EL PROYECTO.  

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA   

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO COMPACTO CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3) 
 
INT-01 INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA, INCLUYE: 

MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE INTERCONEXION DE TUBERIA 

LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA, EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO EL 
POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE. 

                                     
                              EL CUAL CONSISTIRA EN LA DEMOLICION PARCIAL DE LA PARED DEL POZO DE VISITA, 

COLOCACION DE LA TUBERIA, ELABORACION Y COLOCADO DE MEZCLA CEMENTO- 
ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO APLANADO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL 
POZO, TERMINADO A SATISFACION DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

   
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA 

TOMANDO COMO UNIDAD LA INTERCONEXION. (INTER) CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA                                
AL PRECIO UNITARIO QUE SE ESTABLECE EL CONTRATO, LA INTERCONEXION (INTER). 

 
1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" 

DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE SE 

HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS ZANJAS PARA 
TENDIDO DE TUBERÍA, ASÍ COMO EN EXCAVACIONES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 
QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA. 

 
 AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERÁ PRESTAR 

ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONÓMICA, TANTO POR LO QUE SE REFIERE AL TIPO 
EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACIÓN, 
CUIDAR QUE ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO 
CORRECTO. 

 
 EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE TANTO DE LA 

CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA. 
 
 LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA 

SE MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS. 
 
 AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA SUPERVISION 

DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA EFECTIVA, EJECUTANDO EL 
TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO. 

 
 NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO DE 

BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO EFECTIVO, QUE TRABAJE 
DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O 
A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A 

BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN 
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.  
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 NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE 
QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO, NO PRODUZCA 
LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN  

 
 NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA DE LOS 

LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISION 
DE OBRA. 

 
 SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA MEDIANTE 

MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE VISITA MAS 
CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION.  

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR) 
 
BASE DE PAGO:  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA. 
 
3005844 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA INGLES RD-26 DE 4" 

DE Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA 
PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION.-  SE ENTENDERÁ POR “INSTALACIÒN DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA SISTEMA RD-26 DE 4" 

DE Ø DE DIAMETRO A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL 
CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS 
ORDENES DEL SUPEVISOR DE OBRA, LA TUBERÍA DE P.V.C. QUE SE REQUIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES HIDRAULICAS  

 
                             LAS TUBERIAS PARA AGUA POTABLE EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES DEBEN SER DE PVC 

HIDRAULICO, LA CLASE O RD SE DETERMINARA DE ACUERDO AL PROYECTO 
AUTORIZADO. 

 
 EL TRAZO DE LOS TRAMOS DE TUBERIA QUE CONFORMEN LA RED, DEBEN DISEÑARSE EN 

FORMA RECTA ENTRE CRUCERO Y CRUCERO, SIN SOBREPASAR LA DEFLEXION MAXIMA 
PERMITIDA POR LA TUBERIA. 

 
                          LAS LINEAS SECUNDARIAS DEBEN SER DE PVC HIDRAULICO. 
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                              EL DIAMETRO MINIMO EN LAS TUBERIAS QUE FORMEN LA RED SECUNDARIA SERA DE 75 
MM (3 PULGADAS) 

 
                              NO SE PERMITIRA LA UTILIZACION DE TUBOS DE PVC DE EXTREMOS LISOS PARA 

CEMENTAR EN CAMPO  
 
 EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES LAS TUBERIAS DE 10” DE DIAMETRO O MENORES 

DEBERAN SER DE PVC HIDRAULICO; DE 12” DE DIAMETRO EN ADELANTE DEBERAN SER 
DE FIERRO DUCTIL, ACERO U OTRO MATERIAL REQUERIDO POR EL PROYECTO. 

 
 UNA VEZ JUNTEADAS LAS TUBERIAS, DEBERAN ALINEARSE PARA EVITAR ESFUERZOS 

POR FLEXION. 
 
 SE CONSIDERA QUE LAS TUBERIAS DE CUALQUIER MATERIAL, QUEDEN ALOJADAS EN 

ZANJAS PARA OBTENER LA MAXIMA PROTECCION, SIN EMBARGO, TUBERIAS DE ACERO 
O FIERRO FUNDIDO SE PODRAN INSTALAR SUPERFICIALMENTE GARANTIZANDO SU 
PROTECCION Y SEGURIDAD. 

 
                          EN EL CASO DE TUBERIAS DE PVC LA INSTALACION SE HARA SIEMPRE EN ZANJA. 
 
 LA EXCAVACION SE HARA A LA PROFUNDIDAD Y CON EL ANCHO VARIABLE SEGÚN SEA 

EL DIAMETRO Y EL TIPO DE MATERIAL EN QUE SE HAGA LA EXCAVACION.  
 
 EL FONDO DE LA ZANJA DEBE SER PLANO Y CORRECTAMENTE PERFILADO, ELIMINANDO 

PIEDRAS, RAICES, AFLORAMIENTOS ROCOSOS, ANTES DE COLOCAR LA PLANTILLA. 
 
 EL TUBO DEBE DESCANSAR SIEMPRE SOBRE UN LECHO O PLANTILLA APISONADA DE 

ARENA. 
 
 LA PLANTILLA APISONADA DE ARENA SOBRE LA QUE SE SIENTA LA TUBERIA DE AGUA 

POTABLE, PUEDE TENER DIFERENTES ESPESORES, EN FUNCION DE SU DIAMETRO, PERO 
EN NINGUN CASO MENOR DE 10 CM. 

 
 LAS TUBERIAS DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE SENTADAS SOBRE LA PLANTILLA PARA 

EVITAR FRACTURAS. 
 
 LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEBERAN SER ACOSTILLADAS LATERALMENTE CON 

ARENA 
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 LAS PUNTAS DE LA TUBERIA INSTALADA DEBERAN SER TAPADAS PROVISIONALMENTE, 
PARA EVITAR LA ENTRADA DE BASURA.  

 
 POR NINGUN MOTIVO DEBERAN INSTALARSE EN UNA MISMA ZANJA TUBERIAS DE AGUA 

POTABLE Y DRENAJE SANITARIO. 
  
 EL RELLENO EN LAS CEPAS, UNA VEZ COLOCADAS LAS TUBERIAS DEBERA SER DE ARENA 

O MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FINO SELECCIONADO DEBIDAMENTE 
COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., CON UN ESPESOR MINIMO DE 30 CM. A PARTIR 
DEL LOMO DE LA TUBERIA. 

 
 TODA TUBERIA DE AGUA POTABLE DEBERA SER SOMETIDA A PRUEBAS HIDROSTATICAS, 

MEDIANTE BOMBA DE PRUEBA DE ACUERDO CON EL TIPO Y CLASE DE TUBERIA DE 
ACUERDO  A LA NOM-001-CONAGUA-2011, PARA VERIFICAR QUE NO HAYA FUGAS, QUE 
EL ACOPLAMIENTO HAYA SIDO CORRECTO Y QUE LA TUBERIA ESTE EN BUEN ESTADO.  

 
 DURANTE LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS DEBERAN ESTAR PRESENTES PERSONAL DE LA 

SUPERVISION QUIEN POR ESCRITO APROBARA O RECHAZARA LAS LINEAS PROBADAS 
HIDROSTATICAMENTE. 

 
 SE PROBARAN TRAMOS NO MAYORES A 500 M. Y NO MENORES A LOS EXISTENTES ENTRE 

CRUCERO Y CRUCERO. EN CASOS ESPECIALES DICHA APROBACION SERA A JUICIO DEL 
SUPERVISOR DE OBRA. 

 
 EL AUMENTO DE LA PRESION EN LAS TUBERIAS SE HARA HASTA ALCANZAR 1.5 VECES LA 

PRESION DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y 
DEBERA SOSTENERSE POR LO MENOS DURANTE 2 HORAS CONTINUAS. 

 
 LA PRUEBA HIDROSTATICA SE DEBERA EFECTUAR COMO MINIMO 3 DIAS DESPUES DE 

TERMINADO EL ULTIMO ATRAQUE. 
 
 TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESPUES DE SU INSTALACION Y ANTES DE SER 

PUESTAS EN SERVICIO DEBERAN SER LAVADAS Y DESINFECTADAS 
 
 PARA EL LAVADO DE LA TUBERIA, SE REQUIERE INYECTAR AGUA POR UN EXTREMO, A 

UNA VELOCIDAD APROXIMADA DE 1.8 M/S Y DEJAR ABIERTO EL EXTREMO OPUESTO DE 
LA LINEA, ESTO HARA REMOVER Y DESALOJAR LAS POSIBLES MATERIAS EXTRAÑAS. 
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 ANTES DE LA RECEPCION FINAL DE LA CALLE U OBRA DE QUE SE TRATE EL 
CONSTRUCTOR DEBERA ENTREGAR A LA SUPERVISION PLANO ORIGINAL, CON 
INSTALACIONES REALES Y/O DE LAS MODIFICACIONES HECHAS AL MISMO. 

 
MEDICION.-      LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS DECIMALES 
(ML). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL (ML). 
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SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN 
EL III RED DE AGUA POTABLE DE 3" Ø DE PVC 
 
EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA 
DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE 
OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTO SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. PARA DARSE POR 
ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARÁ LA INSTALACION CORRECTA, 
REALIZAR PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
3009519 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE UNIVERSAL DE 4" RANGO AMPLIO PARA TUBERIA 

DE ASBESTO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA 
PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
3019502 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ESPECIAL DE 4" DE Ø, DE ACERO 

INOXIDABLE, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
3006440 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 4" DE  Ø X 90°, INCLUYE: FLETE, 

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
3005104 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC DE 4" X 4" DE Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, 

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION 
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5197842 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 4", INCLUYE: FLETE, 

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

 
3006448  SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 4" DE  Ø, INCLUYE: 

FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

 
3005236 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE NEOPRENO PARA BRIDAS 

DE 4" Ø. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
3005350 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE TORNILLO CON TUERCA 

EXAGONAL DE ACERO INOXIDABLE, CON MEDIDAS DE 5/8" DE Ø X 3" DE LONGITUD. 
INCLUYE: ARANDELA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
3005124 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 3" Ø, 

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA 
SU CORRECTA EJECUCION 
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SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E NSTALACION 
ELECTRICA DE CALLE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLLENDE, ZONA CENTRO, EN EL 
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN  
EL CATALOGO EN IV CONVERSION DE AEREO A SUBTERRANEO EN CALLE MORELOS, TRAMO ENTRE CALLE 
J.B. CHAPA Y CALLE OCAMPO, ZONA CENTRO. 
 
EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA 
DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE 
OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARÁN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
6000100 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO 

(BTTH225B), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. INCLUYE: 
MATERIAL PARA SISTEMA DE TIERRA (VARILLA A TIERRA CW 5/8" X 10 FT Y CARGA 90); 
MATERIAL PARA ACABADOS (CEMENTO, GRAVA, ARENA GRIS Y PINTURA); MATERIAL PARA 
SELLADO DE DUCTOS (ESTOPA Y SELLADOR TERMOTEK O SIMILAR EN CALIDAD); 
MATERIAL PARA ETIQUETADO DE CONDUCTORES (MARBETES DE PVC); EXCAVACION DE 
TERRENO SEMIDURO T.2; MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000101 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 

TAPA CUADRADA (RMTB4-TC), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. 
INCLUYE: MATERIAL PARA SISTEMA DE TIERRA (VARILLA A TIERRA CW 5/8" X 10FT Y 
CARGA 90); MATERIAL PARA ACABADOS (CEMENTO, GRAVA Y ARENA GRIS); MATERIAL 
PARA SELLADO DE DUCTOS (ESTOPA Y SELLADOR TERMOTEK O SIMILAR EN CALIDAD); 
MATERIAL PARA ETIQUETADO DE CONDUCTORES (MARBETES DE PVC); EXCAVACION DE 
TERRENO SEMIDURO T.2; MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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6000102 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3 
(RMTB3), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. INCLUYE: MATERIAL 
PARA SISTEMA DE TIERRA (VARILLA A TIERRA CW 5/8" X 10FT Y CARGA 90); MATERIAL 
PARA ACABADOS (CEMENTO, GRAVA Y ARENA GRIS); MATERIAL PARA SELLADO DE 
DUCTOS (ESTOPA Y SELLADOR TERMOTEK O SIMILAR EN CALIDAD); MATERIAL PARA 
ETIQUETADO DE CONDUCTORES (MARBETES DE PVC); EXCAVACION DE TERRENO 
SEMIDURO T.2; MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000103 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DERIVADOR DE MEDIA TENSION 6-6, EN 

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. INCLUYE: MATERIAL PARA 
ACABADOS (CEMENTO Y ARENA GRIS); MATERIAL PARA ETIQUETADO DE CONDUCTORES 
(MARBETES DE PVC); MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
 
6000107 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA BOVEDA (BTTH225B). INCLUYE: 

CORREDERAS GALVANIZADAS DE 60CM, MENSULAS CS350, TACONES AISLADORES DE 
NEOPRENO, CINCHOS REFORZADOS 18" EN COLOR NEGRO, TAQUETES EXPANSORES TIPO 
ANCLA DE 1/2", TORNILLOS GALVANIZADOS 1/4X2" Y ARANDELAS PLANAS DE 1/4"; 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
6000108 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA REGISTRO DE MEDIA TENSION EN 

BANQUETA TIPO 4 TAPA CUADRADA (RMTB4-TC). INCLUYE: CORREDERAS GALVANIZADAS 
DE 60CM, MENSULAS CS350, TACONES AISLADORES DE NEOPRENO, CINCHOS 
REFORZADOS 18" EN COLOR NEGRO, TAQUETES EXPANSORES TIPO ANCLA DE 1/2", 
TORNILLOS GALVANIZADOS 1/4X2" Y ARANDELAS PLANAS DE 1/4"; EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
6000109 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA REGISTRO DE MEDIA TENSION EN 

BANQUETA TIPO 3 (RMTB3). INCLUYE: CORREDERAS GALVANIZADAS DE 60CM, MENSULAS 
CS350, TACONES AISLADORES DE NEOPRENO, CINCHOS REFORZADOS 18" EN COLOR 
NEGRO, TAQUETES EXPANSORES TIPO ANCLA DE 1/2", TORNILLOS GALVANIZADOS 1/4X2" 
Y ARANDELAS PLANAS DE 1/4"; EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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6000110 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TRANSICION DE MEDIA TENSION 3F-4H 
Ø-4" 200A. CON C.C.F. 15KV-3/0-200A. INCLUYE: CRUCETA PT-200, ABRAZADERA UL, 
PLACA 1PC, APARTARRAYO ADOM-C12, C.C.F. 15 KV-200A., TUBO CONDUIT 
GALVANIZADO P.G. DE 4" C/ COPLE, BOTA TERMOCONTRACTIL DE 3 SALIDAS 4", 
TERMINAL CONO DE ALIVIO T. EXTERIOR CAL. 3/0AWG 15KV CONTRACTIL FRIO, 
MATERIAL DE SUJECION DE 3/4", FLEXIDUCTO CORRUGADO PAD 4" (TRAMO DE 6 MTS), 
CONECTOR L CAL. 1/0, ZAPATA K29, CONECTOR BIPARTIDO KS29; MATERIAL PARA 
SISTEMA DE TIERRAS (CABLE THHW-LS #8 VERDE, VARILLA A TIERRA CW 5/8"X10FT Y 
CARGA 90; MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000111 SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTAURADOR TIPO POSTE, RPM-110-15.5-560-12000, 

MODELO NOJA POWER OSM15-12-800 SERIE 310, CON CUBICULO DE CONTROL 
MICROPROCESADO Y COMUNICACIONES MODELO RC10ES. INCLUYE: TP-110-13.8C-
8400/120 Y KIT DE COMUNICACION PARA TELECONTROL DE RESTAURADOR (RADIO 
900MHZ, ANTENA, PROTECTOR POLYPHASER DC, JUMPER LMR-400, CABLE JELIAZS LDF4-
50 Y CABLE DB9); MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EXCAVACION Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000112 SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRECILLA DE ACERO TUBULAR DOBLE 12M (ATD-4"), 

EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. INCLUYE: EXCAVACION DE 
CEPA Y CONCRETO F'C=250KG/CM2 POR TIRO DIRECTO; MAQUINARIA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
6000113 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 12M (PCR12-750), EN 

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA, 
MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
6000114 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS3N. INCLUYE: CRUCETA PT-200, 

ABRAZADERA UC, AISLADOR 13PCHG, GUARDALINEA 477, PLACA 1PC, BASTIDOR B1, 
ABRAZADERA 2BS Y CARRETE H; MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000115 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD3N. INCLUYE: CRUCETA PR-200, PERNO 

D.R. 16X457, MOLDURA RE, OJO RE, AISLADOR 13SHL45-C, GRAPA REMATE RAL8, 
BASTIDOR B1, ABRAZADERA 2BS, CARRETE H Y REMATE PREFORMADO 1/0; MAQUINARIA, 
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EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
6000116 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DERIVADORA 5 VIAS 15KV 200A. CON BUS J-5. 

INCLUYE: BUS DERIVADOR 5 VIAS (J-5) 15KV 200A., BOQUILLAS TIPO INSERTO 15KV 200A., 
TAQUETES EXPANSORES TIPO ANCLA 1/2", TORNILLOS GALVANIZADOS 1/4X2", 
ARANDELAS PLANAS 1/4", MATERIAL PARA SISTEMA DE TIERRAS (CABLE THHW LS #10 
VERDE, ALAMBRE CU4 Y ZAPATA K29; EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000117 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR T. SUMERGIBLE DE ACERO 

INOXIDABLE 112.5KVA 13,200 - 220/127V. NORMA K. INCLUYE: FLETE, CABLE DE COBRE 
DESNUDO #2, VARILLA A TIERRA CW 5/8"X10FT, CARGA 90 E IDENTIFICACION DEL 
TRANSFORMADOR; MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000118 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR T. SUMERGIBLE DE ACERO 

INOXIDABLE 75KVA 13,200 - 220/127V. NORMA K. INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO 
#2, VARILLA A TIERRA CW 5/8"X10FT, CARGA 90 E IDENTIFICACION DEL 
TRANSFORMADOR; MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000119 SUMISTRO E INSTALACION DE INSERTO BUSHING 15KV 200A. INCLUYE: CABLE THHW-LS 

#10 VERDE PARA SISTEMA DE TIERRAS; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000120 SUMISTRO E INSTALACION DE CODO PORTAFUSIBLE CAL. 1/0 15KV 200A. INCLUYE: 

ADAPTADOR DE TIERRA 1/0-15KV, FUSIBLE 18A, IDENTIFICACION DE CODO 
PORTAFUSIBLE Y CABLE THHW-LS #10 VERDE PARA SISTEMA DE TIERRAS. HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000121 SUMISTRO E INSTALACION DE CODO TIPO APARTARRAYO 15KV 200A. INCLUYE: 

MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
6000122 SUMISTRO E INSTALACION DE CODO O.C.C. CAL. 3/0 15KV 200A. INCLUYE: ADAPTADOR DE 

TIERRA CAL. 3/0AWG 15KV, CABLE THHW-LS #10 VERDE PARA SISTEMA DE TIERRA E 
IDENTIFICACION DE CODO; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 
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6000123 SUMISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE FALLA A TIERRA 15KV. INCLUYE: MATERIAL, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
6000124 SUMISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA ESTACIONARIA 15KV 200A. INCLUYE: MATERIAL, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
6000125 SUMISTRO E INSTALACION DE TAPON AISLADO DE 15KV 200A. INCLUYE: CABLE THHW-LS 

#10 VERDE PARA SISTEMA DE TIERRA; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000129 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARTICULAR CON TRANSICION DE MEDIA 

TENSION 3F-4H Ø-4" CAL. 1/0 200A. INCLUYE: ZAPATA BIMETALICA CAL. 1/0 CL CON 1 
OJILLO DE 1/2" YA25N, APARTARRAYO ADOM-C12, C.C.F. 15KV 200A., BOTA 
TERMOCONTRACTIL DE 3 SALIDAS 4", TERMINAL CONO DE ALIVIO T. EXTERIOR CAL. 
1/0AWG 15KV CONTRACTIL FRIO, TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G. 4" C/ COPLE, 
FLEXIDUCTO CORRUGADO PAD 4", CODO 90 PVC PESADO 4", ZAPATA K29, SOPORTERIA Y 
HERRAJE 4", CABLE AL-XLP-15KV-1/0-100% Y MATERIAL PARA SISTEMA DE TIERRAS (CABLE 
THHW-LS #10 VERDE); MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 
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6000104  SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS PRIMARIO DE 4 VIAS EN BANQUETA - 

3" Ø (P4B-3"), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. INCLUYE: 
FLEXIDUCTO PAD 3" Ø, FLEJE DE PLASTICO NEGRO, HEBILLAS 3/4" Y ARENA GRIS; 
MATERIAL PARA SEÑALIZACION (CINTA DE ADVERTENCIA EN COLOR AMARILLO CON 
LEYENDA "PELIGRO CABLES DE ALTA TENSION ENTERRADOS CFE"); HERRAMIENTAS, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE REFIERE A LA COLOCACION DE BANCO DE DUCTOS PRIMARIO DE 4 

VIAS EN BANQUETA - 3" Ø (P4B-3"), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE 
CFE. INCLUYE: FLEXIDUCTO PAD 3" Ø, FLEJE DE PLASTICO NEGRO, HEBILLAS 3/4" Y 
ARENA GRIS 

 
 TODO DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS   O 

DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR. 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLEXIDUCTO PAD 3" Ø, FLEJE DE PLASTICO NEGRO, HEBILLAS 
3/4" Y ARENA GRIS; MATERIAL PARA SEÑALIZACION (CINTA DE ADVERTENCIA EN COLOR 
AMARILLO CON LEYENDA "PELIGRO CABLES DE ALTA TENSION ENTERRADOS CFE"); 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL. 
 
6000105 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS PRIMARIO DE 4 VIAS EN ARROYO - 3" 

(P4A-3"), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. INCLUYE: 
FLEXIDUCTO PAD 3", FLEJE DE PLASTICO NEGRO, HEBILLAS 3/4" Y CONCRETO 
F'C=250KG/CM2 TIRO DIRECTO; MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE REFIERE A LA COLOCACION DE BANCO DE DUCTOS PRIMARIO 4 

VIAS EN ARROYO - 3" (P4A-3"), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. 
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 TODO DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS   O 
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE FLEXIDUCTO PAD 3", FLEJE DE PLASTICO NEGRO, HEBILLAS 
3/4" Y CONCRETO F'C=250KG/CM2 TIRO DIRECTO; MAQUINARIA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA 
 
6000106 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS PRIMARIO DE 1 VIA EN ARROYO - 3" 

(P1A-3"), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. INCLUYE: 
FLEXIDUCTO PAD 3" Y CONCRETO F'C=250KG/CM2 TIRO DIRECTO; MAQUINARIA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE REFIERE A LA COLOCACION DE BANCO DE DUCTOS PRIMARIO DE 1 

VIA EN ARROYO - 3" (P1A-3"), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. 
 
 TODO DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS   O 

DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR. 
 

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLEXIDUCTO PAD 3" Y CONCRETO F'C=250KG/CM2 TIRO 
DIRECTO; MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL. 
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6000126  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL-XLP-15KV-3/0-133%. INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL-XLP-15KV-

750KCM-133%., TODO DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS   O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE TRASLADO,   LIMPIEZA   Y   RATONEADO   DE   DUCTOS,  

CABECEADO   DE   PUNTA   DE  CAPUCHON TERMOCONTRACTIL,  IDENTIFICACION  DE  
FASES  EN  CADA  REGISTRO  Y  BOVEDAS,  PEINADO,  ACOMODO  EN SOPORTERIA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO  UNIDAD EL METRO LINEAL  (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL  (ML). 
 
6000127 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL-XLP-15KV-3/0-100%. INCLUYE: HERRAMIENTA, 

MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL-XLP-15KV-

750KCM-100%., TODO DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS   O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE TRASLADO,   LIMPIEZA   Y   RATONEADO   DE   DUCTOS,  

CABECEADO   DE   PUNTA   DE  CAPUCHON TERMOCONTRACTIL,  IDENTIFICACION  DE  
FASES  EN  CADA  REGISTRO  Y  BOVEDAS,  PEINADO,  ACOMODO  EN SOPORTERIA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO  UNIDAD EL METRO LINEAL  (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL  (ML). 
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6000128 SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE CABLE CU DSD CAL. 2. INCLUYE MANO DE 
OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION:    ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU DSD CAL. 2.., 

TODO DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS   O 
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE TRASLADO,   LIMPIEZA   Y   RATONEADO   DE   DUCTOS,  

CABECEADO   DE   PUNTA   DE  CAPUCHON TERMOCONTRACTIL,  IDENTIFICACION  DE  
FASES  EN  CADA  REGISTRO  Y  BOVEDAS,  PEINADO,  ACOMODO  EN SOPORTERIA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO  UNIDAD EL METRO LINEAL  (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL  (ML). 
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SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL RETIRO Y 
DESMANTELAMIENTO DE DISTINTOS ELEMENTOS PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS 
REQUERIDOS EN  EL CATALOGO EN IV-2 MODIFICACION DE LINEAS Y EQUIPOS DE CFE. 
 
EL CONTRATISTA DEBERA TRASLADAR AL LUGAR QUE SE LE INDIQUE.  
 
LOS CONCEPTO INCLUYE LA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL RETIRO Y 
DESMANTELAMIENTO DE DISTINTOS ELEMENTOS , CLASIFICACION DEL MATERIAL Y TRASLADO A 
INSTALACIONES QUE EL SUMINISTRADOR INDIQUE. 
                                
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 

6000200 RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE MADERA/CONCRETO CON ESTRUCTURA 
PRIMARIA TS3N, INCLUYE, RETIRO DE POSTE DE MADERA, DESMANTELAMIENTO DE 
ESTRUCTURA PRIMARIA, CLASIFICACION DEL MATERIAL Y TRASLADO A INSTALACIONES 
QUE EL SUMINISTRADOR INDIQUE. 

 
6000201 RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE MADERA/CONCRETO CON ESTRUCTURA 

PRIMARIA TS3N/RD3, INCLUYE, RETIRO DE POSTE DE MADERA, DESMANTELAMIENTO DE 
ESTRUCTURA PRIMARIA, CLASIFICACION DEL MATERIAL Y TRASLADO A INSTALACIONES 
QUE EL SUMINISTRADOR INDIQUE. 

 
6000202 RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE MADERA/CONCRETO CON ESTRUCTURA 

PRIMARIA TS3N/VS3, INCLUYE, RETIRO DE POSTE DE MADERA, DESMANTELAMIENTO DE 
ESTRUCTURA PRIMARIA, CLASIFICACION DEL MATERIAL Y TRASLADO A INSTALACIONES 
QUE EL SUMINISTRADOR INDIQUE. 

 
6000203 RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE MADERA/CONCRETO CON ESTRUCTURA 

PRIMARIA RD3N, INCLUYE, RETIRO DE POSTE DE MADERA, DESMANTELAMIENTO DE 
ESTRUCTURA PRIMARIA, CLASIFICACION DEL MATERIAL Y TRASLADO A INSTALACIONES 
QUE EL SUMINISTRADOR INDIQUE. 
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6000204 RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TORRECILLA SENCILLA CON ESTRUCTURA PRIMARIA 
RD3N, INCLUYE, RETIRO DE TORRECILLA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA 
PRIMARIA, CLASIFICACION DEL MATERIAL Y TRASLADO A INSTALACIONES QUE EL 
SUMINISTRADOR INDIQUE. 

 
6000205 RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE CLAVE DE ACOMETIDA AEREA PARTICULAR DE MEDIA 

TENSION DE 3 FASES, INCLUYE, CLASIFICACION DEL MATERIAL Y TRASLADO A 
INSTALACIONES QUE EL SUMINISTRADOR INDIQUE. 

 
6000206 RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE BANCO DE TRANSFORMADOR, INCLUYE: SISTEMA DE 

TIERRA, HERRAJE, MANIOBRAS DE DESCONEXION, CLASIFICACION DEL MATERIAL Y 
TRASLADO A INSTALACIONES QUE EL SUPERVISOR INDIQUE. 
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6000207 REUBICACION DE BANCO DE TRANSFORMADOR, INCLUYE MANIOBRAS DE 
DESCONEXION, CLASIFICACION DEL MATERIAL Y TRASLADO A INSTALACIONES QUE EL 
SUPERVISOR INDIQUE. 

 
EJECUCION: SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO A LA  REUBICACION DE BANCO DE 

TRANSFORMADOR AL LUGAR INDICADO.  
 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE MANIOBRAS DE DESCONEXION, CLASIFICACION DEL 

MATERIAL Y TRASLADO A INSTALACIONES QUE EL SUPERVISOR INDIQUE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA).  CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA 
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SE ENTENDERÁ POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EL CONJUNTO DE TODAS LAS OPERACIONES, 
MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MATERIAL PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJOS REQUERIDOS EN IV-3 DISTRIBUCION DE 
RED SECUNDARIA 220/127V 
 
EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA 
DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE 
OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 
 
TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL PLANO ELECTRICO DEL PROYECTO, EL CONTRATISTA 
DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES PARA LLEVAR A CABO ESTOS TRABAJOS, EL PERSONAL ENCARGADO 
DEL TRABAJO, DEBERAN ESTAR CAPACITADOS, CON CONOCIMIENTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD, PARA 
SU PROTECCIÓN USARAN GUANTES, ZAPATOS Y DEMAS UTENSILIOS, ASI COMO LA HERRAMIENTA, EL 
EQUIPO Y MATERIAL DE TRABAJO SERAN, PINZAS, ESCALERA, CABLES, ETC.  
 
LOS CONCEPTO INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION EN ESTAS 

ESPECIFICACIONES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).  CON 
APROXIMACION A LA UNIDAD. 

 
BASE DE PAGO: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA (PZA) 
 
6000300 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2 

(RBTB2), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. INCLUYE: MATERIAL 
PARA ACABADOS (CEMENTO, GRAVA Y ARENA GRIS), MATERIAL PARA SELLADO DE 
DUCTOS (ESTOPA Y SELLADOR TERMOTEK O SIMILAR EN CALIDAD), SOPORTE DE PVC 
VERDE, IDENTIFICACION DEL REGISTRO Y EXCAVACION EN TERRENO SEMIDURO T.2; 
MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

 
6000307 DISPARO DE ACOMETIDA DE 1 VIA CON DUCTO PAD DE HASTA 2". INCLUYE: TUBO PAD 

ROJO DE 2", CODO 90 PVC VERDE DE 2", TUBO CONDUIT DE 2" P.G., CONECTOR TORNILLO 
2", MONITOR 2", CONTRATUERCA 2", UNICANAL 4X2, TAQUETES EXPANSORES TIPO ANCLA 
DE 1/2", ARANDELAS PLANAS 1/4", TORNILLOS GALVANIZADOS 1/4X2" Y ABRAZADERA 
UNICANAL DE 2"; EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 
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6000308 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DERIVADOR DE 8 VIAS GEL-PORT. 

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000309 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DERIVADOR DE 6 VIAS GEL-PORT. 

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000310 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA BAJA TENSION. INCLUYE: 

VARILLA A TIERRA 5/8"X10FT, CARGA 90 Y CONECTOR PURO T. MINIMA CAL. 2; EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

 
6000311 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION CON CABLE AL-XLPE-URD 

(2+1) CAL. 6AWG. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000312 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION CON CABLE AL-XLPE-URD 

(2+1) 1/0-2 AWG. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000313 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION CON CABLE AL-XLPE-URD 

(1+1) 1/0-2 AWG. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
6000314 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION CON CABLE AL-XLPE-URD 

(3+1) 3/0-1/0AWG. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
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6000301 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SECUNDARIO DE 5 VIAS EN 
BANQUETA - 3" (S5B-3"), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. 
INCLUYE: FLEXIDUCTO PAD 3", MATERIAL PARA SEÑALIZACION (CINTA DE ADVERTENCIA 
EN COLOR ROJO CON LEYENDA "PELIGRO"); HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. NO INCLUYE ENCOFRADO. 

 
6000302  SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SECUNDARIO DE 4 VIAS EN 

BANQUETA - 3" (S4B-3"), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. 
INCLUYE: FLEXIDUCTO PAD 3", MATERIAL PARA SEÑALIZACION (CINTA DE ADVERTENCIA 
EN COLOR ROJO CON LEYENDA "PELIGRO"); HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. NO INCLUYE ENCOFRADO. 

 
6000303  SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SECUNDARIO DE 3 VIAS EN 

BANQUETA - 3" (S3B-3"), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. 
INCLUYE: FLEXIDUCTO PAD 3", MATERIAL PARA SEÑALIZACION (CINTA DE ADVERTENCIA 
EN COLOR ROJO CON LEYENDA "PELIGRO"); HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. NO INCLUYE ENCOFRADO. 

 
6000304 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SECUNDARIO DE 2 VIAS EN 

BANQUETA - 3" (S2B-3"), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. 
INCLUYE: FLEXIDUCTO PAD 3", MATERIAL PARA SEÑALIZACION (CINTA DE ADVERTENCIA 
EN COLOR ROJO CON LEYENDA "PELIGRO"); HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. NO INCLUYE ENCOFRADO. 

 
6000305 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SECUNDARIO DE 1 VIA EN 

BANQUETA - 3" (S1B-3"), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. 
INCLUYE: FLEXIDUCTO PAD 3", MATERIAL PARA SEÑALIZACION (CINTA DE ADVERTENCIA 
EN COLOR ROJO CON LEYENDA "PELIGRO"); HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. NO INCLUYE ENCOFRADO. 

 
6000306 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SECUNDARIO DE 2 VIAS EN ARROYO - 

3" (S2A-3"), EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. INCLUYE: 
FLEXIDUCTO PAD 3", MATERIAL PARA SEÑALIZACION (CINTA DE ADVERTENCIA EN COLOR 
ROJO CON LEYENDA "PELIGRO"); HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION. NO INCLUYE ENCOFRADO. 

 
EJECUCION:   ESTE CONCEPTO SE REFIERE A LA COLOCACION DE BANCOS DE DUCTOS SECUNDARIO 

EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE CFE. 
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 TODO DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS   O 
DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLEXIDUCTO PAD 3", MATERIAL PARA SEÑALIZACION (CINTA 

DE ADVERTENCIA EN COLOR ROJO CON LEYENDA "PELIGRO"); HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. NO INCLUYE 
ENCOFRADO. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL. 
 

6000315 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL-XLPE-URD (3+1) 3/0-1/0. INCLUYE: MANGA 
TERMOCONTRACTIL E IDENTIFICACION DE FASES; MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

 
EJECUCION :    ESTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO E INTALACION DE  CABLE AL-XLPE-URD 

(3+1) 3/0-1/0. TODO DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS   O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR. 

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE MANGA TERMOCONTRACTIL E IDENTIFICACION DE FASES; 
MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS 
DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL PRECIO 

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL. 
 
6000400 SERVICIO DE PRUEBAS A MUY BAJA FRECUENCIA VLF PARA CABLES DE MEDIA TENSION 
 
EJECUCION  EL CONTRATISTA EFECTUARA SERVICIO DE PRUEBAS A MUY BAJA FRECUENCIA VLF 

PARA CABLES DE MEDIA TENSION. 
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PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA 
LA INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

 
MEDICION.-  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE 

ESTABLECE PARA LA PIEZA 
 
6000401 TRAMITES Y GESTIONES ANTE CFE, PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION 
 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA EFECTUARA EL TRAMITE Y GESTIONES ANTE CFE, PROCESO DE 

ENTREGA-RECEPCION  
 

PARA DARSE POR ACEPTADO LA TERMINACION DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA 
LA INSTALACION CORRECTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

 
MEDICION.-  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD. 
 
BASE DE PAGO.-  LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE 

ESTABLECE PARA LA PIEZA. 
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON 
POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 ½” X1 ½” CAL. 14. LA 
LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON 
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS 
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS., INCLUYE  
 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER MONSERRAT LIGHT 
EN MAYUSCULAS. 
 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE LA OBRA 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
  

LICITACION: 57057002-052-2026-LP 
OBRA: Pavimentación con Piedra Natural en calle Morelos entre calle J.B. Chapa y calle Ocampo en 
Zona Centro en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 106 
 
DE:   107 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

106 
 

PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA:  
ESPECIFICACIONES: 
 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR PINTADO 
EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO DONDE 
APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 
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EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA 
REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, 
DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE 
SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION 

 
 
 
 
 

 


