




PLANTA TOPOGRÁFICA
0+150.00 A 0+302.17 ESC. 1 : 500

CUADRO DE CONSTRUCCION DE EJE

LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				X	Y
PST=0+000.00	PI=0+049.64	N 67°47'37.07" E	49.643	PST=0+000.00	1,002.062	9,997.6547
PI=0+049.64	PI=0+057.95	N 60°42'20.31" E Δ = 7°5'16.76" izq	8.317	PI=0+057.95	1,048.0229	10,016.4169
PI=0+057.95	PI=0+170.77	N 66°29'28.92" E Δ = 5°47'8.61" der	112.817	PI=0+170.77	1,158.729	10,065.4874
PI=0+170.77	PI=0+291.93	N 67°24'13.81" E Δ = 0°54'44.9" der	121.158	PI=0+291.93	1,270.5866	10,112.0405
PI=0+291.93	PST=0+302.17	N 64°06'31.82" E Δ = 3°17'41.99" izq	10.243	PST=0+302.17	1,279.8011	10,116.513

LONGITUD = 302.177m

BANCOS DE NIVEL			
NUM.	X	Y	Z
BN-9	1,166.47	10,048.74	100.24
BN-10	1,160.84	10,087.22	100.34
BN-11	1,224.10	10,066.20	100.14
BN-12	1,211.79	10,121.41	100.35
BN-13	1,291.62	10,126.15	99.94

- SIMBOLOGÍA**
- TERRENO NATURAL
 - CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE
 - PARAMENTO
 - POSTE DE C.F.E.
 - POSTE DE TELÉFONO
 - DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN EXISTENTE
 - DIRECCIÓN DE ESCURRIMIENTO
 - POZO DE VISITA
 - ÁRBOL EXISTENTE
 - LUMINARIA EXISTENTE
 - CURVAS DE NIVEL DE PROYECTO.




- NOTAS GENERALES**
- SISTEMA DE COORDENADAS ARBITRARIAS
 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO CON ESTACIÓN TOTAL.
 - ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.




CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP
OBRA: EXT-51 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA
PLANO: EXT-51.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
FECHA: JULIO / 2025
ESC: 1:500

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete
Ced. Prof. 957144
Corresp. DIS AURB / A - 03/24
REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

PROYECTO: R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
REVISÓ: ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
EDUARDO LÓPEZ ARIAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCÍA
DIRECTOR DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS
GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ
Dirección de Construcción
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027



PLANTA DEMOLICIÓN
0+000.00 A 0+140.00 ESC. 1 : 500



PLANTA DEMOLICIÓN
0+140.00 A 0+302.17 ESC. 1 : 500

UBICACIÓN



SIMBOLOGÍA

- TERRENO NATURAL
- CONCRETO HIDRÁULICO A DEMOLER
- PAVIMENTO ASFÁLTICO A DEMOLER
- BANQUETA EXISTENTE A DEMOLER
- PARAMENTO
- POSTE DE C.F.E.
- POSTE DE TELÉFONO
- DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN EXISTENTE
- POZO DE VISITA
- RETIRO LUMINARIA EXISTENTE
- BOLARDO METÁLICO
- ÁRBOL EXISTENTE



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
INPARABLE
2024 2027

CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP

OBRA: EXT-51 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA	PLANO: 003-DEM-01	FECHA: JULIO / 2025
PLANO: EXT-51.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO		ESC. 1:500

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete

Ced. Prof. 957144
Corresp. DIS / URB / A - 03/24

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. J. CRUZ RUÍZ NEGRETE

PROYECTÓ
ARQ. J. CRUZ RUÍZ NEGRETE

REVISÓ
ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.


MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCÍA
COORDINADOR DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Construcción
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027



PLANTA GEOMÉTRICO

0+000.00 A 0+140.00 ESC. 1: 500



PLANTA GEOMÉTRICO

0+140.00 A 0+302.17 ESC. 1: 500

UBICACIÓN



SIMBOLOGÍA

- CONCRETO HIDRÁULICO PROYECTADO
- BANQUETA DE PROYECTO
- RAMPA DE PROYECTO
- APROCHE PROYECTADO
- PARAMENTO
- GUARNICIÓN DE PROYECTO



CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP

OBRA: EXT-51 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA	PLANO: 004-GEO-01	FECHA: JULIO / 2025
PLANO: EXT-51.3 PROYECTO GEOMÉTRICO		ESC 1:500

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete

Ced. Prof. 957144
Corresp. DIS / URB / A - 03/24

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETTE

PROYECTO

REVISÓ


ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.

ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCÍA
DIRECTOR DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS
ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ


Dirección de Construcción
Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027




SECCION TRANSVERSAL A-A'
CALLE CESAR LOPEZ DE LARA S/E




SECCION TRANSVERSAL A-A'
CALLE TERCERA S/E




DETALLE DE RAMPA EN ESQUINA
PLANTA S/E




DETALLE DE RAMPA EN ESQUINA
ISOMETRIA S/E




DETALLE DE ACCESO
PLANTA S/E




DETALLE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
SECCION S/E



DIMENSIONES DE GUARNICION 'TIPO L'
SECCION S/E



DETALLE DE APROCHE
SECCION S/E




DETALLE DE JUNTAS
PLANTA S/E

NOTAS GENERALES

- ACOTACIONES EN METROS EXCEPTO LA INDICADA.
- LA EXCAVACION SE REALIZARA A CIELO ABIERTO HASTA LLEGAR A LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL PROYECTO.
- EL CONCRETO A UTILIZAR EN BANQUETAS SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F'C=150 kg/cm², REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.
- LA MEMBRANA DEL POLIETILENO QUE SE UTILIZARA EN VIALIDAD Y ACCESOS, SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS PARA EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES.
- LA MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 SERA COLOCADA EN TODA EL AREA QUE MARCA EL PROYECTO.
- LOS MATERIALES DE ADICION DEBERAN PRESENTAR UNA CALIDAD TAL QUE LA CAPA MEJORADA CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CORONA DEL TERRAPLEN.
- SE REALIZARA LA EXCAVACION Y RETIRO DE LA CAPA VEGETAL Y DE OTROS MATERIALES BLANDOS, ORGANICOS Y OBJETABLES, DONDE SE REALICEN LAS EXCAVACIONES EN CAJA.
- EL TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS HORIZONTALES NO MAYORES A 20 CM
- LOS MATERIALES PROVENIENTES DEL CORTE QUE PRESENTEN BUENAS CARACTERISTICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERRACERIA, SERAN RESERVADOS PARA SU USO EN LA OBRA.
- LOS MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR SERAN RETIRADOS DEL AREA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR.
- LOS MATERIALES ADICIONALES SE EXTRAEN DE ZONAS DE PRESTAMO APROBADAS POR EL SUPERVISOR Y DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES.
- NO SE EXTENDERA NINGUNA CAPA, MIENTRAS NO SE HAYA COMPROBADO QUE LA SUBYACENTE CUMPLE LAS CONDICIONES DE COMPACTACION EXIGIDAS.
- EL AGUA A UTILIZAR DEBERA SER LIMPIA Y LIBRE DE GRASAS.
- CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTenga MAYOR GRADO DE HUMEDAD QUE EL OPTIMO, ANTES DE INICIAR LA COMPACTACION SE ELIMINARA LA HUMEDAD EXCEDENTE, SEGUN EL PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL SUPERVISOR.
- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ASEGURAR UN CONTENIDO DE HUMEDAD QUE GARANTICE EL GRADO COMPACTACION EXIGIDO EN TODAS LAS CAPAS DEL CUERPO DEL TERRAPLEN.
- LA DENSIDAD DE LA SUBRASANTE COMPACTADA SE DEFINIRA SOBRE UN MINIMO DE SEIS (6) DETERMINACIONES, EN SITIOS ELEGIDOS AL AZAR CON UNA FRECUENCIA DE (1) CADA 250 m.
- EL MATERIAL DE BASE SERA DE 0.20 m
- CONCRETO HIDRAULICO MR=42 kg/cm², TMA 19 mm, ESPESOR DE 15 cm Y REVENIMIENTO DE 10 cm.
- CUIDAR QUE LAS VARILLAS PARA LAS JUNTAS NO SEAN DOBLADAS Y COLOCARLE GRASA DE UN LADO.

UBICACION



CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP

OBRA: EXT-51 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA	PLANO: 005-GEO-02	FECHA: JULIO / 2025
PLANO: EXT-51.3 PROYECTO GEOMETRICO (DETALLES)	ESC	S/E

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete

Ced. Prof. 957144
Corresp. DIS/URB/A - 03/24

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

PROYECTO

REVISO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA, TAM.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
R. Ayuntamiento Constitucional

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



ELEVACION	ESPESOR		VOLUMEN	
	RASANTE	TERRENO	CORTE	TERRAPLEN
0+302.17	99.99	99.99	0.00	0.00
0+312.17	99.97	99.97	0.01	0.01
0+313.31	99.96	99.96	0.00	0.00
0+319.06	99.92	99.92	0.04	0.04
0+322.17	99.91	99.91	0.05	0.05
0+332.17	99.93	99.93	0.02	0.02
0+336.54	99.94	99.94	0.00	0.00

CALLE TERCERA A
ESCALA HORIZONTAL 1 : 750
ESCALA VERTICAL 1 : 75



SIMBOLOGÍA

	TERRENO NATURAL
	RASANTE DE PROYECTO



CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP

OBRA: EXT-51 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA	PLANO: 007-PER-02	FECHA: JULIO / 2025
PLANO: EXT-51.4 PROYECTO ALTIMETRICO	ESC INDICADA	

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete

Ced. Prof 957144
Corresp. DIS / URB / A - 03/24

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

PROYECTO

REVISO

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS









ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

MPRU ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCIA

DIRECTOR DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS

Dirección de Construcción Ing. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027



SIMBOLOGÍA

	TERRENO NATURAL
	RASANTE DE PROYECTO
	LOSA DE RODAMIENTO
	BASE HIDRÁULICA



CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP

OBRA: EXT-51 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA	PLANO: 008-SECC-01	FECHA: JULIO / 2025
PLANO: EXT-51.4 PROYECTO ALTIMETRICO		ESC 1:150

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete
Ced. Prof 957144
Corresp. DIS/URB/A - 03/24


REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETÉ


PROYECTÓ REVISÓ
ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ


Dirección de Construcción
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027




ESTACION 0+062.12
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+078.40
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+060.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+075.17
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+057.95
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+072.14
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+053.80
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+070.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150

UBICACIÓN



SIMBOLOGÍA

	TERRENO NATURAL
	RASANTE DE PROYECTO
	LOSA DE RODAMIENTO
	BASE HIDRÁULICA




CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP
OBRA: EXT-51 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA
PLANO: 009-SECC-02
FECHA: JULIO / 2025
PLANO: EXT-51.4 PROYECTO ALTIMETRICO
ESC: 1:150


Arq. J. Cruz Ruiz Negrete
Ced. Prof. 957 144
Corresp. DIS/URB/A - 03/24
REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE
PROYECTO: JORGE E. CERVANTES
REVISÓ: ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS
Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCÍA
DIRECTOR DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS


Dirección de Construcción
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027




ESTACION 0+110.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+123.85
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+100.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+120.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+090.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+116.53
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+080.93
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+112.57
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



UBICACIÓN

SIMBOLOGÍA

	TERRENO NATURAL
	RASANTE DE PROYECTO
	LOSA DE RODAMIENTO
	BASE HIDRÁULICA



CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP
OBRA: EXT-51 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA
PLANO: 010-SECC-03
FECHA: JULIO / 2025
ESC: 1:150

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete
Ced. Prof. 957144
Corresp. DIS/URB/A - 03/24

REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

PROYECTO REVISÓ
ARQ. GEORGE E. CERVANTES ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.


ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCÍA
COORDINADOR DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ


Dirección de Construcción
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027




ESTACION 0+160.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+175.69
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+150.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+172.64
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+140.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+170.77
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+130.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+168.49
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



UBICACIÓN

SIMBOLOGÍA

	TERRENO NATURAL
	RASANTE DE PROYECTO
	LOSA DE RODAMIENTO
	BASE HIDRÁULICA



CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP
OBRA: EXT-S1 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA
PLANO: EXT-S1.4 PROYECTO ALTIMETRICO
FECHA: JULIO / 2025
ESC: 1:150

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete
Ced. Prof. 957144
Corresp. DIS/URB/A-03/24

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

PROYECTÓ

REVISÓ

ARQ. JORGE E. CERVANTES


ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS


Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Ing. Rogelio Ayendaño García
COORDINADOR DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ


Dirección de Construcción
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027




ESTACION 0+200.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+232.21
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+190.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+230.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+183.30
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+220.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+180.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+210.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



UBICACIÓN

SIMBOLOGÍA

	TERRENO NATURAL
	RASANTE DE PROYECTO
	LOSA DE RODAMIENTO
	BASE HIDRÁULICA



CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP

OBRA: EXT-51 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA	PLANO: 012-SECC-05	FECHA: JULIO / 2025
PLANO: EXT-51.4 PROYECTO ALTIMETRICO	ESC	1:150

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete

Ced. Prof. 957144
Corresp. DIS / URB / A - 03/24

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

PROYECTO REVISÓ
ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.


AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
R. Ayuntamiento Constitucional

ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCÍA
DIRECTOR DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

Dirección de Construcción
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027




ESTACION 0+250.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+242.58

ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+240.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+236.37

ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+290.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+280.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+270.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+260.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150

UBICACIÓN



SIMBOLOGÍA

	TERRENO NATURAL
	RASANTE DE PROYECTO
	LOSA DE RODAMIENTO
	BASE HIDRÁULICA



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
INPARABLE
— 2024 — 2027 —

CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP

OBRA: EXT-SI PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LABA	PLANO: 013-SECC-06	FECHA: JULIO / 2025
PLANO: EXT-SI.4 PROYECTO ALTIMETRICO		ESC 1:150

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete

Ced. Prof 957144
Corresp. DIS/URB/A - 03/24

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

PROYECTO

REVISÓ

ING. J. GARCIA E. CERVANTES

ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.

ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCÍA

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

Dirección de Construcción
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027




ESTACION 0+302.17

ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150




ESTACION 0+300.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+296.19

ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150



ESTACION 0+291.93

ESCALA HORIZONTAL 1 : 150
ESCALA VERTICAL 1 : 150

UBICACIÓN



SIMBOLOGÍA

	TERRENO NATURAL
	RASANTE DE PROYECTO
	LOSA DE RODAMIENTO
	BASE HIDRÁULICA



CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP

OBRA: EXT-51 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA	PLANO: 014-SECC-07	FECHA: JULIO / 2025
PLANO: EXT-51.4 PROYECTO ALTIMETRICO	ESC	1:150

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete

Ced. Prof. 957144
Corresp. DIS / URB / A - 03/24

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

PROYECTÓ

REVISÓ

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional







Cd. Reynosa, Tam.

MPRU ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCÍA

DIRECTOR DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

Dirección de Construcción
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027



UBICACIÓN

SIMBOLOGÍA

	TERRENO NATURAL
	RASANTE DE PROYECTO
	LOSA DE RODAMIENTO
	BASE HIDRÁULICA



CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP

OBRA: EXT-51 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA	PLANO: 015-SECC-08	FECHA: JULIO / 2025
PLANO: EXT-51.4 PROYECTO ALTIMETRICO	ESC	1:150

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete

Ced. Prof. 957144
Corresp. DIS/URB/A - 03/24

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

PROYECTÓ

ING. JORGE E. CERVANTES

REVISÓ

ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

R. Ayuntamiento Constitucional




CD. Reynosa, Tam.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCÍA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ



SIMBOLOGÍA	
	TERRENO NATURAL
	RASANTE DE PROYECTO
	LOSA DE RODAMIENTO
	BASE HIDRÁULICA



CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP		
OBRA: EXT-51 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA	PLANO: 016-SECC-09	FECHA: JULIO/2025
PLANO: EXT-51.4 PROYECTO ALTIMETRICO		ESC: 1:150
Arq. J. Cruz Ruiz Negrete Ced. Prof 957144 Corresp. DIS/URB/A - 03/24		
REPRESENTANTE LEGAL ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE		
PROYECTO ARQ. JORGE E. CERVANTES	REVISÓ ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	
AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	
ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS	
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	
ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCÍA	
DIRECTOR DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS	
ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ	

Dirección de Construcción
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

0+302.17
0+312.17
0+313.81
0+315.31
0+319.06
0+322.80
0+332.17
0+336.54

TERCERA A

CESAR LOPEZ DE LARA

TERCERA B

CALLE 4

CALLE QUINTA



LINEA M-6

LINEA M-1.1

LINEA M-7.1

PLANTA SEÑALAMIENTO
0+000.00 A 0+140.00 ESC. 1 : 500

CESAR LOPEZ DE LARA

CALLE SEIS

CALLE 7

CALLE OCHO




LINEA M-6

LINEA M-7.1

PLANTA SEÑALAMIENTO
0+140.00 A 0+302.17 ESC. 1 : 500

UBICACIÓN



SIMBOLOGÍA SEÑALIZACIÓN

M-6	LINEA DE ALTO CON UNA LONGITUD VARIABLE. EL ANCHO DE LINEA ES DE 0.40 m. CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA. COLOR BLANCO.
M-7.1	LINEA PARA CRUCE DE PEATONES. LINEAS PARA CRUCE DE PEATONES. EL ANCHO DE LINEA ES DE 0.40 m. CON UNA LONGITUD DE 3.00 m. Y SEPARACIÓN DE 0.40 m. CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA. COLOR AMARILLO.
M-1.1	LINEA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN. LINEA CONTINUA. SEPARA PARA SEPARACIÓN DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN. VAL HASTA 0.50 m. DE 10 CM DE ANCHO. CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA. COLOR AMARILLO.
	SEÑAL DE CRUCE DE PEATON (SB-3)
	NOMENCLATURA DE CALLE (SB-6)
	SEÑAL DE ALTO (SB-5)



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
— 2024 — 2027 —

CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP

OBRA: EXT-S1 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA	PLANO: 017-SEÑ-01	FECHA: JULIO / 2025
PLANO: EXT-S1.5 PROYECTO DE SEÑALIZACION		ESC. 1:500

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete
Ced. Prof. 957144
Corresp. DIS/URB/A - 03/24

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

PROYECTÓ

REVISÓ

ABDOLAJE E. CERVANTES

ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

Secretaría de Obras Públicas
Ayuntamiento Constitucional
Tam.


ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCÍA
DIRECTOR DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ


Dirección de Construcción
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027



DETALLE UBICACIÓN SEÑALAMIENTO SR-6
SECCIÓN



DETALLE UBICACIÓN SEÑALAMIENTO SII-6
SECCIÓN



DETALLE UBICACIÓN SEÑALAMIENTO SP-32
SECCIÓN

— NOTAS GENERALES SEÑALIZACIÓN —

- ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
- NO SE PERMITIRÁ EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO EL POSTE DE SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS PARA DISCAPACITADOS.
- LA PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LAS SEÑALES DEBE QUEDAR A 2.20 M SOBRE EL NIVEL DE LA BANQUETA, A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 40 CM DE LA PROYECCIÓN VERTICAL DE LA GUARNICIÓN.
- DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS VIALES PARA CALLES Y CARRETERAS.
- EL PINTADO DE RAYAS, SÍMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO DEBERÁ DE EFECTUARSE CON PINTURA PARA TRÁFICO. LA PINTURA SE APLICARÁ EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTÁ AÚN ESTE HÚMEDA SE INCORPORARÁ EL MATERIAL REFLEJANTE CUMPLA CON EL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN INDICADO EN LA NORMA N.CMT.5.01.001/13.
- TODOS LOS COLORES QUE SE UTILICEN EN LAS SEÑALES PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS, A EXCEPCIÓN DEL NEGRO, DEBEN ESTAR DENTRO DEL ÁREA CORRESPONDIENTE DEFINIDA POR LAS COORDENADAS CROMÁTICAS PRESENTADAS EN LA TABLA III.2-4, DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE LUMINANCIA QUE EN LA MISMA SE INDICAN, SEGÚN EL TIPO DE PELÍCULA REFLEJANTE QUE SE UTILICE CONFORME CON EL CAPÍTULO N-CMT-5-03-001 CALIDAD DE PELÍCULAS REFLEJANTES, DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.


UBICACIÓN

SEÑALES RESTRICTIVAS (SR)


LAS SEÑALES RESTRICTIVAS SE DEBEN COLOCAR EN EL LUGAR MISMO DONDE EXISTE LA PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN, ELIMINANDO CUALQUIER OBJETO QUE PUDIERA OBSTRUIR SU VISIBILIDAD.

SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN (SII)


LOS TABLEROS SE COLOCAN EN UN POSTE PROPIO EL LUGAR MÁS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS INTERSECCIONES DE LAS CALLES, SE DEBEN COLOCAR DE FORMA PARALELA AL EJE LONGITUDINAL DE LA CALLE QUE IDENTIFICA, A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 40 CM DE LA PROYECCIÓN VERTICAL DE LA GUARNICIÓN.



DETALLE DE NOMENCLATURA DE CALLE
ELEVACIÓN



DETALLE DE TABLEROS
ELEVACIÓN



DETALLE CRUCE PEATONAL
PLANTA



SEÑALAMIENTO SP-32

DETALLE DE TABLEROS
ELEVACIÓN



CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP

OBRA: EXT-S1 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA	PLANO: 018-SEÑ-02	FECHA: JULIO / 2025
PLANO: EXT-S1.5 PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN (DETALLES)	ESC	S/E

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete

Ced. Prof. 957144
Corresp. DIS/URB/A - 03/24

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

PROYECTO

REVISÓ

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PLANTA ALUMBRADO
0+000.00 A 0+140.00 ESC. 1 : 500



PLANTA ALUMBRADO
0+140.00 A 0+302.17 ESC. 1 : 500

UBICACIÓN



SIMBOLOGÍA

	LUMINARIA DE PROYECTO
	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
	REGISTRO ELÉCTRICO
	ACOMETIDA ELÉCTRICA



CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP

OBRA: EXT-51.7 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA	PLANO: 019-ALU-01	FECHA: JULIO / 2025
PLANO: EXT-51.7 PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO		ESC. 1:500

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete

Ced. Prof. 957144
Corresp. DIS/URB/A - 03/24

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

PROYECTÓ

REVISÓ

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



DETALLE BASE DE POSTES
SECCIÓN S/E




DETALLE PEDESTAL
SECCIÓN S/E



DETALLE DE LUMINARIA
SECCIÓN S/E


TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO



REGISTRO ELECTRICO CILÍNDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC DE DIÁMETRO DE 30 CM., CON ALTURA DE 40 CM

DETALLE REGISTRO ELÉCTRICO

SECCIÓN S/E



NOTAS GENERALES ALUMBRADO

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
2. LA INSTALACIÓN DEL POSTE, DEBERÁ HACERSE CON GRÚA PARA EVITAR DAÑARLO, NO SE PERMITIRÁ ESTA MANIOBRA POR MEDIO DE TIRFORS.
3. LA INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS, DEBERÁ DE HACERSE CON GRÚA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DAÑARLAS.
4. EL ARBOTANTE DEBERÁ DE SER FONDEADO CON UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN.
5. EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACIÓN DE LAS LUMINARIAS, SE PROCEDERÁ A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO TRAPEZOIDALES CON F'C=200 KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA CON ACABADO OCHAVADO EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCIÓN DE DESPLANTE DE 65X65 CM Y ALTURA DE 1.00 M.
6. EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL DEBERÁ ESTAR A 10 CM POR ENCIMA DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.
7. NO SE PERMITIRÁ EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO EL PEDESTAL. Y EL REGISTRO ELÉCTRICO.
8. COLOCAR REGISTRO ELÉCTRICO NIVELADO A LA MISMA RASANTE DE LA BANQUETA, SE DEBERÁ INTRODUCIR LAS CANALIZACIONES EN AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL REGISTRO.

UBICACIÓN



CONTRATO N° SOP-REY-FIP-095-2024-LP

OBRA: EXT-S1 PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA	PLANO: 020-ALU-02	FECHA: JULIO / 2025
PLANO: EXT-S1.7 PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DETALLES)	ESC	S/E

Arq. J. Cruz Ruiz Negrete

Ced. Prof. 9 57 1 4 4
Corresp. DIS / URB / A - 03/24

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

PROYECTÓ

REVISÓ

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

ARQ. CARLOS A. SANTIAGO R.

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

MPRU ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCÍA
DIRECTOR DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Construcción
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027